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Entre  [NANCY LORENA GARCIA ACOSTA representante legal] de [Empresa de 
acueducto y alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP] (en adelante la “Empresa”), por 
una parte; y, por la otra, [incluir el nombre de la persona natural; o incluir el nombre 
del representante legal] [en calidad de representante legal de] (en adelante el 
“Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación 
de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes 
consideraciones:  
 

I. Que mediante ACTO DE APERTURA No.1 [del 21 de JULIO de 2026] la 
Empresa abrió el Proceso de Contratación número [LP-001-2026] 

II. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad 
adjudicó el Contrato al Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista 
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente 
Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 
2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el 
Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las 
adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, 
acuerdan las siguientes cláusulas: 
  
CLAUSULA 1. DEFINICIONES 
 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser 
entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego 
de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de 
acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos 
utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición 
contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLAUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS, SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE EQUIPOS, PUESTA EN MARCHA Y ASISTENCIA 
OPERATIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
PEREIRA – DOSQUEBRADAS, EN LA CIUDAD DE PEREIRA – RISARALDA –
COLOMBIA.  
 
CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del 
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Proceso de Contratación No. LP-001-2026, los cuales hacen parte integral del 
presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la 
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos 
y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, 
hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan 
en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de 
Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos 
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - 
Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
 
CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de 53 meses, 
contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos 
previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  
 
El valor del Contrato es por la suma de CUATRO CIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
CUATRO CIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE 
MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS $433.466.139.616, equivalentes a 247,564 
SMLMV para el año de suscripción del contrato 2026 suma que se discrimina de la 
siguiente manera:  
 
El valor del Contrato incluyendo tributos y contribuciones especiales aplicables al 
contrato estipulados en los documentos del proceso 
  
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el 
valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por 
exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin 
que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 
 
CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
 

El Contratante efectuará un desembolso a título de anticipo equivalente al treinta por ciento 
(30%) del valor del contrato, previo al inicio de la ejecución de las obras y una vez haya 
sido aprobado el Plan de Manejo y Correcta Inversión del Anticipo. 
 
La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: 
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El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad 
para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa 
Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
  
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.  
  
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. 
Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio 
autónomo irrevocable o fiducia en cumplimiento del artículo 91 de la ley 1474 de 2011, a nombre del 
objeto del contrato, cuyo beneficiario sea [Empresa de acueducto y alcantarillado de Pereira S.A.S. 
ESP] en calidad de ejecutor del proyecto, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por 
consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización 
expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda 
a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el 
Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El 
Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del 
Interventor. 
  
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Empresa serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida 
a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos 
financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es 
responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. 
  
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la 
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la 
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre 
del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor 
por saldos de capital. 
  
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo, giro que se realizará por parte del 
encargo fiduciario creado por las disposiciones del CUR 1448 de 2025.  
  
Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:   

• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  

• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la 
totalidad del recurso entregado a título de anticipo.  

• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo o fiducia deben ser invertidos 
en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan 
de inversión del mismo aprobado por el Interventor.  

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo o fiducia, como 
los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como 
se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 

• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará 
sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará 
a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad 
fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos 
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en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo 
debidamente ejecutoriado.  

• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro 
de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del 
anticipo en el patrimonio autónomo o fiducia, el cual contendrá como mínimo la siguiente 
información: el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones 
realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los 
giros y/o traslados realizados.  

  
El anticipo será amortizado mediante deducciones de [las actas mensuales de obra], situación que 
deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el 
valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor 
del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su 
amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que 
deberá ser controlada por la interventoría. 
 

CLAUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  
 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación 
presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal: 
 

A EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S ESP 
adelantará el presente proceso con cargo a las siguientes disponibilidades 
presupuestales:  
 

Número certificado disponibilidad 
presupuestal 

Fecha certificado 
disponibilidad 
presupuestal 

Valor certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

12 (A&A 2027) 17/07/2026 $ 104.077.510.549 

9 (A&A 2029) 17/07/2026 $ 1.737.486.368 

10 (A&A 2030) 17/07/2026 $ 223.127.271 

11 (A&A 2031) 17/07/2026 $ 1.656.563.395 

Sin número (serviciudad - 2027) 19/06/2026 $ 4.000.000.000 

Sin número (serviciudad - 2028) 
 

19/06/2026 
 

$ 1.280.000.000 

Sin número (serviciudad - 2029) 
 

19/06/2026 
 

$ 1.548.000.000 

Sin número (serviciudad - 2030) 
 

19/06/2026 
 

$ 1.706.000.000 

 
 
Para la atención del compromiso derivado del presente proceso se celebró el 
convenio de uso de recursos 1448 de 2025, suscrito entre el Ministerio de Vivienda 
Ciudad y Territorio, Municipios de Periera y Dosquebradas, la Corporación 
Autónoma regional de Risaralda, Serviciudad empresa industrial y comercial del 
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estado, La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira SAS ESP. Aportantes 
quienes aprobaron vigencias futuras así: 
 

1. Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio: mediante 2-2025-035100 del 04 
de junio de 2025 El concejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), el cual 
señala la autorización del cupo para la asunción de obligaciones con cargo a 
apropiaciones de vigencias futuras 2027 a 2030, mediante documento 
CONPES 4156 del 3 de septiembre de 2025 se declaró de importancia 
estratégica el proyecto denominado "Construcción planta de tratamiento de 
agua residual para las ciudades de Pereira y Dosquebradas” y que mediante 
radicado No. 2-2025-062608 del 9 de octubre de 2025, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público comunico al Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio la aprobación de viqencias futuras para los años 2027, 2028, 2029 
y 2030. 

 
Las cuales irán hasta la suma de: $ 268,162,108,136 
 

2. Que, mediante Acuerdo No. 22 del 15 de octubre de 2025, el Concejo 
Municipal de Pereira autorizo al alcalde municipal de Pereira para la asunción 
de compromisos y obligaciones que afectan presupuesto de vigencia futura 
excepcional para los anos 2027, 2028, 2029 y 2031, por un valor total de 
$54,473,253,919. 

 
3. Que, mediante Acuerdo No. 14 del 11 de octubre de 2025, el Concejo 

Municipal de Dosquebradas autorizo al alcalde municipal de Dosquebradas 
para la asunción de compromisos y obligaciones que afectan presupuesto de 
vigencia futura excepcional para los anos 2027, 2028, 2029 y 2030, por un 
valor total de $11,000,000,000. 

 
4. Que, mediante Resolución 009758 del 21 de octubre de 2025, el alcalde del 

municipio de Pereira autorizo a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S ESP para la asunción de 
compromisos y obligaciones que afectan el presupuesto de vigencias futuras 
excepcionales para los años para los años 2026, 2027, 2029, 2030 y 2031, 
por un valor total de $112,676,000,000. Todo Io cual fue aprobado por la 
Junta Directiva de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
PEREIRA S.A.S ESP, la cual, en sesión extraordinaria No. 9 del 10 de 
octubre de 2025 autorizo realizar el trámite de vigencias futuras 
excepcionales para los anos 2026, 2027, 2029, 2030 y 2031 y el cupo de 
endeudamiento para financiar el proyecto respectivamente. 
 

5. Que, mediante Acuerdo No. 007 del 30 de septiembre de 2025, la Junta 
Directiva autorizo a Serviciudad la asunción de compromisos con vigencias 
futuras para los anos 2027, 2028, 2029 y 2030 por un valor total de 
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$8,534,000,000. Todo Io cual fue aprobado por la Junta Directiva de la 
empresa Serviciudad, la cual, en la sesión extraordinaria No. 02 del 30 de 
septiembre de 2025 autorizo realizar el trámite de vigencias futuras. 

 
6. Que, mediante Acuerdo No. 014 del 21 de octubre de 2025, el Consejo 

Directive de la CARDER, autorizo la constitución de vigencias futuras para el 
año 2027, por un valor total de $10,000,000,000. 
 

Quedando los compromisos de las vigencias futuras de la siguiente manera: 

 
Nota: los valores anteriormente mencionados incluyen el valor de la interventoría 
del proyecto y el 2% de seguimiento del MVCT. 
 
La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. 
 
CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad entregará un anticipo y posteriormente hará pagos parciales con su 
respectiva amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: 
 
La entidad efectuará al Contratista pagos parciales en pesos colombianos, de 
acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y 
recibidas a satisfacción. las cuales además deben ser verificables físicamente y 
deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el 
valor del AIU pactado. 
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Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá 
ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la 
terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad, mediante 
acta de recibo de obra. 
 

En todo caso, el primer pago, deberá superar los valores de la cargas impositivas 
por deducciones tributarias determinadas para este  y la amortización del anticipo, 
los pagos subisiguientes podrán realizarse hasta el noventa y cinco por ciento (95%) 
del valor de las actividades ejecutadas, quedando un cinco por ciento (5%) restante, 
el cual será cancelado contra la suscripción del Acta de Recibo Final de Obra a 
satisfacción. Se exceptúan las actividades correspondientes a la Puesta en Marcha 
y Asistencia Operativa, las cuales se reconocerán y pagarán de manera mensual, 
conforme a su ejecución y acreditación por parte de la interventoría o supervisión 
correspondiente.  

De conformidad con lo establecido en la Resolución 0661 del 23 de septiembre de 
2019, expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), no se 
aceptarán actas de pago correspondientes al suministro de equipos sin que 
previamente se haya verificado su debida instalación, conforme a las condiciones 
técnicas y contractuales aplicables 

Los pagos estarán sujetos a las retenciones tributarias, descuentos, 
compensaciones, multas, sanciones, deducciones, amortizaciones o afectaciones 
que resulten aplicables conforme a la ley, el contrato, los documentos del proceso 
y las instrucciones de la Interventoría o del Contratante.  

La presentación, revisión o trámite de una cuenta de cobro, factura o solicitud de 
pago no implica aceptación automática del avance, de las cantidades ejecutadas, 
de los precios reclamados ni de la conformidad técnica de las obras, equipos, 
suministros o servicios. La obligación de pago solo surgirá cuando exista 
certificación expresa de la Interventoría y aprobación del Contratante, conforme a 
los documentos del proceso y al contrato.  

PARÁGRAFO. El pago se efectuará mediante el encargo fiduciario y estará sujeto 
a los hitos y condiciones del Convenio 1448 de 2025, mientras estos resulten 
aplicables. La Empresa gestionará anticipadamente la certificación de avance y la 
convocatoria del comité fiduciario. Si un hito impide el giro de una cuenta aprobada, 
informará por escrito al Contratista la causa, el saldo, la actuación requerida y su 
fecha estimada de decisión. 
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CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás 
Documentos del Proceso y de las establecidas en la propuesta presentada, vigente 
durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región 
en un porcentaje no inferior treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el 
contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad de 
acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del 
contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de acuerdo con el estudio del 
sector y características propias de la región, de la mano de obra no calificada 
de la región serán mujeres.   

 
2. Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a 

aquellos domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha 
del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará 
el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 

 
3. Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el 

contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será 
posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el 
contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el 
Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de 
actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido 
para la ejecución del Contrato. 

 
4. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del cinco por ciento 

(5%), la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los 
siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en 
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, 
mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de 
discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos 
identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
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El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecución del 
contrato deberán mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje 
mínimo establecido en este numeral so pena del incumplimiento contractual.  

 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al 
inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos 
poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista 
presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los 
sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución 
del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante el 
Interventor dentro de los cinco días hábiles siguientes contados a partir de la 
solicitud realizada por Interventor y/o la Supervisión del contrato. 

 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en 
condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo 
pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 
o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la 
condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de 
datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado 
y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de 
inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV en los términos del Decreto 
1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se 
encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de 
conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma 
aplicable. 
 

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo 
establecido en el presente documento y en sus anexos.  

2. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.  
3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, 

atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o 
requerimientos que se realicen.  

4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, 
materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la 
oportunidad y con la calidad establecidos.  

5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de 
selección en los plazos acordados con la Entidad.  

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la 
ejecución del contrato. 
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7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente 
el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  

8. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de 
seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente 
contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de 
conformidad con los anexos del contrato.  

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e 
indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las 
normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y 
riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a 
emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley 
y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el 
aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 
789 de 2002) que le corresponda.  

10. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, 
así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.  

11. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 
incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.  

12. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la 
Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a 
cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente 
reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o 
pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin 
perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar. 

13. [Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentación de un plan de 
calidad] El contratista presentará el plan de calidad específica para el 
proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 
10005:2018 en los [incluir el número de días] hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato. NO APLICA 

 
14. Revisar Revisar diligentemente la información, estudios y diseños 

entregados por la Empresa, verificar su coordinación con las condiciones que 
razonablemente puedan advertirse y comunicar por escrito las 
inconsistencias, omisiones o incompatibilidades identificadas. Esta revisión y 
la presentación de la oferta no implican declarar que los diseños ajenos son 
íntegros, idóneos o suficientes, ni asumir su autoría o sus defectos de origen. 
El Contratista responderá por sus propios diseños, ajustes, suministros y 
trabajos y por la falta de advertencia diligente de los defectos que 
razonablemente haya debido identificar, según el alcance contractual y las 
causas que le sean imputables». 
 

15. Retirar los literales e) y f) del parágrafo sobre bienes nacionales relevantes y 
sustituirlos por el siguiente parágrafo autónomo al final de la cláusula 9: 
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16. «PARÁGRAFO. REVISIÓN Y AJUSTES DE INGENIERÍA. Dentro de los tres  
(3) meses calendario siguientes a la entrega completa de los estudios, 
diseños, memorias y soportes, el Contratista presentará un informe inicial de 
revisión y coordinación, sin perjuicio de su deber permanente de advertencia. 
La interventoría dara su concepto y lo remitirá a la Empresa decidirá por 
escrito dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recepción o a la 
subsanación de requerimientos debidamente motivados. 
 

17. Los ajustes de detalle que no cambien el objeto ni los parámetros esenciales 
podrán aprobarse por escrito cuando estén dentro del alcance contratado y 
cumplan los requisitos técnicos y financieros. Las mayores cantidades y los 
ítems nuevos se tramitarán conforme a la cláusula 3. 
 

18. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A –
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se 
compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la 
Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, 
el contratista debe comprar los bienes que se encuentren en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del Contrato.  

19. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al 
interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de 
adquisición de los Bienes Nacionales Relevantes para que este verifique que 
fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes 
Nacionales correspondiente.  

20. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como 
mínimo el [La Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 
4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 
%), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 

21. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación 
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo 
el noventa por ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para 
el cumplimiento del contrato. 

Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes 
durante la ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las 
obligaciones relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno de los 
siguientes supuestos: 

 
I. El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores 

Bienes Nacionales al momento de su adquisición.  
II. Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien 

nacional relevante. 
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III. El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional 
relevante, por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el 
Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una 
justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la 
ejecución del contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que 
se configure el evento eximente de responsabilidad: 
 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la 
ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de 
los 10 días calendario contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la 
información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran 
pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato 
informará dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la 
fecha de recibida la comunicación del Contratista, si efectivamente se 
configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la 
Entidad Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien 
de características técnicas iguales o superiores que se encuentre en el 
Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le 
informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir 
durante la ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas 
iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el 
evento eximente de responsabilidad.  

e) Recibida la comunicación, la Entidad Estatal, a través del supervisor o 
interventor, evaluará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes la 
procedencia de lo solicitado, verificando, entre otros aspectos, la incidencia 
real de las condiciones identificadas en la ejecución del contrato, la 
razonabilidad técnica de los ajustes propuestos y la inexistencia de 
alternativas que permitan la continuidad de la obra conforme a las 
condiciones inicialmente previstas, así como determinará si resulta necesario 
adelantar los ajustes contractuales a que haya lugar y una vez analizado el 
informe de interventoría o supervisión, la entidad estatal se pronunciará 
sobre la decisión técnica a que haya lugar frente al aspecto determinado. 

 
CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

Adicional a las descripciones contenidas en los estudios y documentos previos, 
apéndices, documentos técnicos adicionales,  memorias de cálculo, anexo técnico, 
documento base, diseños, y todos los documentos que hacen parte integral de la 
presente minuta, se deberán desarrollar las actividades propuestas en los 
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documentos previos y anexo técnico discriminados en  en diez (10) Componentes 
de Control.  

Componente 
de Control 

Descripción 

1 Adecuación del predio, red eléctrica 
preliminar y vías 

2 Tratamiento preliminar 

3 Tratamiento primario 

4 Tratamiento secundario 

5 Desinfección y descarga del efluente 

6 Espesamiento y deshidratación de lodos 

7 Estabilización de lodos 

8 Sistemas Auxiliares y edificaciones 
(edificio de operación, talleres y 
portería) 

9 Puesta en Marcha  

10 Asistencia Operativa 

 
EL CONTRATISTA será el responsable de adelantar, asumiendo los costos 
correspondientes, los trámites y gestiones necesarios para obtener los permisos, 
concesiones y licencias que se requieran para el desarrollo adecuado del proyecto. 

EL CONTRATISTA es el responsable de la planificación, la construcción, suministro 
de equipos, instalación, conexiones, conducciones, Pruebas a la Terminación de las 
Obras y puesta en servicio de las obras de los clarificadores primarios en armonía 
con los sistemas auxiliares, estructuras y edificios; sistemas de todo tipo, 
hidráulicos, eólicos, eléctricos, etc, equipos, planta, incluyendo todos los materiales, 
equipos, mano de obra y subcontratistas según sean necesarios según se requiera 
en los Documentos del Contrato.  

EL CONTRATISTA, es responsable según los equipos propuestos de los accesorios 
o estructuras complementarios que se requieran para la funcionalidad de éstos. 
Teniendo en cuenta ello se requiere por parte del contratista en pro del cumplimiento 
del objeto  
 
1. Ejecutar la totalidad de las obras civiles, hidráulicas, estructurales, 
arquitectónicas, eléctricas, mecánicas, electromecánicas, instrumentación, 
automatización y de control necesarias para la construcción de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), de conformidad con los estudios y 
diseños aprobados, las especificaciones técnicas, los planos, el presupuesto oficial 
y los demás documentos que hacen parte integral del contrato. 
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2. Suministrar, transportar, almacenar, proteger, instalar, probar y poner en 
funcionamiento todos los equipos, materiales, accesorios y sistemas requeridos 
para la correcta ejecución del proyecto, garantizando que sean nuevos, de primera 
calidad y cumplan las normas técnicas nacionales e internacionales aplicables. 

 
3. Construir las unidades que conforman la línea de agua, incluyendo los procesos 
de tratamiento preliminar, tratamiento primario, tratamiento secundario, 
desinfección y descarga final, conforme a los parámetros de diseño establecidos. 
 
4. Ejecutar las obras correspondientes a la línea de lodos, incluyendo las unidades 
de espesamiento, digestión, deshidratación, almacenamiento, manejo de biogás y 
disposición de biosólidos, garantizando su integración y funcionamiento. 
 
5. Instalar la totalidad de los equipos electromecánicos, bombas, sopladores, 
compuertas, válvulas, mezcladores, sistemas de aireación, tuberías, accesorios y 
demás elementos requeridos para la operación integral de la PTAR. 
 
6. Implementar los sistemas de instrumentación, control, automatización, 
supervisión y adquisición de datos (SCADA), asegurando la operación integrada de 
todos los procesos de la planta. 
 
7. Ejecutar las pruebas de fábrica, pruebas de instalación, pruebas individuales, 
pruebas integradas, pruebas hidráulicas, pruebas de funcionamiento, pruebas de 
desempeño y pruebas de aceptación de todos los equipos y sistemas suministrados. 
 
8. Garantizar que la planta alcance los parámetros de eficiencia de tratamiento 
establecidos en los documentos contractuales y en la normatividad ambiental 
vigente durante la puesta en marcha y las pruebas de rendimiento. 
 
9. Ejecutar la puesta en marcha gradual de cada uno de los procesos de la PTAR 
hasta lograr la operación estable de la totalidad del sistema. 
 
10. Prestar la asistencia técnica y operativa durante el periodo establecido 
contractualmente, acompañando al personal designado por la entidad en la 
operación inicial de la planta. 
 
Capacitar al personal que designe la entidad contratante en la operación, 
mantenimiento, conservación, seguridad, automatización y administración de la 
infraestructura y de los equipos instalados. 
 
12. Elaborar y entregar los manuales de operación, mantenimiento preventivo, 
mantenimiento correctivo, protocolos de emergencia, manuales de equipos, 
garantías y demás documentación técnica requerida. 
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13. Elaborar y entregar los planos récord (As Built), memorias técnicas, bases de 
datos, modelos, registros de pruebas y demás documentos definitivos del proyecto. 
 
14 Cumplir integralmente las obligaciones derivadas de los permisos, licencias, 
autorizaciones ambientales, instrumentos de manejo ambiental y demás exigencias 
de las autoridades competentes que sean de su responsabilidad. 
 
15. Implementar y mantener durante toda la ejecución del contrato los programas 
de manejo ambiental, control de emisiones, manejo de residuos, control de ruido, 
manejo de vertimientos, control de polvo y protección de los recursos naturales. 
 
16. Ejecutar el manejo integral de los residuos de construcción y demolición (RCD), 
residuos peligrosos, residuos ordinarios y demás residuos generados durante la 
ejecución del contrato, conforme a la normativa vigente. 
 
17. Adoptar todas las medidas necesarias para proteger las fuentes hídricas, la flora, 
la fauna y los ecosistemas presentes en el área de influencia del proyecto. 
 
18. Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST), garantizando la seguridad del personal, visitantes, interventoría y terceros 
durante la ejecución del contrato. 
 
19. implementar el Plan de Manejo de Tránsito, señalización temporal y control de 
accesos cuando las actividades constructivas afecten la movilidad o la seguridad de 
la comunidad 
 
20. Mantener permanentemente disponible el personal profesional, técnico, 
administrativo y operativo exigido en los documentos del proceso de selección, 
garantizando que cualquier reemplazo cuente con la aprobación previa de la 
interventoría y de la entidad contratante cuando corresponda. 
 
21. Ejecutar el contrato de conformidad con el cronograma aprobado, adoptando las 
medidas necesarias para evitar retrasos y presentando oportunamente los planes 
de recuperación cuando se evidencien desviaciones en la programación. 
 
22. Presentar informes periódicos de avance físico, financiero, ambiental, social y 
de gestión de riesgos, incluyendo soportes técnicos, registros fotográficos, 
resultados de laboratorio y demás información requerida por la interventoría. 
 
23. Garantizar la trazabilidad, calidad y certificación de los materiales, equipos y 
procesos constructivos mediante ensayos, pruebas de laboratorio, certificados de 
calidad y protocolos de inspección. 
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24. Permitir y facilitar en todo momento la labor de la interventoría, suministrando la 
información, documentación, acceso a frentes de obra y apoyo técnico que resulte 
necesario para el adecuado ejercicio de sus funciones. 
 
25. Corregir, a su costo y dentro de los plazos establecidos por la interventoría, 
cualquier defecto, incumplimiento, falla constructiva o deficiencia técnica detectada 
durante la ejecución del contrato, la puesta en marcha o el periodo de garantía. 
 
26. Garantizar la compatibilidad e integración entre todas las obras civiles, equipos 
electromecánicos, sistemas eléctricos, sistemas de automatización, 
instrumentación y demás componentes que conforman la PTAR. 
 
27. Ejecutar todas las actividades necesarias para asegurar la confiabilidad, 
disponibilidad y continuidad operacional de la infraestructura entregada, cumpliendo 
los indicadores de desempeño establecidos contractualmente. 
 
28. Constituir y mantener vigentes durante toda la ejecución contractual las pólizas, 
garantías, seguros y amparos exigidos por la entidad contratante y por la legislación 
colombiana aplicable. 
 
29. Entregar la totalidad de la infraestructura, equipos, sistemas, instalaciones y 
documentación técnica en perfecto estado de funcionamiento, libres de defectos 
constructivos y aptos para su operación normal por parte de la entidad o del 
operador designado. 
 
30. Cumplir todas las obligaciones técnicas, legales, ambientales, sociales, 
financieras y administrativas previstas en el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, los documentos del proceso de selección, la oferta 
presentada, las especificaciones técnicas, los estudios y diseños aprobados y las 
instrucciones impartidas por la interventoría y la entidad contratante, siempre que 
no impliquen modificación del objeto. 
 
CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos 

pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato. 
 
CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
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1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso 
de Contratación.  

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad 
ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna 
durante el desarrollo del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados 
en la Cláusula 8 del presente Contrato. 

 
CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en 
el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la 
ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus 
subcontratistas. 
 
CLAUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El contratista  se obliga a mantener a la entidad libre de toda reclamación que tenga 
origen en las actuaciones el contratista a través de las cuales se causen daños a 
terceros. 
 
CLAUSULA 15. MULTAS 
 

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el treinta por ciento (30%) 
de mano de obra no calificada de la región causará multas equivalentes a 20 
SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el 
porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del 
contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas 
equivalentes al 0.01% del valor total del contrato. 

 
2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el cinco por ciento (5%) de 

la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de siguientes 
sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de 
especial protección constitucional mencionados el numeral 2 de la Cláusula 
9 del presente contrato, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada 
día de incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en aquellos 
casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar 
por causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente 
a la Entidad Estatal. 

 
Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido 
a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de 
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
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Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes 
legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido 
notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco 
por ciento 5% del valor del contrato. 
 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] 1. Se impondrá una multa 
equivalente a 50 SMMLV] cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales 
relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.  
 

3. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al 
Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales 
relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a 1 
SMMLV] por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al 
momento en que se hizo el requerimiento.  

 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la obligación de 
vincular a la ejecución del contrato por lo menos el [la Entidad Estatal incluirá el 
porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos 
del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal 
colombiano, causará multas equivalentes a [1 SMMLV] por cada día de 
incumplimiento. 
 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incumplir la obligación de vincular 
como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal de origen colombiano para 
el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a [1 SMMLV] por cada 
día de incumplimiento. 
 
Procedimiento para la aplicación de Multas: en el evento en que el CONTRATANTE 
evidencie un incumplimiento parcial de las obligaciones del CONTRATISTA, se 
procederá de la siguiente manera: 
 
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a que el CONTRATANTE tenga 
conocimiento del incumplimiento, solicitará al CONTRATISTA las explicaciones y 
acciones correctivas o de aceleración (“Plan de Acción Correctiva” o “Plan de 
Aceleración”) que le permitan al CONTRATISTA cumplir con la programación de 
actividades y el Plan de Obras aprobado por el CONTRATANTE. Para dicho fin, el 
CONTRATISTA contará con un término de DIEZ (10) días hábiles, contados a partir 
de la fecha de recepción de la solicitud del CONTRATANTE. 
 
En caso de que el CONTRATISTA no entregue las explicaciones necesarias y/o 
presente el Plan de Acción Correctiva, el CONTRATANTE procederá a notificar una 
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comunicación en la cual se especifique el incumplimiento y la tasación de la multa. 
(ii) Una vez entregado el Plan de Acción Correctiva o Plan de Obras, según la 
necesidad, el CONTRATANTE tendrá diez (10) días hábiles, para aprobar o ajustar 
dicho plan. En caso de que el CONTRATISTA presente un incumplimiento a los 
compromisos adquiridos en el Plan de Acción Correctiva o Plan de Aceleración, el 
CONTRATANTE notificará del incumplimiento al CONTRATISTA en los mismos 
términos adquiridos en literal (a) anterior. 
 
[La Entidad podrá seleccionar alguna de las siguientes opciones de cláusula de 
multas, combinarlas o construir la que considere conveniente, atendiendo a las 
obligaciones contractuales, por lo que podrá establecer multas relacionadas con el 
incumplimiento de alguna o algunas obligaciones, aplicando los parágrafos si lo 
considera conveniente. El monto de las multas se podrá fijar en un porcentaje del 
contrato, en salarios mínimos diarios o mensuales vigentes o empleando otro 
parámetro]: 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, 
se causarán las siguientes multas: 
 

Causales: 
 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa 
equivalente al [0,001%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
NO APLICA. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, 
corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en 
la cláusula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará 
una multa equivalente al 0.001% del valor del contrato, por cada día calendario 
de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga 
acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, 
que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos 
de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0.001% del valor del 
contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta 
cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a 
satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio, se causará una 
multa diaria equivalente al 0,001% del valor del contrato, por cada día calendario 
de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al [0.001%] del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. NO APLICA 
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6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada orden 
incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista 
se le impondrá una multa equivalente al 0,001% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa 
de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,01% del valor 
del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad 
social, parafiscales, o pago de salarios u honorarios de alguno o algunos de sus 
empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 
1 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

10. [La Entidad incluirá las demás causales que considere convenientes teniendo en 
cuenta las obligaciones pactadas en el contrato]NO APLICA 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de 
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, 
este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual 
se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin 
perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del 
contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no 
exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás 
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o 
de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o 
Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del 
contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de 
multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del 
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo 
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anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para 
efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLAUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la 
indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo 
superior de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, 
sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por 
el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a 
su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad, una suma equivalente al diez por ciento 10% del valor del contrato. La 
presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones 
contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la 
estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir 
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos 
casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor 
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas 
que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este 
contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las 
mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad 
del contrato. 
 
CLAUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere 
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá 
presentar la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los [LOS 
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TRES (3)] días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y 
requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes 
características: 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 
del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro 
contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio 
autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

[Empresa de acueducto y alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP] 
identificada con NIT [816002020-7] 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor 
Asegurado 

Cumplimiento general 
del contrato y el pago 
de las multas y la 
cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

10 por ciento del 
valor del contrato  

Buen manejo y 
correcta inversión del 
anticipo  

Hasta la 
liquidación del 
contrato o hasta 
la amortización 
del anticipo 

El valor de esta 
garantía debe 
ser el ciento por 
ciento (100%) de 
la suma 
establecida 
como anticipo, 
ya sea este en 
dinero o en 
especie 

Devolución del pago 
anticipado.  NO 
APLICA 

Hasta la 
liquidación del 
contrato o hasta 
que la Entidad 
Estatal verifique 
el cumplimiento 
de todas las 
actividades o la 
entrega de todos 
los bienes o 
servicios 
asociados al 
pago anticipado, 
de acuerdo con 

El valor de esta 
garantía debe 
ser el ciento por 
ciento (100%) 
del monto 
pagado de forma 
anticipada, ya 
sea este en 
dinero o en 
especie. NO 
APLICA 
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lo que determine 
la Entidad 
Estatal. NO 
APLICA 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el Contratista haya 
de utilizar en el territorio 
nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del 
contrato y tres 
(3) años más. 

5 por ciento del 
valor del contrato  

Estabilidad y calidad 
de las obras 
ejecutadas entregadas 
a satisfacción 

vigente por un 
término de cinco 
(5) años 
contados a partir 
de la fecha en la 
cual la Entidad 
Estatal recibe a 
satisfacción la 
obra. 

10 por ciento del 
valor del contrato 

Calidad del servicio 
por los perjuicios 
derivados de la 
deficiente calidad del 
servicio prestado.  
1. Garantía de 
calidad del servicio de 
la revisión, 
actualización y/o ajuste 
y/o complementación 
de los estudios y 
diseños.  
  
2. Garantía de 
calidad del servicio de 
los servicios de puesta 
en marcha y asistencia 
operativa.  
 

Durante la etapa de 
ajustes, 
complementaciones 
y actualizaciones de 
los estudios y 
diseños y cinco (5) 
años más. 
  
  
  
Desde el acta de 
recibo a 
satisfacción de 
estas actividades y 
cinco (5) años mas
  
 

 
El 10% del valor 
correspondiente 
al Ítem 
correspondiente 

  
  
  
  
  
  
El 20% del valor 
correspondiente 
a estas dos 
etapas 

NOTA. Se podrá aplicar lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.3 
del decreto 1082 del 2015. 
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Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con 
el nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su 
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o 
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el 
contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe 
incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural 
(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada 
por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse 
al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar 
las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, 
según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los 
procesos sancionatorios a que haya lugar. 

[En los casos que el plazo del contrato sea mayor a cinco (5) años las garantías 
pueden cubrir los riesgos de la etapa del contrato o del periodo contractual en los 
términos del artículo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015] 

 

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la 
obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, 
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y 
del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes 
utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas 
las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un 
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período de garantía de al menos cinco (5) años contados a partir de la fecha del 
acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos 
dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le 
enviará al respecto. 

 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la 
garantía respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos 
señalados, la entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en 
el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen 
a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de 
garantía. 

 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de 
las obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a 
cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta 
(30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.   

 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil 
extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados [EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
PEREIRA S.A.S ESP] identificada con NIT [816002020-7] y el 
Contratista 

Tomador • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse 
con el nombre o razón social y tipo societario que figura 
en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se 
exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal 
o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el 
Contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe 
incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural 
(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser 
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otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor El cinco por ciento (5%) del valor del contrato 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y [EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S ESP] identificada 
con NIT [816002020-7] 

Amparos  
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, 
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del 
Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como 
mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben 
aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez 
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser 
superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro 
del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 
conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán 
admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 
CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  
El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no 
es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de 
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hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni 
de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD 
Y EL CONTRATISTA  
 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena 
autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución 
del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos 
exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el 
personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. 
En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y 
contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir 
con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, 
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, 
cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la 
Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las 
responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás 
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación 
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la 
terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y 
directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, 
este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de 
la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLAUSULA 21. CESIÓN 

 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, 
sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las 
razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con 
lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las 
demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 
CLAUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
[la Entidad podrá usar esta opción de cláusula de liquidación o crearla, en todo caso 
atendiendo los términos y plazos previstos en la ley.] 
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El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas 
que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de [cuatro 
meses  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del 
caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la 
extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las 
partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio 
de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de 
conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 
Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos 
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda 
contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 
CLAUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos 
al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del 
caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su 
ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal 
correspondiente. 
 
CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en 
MUNICIPIO DE PEREIRA y el domicilio contractual es MUNICIPIO DE PEREIRA.  
 
CLAUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente 
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí 
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas 
y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de 

ejecución del Contrato. 
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[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP 
II] En constancia se firma el presente contrato en [señalar lugar de 
perfeccionamiento del contrato], el [indicar la fecha de suscripción] 
 
 
 

Por la Entidad,       Por el Contratista, 


