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HOJA No.1 CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. 060 DE 

2025 – LP-02-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN 

SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI 

- VALLE DEL CAUCA Y MONVAL GROUP S.A.S.  

 

SC5780-4-22 

  

 

OBJETO:  Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la 

Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial 

de Cali – Valle del Cauca, las labores de Mantenimiento, 

Adecuaciones y Reparaciones al Palacio Nacional de Cali, a 

todo costo, incluyendo materiales. 

 

VALOR: MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 

($1.858.853.678,00) M/CTE INCLUIDO AIU E IVA. 

PLAZO DE  

EJECUCION: El plazo de ejecución del contrato será de CINCO (05) 

MESES, Contados desde el 29 de julio al 28 de diciembre de 

2025, previa suscripción del Acta de Inicio, la cual se 

suscribirá una vez se encuentren aprobadas las Garantías 

por parte del Coordinador del Área Jurídica y la expedición 

del respectivo Registro Presupuestal, por parte del Área 

Financiera de la Dirección Seccional de Administración 

Judicial de Cali – Valle del Cauca  

 

Entre los suscritos a saber LORENA IVETTE MENDOZA MARMOLEJO, mayor de 

edad identificada con la cédula de ciudadanía No. 66.812.824 expedida 

en Cali, quien obra en nombre y representación del CONSEJO SUPERIOR 

DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 

CALI – VALLE DEL CAUCA, con NIT 805.003.838-9, en su calidad de 

DIRECTORA SECCIONAL, según Resolución de Nombramiento No. 6141 

expedida el diecisiete (17) de junio de dos mil veinticuatro (2024), 

con acta de posesión de fecha cuatro (04) de julio de dos mil 

veinticuatro (2024), debidamente facultada para contratar por medio 

de la Ley 270 de 1.996 Estatutaria de la Administración de Justicia 

(Art. 103 #3º, delegada según Resolución No. 8909 de fecha 09 de 

diciembre de 2024, expedida por la Dirección Ejecutiva de 

Administración Judicial, conforme el Art. 99 de la Ley 270 de 1996 

modificado por el Art 45 de la Ley 2430 de 2024), quien en adelante 

se denominará el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, por una parte; y 

por la otra, MONVAL GROUP S.A.S., identificada con 900.790.715-0, 

constituida por Acta del 10 de noviembre de 2014 de la Asamblea 

Constitutiva de Neiva, inscrita con el No. 39293 del libro IX el 14 

de noviembre de 2014. Que Por Acta No. 4 del 06 de octubre de 2023 de 

Único Accionista de Neiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 
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de octubre de 2023, con el No. 69795 del Libro IX, se decretó REFORMA 

PARCIAL DE ESTATUTOS (ARTÍCULO 1- CAMBIA RAZÓN SOCIAL DE MONVAL 

INGENIERIA S.A.S. POR MONVAL GROUP S.A.S (ELIMINAN SIGLA MVI S.A.S.), 

Representada Legalmente por el señor JOSE FRANKLY MONJE VALDES, mayor 

de edad, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.082.215.179 

de Yaguará, quien se denominara en el presente documento el 

CONTRATISTA; hemos acordado celebrar el presente Contrato de Obra que 

se regirá por las siguientes Cláusulas, previas estas 

consideraciones: 1) Que de conformidad con la normatividad legal 

vigente, el Área Administrativa de la Dirección Seccional de 

Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, elaboró los Estudios 

Previos para adelantar el Proceso de Selección de Contratista. 2) Que 

el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, requiere Contratar en nombre de 

la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de 

Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, las labores de 

Mantenimiento, Adecuaciones y Reparaciones al Palacio Nacional de Cali, 

a todo costo, incluyendo materiales.  3) Que existe Disponibilidad 

Presupuestal para atender el gasto, según Certificado No. 925 de fecha 

06 de mayo de 2025, expedido por la jefe de Ejecución Presupuestal y 

Pagos del Área Financiera de esta Dirección Seccional de Administración 

Judicial Cali – Valle del Cauca. 4) Que mediante oficio DESAJCLO25-

2165 de fecha 09  de mayo de 2025, esta Dirección Seccional de 

Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, solicitó 

autorización a la Dirección Ejecutiva de administración Judicial, 

para contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la 

Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – 

Valle del Cauca las labores de Mantenimiento, Adecuaciones y 

Reparaciones al Palacio Nacional de Cali, a todo costo, incluyendo 

materiales. 5) Que mediante correo electrónico de fecha 19 de mayo de 

2025, la Directora Ejecutiva de Administración Judicial, acorde con lo 

dispuesto en la Resolución 8909 del 9 de diciembre de 2024, concedió 

autorización a la Directora Seccional de Administración Judicial de 

Cali para continuar con el proceso contractual que fue presentado en 

la sesión del 13 de mayo de 2025, y que cuenta con recomendación de 

la Junta Asesora de contratación del nivel central y cuyo objeto es, 

“Contratar las labores de mantenimiento, adecuaciones y reparaciones 

al Palacio Nacional de Cali, a todo costo, incluyendo materiales”.  

6) Que para seleccionar al CONTRATISTA el CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA, adelantó Proceso de Licitación Pública No. LP-02-2025, cuyo 
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Proyecto de Pliego de Condiciones fue publicado en la página WEB de 

Colombia Compra Eficiente www.colombiacompra.gov.co/SECOPII, el día 23 

de mayo de 2025. 7) Que el Pliego de Condiciones Definitivo fue 

publicado en la misma página WEB www.colombiacompra.gov.co/SECOPII, 

desde el 17 de junio de 2025. 8) Que mediante Resolución No. 

DESAJCLR25-5876 de fecha 17 de junio de 2025, se dio apertura al 

Proceso de Licitación Pública No. LP-02-2025. 9) Que al mencionado 

proceso concurrieron los siguientes proponentes: CONSORCIO KCV-

ENTERPRISE, CONSORCIO CONSTRUYENDO VALLE 2025 y MONVAL GROUP S.A.S. 10) 

Que mediante Resolución No. DESAJCLR25-6150 de fecha julio 23 de 2025, 

la Directora Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del 

Cauca adjudicó a MONVAL GROUP S.A.S., el Proceso de Licitación Pública 

No. LP-02-2025. 11) Que mediante oficio No. DESAJCLO25-3627 de fecha 24 

de julio de 2025, la Coordinadora del Área Administrativa de la 

Dirección Seccional de Administración Judicial Cali – Valle del Cauca, 

solicita la elaboración del presente Contrato. CLÁUSULA PRIMERA – 

OBJETO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – 

VALLE DEL CAUCA, LAS LABORES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y 

REPARACIONES AL PALACIO NACIONAL DE CALI, A TODO COSTO, INCLUYENDO 

MATERIALES. CLÁUSULA SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR: A continuación, se 

relacionan las actividades a ejecutar, con las respectivas cantidades 

y unidades de medida: 

http://www.colombiacompra.gov.co/SECOPII
http://www.colombiacompra.gov.co/SECOPII
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Las especificaciones técnicas de la obra a realizar se encuentran 

enmarcadas entre otras en la normatividad técnica NSR-10 (Norma 

Sismorresistente - 2010), Capítulo G.11 – Preparación, fabricación, 

construcción, montaje y mantenimiento, ocupación y condiciones 

arquitectónicas del inmueble a fin de garantizar la integridad y 

salud de las personas que laboran en la Entidad, los visitantes y en 

general la protección de los bienes que la integran y de todos 

aquellos que se encuentren dentro de las instalaciones de la Rama 

Judicial en el Valle del Cauca, definiendo las actividades, 

materiales y/o elementos que se requieren, los cuales se encuentran 

detallados en la siguiente documentación, la cual se anexará junto 

con el “DOCUMENTO TÉCNICO - MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y 

REPARACIONES AL PALACIO NACIONAL DE CALI ” de fecha 21 de marzo de 

2025. 1. Actividades Preventivas: Son acciones planificadas y 

programadas, diseñadas para prevenir la aparición de fallos o 

deterioros en la infraestructura antes de que se produjeran daños 

irreversibles o de mayor magnitud.  2. Actividades Correctivas: 

Estas se refieren a las acciones adoptadas para corregir fallos o 

deterioros que ya se han producido en la infraestructura.  3. 

Actividades de Mejoramiento: Incluyen las intervenciones destinadas 

a actualizar, modernizar o mejorar la infraestructura existente, 

incrementando su capacidad, eficiencia y funcionalidad. Para las 

labores en alturas el contratista proveerá los elementos de trabajo 

en altura como andamios, escaleras, arnés, y demás elementos, 

debidamente certificados según corresponda. Las labores deberán 

realizarse previo cronograma de trabajo convenido entre el 

Supervisor del Contrato y Contratista, el cual deberá considerar 

horarios y restricciones establecidas con el fin de no interferir en 

las labores de los Despachos Judiciales, así como también labores en 

fin de semana y horarios nocturnos en caso de ser necesario. NOTAS 

TÉCNICAS:  NOTA 1 - SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL. El 

oferente adjudicatario tendrá la obligación de adoptar las medidas 

de seguridad industrial necesarias en todas sus instalaciones y en 

los frentes de trabajo y en las proximidades afectadas por ellos y 

de mantener programas permanentes que tiendan a lograr y mantener 

una adecuada salud física y mental de todo el personal, de acuerdo 

sobre las normativas vigentes. El oferente adjudicatario será el 

único responsable de los perjuicios ocasionados por la falta de 

seguridad y salubridad en su ambiente de trabajo. NOTA 2 - 
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PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS: El oferente adjudicatario deberá 

atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control 

de incendios y a las instrucciones que sobre el tema le suministre 

el supervisor. En todo caso, tomará las medidas necesarias para 

evitar que se produzcan fuegos innecesarios y será responsable de 

evitar la propagación de los que se pudieran requerir para la 

ejecución de las obras, así como de todos los daños y perjuicios que 

se pudieran producir a causa de ellos.  NOTA 3 – SEÑALIZACIÓN 

GENERAL: El oferente adjudicatario deberá, así mismo, señalizar 

adecuadamente los sitios de almacenamiento de los materiales por 

utilizar en los diferentes procesos constructivos y deberá tomar las 

medidas necesarias, a su costa, para que los materiales, 

instalaciones y obra que constituyan el Objeto del contrato, no 

sufran daños o perjuicios como consecuencia de cualquier fenómeno 

natural previsible de acuerdo con la situación de la obra y en 

consonancia con las condiciones propias de los trabajos y de los 

materiales por utilizar. NOTA 4 - RESPONSABILIDAD AMBIENTAL:  Se 

deberá cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el 

medio ambiente (a nivel nacional, regional y local) que se 

encuentren vigentes durante el término de este contrato. El 

Contratista deberá en todo momento minimizar el impacto ambiental de 

cualquier actividad realizada por él en el desarrollo de este 

contrato, de conformidad con las normas aplicables conforme a las 

necesidades identificadas en el inmueble a intervenir, definiendo 

unas actividades y los materiales y/o elementos que se requieren.  

ACTIVIDADES ADICIONALES. El oferente adjudicatario deberá realizar 

las siguientes actividades, sin limitarse a realizar aquellas 

necesarias para dar lugar a la ejecución de las obras: − Realizar y 

proporcionar Al Consejo Superior de la Judicatura la programación de 

obra (Programa Project) y flujo de inversiones mensual, a los 3 días 

calendarios después de firmado el acta de inicio. - Contratar el 

personal necesario para la realización de las obras. − Contratar el 

suministro de materiales e insumos. − Contratar el suministro de 

maquinaria (Si Aplica). − Acondicionar acopio de materiales. − El 

contratista deberá cumplir en un todo con la responsabilidad y 

cumplimiento de la normativa ambiental. OBLIGACIONES TÉCNICAS DEL 

CONTRATISTA: El Contratista se obliga con la Nación – Consejo 

Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración 

Judicial de Cali – Valle del Cauca, a cumplir con las siguientes 
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obligaciones:  1. El Contratista deberá contar con un equipo de 

trabajo personal idóneo, competente con la experticia necesaria para 

desarrollar las obras requeridas, conformado mínimo por los perfiles 

que a continuación se describen: 

PERSONAL MINIMO REQUERIDO 

EQUIPO DE TRABAJO 

PERFIL CARGO CANTIDAD DEDICACIÓN REQUISITOS - EXPERIENCIA FUNCIONES 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Ingeniero Civil y/o 
Arquitecto con 
Maestría en Ingeniería. 
debidamente 
acreditado por el 
Consejo profesional 
según corresponda. 

Director de 
Obra 

1 100% 

EXPERIENCIA GENERAL: 
Mínimo cinco (5) años en el 
ejercicio de su profesión, 
contados a partir de la fecha de 
expedición de la matrícula 
profesional. 

Dirigir, Programar, 
Administrar obra, asistir a los 
comités de obra, presentar 
informes de avance de las 
obras y demás funciones 
propias del cargo. 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
Demostrar participación como 
director de obra en un contrato 
con intervención en 
infraestructuras pública que 
supere el 50% de los M2 del 
inmueble a Intervenir. 

Arquitecto y/o ingeniero 
civil 

Residente 1 100% 

EXPERIENCIA GENERAL: 
mínima de 5 años contados a 
partir de la expedición de su 
matrícula COPNIA 

Supervisar las actividades de 
obra, dirigir personal a cargo 
y demás funciones que le 
designe el director de obra. 
 
Velar por la ejecución de la 
obra, asistir a los comités de 
obra, apoyar la elaboración 
de informes de ejecución, 
hacer el acompañamiento en 
las respectivas visitas 
programadas para mostrar 
avances y otras funciones 
propias del cargo, brindar los 
conceptos técnicos respecto 
las labores de intervención. 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
Demostrar participación como 
residente de obra en un contrato 
con intervención en 
infraestructuras catalogada como 
bien patrimonial que supere el 
50% de los M2 del inmueble a 
Intervenir. 

Profesional o Tecnólogo 
en Seguridad y Salud en 
el trabajo 

SISO 1 
100% 

 

EXPERIENCIA GENERAL: 
mínima de 3 años contados a 
partir de la expedición de su 
Licencia de prestación de 
servicios en seguridad y salud en 
el trabajo expedida por el 
ministerio de Salud o secretaria 
Departamental de Salud según 
corresponda, Curso de 
Coordinador de Trabajo en 
Alturas 

Levantamiento de matriz de 
riesgo 
 
Señalización y demarcación 
de  
áreas de trabajo. 
 
Acompañamiento en las 
labores,  
verificando el cumplimiento 
de las  
medidas de seguridad 
industrial. 
 
Realizar la verificación e 
inspección de los elementos 
a utilizar en trabajo de 
alturas. 
 
Realizar pausas activas 
 
Verificación de afiliaciones  
seguridad social y ARL del 
personal. 
 
Implementación de plan de 
gestión ambiental y entrega 
final del mismos y demás 
labores propias de la 
profesión 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
Demostrar participación como 
Residente SST en mínimo un 
contrato con intervención en 
infraestructuras públicas que 
supere el 20% de los M2 del 

inmueble a Intervenir. 

Ingeniero Ambiental con 
especialización en 
gerencia ambiental y 
desarrollo sostenible 

AMBIENT
AL 

1 100% 

Demostrar participación como 
Residente ambiental en mínimo 
un contrato con intervención en 
infraestructuras públicas que 
supere el 10% de los M2 del 
inmueble a Intervenir. 

Quien liderara todo lo 
relacionado con la 
caracterización, 
implementación y 
cumplimiento de la 
normatividad ambiental. 
Entregará los respectivos 
informes y soportes 
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PARAGRAFO PRIMERO: Tanto la experiencia general como la específica 

del equipo de trabajo deberán estar debidamente certificadas con la 

presentación de matrículas, certificaciones laborales y/o 

presentación de contratos y/o balance final de obra y/o Acta final de 

obra debidamente suscrita en la cual se evidencia dichos cargos, 

según corresponda. En aquel caso en que algún integrante del equipo 

de trabajo presente título de pregrado obtenido en el exterior, este 

deberá estar avalado mediante la Convalidación correspondiente 

emitida por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia.   Para 

cada uno de los profesionales antes mencionados, se deberá presentar 

la siguiente información al inicio del Contrato: - Copia cedula de 

Ciudadanía. - Copia Tarjeta profesional / Resolución / Matricula 

profesional. – Con su respectivo certificado de vigencia. - Hoja de 

Vida con las respectivas certificaciones donde se acredite la 

experiencia general y especifica requerida en el cuadro anterior. La 

entidad se reserva el derecho de verificar la información 

suministrada por los proponentes, solicitando en cualquier momento, 

el documento soporte que den fe de lo manifestado y rechazando las 

propuestas en las cuales se haya incluido información no veraz, sin 

perjuicio de las demás acciones legales a que haya lugar. - Matrícula 

Profesional adjuntando el correspondiente Certificado de vigencia de 

la matrícula, COPNIA, o similares, vigente a la fecha de cierre del 

presente proceso. -Fotocopia de la cédula de ciudadanía. - Tratándose 

de títulos obtenidos en el exterior estos deberán estar debidamente 

homologados ante el Ministerio de Educación Nacional de acuerdo con 

la reglamentación vigente. El proponente debe anexar copia de la 

respectiva resolución de convalidación de estudios expedida por el 

Ministerio de Educación Nacional. - Cada uno de los integrantes del 

personal solicitado, para que la acreditación sea válida, las 

certificaciones deberán incluir como mínimo la siguiente información: 

Nombre e Identificación de la Entidad Contratante. Objeto claramente 

definido. Cargo ejercido por el profesional. Fecha de iniciación y 

fecha de terminación. Periodo durante el cual se desempeñó el 

profesional. Valor del contrato para la acreditación - Certificado de 

antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y de medidas 

correctivas de los profesionales. - Para la acreditación de la 

experiencia específica del profesional, se considera suficiente la 

certificación siempre y cuando cuente con la información mínima; si 

la certificación no tiene todos los elementos deberá anexar copia de 
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las actas de terminación o liquidación u otros documentos idóneos que 

permitan corroborar la información de las certificaciones y la 

experiencia específica requerida. En todo caso, deberá adjuntar 

obligatoriamente la certificación. PARÁGRAFO SEGUNDO: La Dirección 

Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca se 

reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, 

exactitud y coherencia de la información aportada por el proponente 

tendiente a acreditar su experiencia, pudiendo acudir para ello a las 

personas, empresas o entidades contratantes; sin perjuicio de las 

acciones legales que pueden derivarse en el evento de encontrar 

falsedades. PARÁGRAFO TERCERO:  Los profesionales presentados para la 

ejecución del contrato no podrán ser reemplazados sin previa 

autorización de la entidad contratante y para tal efecto deberá 

presentar a consideración profesionales con igual o superior 

idoneidad y experiencia. PARÁGRAFO CUARTO:  El contratista 

seleccionado una vez adjudicado el proceso cuenta con cinco (5) días 

hábiles para hacer entrega de los documentos relacionales en este 

numeral al supervisor del contrato. Para la contabilización de la 

experiencia profesional se dará aplicación a lo dispuesto por el 

Artículo 12 de la Ley 842 de 2003 que dispone: "ARTÍCULO 12. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL. Para los efectos del ejercicio de la 

ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la 

experiencia profesional sólo se computará a partir de la fecha de 

expedición de la matrícula profesional o del certificado de 

inscripción profesional, respectivamente. Todas las matrículas 

profesionales, certificados de inscripción profesional y certificados 

de matrícula otorgados con anterioridad a la vigencia de la presente 

ley conservan su validez y se presumen auténticas" 2.  Cumplir con 

las Especificaciones técnicas del objeto a contratar en el proceso de     

selección. 3. Permitir al supervisor del contrato, la revisión de los 

trabajos y acatar las órdenes e instrucciones que se le imparta, 

corregir a costa el trabajo que no cumpla con lo previsto en las 

especificaciones técnicas que se entreguen. 4. Suministrar por su 

cuenta, la totalidad de materiales de primera calidad, herramientas, 

equipos y todos los demás elementos necesarios para la ejecución del 

contrato, así como el transporte y trasiego de los mismos. 5. Someter 

a concepto previo de la Dirección Seccional de Administración 

Judicial de Cali - Valle del Cauca, cualquier modificación o cambio 

que considere necesario hacer a las especificaciones originales, 
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antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hubiere lugar. 6. 

Mantener las áreas donde se desarrollen trabajos libres de toda 

acumulación de desperdicios, escombros, entregándola a su terminación 

completamente limpia. Los escombros y demás residuos se deben ubicar 

en un sitio de acopio definido in situ para posteriormente retirar y 

hacer la respectiva destinación final. 7. El contratista será 

responsable del trámite ante las autoridades competentes para los 

permisos de parqueo de los vehículos de carga que utilice para este 

fin. 8. Adelantar las labores dentro del plazo estipulado en un 

cronograma de ejecución presentado por el contratista y aprobado 

previamente por el Supervisor designado, el cual deberá presentarse 

dentro de los cinco (05) días calendario siguientes a la suscripción 

del acta de inicio, así como también deberá entregar la relación del 

personal ofrecido, con la documentación que acredite titulación y/o 

experiencia según corresponda. 9. El Contratista deberá entregar 

cinco (05) días después a la firma del acta de inicio del Contrato, 

al supervisor del contrato los APU´S de todos y cada uno de los ítems 

contractuales, cuyos precios deberán estar acordes a los ofertados. 

10. Firmar conjuntamente con el Supervisor del contrato el Acta de 

Inicio de los trabajos, suspensión, reiniciación, de cortes 

parciales, recibo definitivo, liquidación final del mismo. Para su 

validez las actas de suspensión, reiniciación y liquidación final del 

Contrato, requieren de la aprobación de la Directora Seccional de 

Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca. 11. Presentar 

informes de avance mensual de cada obra al Supervisor del contrato. 

12. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad 

industrial para la ejecución del Contrato, en especial aquellas que 

guardan relación con: -Elementos de seguridad industrial necesarios 

para la totalidad del personal que interviene en las actividades de 

obra. -Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos 

los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto 

contractual. - Dotación de calzado y vestido de labor para todo el 

personal utilizado en la ejecución del objeto contractual; así como 

también deben encontrarse debidamente carnetizados. - Cumplir con la 

normatividad vigente para el trabajo de personal en alturas. Entre 

las cuales deben estar: dotación equipos de seguridad, (arnés, líneas 

de vida, manila certificada, mosquetones y todos los demás elementos 

necesarios para realizar el trabajo) y el suministro de personal 

calificado y certificado que adopte las medidas de seguridad 
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vigentes. (Contar con los certificados de alturas correspondientes 

para el personal que realizará trabajos en alturas cuando sea 

necesario.) 13.  Cumplir con los lineamientos del Decreto No. 1072 de 

2015 y la Resolución No. 312 de 2019, con el Documento de Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo la matriz de 

identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, 

adicionalmente deberá entregar el estándar y/o procedimiento de la 

ejecución de trabajo en alturas. 14. Los materiales que suministre 

para las actividades eléctricas, deberán cumplir con el Reglamento 

Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) según Resolución No. 

180195 de febrero 12 de 2009 del Ministerio de Minas y Energía. 15.   

De conformidad con lo indicado en los criterios evaluables del Factor 

Calidad, el Contratista que realice estos ofrecimientos y se le 

asignen los puntajes respectivos en la etapa de selección, deberá 

cumplir con lo ofrecido, lo cual será verificado por el Supervisor 

del Contrato. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:  Además de las 

Obligaciones Técnicas, el contratista deberá cumplir con las 

siguientes obligaciones: 1. Ejecutar el objeto del Contrato, conforme 

lo establecido en el Proceso de licitación Publica. No. LP-02-2025, 

Conforme a los valores ofertados. 

ÍTEM ID DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD Valor Unitario VALOR TOTAL 

PRELIMINARES - PR     

1 
PR-
50 

Suministro e instalación de protector sobre fachada en polisombra, 
incluye accesorios 
y elementos pasa su fijación. 

M2 120 $ 20.799,00 $ 2.495.880,00 

IMPERMEABILIZACIÓN     

2 
PR-
01 

Rasqueteada de pintura, lijada y retiro de mortero en mal estado M2 3472,39 $ 24.433,00 $ 84.840.905,00 

3 VA-07 
Lavada de fachada con agua a chorro de aspersión con hipoclorito. 
(Incluye retiro de 
material extraño y piezas rotas) 

M2 3472,39 $ 12.667,00 $ 43.984.764,00 

4 RI-23 
Tratamiento de fisura  el  cual  consiste  en  sellado  con  mortero  
especial  para 
reparaciones 

ML 347,24 $ 21.728,00 $ 7.544.831,00 

5 
AC-
46 

Suministro y aplicación de pintura acrílica al 50% generador de 
adherencia, (o sellador 
acrílico) 

M2 3472,39 $ 23.089,00 $ 80.174.013,00 

6 
AC-
02 

Suministro y aplicación de pintura acrílica a tres manos para exterior 
Tipo 1 

M2 3472,39 $ 42.592,00 $ 147.896.035,00 

ELEMENTOS RECOLECTORES DE LLUVIA     

7 
PR-
19 

Retiro de tubería (gárgolas) existente de 2" a 4" ML 10,4 $ 113.397,00 $ 1.179.329,00 

8 IH-01 

Suministro e instalación de tubería pvc sanitaria de 2", con sus 
respectivos accesorios y 
elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. (incluye pintura 
color blanco) 

ML 8 $ 46.583,00 $ 372.664,00 

9 IH-02 
Suministro e instalación de tubería sanitaria de 3" incluye accesorios 
para su correcta 
instalación y elementos de fijación 

ML 14,8 $ 88.866,00 $ 1.315.217,00 

10 
AC-
05 

pintura esmalte blanco ML 14,8 $ 20.924,00 $ 309.675,00 

RESTAURACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS     

11 
CA-
24 

Mantenimiento de ventanas de una o dos naves en madera. (Incluye 
vidrios, marco, 
largueros, travesaños, hojas o panel, retiro e instalación de película 
opalizada en vidrio existentes según medida en sitio y cerrajería en caso 
de que corresponda) 

M2 536,35 $ 268.174,00 $ 143.835.125,00 

12 
CA-
12 

Mantenimiento de puertas de una o dos naves en madera. (Incluye 
vidrios, marco, 
largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería) 

M2 844,09 $ 233.055,00 $ 196.719.395,00 

13 
CA-
25 

Suministro e instalación de burletes en puertas ML 44,26 $ 6.920,00 $ 306.279,00 

13,1 
AC-
62 

Elaboración de sangría para ventanas (gotero en alfajía ventana) ML 68,83 $ 20.044,00 $ 1.379.629,00 

cubiertas y cielorrasos - CC     

14 
PR-
47 

Lavada y destronque de terraza a máquina (para retirar agentes 
contaminantes) 

M2 78,13 $ 39.680,00 $ 3.100.198,00 
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15 DI-15 
Resane de superficie de losa, (agrietamiento y fisuras) con material 
sellador elástico de 
poliuretano) 

ML 5,75 $ 71.631,00 $ 411.878,00 

16 RI-17 

Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante e 
inclusión de refuerzo de microfibras espesor 10 cm, con pendiente a 
desagües  incluye media caña 
en mortero perimetral altura 10 cm (superficie con pendiente) 

M2 89,31 $ 144.872,00 $ 12.938.518,00 

17 
CC-
22 

Suministro y aplicación de pintura sellante elongable autonivelante. M2 80,31 $ 121.963,00 $ 9.794.849,00 

18 RI-04 

Suministro e instalación de membrana liquida en poliuretano, con 
refuerzo en poliéster, acabado  transitable  para  impermeabilización  de  
losa  de  terraza,  con  remates 
perimetrales en media caña , incluye cárcamos de desagüe 

M2 80,31 $ 175.847,00 $ 14.122.273,00 

Adecuación de espacios     

19 
PR-
01 

Rasqueteada de pintura y retiro de material en mal estado M2 5,85 $ 24.433,00 $ 142.933,00 

20 
AC-
45 

Suministro y aplicación de estuco para interior M2 5,85 $ 32.386,00 $ 189.458,00 

21 
AC-
42 

Suministro y aplicación de vinilo blanco tipo 1 (3 manos) M2 44,75 $ 30.202,00 $ 1.351.540,00 

ADECUACIÓN DE BAÑOS PMR     

22 
AC-
50 

Suministro  e  instalación  de  accesorios  barra  de  seguridad  abatible  
en  acero 
inoxidable y barra de pared para baño de discapacitados 

UND 3 $ 852.554,00 $ 2.557.662,00 

23 AP-05 
Suministro e instalación de sanitario para personas en situación de 
discapacidad 

UND 3 $ 2.184.130,00 $ 6.552.390,00 

24 AP-07 
Suministro e instalación de lavamanos , para personas en situación de 
discapacidad, 
incluye accesorios de soporte 

UND 3 $ 1.285.050,00 $ 3.855.150,00 

25 
AC-
44 

Suministro e instalación de espejo de 4mm , dimensiones 80cmx60cm, 
con basculante 
para graduación de inclinación 

UND 3 $ 955.383,00 $ 2.866.149,00 

26 
CA-
44 

suministro e instalación de división en aluminio para baños de 1.21x2 
mts. 

UND 3 

$ 2.146.539,00 $ 6.439.617,00 

fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f08 de 7.08 cm. platina de 
ensamble ais, 
ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación según 
diseño. 

$ 0,00 $ 0,00 

27 AP-10 Suministro e instalación de grifería en tanque para sanitario UND 2 $ 334.657,00 $ 669.314,00 

Tratamiento de humedades y mantenimiento de paredes     

28 
PR-
01 

Rasqueteada de pintura y retiro de material en mal estado M2 1009,8445 $ 24.433,00 $ 24.673.531,00 

29 
AC-
45 

Suministro y aplicación de estuco plástico M2 1009,8528 $ 32.386,00 $ 32.705.093,00 

30 
AC-
42 

Suministro y aplicación de vinilo blanco tipo 1 (3 manos) (pasillos 
internos) 

M2 10098,445 $ 30.202,00 $ 304.993.236,00 

31 
AC-
05 

Suministro y aplicación de esmalte a 2 manos M2 1009,64 $ 46.209,00 $ 46.654.455,00 

Varios - Va     

32 
AC-
45 

Suministro y aplicación de estuco plástico para techo de auditorio en 
piso 2 

M2 18,02 $ 32.386,00 $ 583.596,00 

33 
AC-
42 

Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (según colores existentes en 
techo de auditorio) 
a 3 manos 

M2 180,19 $ 30.202,00 $ 5.442.098,00 

34 
PR-
15 

Desmonte de cubierta en teja plástica M2 7,53 $ 50.198,00 $ 377.991,00 

35 
CC-
02 

Suministro e instalación de cubierta en teja ondulada en policarbonato, 
opalizado, incluye todos los accesorios para su correcta instalación y 
funcionamiento 

M2 7,53 $ 121.693,00 $ 916.348,00 

36 
CC-
05 

Suministro e instalación de flanche o solapa en lamina galvanizado 
ML 9,45 

$ 78.289,00 $ 739.831,00 

sobre cubierta- calibre 22 $ 0,00 $ 0,00 

37 VA-17 
Suministro e instalación de mesón de mármol crema marfil (Incluye 
estructura 
metálica de soporte, salpicadero de 15cm y faldón de 30cm de ancho) 

Ml 3,56 $ 1.893.751,00 $ 6.741.754,00 

38 VA-18 Desmonte de mesón de mármol crema marfil, incluye retiro Ml 3,56 $ 46.209,00 $ 164.504,00 

39 VA-19 
Suministro e instalación de acrílico 6mm incoloro, con su respectiva 
estructura de 
soporte 

M2 13,8 $ 304.234,00 $ 4.198.429,00 

40 
AC-
52 

Suministro e instalación de espejo de 4 mm biselado de 2 cm flotante 
incluye base en 
aluminio (Según medida en sitio) 

M2 9,1 $ 341.419,00 $ 3.106.913,00 

41 
CA-
51 

Suministro e instalación de reja fija fabricada en varilla No 5 (12.7mm) 
para seguridad 
según medida en sitio 

M2 12 $ 608.467,00 $ 7.301.604,00 

42 VA-20 
Suministro en instalación de malla en ventanas de punto fijo (entrada 
principal) 

M2 25,3 $ 275.269,00 $ 6.964.306,00 

43 SN Movimiento vertical de materiales KG 22230,88 $ 152,00 $ 3.379.094,00 

44 SN Empaque de escombros en fibra m3 28 $ 98.405,00 $ 2.755.340,00 

45 SN Acarreo materiales - escombros 10 perso HC 16 $ 264.002,00 $ 4.224.032,00 

46 SN Cargue material manual m3 28 $ 13.629,00 $ 381.612,00 

47 VA-01 Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado M3 12 $ 84.049,00 $ 1.008.588,00 

48 VA-05 Limpieza general superficie M2 5385,72 $ 4.770,00 $ 25.689.884,00 

49 SN Disposición final de escombros M3 28 $ 4.680,00 $ 131.040,00 

Adecuaciones eléctricas     

50 IE-57 
Suministro e instalación de tablero de sobreponer, para exterior,  trifásico 
de 36 
circuitos con espacio para totalizador, incluye armado y  peinada 

UND 4 $ 2.075.850,00 $ 8.303.400,00 

51 IE-58 
Suministro e instalación de tablero de sobreponer, para exterior,  trifásico 
de 24 
circuitos con espacio para totalizador, incluye armado y  peinada 

UND 4 $ 1.581.600,00 $ 6.326.400,00 

52 IE-59 
Suministro e instalación de tablero de sobreponer, para exterior,  trifásico 
de 18 
circuitos con espacio para totalizador, incluye armado y  peinada 

UND 1 $ 1.383.900,00 $ 1.383.900,00 

53 IE-60 Suministro e instalación de totalizador trifásico de 60Amp UND 4 $ 596.066,00 $ 2.384.264,00 

54 IE-61 Suministro e instalación de totalizador trifásico de 80Amp UND 1 $ 726.548,00 $ 726.548,00 

55 IE-62 Suministro e instalación de totalizador trifásico de 120Amp UND 4 $ 343.998,00 $ 1.375.992,00 

56 IE-63 Suministro e instalación de breaker 2X30 UND 129 $ 205.410,00 $ 26.497.890,00 
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57 IE-32 Suministro e instalación de acometida 3F#2+1N#4+1T#8 AWG THWN ML 229 $ 121.586,00 $ 27.843.194,00 

58 IE-40 Suministro e instalación de acometida 3F#4+1N#6+1T#8 AWG THWN ML 70 $ 84.023,00 $ 5.881.610,00 

59 IE-34 Suministro e  instalación de acometida 2F#10+1T#12 AWG ML 555 $ 32.126,00 $ 17.829.930,00 

60 IE-64 
Suministro e instalación tubería galvanizada de  1 ½", incluye accesorios 
y elementos 
de fijación para su correcta instalación 

ML 82 $ 34.598,00 $ 2.837.036,00 

61 IE-65 
Suministro e instalación tubería galvanizada de  1 ¼",incluye accesorios 
y elementos 
de fijación para su correcta instalación 

ML 11 $ 29.655,00 $ 326.205,00 

62 IE-42 Suministro e instalación de caja radweld UND 14 $ 17.793,00 $ 249.102,00 

63 IE-66 Suministro e instalación de coraza americana de 1/2" incluye terminales ML 93 $ 14.828,00 $ 1.379.004,00 

64 IE-36 Desmonte y desconexión de tablero de 36 a 12 circuitos existentes UND 4 $ 345.975,00 $ 1.383.900,00 

65 IE-35 Desmonte y desconexión de Tablero de distribución industrial UND 1 $ 1.482.750,00 $ 1.482.750,00 

66 IE-37 instalación de totalizador existente de 150 Amp a 220 Amp UND 4 $ 2.075.850,00 $ 8.303.400,00 

            

  SUBTOTAL COSTO DIRECTO $ 1.374.993.474,00 

  ADMINISTRACION 33% $ 453.747.846,00 

  IMPREVISTO 1% $ 13.749.935,00 

  UTILIDAD 1% $ 13.749.935,00 

  IVA SOBRE UTILIDAD 19% $ 2.612.488,00 

  VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA (A) $ 1.858.853.678,00 

 

 

 2. Guardar la reserva debida de la información a la que tenga acceso 

con ocasión del contrato y a no utilizarla sino exclusivamente en 

relación con los fines del mismo. 3. Atender en forma oportuna las 

solicitudes, observaciones y reclamos que se presenten por el 

Supervisor del Contrato, en relación con el servicio contratado y 

adoptar las medidas correctivas de manera inmediata, así como 

corregir a su costa el trabajo que no cumpla con lo previsto en las 

especificaciones técnicas. 4. Garantizar la calidad de la obra 

conforme a los ofrecimientos hechos en la propuesta y las 

especificaciones técnicas del contrato, y responder por ella de 

conformidad con el artículo 5 Numeral 4 de la Ley 80 de 1993. 5. 

Suscribir el Acta de Liquidación del contrato dentro de los cuatro 

(04) meses siguientes a su finalización. Si el CONTRATISTA no se 

presenta a la liquidación previo requerimiento realizado por la 

entidad en dos (2) oportunidades o las partes no llegan a un acuerdo 

sobre el contenido de la misma, será practicada directa y 

unilateralmente por la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 

DE CALI - VALLE DEL CAUCA. 6. Responder por cualquier daño o 

perjuicio que por su culpa o la de su personal cause al CONSEJO 

SUPERIOR DE LA JUDICATURA o a terceras personas, comprometiéndose a 

repararlo en forma inmediata; de no hacerlo así, el CONSEJO SUPERIOR 

DE LA JUDICATURA procederá a corregirlo en la forma que estime 

conveniente, pero su costo y el de las posibles indemnizaciones 

surgidas se descontarán de los pagos pendientes al CONTRATISTA. 7. 

Suministrar al Supervisor del contrato, la información que le sea 

solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las 

obligaciones que contrae. 8. Recibir y acatar las instrucciones que 

sean impartidas por el Supervisor del Contrato para garantizar el 
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correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae. 9. 

Suministrar al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, cuando lo solicite, 

informe sobre cualquier aspecto de la obra. 10. OBLIGACIONES CON EL 

PERSONAL: a. Cumplir con las normas laborales, en lo referente al 

personal que utilice en la ejecución del Contrato y en especial a las 

obligaciones establecidas en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 y 

sus decretos reglamentarios, Decreto 1443 de 2014 - SG-SST y Decreto 

1072 de 2015; y la Resolución Nro. 0312 de 2019. b. Pagar los 

salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal 

que utilicé en la ejecución del Contrato, si a ello hubiere lugar y 

conforme a la vinculación que se efectué y en general dar estricto 

cumplimiento a la totalidad de las obligaciones con el Sistema de 

Seguridad Social y Parafiscales, derivadas de la ejecución del 

Contrato. El incumplimiento de estas obligaciones del CONTRATISTA 

para con sus empleados, podrá generar la imposición de multas 

sucesivas, la afectación de la Garantía Única, en los amparos de 

cumplimiento y pago de salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales, como también dará lugar a la caducidad del 

contrato de conformidad con la normatividad vigente. c. Tomar las 

previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial del 

personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones 

vigentes. d. Suministrar al Supervisor del Contrato los documentos y 

constancias necesarias para que los supervisores del contrato, 

verifiquen el cumplimiento con las obligaciones a la seguridad social 

y aportes parafiscales, durante toda la vigencia del contrato. e. 

Responder en forma exclusiva por la vinculación del personal, de 

manera que los errores u omisiones de este, son de su cuenta y 

riesgo. PARÁGRAFO: El personal que EL CONTRATISTA ocupe en la 

realización del contrato, no tendrá ninguna vinculación laboral, 

civil, ni comercial con el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. La 

responsabilidad derivada de estas vinculaciones correrá a cargo del 

CONTRATISTA. 11. El Contratista, en cumplimiento de lo dispuesto en 

la Ley 2119 de 2021 "Por medio del cual se establecen medidas para 

fortalecer la conciencia educativa para el trabajo en la educación 

básica secundaria, educación media y educación superior y se dictan 

otras disposiciones en materia de inserción laboral para jóvenes"; 

deberá incorporar dentro de la planta de personal contratado a 

jóvenes entre los 18 y 28 años de edad, profesionales o tecnólogos 

conforme lo requerido por la Entidad (EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO), 
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cuyo porcentaje no podrá ser inferior al 8% del total del personal 

que se requiera para la ejecución contractual. Aplicará de forma 

preferente, las disposiciones contenidas en las leyes 2039 y 2043 de 

2020, o las normas que las sustituyan o modifiquen. De dicha 

obligación, el Supervisor del Contrato realizará el respectivo 

seguimiento durante la ejecución del contrato, garantizando el 

cumplimiento de la misma. 12. Pagar los impuestos de Ley propios de 

la actividad, acorde con el valor total del contrato. 13. Asumir 

todos los gastos que se ocasionen en relación con la legalización y 

ejecución del Contrato. 14. Informar al CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 

DE CALI – VALLE DEL CAUCA, cualquier anomalía que se presente durante 

la ejecución de la obra, según sea el caso. 15.Constituir las 

Garantías que establezca el Consejo Superior de la Judicatura – 

Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del 

Cauca, en el Proceso de Selección, así mismo deberá informar toda 

suspensión, reinicio y modificación del Contrato a la Compañía 

Aseguradora, a efectos de prorrogar las vigencias y/o modificar la 

suficiencia de las mismas en caso de requerirse. 16. RESPONSABILIDAD 

AMBIENTAL: El CONTRATISTA, deberá cumplir con todas las normas y 

leyes colombianas sobre el medio ambiente (a nivel nacional, regional 

y local) que se encuentren vigentes durante el término de este 

contrato. El Contratista deberá en todo momento minimizar el impacto 

ambiental de cualquier actividad realizada por él en el desarrollo de 

este contrato, de conformidad con las normas aplicables. 17. Cumplir 

con los requisitos ambientales establecidos en el proceso de 

selección. 18. Adoptar las medidas que emita el Gobierno Nacional y/o 

el Consejo Superior de la Judicatura ante la eventualidad de 

presentarse alguna emergencia sanitaria. 19. La presentación de la 

factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito 

necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados 

conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de 

marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución 

No.000042 del 5 de mayo de 2020, expedida por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. 20. Cargar a través del 

Sistema Electrónico de Contratación Pública, las facturas 

electrónicas o cuentas de cobro, para efectos de efectuar los pagos 

correspondientes. Las facturas electrónicas, cuentas de cobro y demás 

anexos, deberán ser cargados en la Sección No. 7 “Ejecución del 
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contrato” subsección “Plan de pagos – crear” del contrato electrónico 

del SECOP II. 21. Las demás obligaciones relacionadas con la 

naturaleza del contrato a celebrar. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: En 

ejercicio del objeto contractual el CONTRATISTA, deberá cumplir con 

las siguientes obligaciones: 1. Los horarios podrán ser de lunes a 

domingo previa programación y permisos de la entidad, es 

responsabilidad de la firma contratista velar por el cumplimiento del 

horario del personal, contar con el personal. 2. Equipos 

Especializados: Se deberá contar con equipos como andamios tubulares 

certificados, cortadoras para concreto, extractores de núcleos para 

concreto y demás que sean necesarios conforme a las actividades a 

desarrollar, el traslado y cuidado estará bajo responsabilidad de la 

firma contratista y su proveedor. 3. Depósitos o campamentos 

provisionales: En cada sede se dispondrá de un espacio para 

almacenamiento del material el cual estará bajo responsabilidad del 

personal de obra, así mismo se dispondrá de baños y algunos espacios 

los cuales deberán ser devueltos en buen estado, conforme se 

entreguen. 4. La firma contratista deberá elaborar, gestionar la 

aprobación por el ente gubernamental correspondiente e implementar el 

PTM y/o PMA en caso de ser necesario, bajo su costo. 5. Presentar 

para análisis y concepto técnico de la interventoría las 

modificaciones, ajuste o complementación que a criterio del 

contratista requieran los diferentes componentes técnicos del 

proyecto, necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, 

antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hay lugar. 6. Realizar 

la obra en el sitio indicado cumpliendo las especificaciones 

técnicas, normatividad vigente, la calidad acordada, en el tiempo 

pactado de acuerdo con el cronograma de obra. Lo anterior de 

conformidad con los diseños y demás especificaciones técnicas 

definidas para la obra, ciñéndose estrictamente a los planos e 

indicaciones suministradas por el interventor del contrato y las 

condiciones señaladas en las licencias, permisos o autorizaciones 

otorgadas por las autoridades competentes. Para tal efecto, el 

contratista se compromete a disponer todos los equipos, máquinas e 

implementos y personal para la correcta y oportuna ejecución del 

contrato. 7. Garantizar que cuenta con el equipo necesario para 

llevar a cabo de manera efectiva y eficiente la ejecución del 

contrato de obra. Disponer de todos los recursos técnicos, 

maquinaria, herramientas y personal especializado que se requieran 
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para cumplir con los términos y condiciones establecidos en el 

contrato. 8. Proporcionar y mantener adecuadamente el equipo 

necesario para asegurar el cumplimiento de los plazos y la calidad de 

la obra. 9. Realizar revisiones periódicas del estado de su equipo, 

(Mantenimiento Preventivo), y tomar todas las medidas necesarias para 

evitar interrupciones o retrasos en el desarrollo de la obra. 10. 

Usar materiales de primera calidad y disponer de los equipos 

necesarios conforme a las especificaciones técnicas definidas para la 

ejecución de la obra con la calidad y plazo pactado y asumir por su 

cuenta, el transporte, custodia y bodegaje de estos. 11. Corregir a 

su costa y a entera satisfacción de la Entidad, todos los trabajos o 

bienes que no cumplan con lo previsto en los planos entregados, 

especificaciones respectivas, por mala calidad o con defectos de 

fabricación o instalación, teniendo en cuenta las disposiciones 

comerciales y civiles pertinentes. 12. Responder por la obra objeto 

del contrato de manera integral y a su costa, hasta el día de la 

entrega física de la misma al interventor y a la Entidad, sin 

perjuicio del término de cobertura de las garantías que apliquen. 13. 

Presentar al interventor el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en El Trabajo (SG-SST) en los términos del Decreto Nacional No. 

1443 de 2014, compilado en el Decreto Nacional No. 1072 de 2015, 

modificado por el Decreto Nacional No. 052 de 2017 y la 

reglamentación de la Resolución 312 de 2019 del Ministerio del 

Trabajo, así como el Acuerdo PSAA16-10560 de 2016 del Consejo 

Superior de la Judicatura, o cualquiera de las normas que las 

modifiquen, adicionen o sustituyan, en el cual se adoptaron las 

Políticas para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Rama Judicial. Lo anterior en un plazo no mayor de 30 

(treinta) días calendario posteriores a la fecha de la firma del acta 

de inicio del contrato de obra, para su revisión y aprobación de la 

interventoría. Los documentos revisados y aprobados por la 

interventoría serán remitidos a la Unidad responsable del contrato 

junto con el primer Informe Mensual de Interventoría. 14. El 

Contratista responde ante terceros por los daños que se ocasionen 

durante la ejecución del contrato, de conformidad con la ley. 15. 

Ejecutar los cambios y modificaciones que la Entidad considere 

necesarios introducir, atendiendo las instrucciones, órdenes u 

observaciones dadas por el interventor. Para ello debe seguir las 

especificaciones técnicas, tanto generales como particulares 
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acordados. 16. Presentar a la interventoría para su revisión y 

aprobación, los ítems no previstos identificados por el Contratista 

durante la planeación de actividades o en la ejecución de estas, para 

lo cual deberá adjuntar: - Justificación técnica y detallada de la 

necesidad. Análisis de Precios Unitarios (APU) soportados en mínimo 

tres (3) cotizaciones comparables que lo respalden, las cuales no 

podrán ser de una fecha mayor a noventa (90) días calendario contados 

a partir de su entrega. Adicionalmente, se podrán incluir precios de 

referencia incluidos en revistas o plataformas de referencia de 

precios de insumos de construcción tales como “construdata”, “revista 

constructor” o cualquiera de las relacionadas en la página de datos 

públicos del Estado colombiano “datos abiertos”, o de listados de 

precios usados por otras entidades públicas que celebren contratos de 

obra pública. - Especificaciones técnicas de los ítems no previstos 

- Formato de Informe de corte de Obra incluyendo la proyección de 

mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos. - 

Cronograma de ejecución de obra actualizado según balance del 

contrato. - Solicitud dirigida a la Interventoría para la 

modificación del contrato para el correspondiente trámite ante la 

entidad. PARÁGRAFO 1. Este procedimiento se puede requerir en 

cualquier etapa del contrato, previa solicitud realizada por el 

contratista de obra a la interventoría. La interventoría a su vez 

deberá revisar la información recibida y realizar la validación y 

comparación de los precios teniendo en cuenta las variables que 

intervienen como son: rendimientos, tiempos de entrega, calidades, 

impuestos, entre otros; considerando también precios de otras 

entidades o del mercado, con lo cual se definirá el valor de los 

Análisis de Precios Unitarios (APU), los cuales son la base para la 

aprobación y fijación de los ítems no previstos que se requieran en 

el desarrollo de la obra. La Interventoría deberá informar de manera 

oportuna al supervisor del contrato de la interventoría sobre las 

actividades no previstas, previo a su aprobación, con el fin de que 

este pueda estudiar su pertinencia, oportunidad, valor unitario y 

cantidades estimadas, quien podrá objetarlos y devolverlo a la 

interventoría para los ajustes correspondientes o emitir su visto 

bueno. PARÁGRAFO 2. En caso que entre el contratista de obra y la 

Interventoría no haya acuerdo para la fijación de los precios de las 

actividades no previstas, la interventoría por su parte debe 

conseguir al menos 3 cotizaciones comparables u otras fuentes de 
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información según se relacionan en el literal b) de esta misma 

obligación que le permitan verificar los análisis de precios 

unitarios presentados por el contratista de obra, esta información 

deberá ser remitida junto con los análisis de precios unitarios 

elaborados por la interventoría acompañados del respectivo estudio de 

mercado plenamente justificado y sustentado desde el punto de vista 

técnico y económico, al supervisor del contrato de interventoría 

quien tendrá la última palabra y cuya decisión deberá ser respetada 

por el contratista de obra y la interventoría. PARÁGRAFO 3. La 

aprobación de las actividades no previstas se formalizará mediante la 

suscripción entre la interventoría y contratista de obra de un acta 

de fijación de precios de actividades no previstas, acompañada de los 

nuevos APU’s aprobados por la interventoría y el balance de obra 

actualizado o acta de mayores y menores cantidades y actividades no 

previstas. Una vez aprobados las actividades no previstas, la 

interventoría deberá justificar por escrito la necesidad de la 

inclusión de los mismos dentro del contrato, haciendo una descripción 

de las consideraciones y causales que dan soporte al trámite ante la 

entidad para la elaboración y suscripción del modificatorio del 

contrato de obra. En ningún caso la interventoría podrá autorizar la 

ejecución de las actividades no previstas que impliquen o no, 

modificación del valor y/o plazo del contrato de obra, sin verificar 

la legalización de la respectiva modificación del contrato de obra. 

17. Realizar reuniones semanales con el interventor para evaluar el 

avance del contrato de obra y las eventuales dificultades que se 

lleguen a presentar. Lo anterior de acuerdo con la programación de la 

obra. 18. Llevar debidamente actualizada la bitácora de la obra, 

mantener su custodia y entregar copia digital como anexo del informe 

mensual, para ser entregado al interventor. 19. Cumplir los 

ofrecimientos adicionales realizados durante el proceso de selección 

de Contratista y por medio de los cuales, se obtuvo un puntaje 

adicional a efectos de ser adjudicatario del proceso de selección, 

cuando a ello haya lugar. 20. En caso de retraso en la ejecución de 

la obra, el Contratista presentará al interventor del contrato el 

plan de contingencia para mitigar el retraso generado, debidamente 

suscrito por el Representante Legal del contratista. Sobre este plan, 

la interventoría deberá pronunciarse dentro de los dos (2) días 

siguientes de su recibo. La interventoría podrá aprobar el plan o 

presentar observaciones. Si presenta observaciones, el Contratista 
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deberá atenderlos en un plazo no mayor a dos (2) días. Esto se 

realizará hasta que obtenga la aprobación de la interventoría. 21. 

Informar a la interventoría de las circunstancias que puedan afectar 

el rubro de imprevistos y presentarle los soportes correspondientes 

para su aprobación. El valor de los imprevistos no podrá superar el 

valor pactado en el contrato determinado por los costos indirectos de 

la propuesta económica. En el caso de que alguna circunstancia 

ocasione una afectación que supere el valor de imprevistos pactado, 

se debe informar de manera previa y oportuna a la interventoría para 

tomar las decisiones del caso. Lo anterior de acuerdo con el concepto 

CGR-OJ-194 del 26 de noviembre de 2020, para el pago del porcentaje 

correspondiente a imprevistos incluido en el AIU. 22. Facilitar la 

labor de seguimiento y control, atendiendo y dando respuesta oportuna 

a las observaciones o requerimientos que se realicen por parte de la 

interventoría o la Entidad contratante. 23. Preparar para la Entidad, 

en los tiempos que corresponda, la información que soliciten los 

Entes de Control, con sus respectivos soportes. 24. Suscribir junto 

con el interventor, el acta de entrega y recibo final de la obra, en 

la cual debe quedar constancia que los ítems que se ejecutaron 

cumplieron con las cantidades, calidades y especificaciones técnicas 

contratadas. Así mismo, con la suscripción de esta, el Contratista 

deberá entregar el presupuesto ejecutado consolidado y suscrito (en 

versión PDF y Excel), todos los planos récord de las obras ejecutadas 

(ej: arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidráulicos, 

sanitarios, etc.), bitácora de obra, catálogos, manuales de 

mantenimiento y operación, estudios y diseños, certificaciones, 

informes de las pruebas de estanqueidad, y otras pruebas de 

funcionalidad y calidad realizadas, plan de sostenibilidad, licencias 

y permisos obtenidos y/o los demás documentos relacionados con el 

objeto del contrato, según aplique. 25. Realizar los correctivos a la 

obra objeto de la contratación, durante la vigencia de la Garantía de 

Cumplimiento en el amparo de Estabilidad y Calidad de la Obra o 

cuando se requiera por parte del Consejo Superior de la Judicatura, 

sin que estos trabajos generan costos para la Entidad. Parágrafo 1: 

Las correcciones a que se hace referencia corresponden a ajustes, 

alineamientos, reparaciones, calibraciones o reposición de todos 

aquellos ítems ejecutados en el contrato que presenten deficiencias 

de calidad, o de instalación, o de construcción, o de funcionamiento 

por causa imputable al contratista, de los cuales el contratista 
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deberá genera un informe detallado y registro fotográfico de las 

intervenciones realizadas. Parágrafo 2: Para la liquidación del 

contrato, deberá presentar los paz y salvos de que den cuenta que se 

encuentra al día en las obligaciones de pagos correspondientes, de 

contratistas y proveedores con los cuales se ejecutó el contrato. 26. 

Entregar al interventor para cada pago y en la liquidación del 

contrato de obra, las certificaciones y soportes con los que acredite 

que se encuentran al día en el de pago de aportes parafiscales 

relativos al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, riegos 

laborales, pensiones, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar derivados de la ejecución del contrato. Lo 

anterior de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 

de 2007. Parágrafo 1: En el caso del personal que trabaje para el 

Contratista bajo contrato de prestación de servicios se debe allegar 

certificación firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal 

sobre el cumplimiento de la normatividad de pagos del Sistema 

Integral de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Parafiscales. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA – COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: 1. Prestar 

apoyo a la acción del Estado colombiano, para fortalecer la 

transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este 

contexto asume explícitamente entre otros, los siguientes 

compromisos, sin perjuicio de la obligación de cumplir la Ley 

colombiana, especialmente la Ley 1474 de 2011: - No hacer arreglos 

previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con 

los encargados de planear el Proceso para tratar de conocer, 

influenciar o manipular la información del proyecto y presentar la 

respectiva propuesta. - No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, y 

ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario público en 

relación con su contrato. - No hacer arreglos previos, concomitantes 

o posteriores al proceso de contratación, con otros proponentes para 

tratar de influenciar o manipular los resultados de la aceptación de 

la oferta. - Actuar con lealtad hacia los demás proponentes, así como 

frente a la entidad y abstenernos de utilizar herramientas para 

dilatar o sabotear el proceso de contratación. Igualmente, las 

observaciones al proceso de contratación o a las propuestas de los 

otros interesados, serán presentadas oportunamente, en los plazos y 

términos fijados estrictamente en las reglas de la selección. - No 

ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni 

financiar, patrocinar, auspiciar o promover directa o indirectamente 
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fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones 

sociales a funcionarios públicos o contratistas del Estado, durante 

el Proceso de Contratación ni durante la ejecución o liquidación del 

contrato. - No contratar, ni ofrecer dádivas, regalos o 

gratificaciones a personas con alta capacidad de influencia política 

o mediática, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las 

decisiones que la Entidad tome respecto de Procesos de contratación 

estatal, bien sea en su adjudicación, supervisión o terminación. - No 

celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto 

la colusión en el presente proceso contractual. 2. Obrar con buena fe 

en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y tropiezos 

que puedan presentarse y obligándose no sólo a lo pactado 

expresamente en el contrato, sino a todo lo que corresponda a la 

naturaleza del mismo, según la ley, la costumbre o la equidad 

natural. 3. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por 

fuera de la ley, con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto 

o hecho. Cuando una situación así se presente, el contratista debe 

informar inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demás 

autoridades competentes. 4. Con la suscripción del contrato, el 

contratista se compromete a cumplir con la política integrada del 

SIGCMA, en lo atinente a la política antisoborno y los requisitos del 

Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) adoptados para la Rama 

Judicial. El incumplimiento de lo anterior dará lugar a que la 

Entidad contratante tome las medidas correspondientes. CLÁUSULA 

TERCERA. - DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA: El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, además de las 

obligaciones consagradas en otras cláusulas, tendrá las siguientes: 

1. Supervisar la correcta ejecución del contrato a través del 

Supervisor designado y conforme el seguimiento que efectué para el 

efecto el Interventor. 2. Impartir a través del Interventor y el 

personal técnico designado por la Dirección Seccional, las 

instrucciones necesarias para la correcta ejecución del contrato. 

3. Suministrar oportunamente la información y el apoyo que requiera 

el Contratista, para el cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales. 4. Verificar y dejar constancia, a través del 

Supervisor del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del 

Contratista con el personal que contrato o tenga de planta durante 

la ejecución del contrato frente a los aportes con el sistema de 

seguridad social integral y parafiscales. 5. Solicitar al 
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CONTRATISTA, en cualquier tiempo, las informaciones que requiera, 

en relación con el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. 

6. Pagar al CONTRATISTA el valor del Contrato y realizar los 

descuentos de impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar de 

conformidad con la normatividad legal vigente. 7. Todas las demás 

que surjan de la naturaleza del mismo. CLÁUSULA CUARTA – PLAZO DE 

EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será de CINCO (05) 

MESES, Contados desde el 29 de julio al 28 de diciembre de 2025, 

previa suscripción del Acta de Inicio, la cual se suscribirá una 

vez se encuentren aprobadas las Garantías por parte del Coordinador 

del Área Jurídica y la expedición del respectivo Registro 

Presupuestal, por parte del Área Financiera de la Dirección 

Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca. 

CLAUSULA QUINTA – LUGAR DE EJECUCIÓN: El Contratista ejecutará el 

Contrato en el Palacio Nacional de Cali, Calle 12, entre Carrera 4 

y Carrera 5 #12 - 04, de la ciudad de la ciudad de Cali, Valle del 

Cauca. CLÁUSULA SEXTA - VALOR: El valor del presente Contrato es 

por la suma de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 

($1.858.853.678,00) M/CTE INCLUIDO AIU E IVA. CLÁUSULA SÉPTIMA - 

FORMA DE PAGO: La DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 

CALI – VALLE DEL CAUCA, realizará el pago de la presente 

contratación, bajo el sistema de precios unitarios, conforme el PAC 

de la Entidad, de manera periódica, de la siguiente manera: Se 

realizarán cuatro (4) pagos parciales y uno (1) final, los cuales 

se efectuarán según lo correspondiente a las actividades 

ejecutadas, así: Los cuatro (4) pagos parciales, se realizarán con 

corte mensual, conforme el porcentaje de avance en la obra; el 

último pago, se efectuará al recibo y entrega final de la obra. 

Como requisito para los pagos parciales, se deberán anexar los 

siguientes documentos: • La factura dependiendo del régimen 

tributario al que pertenezca el CONTRATISTA (responsable o no 

responsable del impuesto a las ventas) según el caso. •Acreditación 

del Pago de los Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, es 

decir, Salud, Riesgos Laborales, Pensión y Aportes Parafiscales a 

las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar “ICBF” y Servicio Nacional de Aprendizaje 

“SENA”, Artículo 23 Ley 1150 de 2007 (planillas de pago respecto 

del personal que ejecute el Contrato y Certificación de encontrarse 
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a paz y salvo por estos conceptos, suscrita por la Persona Natural 

o el Representante Legal de la Persona Jurídica y/o Revisor Fiscal 

si lo tuviere), y demás impuestos de Ley. • Copia del diario de 

obra o bitácora por inmueble. • Formato de Informe de corte de Obra 

Parcial debidamente suscrito por el interventor del Contrato y 

Contratista.  • Informe parcial de la obra con la respectiva 

relación de costos de imprevistos en caso de que los hubiere y 

registro fotográfico con corte al pago a realizar, suscrito por el 

Interventor del Contrato y Contratista. • Informe de Supervisión 

que certifique el cumplimiento de las obligaciones del Contrato, 

suscrito por el Supervisor. PAGO FINAL: Adicional a los documentos 

antes indicados, para el pago final se deberán anexar los 

siguientes documentos: • Informe final de la Ejecución del 

Contrato con la respectiva relación de los costos de imprevistos en 

caso de que los hubiere y registro fotográfico, suscrito por el 

Interventor del Contrato y Contratista. • Acta de Recibo Final de 

Obra, que incluya el balance de la obra, debidamente suscrita por 

el Interventor del Contrato y Contratista. • Cumplido de recibo a 

satisfacción, de las actividades de obra a que haya lugar, el cual 

deberá ser expedido por el Supervisor del Contrato. En todo caso, 

las actas deberán presentarse a la Dirección de Administración 

Judicial, dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a los 

cortes estipulados anteriormente. Los pagos quedarán sujetos a la 

asignación de los Recursos que la Dirección del Tesoro Nacional del 

Ministerio de Hacienda y de Crédito Público, situé a la Dirección 

Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, y 

se harán en consignación a la cuenta corriente y/o ahorros que 

indique el contratista en el formulario de Beneficiario Cuenta. El 

contratista a efectos de presentar la factura y documentos soporte 

para ella, deberá tener en cuenta los plazos previstos por la 

Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del 

Cauca a través del Interventor del Contrato. En caso de Consorcios 

o Uniones Temporales, deben presentar la facturación a nombre del 

Consorcio o Unión Temporal según sea el caso, cumpliendo con lo 

establecido por la DIAN en esta materia. Si la factura no ha sido 

elaborada correctamente o no se acompañan los documentos requeridos 

para el pago, el término para el mismo empezará a contarse desde la 

fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se 

haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras 
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que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del 

contratista. IMPACTO TRIBUTARIO La Dirección Seccional de 

Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, efectuará las 

retenciones que por ley esté autorizado a realizar, como son: 

RETENCIÓN POR RENTA, RETENCIÓN POR INDUSTRIA Y COMERCIO-ICA, 

IMPUESTO DE TIMBRE,  a la tarifa del 0,5%, cuya tarifa será 

determinada conforme a la normatividad fiscal vigente al momento de 

perfeccionarse el hecho generador del impuesto, y deducciones por 

el cobro de las estampillas PROUNIVERSIDAD DE NACIONAL DE COLOMBIA 

Y OTRAS UNIVERSIDADES ESTATALES a la tarifa del 0,5%, 

PROUNIPACÍFICO Y PROUCEVA a la tarifa del 0,5% cada una, de acuerdo 

a lo indicado en las Ordenanzas 473 y 474 de 2017, y las demás que 

se reglamenten durante la ejecución del contrato. Con la entrada en 

vigencia del Decreto 175 de 2025, se reactivó el cobro del impuesto 

de timbre a una tarifa del 1%. No obstante, dado que la Rama 

Judicial es una entidad de derecho público (conforme al artículo 

533 del Estatuto Tributario), se encuentra exenta del pago de este 

impuesto.  En consecuencia, una vez el proceso sea adjudicado y el 

contrato suscrito y registrado, el contratista deberá cancelar el 

0,5% por concepto de impuesto de timbre sobre el valor del contrato 

antes del IVA.  Pago del impuesto de timbre por parte del 

contratista para contratos con cuantía determinada. El contratista 

deberá efectuar el pago del impuesto de timbre mediante el sistema 

PSE, del Banco Agrario. Para el detalle del procedimiento de pago, 

se recomienda consultar el documento "Instructivo de trasferencias 

electrónicas PSE DTN recaudo impuesto de timbre” ", donde se 

especifican los pasos a seguir. Link de acceso directo al PSE: 

https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=13299 

Link de Acceso a los instructivos: 

https://www.minhacienda.gov.co/es/tesoro-acional/operaciones-

tesoro-nacional/instructivos-recaudos-bancos-comerciales Una vez 

realizado el pago, el contratista debe remitir el comprobante 

correspondiente a la entidad contratante a los correos: 

mpalacio@cendoj.ramajudicial.gov.co y 

mcoimeg@cendoj.ramajudicial.gov.co. Los pagos quedarán sujetos a la 

asignación de los Recursos que la Dirección del Tesoro Nacional del 

Ministerio de Hacienda y de Crédito Publico, situé a la Dirección 

Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del 

Cauca y no podrá afectar el pago oportuno de salarios y 

https://www.minhacienda.gov.co/es/tesoro-
mailto:mpalacio@cendoj.ramajudicial.gov.co
mailto:mcoimeg@cendoj.ramajudicial.gov.co
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prestaciones sociales a los operarios contratados para la 

realización de la obra. NOTA: En cumplimiento de la Directiva 

Presidencial No.9 del 17 de septiembre de 2020, los proveedores y 

contratistas del estado para efectos de realizar los pagos 

parciales o totales, los contratistas o proveedores deben remitir 

las facturas al correo electrónico dispuesto por el SIIF Nación, 

siguiendo los siguientes pasos: - Registrar en la sección de la 

factura DATOS DEL ADQUIRENTE, en el campo correo, el buzón 

electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  

dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el 

fin de que, una vez generada la factura electrónica a través del 

medio seleccionado, éste la envíe automáticamente. - El contenido 

de la factura generada por el contratista o proveedor se debe 

registrar lo siguiente: 1. Elaborar la factura electrónica mediante 

operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o 

software propio, previa habilitación ante la DIAN. 2. Diligenciar en 

la sección de la factura DATOS del EMISOR, en el campo correo la 

dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de 

existir fallas en la validación del correo. 3. Diligenciar en el 

asunto o en la sección de la factura NOTAS, lo siguiente: #$ luego 

el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar 

la factura, datos del contrato, y correo del supervisor, 

finalizando con#$, debidamente separados por punto y coma. 4. El 

código de la Entidad es Consejo Seccional de la Judicatura 27-01-

02-027. 5. Antes de emitir la factura se sugiere comunicarse con el 

Supervisor del Contrato para la orientación y lineamientos con 

respecto a la ejecución. 6. El contratista a efectos de presentar 

la factura y documentos soportes para ella, deberá tener en cuenta 

los plazos previstos por la Dirección Ejecutiva Seccional de 

Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca a través del 

Supervisor del Contrato. Teniendo en cuenta que la presente Obra 

contará con Interventoría, la verificación y recibo de las 

especificaciones técnicas de la obra, será de responsabilidad 

exclusiva del INTERVENTOR realizar la interventoría técnica, 

administrativa, financiera, ambiental y jurídica del contrato de 

obra que genere. El Interventor no podrá modificar las condiciones 

del contrato suscrito y cualquier modificación, adición o prórroga 

deberán ser autorizadas expresamente por el ordenador del gasto. 

CLÁUSULA OCTAVA – IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El pago inherente al 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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presente Contrato, será atendido con cargo a la siguiente unidad: 

UNIDAD 02, C 2701 0800 37 20111D 2701019 02 “ADQUIS. DE BYS - 

DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MODERNIZACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO 

ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL.” Recurso 16 

SSF, que afecta parcialmente el Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal No. 925 del 06 de mayo de 2025, en la suma de 

($1.858.853.678,00) correspondiente a la vigencia fiscal del 2025. 

Certificado expedido por la jefe de Ejecución Presupuestal y Pagos 

del Área Financiera de esta Dirección Seccional de Administración 

Judicial Cali – Valle del Cauca. CLÁUSULA NOVENA – SUPERVISIÓN: La 

Supervisión del Contrato se designará de la siguiente manera: El 

presente contrato, por corresponder a un Contrato de Obra 

adelantado a través de Licitación Pública, conforme lo señalado el 

numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, será objeto de 

contar con Interventoría para su vigilancia y seguimiento técnico, 

financiero, contable, administrativo y jurídico. Interventor que 

resultará del proceso de selección que adelante la Entidad. 

Igualmente la Supervisión del Contrato estará a cargo del 

Profesional Universitario Grado 11 – Arquitecto del Área 

Administrativa de la Dirección Seccional de Administración Judicial 

de Cali – Valle del Cauca, y tendrá las siguientes funciones: 1. 

Ejercer la supervisión conforme lo establecido en el Manual de 

Contratación de la Entidad (Resolución Nro. 6424 de fecha 3 de junio 

de 2025) "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la 

Dirección Seccional de Administración Judicial", Resolución Nro. 7049 

de fecha 31 de Diciembre de 2019 "Por medio de la cual se adoptan 

lineamientos para ejercer la supervisión a los contratos celebrados 

por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus 

Seccionales" y Resolución Nro. 7050 de 2019 "Por la cual se adoptan 

los lineamientos en materia de liquidación de los contratos 

celebrados por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y 

sus Seccionales".) y la Normatividad Legal Vigente. 2. Expedir el 

respectivo cumplido a satisfacción. 3. Verificar que la obra, 

corresponda a la calidad, cantidad y características indicadas en el 

contrato. 4. Verificar que la obra se efectúe dentro del plazo 

establecido en el presente documento. 5. Exigir al CONTRATISTA, el 

cumplimiento de las cláusulas contractuales y obligaciones 

ambientales establecidas. 6.Proyectar y suscribir el Acta de 
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Liquidación del contrato dentro del término de Ley. 7. Coordinar el 

trámite para el pago del valor del contrato. 8. Ejercer control sobre 

el cumplimiento de las obligaciones laborales del CONTRATISTA.  9. 

Presentar ante EL CONTRATISTA los reclamos que sean necesarios en 

relación con la ejecución del Contrato. 10. Suscribir al inicio del 

contrato el informe respectivo donde se evidencie que se aportaron 

todos los documentos para el inicio de la ejecución. 11. Todas las 

demás que surjan de la naturaleza del mismo. PARÁGRAFO PRIMERO: El 

Director podrá reasumir en cualquier momento la Supervisión del 

Contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: El Supervisor no podrá modificar las 

condiciones del Contrato suscrito y cualquier modificación, adición o 

prórroga deberán ser autorizadas expresamente por el ordenador del 

gasto. PARAGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta que la obra objeto del 

presente contrato cuenta con interventoría, la verificación y recibo 

de las especificaciones técnicas de la obra, es de responsabilidad 

exclusiva del INTERVENTOR. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTÍAS: A. GARANTÍA 

ÚNICA DE CUMPLIMIENTO, el Contratista se compromete y se obliga a 

constituir, con sus propios recursos a favor de la NACIÓN –CONSEJO 

SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA, NIT: 805.003.838-9, una 

Garantía Única que avalará el cumplimiento de las obligaciones 

surgidas del contrato, expedida por una Compañía de Seguros 

establecida legalmente en Colombia; que deberá incluir los 

siguientes amparos y suficiencias de conformidad con los artículos 

2.2.1.2.3.1.7, 2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.2.3.1.13, 2.2.1.2.3.1.14 y 

subsiguientes del Decreto 1082 de 2015. a) CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO: Corresponderá al diez por ciento (10%) del valor total 

del Contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato, sus 

adiciones si las hubiere y cuatro (4) meses más, valor dentro del 

cual se considera incluido las multas y el de la cláusula penal. b) 

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES: Corresponderá al veinte por ciento (20%) del valor total 

del Contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato, sus 

adiciones si las hubiere y tres (3) años más. c) CALIDAD Y 

ESTABILIDAD DE LA OBRA: Corresponderá al diez por ciento (10%) del 

valor total del contrato, vigente por cinco (5) años, contados a 

partir de la fecha de suscripción del acta final de obra d) CALIDAD 

Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS: En razón a 

los elementos que se deban instalar. Corresponderá al diez por 
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ciento (10%) del valor total del contrato. VIGENCIA: Por el plazo 

de ejecución del Contrato, sus adiciones si las hubiere y seis (6) 

meses más. B. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL El Contratista 

debe presentar una garantía de responsabilidad civil 

extracontractual expedida por una Compañía de Seguros establecida 

legalmente en Colombia, a favor de NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, de 

conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 

2015, por un valor equivalente a DOSCIENTOS (200) SMMLV. La 

vigencia de esta garantía deberá ser igual al plazo de ejecución 

del contrato y cuatro (4) meses más. PARÁGRAFO PRIMERO: Esta póliza 

cubrirá los daños a terceros y a sus subcontratistas de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.8. y 2.2.1.2.3.1.17., 

del decreto 1082 de 2015. PARÁGRAFO SEGUNDO: La Entidad 

Contratante, es decir NACIÓN –CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- 

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL debe aparecer en la 

póliza como asegurada y beneficiaria. PARÁGRAFO TERCERO: El 

CONTRATISTA deberá renovar las Garantías cuando el valor y/o la 

vigencia de la misma se vean afectadas en razón de siniestros o por 

la prórroga o suspensión del contrato, así como también estará 

obligado a restablecer el valor de las mismas cuando éstas se vean 

reducidas en razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad 

Contratante. PARÁGRAFO CUARTO: El monto de la garantía se repondrá 

por el Contratista, cada vez que, en razón de las multas impuestas, 

el valor asegurado se disminuyere o agotare. CLAUSULA DÉCIMA 

PRIMERA - PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o 

de incumplimiento de las obligaciones emanadas del presente 

Contrato, El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, impondrá al 

CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas a que haya lugar, una 

sanción equivalente al diez (10%) del valor del presente Contrato y 

sus adicionales, si los hubiere, que se considerará como pago 

parcial de los perjuicios que El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

reciba en dichos casos. Esta suma podrá ser tomada de la garantía 

única o descontada de las cuentas que por cualquier concepto El 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA le adeude al CONTRATISTA, sí esto 

no fuere posible, se cobrará por Jurisdicción Coactiva. CLÁUSULA 

DÉCIMA SEGUNDA – CONSTANCIA: El CONTRATISTA deja expresa constancia 

de estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones con el 

personal a su servicio con los sistemas de salud, riesgos 
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Laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 

familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio 

Nacional de Aprendizaje en los términos del artículo 23 de la Ley 

1150 de 2007, si a ello hubiere lugar. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA – 

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA manifiesta, no hallarse 

incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad 

establecidas en los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, 18 de 

la Ley 1150 de 2007, Leyes 610 de 2000, 1474 de 2011 y 1952 de 

2019. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA – DE LA CESIÓN DEL CONTRATO: El 

CONTRATISTA, no podrá sub-contratar o ceder total ni parcialmente 

el presente Contrato a persona alguna, natural o jurídica, nacional 

o extranjera, sin el consentimiento expreso o escrito de la 

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL 

CAUCA; esta se reserva el derecho de aceptar o no la cesión. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - MULTAS: Conforme con lo preceptuado por el 

inciso 2° del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, la Dirección 

Seccional de Administración Judicial tiene la facultad de imponer 

las multas que hayan sido pactadas en el Contrato, con el fin de 

conminar al CONTRATISTA a cumplir sus obligaciones. De tal manera 

que, en caso de incumplimiento parcial de las obligaciones 

contractuales por parte del CONTRATISTA, se pactan multas 

equivalentes al uno por ciento (1%) del valor total del Contrato, 

sin que el total de las mismas exceda el diez por ciento (10%) del 

valor del Contrato. Las multas serán impuestas por el CONSEJO 

SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

JUDICIAL, mediante Resolución motivada que se notificará al 

interesado, conforme con el Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y demás 

normas concordantes. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - APLICACIÓN DE LAS 

MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL: El valor de la cláusula penal y las 

multas impuestas, se harán efectivas directamente por esta Entidad, 

pudiendo acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de 

compensación de las sumas adeudadas al contratista, cobro de la 

garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo 

el trámite por Jurisdicción Coactiva. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA - 

CADUCIDAD, TERMINACION, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES 

POR EL CONSEJO SUPERIOR: De conformidad con los artículos 14, 15, 

16, 17 Y 18 de la Ley 80 de 1.993, el artículo 86 de la Ley 1474 de 

2011, al presente Contrato se aplicarán las cláusulas excepcionales 
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que las normas legales establecen como obligatorias. CLÁUSULA 

DÉCIMA OCTAVA - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA, 

responderá civil y penalmente tanto por el incumplimiento total o 

parcial de las obligaciones derivadas del Contrato, como por los 

hechos u omisiones que le fueran imputables y que causen daño o 

perjuicio al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, todo de conformidad 

con lo estipulado por el artículo 52 de la Ley 80 de 1.993. 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA - REQUISITOS AMBIENTALES: En cumplimiento 

con el Acuerdo PSAA14-10160 de Junio de 2014, por medio del cual la 

otrora Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura 

adopta el plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial y en 

concordancia con las buenas prácticas ambientales y la 

responsabilidad que se tiene como Estado de cuidar y proteger los 

recursos naturales,  prevenir y controlar los factores de deterioro 

del medio ambiente, prevenir la contaminación ambiental potencial 

generada por las actividades administrativas y judiciales, 

gestionar ambientalmente los residuos sólidos generados; garantizar 

el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental 

aplicable a las actividades administrativas y laborales propias de 

cada actividad, propiciar un ambiente de trabajo seguro y saludable 

para los Empleados y Funcionarios Judiciales, todos los procesos de 

adquisiciones de bienes y servicios que influyen de alguna manera 

sobre el medio ambiente, deberán ser encaminados a la metodología 

de las Compras Públicas sostenibles del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. Dado lo anterior, la Entidad establece los 

requisitos ambientales específicos para todos los bienes y/o 

servicios a adquirir, como a continuación se enuncia para este tipo 

de contrato, por lo que el servicio que se prestará por el futuro 

contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones 

ambientales: Requisitos para la ejecución: 1. El contratista debe 

comprometerse mediante una carta suscrita por el representante 

legal a la adopción e implementación del Plan de Gestión Ambiental 

de la Rama Judicial, durante la ejecución del contrato en las 

instalaciones de la Rama. 2. Todos los ítems, especificaciones 

constructivas, deben tener incorporados las medidas de manejo 

ambiental, de acuerdo con los requisitos de la normatividad 

colombiana y los establecidos por el Consejo Superior de la 

Judicatura, los cuales deben estar considerados en los APU’S. 3. Se 

debe realizar una debida separación en la fuente de los residuos 
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sólidos generados en el proyecto y hacer la adecuada gestión, bien 

sean elementos reciclables, RESPEL o RAEE. 4. Implementar medidas 

de manejo y control del material particulado y de las demás 

emisiones, incluyendo de ruido. Obtener los permisos, especialmente 

en caso de programación de trabajos nocturnos. 5. Obtener los demás 

permisos y autorizaciones ante entidad correspondiente y/o 

autoridad ambiental competente, cuando haya lugar, teniendo en 

cuenta las intervenciones que se vayan a realizar. 6. Contar con un 

plan o programa de gestión integral de residuos, en el cual se debe 

considerar el manejo de los residuos que derivan de la actividad 

objeto del contrato. 7. Adoptar e implementar los requisitos 

establecidos en la Guía para la Elaboración e Implementación del 

Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para Proyectos de la 

Unidad de Infraestructura Física UIF. 8. En el desarrollo de 

actividades en las instalaciones de la Rama Judicial, deberán 

realizar la adopción e implementación del Plan de Gestión Ambiental 

de la Rama Judicial adoptado por el acuerdo PSAA14-10160 de junio 

de 2014 durante toda la ejecución del contrato. El Contratista está 

en la obligación de realizar todas las actividades tendientes a 

disminuir el impacto ambiental del servicio a contratar, en 

cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia ambiental. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente 

Contrato se entiende perfeccionado a partir de la suscripción del 

mismo. Para su ejecución se requiere del correspondiente Registro 

Presupuestal la aprobación de la Garantía Única, por parte del 

Coordinador del Area Jurídica de la Dirección Seccional de 

Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca. CLÁUSULA 

VIGÉSIMA PRIMERA - RÉGIMEN LEGAL Y JURISDICCIONAL: El presente 

Contrato se rige por las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 

1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios y, en lo 

pertinente, por las normas Civiles y Comerciales vigentes. CLÁUSULA 

VIGÉSIMA SEGUNDA - DE INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, se obliga a 

mantener libre de cualquier daño o perjuicio originado en 

reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de 

las de sus subcontratistas o dependientes. CLÁUSULA VIGÉSIMA 

TERCERA - DESCUENTOS POR CONTRIBUCIÓN EN LOS CONTRATOS DE OBRA 

PÚBLICA O CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA: AL CONTRATISTA, se le 

descontará del valor total del Contrato, las siguientes 

contribuciones: a) El 5% a favor de LA NACION de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 121 de la Ley 418 de 1997, modificada 

por la Ley 1106 de 2006, Ley 1421 de 2010 y la Ley 1738 de 2014, 

artículo 1º prorroga por cuatro (4) años la vigencia de la Ley 418 

de 1997. b) El 0.5% correspondiente a la contribución parafiscal, 

Estampilla “Pro-Universidad Nacional de Colombia y demás 

universidades estatales de Colombia”, creada mediante la Ley 1697 

de diciembre 20 de 2013. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA - DOMICILIO: Para 

todos los efectos legales se señala la ciudad de Santiago de Cali, 

como domicilio contractual. Las comunicaciones serán enviadas a las 

siguientes direcciones: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA a la Carrera 10 No. 12-15- 

Palacio de Justicia “Pedro Elías Serrano Abadía” de Cali Piso 2 

Torre A de la ciudad Santiago de Cali; CONTRATISTA en la  Calle 6ª 

No.12-37 altico de la Ciudad de Neiva(Huila), Teléfono 312 3776986 

Correo Electrónico monvalgroupsas@outlook.com, cualquier 

modificación será comunicada por escrito. En constancia, firman en 

Santiago de Cali, a los veinticuatro (24) días del mes de julio de 

dos mil veinticinco (2025). 
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