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HOJA No.1 CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. 061 DE 

2025 – SA-09-2025, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN 

- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – 

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA Y MONVAL 

GROUP S.A.S. 

 

SC5780-4-22 

 

 

Entre los suscritos a saber LORENA IVETTE MENDOZA MARMOLEJO, 

mayor de edad identificada con la cédula de ciudadanía No. 

66.812.824 expedida en Cali, quien obra en nombre y 

representación del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - 

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – 

VALLE DEL CAUCA, con NIT 805.003.838-9, en su calidad de 

DIRECTORA SECCIONAL, según Resolución de Nombramiento No. 

6141 expedida el diecisiete (17) de junio de dos mil 

veinticuatro (2024), con acta de posesión de fecha cuatro 

(04) de julio de dos mil veinticuatro (2024), debidamente 

facultada para contratar por medio de la Ley 270 de 1.996 

Estatutaria de la Administración de Justicia (Art. 103 #3º, 

delegada según Resolución No. 8909 de fecha 09 de diciembre 

de 2024, expedida por la Dirección Ejecutiva de 

Administración Judicial, conforme el Art. 99 de la Ley 270 de 

1996 modificado por el Art 45 de la Ley 2430 de 2024), quien 

en adelante se denominará el CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA, por una parte; y por la otra, MONVAL GROUP 

S.A.S., identificada con NIT 900.790.715-0, constituida por 

Acta del 10 de noviembre de 2014 de la Asamblea Constitutiva 

de Neiva, inscrita con el No. 39293 del libro IX el 14 de 

noviembre de 2014. Que Por Acta No. 4 del 06 de octubre de 

2023 de Único Accionista de Neiva, inscrito en esta Cámara de 

Comercio el 12 de octubre de 2023, con el No. 69795 del Libro 

IX, se decretó REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS (ARTÍCULO 1- 

CAMBIA RAZÓN SOCIAL DE MONVAL INGENIERIA S.A.S. POR MONVAL 

GROUP S.A.S (ELIMINAN SIGLA MVI S.A.S.), Representada 

Legalmente por el señor JOSE FRANKLY MONJE VALDES, mayor de 

edad, identificado con la cedula de ciudadanía No. 

1.082.215.179 de Yaguará, quien se denominara en el presente 

documento el CONTRATISTA; hemos acordado celebrar el presente 

Contrato de Obra que se regirá por las siguientes Cláusulas, 

previas estas consideraciones: 1) Que de conformidad con la 

normatividad legal vigente, el Área Administrativa de la 

Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle 
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del Cauca, elaboró los Estudios Previos para adelantar el 

Proceso de Selección de Contratista. 2) Que el CONSEJO 

SUPERIOR DE LA JUDICATURA, requiere contratar en nombre de la 

Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección 

Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca 

las obras de Palacio de Justicia “Pedro Elías Serrano Abadía” 

de Cali, incluyendo materiales a todo costo.  3) Que existe 

Disponibilidad Presupuestal para atender el gasto, según 

Certificado No. 725 de fecha 06 de mayo de 2025, expedido por 

la jefe de Ejecución Presupuestal y Pagos del Área Financiera 

de esta Dirección Seccional de Administración Judicial Cali – 

Valle del Cauca. 4) Que para seleccionar al CONTRATISTA el 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, adelantó Proceso de 

Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SA-09-2025, cuyo 

Proyecto de Pliego de Condiciones fue publicado en la página 

WEB de Colombia Compra Eficiente 

www.colombiacompra.gov.co/SECOPII, entre el 28 de mayo al 5 de 

junio de 2024. 5) Que el Pliego de Condiciones Definitivo fue 

publicado en la misma página WEB 

www.colombiacompra.gov.co/SECOPII, desde el 13 de junio de 

2024. 6) Que mediante Resolución No. DESAJCLR25-5858 de fecha 

13 de junio de 2025, se dio apertura al Proceso de Selección 

Abreviada de Menor Cuantía No. SA-09-2025. 7) Que al 

mencionado proceso concurrieron los siguientes proponentes: 

KCV CONSTRUCTORES S.A.S., MONVAL GROUP S.A.S., CONSORCIO 

ADECUACIONES LOCATIVAS CALI 2025, DIARQCO CONSTRUCTORES 

S.A.S., GRUPO CONSTRUCTORES INTELIGENTES S.A.S CONSTRUINTEL 

S.A.S., JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ, OSCAR GUSTAVO GOMEZ 

FLOREZ y  TELEACCESS LTDA. 8) Que mediante Resolución No. 

DESAJCLR25-6161 de fecha 24 de julio de 2025, la Directora 

Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca 

adjudicó a MONVAL GROUP S.A.S., identificada con NIT 

900.790.715-0, el presente Proceso de Selección Abreviada de 

Menor Cuantía No. SA-09-2025. 9) Que mediante oficio No. 

DESAJCLO25-3672 de fecha 25 de julio de 2025, la Coordinadora 

del Área Administrativa de la Dirección Seccional de 

http://www.colombiacompra.gov.co/SECOPII
http://www.colombiacompra.gov.co/SECOPII
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Administración Judicial Cali – Valle del Cauca, solicita la 

elaboración del presente Contrato. CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO: 

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 

DE CALI – VALLE DEL CAUCA, EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

LOCATIVAS DEL PALACIO DE JUSTICIA “PEDRO ELÍAS SERRANO 

ABADÍA” DE CALI.” CLÁUSULA SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. El 

contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

1) Ejecutar el objeto del Contrato, conforme lo establecido 

en el Proceso de selección abreviada de menor cuantía No. SA-

09-2025 y de acuerdo con los valores unitarios ofrecidos por 

el contratista en su oferta económica, la cual se anexa al 

presente contrato. 2) Guardar la reserva debida de la 

información a la que tenga acceso con ocasión del contrato y 

a no utilizarla sino exclusivamente en relación con los fines 

del mismo. 3) Atender en forma oportuna las solicitudes, 

observaciones y reclamos que se presenten por el Supervisor 

del Contrato, en relación con el servicio contratado y 

adoptar las medidas correctivas de manera inmediata, así como 

corregir a su costa el trabajo que no cumpla con lo previsto 

en las especificaciones técnicas. 4) Garantizar la calidad de 

la obra conforme a los ofrecimientos hechos en la propuesta y 

las especificaciones técnicas del contrato, y responder por 

ella de conformidad con el artículo 5 Numeral 4 de la Ley 80 

de 1993. 5) Suscribir el Acta de Liquidación del contrato 

dentro de los cuatro (04) meses siguientes a su finalización. 

Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación previo 

requerimiento realizado por la Entidad en dos (2) 

oportunidades o las partes no llegan a un acuerdo sobre el 

contenido de la misma, será practicada directa y 

unilateralmente por la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA.  6) Responder por 

cualquier daño o perjuicio que por su culpa o la que su 

personal cause al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA o a 

terceras personas, comprometiéndose a repararlo en forma 
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inmediata; el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA procederá a 

corregirlo en la forma que estime conveniente, pero su costo 

y el de las posibles indemnizaciones surgidas se descontarán 

de los pagos pendientes al CONTRATISTA. 7) Suministrar al 

Supervisor del contrato, la información que le sea solicitada 

para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las 

obligaciones que contrae. 8) Recibir y acatar las 

instrucciones que sean impartidas por el Supervisor del 

Contrato para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento 

de las obligaciones que contrae. 9) Suministrar al CONSEJO 

SUPERIOR DE LA JUDICATURA, cuando lo solicite, informe sobre 

cualquier aspecto de la obra. 10) OBLIGACIONES CON EL 

PERSONAL: a). Cumplir con las normas laborales, en lo 

referente al personal que utilice en la ejecución del 

Contrato y en especial a las obligaciones establecidas en las 

Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 y sus decretos 

reglamentarios, Decreto 1443 de 2014 - SG-SST y Decreto 1072 

de 2015; y la Resolución Nro. 0312 de 2019. b). Pagar los 

salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el 

personal que utilicé en la ejecución del Contrato, si a ello 

hubiere lugar y conforme a la vinculación que se efectué y en 

general dar estricto cumplimiento a la totalidad de las 

obligaciones con el Sistema de Seguridad Social y 

Parafiscales, derivadas de la ejecución del Contrato. El 

incumplimiento de estas obligaciones del CONTRATISTA para con 

sus empleados, podrá generar la imposición de multas 

sucesivas, la afectación de la Garantía Única, en los amparos 

de cumplimiento y pago de salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales, como también dará lugar a la 

caducidad del contrato de conformidad con la normatividad 

vigente. c). Tomar las previsiones necesarias para garantizar 

la seguridad industrial del personal a su cargo o servicio, 

de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. d). Suministrar 

al Supervisor del Contrato los documentos y constancias 

necesarias para que los supervisores del contrato, verifiquen 

el cumplimiento con las obligaciones a la seguridad social y 
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aportes parafiscales, durante toda la vigencia del contrato. 

e. Responder en forma exclusiva por la vinculación del 

personal, de manera que los errores u omisiones de este, son 

de su cuenta y riesgo. PARÁGRAFO: El personal que EL 

CONTRATISTA ocupe en la realización del contrato, no tendrá 

ninguna vinculación laboral, civil, ni comercial con el 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. La responsabilidad 

derivada de estas vinculaciones correrá a cargo del 

CONTRATISTA. 11) El Contratista, en cumplimiento de lo 

dispuesto en la Ley 2119 de 2021 "Por medio del cual se 

establecen medidas para fortalecer la conciencia educativa 

para el trabajo en la educación básica secundaria, educación 

media y educación superior y se dictan otras disposiciones en 

materia de inserción laboral para jóvenes"; deberá incorporar 

dentro de la planta de personal contratado a jóvenes entre 

los 18 y 28 años de edad, profesionales o tecnólogos conforme 

lo requerido por la Entidad (EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO), 

cuyo porcentaje no podrá ser inferior al 8% del total del 

personal que se requiera para la ejecución contractual. 

Aplicará de forma preferente, las disposiciones contenidas en 

las leyes 2039 y 2043 de 2020, o las normas que las 

sustituyan o modifiquen. De dicha obligación, el Supervisor 

del Contrato realizará el respectivo seguimiento durante la 

ejecución del contrato, garantizando el cumplimiento de la 

misma. 12) Pagar los impuestos de Ley propios de la 

actividad, acorde con el valor total del contrato. 13)  

Asumir todos los gastos que se ocasionen en relación con la 

legalización y ejecución del Contrato. 14)  Informar al 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA, cualquier 

anomalía que se presente durante la ejecución de la obra, 

según sea el caso. 15)  Constituir las Garantías que 

establezca el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección 

Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – 

Valle del Cauca, en el Proceso de Selección, así mismo deberá 

informar toda suspensión, reinicio y modificación del 
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Contrato a la Compañía Aseguradora, a efectos de prorrogar 

las vigencias y/o modificar la suficiencia de las mismas en 

caso de requerirse. 16)  RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: El 

CONTRATISTA, deberá cumplir con todas las normas y leyes 

colombianas sobre el medio ambiente (a nivel nacional, 

regional y local) que se encuentren vigentes durante el 

término de este contrato. El Contratista deberá en todo 

momento minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad 

realizada por él en el desarrollo de este contrato, de 

conformidad con las normas aplicables. 17)  Cumplir con los 

requisitos ambientales establecidos en el proceso de 

selección. 18) Adoptar las medidas que emita el Gobierno 

Nacional y/o el Consejo Superior de la Judicatura ante la 

eventualidad de presentarse alguna emergencia sanitaria. 19)  

La presentación de la factura electrónica validada 

previamente por la DIAN, como requisito necesario para el 

pago de los bienes y/o servicios contratados conforme con las 

disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 

2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución 

No.000042 del 5 de mayo de 2020, expedida por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. 20) Cargar a través 

del Sistema Electrónico de Contratación Pública, las facturas 

electrónicas o cuentas de cobro, para efectos de efectuar los 

pagos correspondientes. Las facturas electrónicas, cuentas de 

cobro y demás anexos, deberán ser cargados en la Sección No. 

7 “Ejecución del contrato” subsección “Plan de pagos – crear” 

del contrato electrónico del SECOP II. 21) Las demás 

obligaciones relacionadas con la naturaleza del contrato a 

celebrar. OBLIGACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATISTA: El 

Contratista se obliga con la Nación – Consejo Superior de la 

Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial 

de Cali – Valle del Cauca, a cumplir con las siguientes 

obligaciones: 1) El Contratista deberá contar con un equipo 

de trabajo personal idóneo, competente con la experticia 

necesaria para desarrollar las obras requeridas, conformado 

mínimo por los perfiles que a continuación se describen. 
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  NOTA: Tanto la experiencia general como la específica del 

equipo de trabajo deberán estar debidamente certificadas con 

la presentación de matrículas, certificaciones laborales y/o 

presentación de contratos y/o balance final de obra y/o Acta 

final de obra debidamente suscrita en la cual se evidencia 

dichos cargos, según corresponda. En aquel caso en que algún 

integrante del equipo de trabajo presente título de pregrado 

obtenido en el exterior, este deberá estar avalado mediante 

la Convalidación correspondiente emitida por el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia. Para cada uno de los 

profesionales antes mencionados, se deberá presentar la 
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siguiente información al inicio del Contrato: - Copia cedula 

de Ciudadanía. - Copia Tarjeta profesional / Resolución / 

Matricula profesional. – Con su respectivo certificado de 

vigencia. - Hoja de Vida con las respectivas certificaciones 

donde se acredite la experiencia general y especifica 

requerida en el cuadro anterior La entidad se reserva el 

derecho de verificar la información suministrada por los 

proponentes, solicitando en cualquier momento, el documento 

soporte que den fe de lo manifestado y rechazando las 

propuestas en las cuales se haya incluido información no 

veraz, sin perjuicio de las demás acciones legales a que haya 

lugar. - Matrícula Profesional adjuntando el correspondiente 

Certificado de vigencia de la matrícula, COPNIA, o similares, 

vigente a la fecha de cierre del presente proceso. - 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía. - Tratándose de títulos 

obtenidos en el exterior estos deberán estar debidamente 

homologados ante el Ministerio de Educación Nacional de 

acuerdo con la reglamentación vigente. El proponente debe 

anexar copia de la respectiva resolución de convalidación de 

estudios expedida por el Ministerio de Educación Nacional. 

- Cada uno de los integrantes del personal solicitado, para 

que la acreditación sea válida, las certificaciones deberán 

incluir como mínimo la siguiente información: Nombre e 

Identificación de la Entidad Contratante. Objeto claramente 

definido. Cargo ejercido por el profesional. Fecha de 

iniciación y fecha de terminación. Periodo durante el cual se 

desempeñó el profesional. Valor del contrato para la 

acreditación - Certificado de antecedentes disciplinarios, 

fiscales, judiciales y de medidas correctivas de los 

profesionales. - Para la acreditación de la experiencia 

específica del profesional, se considera suficiente la 

certificación siempre y cuando cuente con la información 

mínima; si la certificación no tiene todos los elementos 

deberá anexar copia de las actas de terminación o liquidación 

u otros documentos idóneos que permitan corroborar la 

información de las certificaciones y la experiencia 
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específica requerida. En todo caso, deberá adjuntar 

obligatoriamente la certificación. NOTA 1: La Dirección 

Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del 

Cauca se reserva el derecho de verificar integralmente la 

autenticidad, exactitud y coherencia de la información 

aportada por el proponente tendiente a acreditar su 

experiencia, pudiendo acudir para ello a las personas, 

empresas o entidades contratantes; sin perjuicio de las 

acciones legales que pueden derivarse en el evento de 

encontrar falsedades. NOTA 2: Los profesionales presentados 

para la ejecución del contrato no podrán ser reemplazados sin 

previa autorización de la entidad contratante y para tal 

efecto deberá presentar a consideración profesionales con 

igual o superior idoneidad y experiencia. NOTA 3: El 

contratista seleccionado una vez adjudicado el proceso cuenta 

con cinco (5) días hábiles para hacer entrega de los 

documentos relacionados en este numeral al supervisor del 

contrato. Para la contabilización de la experiencia 

profesional se dará aplicación a lo dispuesto por el Artículo 

12 de la Ley 842 de 2003 que dispone: "ARTÍCULO 12. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL. Para los efectos del ejercicio de la 

ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o 

auxiliares, la experiencia profesional sólo se computará a 

partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional 

o del certificado de inscripción profesional, 

respectivamente. Todas las matrículas profesionales, 

certificados de inscripción profesional y certificados de 

matrícula otorgados con anterioridad a la vigencia de la 

presente ley conservan su validez y se presumen auténticas" 

2) Cumplir con las Especificaciones técnicas del objeto a 

contratar en el proceso de selección. 3) Permitir al 

supervisor del contrato, la revisión de los trabajos y acatar 

las órdenes e instrucciones que se le imparta, corregir a 

costa el trabajo que no cumpla con lo previsto en las 

especificaciones técnicas que se entreguen. 4) Suministrar 

por su cuenta, la totalidad de materiales de primera calidad, 
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herramientas, equipos y todos los demás elementos necesarios 

para la ejecución del contrato, así como el transporte y 

trasiego de los mismos. 5) Someter a concepto previo de la 

Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali - 

Valle del Cauca, cualquier modificación o cambio que 

considere necesario hacer a las especificaciones originales, 

antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hubiere lugar. 

6) Mantener las áreas donde se desarrollen trabajos libres de 

toda acumulación de desperdicios, escombros, entregándola a 

su terminación completamente limpia. Los escombros y demás 

residuos se deben retirar del sitio a gestor ambiental 

correspondiente para su destinación final. El contratista 

será responsable del trámite ante las autoridades competentes 

para los permisos de parqueo de los vehículos de carga que 

utilice para este fin. 7) El contratista será responsable del 

trámite ante las autoridades competentes para los permisos de 

parqueo de los vehículos de carga que utilice para este fin. 

8) Adelantar las labores dentro del plazo estipulado en un 

cronograma de ejecución presentado por el contratista y 

aprobado previamente por el Supervisor designado, el cual 

deberá presentarse dentro de los cinco (05) días calendario 

siguientes a la suscripción del acta de inicio, así como 

también deberá entregar la relación del personal ofrecido, 

con la documentación que acredite titulación y/o experiencia 

según corresponda. 9) El Contratista deberá entregar cinco 

(05) días después a la firma del acta de inicio del Contrato, 

al supervisor del contrato los APU´S de todos y cada uno de 

los ítems contractuales, cuyos precios deberán estar acordes 

a los ofertados. 10) Firmar conjuntamente con el Supervisor 

del contrato el Acta de Inicio de los trabajos, suspensión, 

reiniciación, de cortes parciales, recibo definitivo, 

liquidación final del mismo. Para su validez las actas de 

suspensión, reiniciación y liquidación final del Contrato, 

requieren de la aprobación de la Directora Seccional de 

Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca. 11) 

Presentar informes de avance mensual de cada obra al 
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Supervisor del contrato. 12). Garantizar el cumplimiento de 

las normas vigentes sobre seguridad industrial para la 

ejecución del Contrato, en especial aquellas que guardan 

relación con: - Elementos de seguridad industrial necesarios 

para la totalidad del personal que interviene en las 

actividades de obra. - Manipulación de equipos, herramientas, 

combustibles y todos los elementos que se utilicen para el 

cumplimiento del objeto contractual. - Dotación de calzado y 

vestido de labor para todo el personal utilizado en la 

ejecución del objeto contractual; así como también deben 

encontrarse debidamente carnetizados. - Cumplir con la 

normatividad vigente para el trabajo de personal en alturas. 

Entre las cuales deben estar: dotación equipos de seguridad, 

(arnés, líneas de vida, manila certificada, mosquetones y 

todos los demás elementos necesarios para realizar el 

trabajo) y el suministro de personal calificado y certificado 

que adopte las medidas de seguridad vigentes. (Contar con los 

certificados de alturas correspondientes para el personal que 

realizará trabajos en alturas cuando sea necesario). 13) 

Cumplir con los lineamientos del Decreto No. 1072 de 2015 y 

la Resolución No. 312 de 2019, con el Documento de Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo la 

matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración 

de los riesgos, adicionalmente deberá entregar el estándar 

y/o procedimiento de la ejecución de trabajo en alturas. 14) 

Los materiales que suministre para las actividades 

eléctricas, deberán cumplir con el Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas (RETIE) según Resolución No. 180195 

de febrero 12 de 2009 del Ministerio de Minas y Energía. De 

conformidad con lo indicado en los criterios evaluables del 

Factor Calidad, el Contratista que realice estos 

ofrecimientos y se le asignen los puntajes respectivos en la 

etapa de selección, deberá cumplir con lo ofrecido, lo cual 

será verificado por el Supervisor del Contrato. NOTAS 

TÉCNICAS. NOTA 1 - SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: 
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El oferente adjudicatario tendrá la obligación de adoptar las 

medidas de seguridad industrial necesarias en todas sus 

instalaciones y en los frentes de trabajo y en las 

proximidades afectadas por ellos y de mantener programas 

permanentes que tiendan a lograr y mantener una adecuada 

salud física y mental de todo el personal, de acuerdo sobre 

las normativas vigentes. El oferente adjudicatario será el 

único responsable de los perjuicios ocasionados por la falta 

de seguridad y salubridad en su ambiente de trabajo. NOTA 2 - 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS: El oferente adjudicatario 

deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la 

prevención y control de incendios y a las instrucciones que 

sobre el tema le suministre el supervisor. En todo caso, 

tomará las medidas necesarias para evitar que se produzcan 

fuegos innecesarios y será responsable de evitar la 

propagación de los que se pudieran requerir para la ejecución 

de las obras, así como de todos los daños y perjuicios que se 

pudieran producir a causa de ellos. NOTA 3 – SEÑALIZACIÓN 

GENERAL: El oferente adjudicatario deberá, así mismo, 

señalizar adecuadamente los sitios de almacenamiento de los 

materiales por utilizar en los diferentes procesos 

constructivos y deberá tomar las medidas necesarias, a su 

costa, para que los materiales, instalaciones y obra que 

constituyan el Objeto del contrato, no sufran daños o 

perjuicios como consecuencia de cualquier fenómeno natural 

previsible de acuerdo con la situación de la obra y en 

consonancia con las condiciones propias de los trabajos y de 

los materiales por utilizar. NOTA 4 - RESPONSABILIDAD 

AMBIENTAL: Se deberá cumplir con todas las normas y leyes 

colombianas sobre el medio ambiente (a nivel nacional, 

regional y local) que se encuentren vigentes durante el 

término de este contrato. El Contratista deberá en todo 

momento minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad 

realizada por él en el desarrollo de este contrato, de 

conformidad con las normas aplicables conforme a las 

necesidades identificadas en el inmueble a intervenir, 
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definiendo unas actividades y los materiales y/o elementos 

que se requieren. ACTIVIDADES ADICIONALES El oferente 

adjudicatario deberá realizar las siguientes actividades, sin 

limitarse a realizar aquellas necesarias para dar lugar a la 

ejecución de las obras: – Realizar y proporcionar Al Consejo 

Superior de la Judicatura la programación de obra (Programa 

Project) y flujo de inversiones mensual, a los 3 días 

calendarios después de firmado el acta de inicio. – Contratar 

el personal necesario para la realización de las obras. – 

Contratar el suministro de materiales e insumos. – Contratar 

el suministro de maquinaria (Si Aplica). – Acondicionar 

acopio de materiales. – El contratista deberá cumplir en un 

todo con la responsabilidad y cumplimiento de la normativa 

ambiental. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: En ejercicio del objeto 

contractual el CONTRATISTA, deberá cumplir con las siguientes 

obligaciones: 1. Los horarios podrán ser de lunes a domingo 

previa programación y permisos de la entidad, es 

responsabilidad de la firma contratista velar por el 

cumplimiento del horario del personal, contar con el 

personal. 2. Equipos Especializados: Se deberá contar con 

equipos como andamios tubulares certificados, cortadoras para 

concreto, extractores de núcleos para concreto y demás que 

sean necesarios conforme a las actividades a desarrollar, el 

traslado y cuidado estará bajo responsabilidad de la firma 

contratista y su proveedor. 3. Depósitos o campamentos 

provisionales: En cada sede se dispondrá de un espacio para 

almacenamiento del material el cual estará bajo 

responsabilidad del personal de obra, así mismo se dispondrá 

de baños y algunos espacios los cuales deberán ser devueltos 

en buen estado, conforme se entreguen. 4. La firma 

contratista deberá elaborar, gestionar la aprobación por el 

ente gubernamental correspondiente e implementar el PTM y/o 

PMA en caso de ser necesario, bajo su costo. 5. Presentar 

para análisis y concepto técnico de la supervisión las 

modificaciones, ajuste o complementación que a criterio del 

contratista requieran los diferentes componentes técnicos del 
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proyecto, necesarios para el cumplimiento del objeto 

contractual, antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello 

hay lugar. 6. Realizar la obra en el sitio indicado 

cumpliendo las especificaciones técnicas, normatividad 

vigente, la calidad acordada, en el tiempo pactado de acuerdo 

con el cronograma de obra. Lo anterior de conformidad con los 

diseños y demás especificaciones técnicas definidas para la 

obra, ciñéndose estrictamente a los planos e indicaciones 

suministradas por el supervisor del contrato y las 

condiciones señaladas en las licencias, permisos o 

autorizaciones otorgadas por las autoridades competentes. 

Para tal efecto, el contratista se compromete a disponer 

todos los equipos, máquinas e implementos y personal para la 

correcta y oportuna ejecución del contrato. 7. Garantizar que 

cuenta con el equipo necesario para llevar a cabo de manera 

efectiva y eficiente la ejecución del contrato de obra. 

Disponer de todos los recursos técnicos, maquinaria, 

herramientas y personal especializado que se requieran para 

cumplir con los términos y condiciones establecidos en el 

contrato. 8. Proporcionar y mantener adecuadamente el equipo 

necesario para asegurar el cumplimiento de los plazos y la 

calidad de la obra. 9. Realizar revisiones periódicas del 

estado de los trabajos a realizar y tomar todas las medidas 

necesarias para evitar interrupciones o retrasos en el 

desarrollo de la obra. 10. Usar materiales de primera calidad 

y disponer de los equipos necesarios conforme a las 

especificaciones técnicas definidas para la ejecución de la 

obra con la calidad y plazo pactado y asumir por su cuenta, 

el transporte, custodia y bodegaje de estos. 11. Corregir a 

su costa y a entera satisfacción de la Entidad, todos los 

trabajos o bienes que no cumplan con lo previsto en los 

planos entregados, especificaciones respectivas, por mala 

calidad o con defectos de fabricación o instalación, teniendo 

en cuenta las disposiciones comerciales y civiles 

pertinentes. 12. Responder por la obra objeto del contrato de 

manera integral y a su costa, hasta el día de la entrega 
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física de la misma al supervisor y a la Entidad, sin 

perjuicio del término de cobertura de las garantías que 

apliquen. 13. Presentar al supervisor el Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en El Trabajo (SG-SST) en los 

términos del Decreto Nacional No. 1443 de 2014, compilado en 

el Decreto Nacional No. 1072 de 2015, modificado por el 

Decreto Nacional No. 052 de 2017 y la reglamentación de la 

Resolución 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, así como 

el Acuerdo PSAA16-10560 de 2016 del Consejo Superior de la 

Judicatura, o cualquiera de las normas que las modifiquen, 

adicionen o sustituyan, en el cual se adoptaron las Políticas 

para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la Rama Judicial. Lo anterior en un plazo no mayor de 30 

(treinta) días calendario posteriores a la fecha de la firma 

del acta de inicio del contrato de obra, para su revisión y 

aprobación de la supervisión. Los documentos revisados y 

aprobados por la supervisión serán remitidos a la Unidad 

responsable del contrato. 14. El Contratista responde ante 

terceros por los daños que se ocasionen durante la ejecución 

del contrato, de conformidad con la ley. 15. Ejecutar los 

cambios y modificaciones que la Entidad considere necesarios 

introducir, atendiendo las instrucciones, órdenes u 

observaciones dadas por el supervisor. Para ello debe seguir 

las especificaciones técnicas, tanto generales como 

particulares acordados. 16. Presentar al supervisor para su 

revisión y aprobación, los ítems no previstos identificados 

por el Contratista durante la planeación de actividades o en 

la ejecución de estas, para lo cual deberá adjuntar: • 

Justificación técnica y detallada de la necesidad. Análisis 

de Precios Unitarios (APU) soportados en mínimo tres (3) 

cotizaciones comparables que lo respalden, las cuales no 

podrán ser de una fecha mayor a noventa (90) días calendario 

contados a partir de su entrega. Adicionalmente, se podrán 

incluir precios de referencia incluidos en revistas o 

plataformas de referencia de precios de insumos de 

construcción tales como “construdata”, “revista constructor” 
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o cualquiera de las relacionadas en la página de datos 

públicos del Estado colombiano “datos abiertos”, o de 

listados de precios usados por otras entidades públicas que 

celebren contratos de obra pública. • Especificaciones 

técnicas de los ítems no previstos. • Formato de Informe de 

corte de Obra incluyendo la proyección de mayores y menores 

cantidades de obra e ítems no previstos. • Cronograma de 

ejecución de obra actualizado según balance del contrato. • 

Solicitud dirigida al supervisor para la modificación del 

contrato para el correspondiente trámite ante la entidad. 

PARÁGRAFO 1. Este procedimiento se puede requerir en 

cualquier etapa del contrato, previa solicitud realizada por 

el contratista de obra al supervisor. El supervisor a su vez 

deberá revisar la información recibida y realizar la 

validación y comparación de los precios teniendo en cuenta 

las variables que intervienen como son: rendimientos, tiempos 

de entrega, calidades, impuestos, entre otros; considerando 

también precios de otras entidades o del mercado, con lo cual 

se definirá el valor de los Análisis de Precios Unitarios 

(APU), los cuales son la base para la aprobación y fijación 

de los ítems no previstos que se requieran en el desarrollo 

de la obra. El supervisor deberá informar de manera oportuna 

sobre las actividades no previstas, previo a su aprobación, 

con el fin de que este pueda estudiar su pertinencia, 

oportunidad, valor unitario y cantidades estimadas con su 

visto bueno. PARÁGRAFO 2. En caso que entre el contratista de 

obra y la supervisión no haya acuerdo para la fijación de los 

precios de las actividades no previstas, el supervisor por su 

parte debe conseguir al menos 3 cotizaciones comparables u 

otras fuentes de información según se relacionan en el 

literal b) de esta misma obligación que le permitan verificar 

los análisis de precios unitarios presentados por el 

contratista de obra, esta información deberá ser remitida 

junto con los análisis de precios unitarios elaborados por la 

supervisión acompañados del respectivo estudio de mercado 

plenamente justificado y sustentado desde el punto de vista 
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técnico y económico. PARÁGRAFO 3. La aprobación de las 

actividades no previstas se formalizará mediante la 

suscripción entre la supervisión y el contratista de obra de 

un acta de fijación de precios de actividades no previstas, 

acompañada de los nuevos APU’s aprobados por la supervisión y 

el balance de obra actualizado o acta de mayores y menores 

cantidades y actividades no previstas. Una vez aprobados las 

actividades no previstas, el supervisor deberá justificar por 

escrito la necesidad de la inclusión de los mismos dentro del 

contrato, haciendo una descripción de las consideraciones y 

causales que dan soporte al trámite ante la entidad para la 

elaboración y suscripción del modificatorio del contrato de 

obra. En ningún caso el supervisor podrá autorizar la 

ejecución de las actividades no previstas que impliquen o no, 

modificación del valor y/o plazo del contrato de obra, sin 

verificar la legalización de la respectiva modificación del 

contrato de obra. 17. Realizar reuniones semanales con el 

supervisor para evaluar el avance del contrato de obra y las 

eventuales dificultades que se lleguen a presentar. Lo 

anterior de acuerdo con la programación de la obra. 18. 

Llevar debidamente actualizada la bitácora de la obra, 

mantener su custodia y entregar copia digital como anexo del 

informe mensual, para ser entregado al supervisor. 19. 

Cumplir los ofrecimientos adicionales realizados durante el 

proceso de selección de Contratista y por medio de los 

cuales, se obtuvo un puntaje adicional a efectos de ser 

adjudicatario del proceso de selección, cuando a ello haya 

lugar. 20. En caso de retraso en la ejecución de la obra, el 

Contratista presentará al supervisor del contrato el plan de 

contingencia para mitigar el retraso generado, debidamente 

suscrito por el Representante Legal del contratista. Sobre 

este plan, el supervisor deberá pronunciarse dentro de los 

dos (2) días siguientes de su recibo. El supervisor podrá 

aprobar el plan o presentar observaciones. Si presenta 

observaciones, el Contratista deberá atenderlos en un plazo 

no mayor a dos (2) días. Esto se realizará hasta que obtenga 
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la aprobación del supervisor. 21. Informar al supervisor de 

las circunstancias que puedan afectar el rubro de imprevistos 

y presentarle los soportes correspondientes para su 

aprobación. El valor de los imprevistos no podrá superar el 

valor pactado en el contrato determinado por los costos 

indirectos de la propuesta económica. En el caso de que 

alguna circunstancia ocasione una afectación que supere el 

valor de imprevistos pactado, se debe informar de manera 

previa y oportuna al supervisor para tomar las decisiones del 

caso. Lo anterior de acuerdo con el concepto CGR-OJ-194 del 

26 de noviembre de 2020, para el pago del porcentaje 

correspondiente a imprevistos incluido en el AIU. 22. 

Facilitar la labor de seguimiento y control, atendiendo y 

dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos 

que se realicen por parte del supervisor o la Entidad 

contratante. 23. Preparar para la Entidad, en los tiempos que 

corresponda, la información que soliciten los Entes de 

Control, con sus respectivos soportes. 24. Suscribir junto 

con el supervisor, el acta de entrega y recibo final de la 

obra, en la cual debe quedar constancia que los ítems que se 

ejecutaron cumplieron con las cantidades, calidades y 

especificaciones técnicas contratadas. Así mismo, con la 

suscripción de esta, el Contratista deberá entregar el 

presupuesto ejecutado consolidado y suscrito (en versión PDF 

y Excel), todos los planos récord de las obras ejecutadas 

(ej: arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidráulicos, 

sanitarios, etc.), bitácora de obra, catálogos, manuales de 

mantenimiento y operación, estudios y diseños, 

certificaciones, informes de las pruebas de estanqueidad, y 

otras pruebas de funcionalidad y calidad realizadas, plan de 

sostenibilidad, licencias y permisos obtenidos y/o los demás 

documentos relacionados con el objeto del contrato, según 

aplique. 25. Realizar los correctivos a la obra objeto de la 

contratación, durante la vigencia de la Garantía de 

Cumplimiento en el amparo de Estabilidad y Calidad de la Obra 

o cuando se requiera por parte del Consejo Superior de la 
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Judicatura, sin que estos trabajos generan costos para la 

Entidad. Parágrafo 1: Las correcciones a que se hace 

referencia corresponden a ajustes, alineamientos, 

reparaciones, calibraciones o reposición de todos aquellos 

ítems ejecutados en el contrato que presenten deficiencias de 

calidad, o de instalación, o de construcción, o de 

funcionamiento por causa imputable al contratista, de los 

cuales el contratista deberá genera un informe detallado y 

registro fotográfico de las intervenciones realizadas. 26. 

Brindar al supervisor del contrato, la colaboración necesaria 

para la elaboración del proyecto de acta de liquidación del 

contrato, dentro de los dos (2) meses siguientes a la 

terminación y recibo a satisfacción de las obras objeto del 

contrato. Parágrafo 1: Para la liquidación del contrato, 

deberá presentar los paz y salvos de que den cuenta que se 

encuentra al día en las obligaciones de pagos 

correspondientes, de contratistas y proveedores con los 

cuales se ejecutó el contrato. 27. Entregar al supervisor 

para cada pago y en la liquidación del contrato de obra, las 

certificaciones y soportes con los que acredite que se 

encuentran al día en el de pago de aportes parafiscales 

relativos al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, 

riegos laborales, pensiones, así como los propios del Sena, 

ICBF y Cajas de Compensación Familiar derivados de la 

ejecución del contrato. Lo anterior de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Parágrafo 

1: En el caso del personal que trabaje para el Contratista 

bajo contrato de prestación de servicios se debe allegar 

certificación firmada por el Representante Legal o Revisor 

Fiscal sobre el cumplimiento de la normatividad de pagos del 

Sistema Integral de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y 

Parafiscales. Obligaciones del Contratista – Compromiso 

anticorrupción: 1. Prestar apoyo a la acción del Estado 

colombiano, para fortalecer la transparencia y la 

responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume 

explícitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin 
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perjuicio de la obligación de cumplir la Ley colombiana, 

especialmente la Ley 1474 de 2011: • No hacer arreglos 

previos, concomitantes o posteriores al proceso de 

contratación, con los encargados de planear el Proceso para 

tratar de conocer, influenciar o manipular la información del 

proyecto y presentar la respectiva propuesta. • No ofrecer ni 

dar dádivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o 

dádiva a ningún funcionario público en relación con su 

contrato. • No hacer arreglos previos, concomitantes o 

posteriores al proceso de contratación, con otros proponentes 

para tratar de influenciar o manipular los resultados de la 

aceptación de la oferta. • Actuar con lealtad hacia los demás 

proponentes, así como frente a la entidad y abstenernos de 

utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso de 

contratación. Igualmente, las observaciones al proceso de 

contratación o a las propuestas de los otros interesados, 

serán presentadas oportunamente, en los plazos y términos 

fijados estrictamente en las reglas de la selección. • No 

ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, 

ni financiar, patrocinar, auspiciar o promover directa o 

indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier 

tipo de atenciones sociales a funcionarios públicos o 

contratistas del Estado, durante el Proceso de Contratación 

ni durante la ejecución o liquidación del contrato. • No 

contratar, ni ofrecer dádivas, regalos o gratificaciones a 

personas con alta capacidad de influencia política o 

mediática, con el objeto de obtener citas o influir o 

presionar las decisiones que la Entidad tome respecto de 

Procesos de contratación estatal, bien sea en su 

adjudicación, supervisión o terminación. • No celebrar 

acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto 

la colusión en el presente proceso contractual. 2. Obrar con 

buena fe en las distintas etapas contractuales evitando 

dilaciones y tropiezos que puedan presentarse y obligándose 

no sólo a lo pactado expresamente en el contrato, sino a todo 

lo que corresponda a la naturaleza del mismo, según la ley, 
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la costumbre o la equidad natural. 3. No acceder a peticiones 

o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin 

de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando una 

situación así se presente, el contratista debe informar 

inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demás 

autoridades competentes. 4. Con la suscripción del contrato, 

el contratista se compromete a cumplir con la política 

integrada del SIGCMA, en lo atinente a la política 

antisoborno y los requisitos del Sistema de Gestión 

Antisoborno (SGAS) adoptados para la Rama Judicial. El 

incumplimiento de lo anterior dará lugar a que la Entidad 

contratante tome las medidas correspondientes. CLÁUSULA 

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA: El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, además de 

las obligaciones consagradas en otras cláusulas, tendrá las 

siguientes: 1. Supervisar la correcta ejecución del contrato 

a través del Supervisor y el apoyo a la supervisión designado 

para tal fin, en lo que a cada uno corresponde. 2. Impartir a 

través del Supervisor designado, las instrucciones necesarias 

para la correcta ejecución del contrato, en lo que a cada uno 

corresponde. 3. Suministrar oportunamente la información y el 

apoyo que requiera el Contratista, para el cumplimiento de 

sus obligaciones contractuales. 4. Verificar y dejar 

constancia, a través del supervisor del contrato, del 

cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el 

personal que contrate o tenga de planta durante la ejecución 

del contrato frente a los aportes con el sistema de seguridad 

social integral y parafiscales. 5. Verificar el cumplimiento 

de las especificaciones técnicas, a través del Supervisor 

contratado. 6. Solicitar al CONTRATISTA, en cualquier tiempo, 

la información que requiera, en relación con el cumplimiento 

de las obligaciones del Contrato. 7. Pagar al CONTRATISTA el 

valor del Contrato y realizar los descuentos de impuestos, 

tasas y contribuciones a que haya lugar de conformidad con la 

normatividad legal vigente. 8. Todas las demás que surjan de 

la naturaleza de este. CLÁUSULA CUARTA – PLAZO DE EJECUCIÓN: 
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El plazo de ejecución del contrato será de CINCO (5) MESES, 

contados a partir del 01 de agosto al 31 de diciembre de 

2025, previa suscripción del Acta de Inicio, la cual se 

suscribirá una vez se encuentre aprobadas las Garantías 

exigidas, por parte del Coordinador del Área Jurídica y la 

expedición del respectivo Registro Presupuestal, por parte 

del Área Financiera de la Dirección Seccional de 

Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca. CLÁUSULA 

QUINTA – LUGAR DE EJECUCIÓN: El Contratista ejecutará el 

Contrato en el Palacio de Justicia “Pedro Elías Serrano 

Abadía” se encuentra ubicado en la carrera 10 N 12-15, en la 

ciudad de Cali. CLAUSULA SEXTA – VALOR DEL CONTRATO. El valor 

del contrato será por la suma de MIL TREINTA Y NUEVE MILLONES 

CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 

($1.039.129.481,00) incluido AIU e IVA, el cual será 

financiado con los recursos del presupuesto nacional. 

CLAUSULA SEPTIMA - FORMA DE PAGO: La DIRECCIÓN SECCIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA, realizará 

el pago de la presente contratación, periódicamente, bajo el 

sistema de precios unitarios, conforme el PAC de la Entidad, 

en tres pagos, así: Los pagos parciales (2) conforme al 

porcentaje de avance de obra debidamente avalado mediante 

actas parciales. El primer pago parcial pasados dos (2) meses 

desde la fecha de inicio de la obra y el segundo pago parcial 

pasados cuatro (4) meses desde la fecha de inicio de la obra, 

y El pago final (1), el cual se pagará una vez se realice la 

entrega y recibo final de la obra. Como requisito para los 

pagos parciales, se deberán anexar los siguientes documentos: 

• La factura o cuenta de cobro dependiendo del régimen 

tributario al que pertenezca el CONTRATISTA (responsable o no 

responsable del impuesto a las ventas) según el caso. • 

Acreditación del Pago de los Aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social, es decir, Salud, Riesgos Laborales, Pensión 

y Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “ICBF” y Servicio 

Nacional de Aprendizaje “SENA”, Artículo 23 Ley 1150 de 2007 
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(planillas de pago respecto del personal que ejecute el 

Contrato y Certificación de encontrarse a paz y salvo por 

estos conceptos, suscrita por la Persona Natural o el 

Representante Legal de la Persona Jurídica y/o Revisor Fiscal 

si lo tuviere), y demás impuestos de Ley. • Copia del libro 

diario de obra o bitácora. • Formato de corte de obra parcial 

debidamente suscrito por el Supervisor del Contrato y 

Contratista. • Informe parcial de la obra con la respectiva 

relación de costos de imprevistos en caso de que los hubiere 

y registro fotográfico con corte al pago a realizar, suscrito 

por el Contratista. • Informe de Supervisión que certifique 

el cumplimiento de las obligaciones del Contrato, suscrito 

por el Supervisor. Para el pago final, adicional a los 

documentos antes indicados, se deberán anexar los siguientes 

documentos: • Informe final de la Ejecución del Contrato con 

la respectiva relación de los costos de imprevistos en caso 

de que los hubiere y registro fotográfico, suscrito por el 

Supervisor del Contrato y Contratista. • Acta de Recibo Final 

de Obra, que incluya el balance de la obra, debidamente 

suscrita por el Supervisor del Contrato y Contratista. • 

Soportes de pruebas realizadas y la certificación de puntos, 

cuando aplique. • Cumplido de recibo a satisfacción, de las 

actividades de obra a que haya lugar, el cual deberá ser 

expedido por el Supervisor del Contrato. PARAGRÁFO PRIMERO: 

En todo caso, las actas deberán presentarse a la Dirección de 

Administración Judicial, dentro de los cinco (5) días 

calendarios siguientes a los cortes estipulados 

anteriormente. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos quedarán sujetos 

a la asignación de los Recursos que la Dirección del Tesoro 

Nacional del Ministerio de Hacienda y de Crédito Público, 

situé a la Dirección Seccional de Administración Judicial de 

Cali – Valle del Cauca, y se harán en consignación a la 

cuenta corriente y/o ahorros que indique el contratista en el 

formulario de Beneficiario Cuenta. PARÁGRAFO TERCERO: El 

contratista a efectos de presentar la factura y documentos 

soporte para ella, deberá tener en cuenta los plazos 
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previstos por la Dirección Seccional de Administración 

Judicial de Cali – Valle del Cauca a través del Supervisor 

del Contrato. PARÁGRAFO CUARTO: En caso de Consorcios o 

Uniones Temporales, deben presentar la facturación a nombre 

del Consorcio o Unión Temporal según sea el caso, cumpliendo 

con lo establecido por la DIAN en esta materia. PARÁGRAFO 

QUINTO: Si la factura no ha sido elaborada correctamente o no 

se acompañan los documentos requeridos para el pago, el 

término para el mismo empezará a contarse desde la fecha en 

que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya 

aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras 

que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad 

del contratista. PARÁGRAFO SEXTO: IMPACTO TRIBUTARIO La 

Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – 

Valle del Cauca, efectuará las retenciones que por ley esté 

autorizado a realizar, como son: RETENCIÓN POR RENTA, 

RETENCIÓN POR INDUSTRIA Y COMERCIO-ICA, IMPUESTO DE TIMBRE, a 

la tarifa del 0,5%, cuya tarifa será determinada conforme a 

la normatividad fiscal vigente al momento de perfeccionarse 

el hecho generador del impuesto, y deducciones por el cobro 

de las estampillas PROUNIVERSIDAD DE NACIONAL DE COLOMBIA Y 

OTRAS UNIVERSIDADES ESTATALES a la tarifa del 0,5%, 

PROUNIPACÍFICO Y PROUCEVA a la tarifa del 0,5% cada una, de 

acuerdo a lo indicado en las Ordenanzas 473 y 474 de 2017, y 

las demás que se reglamenten durante la ejecución del 

contrato. Así mismo, la Dirección Seccional, descontará la 

contribución Contrato de obra del 5% de conformidad con el 

artículo 121 de la Ley 418 de 1997, modificada por la Ley 

1106 de 2006, Ley 1421 de 2010 y la Ley 1738 de 2014, 

artículo 1º prorroga por (4) años la vigencia de la Ley 418 

de 1997.Con la entrada en vigencia del Decreto 175 de 2025, 

se reactivó el cobro del impuesto de timbre a una tarifa del 

1%. No obstante, dado que la Rama Judicial es una entidad de 

derecho público (conforme al artículo 533 del Estatuto 

Tributario), se encuentra exenta del pago de este impuesto. 

En consecuencia, una vez el proceso sea adjudicado y el 
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contrato suscrito y registrado, el contratista deberá 

cancelar el 0,5% por concepto de impuesto de timbre sobre el 

valor del contrato antes del IVA. Pago del impuesto de timbre 

por parte del contratista para contratos con cuantía 

determinada. El contratista deberá efectuar el pago del 

impuesto de timbre mediante el sistema PSE, del Banco 

Agrario. Para el detalle del procedimiento de pago, se 

recomienda consultar el documento "Instructivo de 

trasferencias electrónicas PSE DTN recaudo impuesto de 

timbre” ", donde se especifican los pasos a seguir. Link de 

acceso directo al PSE: 

https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID

=13299 Link de Acceso a los instructivos: 

https://www.minhacienda.gov.co/es/tesoro-acional/operaciones-

tesoro-nacional/instructivos-recaudos-bancos-comerciales. Una 

vez realizado el pago, el contratista debe remitir el 

comprobante correspondiente a la entidad contratante a los 

correos: mpalacio@cendoj.ramajudicial.gov.co y 

mcoimeg@cendoj.ramajudicial.gov.co En caso de Consorcios o 

Uniones Temporales, deben presentar la facturación a nombre 

del Consorcio o Unión Temporal según sea el caso, cumpliendo 

con lo establecido por la DIAN en esta materia. PARÁGRAFO 

SÉPTIMO: Los pagos quedarán sujetos a la asignación de los 

Recursos que la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio 

de Hacienda y de Crédito Publico, situé a la Dirección 

Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – 

Valle del Cauca y no podrá afectar el pago oportuno de 

salarios y prestaciones sociales a los operarios contratados 

para la realización de la obra. PARÁGRAFO OCTAVO: En 

cumplimiento de la Directiva Presidencial No.9 del 17 de 

septiembre de 2020, los proveedores y contratistas del estado 

para efectos de realizar los pagos parciales o totales, los 

contratistas o proveedores deben remitir las facturas al 

correo electrónico dispuesto por el SIIF Nación, siguiendo 

los siguientes pasos: - Registrar en la sección de la factura 

DATOS DEL ADQUIRENTE, en el campo correo, el buzón 
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electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co 

dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

con el fin de que, una vez generada la factura electrónica a 

través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente. 

- El contenido de la factura generada por el contratista o 

proveedor se debe registrar lo siguiente: 1. Elaborar la 

factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, 

solución gratuita de la DIAN o software propio, previa 

habilitación ante la DIAN. 2. Diligenciar en la sección de la 

factura DATOS del EMISOR, en el campo correo la dirección 

electrónica, en donde le será notificado en caso de existir 

fallas en la validación del correo. 3. Diligenciar en el 

asunto o en la sección de la factura NOTAS, lo siguiente: #$ 

luego el código de identificación de la entidad a la cual le 

va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del 

supervisor, finalizando con#$, debidamente separados por 

punto y coma. 4. El código de la Entidad es Consejo Seccional 

de la Judicatura 27-01-02-027. 5. Antes de emitir la factura 

se sugiere comunicarse con el Supervisor del Contrato para la 

orientación y lineamientos con respecto a la ejecución. 6. El 

contratista a efectos de presentar la factura y documentos 

soportes para ella, deberá tener en cuenta los plazos 

previstos por la Dirección Seccional de Administración 

Judicial de Cali – Valle del Cauca a través del Supervisor 

del Contrato. CLÁUSULA OCTAVA – IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El 

pago inherente al presente Contrato, será atendido con cargo 

a la siguiente unidad: UNIDAD 02, C 2701 0800 37 20111D 

2701019 02 “MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA 

RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA 

JUSTICIA A NIVEL NACIONAL”. Recurso 16 SSF, que afecta 

parcialmente el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 725 del 06 de mayo de 2025, en la suma de MIL TREINTA Y 

NUEVE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

UN PESOS ($1.039.129.481,00) correspondiente a la vigencia 

fiscal del 2025. Certificado expedido por la jefe de 

Ejecución Presupuestal y Pagos del Área Financiera de esta 
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Dirección Seccional de Administración Judicial Cali – Valle 

del Cauca. CLÁUSULA NOVENA – SUPERVISIÓN: La Supervisión del 

Contrato se designará de la siguiente manera: La Supervisión 

del Contrato estará a cargo del Profesional Universitario 

Grado 11 – Arquitecto de la Dirección Seccional de 

Administración Judicial de Cali -Valle del Cauca, con el 

apoyo del asistente, técnico o profesional que designe la 

Dirección Seccional, para efectos técnicos de la obra y de 

ejecución del contrato. El supervisor no podrá modificar las 

condiciones del contrato suscrito y cualquier modificación, 

adición o prórroga deberán ser autorizadas expresamente por 

el ordenador del gasto.  OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DEL 

CONTRATO: 1. Ejercer la supervisión conforme lo establecido 

en el Manual de Contratación de la Entidad (Resolución Nro. 

7025 de fecha 31 de diciembre de 2019 "Por medio del cual se 

adopta el Manual de Contratación de la Dirección Ejecutiva 

Seccional de Administración Judicial", Resolución Nro. 7049 

de fecha 31 de Diciembre de 2019 "Por medio de la cual se 

adoptan lineamientos para ejercer la supervisión a los 

contratos celebrados por la Dirección Ejecutiva de 

Administración Judicial y sus Seccionales" y Resolución Nro. 

7050 de 2019 "Por la cual se adoptan los lineamientos en 

materia de liquidación de los contratos celebrados por la 

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus 

Seccionales".) y la Normatividad Legal Vigente. 2. Expedir el 

respectivo cumplido a satisfacción. 3. Verificar que la obra, 

corresponda a calidad, cantidad y características indicadas 

en el contrato. 4. Verificar que la obra se efectúe dentro 

del plazo establecido en el presente documento. 5. Exigir al 

CONTRATISTA, el cumplimiento de las cláusulas contractuales. 

6. Proyectar y suscribir el Acta de Liquidación del contrato 

dentro del término de Ley. 7. Coordinar el trámite para el 

pago del valor del contrato. 8. Ejercer control sobre el 

cumplimiento de las obligaciones laborales del CONTRATISTA. 

9. Presentar ante EL CONTRATISTA los reclamos que sean 

necesarios en relación con la ejecución del Contrato. 10. 
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Suscribir al inicio del contrato el informe respectivo donde 

se evidencie que se aportaron todos los documentos para el 

inicio de la ejecución. 11. Todas las demás que surjan de la 

naturaleza del mismo. PARÁGRAFO PRIMERO: El Director podrá 

reasumir en cualquier momento la Supervisión del Contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Supervisor no podrá modificar las 

condiciones del Contrato suscrito y cualquier modificación, 

adición o prórroga deberán ser autorizadas expresamente por el 

ordenador del gasto. CLÁUSULA DECIMA – GARANTÍAS: A. Garantía 

de Seriedad de la Oferta. El oferente para la etapa 

precontractual debe presentar junto con la oferta una 

garantía de seriedad de la oferta a favor del Consejo 

Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de 

Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, Nit 

805.003.838-9, expedida por una compañía de seguros 

autorizada, equivalente al 10% del valor del Presupuesto 

Oficial Estimado para la contratación, con vigencia desde la 

presentación de la oferta y hasta la aprobación de la 

garantía de cumplimiento del contrato. La no entrega de la 

garantía de la seriedad junto con la propuesta no será 

subsanable y será causal de rechazo de la misma. Artículo 5º 

de la Ley 1882 del 15 de enero de 2018, que modificó el 

artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. B) Garantía Única de 

Cumplimiento. El PROPONENTE favorecido se compromete y se 

obliga a constituir, con sus propios recursos a favor de la 

NACIÓN –CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION 

SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL 

CAUCA, NIT: 805.003.838-9, una Garantía Única que avalará el 

cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, 

expedida por una Compañía de Seguros establecida legalmente 

en Colombia; que deberá incluir los siguientes amparos y 

suficiencias de conformidad con los artículos 2.2.1.2.3.1.7, 

2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.2.3.1.13 y 2.2.1.2.3.1.14 y  

subsiguientes del Decreto 1082 de 2015.    a) Cumplimiento 

del Contrato: Corresponderá al diez por ciento (10%) del 

valor total del Contrato, vigente por el plazo de ejecución 
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del contrato, sus adiciones si las hubiere y cuatro (4) meses 

más, valor dentro del cual se considera incluido las multas y 

el de la cláusula penal. b) Pago de Salarios, Prestaciones 

Sociales e Indemnizaciones Laborales: Corresponderá al veinte 

por ciento (20%) del valor total del Contrato, vigente por el 

plazo de ejecución del contrato, sus adiciones si las hubiere 

y tres (3) años más. c) Calidad y Estabilidad de la obra: 

Corresponderá al diez por ciento (10%) del valor total del 

contrato, vigente por cinco (5) años, contados a partir de la 

fecha de suscripción del acta final de obra. d) Calidad y 

correcto Funcionamiento de los Bienes suministrados: En razón 

a los elementos que se deban instalar. Corresponderá al diez 

por ciento (10%) del valor total del contrato. VIGENCIA: Por 

el plazo de ejecución del Contrato, sus adiciones si las 

hubiere y seis (6) meses más. C) Garantía de Responsabilidad 

Civil Extracontractual:  El Contratista debe presentar una 

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual expedida 

por una Compañía de Seguros establecida legalmente en 

Colombia, a favor de NACIÓN –CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA- DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, 

de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 

1082 de 2015, por un valor equivalente a DOSCIENTOS (200) 

SMMLV. La vigencia de esta garantía deberá ser igual al plazo 

de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.  Esta 

póliza cubrirá los daños a terceros y a sus subcontratistas 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.8. 

y 2.2.1.2.3.1.17., del Decreto Único Reglamentario N. 1082 de 

2015. La Entidad Contratante, es decir NACIÓN –CONSEJO 

SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN SECCIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL debe aparecer en la póliza como 

asegurada y beneficiaria.  El CONTRATISTA deberá renovar las 

Garantías cuando el valor y/o la vigencia de la misma se vean 

afectadas en razón de siniestros o por la prórroga o 

suspensión del contrato, así como también estará obligado a 

restablecer el valor de las mismas cuando éstas se vean 

reducidas en razón de las reclamaciones que efectúe la 



 

HOJA No.30 CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. 061 DE 2025 – SA-09-

2025, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 

DE CALI – VALLE DEL CAUCA Y MONVAL GROUP S.A.S. 

Palacio de Justicia "Pedro Elías Serrano Abadía" Carrera 10 No. 12-15 Piso 2 

www.ramajudicial.gov.co 

 

Entidad Contratante. El monto de la garantía se repondrá por 

el contratista, cada vez que, en razón de las multas 

impuestas, el valor asegurado se disminuyere o agotare. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA - PENAL PECUNIARIA: Las partes 

pactaran como sanción pecuniaria el 10% del valor del 

contrato en caso de incumplimiento total de las obligaciones 

contractuales por parte del Contratista, el cual se 

considerará como pago parcial de los perjuicios causados.1) 

MULTAS:  En caso de incumplimiento parcial de las 

obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA, se 

pactan multas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor 

total del Contrato, sin que el total de las mismas exceda el 

diez por ciento (10%) del valor del Contrato. Las multas 

serán impuestas por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – 

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, 

mediante Resolución motivada que se notificará al interesado, 

conforme con el Código de Procedimiento Administrativo y de 

los Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y demás 

normas concordantes. 2) APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y LA 

CLÁUSULA PENAL:  El valor de la cláusula penal y las multas 

impuestas, se harán efectivas directamente por esta Entidad, 

pudiendo acudir para el efecto entre otros a los mecanismos 

de compensación de las sumas adeudadas al CONTRATISTA, cobro 

de la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el 

pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva. DE 

INDEMNIDAD:  El CONTRATISTA, se obliga a mantener libre de 

cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 

terceros y que se deriven de sus actuaciones. CLÁUSULA DÉCIMA 

SEGUNDA – CONSTANCIA: El CONTRATISTA deja expresa constancia 

de estar al día con el cumplimiento del pago de los aportes a 

los sistemas de salud, riesgos laborales, pensión y aportes a 

las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando 

a ello haya lugar, para la fecha de cierre del presente 

proceso de selección y por lo menos durante los seis meses 

anteriores, para lo cual se debe anexar la última planilla de 
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pago, conforme los últimos dígitos del NIT. Las personas 

jurídicas cumplirán dicho requisito, a través de 

certificación expedida por el Representante Legal o el 

Revisor Fiscal si lo tuviere, y las personas naturales, 

acreditarán la correspondiente certificación, bajo la 

gravedad de juramento. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA – DECLARACIÓN 

DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA manifiesta, no hallarse 

incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad 

establecidas en los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, 

18 de la Ley 1150 de 2007, Leyes 610 de 2000, 1474 de 2011 y 

1952 de 2019. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA – DE LA CESIÓN DEL 

CONTRATO: El CONTRATISTA, no podrá ceder el contrato que 

resulte de este proceso a personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras sin el consentimiento previo y 

escrito de la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

JUDICIAL CALI - VALLE DEL CAUCA; ésta se reserva el derecho 

de aceptar o no la cesión. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - MULTAS: 

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones 

contractuales por parte del CONTRATISTA, se pactan multas 

equivalentes al uno por ciento (1%) del valor total del 

Contrato, sin que el total de las mismas exceda el diez por 

ciento (10%) del valor del Contrato. Las multas serán 

impuestas por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – 

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, 

mediante Resolución motivada que se notificará al interesado, 

conforme con el Código de Procedimiento Administrativo y de 

los Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y demás 

normas concordantes. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - APLICACIÓN DE 

LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL: El valor de la cláusula penal 

y las multas impuestas, se harán efectivas directamente por 

esta Entidad, pudiendo acudir para el efecto entre otros a 

los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al 

CONTRATISTA, cobro de la garantía, o a cualquier otro medio 

para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción 

coactiva. CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA - CADUCIDAD, TERMINACION, 

MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES POR EL CONSEJO 



 

HOJA No.32 CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. 061 DE 2025 – SA-09-

2025, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 

DE CALI – VALLE DEL CAUCA Y MONVAL GROUP S.A.S. 

Palacio de Justicia "Pedro Elías Serrano Abadía" Carrera 10 No. 12-15 Piso 2 

www.ramajudicial.gov.co 

 

SUPERIOR: De conformidad con los artículos 14, 15, 16, 17 y 

18 de la Ley 80 de 1.993, al presente Contrato se aplicarán 

las cláusulas excepcionales que las normas legales establecen 

como obligatorias. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA - RESPONSABILIDAD 

DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA, responderá civil y 

penalmente tanto por el incumplimiento total o parcial de las 

obligaciones derivadas del Contrato, como por los hechos u 

omisiones que le fueran imputables y que causen daño o 

perjuicio al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, todo de 

conformidad con lo estipulado por el artículo 52 de la Ley 80 

de 1.993. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA - REQUISITOS AMBIENTALES: En 

cumplimiento con el Acuerdo PSAA14-10160 de Junio de 2014, 

por medio del cual la otrora Sala Administrativa del Consejo 

Superior de la Judicatura adopta el plan de Gestión Ambiental 

de la Rama Judicial y en concordancia con las buenas 

prácticas ambientales y la responsabilidad que se tiene como 

Estado de cuidar y proteger los recursos naturales,  prevenir 

y controlar los factores de deterioro del medio ambiente, 

prevenir la contaminación ambiental potencial generada por 

las actividades administrativas y judiciales, gestionar 

ambientalmente los residuos sólidos generados; garantizar el 

oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental 

aplicable a las actividades administrativas y laborales 

propias de cada actividad, propiciar un ambiente de trabajo 

seguro y saludable para los Empleados y Funcionarios 

Judiciales, todos los procesos de adquisiciones de bienes y 

servicios que influyen de alguna manera sobre el medio 

ambiente, deberán ser encaminados a la metodología de las 

Compras Públicas sostenibles del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. Dado lo anterior, la Entidad establece 

los requisitos ambientales específicos para todos los bienes 

y/o servicios a adquirir, como a continuación se enuncia para 

este tipo de contrato, por lo que el servicio que se prestará 

por el futuro contratista deberá cumplir con las siguientes 

obligaciones ambientales: Requisitos para la ejecución: 1) El 

contratista debe comprometerse mediante una carta suscrita 
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por el representante legal a la adopción e implementación del 

Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial, durante la 

ejecución del contrato en las instalaciones de la Rama. 2) 

Todos los ítems, especificaciones constructivas, deben tener 

incorporados las medidas de manejo ambiental, de acuerdo con 

los requisitos de la normatividad colombiana y los 

establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura, los 

cuales deben estar considerados en los APU’S. 3) Se debe 

realizar una debida separación en la fuente de los residuos 

sólidos generados en el proyecto y hacer la adecuada gestión, 

bien sean elementos reciclables, RESPEL o RAEE si aplicara. 

4) Implementar medidas de manejo y control del material 

particulado y de las demás emisiones, incluyendo de ruido. 

Obtener los permisos, especialmente en caso de programación 

de trabajos nocturnos. 5) Obtener los demás permisos y 

autorizaciones ante entidad correspondiente y/o autoridad 

ambiental competente, cuando haya lugar, teniendo en cuenta 

las intervenciones que se vayan a realizar. 6) Contar con un 

plan o programa de gestión integral de residuos, en el cual 

se debe considerar el manejo de los residuos que derivan de 

la actividad objeto del contrato. 7) Adoptar e implementar 

los requisitos establecidos en la Guía para la Elaboración e 

Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) 

para Proyectos de la Unidad de Infraestructura Física UIF. 8) 

En el desarrollo de actividades en las instalaciones de la 

Rama Judicial, deberán realizar la adopción e implementación 

del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial adoptado 

por el acuerdo PSAA14-10160 de junio de 2014 durante toda la 

ejecución del contrato.  El Contratista está en la obligación 

de realizar todas las actividades tendientes a disminuir el 

impacto ambiental del servicio a contratar, en cumplimiento 

de la normatividad legal vigente en materia ambiental. 

CLÁUSULA VIGESIMA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: De 

conformidad con la Ley 80 de 1993, el contrato se perfecciona 

cuando se logre un acuerdo sobre el objeto y la 

contraprestación conste por escrito, es decir a través de la 
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firma de las partes, lo cual se realizará de conformidad con 

el procedimiento establecido en la plataforma del SECOP II. 

Una vez perfeccionado dicho contrato, para la ejecución se 

requerirá la expedición del correspondiente Registro 

Presupuestal por parte del Área Financiera de la Entidad, así 

como la aprobación de las Garantías exigidas, por parte del 

Coordinador del Área Jurídica de la Dirección Seccional de 

Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca y la 

suscripción del Acta de Inicio. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - 

RÉGIMEN LEGAL Y JURISDICCIONAL: El presente Contrato se rige 

por las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 

1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios y, en lo 

pertinente, por las normas Civiles y Comerciales vigentes. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DE INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, se 

obliga a mantener libre de cualquier daño o perjuicio 

originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de 

sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 

dependientes. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA - DESCUENTOS POR 

CONTRIBUCIÓN EN LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O CONCESIÓN DE 

OBRA PÚBLICA: retenciones que por ley esté autorizado a 

realizar, como son: RETENCIÓN POR RENTA, RETENCIÓN POR 

INDUSTRIA Y COMERCIO-ICA, IMPUESTO DE TIMBRE 0.5%,  y 

deducciones por el cobro de las estampillas PROUNIVERSIDAD 

NACIONAL DE COLOMBIA Y OTRAS UNIVERSIDADES ESTATALES a la 

tarifa del 0,5%, PROUCEVA y PROUNIPACÍFICO a la tarifa del 

0,5% cada una, de acuerdo a lo indicado en las Ordenanzas 473 

y 474 de 2017, y las demás que se reglamenten durante la 

ejecución del contrato. Así mismo, la Dirección Seccional, 

descontará la contribución Contrato de obra del 5% de 

conformidad con el artículo 121 de la Ley 418 de 1997, 

modificada por la Ley 1106 de 2006, Ley 1421 de 2010 y la Ley 

1738 de 2014, artículo 1º prorroga por (4) años la vigencia 

de la Ley 418 de 1997. Con la entrada en vigencia del Decreto 

175 de 2025, se reactivó el cobro del impuesto de timbre a 

una tarifa del 1%. No obstante, dado que la Rama Judicial es 

una entidad de derecho público (conforme al artículo 533 del 
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Estatuto Tributario), se encuentra exenta del pago de este 

impuesto.  En consecuencia, una vez el proceso sea adjudicado 

y el contrato suscrito y registrado, el contratista deberá 

cancelar el 0,5% por concepto de impuesto de timbre sobre el 

valor del contrato antes del IVA.   Pago del impuesto de 

timbre por parte del contratista para contratos con cuantía 

determinada. El contratista deberá efectuar el pago del 

impuesto de timbre mediante el sistema PSE, del Banco 

Agrario. Para el detalle del procedimiento de pago, se 

recomienda consultar el documento "Instructivo de 

trasferencias electrónicas PSE DTN recaudo impuesto de 

timbre” ", donde se especifican los pasos a seguir. CLÁUSULA 

VIGÉSIMA CUARTA - DOMICILIO: Para todos los efectos legales 

se señala la ciudad de Santiago de Cali, como domicilio 

contractual. Las comunicaciones serán enviadas a las 

siguientes direcciones: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA a la Carrera 10 No. 12-15- 

Palacio de Justicia “Pedro Elías Serrano Abadía” de Cali Piso 

2 Torre A de la ciudad Santiago de Cali; CONTRATISTA en la 

Calle 6ª No.12-37 altico de la Ciudad de Neiva (Huila), 

Teléfono:3123776986 Correo Electrónico 

monvalgroupsas@outlook.com, cualquier modificación será 

comunicada por escrito. En constancia, firman en Santiago de 

Cali, a los veinticinco (25) días del mes de julio de dos mil 

veinticinco (2025). 

 

Revisó: Fabio Heriberto Molina Arango  
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ITEM ID DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL 

FILTRO FRANCES

2,01 PR-24
Demolición contrapiso en concreto E=0,20, incluye trasiego y retiro de 

escombros en sitio autorizado por la autoridad ambiental.
M2                     199,20  $            107.199,00  $        21.354.041,00 

2,02 PR-09 Demolición de guardaescobas en granito lavado Ml                     156,00  $              19.800,00  $          3.088.800,00 

2,03 PR-51
Desmonte y retiro de losetas de concreto, incluye trasiego y retiro de 

escombros en sitio autorizado por la autoridad ambiental.
M2                     199,20  $              31.045,00  $          6.184.164,00 

2,04 PR-17
Excavación a mano en tierra,  incluye trasiego y retiro de escombros en 

sitio autorizado por la autoridad ambiental.
M3                     209,16  $              86.016,00  $        17.991.107,00 

2,05 IH-21
Suministro e instalacion de Tubería para drenaje 4" perforada, incluye 

todos los elementos para su correcta instalación
Ml                     155,91  $              58.668,00  $          9.146.928,00 

2,06 DI-10 cajas de inspección de concreto reforzado 60x60 Und                       18,00  $            807.144,00  $        14.528.592,00 

2,07 RI-19 Grava de 3/4" para filtro M3                       74,70  $            102.669,00  $          7.669.374,00 

2,08 RI-22 Suministro, transporte e Instalación de Geotextil NT 2500 M2                     499,20  $              46.707,00  $        23.316.134,00 

2,09 RI-20 Impermeabiilzación de muro de contención existente M2                     218,40  $              34.223,00  $          7.474.303,00 

2,10 PR-48 Relleno rocamuerta compactado 95%PM M3                       74,70  $              88.002,00  $          6.573.749,00 

2,11 PR-53
Relleno rocamuerta compactado 95%PM - con material recuperado en 

sitio.
M3                       74,70  $              48.890,00  $          3.652.083,00 

2,12 DI-09 Contrapiso en concreto e=0,10m M2                     199,20  $            110.322,00  $        21.976.142,00 

2,13 AC-53
Suministro e instalación de losetas lisas de concreto 0,40 x 0,40 tipo 

MECEP
M2                     199,20  $            103.944,00  $        20.705.645,00 

2,14 VA-01 Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado M3                     292,82  $              73.023,00  $        21.382.887,00 

2,15 AC-15 Guardaecobas en media caña en granito lavado Ml                     166,00  $              48.157,00  $          7.994.062,00 

2,16 AC-56 cartera en piso de 0,30m en granito lavado Ml                       66,43  $              45.468,00  $          3.020.439,00 

2,17 PR-57 Demolición de cajas de concreto 1,00mx1,00m Und                         3,00  $              36.668,00  $             110.004,00 

2,18 DI-10 Construcción de caja de concreto 1,00mx1,00m Und                         3,00  $            878.432,00  $          2.635.296,00 

TRATAMIENTO DE HUMEDADES INTERNAS

3,01 PR-01 Rasqueteada de pintura y retiro de material  en mal estado M2                     850,00  $              19.556,00  $        16.622.600,00 

3,02 AC-01 Suministro y aplicación de estuco plástico (Incluye filos y dilataciones) M2                  1.200,00  $              51.632,00  $        61.958.400,00 

3,03 AC-42
Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos)(Incluye filos y 

dilataciones)
M2                  5.800,00  $              19.312,00  $      112.009.600,00 

3,04 PR-01 Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado  M2                     420,00  $              11.898,00  $          4.997.160,00 

3,05 RI-09

Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a 

base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros 

color blanco 

M2                     420,00  $              54.229,00  $        22.776.180,00 

ENFERMERÍA

4,01 DI-02
Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , 

doble cara, insonorizado. Altura piso techo
M2                         3,27  $            158.483,00  $             517.510,00 

4,02 DI-04 Suministro e instalación de alma en madera de 88mm ML                         3,34  $              21.333,00  $               71.252,00 

4,03 DI-05

Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, 

con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, 

con acabado en pintura de vinilo

ML                         3,20  $              38.127,00  $             122.006,00 

TRATAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS

5,01 CA-41
Suministro e instalación de película de seguridad calibre 4 milésimas en 

puertas existentes de vidrio templado u otro, según medidas en sitio
M2                     152,72  $              92.891,00  $        14.186.314,00 

5,02 CA-02

Desmonte puerta metalica doble - acceso subestación electrica sótano 2, 

incluye todo lo necesario para su recuperación en el estado actual, 

medidas ancho 2,35m x alto 2,40m

Und                         1,00  $            440.010,00  $             440.010,00 

5,03 CA-01

Suministro e instalación de puerta entamborada en madera cuyas medidas 

son 1,00m de ancho y altura 2,38m, incluye marco y chapa tipo bola, 

inmunización y pintura en barniz en enfermería piso 3 - torre B

Und                         1,00  $            635.570,00  $             635.570,00 

5,04 SH-18

Suministro e instalación de puerta corta fuego para la subestación eléctrica 

-Resistencia al fuego de  180 minutos bajo la norma americana norma 

UL10B-UL10C con Bisagra en acero de 4 ½” con balineras, manija de 

apertura exterior certificada UL, barra antipánico tipo push y cierrapuerta 

automático en aluminio resistente a la corrosión, nave en lamina cold rolled 

calibre 18, marco en lamina de cold rolled calibre 16, rellenos en 

honeycomb de papel kraf, junta intuintumescente en el marco, medidas 

ancho 2,20m x alto 2,00m

Und                         1,00  $         8.066.850,00  $          8.066.850,00 

5,05 PR-59
Desmonte tapa exterior de tanque de combustible en lámina de aluminio 

de alfajor 2,4mm diamantes, medidas de 3,50m x 3,20m
Und                         1,00  $         2.982.290,00  $          2.982.290,00 

5,06 VA-12

Suministro e instalación de estructura metálica para levantar tapa exterior 

de tanque existente, en tubería 100 cm x 50 cm calibre 2 mm, incluye 

pintura 3 en 1 y ventalla de inspección asegurable para acceso a sistema 

de abastecimiento de combustible

Ml                       29,70  $            108.365,00  $          3.218.441,00 

5,07 CA-32
Reinstalación tapa exterior de tanque de combustible en lámina de 

aluminio de alfajor 2,4mm diamantes, medidas de 3,50m x 3,20m
Und                         1,00  $         2.982.290,00  $          2.982.290,00 

5,08 IH-22

Suministro e instalación tapa de inspección de tanque de agua en lámina 

de aluminio de alfajor 4,8mm diamantes, dimensión 2,70mx2,70m, con 

dos compuertas de 1,25m x 1,25m, pintada con pintura epóxica reforzada, 

incluye marco, bisagras, sistema de anclaje, pasador para candado y todo 

lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

Und                         1,00  $         3.666.750,00  $          3.666.750,00 

5,09 VA-14

Suministro e instalacion de sistema de abastecimiento (descarga) de 

ACPM en  tuberia galvanizada de 2", incluye sistema de fijación a muro de 

contención, conexión a tuberia existente, codo galvanizado roscado de 2" y 

tapon roscado galvanizado 2", con cadena soldada.

Ml                         5,00  $         6.169.918,00  $        30.849.590,00 

5,10 CA-39

Suministro e instalación de reja metálica en lámina metálica perforada 

redonda 5mm calibre 3mm, color negro, medidas 0,35mx2,05m, incluye 

marco en angulo metálico, refuerzos centrales y sistema de fijación a muro 

(a instalar en vanos de compuerta de acceso a tanque de combustible 

externa)

M2                         7,03  $            635.570,00  $          4.466.786,00 

CUBIERTA

6,01 VA-07
Lavada de cubierta con agua a chorro de aspersion con hipoclorito (incluye 

retiro de material extraño y elementos deteriorados)
M2                     884,72  $              15.952,00  $        14.113.053,00 

6,02 RI-24

Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante 

espesor 5 cm con pendiente y terminación en cero (hacia el interior de 

cubierta). Para desague de alfagías de cubierta

M2                       99,12  $              49.229,00  $          4.879.578,00 

6,03 CC-23 Suministro e instalacion de alfagía en aluminio Ancho 160mm Ml                     155,33  $              68.854,00  $        10.695.092,00 

SEGURIDAD HUMANA

7,01 CA-16

Suministro e instalación de pasamanos metálico tipo mueble 2", incluye 

elementos de fijación (platinas, anclajes, otros), pintura anticorrosiva y 

pintura de esmalte color a definir 

Ml                       74,47  $            246.281,00  $        18.340.546,00 

7,02 SH-19

suministro e instalación guardacamillas en PVC ancho = 0,15m, sobre 

puertas de vidrio en la parte inferior, incluye sistema de fijación, color a 

definir por la Entidad.

Ml                       17,07  $              46.446,00  $             792.833,00 

ESCALERA Y LINEA DE VIDA PISO 17 -18 -CUBIERTA Y ACCESO TANQUE DE COMBUSTIBLE SOTANO 1



8,01 SH-01

Suministro  e  instalación  de  Escalera  tipo  gato  - certificada - con  sus  

respectivos accesorios,anclajes y demas certificados, que garantices su 

optima instalación y funcionamiento

ML                       15,90  $         1.183.685,00  $        18.820.592,00 

8,02 SH-02 Suministro e instalación de Placas abs UND                       10,00  $         2.078.715,00  $        20.787.150,00 

8,03 SH-03 Suministro e instalación de Placa de Identificación UND                         1,00  $            270.181,00  $             270.181,00 

8,04 SH-04
Suministro e instalación de poste acero al carbon de 2mts aprox, con pie 

de amigo
UND                       11,00  $         1.310.152,00  $        14.411.672,00 

8,05 SH-05 Suministro e instalación de Impermeabilizacion a losa M2                       10,00  $            190.717,00  $          1.907.170,00 

8,06 SH-06 Entrega de Certificación según RESOLUCION 4272 DE 2021 UND                         1,00  $         3.752.883,00  $          3.752.883,00 

8,07 SH-07
Suministro  e  instalación  de  Cable  inoxidable  7x7  diametro  8mm  X

metro
ML                       52,00  $            682.412,00  $        35.485.424,00 

8,08 SH-08 Suministro e instalación de anillos finales (de anclaje) UND                         6,00  $            880.553,00  $          5.283.318,00 

8,09 SH-09 Suministro e instalación de absorbedor de energia UND                         4,00  $         1.854.302,00  $          7.417.208,00 

8,10 SH-10
Suministro  e  instalación  de  Indicador  de  tensión  con  terminal  para

ponchado
UND                         2,00  $         1.129.000,00  $          2.258.000,00 

8,11 SH-11 Suministro e instalación de Soporte Intermedio Fijo UND                         2,00  $            814.096,00  $          1.628.192,00 

8,12 SH-12 Suministro e instalación de Identificación del sistema UND                         2,00  $            621.227,00  $          1.242.454,00 

8,13 SH-13 Suministro e instalación de terminal para ponchado de cable UND                         2,00  $            735.574,00  $          1.471.148,00 

8,14 SH-14 Suministro e instalación de Carro OVERHEAD UND                         4,00  $         1.375.984,00  $          5.503.936,00 

8,15 SH-15 Punto de anclaje andamio colgante certificado UND                       40,00  $         1.669.324,00  $        66.772.960,00 

8,16 SH-20
Desmonte de escalera tipo gato existente - Incluye retiro de material 

sobrante y disposición final
ML                       15,90  $            136.892,00  $          2.176.583,00 

COMEDOR - SÓTANO 1

9,01 PR-01 Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado  M2                       42,26  $              11.898,00  $             502.809,00 

9,02 RI-09

Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a 

base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros 

color blanco 

M2                       42,26  $              54.229,00  $          2.291.718,00 

9,03 AC-01 Suministro y aplicación de estuco plástico (Incluye filos y dilataciones) M2                       42,26  $              51.632,00  $          2.181.968,00 

9,04 AC-05 Suministro y aplicación de pintura en esmalte(Incluye filos y dilataciones) M2                     140,87  $              20.502,00  $          2.888.117,00 

9,05 CA-35

suministro e instalacion de mueble superior en melamina de 18mm, color 

similar al existente, puertas con cierre lento y con espacio para 2 hornos 

microondas, medidas ancho 0,35m x altura 0,60m, color similar al 

existente, incluye tapacantos rígido y sistema de instalación y accesorios 

para su correcto funcionamiento.

Ml                         4,40  $            928.910,00  $          4.087.204,00 

9,06 PR-35 regata en muro para tubo de 1/2” a 2” incluye retiro Ml                         6,00  $              11.354,00  $               68.124,00 

9,07 IE-13
suministro e instalación tubería Conduit de 3/4" incluye los elementos para 

su instalación y correcta fijación.
Ml                         6,00  $              10.650,00  $               63.900,00 

9,08 IE-45 Suministro e instalación toma electrico GFCI Und                         2,00  $            148.089,00  $             296.178,00 

9,09 IE-01

Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. 

Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, 

Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de 

Certificado_RETIE_

ML                         6,00  $            111.573,00  $             669.438,00 

9,10 IE-02
Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma 

de datos, incluye accesorios para su correcta instalación 
UND                         2,00  $              60.329,00  $             120.658,00 

9,11 IE-11
Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y 

salida de iluminación
Und                         2,00  $            107.558,00  $             215.116,00 

9,12 IE-09
Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -

240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000
Und                       10,00  $              92.891,00  $             928.910,00 

9,13 IE-07
Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal 

o regulado
Ml                       30,00  $              51.365,00  $          1.540.950,00 

DAÑOS GENERALES EN MUROS INTERNOS

10,01 PR-01 Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado  M2                       25,00  $              11.898,00  $             297.450,00 

10,02 AC-01 Suministro y aplicación de estuco plástico (Incluye filos y dilataciones) M2                       25,00  $              51.632,00  $          1.290.800,00 

10,03 DI-03 Arreglo en muro de panel yeso (cambio de panel, estructura existente) M2                       25,00  $            133.315,00  $          3.332.875,00 

10,04 AC-42
Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos)(Incluye filos y 

dilataciones)
M2                       25,00  $              19.312,00  $             482.800,00 

ADECUACIÓN CENTRO DE SERVICIOS DE EJECUCIÓN DE PENAS - PISO 1

11,01 DI-02
Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , 

doble cara, insonorizado. Altura piso techo
M2                       30,75  $            147.255,00  $          4.527.355,00 

11,02 DI-05

Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, 

con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, 

con acabado en pintura de vinilo

ML                         4,00  $              45.461,00  $             181.844,00 

11,03 DI-04 Suministro e instalación de alma en madera de 88mm ML                         4,00  $              26.222,00  $             104.888,00 

11,04 IE-01

Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. 

Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, 

Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de 

Certificado_RETIE_

ML                       20,00  $            114.995,00  $          2.299.900,00 

11,05 IE-02
Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma 

de datos, incluye accesorios para su correcta instalación 
UND                       14,00  $              60.329,00  $             844.606,00 

11,06 IE-03
Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno 

LSZH
ML                       84,00  $                9.694,00  $             814.296,00 

11,07 IE-21

Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para 

puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, 

maquillado y accesorios necesarios para su instalación)

UND                       14,00  $            182.382,00  $          2.553.348,00 

11,08 IE-49 Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS) UND                       14,00  $              23.556,00  $             329.784,00 

11,09 IE-05

Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de 

trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre 

de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado

UND                       14,00  $              89.683,00  $          1.255.562,00 

11,10 IE-06

Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo 

con  cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de 

halógeno,  longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra 

UND                       14,00  $              82.349,00  $          1.152.886,00 

11,11 IE-07
Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal 

o regulado
ML                     168,00  $              51.365,00  $          8.629.320,00 

11,12 IE-22 Suministro e instalación de patch cord 1.5mts CAT 6A UND                       14,00  $              39.431,00  $             552.034,00 

11,13 CA-02 Desmonte de puerta de madera doble UND                         1,00  $              58.668,00  $               58.668,00 

11,14 CA-50 Reinstalación de puerta de madera doble UND                         1,00  $              78.224,00  $               78.224,00 

11,15 CC-32
Desmonte  y reinstalación de  láminas de  0,60 x 0,60 cieloraso modular  

existente incluye  nivelación de cielo a altura de 10mtr
UND                       40,00  $              58.668,00  $          2.346.720,00 

774.371.772,00$       

32,00%  $      247.798.967,00 

1,00%  $          7.743.718,00 

1,00%  $          7.743.718,00 

19,00%  $          1.471.306,00 

1.039.129.481,00$    VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA

COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION 

IMPREVISTO 

UTILIDAD

IVA SOBRE UTILIDAD 


