Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

@ Repuiblica de Colombia
AVISO DE CONVOCATORIA PUBLICA

PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA-15-2026

Consejo Superior de la Judicatura
Direccion Seccional de Administracion Judicial
Cali — Valle del Cauca

La Direccion Seccional de Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca, en cumplimiento de lo
exigido en el Articulo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto Unico Reglamentario No. 1082 de 2015, invita a
todas las personas interesadas en participar en el proceso de Seleccion Abreviada de Menor
Cuantia No. SA-15-2026, cuyo objeto consiste en: “Contratar en nombre de la Nacién — Consejo
Superior de la Judicatura — Direccién Seccional de Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca,
las actividades de mantenimiento, reparacion y adecuacion, ademas de la implementacion de
medidas de seguridad humana para el Palacio de Justicia "Pedro Elias Serrano Abadia" de Cali, a
todo costo”.

1. DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre: Direccion Seccional de Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca.
Direccion: Carrera 4 No. 9-60 Edificio Pacific Tower de Cali — Piso 18 (Area administrativa).
Teléfono: (602) 898 68 68 Ext. 1504.

2. COMUNICACIONES
Las respuestas se comunicaran a través de la plataforma del SECOP I, de acuerdo con el documento
denominado “Términos y Condiciones del Uso del Sistema Electronico de Contratacion Publica -

SECORP Il

Cuando el Proponente registre el certificado de indisponibilidad de la plataforma, la Entidad pone a
disposicion el siguiente correo: njimeneo@cendoj.ramajudicial.gov.co

3. OBJETO
Contratar en nombre de la Nacidon — Consejo Superior de la Judicatura — Direccion Seccional de
Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca, las actividades de mantenimiento, reparacién y
adecuacion, ademas de la implementacion de medidas de seguridad humana para el Palacio de
Justicia "Pedro Elias Serrano Abadia" de Cali, a todo costo.

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR

4.1. Clasificacion UNSPSC

Los servicios necesarios para cumplir con el objeto a contratar estan codificados en el Clasificador
de Bienes y Servicios UNSPSC de la siguiente manera:

Clasificacion

Segmentos ‘ Familia ‘ Clase
Servicios de Edificacion, Servicios de -
o S Servicios de
construccion de mantenimiento y .
) ; . mantenimiento y
instalaciones y reparaciones de s 72102900
- . reparacion de
mantenimiento construcciones e . .
. . instalaciones
instalaciones
Servicios de Edificacion, . ., Servicios de
S Servicios Construccion de e
construccion de e construccion de
. ; edificaciones no o . 72121100
instalaciones y . . edificios comerciales y
- residenciales e
mantenimiento de oficina
Servicios de Edificacion, - L Servicios de
! Servicios Construccion de e
construccion de e construccion de
. : edificaciones no o B 72121400
instalaciones y . X edificios publicos
L residenciales e
mantenimiento especializado
Servicios de Edificacion, Servicios de Servicios de
construccién de mantenimiento y mantenimiento y 72151500
instalaciones y construccion de comercio | construccion de
mantenimiento especializado comercio especializado

4.2, Especificaciones Técnicas del Objeto a contratar

Todo inmueble requiere, conforme a su vida util y al desgaste natural derivado de su uso, la ejecucién
de actividades de mantenimiento, adecuacion y mejoramiento que permitan_conservar sus
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condiciones de funcionalidad, seguridad y servicio, garantizando ambientes adecuados para
servidores judiciales, usuarios y visitantes.

Las necesidades de intervencion identificadas por la Entidad se encuentran descritas en el
documento denominado “Anexo 1 Anexo Técnico”, en el cual se detalla el estado actual de cada
inmueble y el alcance de las actividades requeridas.

Las actividades objeto de contratacion se encuentran relacionadas en el archivo denominado
“Cantidades de Obra”, documento que contiene la descripcidon de cada actividad, su unidad de
medida y las cantidades estimadas para efectos de la estructuracion técnica y presupuestal del
proceso.

Asi mismo, las caracteristicas, materiales, procedimientos constructivos y condiciones minimas de
calidad aplicables a cada actividad se encuentran definidas en el documento denominado “Banco
de Especificaciones Técnicas”, el cual debera ser observado por el futuro contratista durante la
ejecucion del contrato.

De igual modo, las actividades relacionadas con seguridad humana se encuentran soportadas en los
estudios y diagnésticos elaborados en desarrollo del Contrato Estatal de Consultoria No. 071 de
2025 — CM-01-2025, particularmente en la carpeta denominada “Documentos consultoria
sequridad humana’.

NOTAS:

¢ Quien esté interesado en presentar oferta podra realizar visitas al Palacio de Justicia “Pedro
Elias Serrano Abadia” de Cali - Valle del Cauca.

e En el evento que se requiera adelantar una reparacion no contemplada en los archivos
“Cantidades de Obra” se debera realizar el respectivo andlisis de precios, y debera contar
con la autorizacién por parte del Supervisor del Contrato, con la finalidad de realizar la
modificaciéon a que hubiere lugar durante la ejecucion del contrato previa aprobacion del
Ordenador del Gasto.

e Enelevento en que se presenten imprevistos durante la ejecucion del contrato, el porcentaje
que se destina a cubrir su costo seran amparados y reconocidos, una vez sean demostrados
por el Contratista.

En consecuencia, el contratista debera ejecutar las actividades contratadas conforme a las
especificaciones, recomendaciones técnicas y demas documentos que integran el proceso de
seleccion.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

El Contratista se obliga con la Nacién — Consejo Superior de la Judicatura — Direccién Seccional de
Administracién Judicial de Cali — Valle del Cauca, a cumplir con las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES TECNICAS DEL CONTRATISTA:

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones vy
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, vigente
durante la ejecucién del contrato, el Contratista se obliga a:

EQUIPO DE TRABAJO:

El contratista debera disponer durante toda la ejecucion del contrato del personal administrativo
minimo requerido, de conformidad con lo establecido en el documento denominado “Personal
Requerido”, el cual hace parte integral de los Documentos del Proceso.

El Contratista presentara a la supervision, dentro de los tres (03) dias habiles siguientes al inicio del
contrato, para su revision y aprobacién, los documentos que se relacionan a continuacion,
debidamente diligenciados de conformidad con el Pliego de Condiciones:

1. Hojas de vida del personal profesional, con su respectiva afiliacion a la seguridad social

2. Relacion del equipo minimo obligatorio.

3. Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econdémica.

4. Programacion de obra, indicando fechas de las de inicio y termino de las actividades en el
diagrama de flujo

5. Los demas que puedan exigirse en el Pliego de Condiciones.
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El Supervisor revisara los documentos presentados por el Contratista en un término no mayor a cinco
(05) dias calendario. En caso de existir algun requerimiento, el Contratista debe atenderlo en un
término no mayor a tres (03) dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del
Contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el supervisor emitird su concepto
favorable y se procedera a suscribir el acta de inicio del contrato.

Asi mismo, el contratista debera mantener durante toda la ejecucién contractual las afiliaciones y
pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral del personal vinculado al contrato,
presentando los soportes que le sean requeridos por la supervisién.

NOTAS:

- En aquel caso en que algun integrante del equipo de trabajo presente titulo de pregrado
obtenido en el exterior, éste debera estar avalado mediante la Convalidacion
correspondiente emitida por el Ministerio de Educacion Nacional de Colombia.

- Los cambios del personal deberan ser comunicados oportunamente al Supervisor para su
visto bueno y en caso de aceptar, el nuevo personal debera tener los mismos o superiores
requisitos de experiencia exigidos.

- Se debera tener en cuenta que el personal requerido para la ejecucién de cada actividad
debe estar incluido dentro del valor unitario correspondiente a cada una de ellas.

- El personal debera estar debidamente uniformado, identificado y con la dotaciéon de
seguridad industrial adecuada.

- Se aclara que el personal es minimo, y sera responsabilidad del contratista ejecutar las
actividades conforme los requerimientos que realice la Entidad.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

1.

El Contratista debera contar con un equipo de trabajo con personal idéneo, competente y con la
experticia necesaria para desarrollar las obras requeridas, conformado minimo por los perfiles
que se describen en el documento adjunto denominado “Personal Requerido”.

NOTA: Tanto la Experiencia General como Especifica del equipo de trabajo deberan estar
debidamente certificadas con la presentacion de Matriculas, Certificaciones laborales y/o
presentacion de contratos y/o balance final de obra y/o Acta final de obra debidamente suscrita
en la cual se evidencia dichos cargos, segun corresponda.

Los cambios del personal relacionados deberan ser comunicados oportunamente, previo visto
bueno del Supervisor y deberan tener los mismos o superiores requisitos de experiencia.

El personal debera estar debidamente uniformado, identificado y con la dotaciéon de seguridad
industrial adecuada.

Cumplir con las Especificaciones técnicas descritas en cada Anexo 1 — Anexo Técnico del objeto
a contratar en el proceso de seleccion.

Suministrar por su cuenta, la totalidad de materiales de primera calidad, herramientas, equipos
y todos los demas elementos necesarios para la ejecucion del contrato, asi como el transporte y
trasiego de los mismos.

Someter a concepto previo de la Direccidn Seccional de Administraciéon Judicial de Cali - Valle
del Cauca, cualquier modificacién o cambio que considere necesario hacer a las especificaciones
originales, antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hubiere lugar. Debera contar con revision y
visto bueno de la interventoria

El contratista debera presentar al supervisor del contrato, antes de iniciar la ejecucién de las
actividades, las fichas técnicas de los elementos a emplear, quien dara la aprobacion pertinente.

El contratista debera verificar y cumplir cualquier requisito, concepto técnico, autorizaciéon o
tramite adicional, como el plan de manejo de transito (PMT), que pueda resultar aplicable
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

conforme a las condiciones particulares de cada inmueble, las disposiciones urbanisticas locales,
la normativa sobre bienes de interés cultural —si aplica— y las directrices que impartan las
autoridades municipales competentes de departamento del valle del cauca y los municipios
objeto de intervencion.

Cumplir y aplicar durante la ejecucion del contrato los lineamientos contenidos en la Circular
DEAJC26-16 de 2026 y en la “Guia de eficiencia energética para sistemas de iluminacion y
climatizacién en edificios pertenecientes a la Rama Judicial”, garantizando que los materiales,
equipos y elementos que se suministren e instalen, cuando aplique, cumplan con los criterios de
eficiencia energética, sostenibilidad y desempefio técnico definidos por la Entidad y por la
normativa vigente.

Ejecutar todas las actividades objeto del contrato de conformidad con las especificaciones,
procedimientos, materiales, requisitos técnicos, controles de calidad, normas de construccion y
demas lineamientos contenidos en el documento “Banco de Especificaciones Técnicas”, asi
como en los anexos técnicos del proceso, respondiendo por la correcta ejecucion de las obras y
por el cumplimiento de la normatividad vigente que resulte aplicable.

Mantener las areas donde se desarrollen trabajos, libres de toda acumulacion de desperdicios,
escombros, entregandola a su terminacion completamente limpia. Los escombros y demas
residuos se deben ubicar en un sitio de acopio definido in situ para posteriormente retirar y hacer
la respectiva destinacion final. El contratista sera responsable del tramite ante las autoridades
competentes para los permisos de parqueo de los vehiculos de carga que utilice para este fin.

Depdsitos, areas o campamentos provisionales: En cada sede se dispondra de un espacio para
almacenamiento del material, el cual estara bajo responsabilidad del personal de obra, asi
mismo, se dispondra de bafios y algunos espacios los cuales deberan ser devueltos en buen
estado, conforme se entreguen.

Ejecutar las actividades objeto del contrato de conformidad con el cronograma general y el orden
de intervencion que establezca la Entidad a través del supervisor del contrato, ajustando la
programacion de recursos, personal y materiales a las necesidades del servicio.

Adelantar las labores dentro del plazo estipulado en un cronograma de ejecucion presentado por
el contratista y aprobado previamente por el supervisor, el cual debera presentarse dentro de los
tres (03) dias calendario siguientes a la suscripcién del acta de inicio. Para la elaboracién del
cronograma, el contratista debera considerar los horarios y restricciones establecidas, con el fin
de no interferir en las labores de los Despachos Judiciales. Asi mismo, se podran convenir la
ejecucion de labores durante el fin de semana y/o horarios nocturnos, de ser necesario.

Entregar la relacion del personal ofrecido, con la documentacion que acredite titulacion y/o
experiencia, segun corresponda, dentro de los tres (03) dias calendario siguientes a la
suscripcion del acta de inicio.

El Contratista debera entregar tres (03) dias después a la firma del acta de inicio del Contrato,
los APU’S de todos y cada uno de los items contractuales, cuyos precios deberan estar acordes
a los ofertados.

Presentar informes del avance mensual de las obras, el cual incluira Informe SISO y Ambiental,
junto con el seguimiento diario de personal, registro de las actividades desarrolladas durante el
mes, entrega de EPP y permisos para trabajo en alturas vigentes por actividad y por dia.

Presentar al supervisor para su revision y aprobacion, los items no previstos identificados por el
Contratista durante la planeacién de actividades o en la ejecucién de estas, para lo cual debera
adjuntar:

- Justificacién técnica y detallada de la necesidad. Analisis de Precios Unitarios (APU)
soportados en minimo tres (3) cotizaciones comparables que lo respalden, las cuales no
podran ser de una fecha mayor a noventa (90) dias calendario contados a partir de su
entrega. Adicionalmente, se podran incluir precios de referencia incluidos en revistas o
plataformas de referencia de precios de insumos de construccion tales como
“construdata”, “revista constructor” o cualquiera de las relacionadas en la pagina de
datos publicos del Estado colombiano “datos abiertos”, o de listados de precios usados
por otras entidades publicas que celebren contratos de obra publica.

- Especificaciones técnicas de los items no previstos
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- Formato de Informe de corte de Obra incluyendo la proyeccién de mayores y menores
cantidades de obra e items no previstos.

- Cronograma de ejecucion de obra actualizado segun balance del contrato.

- Solicitud dirigida al supervisor para la modificacién del contrato para el correspondiente
tramite ante la entidad.

17. Cumplir integralmente las especificaciones técnicas, procedimientos constructivos,
recomendaciones, disefios, planos, cantidades de obra y demas condiciones establecidas en los
documentos que integran el proceso de contratacion adelantado para la seguridad humana-
revisar carpeta denominada “Documentos consultoria seguridad humana”.

PARAGRAFO 1. Este procedimiento se puede requerir en cualquier etapa del contrato. La
supervision a su vez debera revisar la informacion recibida y realizar la validacidon y comparacion de
los precios teniendo en cuenta las variables que intervienen como son: rendimientos, tiempos de
entrega, calidades, impuestos, entre otros; considerando también precios de otras entidades o del
mercado, con lo cual se definira el valor de los Analisis de Precios Unitarios (APU), los cuales son la
base para la aprobacién y fijacion de los items no previstos que se requieran en el desarrollo de la
obra. El contratista debera informar de manera oportuna al supervisor del contrato sobre las
actividades no previstas, con el fin de que este pueda estudiar su pertinencia, oportunidad, valor
unitario y cantidades estimadas, quien podra objetarlos y devolverlo al contratista para los ajustes
correspondientes o emitir su visto bueno.

PARAGRAFO 2. En caso que entre el contratista de obra y la supervisién no haya acuerdo para la
fijacion de los precios de las actividades no previstas, la supervision por su parte debe conseguir al
menos 3 cotizaciones comparables u otras fuentes de informacién segun se relacionan en el literal
b) de esta misma obligacién que le permitan verificar los analisis de precios unitarios presentados
por el contratista de obra, esta informacion debera ser remitida junto con los analisis de precios
unitarios elaborados por la supervisién acompafiados del respectivo estudio de mercado plenamente
justificado y sustentado desde el punto de vista técnico y econémico, al supervisor del contrato de
supervision quien tendra la ultima palabra y cuya decisién debera ser respetada por el contratista de
obra y la supervision.

PARAGRAFO 3. La aprobacién de las actividades no previstas se formalizara mediante la
suscripcién entre la supervision y contratista de obra de un acta de fijacién de precios de actividades
no previstas, acompanada de los nuevos APU’s aprobados por la supervision y el balance de obra
actualizado o acta de mayores y menores cantidades y actividades no previstas. Una vez aprobados
las actividades no previstas, la supervision debera justificar por escrito la necesidad de la inclusion
de los mismos dentro del contrato, haciendo una descripcion de las consideraciones y causales que
dan soporte al tramite ante la entidad para la elaboracién y suscripcidon del modificatorio del contrato
de obra. En ningun caso la supervision podra autorizar la ejecucion de las actividades no previstas
que impliquen o no, modificacién del valor y/o plazo del contrato de obra, sin verificar la legalizacién
de la respectiva modificacion del contrato de obra.

18. Realizar reuniones semanales con el supervisor para evaluar el avance del contrato de obra y
las eventuales dificultades que se lleguen a presentar. Lo anterior de acuerdo con la
programacion de la obra.

19. Llevar debidamente actualizada la bitacora de la obra, mantener su custodia y entregar copia
digital como anexo del informe mensual, para ser entregado al supervisor.

20. En caso de retraso en la ejecucion de la obra, el Contratista presentara al supervisor del contrato
el plan de contingencia para mitigar el retraso generado, debidamente suscrito por el
Representante Legal del contratista. Sobre este plan, la supervision debera pronunciarse dentro
de los dos (2) dias siguientes de su recibo. La supervisidon podra aprobar el plan o presentar
observaciones. Si presenta observaciones, el Contratista debera atenderlos en un plazo no
mayor a dos (2) dias. Esto se realizara hasta que obtenga la aprobacién de la supervision.

21. Informar al supervisor de las circunstancias que puedan afectar el rubro de imprevistos y
presentarle los soportes correspondientes para su aprobacion. El valor de los imprevistos no
podra superar el valor pactado en el contrato determinado por los costos indirectos de la
propuesta economica. En el caso de que alguna circunstancia ocasione una afectacion que
supere el valor de imprevistos pactado, se debe informar de manera previa y oportuna a la
supervision para tomar las decisiones del caso.

22. Suscribir conjuntamente con el Supervisor del contrato el Acta de Inicio de los trabajos,
suspension, reiniciacion, de cortes parciales, recibo definitivo, liquidacion final del mismo. Para

Palacio de Justicia "Pedro Elias Serrano Abadia" Carrera 10 No. 12-15 Piso 2
www.ramajudicial.gov.co



http://www.ramajudicial.gov.co/

Hoja No. 6

su validez las actas de suspension, reiniciacion y liquidacion final del Contrato requieren de la
aprobacion de la Directora Seccional de Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca.

Nota: Asi mismo, cuando la suscripcion de dichas actas implique la modificacion de las condiciones
de ejecucion del contrato o la ampliacion de los riesgos amparados, el contratista debera tramitar y
aportar oportunamente las modificaciones, prérrogas o ampliaciones de las garantias contractuales
correspondientes, debidamente expedidas por la compania aseguradora y aprobadas por la Entidad,
como requisito previo para la formalizacién y ejecucién de la respectiva actuacion contractual.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion
del Contrato, en especial aquellas que guardan relaciéon con las actividades descritas en el
archivo de anexo técnico, descrito en el numeral 3. Condiciones Generales.

Brindar al supervisor del contrato, la colaboracién necesaria para la elaboracién del proyecto de
acta de liquidacion del contrato, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminacion y
recibo a satisfacciéon de las obras objeto del contrato.

Cumplir con los lineamientos del Decreto No. 1072 de 2015 y la Resolucién No. 312 de 2019,
con el Documento de Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo la
matriz de identificacion de peligros, evaluacién y valoracion de los riesgos, adicionalmente
debera entregar el estandar y/o procedimiento de la ejecucion de trabajo en alturas.

Mantener las areas donde se desarrollen trabajos libres de toda acumulacién de desperdicios,
escombros, entregandola a su terminacion completamente limpia. Los escombros y demas
residuos se deben retirar del sitio a gestor ambiental correspondiente para su destinacion final.
El contratista sera responsable del tramite ante las autoridades competentes para los permisos
de parqueo de los vehiculos de carga que utilice para este fin.

El contratista debera comprometerse, mediante carta suscrita por su representante legal, a la
adopcion e implementacion del Plan de Gestion Ambiental de la Rama Judicial adoptado por el
Acuerdo PSAA14-10160 de junio de 2014, durante la ejecucion del contrato en las instalaciones
de la Entidad. Dicho compromiso debera contemplar la adecuada clasificacion, separacion en la
fuente, almacenamiento temporal, recoleccién, transporte y disposicion final de los residuos
generados en desarrollo del contrato, de conformidad con la normatividad ambiental vigente. En
los inmuebles donde se genere residuos de asbesto-cemento, el contratista debera garantizar
su manejo integral como residuo de manejo especial o peligroso, segun la normativa aplicable,
adoptando las medidas de seguridad para prevenir la liberacion de fibras, utilizando los
elementos de proteccion personal requeridos, realizando el embalaje, rotulado, almacenamiento,
transporte y disposicién final a través de un gestor autorizado, conservando los soportes que
acrediten su adecuada gestion y disposicion final.

El Contratista, una vez suscrito el Contrato, debera entregar la siguiente documentacion:

- Certificacion suscrita por el Contratista en la que conste que la empresa cuenta con un
Sistema de Gestién de Seguridad en Salud en el Trabajo — SG-SST y/o que lo esta
implementando, el cual debe indicar que esta enfocado al riesgo correspondiente al objeto
del contrato, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo No. PSAA16-10560 de 2016 del
Consejo Superior de la Judicatura, indicando el Proceso de Contrataciéon del cual se hace
referencia y la fecha de expedicion de la certificacion.

Asi mismo debera anexar la respectiva Certificaciéon del cumplimiento de los estandares
minimos del Sistema de Gestiéon de Seguridad y Salud en el Trabajo suscrita por la ARL o
por el Ministerio del Trabajo, donde se evidencie el nivel de su evaluacién en un nivel
Aceptable, que corresponda al periodo de evaluacién del afio 2026, conforme al Articulo 26
de la Resolucién No. 0312 de 2019.

En el caso de los Consorcios y de las Uniones Temporales, cada integrante debera cumplir
con lo indicado en este numeral.

- Certificacion por el Contratista, por medio de la cual manifiesta que se obliga para con la
Direccion Seccional de Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca, a ejecutar con los
precios ofertados y hasta el recibo final de la obra, las actividades contenidas en el
documento “ACTIVIDADES DE OBRA”

- Registro Unico Tributario (RUT) actualizado, con el objeto de determinar las obligaciones
tributarias que cada proveedor tiene ante la DIAN; y determinar la clase, clasificacion y
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porcentaje de retencion que se le debe aplicar en el momento de realizar el pago del futuro
contrato. La responsabilidad 52-Facturador Electronico debe estar habilitada ante la DIAN y
registrada en el RUT.

Documento que se debe generar con fecha del afio 2026.

En caso de Consorcios y Uniones Temporales, se debera allegar el RUT de los miembros de
la estructura plural.

- Formato Informacién Tributaria y de Beneficiario Cuenta, Anexo segun corresponda

En caso de Consorcios y Uniones Temporales, se debera allegar este anexo por cada uno de
los miembros de la estructura plural.

29. Todas las obras que impliquen instalaciones/materiales eléctricos deberan cumplir con las
normas vigentes NTC 2050, RETIE y RETILAP.

30. Cumplir con lo ofrecido dentro de los criterios evaluables del Factor Calidad, relacionado en el
presente Estudio Previo, lo cual sera objeto de revisiéon por parte del Supervisor del Contrato

Nota 1: EIl personal que el contratista ocupe en la ejecucion del Contrato no tendra ninguna
vinculacién laboral, civil, comercial con la Direccién Seccional de Administracion Judicial. La
responsabilidad derivada de estas vinculaciones correra a cargo exclusivo del contratista.

Nota 2: En el evento en que el contratista utilice en la ejecucién del contrato personal por contrato
de prestacion de servicios debera, mediante certificacion, acreditar para cada pago que estos
cumplen con las obligaciones al sistema integrado de seguridad social y aportes parafiscales.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
Ademas de las Obligaciones Técnicas, el contratista debera cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Ejecutar el objeto del Contrato, conforme lo establecido en el Proceso de Seleccion que
corresponda.

2. Guardar la reserva debida de la informacién a la que tenga acceso con ocasion del contrato
y a no utilizarla sino exclusivamente en relacion con los fines del mismo.

3. Prestar apoyo a la accién del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la
responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume explicitamente entre otros, los
siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligacién de cumplir la Ley Colombiana,
especialmente, la Ley 1474 de 2011:

¢ No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratacién, con
los encargados de planear el Proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la
informacion del proyecto y presentar la respectiva propuesta.

¢ No ofrecer ni dar dadivas o sobornos, ni halagos o dadivas a ningun funcionario publico
en relacién con el futuro contrato.

¢ No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratacién, con
otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicacién
del proceso.

e Actuar con lealtad hacia los demas proponentes, asi como frente a la entidad y
abstenerse de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso de contratacién.
Igualmente, las observaciones al proceso de contratacién o a las propuestas de los otros
interesados, seran presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados
estrictamente en las reglas de la seleccion.

¢ No ofrecer trabajo, contratos o algun tipo de beneficio econémico o de cualquier otra
naturaleza a ningun funcionario publico, contratista o estructurador, vinculado a la
entidad ni a sus familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
primero civil, a partir de la presentacion de la oferta y hasta dos (2) afios siguientes a la
suscripcién del Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de
inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitucion y en la Ley.

¢ No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar,
auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o
cualquier tipo de atenciones sociales a funcionarios publicos o contratistas del Estado,
durante el Proceso de Contratacion ni durante la ejecucion o liquidacion del contrato.
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10.

11.

¢ No contratar, ni ofrecer dadivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad
de influencia politica 0 mediatica, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las
decisiones que la Entidad tome respecto de Procesos de contratacidn estatal, bien sea
en su adjudicacién, supervision o terminacion

¢ No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusién en
el presente proceso contractual.

Poner todo su conocimiento y experiencia técnica en la ejecucién del contrato, tomando las
medidas necesarias que garanticen el correcto, eficiente y eficaz desarrollo.

Atender en forma oportuna las solicitudes, observaciones y reclamos que se presenten por
el Supervisor del Contrato, en relacidon con el servicio contratado y adoptar las medidas
correctivas de manera inmediata, asi como corregir a su costa el trabajo que no cumpla con
lo previsto en las especificaciones técnicas.

Garantizar la calidad de la obra conforme a los ofrecimientos hechos en la propuesta y las
especificaciones técnicas del contrato, y responder por ella de conformidad con el articulo 5
Numeral 4 de la Ley 80 de 1993.

Suscribir el Acta de Liquidacion del contrato dentro de los cuatro (04) meses siguientes a su
finalizacion. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacién previo requerimiento
realizado por la entidad en dos (2) oportunidades o las partes no llegan a un acuerdo sobre
el contenido de la misma, sera practicada directa y unilateralmente por la DIRECCION
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA.

Responder por cualquier dafio o perjuicio que por su culpa o la que su personal cause al
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA o a terceras personas, comprometiéndose a
repararlo en forma inmediata; el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA procedera a
corregirlo en la forma que estime conveniente, pero su costo y el de las posibles
indemnizaciones surgidas se descontaran de los pagos pendientes al CONTRATISTA.

Recibir y acatar las instrucciones que sean impartidas por el Supervisor del Contrato para
garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae.

OBLIGACIONES CON EL PERSONAL: a. Cumplir con las normas laborales, en lo referente
al personal que utilice en la ejecucion del Contrato y en especial a las obligaciones
establecidas en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios, Decreto
1443 de 2014 - SG-SST y Decreto 1072 de 2015; y la Resolucién Nro. 0312 de 2019. b.
Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que utilicé
en la ejecucion del Contrato, si a ello hubiere lugar y conforme a la vinculacion que se efectué
y en general dar estricto cumplimiento a la totalidad de las obligaciones con el Sistema de
Seguridad Social y Parafiscales, derivadas de la ejecucién del Contrato. El incumplimiento
de estas obligaciones del CONTRATISTA para con sus empleados, podra generar la
imposicién de multas sucesivas, la afectacién de la Garantia Unica, en los amparos de
cumplimiento y pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, como
también dara lugar a la caducidad del contrato de conformidad con la normatividad vigente.
c. Tomar las previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial del personal a su
cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. d. Suministrar al Supervisor
del Contrato los documentos y constancias necesarias para que los supervisores del
contrato, verifiquen el cumplimiento con las obligaciones a la seguridad social y aportes
parafiscales, durante toda la vigencia del contrato. e. Responder en forma exclusiva por la
vinculacién del personal, de manera que los errores u omisiones de este, son de su cuenta
y riesgo. PARAGRAFO: El personal que EL CONTRATISTA ocupe en la realizacion del
contrato, no tendrd ninguna vinculaciéon laboral, civil, ni comercial con el CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones
correra a cargo del CONTRATISTA.

El Contratista, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2119 de 2021 "Por medio del cual
se establecen medidas para fortalecer la conciencia educativa para el trabajo en la educacion
basica secundaria, educacion media y educacién superior y se dictan otras disposiciones en
materia de insercion laboral para jovenes"; deberé incorporar dentro de la planta de personal
contratado a jovenes entre los 18 y 28 afos de edad, profesionales o tecndlogos conforme
lo requerido por la Entidad (EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO), cuyo porcentaje no podra
ser inferior al 8% del total del personal que se requiera para la ejecucidn contractual. Aplicara
de forma preferente, las disposiciones contenidas en las leyes 2039 y 2043 de 2020, o las
normas que las sustituyan o modifiquen. De dicha obligacion, el Supervisor del Contrato
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realizara el respectivo seguimiento durante la ejecucion del contrato, garantizando el
cumplimiento de la misma.

12. Pagar los impuestos de Ley propios de la actividad, acorde con el valor total del contrato.

13. Asumir todos los gastos que se ocasionen en relacion con la legalizacion y ejecucion del
Contrato.

14. Mantener vinculado durante toda la ejecucion del contrato el personal con el que se acredito
algun criterio de desempate.

15. Informar al DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI — VALLE
DEL CAUCA, cualquier anomalia que se presente durante la ejecucion de la obra, segun
sea el caso.

16. Constituir las Garantias que establezca el Consejo Superior de la Judicatura — Direccion
Seccional de Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca, en el Proceso de Seleccion,
asi mismo debera informar toda suspension, reinicio y modificacion del Contrato a la
Compafiia Aseguradora, a efectos de prorrogar las vigencias y/o modificar la suficiencia de
las mismas en caso de requerirse.

17. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: EI CONTRATISTA, debera cumplir con todas las normas
y leyes colombianas sobre el medio ambiente (a nivel nacional, regional y local) que se
encuentren vigentes durante el término de este contrato. El Contratista debera en todo
momento minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad realizada por él en el
desarrollo de este contrato, de conformidad con las normas aplicables.

18. Cumplir con las obligaciones ambientales establecidos en el proceso de seleccion.

19. Adoptar las medidas que emita el Gobierno Nacional y/o el Consejo Superior de la Judicatura
ante la eventualidad de presentarse alguna emergencia sanitaria.

20. La presentacion de la factura electronica validada previamente por la DIAN, como requisito
necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados conforme con las
disposiciones sefaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo
dispuesto en la Resolucién No.000042 del 5 de mayo de 2020, expedida por la Direccion de
Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN.

21. Cargar a través del Sistema Electrénico de Contratacion Publica, las facturas electronicas o
cuentas de cobro, para efectos de efectuar los pagos correspondientes. Las facturas
electrénicas, cuentas de cobro y demas anexos, deberan ser cargados en la Seccion No. 7
“Ejecucion del contrato” subseccion “Plan de pagos — crear” del contrato electrénico del
SECOP II.

22. Las demas obligaciones relacionadas con la naturaleza del contrato a celebrar.

5. MODALIDAD DEL PROCESO DE SELECCION Y SU JUSTIFICACION

Teniendo en cuenta la naturaleza y la cuantia del contrato a celebrar, el presente proceso de
seleccion de contratista se adelantara bajo la modalidad de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia
de conformidad con lo sefialado en el literal b) del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007.

El procedimiento a emplear segun el Articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto Unico Reglamentario
No.1082 de 2015 sera el establecido para la contratacion de menor cuantia.

Conforme lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el
Decreto 310 de 2021 y el Manual de Contratacién de la Entidad, la Direcciéon de Administracion
Judicial y sus Seccionales estan en la obligacion de adquirir Bienes y Servicios a través de los
Acuerdo Marco de Precios, en la actualidad la Rama Judicial no cuenta con Acuerdo Marco de
Precios propio, no obstante en la etapa de planeacion del proceso se ha encontrado que el servicio
a contratar no esta disponible en el Catalogo de los Acuerdos Marco de Precios vigentes, mediante
el Acuerdo Marco de Precios Acuerdo Marco de Precios.

Se deja constancia que una vez realizada la consulta en la Tienda Virtual del Estado Colombiano —
Link https://www.colombiacompra.gov.co/secop/tvec, se pudo observar que no hay Acuerdo Marco
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vigente respecto del objeto del presente proceso de contratacion.

Justificacion de la adopcion del documento tipo adoptado por la Agencia Nacional de
Contratacion Publica

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2022 de 2020, la Agencia Nacional de Contratacion
Publica — Colombia Compra Eficiente expidid la Resolucién 540 de 2025, mediante la cual adopté
los Documentos Tipo para los procesos de seleccion abreviada de menor cuantia de obra publica de
infraestructura social; y los documentos tipo complementarios para los procesos de seleccion
abreviada de menor cuantia de obra publica de infraestructura social relacionados con los sectores
educacion, salud, cultura, recreacion y deporte, institucional y vivienda.

De conformidad con la citada resolucién, dichos documentos constituyen instrumentos de obligatorio
cumplimiento para las entidades estatales que adelanten procesos de seleccidn bajo la modalidad
de menor cuantia, siempre que el objeto contractual, la naturaleza de la infraestructura y la modalidad
de contratacion se encuentren comprendidos dentro de su ambito de aplicacién y que el aviso de
convocatoria sea publicado a partir del 16 de febrero de 2026.

Para determinar la procedencia de los Documentos Tipo, es necesario verificar que el objeto del
contrato corresponda a las actividades estandarizadas definidas en las matrices de experiencia
adoptadas por la Agencia Nacional de Contratacion Publica. En particular, la Matriz 1 — Experiencia
del sector institucional contempla, entre otras “2.2. PROYECTOS DE ADECUACION Y/O
CONSERVACION Y/O INTERVENCION Y/O INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION Y/O
REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O RESTAURACION Y/O
RESTITUCION Y/O TERMINACION DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO PUBLICO.

La interpretacién y alcance de dichas actividades debe efectuarse de conformidad con las
definiciones contenidas en el Anexo — Glosario de los Documentos Tipo, en concordancia con lo
previsto en el numeral 1.10 del documento base, el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto Unico
Reglamentario No. 1082 de 2015 y las demas disposiciones normativas vigentes que regulan la
contratacién estatal de obra publica.

En consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual, la destinacién de los
inmuebles objeto de intervencién y la modalidad de seleccidn prevista para el proceso, la Direccion
Seccional de Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca adelantara la presente contratacion
adoptando los Documentos Tipo del Sector Institucional expedidos por la Agencia Nacional de
Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente, garantizando la observancia de los principios de
transparencia, seleccién objetiva, pluralidad de oferentes y estandarizacién de las reglas que rigen
la contratacion estatal.

6. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del contrato sera desde la suscripcion del Acta de Inicio y hasta el treinta (30)
de diciembre de 2026. El Acta de Inicio se suscribira una vez se encuentren aprobadas las garantias
exigidas por parte del Coordinador del Area Juridica y expedido el respectivo Registro Presupuestal
por el Area Financiera de la Direccién Seccional de Administracién Judicial de Cali — Valle del Cauca.

7. LUGAR DE EJECUCION

El contratista debera ejecutar el Contrato en el Palacio de Justicia “Pedro Elias Serrano Aabadia” de
Cali — Valle del Cauca, ubicado en la Carrera 10 No. 12-15.

8. FECHA LIMITE PARA PRESENTAR OFERTAS, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION
DE LAS MISMAS

El presente proceso de seleccién se declarara cerrado el dia 19 de noviembre de 2026 a las 5:00
p.m.

Las propuestas se presentaran hasta el dia 19 de noviembre de 2026 a mas tardar a las 5:00 p.m.
hora colombiana, por la plataforma del SECOP II.

En la fecha y hora indicada, se declarara cerrado el proceso de seleccidn; acto seguido se procedera
a dar apertura de las ofertas, lista de oferentes que genera automaticamente la plataforma.

9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FINANCIACION:
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A. Presupuesto Oficial Estimado

El valor del contrato sera hasta por la suma de MIL CIENTO ONCE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($1.111.227.400) Incluido AIU e IVA, (634,65
SMMLYV), los cuales, seran financiados con los recursos asignados en la presente vigencia fiscal
2026, de conformidad con los valores ofertados durante el proceso de seleccién.

La distribucién del presupuesto sera la siguiente:

e Para actividades de mantenimiento, adecuacion y reparaciones locativas en general: La
suma de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL
SEISCIENTOS UN PESOS ($637.213.601,00), incluido AlU e IVA.

e Para la implementacion de medidas para la seguridad humana: La suma de
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRECE MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE PESOS ($474.013.799,00), incluido AlU e IVA.

Del valor total estimado, aproximadamente el 57% corresponde a actividades de
reparaciones locativas y mantenimiento de fachadas, mientras que el 43% restante se
destina a la implementacién de medidas de seguridad humana, conforme al alcance técnico
definido por la Entidad.

B. Financiacion

La contratacion, cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP):

FECHA DE SUBUNIDAD

EXPEDICION RUBRO RECURSO EJECUTORA
C-2701-0800-37-20111D-2701019- 02 —
ADCQUISICION DE BIENES ¥
SERVICIOS - DESPACHOS
JUDICIALES ADECUADOS Y
DOTADOS - MODERNIZACION DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA
RAMA JUDICIAL COMO
INSTRUMENTO  ESTRATEGICO DE
ACCESD A LA JUSTICIA A MNIVEL
MACIOMAL

NUMERO VALOR CDP

18026 1901072026 16 C5F 27-01-01-227 $1.111.227.400,00

10. APLICACION DE ACUERDOS COMERCIALES:

El presente Proceso de Contratacion esta dentro de los procesos cubiertos por los Acuerdos
Comerciales, en atencion a los montos minimos (umbrales) previstos en ellos para su aplicacién y a
que la Rama Judicial esta dentro de la lista de Entidades cubiertas por los mismos como se indica a
continuacion:

VALOR DEL PROCESO
DE CONTRATACION EXCEPCION PROCESO DE
ENTIDAD CONTRATACION
ESTATAL SUPERIOR AL APLICABLE AL | SONTRATACION
ACUERDO COMERCIAL | ¢VIGENTE? UMBRAL DEL PROCESO DE
CUBIERTA ACUERDO
ACUERDO CONTRATACION CCHERDO
COMERCIAL
si NO si NO si NO si NO
CHILE X X X X
ALIANZA
AN MEXICO SI X N/A N/A N/A N/A X
PERU X
CANADA Si X X X X
CHILE Si X X X X
COREA Si X N/A N/A N/A N/A X
COSTA RICA Si X X X X
ESTADOS UNIDOS Si X X X X
ESTADOS AELC Si X X X X
MEXICO SI X N/A N/A N/A N/A
EL
X N/A N/A N/A N/A
TRIANGULO | SALVADOR sI
NORTE GUATEMALA X X X X
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VALOR DEL PROCESO
PROCESO DE
ENTIDAD DE s(‘:ONTRgTACION EX%EPCION PR
ESTATAL UPERIOR AL APLICABLE AL | o \;B1ERTO POR EL
ACUERDO COMERCIAL | ;VIGENTE? UMBRAL DEL PROCESO DE
CUBIERTA ACUERDO
ACUERDO CONTRATACION ERDO.
COMERCIAL
si NO si NO si NO si NO
HONDURAS X N/A N/A N/A N/A X
UNION EUROPEA Si X X X X
ISRAEL Si X N/A N/A N/A N/A X
REINO UNIDO E IRLANDA DEL
R si X X X X
COMUNIDAD ANDINA si X X X X

En consecuencia, al presente proceso de contratacion le son aplicables los Acuerdos Comerciales
en materia de compras publicas, suscritos con: Chile y Perd como integrantes de la Alianza del
Pacifico, Canada, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Estados AELC, Guatemala como integrante
del Triangulo del Norte, la Unién Europea, Reino Unido e Irlanda del Norte y la CAN.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la
existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

11. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION

En el proceso podran participar personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, consorcio o
uniones temporales, cuya actividad u objeto social le permita cumplir con el objeto contractual. Las
personas juridicas, los consorcios o uniones temporales, y sus integrantes, deben acreditar que su
duracion es igual a la del contrato y un (1) afio mas.

Los requisitos habilitantes se encuentran en la Seccion VI, los criterios diferenciales habilitantes en la
Seccion VIl y los criterios evaluables en la Seccion VIl del Proyecto de Pliego de Condiciones y en
“Cuestionario” del pliego de condiciones electronico del Proceso de Seleccion Abreviada de Menor
Cuantia No. SA-15-2026 publicado en la plataforma del SECOP II.

12. PRECALIFICACION:
En el proceso de contratacién no hay lugar a precalificacion.

13. CRONOGRAMA:

El Cronograma del Proceso de Contratacién es el contenido en el Anexo 2 — Cronograma.

De conformidad con el Decreto Unico Reglamentario No. 1082 de 2015, los plazos y fechas
anteriormente descritas podran ser prorrogados o modificados, en caso tal la Entidad publicara la
adenda respectiva con las modificaciones realizadas, todo lo cual debera ser tenido en cuenta por
los oferentes a través de las modificaciones realizadas por la Entidad a través del SECOP II.

El cronograma podra ser modificado cuando se requiera adicionar asuntos que la Direccion
Seccional de Administracién Judicial de Cali — Valle del Cauca considere necesarios.

Ante una posible indisponibilidad por Falla General es importante que tanto Entidades Compradoras
como Proveedores estén atentos a los Medios de Comunicaciéon de Colombia Compra Eficiente en
donde se notificara de manera oportuna la Falla previa a la emisién del Certificado de Indisponibilidad
y si hay lugar a modificacion alguna del cronograma.

14. FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL
PROCESO:

Los documentos del proceso podran ser consultados por los interesados, dentro del Proceso de
Seleccion Abreviada de Menor cuantia SA-15-2026 por medio de la plataforma del SECOP II.

El presente aviso se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto
Unico Reglamentario No. 1082 de 2015.

Santiago de Cali, 23 de octubre de 2026
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