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Entre los susctritos a saber LILIANA MARIA URREGO CRUZ, mayor de edad identificada con la 

cédula de ciudadanía No.66.770.550 expedida en Palmira, en su calidad de DIRECTORA 

SECCIONAL (E), actuando en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

– DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA, 

identificada con NIT 805.003.838-9 (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, [NOMBRE 

DEL CONTRATISTA / REPRESENTANTE LEGAL], identificado como aparece en el Formato 1 – 

Carta de Presentación de la oferta (en adelante el “Contratista”), hemos convenido celebrar el 

presente Contrato, previas las siguientes consideraciones: 

  
 

I. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad 
abrió el Proceso de Contratación número [Incluir número del Proceso de 

Contratación] 
 

II. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad 

adjudicó el Contrato al Contratista. 
 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista 
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el 
presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 

2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el 
Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o 

sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En 
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 
  

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser 
entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del 
Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en 

plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros 
términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 

la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 
Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado 
natural y obvio. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – 
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, las 

actividades de mantenimiento, reparación y adecuación, además de la 
implementación de medidas de seguridad humana para el Palacio de Justicia 

"Pedro Elías Serrano Abadía" de Cali, a todo costo.   
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
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El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del 
Proceso de Contratación No. [Número del Proceso de Contratación], los cuales 

hacen parte integral del presente contrato. 
 

El alcance de las intervenciones fue definido por la Entidad con fundamento en 
los diagnósticos realizados y se encuentra plenamente identificado en el 
documento denominado “CantidadesObra”, complementado con el documento 

denominado “BancoEspecificacionesTecnicas” y el “Anexo–AnexoTecnico”, 
documentos que hacen parte integral del presente proceso de selección y en los 

cuales se establecen las actividades a ejecutar, sus procesos constructivos, 
especificaciones técnicas, materiales, unidades de medida, criterios de 
aceptación y demás condiciones necesarias para garantizar la correcta ejecución 

del contrato. 
 

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos 
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 

- Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo de ejecución del Contrato será de XXXXXX (xx) DÍAS CALENDARIO, 

contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, hasta el dia 30 de diciembre 
de 2026, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución, aprobación de las garantías y expedición del Registro Presupuestal. 

En todo caso, las actividades contratadas deberán ejecutarse dentro de la 
vigencia fiscal 2026, sin sobrepasar el 30 de diciembre de 2026. 

 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 

El valor del Contrato corresponderá al valor total de la oferta adjudicada, incluido 
AIU e IVA sobre la utilidad, cuando corresponda, sin exceder el Presupuesto 

Oficial Estimado del Proceso MIL CIEN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
MIL SESENTA Y NUEVE PESOS ($1.100.333.069) Incluido AIU e IVA.  
equivalentes a [628,43] SMLMV para el año de suscripción del contrato 2026.  

 
El valor comprenderá todos los costos directos e indirectos necesarios para la 

completa y adecuada ejecución del objeto contractual, incluidos materiales, 
equipos, herramientas, transporte, mano de obra, trabajos en horarios 
nocturnos y/o festivos cuando se requieran, costos administrativos, tributos, 

tasas, contribuciones, estampillas, garantías y demás erogaciones derivadas de 
la legalización y ejecución del Contrato.  

  
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que 
el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 
 

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025 
 

sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo 
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 
 

CLÁUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 
  

Para el presente Contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo ni pago 
anticipado. 
 

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  
 

El pago del valor del Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente al proyecto de inversión “Modernización de la infraestructura 
física de la Rama Judicial como instrumento estratégico de acceso a la justicia a 

nivel nacional”, Código BPIN 202300000000027, y al rubro C-2701-0800-37-
20111D-2701019- 02 – ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS 

JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO 

ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL, CDP No.17226  
fecha de expedición 19/10/2026 Recurso 16 CSF Unidad Ejecutora 27-01-01-
227. 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, 
realizará el pago de la presente contratación, conforme el PAC de la Entidad, 

sobre obra real ejecutada y bajo el sistema de precios unitarios, de la siguiente 
forma: 

 
1. Pagos mediante actas parciales de obra:  

 

La Entidad pagará al contratista mediante actas parciales de obra hasta el 
noventa y cinco por ciento (95 %) del valor efectivamente ejecutado, medido, 

verificado, aprobado y recibido a satisfacción por la Supervisión. El valor de cada 
acta de recibo parcial, se determinará multiplicando las cantidades de obra 
efectivamente ejecutadas y aprobadas por los respectivos precios unitarios 

contractuales. 
 

Las actas podrán presentarse con la periodicidad establecida por la Entidad, de 
acuerdo con los cortes de obra realizados durante la ejecución contractual. 
 

2. Pago final contra el cierre del contrato:   
 

El cinco por ciento (5%) restante del valor efectivamente ejecutado será pagado 
una vez se haya realizado el cierre técnico, administrativo y financiero del 
contrato  
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Para los pagos parciales, el contratista deberá presentar los siguientes 
documentos:    
 

• La factura o cuenta de cobro dependiendo del régimen tributario al que 
pertenezca el CONTRATISTA (responsable o no responsable del 

impuesto a las ventas) según el caso.  
• Acreditación del pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad 

Social, es decir, Salud, Riesgos Laborales y Pensión, así como de los 

aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y al Servicio Nacional de 

Aprendizaje – SENA, conforme a lo establecido en el artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007 (correspondientes al personal que ejecute el 
contrato y certificación de encontrarse a paz y salvo por estos 

conceptos, suscrita por la persona natural o el representante legal de 
la persona jurídica y/o el revisor fiscal, si lo tuviere). En caso de que 

la certificación sea suscrita por el revisor fiscal, esta deberá venir 
acompañada de la Tarjeta Profesional, Antecedentes de la Junta 

Central de Contadores vigente (vigencia de 3 meses). 
• Cronograma 
• Plan de trabajo 

• Formato de Informe de cantidades ejecutadas correspondiente al corte 
de Obra Parcial debidamente suscrito por el Contratista y el supervisor. 

• Informe parcial de la obra con la respectiva relación de costos de 
imprevistos en caso de que los hubiere y registro fotográfico con corte 
al pago a realizar.  

• Bitácora del inmueble objeto del contrato. 
• Informe del supervisor que certifique el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales.  
 
Para el pago final, adicional a los documentos antes indicados, se deberán 

anexar los siguientes documentos: 
 

• Informe final de la Ejecución del Contrato  
• Acta de Recibo Final de Obra, debidamente suscrita por Supervisor del 

Contrato y Contratista. 

• Cumplido de recibo a satisfacción, de las actividades de obra a que 
haya lugar, el cual deberá ser expedido por la supervisión.  

 
En todo caso, las actas deberán presentarse a la Dirección de Administración 
Judicial, dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a los cortes. 

 
En todo caso, los pagos quedarán sujetos a la asignación de los Recursos que la 

Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y de Crédito Público, 
situé a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca 
y no podrá afectar el pago oportuno de salarios y prestaciones sociales a los 

operarios contratados para la realización de la obra.  
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IMPACTO TRIBUTARIO 

 
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, 

efectuará las retenciones que por ley esté autorizado a realizar, como son: 
RETENCIÓN POR RENTA, RETENCIÓN POR INDUSTRIA Y COMERCIO-ICA y 
deducciones por el cobro de las estampillas PROUNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA Y OTRAS UNIVERSIDADES ESTATALES tarifas (0.5%,1,0%, 2,0%) 
de acuerdo al monto del contrato, PROUNIPACÍFICO Y PROUCEVA a la tarifa del 

0,5% cada una de ellas, de acuerdo a lo indicado en las Ordenanzas 473 y 474 
de 2017, 549 de 2020, 692 de 2025, y las demás que se reglamenten durante 
la ejecución del contrato. 

 
NOTA: El cálculo de la estampilla ProUniversidad Nacional de Colombia y otras 

universidades estatales se descontará de acuerdo a las indicaciones del siguiente 
cuadro: 

 
 
Así mismo, la Dirección Seccional, descontará la contribución Contrato de obra 

del 5% de conformidad con el artículo 121 de la Ley 418 de 1997, modificada 
por la Ley 1106 de 2006, Ley 1421 de 2010 y la Ley 1738 de 2014, artículo 1º 

prorroga por (4) años la vigencia de la Ley 418 de 1997. 
 
NOTA: En cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 9 del 17 de septiembre 

de 2020, los proveedores y contratistas del estado para efectos de realizar los 
pagos parciales o totales, los contratistas o proveedores deben remitir las 

facturas al correo electrónico dispuesto por el SIIF Nación, siguiendo los 
siguientes pasos:  
 

- Registrar en la sección de la factura DATOS DEL ADQUIRENTE, en el 
campo correo, el buzón electrónico 

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de que, una vez 

generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la 
envíe automáticamente. 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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- El contenido de la factura generada por el contratista o proveedor se debe 

registrar lo siguiente: 

  
1. Elaborar la factura electrónica mediante operador tecnológico 

autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa 
habilitación ante la DIAN.  

2. Diligenciar en la sección de la factura DATOS del EMISOR, en el campo 

correo la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de 
existir fallas en la validación del correo. 

3. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura NOTAS, lo 
siguiente: #$ luego el código de identificación de la entidad a la cual le 
va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor, 

finalizando con#$, debidamente separados por punto y coma. 
4. El código de la Entidad es: Consejo Seccional de la Judicatura 27-01-

01-227. 
5. Antes de emitir la factura se sugiere comunicarse con el Supervisor del 

Contrato para la orientación y lineamientos con respecto a la ejecución. 
6. El contratista a efectos de presentar la factura y documentos soporte 

para ella, deberá tener en cuenta los plazos previstos por la Dirección 

Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca a través 
del Supervisor del Contrato. 

 
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, deben presentar la facturación a 
nombre del Consorcio o Unión Temporal según sea el caso, cumpliendo con lo 

establecido por la DIAN en esta materia. 
 

Si la factura no ha sido elaborada correctamente o no se acompañan los 
documentos requeridos para el pago, el término para el mismo empezará a 
contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde 

que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que 
se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista.  

 
El contratista deberá cargar los documentos necesarios para el pago en el 
SECOP en la sección No. 7 “Ejecución del Contrato”, subsección “Plan de Pagos 

– crear”, cuya radicación debe ser la fecha de generación de la factura 
electrónica y/o cuenta de cobro, de acuerdo a C I R C U L A R DESAJCLC24-24 

de fecha 22 de marzo de 2024 
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, deben presentar la facturación a 
nombre del Consorcio o Unión Temporal según sea el caso, cumpliendo con lo 

establecido por la DIAN en esta materia. 
 
 

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás 
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Documentos del Proceso y de las establecidas en [documento adicional aplicable 
al Proceso de Contratación], vigente durante la ejecución del contrato, el 
Contratista se obliga a: 

 
1. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona 

jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no 
a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de 
sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 

comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas. 

 
2. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se 
tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas 

de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en 
contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o 

integrantes del Contratista 
 

3. El contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, 
elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 
10005:2018 un (1) día hábil siguiente a la suscripción del contrato. 

 
4. Ejecutar el objeto del Contrato, conforme lo establecido en el Proceso de 

Selección que corresponda. 
 

5. Guardar la reserva debida de la información a la que tenga acceso con 

ocasión del contrato y a no utilizarla sino exclusivamente en relación con 
los fines del mismo. 

 
6. Prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la 

transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto 

asume explícitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin 
perjuicio de la obligación de cumplir la Ley Colombiana, especialmente, la 

Ley 1474 de 2011: 
 
a) No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de 

contratación, con los encargados de planear el Proceso para tratar de 
conocer, influenciar o manipular la información del proyecto y presentar 

la respectiva propuesta. 
b) No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, ni halagos o dádivas a ningún 

funcionario público en relación con el futuro contrato. 

c) No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de 
contratación, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular 

los resultados de la adjudicación del proceso.  
d) Actuar con lealtad hacia los demás proponentes, así como frente a la 

entidad y abstenerse de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el 

proceso de contratación. Igualmente, las observaciones al proceso de 
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contratación o a las propuestas de los otros interesados, serán 
presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados 
estrictamente en las reglas de la selección. 

e) No ofrecer trabajo, contratos o algún tipo de beneficio económico o de 
cualquier otra naturaleza a ningún funcionario público, contratista o 

estructurador, vinculado a la entidad ni a sus familiares en primer grado 
de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de la 
presentación de la oferta y hasta dos (2) años siguientes a la suscripción 

del Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de 
inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución y en la Ley. 

f) No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, 
patrocinar, auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, 
recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales a 

funcionarios públicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de 
Contratación ni durante la ejecución o liquidación del contrato. 

g) No contratar, ni ofrecer dádivas, regalos o gratificaciones a personas con 
alta capacidad de influencia política o mediática, con el objeto de obtener 

citas o influir o presionar las decisiones que la Entidad tome respecto de 
Procesos de contratación estatal, bien sea en su adjudicación, supervisión 
o terminación 

h) No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto 
la colusión en el presente proceso contractual. 

 
7. Poner todo su conocimiento y experiencia técnica en la ejecución del 

contrato, tomando las medidas necesarias que garanticen el correcto, 

eficiente y eficaz desarrollo.  
 

8. Atender en forma oportuna las solicitudes, observaciones y reclamos que 
se presenten por el Supervisor del Contrato, en relación con el servicio 
contratado y adoptar las medidas correctivas de manera inmediata, así 

como corregir a su costa el trabajo que no cumpla con lo previsto en las 
especificaciones técnicas. 

 
9. Garantizar la calidad de la obra conforme a los ofrecimientos hechos en la 

propuesta y las especificaciones técnicas del contrato, y responder por 

ella de conformidad con el artículo 5 Numeral 4 de la Ley 80 de 1993.  
 

10.Suscribir el Acta de Liquidación del contrato dentro de los cuatro (04) 
meses siguientes a su finalización. Si el CONTRATISTA no se presenta a 
la liquidación previo requerimiento realizado por la entidad en dos (2) 

oportunidades o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de 
la misma, será practicada directa y unilateralmente por la DIRECCIÓN 

SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA.  
 

11.Responder por cualquier daño o perjuicio que por su culpa o la que su 

personal cause al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA o a terceras 
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personas, comprometiéndose a repararlo en forma inmediata; el 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA procederá a corregirlo en la 
forma que estime conveniente, pero su costo y el de las posibles 

indemnizaciones surgidas se descontarán de los pagos pendientes al 
CONTRATISTA.  

 
12.Recibir y acatar las instrucciones que sean impartidas por el Supervisor 

del Contrato para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de las 

obligaciones que contrae. 
 

13.OBLIGACIONES CON EL PERSONAL: a. Cumplir con las normas laborales, 
en lo referente al personal que utilice en la ejecución del Contrato y en 
especial a las obligaciones establecidas en las Leyes 100 de 1993 y 797 

de 2003 y sus decretos reglamentarios, Decreto 1443 de 2014 - SG-SST 
y Decreto 1072 de 2015; y la Resolución Nro. 0312 de 2019. b. Pagar los 

salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que 
utilicé en la ejecución del Contrato, si a ello hubiere lugar y conforme a la 

vinculación que se efectué y en general dar estricto cumplimiento a la 
totalidad de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social y 
Parafiscales, derivadas de la ejecución del Contrato. El incumplimiento de 

estas obligaciones del CONTRATISTA para con sus empleados, podrá 
generar la imposición de multas sucesivas, la afectación de la Garantía 

Única, en los amparos de cumplimiento y pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones laborales, como también dará lugar a la 
caducidad del contrato de conformidad con la normatividad vigente. c. 

Tomar las previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial 
del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones 

vigentes. d. Suministrar al Supervisor del Contrato los documentos y 
constancias necesarias para que los supervisores del contrato, verifiquen 
el cumplimiento con las obligaciones a la seguridad social y aportes 

parafiscales, durante toda la vigencia del contrato. e. Responder en forma 
exclusiva por la vinculación del personal, de manera que los errores u 

omisiones de este, son de su cuenta y riesgo. PARÁGRAFO: El personal 
que EL CONTRATISTA ocupe en la realización del contrato, no tendrá 
ninguna vinculación laboral, civil, ni comercial con el CONSEJO SUPERIOR 

DE LA JUDICATURA. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones 
correrá a cargo del CONTRATISTA. 

 
14.El Contratista, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2119 de 2021 

"Por medio del cual se establecen medidas para fortalecer la conciencia 

educativa para el trabajo en la educación básica secundaria, educación 
media y educación superior y se dictan otras disposiciones en materia de 

inserción laboral para jóvenes"; deberá incorporar dentro de la planta de 
personal contratado a jóvenes entre los 18 y 28 años de edad, 
profesionales o tecnólogos conforme lo requerido por la Entidad (EQUIPO 

DE TRABAJO REQUERIDO), cuyo porcentaje no podrá ser inferior al 8% 
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del total del personal que se requiera para la ejecución contractual. 
Aplicará de forma preferente, las disposiciones contenidas en las leyes 
2039 y 2043 de 2020, o las normas que las sustituyan o modifiquen. De 

dicha obligación, el Supervisor del Contrato realizará el respectivo 
seguimiento durante la ejecución del contrato, garantizando el 

cumplimiento de la misma. 
 

15.Pagar los impuestos de Ley propios de la actividad, acorde con el valor 

total del contrato. 
 

16.Asumir todos los gastos que se ocasionen en relación con la legalización 
y ejecución del Contrato. 

 

17.Mantener vinculado durante toda la ejecución del contrato el personal con 
el que se acreditó algún criterio de desempate. 

 
18.Informar al DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 

CALI – VALLE DEL CAUCA, cualquier anomalía que se presente durante la 
ejecución de la obra, según sea el caso. 

 

19.Constituir las Garantías que establezca el Consejo Superior de la 
Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle 

del Cauca, en el Proceso de Selección, así mismo deberá informar toda 
suspensión, reinicio y modificación del Contrato a la Compañía 
Aseguradora, a efectos de prorrogar las vigencias y/o modificar la 

suficiencia de las mismas en caso de requerirse. 
 

20.RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: El CONTRATISTA, deberá cumplir con 
todas las normas y leyes colombianas sobre el medio ambiente (a nivel 
nacional, regional y local) que se encuentren vigentes durante el término 

de este contrato. El Contratista deberá en todo momento minimizar el 
impacto ambiental de cualquier actividad realizada por él en el desarrollo 

de este contrato, de conformidad con las normas aplicables. 
 

21.Cumplir con las obligaciones ambientales establecidos en el proceso de 

selección. 
 

22.Adoptar las medidas que emita el Gobierno Nacional y/o el Consejo 
Superior de la Judicatura ante la eventualidad de presentarse alguna 
emergencia sanitaria. 

 
23.La presentación de la factura electrónica validada previamente por la 

DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios 
contratados conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 
del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la 
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Resolución No.000042 del 5 de mayo de 2020, expedida por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.  
 

24.Cargar a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública, las 
facturas electrónicas o cuentas de cobro, para efectos de efectuar los 

pagos correspondientes. Las facturas electrónicas, cuentas de cobro y 
demás anexos, deberán ser cargados en la Sección No. 7 “Ejecución del 
contrato” subsección “Plan de pagos – crear” del contrato electrónico del 

SECOP II. 
 

25.Las demás obligaciones relacionadas con la naturaleza del contrato a 
celebrar. 
 

 

CLAUSULA 9.1 OBLIGACIONES AMBIENTALES 
 
En cumplimiento con el Acuerdo PSAA14-10160 de Junio de 2014, por medio del 

cual la otrora Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura adopta 
el plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial y en concordancia con las 

buenas prácticas ambientales y la responsabilidad que se tiene como Estado de 
cuidar y proteger los recursos naturales,  prevenir y controlar los factores de 
deterioro del medio ambiente, prevenir la contaminación ambiental potencial 

generada por las actividades administrativas y judiciales, gestionar 
ambientalmente los residuos sólidos generados; garantizar el oportuno y eficaz 

cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades 
administrativas y laborales propias de cada actividad, propiciar un ambiente de 
trabajo seguro y saludable para los Empleados y Funcionarios Judiciales, todos 

los procesos de adquisiciones de bienes y servicios que influyen de alguna 
manera sobre el medio ambiente, deberán ser encaminados a la metodología de 

las Compras Públicas sostenibles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

 
Dado lo anterior, la Entidad establece los requisitos ambientales específicos para 
todos los bienes y/o servicios a adquirir, como a continuación se enuncia para 

este tipo de contrato, por lo que el servicio que se prestará por el futuro 
contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones ambientales: 

 
Requisitos para la ejecución: 
 

1. Deberá Cumplir con los requisitos ambientales establecidos en el proceso 
de selección.  

2. Adoptar las medidas que emita el Gobierno Nacional y/o el Consejo 
Superior de la Judicatura ante la eventualidad de presentarse alguna 
emergencia sanitaria.  
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3. El Contratista está en la obligación de realizar todas las actividades 
tendientes a disminuir el impacto ambiental del servicio a contratar, en 
cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia ambiental 

4. Así mismo quien realice las intervenciones deberá realizar la respectiva 
destinación final de los residuos generados. 

5. Todos los ítems, especificaciones constructivas, deben tener incorporados 
las medidas de manejo ambiental, de acuerdo con los requisitos de la 
normatividad colombiana y los establecidos por el Consejo Superior de la 

Judicatura, los cuales deben estar considerados en los APU’S. 
6. En las actividades de desmonte y demolición de estructuras, hacer este 

proceso de manera selectiva para poder aprovechar aquellos RCD en el 
proyecto mismo o por terceros.  

7. Implementar medidas de manejo y control del material particulado y de 

las demás emisiones, incluyendo de ruido. Obtener los permisos, 
especialmente en caso de programación de trabajos nocturnos. 

8. Obtener los demás permisos y autorizaciones ante entidad 
correspondiente y/o autoridad ambiental competente, cuando haya lugar, 

teniendo en cuenta las intervenciones que se vayan a realizar. 
9. Contar con un plan o programa de gestión integral de residuos, en el cual 

se debe considerar el manejo de los residuos que derivan de la actividad 

objeto del contrato. 
10.Adoptar e implementar los requisitos establecidos en la Guía para la 

Elaboración e Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social 
(PGAS) para Proyectos de la Unidad de Infraestructura Física UIF. 

11.En el desarrollo de actividades en las instalaciones de la Rama Judicial, 

deberán realizar la adopción e implementación del Plan de Gestión 
Ambiental de la Rama Judicial adoptado por el acuerdo PSAA14-10160 de 

junio de 2014.  
 
El Contratista está en la obligación de realizar todas las actividades tendientes a 

disminuir el impacto ambiental del servicio a contratar, en cumplimiento de la 
normatividad legal vigente en materia ambiental 

 
NOTA 1: El contratista deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos, 
permisos y licencias de índole ambiental que a la fecha estén vigentes según la 

reglamentación nacional, regional o local. 
 

 
CLÁUSULA 9.2 OBLIGACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (SG-SST) 

 
En cumplimiento con el Acuerdo PSAA16-10560 del 11 de agosto del 2016 “Por 

el cual se adoptan las Políticas para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la Rama Judicial, y se deroga el Acuerdo No. 2333 de 2004”, 
establece en su artículo primero “Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. La 

Alta Dirección de la Rama Judicial, se compromete a desarrollar e implementar 
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los mecanismos necesarios para el adecuado funcionamiento del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), con el fin de proteger la 
seguridad y la salud de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial en sus 

sitios de trabajo, de los contratistas, subcontratistas y visitantes, así como la 
identificación, prevención, intervención y mitigación de los riesgos laborales 

relacionados con lesiones y enfermedades”.  
  
En virtud de lo anterior, mediante el Manual de Contratistas “M-SST-04” y el 

Manual de Tareas de Alto Riesgo y No Rutinarias “M-SST-02”, la Entidad 
establece las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo 

específicos para todos los servicios a adquirir, como a continuación se enuncia 
para este tipo de proceso, por lo que el servicio que se prestará por el futuro 
contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones:    

 
1. Presentar e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) en los términos del Decreto No. 1443 de 2014, o la norma 
que la modifique o adicione “Por el cual se dictan disposiciones para la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo( SG-SST) compilado en el Decreto No. 1072 de 2015, modificado por 
el Decreto No. 052 de 2017 y la reglamentación de la Resolución 312 de 2019 

del Ministerio del Trabajo; de igual forma a partir del Acuerdo PSAA16-10560 
de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, en el cual se adoptaron las 

Políticas para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Rama Judicial y el “MANUAL DE CONTRATISTAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)”. (En lo que aplique). Los 

documentos revisados y aprobados por la supervisión serán remitidos a la 
Unidad responsable del contrato junto con el primer Informe Mensual de 

supervisión. Los atrasos ocasionados por documentos pendientes o errores 
identificados en los documentos serán atribuibles al Contratista y a la 
supervisión. 

 
2. Cumplir para la ejecución de trabajos en alturas, con la Resolución No. 4272 

de 2021 o la norma que la modifique o adicione, del Ministerio de Trabajo, 
contar con un Programa de Protección Contra Caídas en su SGSST y tener 
designado el Coordinador de trabajo en alturas y todos los demás requisitos 

definidos en esta norma.  
 

Parágrafo: Contar con un equipo completo de protección para trabajo en 
alturas, el cual debe estar disponible para el Supervisor de la supervisión, en 
el evento que éste realice una visita de inspección durante el desarrollo de la 

obra.  
 

3. Garantizar que toda información y/o documentación, propia o del personal a 
su cargo que sea entregada o compartida es veraz, absteniéndose de alterar, 
falsificar o adulterar su contenido.  
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4. Garantizar que el personal a su cargo acate las directrices del Acuerdo No. 
PSAA16-10560 de 11 de agosto de 2016, “Por el cual se adoptan las Políticas 
para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama 

Judicial, y se deroga el Acuerdo No. 2333 de 2004”, incluido el “MANUAL DE 
CONTRATISTAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO (SG-SST)”.  
5. Abstenerse de ingresar o permanecer dentro de las instalaciones del proyecto 

en estado de alicoramiento o bajo influencia de sustancias psicoactivas que 

alteren su comportamiento.  
 

6. Garantizar que el personal a su cargo no origine, fomente o participe en actos 
de violencia contra cualquier persona, equipo o instalación.  

 

7. Garantizar que el personal a su cargo se abstenga de sustraer o intentar 
sustraer de las instalaciones sin autorización las herramientas, materiales y/o 

equipos de la entidad.  
 

8. Acatar y atender oportunamente las observaciones que le realice la entidad, 
así como implementar los correctivos necesarios.  

 

9. Garantizar la asistencia y participación de todo el personal a su cargo a las 
capacitaciones y/o charlas programadas.  

 
10.Garantizar las medidas preventivas necesarias para minimizar los riesgos 

asociados a la realización de sus actividades (Señalización, demarcación, 

restricción, protección, entre otras).  
 

11.Garantizar que el personal que desarrolla tareas de alto riesgo sea 
competente para el desarrollo de la tarea y que cuenta con los conocimientos 
y el entrenamiento necesario.  

 
12.Reportar los incidentes y accidentes de trabajo a la Administradora de 

Riesgos Laborales (ARL) en el momento de la ocurrencia del evento, así 
mismo debe informar del siniestro inmediatamente a la Supervisora del 
Contrato y/o Coordinador del SGSST de Nivel Central, Seccional y 

Coordinaciones Administrativas.  
 

13.Asegurar que el personal que realice tareas de alto riesgo conozca el manual 
de tareas de alto riesgo de la entidad.  

 

CUMPLIMIENTO DEL SIGCMA 
 

Con la suscripción del contrato, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con 
la política integrada del SIGCMA, en lo atinente a la política antisoborno y los 
requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan de Gestión Ambiental adoptados para 
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la Rama Judicial. El incumplimiento de lo anterior dará lugar a que se tomen las 
medidas correspondientes al incumplimiento contractual 
 

CLÁUSULA 9.3 OBLIGACIONES TÉNICAS DEL CONTRATISTA 
 

El contratista deberá disponer durante toda la ejecución del contrato del personal 
administrativo mínimo requerido, de conformidad con lo establecido en el 
documento denominado “Personal Requerido”, el cual hace parte integral de los 

Documentos del Proceso. 
 

El Contratista presentará a la supervisión, dentro del primer (01) día hábil 
siguiente a la orden de iniciación del contrato, para su revisión y aprobación, los 
documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de 

conformidad con el Pliego de Condiciones: 
 

1. Hojas de vida del personal profesional, con su respectiva afiliación a la 
seguridad social 

2. Relación del equipo mínimo obligatorio. 
3. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica. 
4. Programación de obra, indicando fechas de las de inicio y termino de las 

actividades en el diagrama de flujo 
5. Los demás que puedan exigirse en el Pliego de Condiciones. 

 
El Supervisor revisará los documentos presentados por el Contratista en un 
término no mayor a un (01) día hábil. En caso de existir algún requerimiento, el 

Contratista debe atenderlo en un término no mayor a un (01) día hábil, so pena 
de incurrir en causal de incumplimiento del Contrato. 

  
Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el supervisor 
emitirá su concepto favorable y se procederá a suscribir el acta de inicio del 

contrato. 
 

Así mismo, el contratista deberá mantener durante toda la ejecución contractual 
las afiliaciones y pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral del 
personal vinculado al contrato, presentando los soportes que le sean requeridos 

por la supervisión. 
 

NOTAS:  
 

- En aquel caso en que algún integrante del equipo de trabajo presente 

título de pregrado obtenido en el exterior, éste deberá estar avalado 
mediante la Convalidación correspondiente emitida por el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia.    
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- Los cambios del personal deberán ser comunicados oportunamente al 
Supervisor para su visto bueno y en caso de aceptar, el nuevo personal 
deberá tener los mismos o superiores requisitos de experiencia exigidos. 

 
- Se deberá tener en cuenta que el personal requerido para la ejecución de 

cada actividad debe estar incluido dentro del valor unitario 
correspondiente a cada una de ellas. 
 

- El personal deberá estar debidamente uniformado, identificado y con la 
dotación de seguridad industrial adecuada. 

 
- Se aclara que el personal es mínimo, y será responsabilidad del contratista 

ejecutar las actividades conforme los requerimientos que realice la 

Entidad.  
  

 
 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

 

1. El Contratista deberá contar con un equipo de trabajo con personal idóneo, 
competente y con la experticia necesaria para desarrollar las obras 

requeridas, conformado mínimo por los perfiles que se describen en el 
documento adjunto denominado “Personal Requerido”. 

 

NOTA: Tanto la Experiencia General como Específica del equipo de trabajo 
deberán estar debidamente certificadas con la presentación de Matrículas, 

Certificaciones laborales y/o presentación de contratos y/o balance final de 
obra y/o Acta final de obra debidamente suscrita en la cual se evidencia 
dichos cargos, según corresponda.  

 
Los cambios del personal relacionados deberán ser comunicados 

oportunamente, previo visto bueno del Supervisor y deberán tener los 
mismos o superiores requisitos de experiencia. 

 

El personal deberá estar debidamente uniformado, identificado y con la 
dotación de seguridad industrial adecuada.  

 
2. Cumplir con las Especificaciones técnicas descritas en cada Anexo 1 – Anexo 

Técnico del objeto a contratar en el proceso de selección. 

  
3. Suministrar por su cuenta, la totalidad de materiales de primera calidad, 

herramientas, equipos y todos los demás elementos necesarios para la 
ejecución del contrato, así como el transporte y trasiego de los mismos. 
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4. Someter a concepto previo de la Dirección Seccional de Administración 
Judicial de Cali - Valle del Cauca, cualquier modificación o cambio que 
considere necesario hacer a las especificaciones originales, antes de iniciar 

cualquier trabajo, si a ello hubiere lugar. Deberá contar con revisión y visto 
bueno de la interventoría 

 
5. El contratista deberá presentar al supervisor del contrato, antes de iniciar la 

ejecución de las actividades, las fichas técnicas de los elementos a emplear, 

quien dará la aprobación pertinente.  
 

6. El contratista deberá verificar y cumplir cualquier requisito, concepto técnico, 
autorización o trámite adicional, como el plan de manejo de tránsito (PMT), 
que pueda resultar aplicable conforme a las condiciones particulares de cada 

inmueble, las disposiciones urbanísticas locales, la normativa sobre bienes 
de interés cultural —si aplica— y las directrices que impartan las autoridades 

municipales competentes de departamento del valle del cauca y los 
municipios objeto de intervención.  

 
7. Cumplir y aplicar durante la ejecución del contrato los lineamientos 

contenidos en la Circular DEAJC26-16 de 2026 y en la “Guía de eficiencia 

energética para sistemas de iluminación y climatización en edificios 
pertenecientes a la Rama Judicial”, garantizando que los materiales, equipos 

y elementos que se suministren e instalen, cuando aplique, cumplan con los 
criterios de eficiencia energética, sostenibilidad y desempeño técnico 
definidos por la Entidad y por la normativa vigente. 

 
8. Ejecutar todas las actividades objeto del contrato de conformidad con las 

especificaciones, procedimientos, materiales, requisitos técnicos, controles 
de calidad, normas de construcción y demás lineamientos contenidos en el 
documento “Banco de Especificaciones Técnicas”, así como en los anexos 

técnicos del proceso, respondiendo por la correcta ejecución de las obras y 
por el cumplimiento de la normatividad vigente que resulte aplicable. 

 
9. Mantener las áreas donde se desarrollen trabajos, libres de toda acumulación 

de desperdicios, escombros, entregándola a su terminación completamente 

limpia. Los escombros y demás residuos se deben ubicar en un sitio de acopio 
definido in situ para posteriormente retirar y hacer la respectiva destinación 

final. El contratista será responsable del trámite ante las autoridades 
competentes para los permisos de parqueo de los vehículos de carga que 
utilice para este fin. 

 
10.Depósitos, áreas o campamentos provisionales: En cada sede se dispondrá 

de un espacio para almacenamiento del material, el cual estará bajo 
responsabilidad del personal de obra, así mismo, se dispondrá de baños y 
algunos espacios los cuales deberán ser devueltos en buen estado, conforme 

se entreguen. 
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11.Ejecutar las actividades objeto del contrato de conformidad con el 

cronograma general y el orden de intervención que establezca la Entidad a 

través del supervisor del contrato, ajustando la programación de recursos, 
personal y materiales a las necesidades del servicio. 

 
12.Adelantar las labores dentro del plazo estipulado en un cronograma de 

ejecución presentado por el contratista y aprobado previamente por el 

supervisor, el cual deberá presentarse el primer día de ejecución del contrato, 
día en que se suscribe el acta de inicio. Para la elaboración del cronograma, 

el contratista deberá considerar los horarios y restricciones establecidas, con 
el fin de no interferir en las labores de los Despachos Judiciales. Así mismo, 
se podrán convenir la ejecución de labores durante el fin de semana y/o 

horarios nocturnos, de ser necesario. 
 

13.Entregar la relación del personal ofrecido, con la documentación que acredite 
titulación y/o experiencia, según corresponda, el primer día de ejecución del 

contrato, esto es, con la suscripción del acta de inicio. 
 
14.El Contratista deberá entregar a la supervisión del contrato, el primer día de 

ejecución del contrato, esto es, con la suscripción del acta de inicio, los APU´S 
de todos y cada uno de los ítems contractuales, cuyos precios deberán estar 

acordes a los ofertados. 
 

15.Presentar informes del avance mensual de las obras, el cual incluirá Informe 

SISO y Ambiental, junto con el seguimiento diario de personal, registro de 
las actividades desarrolladas durante el mes, entrega de EPP y permisos para 

trabajo en alturas vigentes por actividad y por día.  
 

16.Presentar al supervisor para su revisión y aprobación, los ítems no previstos 

identificados por el Contratista durante la planeación de actividades o en la 
ejecución de estas, para lo cual deberá adjuntar: 

 
- Justificación técnica y detallada de la necesidad. Análisis de Precios 

Unitarios (APU) soportados en mínimo dos (2) cotizaciones 

comparables que lo respalden, las cuales no podrán ser de una fecha 
mayor a noventa (90) días calendario contados a partir de su entrega. 

Adicionalmente, se podrán incluir precios de referencia incluidos en 
revistas o plataformas de referencia de precios de insumos de 
construcción tales como “construdata”, “revista constructor” o 

cualquiera de las relacionadas en la página de datos públicos del 
Estado colombiano “datos abiertos”, o de listados de precios usados 

por otras entidades públicas que celebren contratos de obra pública. 
- Especificaciones técnicas de los ítems no previstos 
- Formato de Informe de corte de Obra incluyendo la proyección de 

mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos. 
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- Cronograma de ejecución de obra actualizado según balance del 
contrato. 

- Solicitud dirigida al supervisor para la modificación del contrato para 

el correspondiente trámite ante la entidad. 
 

17.Cumplir integralmente las especificaciones técnicas, procedimientos 
constructivos, recomendaciones, diseños, planos, cantidades de obra y 
demás condiciones establecidas en los documentos que integran el proceso 

de contratación adelantado para la seguridad humana- revisar carpeta 
denominada “Documentos consultoría seguridad humana”.  

 
PARÁGRAFO 1. Este procedimiento se puede requerir en cualquier etapa del 
contrato. La supervisión a su vez deberá revisar la información recibida y realizar 

la  validación y comparación de los precios teniendo en cuenta las variables que 
intervienen como son: rendimientos, tiempos de entrega, calidades, impuestos, 

entre otros; considerando también precios de otras entidades o del mercado, 
con lo cual se definirá el valor de los Análisis de Precios Unitarios (APU), los 

cuales son la base para la aprobación y fijación de los ítems no previstos que se 
requieran en el desarrollo de la obra. El contratista deberá informar de manera 
oportuna al supervisor del contrato sobre las actividades no previstas, con el fin 

de que este pueda estudiar su pertinencia, oportunidad, valor unitario y 
cantidades estimadas, quien podrá objetarlos y devolverlo al contratista para los 

ajustes correspondientes o emitir su visto bueno. 
 
PARÁGRAFO 2. En caso que entre el contratista de obra y la supervisión no haya 

acuerdo para la fijación de los precios de las actividades no previstas, la 
supervisión por su parte debe conseguir al menos 3 cotizaciones comparables u 

otras fuentes de información según se relacionan en el literal b) de esta misma 
obligación que le permitan verificar los análisis de precios unitarios presentados 
por el contratista de obra, esta información deberá ser remitida junto con los 

análisis de precios unitarios elaborados por la supervisión acompañados del 
respectivo estudio de mercado plenamente justificado y sustentado desde el 

punto de vista técnico y económico, al supervisor del contrato de supervisión 
quien tendrá la última palabra y cuya decisión deberá ser respetada por el 
contratista de obra y la supervisión. 

 
PARÁGRAFO 3. La aprobación de las actividades no previstas se formalizará 

mediante la suscripción entre la supervisión y contratista de obra de un acta de 
fijación de precios de actividades no previstas, acompañada de los nuevos APU’s 
aprobados por la supervisión y el balance de obra actualizado o acta de mayores 

y menores cantidades y actividades no previstas. Una vez aprobados las 
actividades no previstas, la supervisión deberá justificar por escrito la necesidad 

de la inclusión de los mismos dentro del contrato, haciendo una descripción de 
las consideraciones y causales que dan soporte al trámite ante la entidad para 
la elaboración y suscripción del modificatorio del contrato de obra. En ningún 

caso la supervisión podrá autorizar la ejecución de las actividades no previstas 
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que impliquen o no, modificación del valor y/o plazo del contrato de obra, sin 
verificar la legalización de la respectiva modificación del contrato de obra. 
 

18.Realizar reuniones semanales con el supervisor para evaluar el avance del 
contrato de obra y las eventuales dificultades que se lleguen a presentar. Lo 

anterior de acuerdo con la programación de la obra. 
 

19. Llevar debidamente actualizada la bitácora de la obra, mantener su custodia 

y entregar copia digital como anexo del informe mensual, para ser entregado 
al supervisor. 

 
20.En caso de retraso en la ejecución de la obra, el Contratista presentará al 

supervisor del contrato el plan de contingencia para mitigar el retraso 

generado, debidamente suscrito por el Representante Legal del contratista. 
Sobre este plan, la supervisión deberá pronunciarse dentro de los dos (2) 

días siguientes de su recibo. La supervisión podrá aprobar el plan o presentar 
observaciones. Si presenta observaciones, el Contratista deberá atenderlos 

en un plazo no mayor a dos (2) días. Esto se realizará hasta que obtenga la 
aprobación de la supervisión. 

 

21.Informar al supervisor de las circunstancias que puedan afectar el rubro de 
imprevistos y presentarle los soportes correspondientes para su aprobación. 

El valor de los imprevistos no podrá superar el valor pactado en el contrato 
determinado por los costos indirectos de la propuesta económica. En el caso 
de que alguna circunstancia ocasione una afectación que supere el valor de 

imprevistos pactado, se debe informar de manera previa y oportuna a la 
supervisión para tomar las decisiones del caso.  

 
22.Suscribir conjuntamente con el Supervisor del contrato el Acta de Inicio de 

los trabajos, suspensión, reiniciación, de cortes parciales, recibo definitivo, 

liquidación final del mismo. Para su validez las actas de suspensión, 
reiniciación y liquidación final del Contrato requieren de la aprobación de la 

Directora Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca. 
 

Nota: Así mismo, cuando la suscripción de dichas actas implique la modificación 

de las condiciones de ejecución del contrato o la ampliación de los riesgos 
amparados, el contratista deberá tramitar y aportar oportunamente las 

modificaciones, prórrogas o ampliaciones de las garantías contractuales 
correspondientes, debidamente expedidas por la compañía aseguradora y 
aprobadas por la Entidad, como requisito previo para la formalización y ejecución 

de la respectiva actuación contractual. 
 

23.Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial 
para la ejecución del Contrato, en especial aquellas que guardan relación con 
las actividades descritas en el archivo de anexo técnico, descrito en el 

numeral 3. Condiciones Generales. 
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24.Brindar al supervisor del contrato, la colaboración necesaria para la 

elaboración del proyecto de acta de liquidación del contrato, dentro de los 

cuatro (4) meses siguientes a la terminación y recibo a satisfacción de las 
obras objeto del contrato. 

 
25.Cumplir con los lineamientos del Decreto No. 1072 de 2015 y la Resolución 

No. 312 de 2019, con el Documento de Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, incluyendo la matriz de identificación de peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos, adicionalmente deberá entregar el 

estándar y/o procedimiento de la ejecución de trabajo en alturas. 
 

26.Mantener las áreas donde se desarrollen trabajos libres de toda acumulación 

de desperdicios, escombros, entregándola a su terminación completamente 
limpia. Los escombros y demás residuos se deben retirar del sitio a gestor 

ambiental correspondiente para su destinación final. El contratista será 
responsable del trámite ante las autoridades competentes para los permisos 

de parqueo de los vehículos de carga que utilice para este fin.  
 

27.El contratista deberá comprometerse, mediante carta suscrita por su 

representante legal, a la adopción e implementación del Plan de Gestión 
Ambiental de la Rama Judicial adoptado por el Acuerdo PSAA14-10160 de 

junio de 2014, durante la ejecución del contrato en las instalaciones de la 
Entidad. Dicho compromiso deberá contemplar la adecuada clasificación, 
separación en la fuente, almacenamiento temporal, recolección, transporte y 

disposición final de los residuos generados en desarrollo del contrato, de 
conformidad con la normatividad ambiental vigente. En los inmuebles donde 

se genere residuos de asbesto-cemento, el contratista deberá garantizar su 
manejo integral como residuo de manejo especial o peligroso, según la 
normativa aplicable, adoptando las medidas de seguridad para prevenir la 

liberación de fibras, utilizando los elementos de protección personal 
requeridos, realizando el embalaje, rotulado, almacenamiento, transporte y 

disposición final a través de un gestor autorizado, conservando los soportes 
que acrediten su adecuada gestión y disposición final. 

 

28.El Contratista, una vez suscrito el Contrato, deberá entregar la siguiente 
documentación:  

 
- Certificación suscrita por el Contratista en la que conste que la empresa 

cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad en Salud en el Trabajo – 

SG-SST y/o que lo está implementando, el cual debe indicar que está 
enfocado al riesgo correspondiente al objeto del contrato, de conformidad 

con lo previsto en el Acuerdo No. PSAA16-10560 de 2016 del Consejo 
Superior de la Judicatura, indicando el Proceso de Contratación del cual 
se hace referencia y la fecha de expedición de la certificación.  
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Así mismo deberá anexar la respectiva Certificación del cumplimiento de 
los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo suscrita por la ARL o por el Ministerio del Trabajo, donde se 

evidencie el nivel de su evaluación en un nivel Aceptable, que corresponda 
al periodo de evaluación del año 2026, conforme al Artículo 26 de la 

Resolución No. 0312 de 2019. 
 
En el caso de los Consorcios y de las Uniones Temporales, cada integrante 

deberá cumplir con lo indicado en este numeral. 
 

- Certificación por el Contratista, por medio de la cual manifiesta que se 
obliga para con la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – 
Valle del Cauca, a ejecutar con los precios ofertados y hasta el recibo final 

de la obra, las actividades contenidas en el documento “ACTIVIDADES DE 
OBRA”  

 
- Registro Único Tributario (RUT) actualizado, con el objeto de determinar 

las obligaciones tributarias que cada proveedor tiene ante la DIAN; y 
determinar la clase, clasificación y porcentaje de retención que se le debe 
aplicar en el momento de realizar el pago del futuro contrato. La 

responsabilidad 52-Facturador Electrónico debe estar habilitada ante la 
DIAN y registrada en el RUT. 

 
Documento que se debe generar con fecha del año 2026. 
 

En caso de Consorcios y Uniones Temporales, se deberá allegar el RUT de 
los miembros de la estructura plural. 

 
- Formato Información Tributaria y de Beneficiario Cuenta, Anexo según 

corresponda 

 
En caso de Consorcios y Uniones Temporales, se deberá allegar este anexo 

por cada uno de los miembros de la estructura plural. 
 

29.Todas las obras que impliquen instalaciones/materiales eléctricos deberán 

cumplir con las normas vigentes NTC 2050, RETIE y RETILAP. 
 

30.Cumplir con lo ofrecido dentro de los criterios evaluables del Factor Calidad, 
relacionado en el presente Estudio Previo, lo cual será objeto de revisión por 
parte del Supervisor del Contrato 

 
Nota 1:  El personal que el contratista ocupe en la ejecución del Contrato no 

tendrá ninguna vinculación laboral, civil, comercial con la Dirección Seccional de 
Administración Judicial. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones 
correrá a cargo exclusivo del contratista.  
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Nota 2: En el evento en que el contratista utilice en la ejecución del contrato 
personal por contrato de prestación de servicios deberá, mediante certificación, 
acreditar para cada pago que estos cumplen con las obligaciones al sistema 

integrado de seguridad social y aportes parafiscales. 
 
 

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 

El Contratista tiene derecho a:  
 

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos 
pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato. 

2. [Incluir los derechos que considere la Entidad Estatal] 

 
 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a: 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso 
de Contratación.  

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de 
calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación 
oportuna durante el desarrollo del contrato.   

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos 
pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato 

4. Designar un Supervisor que lo representará ante el CONTRATISTA, en 
todo lo relacionado con la ejecución del Contrato. 

5. Pagar al CONTRATISTA el valor del Contrato y realizar los descuentos de 

impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar de conformidad con 
la normatividad legal vigente.  

6. Aprobar o rechazar las actividades si fuere necesario, por intermedio del 
Supervisor designado. 

7. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas esenciales, a 

través del Supervisor designado. 
8. Facilitar al CONTRATISTA la prestación eficaz del objeto Contratado.  

9. Comunicar al CONTRATISTA, por escrito, con la debida oportunidad, las 
observaciones referentes a la ejecución del Contrato, especialmente en 
lo que respecta a la calidad del servicio prestado.  

10. Solicitar al CONTRATISTA, en cualquier tiempo, las informaciones que 
requiera, en relación con el cumplimiento de las obligaciones del 

Contrato.  
11. Llevar a cabo el recibo de la prestación del servicio, verificando el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas esenciales, a través del 

Supervisor designado. 
12. Todas las demás que surjan de la naturaleza del mismo. 
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CLAUSULA 12.1. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR:  
 
1. Ejercer la supervisión conforme lo establecido en el Manual de 

Contratación de la Entidad (Resolución No. 6424 de fecha 03 de junio de 
2025 “Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Dirección 

Ejecutiva de Administración Judicial"), la Resolución No. 6331 de fecha 19 de 
mayo de 2026 " Por la cual se adopta el Manual de Supervisión de la Dirección 
Ejecutiva de Administración Judicial" y Resolución Nro. 7050 de 2019 "Por la 

cual se adoptan los lineamientos en materia de liquidación de los contratos 
celebrados por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus 

Seccionales".) y la Normatividad Legal Vigente. 
 
2. Exigir al contratista el cumplimiento del objeto del contrato y de la 

totalidad de obligaciones en él contenidas. 
 

3. Expedir las el respectivo cumplido a satisfacción del cumplimiento de 
las obligaciones contractuales, para efectos de los pagos a que haya lugar. 

 
4. Solicitar el cronograma de entregas elaborado por el contratista, para 
su revisión, ajuste si se requiere y aprobación, con el fin de garantizar el 

cumplimiento estricto de las obligaciones contractuales, dentro del plazo de 
ejecución. 

 
5. Verificar que la obra esté acorde con las especificaciones técnicas 
establecidas dentro del proceso y la Oferta presentada por el contratista. 

 
6. Analizar y autorizar los cambios técnicos que, por razones de modo, 

tiempo y lugar y necesidades, deban realizarse durante la ejecución del 
contrato, siempre que tales cambios puedan realizarse sin otrosí o adiciones. 
 

7. Realizar las actividades necesarias que conduzcan al cumplimiento de 
todas las obligaciones estipuladas en el contrato. 

 
8. Efectuar los requerimientos escritos que sean necesarios al contratista, 
a fin de exigirle el cumplimiento oportuno de las obligaciones previstas en el 

contrato y en las leyes y normas que le sean aplicable. 
 

9. Informar de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan 
en riesgo el cumplimiento del objeto contractual. 

 
10. Verificar las facturas presentadas por el contratista en el Sistema 

Electrónico de Contratación Pública “SECOP II”, teniendo presente que el 
valor corresponda con la ejecución que se reporta; verificar el cumplimiento 
de las normas y el pago oportuno de la seguridad social y demás requisitos 
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exigidos contractualmente para el pago, emitiendo el correspondiente 
cumplido. 
 

11. Publicar oportunamente documentos que se produzcan durante la 
ejecución del contrato en el Sistema Electrónico de Contratación Pública 

“SECOP II” 
 
12. Realizar estructuración y seguimiento del expediente contractual con 

ocasión de la ejecución del contrato. 
 

13. Remitir oportunamente los documentos soporte al Área Financiera para 
el trámite del pago, observando los calendarios financieros establecidos, en 
especial los de fin de la vigencia. 

 
14. Presentar las recomendaciones que determine pertinentes, para el 

cumplimiento a satisfacción del contrato.  
 

15. Elaborar y presentar al Área Jurídica de la Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, solicitud formal de inicio de 
actuación administrativa para la imposición de sanciones y en general el 

ejercicio de prerrogativas o facultades excepcionales de situaciones o hechos 
que lo ameriten, relacionadas con el incumplimiento o deficiencia en las 

obligaciones del contratista. 
 
16. Presentar informe final del contrato.  

 
17. Velar por el cumplimiento de normas y procedimientos de seguridad, 

orientando al trabajador en todas las labores impartidas. 
 
18. Las demás obligaciones establecidas en el Manual del Supervisor. 

 
19. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en la “Guía para el 

ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del 
Estado” de Colombia Compra Eficiente. 
 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas 
en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la 

ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus 
subcontratistas. 

 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
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EL CONTRATISTA, se obliga a mantener libre de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o 
de las de sus subcontratistas o dependientes. 

 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 10 % de mano de 

obra no calificada de la región causará multas equivalentes a 1 SMDLV, 

por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje 
mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de 

conformidad con la misma obligación indicada, causará multas 
equivalentes al 1% del valor total del contrato. 

2. Se causarán multas equivalentes a 1 SMDLV, por cada día calendario 

transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se 
verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de 

aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en 
contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas 

o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la 
Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por 
ciento 5% del valor del contrato.  

3.  Se impondrá una multa equivalente a 1 SMDLV cuando el Contratista 
Incumpla la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento 

(90%) de personal de origen colombiano para el cumplimiento del 
contrato. 
 

Parágrafo: Conforme con lo preceptuado por el inciso 2° del artículo 17 
de la Ley 1150 de 2007, la Dirección Seccional de Administración Judicial 

tiene la facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas en el 
contrato, con el fin de conminar al CONTRATISTA a cumplir sus 
obligaciones. De tal manera que, en caso de incumplimiento parcial de las 

obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA, se pactan multas 
equivalentes al uno por ciento (1%) del valor total del Contrato, sin que 

el total de las mismas exceda el diez por ciento (10%) del valor del 
Contrato. Las multas serán impuestas por el CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, 

mediante Resolución motivada que se notificará al interesado, conforme 
con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo (Ley 1437 de 2011) y demás normas concordantes.   
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del 

Contratista, se causarán las siguientes multas:  
 

CAUSALES: 
 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa 

equivalente al 0,3 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
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2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa 
siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos establecidos en la 
cláusula 4 en los porcentajes previstos en la cláusula 21, de acuerdo al 

contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; 

sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones 
más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el 

supervisor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos 
y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente 

al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por 
cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar 
la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 

0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción 
se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la 

ejecución del contrato en la fecha acordada. 
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará 

acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día 

calendario de atraso. 
6. Por incumplir las órdenes dadas por la supervisión, el Contratista se hará 

acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada 
orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al 

Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,3% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 

obligación. 
8. Por cambiar el personal presentado a la supervisión, sin la aprobación previa 

de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,3% del 

valor del contrato. 
9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la 

seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o 
algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una 
multa equivalente a 1 SMDLV por cada día calendario de atraso en el 

cumplimiento de dicha obligación.   
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las multas son apremios al Contratista para el 
cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de 
estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con 

cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 
del Código Civil.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO:  En caso de que el Contratista incurra en una de las 
causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor 

de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude 
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al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de 
cumplimiento del contrato. 
 

PARÁGRAFO TERCERO. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción 
de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas 

impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato 
ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
 

PARÁGRAFO CUARTO: En caso de que el Contratista reincida en el 
incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas 

multas. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Para efectos de la imposición de las multas el Salario 

Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del 
incumplimiento del contrato. 

 
PARÁGRAFO SEXTO: El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada 

causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del 
valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma 
sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento 

sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 

CLÁUSULA 16: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E 
INTERPRETACIÓN UNILATERALES POR EL CONSEJO SUPERIOR 

 

 De conformidad con los artículos 14, 15, 16, 17 Y 18 de la Ley 80 de 1.993 y el 
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, al presente contrato se aplicarán las 

cláusulas excepcionales que las normas legales establecen como obligatorias.  
 

CLÁUSULA 17 - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  

 
El CONTRATISTA, responderá civil y penalmente tanto por el incumplimiento 

total o parcial de las obligaciones derivadas del Contrato, como por los hechos 
u omisiones que le fueran imputables y que causen daño o perjuicio al CONSEJO 
SUPERIOR DE LA JUDICATURA, todo de conformidad con lo estipulado por el 

artículo 52 de la Ley 80 de 1.993. 
 

CLÁUSULA 18. CLÁUSULA PENAL  
 
El valor de la cláusula penal y las multas impuestas, se harán efectivas 

directamente por esta Entidad, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los 
mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al Contratista, cobro de 

la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el trámite 
por Jurisdicción Coactiva 
 

CLÁUSULA 19. CLÁUSULA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
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Las partes acuerdan que las diferencias, discrepancias o controversias que 
surjan con ocasión de la celebración, ejecución, interpretación, modificación, 

terminación o liquidación del presente contrato serán resueltas, en primera 
instancia, mediante arreglo directo dentro de un término de treinta (30) días 

calendario contados a partir de la fecha en que una de las partes comunique por 
escrito la existencia de la controversia. En caso de no lograrse un acuerdo 
durante dicha etapa, las partes podrán acudir a los mecanismos alternativos de 

solución de conflictos previstos en la ley, tales como la conciliación extrajudicial 
en derecho o la amigable composición, de conformidad con la normatividad 

vigente. Agotadas las anteriores instancias sin que se alcance una solución, las 
controversias serán sometidas a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, 
conforme a las competencias establecidas en la ley. Lo anterior, sin perjuicio de 

las facultades excepcionales de la Entidad Estatal y de los actos administrativos 
expedidos en ejercicio de dichas facultades, los cuales se regirán por las 

disposiciones legales aplicables. 
 

CLÁUSULA 20. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  
 

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se 

refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 

CLÁUSULA 21. GARANTÍAS  
 

21.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá 

presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres 
(03) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá 
la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, 
identificada con NIT 805.003.838-9 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan  

Por el término de 
duración del contrato 
y cuatro (4) meses 
más.  

Diez por ciento (10%) 
del valor total del 
contrato  

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la 

Plazo del Contrato y 
tres (3) años más.  

Veinte por ciento (20%) 
del valor total del 
contrato  
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Característica Condición 

ejecución del Contrato  

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción  

Vigente por cinco (5) 
años   

Diez por ciento (10%) 
del valor total del 
contrato  

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal 
o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se 
vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como a 

ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del Contrato. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o 

prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los Procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

21.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si 

la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, 
replanteos, Procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él 
y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes 

utilizados en la construcción.  
 

El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de 

garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha de recibo definitivo de 
las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos 

que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
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Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la 
garantía respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los 
términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad 

estipulada en el Contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los 
daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 

durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe 

duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la 
eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de 

nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le 
enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o 
terminación de las reparaciones. 

 
21.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL  
 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 
  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – 
VALLE DEL CAUCA identificada con NIT 805.003.838-9 y el contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Valor Por un valor equivalente a DOSCIENTOS (200) SMMLV.   

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN 
JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA identificada con NIT 
805.003.838-9. 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. La Entidad contratante deberá establecer y discriminar los 
amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
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Característica Condición 

1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y plazo requerido por cada 
uno. 

Información necesaria 
dentro de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del 
diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan 
ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 

 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, 

dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 

conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán 
admisibles. 

 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 

 
CLÁSULA 22. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  
El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista 
no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad 

de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la 
Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su 

cargo. 
 

CLÁUSULA 23. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA 
ENTIDAD Y EL CONTRATISTA  
 

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena 
autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución 

del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los 
requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el 
Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 

vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera 
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 

carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá 
verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad 
Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 

Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley. El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización 
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previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al 
Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la 
construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La 

Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad 
de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad 

podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y 
el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los 
subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades 

mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 24. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del 

Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta 
reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará 

de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en 
concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  

 
 
 

CLÁUSULA 25. LIQUIDACIÓN 
 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las 
normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será 
dentro de los cuatro (04) meses siguientes a su finalización. Para la liquidación 

se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de 
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción 

del presente contrato. Si el Contratista no se presenta para efectos de la 
liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad 
procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del 

recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 
11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación 

bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo 
procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, 
siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 

la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con 
anterioridad a la liquidación.  

 
CLÁUSULA 26. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos 
al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del 

caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su 
ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal 
correspondiente. 
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CLÁUSULA 27. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
El contratista deberá ejecutar el Contrato en el Palacio de Justicia “Pedro Elías 

Serrano Aabadía” de Cali – Valle del Cauca, ubicado en la Carrera 10 No. 12-15. 
 

  CLÁUSULA 28. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
 
La supervisión del contrato estará a cargo de la Coordinadora del Área 

Administrativa de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle 
del Cauca. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El Director podrá reasumir en cualquier momento la 
Supervisión del contrato.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Supervisor no podrá modificar las condiciones del 

contrato suscrito y cualquier modificación, adición o prórroga deberán ser 
autorizadas expresamente por el ordenador del gasto.  

 
 
    CLAUSULA 29. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del 

presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo 
aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones 
jurídicas y contractuales:  

 
1. Formato de Radicación de Necesidad Contratación 

2. Estudios y documentos previos 
3. Certificado de disponibilidad presupuestal 
4. Documento tipo, Pliego de condiciones 

5. Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
6. Propuesta presentada por el Contratista 

7. las garantías debidamente aprobadas 
8. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de 
ejecución del Contrato. 

 
En constancia Firman en Santiago de Cali, a los XXXXXX (XXX) días del mes de 

XXXXX de dos mil veintiséis (2026). 
 
 


