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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ARJONA, BOLÍVAR 

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD. 

 

(Ley 80 de 1993, Artículo 25 Nº 7 y 12, Ley 1150 de 2007, Art. 2.1.1) 
 

De acuerdo al Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, los estudios y documentos previos estarán 
conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboración del proyecto de pliego 
de condiciones de manera que los proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por 
la entidad, así como el de la distribución de riesgos que la entidad propone. Se deberán realizar los estudios 
en los cuales se analice la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratación de que se trate, tendrán 
lugar de manera previa a la contratación y busca contener criterios que permita la información pertinente y 
eficaz para desarrollar debidos procesos de contratación para lo cual se han analizado los siguientes aspectos 
para llevar a cabo el contrato cuyo objeto es: “REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 
URBANA MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE ARJONA, BOLÍVAR” 
 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL SE PROPONE SATISFACER 

CON LA CONTRATACIÓN. (Numeral 1 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015). 

 
La administración pública comprende el conjunto de organizaciones públicas que realizan la función 
administrativa y de gestión del Estado, ya sean de ámbito nacional y territorial. El término administración pública 
hace referencia a una multiplicidad de actividades que el Estado realiza para la consecución de sus fines, para 
ello es necesaria la existencia de diversos órganos que la conforman y realizan cierta actividad administrativa 
bajo los límites de su competencia. 

 
La actividad contractual de la administración municipal, es una clara manifestación del ejercicio de la función 
administrativa y debe ceñirse en cuanto a los procesos de selección, celebración y ejecución de los contratos 
estatales, a los principios del artículo 209 de la Constitución Política (igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, entre otros) y a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 
1150 de 2007, reglamentada por el Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que las modifique y adicionen. La 
contratación pública es el ejercicio de ejecución material de los programas y proyectos del Plan Municipal de 
Desarrollo y por lo tanto es el hilo vinculante de planeación y ejecución en el ciclo de la gestión pública. 

 
El artículo 2º de la Constitución Política de 1991 establece que son fines esenciales del Estado: “Servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución y facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación”. 

 
Los fines esenciales del Estado previstos en el artículo 2° de la Constitución Política de 1991 son 
responsabilidad de las autoridades territoriales y la base para la gestión de lo público, y se pueden sintetizar en 
tres pilares, los cuales son indivisibles e interdependientes como lo son: (i) el Desarrollo Integral (ii) los Derechos 
Humanos y (iii) la democracia participativa y pluralista. 

 
La planeación del desarrollo integral se erige en el punto de partida del proceso de gestión pública, dado que allí 
se establecen las directrices estratégicas para guiar la gestión del desarrollo integral. Es el proceso permanente 
mediante el cual se determina racionalmente a dónde queremos ir y cómo llegar allá. Es un punto de encuentro 
entre lo técnico y lo político para la asignación de recursos y la articulación de intereses. Su principal instrumento 
es el Plan de Desarrollo 

 
Por otra parte, el artículo 311 de la Constitución Política establece que: “Al municipio como entidad fundamental 

de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la 
ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que 
le asignen la Constitución y las leyes”. 

 
En concordancia con lo anterior, la ley 715 de 2001, en su artículo 76 establece: 

“ARTÍCULO 76. COMPETENCIAS DEL MUNICIPIO EN OTROS SECTORES. Además de las 
establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o 
indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, 
promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes 
competencias: 
 
76.4. En materia de transporte 
 
76.4.1. Construir y conservar la infraestructura municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas, 
veredales y aquellas que sean propiedad del municipio, las instalaciones portuarias, fluviales y 
marítimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, en la medida que sean de su 
propiedad o cuando éstos le sean transferidos directa o indirectamente” 

 

La  infraestructura vial tiene un impacto directo sobre el crecimiento, la eficiencia del sector productivo y el 
desarrollo social, tanto por sus efectos en materia de conectividad y acceso de la población a los servicios 
básicos, como por su papel determinante en el desarrollo nacional y local, y en la integración regional; así las 
cosas, el no contar con la debida infraestructura vial, genera la irradiación de problemáticas sociales importantes, 



 

como el aumento de tiempos de viaje que afecta el acceso oportuno a servicios médicos, la asistencia de 
estudiantes a los centros de enseñanza y el aumento de los costos en el transporte de carga y pasajeros. 

El municipio de Arjona, ubicado en el departamento de Bolívar, desempeña un papel fundamental en la dinámica 
económica, comercial y social de la región, razón por la cual requiere una infraestructura vial urbana que 
garantice condiciones adecuadas de movilidad, accesibilidad y seguridad para sus habitantes. No obstante, 
diversos sectores estratégicos del municipio presentan un progresivo deterioro de la superficie de rodadura y de 
las obras complementarias de urbanismo, situación que afecta la circulación vehicular y peatonal, incrementa los 
tiempos de desplazamiento y genera mayores costos de operación para los usuarios de las vías. 
 
A nivel local existe una problemática de carácter vial que requiere de la implementación de una solución, mediante 
la implementación de acciones inmediatas que dependen de la capacidad real de inversión de recursos por parte 
del municipio de Arjona, Bolívar, de acuerdo con el Plan de Inversiones municipal. Las condiciones de 
accesibilidad y transitabilidad de algunas vías, en algunos sectores de la zona urbana de nuestro municipio, se 
dificulta, debido al mal estado de las vías; sectores que en su gran mayoría están integrados por viviendas en las 
que habitan familias de bajo estrato socio económico y en los que muchas de las calles se encuentran en estado 
natural o destapado.  

Debido a la insuficiencia de recursos económicos, de parte del municipio, para la construcción de pavimento 
sobre dichas vías; amén de la falta de alcantarillado sanitario, históricamente la solución que se ha venido 
implementando para resolver la problemática que viene identificada, consiste en la realización de obras de 
mejoramiento de dichas vías, mediante la aplicación de material de afirmado. 

La situación que viene descrita genera aumento en los tiempos de viaje, ocasionando disminución del acceso a 
los productos en los sectores afectados. Así como también daños frecuentes en los vehículos particulares y de 
transporte público, ocasionando mayores costos de movilización y operación de los vehículos. Todo lo anterior 
impacta negativamente en las condiciones de vida de las comunidades asentadas en los sectores cuyas vías 
presentan la problemática que viene reseñada. 

Por lo anterior, la administración municipal tiene dentro de su objetivos el de solucionar la dificultad relacionada 
con el mal estado de algunas vías urbanas del Municipio de Arjona, Bolívar; sobre todo, teniendo en cuenta que 
las comunidades de los sectores afectados han manifestado al Despacho del señor Alcalde su inquietud al 
respecto con miras a tomar decisiones oportunas para dar pronta solución al problema de movilidad que se 
presenta en varios sectores de la cabecera de este Municipio derivada del mal estado de las vías. 

La situación de deterioro de las vías de algunos sectores de la cabecera del Municipio de Arjona, Bolívar es 
lamentable, presentándose muchos Baches, Grietas, y Zanjas producidas por las corrientes de aguas pluviales y 
el flujo de tráfico por las zonas en cuestión. Esta situación requiere con suma urgencia de una solución, ya que 
se requieren vías en óptimas condiciones que garanticen la libre movilidad para transeúntes y conductores, para 
evitar de esta forma que se produzcan accidentes y garantizar la seguridad para los mismos. Se busca entonces 
dar solución a esta necesidad con base en la intervención de las vías.  

Es de advertir que las problemáticas de transitabilidad y comunicación en algunos sectores del casco urbano del 
municipio de Arjona, Bolívar se traducen en afectaciones importante en la vida digna de las personas asentadas 
en dichos territorios, empezando con los altos costos del transporte y la disminución de la productividad y 
competitividad del sector comercial, y llegando hasta el alto riesgo de accidentalidad en la zona, en especial en la  
temporada de lluvias, ante la irregularidad del perfil de las vías, que dificulta la evacuación de las escorrentías; 
las aguas se represan en muchos sectores de la banca y forman charcos que persisten por varios días, limitando 
el tránsito de vehículos y peatones, y en algunos casos más graves, anulando completamente la 
intercomunicación por dichas vías. Además de lo anterior, el parque automotor experimenta impactos negativos 
con esta situación, dado que la afectación del agua sobre las autopartes es destructiva; el transito es limitado y a 
veces completamente nulo, por formación de grandes charcos y zonas lodosas. 

La administración del municipio de Arjona, Bolívar, ha venido adelantando durante los últimos años importantes 
esfuerzos orientados al fortalecimiento de la infraestructura vial urbana municipal, mediante la ejecución de 
proyectos de mejoramiento, pavimentación y rehabilitación en diferentes sectores estratégicos del casco urbano. 
Estas inversiones han permitido optimizar las condiciones de transitabilidad, mejorar la conectividad interna del 
municipio y brindar mejores condiciones de acceso a servicios esenciales para la población. 
 
Entre las intervenciones más recientes se destaca la ejecución de proyectos de mejoramiento y rehabilitación vial 
en corredores urbanos priorizados, mediante la implementación de pavimentos rígidos y asfálticos, obras de 
urbanismo y adecuación de elementos complementarios de drenaje, contribuyendo significativamente a la 
recuperación de la malla vial municipal y al fortalecimiento de la movilidad urbana. 
 
No obstante, a pesar de los avances alcanzados, aún persisten diversos tramos viales que presentan deterioro 
estructural y funcional, producto del desgaste natural de los materiales, el tránsito permanente de vehículos y las 
condiciones ambientales propias de la región. Estas afectaciones generan dificultades para la circulación 
vehicular y peatonal, incrementan los costos de operación del transporte y reducen las condiciones de seguridad 
vial para los usuarios. 
 
Los diagnósticos técnicos realizados por la Administración Municipal han evidenciado la necesidad de continuar 
desarrollando proyectos de rehabilitación vial que permitan complementar las intervenciones ejecutadas 
anteriormente y avanzar de manera progresiva en la recuperación integral de la malla vial urbana. En este 
sentido, la presente iniciativa busca dar continuidad a la política municipal de fortalecimiento de la infraestructura 
de transporte, priorizando aquellos sectores que aún presentan condiciones deficientes de transitabilidad y 
requieren soluciones técnicas duraderas. 



 

 
En este contexto, La Secretaría de Planeación y Obras del municipio de Arjona, Bolívar ha priorizado dentro de 
su Plan de Acción la intervención de las vías públicas urbanas, ya que actualmente un alto porcentaje de las 
mismas se encuentran en mal estado, ocasionando dificultad de acceso a los sectores a los que ellas conducen, 
debido a la gran cantidad de baches, grietas, y zanjas que presentan. Esta situación demanda, con suma 
urgencia, una solución, ya que las comunidades asentadas en los sectores de incidencia de dichas vías 
requieren que las mismas ostenten condiciones que garanticen la libre movilidad para peatones y vehículos 
automotores, para evitar de esta forma que se produzcan accidentes y garantizar la seguridad de quienes utilizan 
las referidas vías. Dentro de las vías urbanas cuya intervención se ha priorizado, se encuentran las que se 
relacionan a continuación:  

1. Calle 52 (Avenida Simón Bossa) 

2. Calle 51 (Plaza Principal) 

3. Carrera 36 (Calle El Nacimiento) 

4. Carrera 40 (Calle De La Palma) 

5. Carrera 41 (Calle del Coco) 

6. Transversal 48 (Calle del Hospital) 

 
Las condiciones actuales de estas vías evidencian deterioros asociados al desgaste de la estructura de 
pavimento, afectaciones superficiales, pérdida de capacidad funcional y deficiencias en algunos elementos 
complementarios de drenaje y urbanismo, generando riesgos para conductores, motociclistas y peatones. Esta 
situación limita la conectividad entre sectores estratégicos del casco urbano y reduce la eficiencia de los 
desplazamientos diarios de la población. 
 
La intervención que la administración municipal se propone llevar a cabo en las vías que vienen relacionadas, 
consiste en la construcción de pavimento rígido sobre las mismas. 
 
El pavimento de concreto, como cualquier otra solución, tiene su justificación cuando la suma de los costos de 
construcción y mantenimiento a largo plazo, son inferiores a los de otras aplicaciones. Está demostrado que el 
costo de operación de los vehículos circulando sobre pavimentos de concreto es menor que el que tienen cuando 
circulan sobre pavimentos de asfalto; existen estudios en los que se muestra que el consumo de combustibles es 
menor en los pavimentos de concreto, las distancias de frenado son más cortas y con ello los accidentes de 
tránsito son menos graves. También está demostrado que el consumo de energía para iluminar los pavimentos 
de concreto son menores, lo cual a largo plazo genera ahorros que pueden ser muy importantes cuando se trata 
de áreas urbanas. 
 
La competitividad de los pavimentos de concreto está dada por el costo de sus materias primas y por el de las 
demás alternativas, las materias primas que más influyen en la competitividad de una u otra solución son los 
costos del cemento, del asfalto, de los agregados, de los equipos y como se dijo en el párrafo anterior, el costo 
del mantenimiento a lo largo de su vida útil. 
 
En la selección de un tipo de pavimento están involucradas muchas personas con capacidad de influenciar una 
decisión, por lo tanto, la escogencia de una solución en particular debe nacer del consenso de los involucrados 
en dicha elección, entre los que están: las autoridades municipales, departamentales o nacionales, los 
constructores, los diseñadores, los interventores y en algunos casos los mismos usuarios. 
 
Los pavimentos se diseñan y construyen con el objetivo de prestar el servicio para el cual fue concebido, durante 
un periodo determinado, manteniendo unas condiciones de seguridad óptimas, con un costo apropiado. 
 
En el diseño del pavimento es necesario tener en cuenta varios elementos, de los cuales los más importantes 
son la capacidad de soporte del suelo, el tránsito que circulará sobre la estructura durante todo su periodo de 
diseño, las condiciones climáticas y los materiales con que se construirá. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y las normas de la Ley 152 de 1994, el municipio de Arjona, Bolívar, elaboró el 
Plan Municipal de Desarrollo 2024 – 2027 “SENSIBILIDAD Y CONFIANZA POR UN ARJONA CON HECHOS 
Y NO PALABRAS”, en el cual se contemplan los objetivos, las estrategias, los programas y las respectivas 
metas a lograr en el cuatrienio para responder de manera eficiente y eficaz a los problemas y necesidades que 
afectan a la población, en la perspectiva de mejorar su nivel y calidad de vida. 
 
Conforme la exposición precedente, se identifica la necesidad de ejecutar obras y actividades orientadas a la 
rehabilitación de la infraestructura vial urbana mediante la construcción de pavimento rígido, con el fin de 
mejorar su estado y así garantizar sus condiciones de movilidad y seguridad vial. 

Ahora bien, la Secretaría de Planeación y Obras del Municipio de Arjona, Bolívar tiene como misión la 
construcción y mantenimiento de la infraestructura física necesaria para posibilitar el desarrollo integral y las 
actividades económicas productivas, mediante el estudio, diseño, construcción, conservación y supervisión de 
obras civiles. En este sentido, se ha priorizado dentro del Plan de acción sectorial de esta Secretaría la 
intervención de la red vial pública municipal, mediante la ejecución de obras que mejoren sus condiciones y 
consecuentemente impacten positivamente en las condiciones de vida de la población asentada en el territorio 
municipal. 

En consonancia con lo anterior, además de satisfacer las necesidades de las comunidades asentadas en el 
territorio del Municipio de Arjona, Bolívar, se propone dar cumplimiento a las metas contenidas, en los Planes de 
Desarrollo (i) Nacional (ii) Departamental de Bolívar y (iii) Municipal de Arjona, Bolívar, en los que se encuentran 



 

incluidos programas, proyectos y estrategias, tal como se procede a detallar: 
 

 PLAN DE DESARROLLO NACIONAL (2022-2026) “COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA” 

Programa: 2402 - Infraestructura red vial regional 

Transformación: 3. Derecho humano a la alimentación 

Pilar: 02. Acceso Físico a Alimentos 

Catalizador: 02. Transporte eficiente a lo largo de la cadena logística agropecuaria. 

Componente: a. Protocolo de atención prioritaria 

 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL (2024-2027) “BOLÍVAR ME ENAMORA” 

Estrategia: Infraestructura y movilidad. 

Programa: Infraestructura red vial regional 

 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 “SENSIBILIDAD Y CONFIANZA POR UN ARJONA 
CON HECHOS Y NO PALABRAS” 

Estrategia: Económica 

Programa: Infraestructura Red Vial Regional 

El proyecto de inversión que la administración municipal se propone ejecutar a través del contrato que se prevé 
celebrar, en materia de infraestructura de transporte, se encuentra inscrito en el Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías del Municipio de Arjona, Bolívar, bajo la denominación 
“Rehabilitación de la infraestructura vial urbana mediante pavimento rígido en el municipio de Arjona” y 
el Código BPIN, 202600000022191 atendiendo lo dispuesto en la ley 152 de 1.994 y el numeral 12 del artículo 

25 de la ley 80 de 1.993, en la forma en que fue modificado por el artículo 87 de la ley 1474 de 2011. De igual 
forma, la contratación que la administración Municipal se propone llevar a cabo se encuentra incluida en el Plan 
Anual de Adquisiciones de bienes, obras y servicios del Municipio de Arjona, Bolívar, de la vigencia 2026, y está 
en consonancia con el Plan de Acción municipal. 

 
De acuerdo con la exposición precedente, la administración municipal de Arjona, Bolívar se propone materializar 
el proyecto de inversión que ha sido focalizado, mediante su ejecución, para lo cual requiere llevar a cabo un 
proceso de selección, que permita escoger al contratista que ejecute el contrato cuyo objeto es: 
“REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL 
MUNICIPIO DE ARJONA, BOLÍVAR.” 

Para llevar a cabo la ejecución del proyecto de inversión que viene referenciado, el municipio de Arjona, Bolívar 
cuenta, además, con los respectivos estudios y diseños que contienen las especificaciones técnicas de las 
obras a ejecutar, elaborados por la Secretaría de Planeación y Obras municipal, conforme lo previsto en el 
artículo 87 de la ley 1474 de 2011, el cual dispone: 

 
“ARTÍCULO 87. MADURACIÓN DE PROYECTOS. El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 
1993 quedará así: 

12. Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la 
modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y 
proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda…” (Subrayado fuera de 
texto) 

Dada la carencia de capacidad técnica para acometer directamente la ejecución de las obras que se requiere 
ejecutar, el municipio de Arjona, Bolívar hará uso de los instrumentos de gestión con los que legalmente cuenta 
para materializar el proyecto de inversión que viene referenciado e identificado y en ese orden de ideas, 
recurrirá a la figura del contrato estatal como medio eficaz para el logro de su propósito. En esta ocasión se 
pretende celebrar un contrato de obra, cuyo valor será determinado mediante precios unitarios fijos. 

 
Además de identificada la necesidad a satisfacer y establecida la forma de satisfacerla, a través de la exposición 
y sustentación precedente, mediante el presente estudio queda evidenciada la conveniencia y oportunidad de la 
contratación propuesta. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES ESENCIALES E 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 
2.1. OBJETO DEL CONTRATO 

 

“REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL 
MUNICIPIO DE ARJONA, BOLÍVAR.” 

 
2.1.1. Alcance del objeto del contrato 



 

 
El alcance del objeto del contrato a celebrar corresponde a la descripción señalada en el ítem 2.1.2. del 

presente estudio. 
 

2.1.2. Especificaciones técnicas del objeto a contratar: 
 

Las actividades y cantidades que comprende el objeto contractual y que deberán ser ofertadas por los 
proponentes y ejecutadas por el adjudicatario del contrato, son las siguientes:  

 

ACTIVIDADES QUE COMPORTAN EL ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL  

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANTIDAD 

1 PRELIMINARES 

1,1 Localización, replanteo y control topográfico M2 859,90 

1,2 Demoler placa de pavimento existente en concreto (incluye retiro) M2 227,69 

1,3 Demoler el andén y/o tapa canal de aguas lluvias en concreto (incluye retiro) M2 398,45 

1,4 Demoler el bordillo existente (incluye retiro) ML 382,92 

1,5 Demoler cunetas existentes (incluye retiro) ML 257,62 

1,6 Geotextil M2 274,14 

2 VÍA 

2,1 
Corte en área de calzada a máquina. Espesor promedio 0,45 m (incluye retiro a 
botadero certificado) 

M3 159,38 

2,2 Conformación de subrasante M2 227,69 

2,3 Relleno en material seleccionado compactado tipo Triturado Calizo e=0,30 M3 136,61 

2,4 
Pavimento en concreto de 600 PSI a flexión (MR-41) e=20 cm (incluye refuerzo 
en dovelas en canastilla 1/4", pasadores 1" L=0,40 m, hierro de amarre de 1/2" 
L=100 cm, plástico, antisol, formaleta, corte y sello de juntas) 

M2 227,69 

2,5 Refuerzo de losas en placas irregulares y tapas de manholes KG 341,53 

2,6 Suelo cemento en material seleccionado e=0,20 M3 79,03 

3 BORDILLOS Y ANDENES 

3,1 
Excavación manual en áreas de andenes e=0,30 m (incluye retiro a botadero 
certificado) 

M3 162,93 

3,2 Relleno en material seleccionado en zona de andén e=0,15 M3 142,56 

3,3 Bordillos en concreto fc=3000 psi. Altura=0,20 m. Ancho=0,15 m ML 382,92 

3,4 Andenes en concreto fc=3000 psi. Espesor=0,10 m. Ancho=1,0 m M2 407,32 

3,5 Aseo general de obra M2 859,90 

4 OBRAS DE DRENAJE – CUNETAS 

4,1 
Construcción de cunetas fc=3000 psi, dimensiones 0,20 x 0,65 m, acero de 
refuerzo 3Ø3/8"+1Ø3/8" c/0,33 m 

ML 257,62 

 
 

2.1.3. Clasificación del objeto del contrato con los códigos UNSPSC 
 

Una vez verificado el clasificador de bienes y servicios de Colombia compra eficiente, herramienta que se 
utiliza a través de la página web: http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion, se estableció que las 

obras cuya ejecución constituye el objeto del contrato están codificadas con los códigos UNSPSC, hasta el 
tercer nivel, como se indica a continuación 
 
 

Clasificación 
UNSPSC 

Descripción 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72141000 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 

72141100 Servicios de construcción, revestimiento y pavimentación de infraestructura 

 
2.2 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

Se trata de un contrato de OBRA 

http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion


 

El artículo 32 de la ley 80 de 1993 define el contrato de obra pública como aquél que celebran las Entidades 
Estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y en general para la realización de cualquier otro 
trabajo material sobre bienes inmuebles. 

“…Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material 
sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”. 

 
2.3. Plazo de ejecución del contrato. 

 

El plazo de ejecución del contrato será hasta el día 31 del mes de diciembre del año 2026 y se contará a partir 
de la fecha de suscripción del acta de inicio por parte de EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD CONTRATANTE y el 
INTERVENTOR del contrato, la cual solo se suscribirá previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del 
contrato. 

 
 
2.4. Lugar de ejecución. 

 

La ejecución del contrato se realizará en el municipio de Arjona, Bolívar. 
 
 

2.5. Valor estimado del contrato. 

 
El valor estimado del contrato corresponde a la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y 
OCHO CENTAVOS M/CTE ($455.748.686,58) el cual incluye costos directos e indirectos. El valor del contrato 
será amparado presupuestalmente en el certificado de Disponibilidad Presupuestal, No. 326 SPGR. 

2.6. Forma de pago del valor del contrato. 

El Municipio pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato que se celebre mediante el sistema de precios 
unitarios, de la siguiente forma: 

 
1. Pagos parciales:  Mediante actas parciales de acuerdo con el avance de obra, hasta completar el 

noventa por ciento (90%) del valor total del contrato. El diez por ciento (10%) restante se pagará 
mediante acta final de obra, una vez la obra sea recibida a satisfacción por la interventoría. No se 
pactará anticipo.  El pago se efectuará previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 Elaboración y suscripción del acta parcial obra a satisfacción por parte de la interventoría del 
contrato, designada por la entidad contratante, en la cual se haga constar el porcentaje de la 
ejecución de las obras que constituyen el alcance del objeto del contrato.  

 Elaboración y presentación de informe de interventoría. 

 Presentación de facturación de conformidad con los trámites administrativos a que haya lugar 
y de acuerdo a disponibilidad de PAC. 

Para realizar los pagos del valor del contrato a EL CONTRATISTA, éste deberá acreditar que se encuentra a paz 
y salvo por los conceptos correspondientes a los pagos y aportes relativos al Sistema General de Seguridad 
Social y de obligaciones parafiscales (aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje) para lo cual debe tenerse en cuenta lo señalado en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007. El MUNICIPIO no se responsabilizará por 
la demora en el pago al contratista, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación 
que sirva de soporte para el trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas 
en el presente estudio pliego, en los estudios previos y en el respectivo contrato. 

Los costos que el proponente ofrezca para la ejecución de las obras objeto de la presente contratación deben 
incluir los costos directos e indirectos que se requieran durante la ejecución del contrato, para dar cumplimiento a 
las condiciones del Pliego de Condiciones. 

Si en las eventualidades previstas en esta sección, EL CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la 
defensa de los intereses de EL CONTRATANTE, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita a 
EL CONTRATISTA quien por este motivo asumirá los gastos en que ella incurra. Si así no lo hiciere, EL 
CONTRATANTE tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que se le adeude, 
por razón de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato, o a recurrir a la garantía otorgada o a utilizar 
cualquier otro medio legal para tal propósito. 

El Municipio tampoco se responsabilizará por demoras en el pago del valor del contrato a EL CONTRATISTA 
derivadas del cambio de vigencia fiscal o de periodo de gobierno municipal 

 
 
2.7. Control, vigilancia y seguimiento de la ejecución del contrato. 

 
El control, la vigilancia y el seguimiento de la ejecución de las obras que constituyen el alcance del objeto del 
contrato se ejercerá a través de un interventor designado por El Municipio de Arjona, Bolívar. 



 

 
En ningún caso el interventor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre 
el CONTRATISTA Y EL MUNICIPIO, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades. 
 
El interventor debe ejercer un control integral sobre la ejecución del contrato, para lo cual, podrá en cualquier 
momento, exigir a EL CONTRATISTA la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas 
para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras 
existentes al momento de la celebración del mismo. 
 
El contratista deberá acatar las órdenes que el interventor le imparta por escrito, y con copia a la Entidad 
Contratante. No obstante, si EL CONTRATISTA no estuviese de acuerdo con las órdenes que le imparta el 
interventor debe manifestarlo, por escrito, a éste, con copia a la Entidad Contratante, antes de proceder a 
ejecutar las respectivas órdenes. En caso contrario, responderá solidariamente con el interventor si del 
cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para la Entidad Contratante. 
 
Si EL CONTRATISTA rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le notificará por 
escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y 
exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de cinco (5) días 
hábiles, el interventor comunicará dicha situación a la Entidad Contratante para que este tome las medidas que 
considere necesarias. 
 
El interventor deberá documentar las causas o motivos del incumplimiento de indicadores que llegaren a 
presentarse, como es el caso de atención de emergencias, derrumbes, entre otros, y que incidan en el 
desarrollo normal de las actividades programadas. 
 
El interventor debe verificar que los equipos, maquinaria y herramientas que el contratista utilice para la 
ejecución de las obras estén en perfecto estado de operación, sean adecuados y que sean suficientes para las 
características y la magnitud de las actividades que debe ejecutar. 
 
Si el interventor incumpliere lo dispuesto en el inciso anterior responderá por las omisiones establecidas en la 
ley 1474 de 2011. 

 
 
2.8. Gestión ambiental. 

 

El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos será de exclusivo costo y 
riesgo del contratista. 

 
Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones necesarias para el 
cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitación y obtención de los permisos, 
licencias, concesiones, etc., necesarios para la ejecución de las actividades contractuales, entre otras 
explotación de fuentes de materiales, disposición de materiales sobrantes, explotación de fuentes de agua 
bien sea superficial o subterránea, ocupación temporal o definitiva de cauces, vertimientos, etc. 

 
EL CONTRATISTA se obliga pues, al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas 
prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de influencia 
en el cual se desarrollan. 

 
 

2.9. Licencias y permisos ambientales. 
 

De conformidad con la ley 99 de 1993, sus decretos reglamentarios y en especial el Decreto 2041 2014, Decreto 
1076 de 2015, y el Decreto 376 de 2020, la Secretaría de Planeación y Obras del municipio de  Arjona, Bolívar 
ha establecido que para la ejecución del proyecto al que se refiere el presente estudio, no se requiere la 
expedición de licencia ni la obtención previa de permiso por parte de las autoridades ambientales; no obstante, 
el contratista al cual se le adjudique el contrato deberá atender y dar cumplimiento a los requerimientos 
ambientales que se hagan para este tipo de proyectos. 

 
2.10. Autorizaciones. 

 

El alcalde municipal de Arjona, Bolívar cuenta con autorización para celebrar contratos durante la vigencia fiscal 
2026, de conformidad con lo establecido en el numeral 9º del artículo 315 de la Constitución Política; el numeral 
5º del literal D) del artículo 91 de la ley 136 de 1.994; el literal b) del numeral 3º del artículo 11 de la ley 80 de 
1.993, en concordancia con el parágrafo 4º del artículo 32 de la ley 136 de 1.994, en la forma en que fue 
modificado por el artículo 18 de la ley 1551 de 2012 

 

 
2.11. Obligaciones de las partes: 

 
2.11.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

 
2.11.1.1. Generales: 

 

2.11.1.1.1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje 
no inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al 
definido por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. 



 

En todo caso, el cinco por ciento (5 %), de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 

 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el 
último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio de ejecución del contrato. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente 
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el 
porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el 
contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 
diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal 
requerido para la ejecución del contrato. 
 

2.11.1.1.2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje de mínimo del cinco por ciento (5 %), la 
provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección 
constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos 
mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 
jurisprudencia de esta manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse durante 
toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. 
 
El interventor del contrato designado por la entidad contratante hará el seguimiento y verificará que las 
personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales 
enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que 
acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del 
contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante el interventor del contrato dentro de los diez 
(10) días siguientes contados a partir del acta de inicio. 

 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, 
adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su 
parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de 
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de 
conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el 
Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula 
deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en 
ausencia de norma aplicable. 
 
2.11.1.1.3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

 
2.11.1.1.4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
 
2.11.1.1.5. Garantizar la calidad la estabilidad del objeto contractual, de acuerdo con los documentos del 
proceso de contratación. 
 
2.11.1.1.6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
 
2.11.1.1.7. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 
 
2.11.1.1.8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 
plazos acordados con la Entidad. 
 
2.11.1.1.9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
 
2.11.1.1.10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 
 
2.11.1.1.11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta. 
 
2.11.1.1.12. Informar a la Entidad Contratante cuando ocurra una situación que implique una modificación 
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 

 
2.11.1.1.13. Comunicarle a la Entidad Contratante cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 



 

 

2.11.1.1.14. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad y Salud en el Trabajo y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así 
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 
 
2.11.1.1.15. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial 
o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 
 
2.11.1.1.16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
 
2.11.1.1.17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento 
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o 
integrantes del Contratista. 
 
2.11.1.1.18. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los quince (15) hábiles siguientes a la suscripción 
del contrato. 

 
2.11.1.1.19. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En 
consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base 
para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

 
2.11.1.1.20. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes 
actividades: (Esta obligación se incorporará a la minuta contractual cuando el Contratista haya diligenciado el 
Formato – Factor de calidad criterios adicionales ambientales y sociales y haya obtenido el respectivo puntaje) 

 
 
2.11.1.2. Específicas: 

 

2.11.1.2.1. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida 
a  lo largo de la ejecución del contrato. 

 
2.11.1.2.2. Permitir y facilitar a la interventoría designada por el Municipio, el ejercicio del debido control y 

vigilancia sobre las actividades de ejecución del objeto contractual, a través de las funciones 
gerenciales de: planeación, organización, dirección, evaluación y retroalimentación. 

 
2.11.1.2.3. Ejecutar las obras que constituyen el objeto del contrato de acuerdo con los planos aprobados, 

especificaciones, cantidades de obra, precios establecidos en el presente estudio y demás 
documentos del proceso de contratación. 

 
2.11.1.2.4. Cumplir las normas de calidad, seguridad, economía y aspectos ambientales y dar estricto 

cumplimiento al programa de trabajo propuesto. 
 

2.11.1.2.5. Someter a consideración de la ENTIDAD CONTRATANTE, a través de la interventoría, las 
modificaciones que por razones de orden técnico o por naturaleza de la obra considere necesarias, 
antes de proceder a ejecutarlas. 

 
2.11.1.2.6. Verificar la existencia de la totalidad de permisos o autorizaciones públicas o privadas requeridas 

por ley o reglamento para desarrollar sin oposición las obras cuya ejecución constituyen el objeto 
del contrato. 

 
2.11.1.2.7. Instalar una valla informativa, previamente aprobada por LA ENTIDAD CONTRATANTE, que 

contenga los datos básicos del contrato. 
 

 
2.11.2. DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 
 

La Entidad está obligada a: 
 

2.11.2.1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

2.11.2.2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de 
selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato. 

2.11.2.3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el Contrato. 

 
 
3. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

 



 

La evaluación de las propuestas que resulten habilitadas será realizada por los miembros del comité evaluador, 
quienes verificarán el cumplimiento de los requisitos exigidos y asignarán los puntajes correspondientes, de 
acuerdo a los factores de evaluación y calificación.  

La entidad adopta para este caso, como Factores de Selección de la propuesta más favorable los previstos en el 
artículo 5 de la ley 1150 de 2007 en la forma en que fue modificado por el artículo 88 de la ley 1474 de 2011, en 
concordancia con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015: 

A. REQUISITOS HABILITANTES (No otorgarán puntaje artículo 5 ley 1150 de 2007). 

1. Capacidad Jurídica. 
2. Experiencia. 
3. Capacidad Financiera. 
4. Organización. 

 

La verificación documental de las condiciones antes señaladas será efectuada por las Cámaras de 
Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 6o de la referida disposición legal, de 
acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva certificación. 

B. FACTORES DE PONDERACIÓN (artículo 88 ley 1474 de 2011). 
 
La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de 

escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones 
o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan 
factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. 
 

1. Factores Técnicos. 
2. Factores Económicos. 

 
En este proceso de selección que tendrá en cuenta factores técnicos y económicos, la oferta más 
ventajosa será la que resulte de aplicar la ponderación de los elementos de calidad y precio 
soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones, para lo cual este documento 
contiene. 

I. Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta. 

II. Las condiciones técnicas adicionales que para el Municipio representa ventajas de calidad o de 
funcionamiento. 

III. Las condiciones económicas adicionales que para el Municipio representan ventajas cuantificables 
en términos monetarios, como por ejemplo el valor del anticipo y forma de pago (sustentado en Flujo 
de Fondos cercano y lejano), mayor garantía del bien o servicio respecto de la mínima requerida, 
mayor asunción de riesgos previsibles identificados, etc. 

IV. Los valores monetarios que se asignarán a cada ofrecimiento técnico o económico adicional, de 
manera que permitan la ponderación de las ofertas presentadas. 

La ponderación de las ofertas habilitadas se hará dentro del plazo señalado en el cronograma previsto en el 
correspondiente pliego de condiciones, y el respectivo informe de evaluación se publicará en el SECOP, en las 
fechas previstas en el cronograma del proceso para que los oferentes presenten sus observaciones. 
 
 
3. FUNDAMENTOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

 

Atendiendo las modalidades de selección contractual previstas en la Ley 1150 de 2007 reglamentada por el 
Decreto 1082 de 2015, se concluye que la selección del contratista se realizará mediante CONVOCATORIA A 
TRAVÉS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, la cual se regirá por lo dispuesto en el literal b) 
numeral 2º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, las disposiciones vigentes de la ley 80 de 1993, Ley 1474 de 
2011, Ley 1882 de 2018, Decreto 1082 de 2015, artículos 2.2.1.2.1.2.1 a 2.2.1.2.1.2.26 y las demás normas que 
las modifiquen sustituyan y adicionen. 

El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 (Adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y reglamentado por el 
1082 de 2015, establece cinco (5) modalidades de selección: 1) Licitación Pública; 2) Selección Abreviada; 3) 
Concurso de Méritos; 4) Contratación Directa y 5) Mínima Cuantía. Señalando para cada modalidad los casos o 
causales en los cuales procede cada modalidad de selección, atendiendo a las características del objeto a 
contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio.  
 
De la misma forma en el numeral 2 ibidem hace referencia a la Selección abreviada señalando que ésta: 
“Corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que, por las características 
del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio 
puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual”. 

 
Atendiendo el monto del presupuesto estimado para el proceso de selección contractual, respecto del monto del 
presupuesto de rentas y gastos aprobado para la entidad convocante del mismo, para la vigencia fiscal 2026, se 
establece que el presupuesto estimado para la contratación a la que se contrae el presente estudio no supera 
los 280 SMLMV; razón por la cual, se reitera que la modalidad de selección procedente es la Selección 



 

Abreviada de Menor Cuantía. 
 
 
4. ANÁLISIS ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO INDICANDO 
CON PRECISIÓN LAS VARIABLES CONSIDERADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA 
RESPECTIVA CONTRATACIÓN, ASÍ COMO SU MONTO Y EL DE LOS COSTOS PARA LA ENTIDAD 
ASOCIADOS A LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

Para estimar el valor del contrato se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

4.1. Estudio de precios de mercado. 
 

Para efecto de estimar el monto del presupuesto oficial, se tuvo en cuenta el análisis de los precios unitarios de 
cada uno de los ítems que componen el objeto del contrato, descritos en el presente estudio, con base en los 
precios elaborados para el proyecto. 

 
La suma de los valores parciales arrojado por cada una de las actividades se le adiciona los costos indirectos 
del A.I.U., resultando la estimación del valor total del presupuesto oficial. Los valores unitarios que determinan el 
valor de cada uno de los ítems incluidos en el presupuesto oficial fueron determinados teniendo en cuenta el 
valor de los materiales necesarios para la realización de los mismos, además del costo de la mano de obra 
tomando en cuenta sus respectivos rendimientos, y los equipos y herramientas menores utilizados. 

 
4.2. Carga fiscal impositiva. 
 

Se tuvo en cuenta los tributos de carácter Nacional, Departamental y Municipal que graban la actividad que 
debe desarrollar el CONTRATISTA. Así mismo las Estampillas, tasas, entre ellas: 
 

 
Estampilla pro Hospital Universitario 1% 
Estampilla universidad de Cartagena 1% 
Estampilla pro cultura 1% 
Estampilla pro adulto mayor 4% 
Fondo de seguridad y convivencia ciudadana 5% 
Sobretasa Deportiva 2.5% 
ICA.50% 
RETEFUENTE 2% 
RETEIVA-Descuento sobre IVA 15% 

4.3. Costos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista. 
 

Se tienen en cuenta los gastos administrativos, operacionales, así como los gastos de legalización del contrato, 
tales como pólizas, etc., en que debe incurrir el contratista. 

 
El Municipio a través de la Secretaría de Planeación y Obras Municipal, para la elaboración del presupuesto 
estimado del contrato que proyecta celebrar, ha tomado en consideración las siguientes variables: 

 
1. Costos Directos del proyecto: Las cantidades de obras que sirvieron de soporte para la elaboración del 

presupuesto que define la ejecución de los trabajos contemplados en los respectivos proyectos, se 
encuentran detalladas antecedentemente. 
 

Los valores unitarios que determinan el valor de cada uno de los ítems incluidos en el presupuesto oficial, 
fueron determinados teniendo en cuenta el valor de los materiales necesarios para la ejecución de los 
mismos, además del costo de la mano de obra tomando en cuenta sus respectivos rendimientos, y los 
equipos y herramientas menores utilizados. Los análisis realizados, así como los planos correspondientes 
al proyecto con sus soportes de cálculos, se encuentran en el anexo técnico y reposan en la Secretaría de 
Planeación y Obras del municipio de Arjona, Bolívar y conforman el presupuesto oficial de la presente 
contratación. 

 
2. Costos Indirectos del Proyecto: (Gastos administrativos, imprevistos y utilidades). Dentro del precio de 

la propuesta el proponente debe desglosar el valor del A.I.U, discriminando detalladamente, en porcentaje 
de cada uno de los componentes por Administración, Imprevistos y Utilidad. 
 

El Proponente cuando este elaborando su propuesta debe tener en cuenta que dentro del A.I.U se deben 
incluir todos los costos indirectos que procedan durante la etapa precontractual y durante la etapa de 
ejecución del contrato, impuestos y/ o contribuciones y/o gravámenes locales, Departamentales o 
Nacionales que se encuentren vigentes a cargo del contratista, gastos de administración, imprevistos, 
riesgos y la utilidad del contratista. 
 
Dentro del precio de la propuesta el proponente debe tener en cuenta los gravámenes mediante acuerdos 
municipales e impuestos que realiza el Departamento de Bolívar, dentro de los cuales los más 
representativos para este tipo de proyectos son: los que el departamento tenga establecidos en el estatuto 
Tributario y estén vigentes. 

 
Los costos indirectos fueron calculados de la siguiente forma: 
 
CALCULO DEL A.I.U.: Una vez determinados los costos directos, se calcula el componente de A.I.U, como 

una cifra porcentual que se le agrega a cada actividad en las obras por precios unitarios o globales fijos, para 



 

cobrar los costos de Administración (Gastos Generales), los Imprevistos que puedan presentarse y, 
finalmente, la utilidad que espera obtener el CONTRATISTA por su trabajo, así: 

 
Administración A = 23% 

Imprevistos I = 5 % 

Utilidad U = 2 % 

TOTAL A.I.U.  = 30% 

 
 

a) Administración - A = 23% -Los costos de administración de la obra son aquellos gastos en 

los que incurre el contratista en el desarrollo de la ejecución de la obra tales como gastos 
administrativos, gastos de honorarios profesionales gastos de impuestos y legalización, entre 
otros, y son definidos en el presupuesto de la siguiente manera y pueden expresarse como un 
porcentaje de los Costos Directos mediante una regla de tres: PORCENTAJE DE 
ADMINISTRACION = COSTO TOTAL DE ADMINISTRACION X 100 / COSTO TOTAL DE LA 
OBRA. 

 
b) Imprevistos -I = 5 %. Presupuestar una obra es un complejo proceso de planeación en el cual 

es imposible garantizar que están previstas todas las situaciones que la afectan 
económicamente. 

 
La experiencia y el criterio del CONTRATISTA reunidas con una correcta técnica presupuestal 
pueden minimizar las desviaciones, desde luego, pero a sus propios errores de juicio es 
necesario agregar posibles fallas del personal auxiliar, inadecuado conocimiento de las 
condiciones locales del sitio de la obra, deficiencias en planos o especificaciones, etc. , por 
todo lo cual es una práctica comúnmente aceptada agregar a los Costos Directos un 
porcentaje de dinero que se presume servirá para cubrir esas eventualidades y se denomina 
Imprevistos. 
 
El porcentaje de Imprevistos no debe utilizarse como una defensa contra lo siguiente: 
 

 Casos de fuerza mayor, que están contemplados en las leyes. 

 Aumentos de costos debidos a la inflación, que pueden calcularse e incorporarse al 
presupuesto con nombre propio. 

 Desperdicios de materiales, que deben incluirse como una mayor cantidad de 
materiales en cada análisis unitario. 

 
Dado que es una obra en que presenta una complejidad media, de corta duración y ubicada en 
un Municipio que cuenta con todos los recursos, se decide que con un porcentaje del 5% se 

pueden cubrir los eventuales Imprevistos que puedan presentarse. 

 
c) Utilidad - U = 2%. En obras de magnitud y uso intensivo de capital de trabajo se asimila la 

actividad del constructor con las operaciones comerciales e industriales corrientes, que deben 
producir utilidades, pero en obras como la que nos ocupa el concepto con que se remunera la 
actividad del profesional es el de Honorarios, calculados generalmente con base en los 
reglamentos de tarifas de la Sociedad Colombiana de Arquitectos o la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros. Para el caso que nos ocupa, asumiremos que la tarifa competitiva de 
honorarios debe ser asimilada a la de Construcciones Sencillas (categoría B) y debe devengar 
un honorario del 2% sobre los Costos Directos 

 
Con fundamento en las anteriores variables se ha establecido el monto del presupuesto estimado para la 
contratación, así: 
 

ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACIÓN  

Nº 
ÍTEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES  

DESCRIPCIÓN UND. 
CANTID

AD 
 VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL                                  

GENERAL 
PARTICULA

R 

I       I. PRELIMINARES         

1,01       
Localización, replanteo y control 
topográfico 

M2 859,90 $ 5.403,00 
                                    

4.646.039,70  

1,02       
Demoler Placa Pavimento 
existente en concreto (incluye 
retiro) 

M2 227,69 $ 78.005,00 
                                  

17.760.958,45  

1,03       
Demoler el anden y/o tapa canal 
aguas lluvias en concreto (incluye 
retiro) 

M2 398,45 $ 77.584,00 
                                  

30.913.344,80  

1,04       
Demoler el bordillo existente 
(incluye retiro) 

ML 382,92 $ 43.731,00 
                                  

16.745.474,52  

1,05       
Demoler cunetas existentes 
(incluye retiro) 

ML 257,62 $ 43.731,00 
                                  

11.265.980,22  

1,06       Geotextil M2 274,14 $ 20.652,00 
                                    

5.661.539,28  

Subtotal             
                                  

86.993.336,97  



 

II       II. VIA         

2,01       

Corte en área de Calzada a 
maquina. Espesor promedio 
0,45m (Incluye retiro a botadero 
certificado) 

M3 159,38 $ 81.398,00 
                                  

12.973.213,24  

2,02       Conformación de Subrasante M2 227,69 $ 6.462,00 
                                    

1.471.332,78  

2,03       
Relleno en material seleccionado 
compactado tipo Triturado Calizo 
e=0,30 

M3 136,61 $ 240.452,00 
                                  

32.848.147,72  

2,04       

Pav en concreto de 600 PSI a 
flexion (MR-41) e=20 cm (incluye 
refuerzo en dovelas en canastilla 
1/4", pasadores 1" L=0,40cm, 
hierro de amarre de 1/2" L=100 
cm, plastico, antisol, formaleteria, 
corte y sello de juntas 

M2 227,69 $ 382.123,00 
                                  

87.005.585,87  

2,05       
Refuerzo de losas en placas 
irregulares y tapas manholes 

KG 341,53 $ 14.413,00 
                                    

4.922.471,89  

2,06       
Suelo cemento en material 
seleccionado  e=0,20 

M3 79,03 $ 195.918,00 
                                  

15.483.399,54  

Subtotal 

        

  

  

                                
154.704.151,04  

III       III. BORDILLOS Y ANDENES         

3,01       
Excavacion manual en areas de 
andenes e=0.3m (Incluye retiro a 
botadero certificado) 

M3 162,93 $ 112.593,00 
                                  

18.344.777,49  

3,02       
Relleno en material seleccionado 
en zona de anden e=0,15 

M3 142,56 $ 134.900,00 
                                  

19.231.344,00  

3,03       
Bordillos en concreto fc=3000psi. 
Altura=0,20m. Ancho= 0,15m 

ML 382,92 $ 148.538,00 
                                  

56.878.170,96  

3,04       
Andenes en concreto fc=3000psi. 
Espesor=0.10m. Ancho=1.0m. 

M2 407,32 $ 151.649,00 
                                  

61.769.670,68  

3,05       Aseo general de obra M2 859,90 $ 10.345,00 
                                    

8.895.665,50  

Subtotal 
     

    
                                

165.119.628,63  

IV       
lV. OBRAS DE 
ALCANTARILLADO 

        

4,01       

Construcción de Cunetas f`c = 
3000psi, dimensiones 0,20 x 0,65 
mts, acero de refuerzo 
3Ø3/8"+1Ø3/8"c. 0,33 mts 

M3 257,62 $ 189.937,00 
                                  

48.931.569,94  

Subtotal             
                                  

48.931.569,94  

SUBTOTAL OBRAS  
                                
455.748.686,58  

 
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) 

  

                                
455.748.686,58  

VALOR TOTAL 
 
 

                                
455.748.686,58  

 NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de 
A.I.U.  

DESCRIPCION  PORCENTAJE  

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se 

aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción 
decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del 
peso.  

ADMINISTRACI
ÓN 

 A=  23% 

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).  IMPREVISTO  I=  5% 

 
  

UTILIDAD  U=  2% 

TOTAL A.I.U  A.I.U.=  30% 

 
 
5. TIPIFICACIÓN, C U A N T I F I C A C I Ó N  Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE 

PUEDEN AFECTAR LA CONTRATACIÓN. 
 

El municipio de Arjona, Bolívar, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los 
artículos 2.2.2.1.1.2., 2.2.1.1.1.6.1., 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 2° del artículo 2.2.1.2.5.2. del Decreto 1082 de 
2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra 
Eficiente ha tipificado, estimado y asignado los riesgos de la presente contratación, a través del DOCUMENTO 
TIPO - MATRIZ 3 – RIESGOS. 

 



 

 
5.1. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo. 
 

Para los efectos previstos en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riegos involucrados en la 
contratación todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, 
pueden alterar el equilibrio financiero del mismo. 
 
Igualmente, el Decreto 1082 de 2015 establece que la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de 
Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías 
que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente. 
 
La entidad tipificará los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo del contrato, con el fin de cuantificar la 
posible afectación de la ecuación financiera del mismo, y señalará el sujeto contractual que soportará, total o 
parcialmente, la ocurrencia de la circunstancia prevista en caso de presentarse, o la forma en que se recobrará 
el equilibrio contractual, cuando se vea afectado por la ocurrencia del riesgo. 
 
Para ello la Secretaría de Planeación y Obras municipal elaboró DOCUMENTO TIPO - MATRIZ 3 – RIESGOS. 

 
 

6. GARANTÍAS EXIGIDAS PARA LA CONTRATACIÓN. 
 
6.1. Garantía de seriedad de la oferta. 

 

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no 
es subsanable y se rechazará la oferta. 

Las características de las garantías son las siguientes:  

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía 
Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE ARJONA, BOLÍVAR identificado con NIT 890.480.254-1 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de 
modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones. 

Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección. 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma.  

 

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la vigencia de 
la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución 
del respectivo contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la 
oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá retirar, ni 
modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantía de 
seriedad de la oferta. 

 
6.2. Garantía de obligaciones surgidas con ocasión del contrato: 
 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (03) días hábiles siguientes contados a partir de la firma 
del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 



 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 
a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) 
patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE ARJONA, BOLÍVAR identificado con NIT 890.480.254-1 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

Por una suma 
equivalente al (10%) del 
valor total del contrato. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 

personal que el contratista haya de 
utilizar en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Por una suma 
equivalente al cinco por 
ciento (5%) del valor 
total del contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 

satisfacción 

Una vigencia de cinco 
(5) años contados a 
partir de la fecha de 
suscripción del Acta 
de Recibo Definitivo 
de las obras. 

Por una cuantía 
equivalente al 10% del 
valor final de las obras 

 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 
se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): 
la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual 
se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, 
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga 
del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el 
caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 

EL CONTRATISTA se obliga a constituir la Garantía Única del contrato dentro del plazo establecido en el 
cronograma de actividades del proceso de contratación. 

EL MUNICIPIO aprobará las garantías si las encuentra ajustadas a lo especificado. En caso contrario, las 
devolverá al CONTRATISTA, según sea el caso, para que dentro del plazo que EL MUNICIPIO le señale, haga 
las modificaciones y aclaraciones necesarias. 

EL CONTRATISTA deberá reponer el monto de la garantía cada vez que, en razón de las multas (apremios) o 
sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si EL CONTRATISTA se negare a constituir o a 
reponer la garantía exigida, EL CONTRATANTE podrá dar por terminado el contrato en el estado en que se 
encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnización alguna. 



 

 

6.2.1. Estabilidad de la obra y periodo de garantía 

 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por 
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por 
él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El 
contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos 
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de 
garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista 
procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto.  
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer efectiva la 
garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se 
causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan 
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la 
ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
 
6.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con 
las siguientes características:  
 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados MUNICIPIO DE ARJONA, BOLÍVAR identificado con NIT 890.480.254-1 y el contratista 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 
se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): 
la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para 
lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje 
de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor Doscientos (200) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y MUNICIPIO DE ARJONA, BOLÍVAR identificado con NIT 
890.480.254-1 

Amparos 

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos 
u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad 
civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º 
del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento 
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 



 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de 
cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 
pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual 

 
7. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO 

COMERCIAL. 
 

El proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la 
Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 
 

Acuerdo Comercial Entidad 
incluida 

Umbral Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación cubierto 

Chile (Alianza Pacífico) SI SI SI: 2* NO 

México (Alianza Pacífico) NO - - NO 

Perú (Alianza Pacífico) SI SI SI: 2* NO 

Canadá NO - - NO 

Chile SI SI SI: 2* 33* NO 

Corea NO - - NO 

Costa Rica SI SI - SI 

Estados Unidos NO - - NO 

Estado AELC SI SI SI: 33* NO 

México NO - - NO 

El Salvador (Triángulo Norte) NO - - NO 

Guatemala (Triángulo Norte) SI SI SI: 2* NO 

Honduras (Triángulo Norte) NO - - NO 

Unión Europea, Reino Unido e 
Irlanda del Norte 

SI SI NO SI 

Israel NO - - NO 

 

En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con 
un acuerdo comercial que cubra el Proceso de Contratación.  

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia 
de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

 
8. LIMITACIÓN DE LA CONVOCATORIA A MIPYMES. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley  2069 de 2020 y el artículo  5° del Decreto 1860 de 
2021, por medio del cual se modifica la subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, el proceso de contratación de la referencia es susceptible de ser limitado a 
MiPymes, toda vez que el valor del proceso de contratación es inferior a CIENTO VEINTICINCO MIL DÓLARES 
(US125.000) o QUINIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE PESOS M/CTE ($ 511.708.497,00) valor liquidado con la tasa de cambio que para el efecto, determina el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Atendiendo lo anterior, los interesados manifestarán su intención de limitar las convocatorias a Mipyme en la 
sección mensajes o en el módulo dispuesto en el SECOP II. Asimismo, los interesados deberán acreditar el 
cumplimiento de los requisitos definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente, para cual diligenciarán el Formato dispuesto por el pliego de condiciones y 
aportarán los soportes requeridos para que proceda la limitación de la convocatoria a Mipyme. En caso de que la 
condición de Mipyme se pruebe con la presentación del RUP, en los términos contemplados en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, no será necesario presentar el formato indicado.  

Se firma en el municipio de Arjona, Bolívar, a los dieciséis (16) días del mes de octubre de dos mil veintiséis 
(2026). 

 

 

Original firmado 

ROMER ALBERTO POLO PUERTA 
Secretario de planeación y obras 

Municipio de Arjona, Bolívar 
ORIGINAL FIRMADO 

 



 

 
Proyectó: JRBM – Servicios Jurídicos Beltrán & Beltrán S.A.S 
 
Revisó: SEC – Asesor Jurídico Externo 

  


