Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.10135377
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(30/10/2026 6:20:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	29-009-2026
Objeto del contrato	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DIAN EN LA CIUDAD DE BARRANCABERMEJA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2026 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2027 12:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES*

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S

Número de documento 900785304

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S	BANCOCOLPATRIA	Ahorros	4732009983

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Mauricio Orlando Cortes Rivera Cortes* ***Fecha de aprobación:*** *6/11/2026 6:54:45 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Nebardo Melo Mancilla* ***Fecha de aprobación:*** *6/11/2026 11:42:26 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	13-10-00-029-Dirección Sec de Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja
Proceso de Contratación	IMC-29-012-2026
Título de la oferta	Proceso IMC-29-012-2026 propuesta MASE SAS
Cuantía del contrato	65.488.313,75 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(30/10/2026 7:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(30/10/2026 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(30/10/2026 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(30/10/2026 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(30/10/2026 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 11 horas de tiempo transcurrido *(5/11/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.21018957	Seriedad de la oferta	-	10.997.203,42 COP	-	10/03/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencida	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.10135377
Proveedor MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	Cláusulas contrato 29-009-2026.pdf	Cláusulas contrato 29-009-2026.pdf	Descargar	Detalle
☐	Comunicación Aceptación de oferta_MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES.pdf	Comunicación Aceptación de oferta_MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES.pdf	Descargar	Detalle
☐	MASE SAS FORMATO 7 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS.pdf	MASE SAS FORMATO 7 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS.pdf	Descargar	Detalle
☐	MASE SAS FORMATO No. 6 FT-ADF-1507 REGISTRO DE TERCEROS IMC-29-012-2026.xlsx	MASE SAS FORMATO No. 6 FT-ADF-1507 REGISTRO DE TERCEROS IMC-29-012-2026.xlsx	Descargar	Detalle
☐	RUT MASE SAS.pdf	RUT MASE SAS.pdf	Descargar	Detalle
☐	Bancaria Mase Octubre 2026_1.pdf	Bancaria Mase Octubre 2026_1.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 49 No. 9-09 Edificio Luisa
Ubicación CO-SAN-68081 - Barrancabermeja
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Barrancabermeja
Dirección Calle 49 No. 9-09 Edificio Luisa
Código postal 687033

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	BARRANCABERMEJA	COLOMBIA > Santander > Barrancabermeja

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.10135377

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							109.972.034,22	65.488.313,75
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		72101507	LIMPIEZA DE SUPERFICIES PLANAS CON HIDROLAVADORA INCLUYE RETIRO DE ACEITES Y/O GRASA-	22,00	M2	7.840,80	2.200,00	172.497,60	48.400,00
2		72101507	DESMONTE DE DIVISIONES EN MADERA Y/O VIDRIO Y/O PANEL INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	3,00	M2	32.516,47	12.400,00	97.549,41	37.200,00
3		72101507	DESMONTE DE VENTANERIA METALICA Y/O MADERA INCLUYE VIDRIO, RETIRO Y DISPOSICON FINAL	3,00	M2	30.866,70	16.000,00	92.600,10	48.000,00
4		72101507	DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE EN MADERA Y/O PVC Y/O DRAYWALL INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	62,00	M2	26.544,44	15.000,00	1.645.755,28	930.000,00
5		72101507	PASES VERTICALES CON SACANUCLEOS 6 "e= 0,25 M	6,00	UN	541.435,92	146.000,00	3.248.615,52	876.000,00
6		72101507	DEMOLICIÓN DE MORTERO DE NIVELACION ESPESOR ENTRE 4 Y 8 CMS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	22,00	M2	30.234,26	21.000,00	665.153,72	462.000,00
7		72101507	ASEO DE OBRA	60,00	M2	2.340,42	1.500,00	140.425,20	90.000,00
8		72101507	MURO DRYWALL UNA CARA E=10CM	5,00	M2	75.928,62	75.000,00	379.643,10	375.000,00
9		72101507	MURO TIPO CONFINADO LADRILLO PRENSADO MACIZO	3,00	M2	197.920,22	79.000,00	593.760,66	237.000,00
10		72101507	CIELORRASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2	49,00	M2	139.738,41	91.000,00	6.847.182,09	4.459.000,00
11		72101507	CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM	5,00	M2	127.295,19	96.000,00	636.475,95	480.000,00
12		72101507	CIELORRASO EN TABLILLAS PVC 8 mm	13,00	M2	106.161,25	91.000,00	1.380.096,25	1.183.000,00
13		72101507	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2	1,00	UN	95.128,72	49.000,00	95.128,72	49.000,00
14		72101507	SALIDA SANITARIA INODORO 4	1,00	UN	132.249,58	78.000,00	132.249,58	78.000,00
15		72101507	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4	12,00	M	67.824,88	39.000,00	813.898,56	468.000,00
16		72101507	SALIDA LUMINARIA EN TECHO PVC	2,00	UN	139.933,96	78.000,00	279.867,92	156.000,00
17		72101507	PANEL LED REDONDO O CUADRADO 18W INCRUSTAR O SOPREPONER	4,00	UN	43.890,62	26.000,00	175.562,48	104.000,00
18		72101507	SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT	2,00	UN	152.068,58	91.000,00	304.137,16	182.000,00
19		72101507	INTERRUPTOR SENCILLO CLICKME	3,00	UN	24.689,28	15.000,00	74.067,84	45.000,00
20		72101507	DESMONTE DE SALIDA ELÉCTRICA EXISTENTE. INCLUYE CAJAS, CABLEADO, TUBERÍA Y ELEMENTOS ADICIONALES	4,00	UN	9.330,72	5.600,00	37.322,88	22.400,00
21		72101507	PUERTA ACÚSTICA COLL ROLLED CAL 16. TIPO ESCOTILLA 1,00 X 2,00 M CON VENTILACIÓN TIPO BAFLE.	1,00	UN	12.495.676,79	7.250.000,00	12.495.676,79	7.250.000,00
22		72101507	VENTANA EN ALUMNIO CORREDIZA VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 4+4 mm	15,00	M2	656.546,24	380.000,00	9.848.193,60	5.700.000,00
23		72101507	ESTUCO Y RESANES EN MUROS EXTERIORES	5,00	M2	19.836,97	15.000,00	99.184,85	75.000,00
24		72101507	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	880,00	M2	27.659,14	16.000,00	24.340.043,20	14.080.000,00
25		72101507	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS INCLUYE RESANES	200,00	M2	26.540,13	17.200,00	5.308.026,00	3.440.000,00
26		72101507	REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE HILERA DE 24" X 6" CON DAMPER	1,00	UN	188.147,14	100.000,00	188.147,14	100.000,00
27		72101507	CONDUCTOS EN LAMINA DE POLIISOCIANURATO DE 20 MMS	7,00	M2	135.959,79	112.000,00	951.718,53	784.000,00
28		72101507	REALIZAR REGATAS PARA LA INSTALACION DE TUBERIAS SIN IMPORTAR SU DIAMETRO. (INCLUYE DISPOSICION FINAL).	15,00	M	12.487,02	6.900,00	187.305,30	103.500,00
29		72101507	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE CON POLIURETANO TIPO CUBRISEL O SIMILAR (IMPERPROOF O EQUIVALENTE) TRES CAPAS Y ACABADO FINAL FINISH O EQUIVALENTE	22,00	M2	104.316,14	78.000,00	2.294.955,08	1.716.000,00
30		72101507	SELLO DE JUNTAS Y FISURAS NO ESTRUCTURALES MENORES A 12 MM MEDIANTE POLIURETANO EPOXICO: A TÍTULO INFORMATIVO, NO IMPERATIVO, NI RESTRICTIVO TIPO MAPEFLEX PU50 SL, SIKA FLEX CONSTRUCTION, VULKEM 45 SSL O EQUIVALENTE O SUPERIOR. INCLUYE IMPR	22,00	M2	59.924,87	37.000,00	1.318.347,14	814.000,00
31		72101507	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BAJANTES EXISTENTES EN PVC DE 3",4" 6" Y 8" INCLUYE SONDEO DE TUBERIA, CORTE DE TUBERIA Y REINSTALACION CON ACCESORIOS INCLUUE DISPOSICION FINAL Y CERTIFICACION	48,00	M	25.459,25	13.000,00	1.222.044,00	624.000,00
32		72101507	SUMINISTRO INST. DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM INCLUYE SAMBLASTING	2,00	M2	710.828,55	370.000,00	1.421.657,10	740.000,00
33		72101507	ALISTADO DE PISO 8CM - IMPERMEABILIZADO INCLUYE MICROFIBRAS	22,00	M2	101.430,67	78.000,00	2.231.474,74	1.716.000,00
34		72101507	ADMINISTRACIÓN 31%	1,00	UN	24.712.816,68	14.716.475,00	24.712.816,68	14.716.475,00
35		72101507	IMPREVISTOS 1%	1,00	UN	797.187,63	474.725,00	797.187,63	474.725,00
36		72101507	UTILIDAD 5%	1,00	UN	3.985.938,17	2.373.625,00	3.985.938,17	2.373.625,00
37		72101507	IVA SOBRE UTILIDAD 19%	1,00	UN	757.328,25	450.988,75	757.328,25	450.988,75

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Comunicación Aceptación de oferta_MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES.pdf	Comunicación Aceptación de oferta_MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES.pdf	(detalle)
☐	Cláusulas contrato 29-009-2026.pdf	Cláusulas contrato 29-009-2026.pdf	(detalle)
☐	Bancaria Mase Octubre 2026_1.pdf	Bancaria Mase Octubre 2026_1.pdf	(detalle)
☐	RUT MASE SAS.pdf	RUT MASE SAS.pdf	(detalle)
☐	MASE SAS FORMATO No. 6 FT-ADF-1507 REGISTRO DE TERCEROS IMC-29-012-2026.xlsx	MASE SAS FORMATO No. 6 FT-ADF-1507 REGISTRO DE TERCEROS IMC-29-012-2026.xlsx	(detalle)
☐	MASE SAS FORMATO 7 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS.pdf	MASE SAS FORMATO 7 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	65.488.313,75
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	

Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *
Total	65.488.313,75

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2726	CDP	No se ha iniciado		109.972.566,42 COP	13-10-00-029	-	Editar

Saldo de CDP	
Saldo de vigencias futuras	
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-