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FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 

A. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

 
Plan Anual de Adquisiciones 

No. Plan de Adquisiciones 2026 

Valor Estimado según Plan $634.174.276 

Tipo de Presupuesto Asignado Inversión 

Proyectos o programas del Plan de 
Desarrollo Municipal 

Plan de Desarrollo Municipal 2024-2028 "El Rosal 
Necesita el Cambio" línea estratégica de Desarrollo 
Territorial / Espacio Público. 

Acta de Comité de Contratación N.A. 

B. DATOS ESPECÍFICOS DE LA CONTRATACIÓN 

Fecha de elaboración del estudio previo. 30 octubre de 2026 

Nombre del funcionario que diligencia y 
elabora el estudio previo 

Carlos Julio Ramirez Yara 

Modalidad de selección 
Licitación pública (pliegos tipo de obra de 
infraestructura social) 

Lugar de Ejecución Municipio de El Rosal 

Tipo de contrato Obra 

 

C. REQUISITOS DEL ESTUDIO PREVIO 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN. 

I. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

El Municipio de El Rosal, ubicado en el departamento de Cundinamarca, en cumplimiento de sus 
funciones constitucionales y legales como entidad fundamental de la división político-administrativa 
del Estado artículos 311 y 315 de la Constitución Política de Colombia , tiene la obligación de construir 
obras públicas y garantizar los servicios a su cargo, entre ellos la infraestructura de espacio público 
peatonal. las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio y promover 
el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. En materia de espacio público, los artículos 82 de 
la Constitución Política y 5 y 7 de la Ley 9 de 1989, así como la Ley 388 de 1997, imponen al municipio 
el deber de velar por la protección de la integridad del espacio público, su destinación al uso común y 
la garantía de accesibilidad universal. 

Asimismo, la Ley 1083 de 2006, sobre planeación urbana sostenible y movilidad peatonal, y la Ley 
361 de 1997, modificada por la Ley 1287 de 2009 y la Ley 1346 de 2009 (Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad), establecen la obligación de los entes territoriales de 
garantizar accesibilidad y movilidad peatonal segura para personas con movilidad reducida, niños, 
niñas, adultos mayores y población en general. 

II. ADECUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL 

En el marco del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2028 "El Rosal Necesita el Cambio", adoptado 
mediante Acuerdo 003 de 2024, en su línea estratégica "Cambios para el Desarrollo Territorial", se 
incluye dentro de sus programas la construcción, recuperación y mejoramiento del espacio público 
peatonal del casco urbano del Municipio de El Rosal, como mecanismo para garantizar la 
accesibilidad universal, la seguridad peatonal y la cohesión social. 

En concordancia, el Plan de Desarrollo Departamental 2024-2028 "Gobernando, Más que un Plan", 
adoptado mediante Ordenanza 001 de 22 de marzo de 2024, en su Estrategia "Competitividad 
Compartida", Programa 4002 Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Meta de Producto 301 
— "Intervenir 150.000 m² de espacio público en el departamento de Cundinamarca"² de espacios 
comunitarios Caminando, conociendo y disfrutando Cundinamarca", se estableció la intervención de 
espacios comunitarios en los municipios del Departamento. Esta meta se encuentra registrada en el 
Banco Departamental de Proyectos bajo BPIN 2024004250236 Proyecto "ADECUACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA", en el 
cual se enmarcan los proyectos de andenes objeto del presente proceso. 

III. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA NECESIDAD 

El Municipio de El Rosal presenta un déficit significativo de infraestructura de espacio público peatonal 
en su sector urbano. Diversos sectores no cuentan con andenes construidos o presentan andenes 
deteriorados, irregulares o sin condiciones de accesibilidad universal, lo que genera conflictos entre 
peatones, vendedores ambulantes y vehículos, excluye a la población con movilidad reducida (niños, 
adultos mayores y personas con discapacidad) y desvaloriza zonas urbanas con deficiente 
infraestructura pública. 
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a) Urbanización Santa Bárbara Etapa 1 

La Urbanización Santa Bárbara, ubicada en una de las zonas de mayor circulación peatonal y 
vehicular del municipio (vía de acceso a la urbanización), presenta deterioro en sus andenes y, en 
sus vías de acceso, encuentra el suelo en material granular sin andenes delimitados para los 
peatones, así como andenes irregulares y sin acceso para personas con discapacidad. El proyecto 
contempla la construcción y/o mejoramiento de aproximadamente 1.424 m² de andenes peatonales 
con criterios de accesibilidad universal (vados peatonales, demarcación podotáctil guía y alerta), 
beneficiando aproximadamente a 487 personas y generando 2 empleos directos y 6 empleos 
indirectos. 

Coordenadas (inicio y fin del tramo más largo a intervenir Carrera 2): 4°51'13.0" N 74°15'30.1" O / 
4°51'05.0" N 74°15'27.8" O. 

b) Urbanización Villa Mónica 

La Urbanización Villa Mónica, en la manzana objeto de intervención, no cuenta con acceso peatonal 
apto para personas en condición de discapacidad, presentando deficiencias graves de movilidad. El 
proyecto contempla la recuperación y adecuación de aproximadamente 492 m² de andenes en 
adoquín de concreto, con adoquines tipo arcilla de 20×10×6 cm y adecuación de sardineles, con 
criterios de accesibilidad universal y diseño urbano sostenible. 

Localización del proyecto Villa Mónica: 
 
 
 

 
c) Actividades técnicas comunes a ambos sectores 

La intervención comprende, entre otras, las siguientes actividades: preliminares (demolición de placa 
de piso e=0,10 m, localización y replanteo, retiro de sobrantes), movimiento de tierras (excavación 
manual en material común h=0,0–2,0 m, base granular norma INVÍAS 330), sardineles y andenes 
(sardinel prefabricado A-10, A-115, A-110 y especial; sardinel fundido in situ; losa tipo alerta, lisa y 
guía 20×20×6 cm; baldosa en concreto 40×40×6 cm; adoquín de concreto e=6 cm; adoquín de arcilla 
20×10×6 cm; relleno en recebo compactado mecánicamente; caja de inspección 60×60), y obras de 
empradización (incluye 10 cm de tierra negra y suministro e instalación de tierra negra). Las 
cantidades, especificaciones y APUs se encuentran detalladas en el Formulario 1 Presupuesto Oficial 
(CCE-EICP-FM-14) y en el Anexo Técnico que hacen parte integral del proceso. 

IV. GESTIÓN AMBIENTAL Y PERMISOS PREVIOS 

Las intervenciones se realizan sobre andenes y espacio público urbano consolidado del Municipio de 
El Rosal, sin afectación a cauces, áreas de reserva forestal, ni zonas de protección ambiental especial, 
por lo que no se requiere la obtención de licencia ambiental, ni de ocupación de cauce, ni de 
aprovechamiento forestal. 

V. RESPALDO CONTRACTUAL CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS ICCU 

Para la financiación de la ejecución de este proyecto, el Instituto de Caminos y Construcciones de 
Cundinamarca (ICCU) y el Municipio de El Rosal suscribieron los siguientes convenios 
interadministrativos: 

(i) Convenio Interadministrativo ICCU N° 1030 de 2025, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS 
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO 
PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN SANTA BÁRBARA, ETAPA 1, MUNICIPIO DE EL ROSAL, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA", por valor de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($537.282.477,00), con respaldo en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal del ICCU N° DIS-
2025000992 del 18 de octubre de 2025. De este valor, el ICCU aporta $488.438.615,44 para obra y 
$48.843.861,54 para interventoría. 

(ii) Convenio Interadministrativo ICCU N° 1463 de 2025, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE 
ESPACIO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN VILLA MÓNICA DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA", por valor de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($200.000.000,00), con respaldo en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal del ICCU N° 
DIS-2025001459 del 6 de noviembre de 2025. 

Ambos convenios se encuentran vigentes a la fecha de apertura del presente proceso de contratación 
y se enmarcan en el proyecto BPIN 2024004250236 "ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 
ESPACIO PÚBLICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA". El proyecto cuenta con 
estudios y diseños concluidos, los cuales obran como soporte técnico del presente proceso de 
contratación.tir la viabilidad técnica Fase III por parte del ICCU como condición previa para la 

SECTOR ABSCISA PUNTO LATITUD LONGITUD 

Urb. Villa Mónica K0+250 Inicial 4°51'11.16" N 74°16'3.36" O 

Urb. Villa Mónica K0+420 Final 4°51'16.00" N 74°16'5.67" O 
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ejecución de las obras. 

VI. RESPALDO PRESUPUESTAL 

El proyecto cuenta con respaldo presupuestal así: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lo anterior está respaldado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 2026000255 de 
27/04/2026, expedido por la Secretaría de Hacienda del Municipio de El Rosal, con cargo al rubro 
presupuestal 2.3.2.02.02.005 Servicios de la Construcción, fuente Convenios Departamentales. 
Asimismo, la Secretaría de Planeación del Municipio de El Rosal certificó la programación 
presupuestal del Banco de Programas y Proyectos del proyecto registrado bajo BPIN 2024004250236. 
 
VII. JUSTIFICACIÓN DE USO DE LOS PLIEGOS TIPO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 
El proyecto de construcción y adecuación de espacio público urbano en las urbanizaciones Villa 
Mónica y Santa Bárbara de El Rosal (Cundinamarca) consistente en la ejecución de aproximadamente 
492 m² y 1.424 m² de andenes accesibles, plazoletas, sardineles, demarcación podotáctil, vados 
vehiculares y mobiliario urbano corresponde funcionalmente a infraestructura social del sector cultura, 
recreación y deporte, y no a obra vial de transporte, habilitando el uso de los Documentos Tipo de 
licitación de obra pública de infraestructura social adoptados por Colombia Compra Eficiente mediante 
Resolución 219 de 2021 y 454 de 2021, conforme a la Ley 2022 de 2020 y el Decreto 1082 de 2015. 
La naturaleza del objeto contractual mejorar la movilidad peatonal, garantizar accesibilidad universal 
y elevar la calidad de vida de poblaciones vulnerables (niños, adultos mayores, personas con 
discapacidad) responde al diagnóstico de inadecuada infraestructura de espacio público 
documentado en los estudios previos, y se alinea con los planes de desarrollo municipal y 
departamental, encontrándose registrado en el Banco de Proyectos (BPIN 2024004250236). El uso 
de pliegos tipo garantiza la transparencia, pluralidad de oferentes y economía contractual, conforme 
a los principios constitucionales de responsabilidad y selección objetiva, evitando riesgos de 
observaciones fiscales mediante la inclusión de cláusulas que condicionen la ejecución a la 
aprobación de viabilidad técnica final (Fase III), requisitos de control de calidad, supervisión técnica, 
cronograma estricto y presupuesto detallado, con especificación clara del alcance en planos y 
cantidades métricas anexas a los estudios previos. De esta forma, tanto el análisis normativo como el 
técnico y preventivo de riesgos fortalecen la adopción de los pliegos tipo de infraestructura social, 
garantizando un proceso contractual sólido, transparente y técnicamente viable. 

 
VIII. JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN CON 
RECURSOS PROPIOS 

La presente necesidad no puede ser satisfecha con el personal de planta ni con los recursos logísticos 
propios del Municipio de El Rosal, por las siguientes razones: (i) las actividades a contratar demandan 
ingenieros civiles con tarjeta profesional vigente, residente de obra, topógrafo y personal SISO 
calificado, perfiles que no hacen parte de la planta de personal del Municipio; (ii) la ejecución requiere 
maquinaria, herramientas y equipos especializados de los que el Municipio no dispone; y (iii) la 
magnitud, simultaneidad de frentes (Urb. Santa Bárbara y Urb. Villa Mónica) y especificidad técnica 
del proyecto exceden la capacidad operativa de ejecución directa de la entidad territorial. 

En consecuencia, y en atención a los principios de planeación, economía y responsabilidad 
consagrados en los artículos 25 y 26 de la Ley 80 de 1993, así como al deber de análisis previo del 
sector económico establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el Municipio de 
El Rosal identifica la necesidad de adelantar el presente proceso de LICITACIÓN PÚBLICA con 
sujeción a los pliegos tipo de infraestructura social para contratar el CONTRATO DE OBRA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO (ANDENES) EN LA URBANIZACIÓN SANTA BÁRBARA 
ETAPA 1 Y URBANIZACIÓN VILLA MÓNICA DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL, DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA, en ejecución de los Convenios Interadministrativos ICCU N° 1030-2025 e 
ICCU N° 1463-2025, con el fin de: (i) garantizar la movilidad peatonal segura y accesible en las 
urbanizaciones Santa Bárbara y Villa Mónica; (ii) eliminar barreras arquitectónicas y garantizar la 
accesibilidad universal de personas con movilidad reducida, niños, niñas y adultos mayores; (iii) 
recuperar y consolidar el espacio público como elemento estructural del ordenamiento urbano del 

Fuente Meta Valor 

Convenio ICCU N° 1030-2025 
(Santa Bárbara) 

301 (Dptal.) $537.282.477,00 

Convenio ICCU N° 1463-2025 
(Villa Mónica) 

301 (Dptal.) $200.000.000,00 

Total, aportes ICCU — 
$737.282.477,00 

 
$737.282.477,00 
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municipio; (iv) ejecutar los recursos provenientes de los Convenios Interadministrativos ICCU N° 1030-
2025 e ICCU N° 1463-2025; y (v) dar cumplimiento a la Meta 301 del Plan de Desarrollo 
Departamental y a las metas de espacio público del Plan de Desarrollo Municipal. 

2. ESTUDIOS DEL SECTOR/ JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO 

Por tratarse de pliegos tipo de obra pública de infraestructura social bajo la modalidad de licitación 
pública, los estudios del sector que permiten identificar el mecanismo por el cual se determinaron los 
requisitos o criterios financieros y organizacionales habilitantes se determinan en los términos del 
documento denominado memoria justificativa "ANÁLISIS SECTORIAL PARA LA ACTUALIZACIÓN 
DEL DOCUMENTO TIPO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MODALIDADES DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y MÍNIMA CUANTÍA" 
expedido por Colombia Compra Eficiente, el cual podrá ser objeto de consulta en el portal oficial de 
Colombia Compra Eficiente www.colombiacompra.gov.co sección Documentos Tipo / Infraestructura 
Social. 

El presupuesto oficial se estructuró a partir de los precios unitarios de la cartilla vigente del ICCU y de 
las cantidades de obra del diseño tipo ICCU aplicable a los proyectos viabilizados, ajustadas a las 
particularidades de cada urbanización (Santa Bárbara Etapa 1 y Villa Mónica). 

3. VALOR DEL CONTRATO 

Los precios de mercado se establecen a partir de los análisis de precios unitarios incorporados al 
Formulario 1 Presupuesto Oficial (CCE-EICP-FM-14, versión 4), los cuales detallan de manera clara 
y discriminada la forma como fueron calculados y permiten obtener el valor estimado del contrato. Los 
APUs y el presupuesto oficial se publicarán en el SECOP II como parte integral del presente estudio 
previo. 

En los análisis de precios unitarios se han tenido en cuenta los precios, rendimientos y 
especificaciones que se ajustan a la zona, las condiciones del proyecto y la cartilla vigente del ICCU, 
en cumplimiento del artículo 17 de la Ley 1682 de 2013 y de la normatividad aplicable a la contratación 
de obra pública. 

 
El presupuesto del proceso se compone de la articulación de los siguientes convenios 
interadministrativos suscritos entre el Municipio de El Rosal y el ICCU: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cada convenio cuenta con anexo técnico y presupuestal, los cuales se articulan en el Formulario 1 
Presupuesto Oficial del presente proceso de selección. 

El presupuesto oficial del presente proceso asciende a la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 
PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($634.174.275,78) M/CTE, valor que incluye costos 
directos (obras civiles) e indirectos — AIU del 33 % (Administración 28%, Imprevistos 3%, Utilidad 
2%), e impuestos, tasas, gravámenes y demás costos directos e indirectos que se llegaren a generar 
con ocasión de la ejecución del contrato. 

Este proceso cuenta con respaldo presupuestal de conformidad con el CDP N° 2026000255 de 
27/04/2026 expedido por la Secretaría de Hacienda del Municipio de El Rosal, con cargo al rubro 
2.3.2.02.02.005 Servicios de la Construcción, fuente Convenios Departamentales. 

N° de Convenio Objeto Valor (M/CTE) 

 
 
 

 
ICCU N° 1030-2025 

AUNAR  ESFUERZOS 
TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS     Y 
FINANCIEROS   PARA  LA 
CONSTRUCCIÓN   DE 
ESPACIO PÚBLICO EN LA 
URBANIZACIÓN   SANTA 
BÁRBARA, ETAPA   1, 
MUNICIPIO DE EL ROSAL, 
DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

 
 
 

 
$537.282.477,00 

 

 
ICCU N° 1463-2025 

CONSTRUCCIÓN  DE 
ESPACIO PÚBLICO EN LA 
URBANIZACIÓN VILLA 
MÓNICA DEL MUNICIPIO DE 
EL ROSAL, DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA 

 

 
$200.000.000,00 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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4. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICANDO CON EL TERCER NIVEL 
DE CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 
OBJETO 

CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
ESPACIO PÚBLICO (ANDENES) EN LA URBANIZACIÓN 
SANTA BÁRBARA ETAPA 1 Y URBANIZACIÓN VILLA 
MÓNICA DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL, DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA CONVENIOS ICCU N° 1030-2025 e 
ICCU N° 1463-2025 

Para la clasificación de los bienes y servicios, objeto de este proceso se tuvo en cuenta la guía para 
la codificación de bienes y servicios expedida por Colombia Compra Eficiente; en consecuencia, son 
los siguientes: 

 
ITEM CODIGO UNSPSC TRANSLATION NAME 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

 

 
1 72141103 

Servicios de pavimentación y superficies andenes y 
obras peatonales 

Unidad 
 

 
2 72121400 

Servicios de construcción de edificios públicos 
especializados obras de urbanismo y espacio público 

Unidad 
 

 
3 72101500 

Servicios de apoyo para la construcción / 
mantenimiento de obras 

Unidad 
 

 
ALCANCE DEL OBJETO 

El contratista deberá adelantar todas las actividades de obra 
de conformidad con el Anexo Técnico (CCE-EICP-IDI-01 
Anexo 1 Anexo Técnico Licitación de Obra V4 30-07-2024 
adaptado al objeto de infraestructura social del presente 
proceso), el cual forma parte integral del contrato. 

5. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 

De conformidad con el Anexo Técnico aplicable a los pliegos tipo de obra pública de infraestructura 
social, así como con los diseños, especificaciones técnicas y APUs de la cartilla del ICCU para 
construcción de andenes y espacio público vigentes para los Convenios ICCU N° 1030-2025 e ICCU 
N° 1463-2025. 

 

AUTORIZACIONES LICENCIAS 
Y/O PERMISOS REQUERIDOS 
PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. 

El trámite de permisos, licencias o autorizaciones serán 
responsabilidad del Contratista, en caso de requerirse en aras 
de garantizar el cumplimiento total del objeto contractual. 

6. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
Plazo 

El plazo de ejecución del presente contrato será de SEIS (6) 
MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta 
de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

 
 
 
 
 
 

 
Presupuesto Oficial 

El valor del presupuesto oficial asciende a la suma de 
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO 
SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 
PESOS ($634.174.276) M/CTE valor que incluye impuestos, 
tasas, gravámenes y demás costos directos e indirectos que 
se llegaren a generar con ocasión a la ejecución del contrato, 
este proceso cuenta con respaldo presupuestal de 
conformidad con el CDP que se describe a continuación: 

 NÚMERO CDP 2026000255  

RUBRO 2.3.2.02.02.005  

NOMBRE SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN  

FECHA 27/04/2026  

VALOR $634.174.276  

EXPEDIDO POR Secretaria de Hacienda  

 

 
Forma de Pago 

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en 
pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo 
con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría 
hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del 
contrato se pagará contra liquidación del contrato. 
 
 

Reglas comunes a todas las opciones: 
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La Entidad no se hace responsable por las demoras 
presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando 
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el presente Contrato. 

 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada 
pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre 
la materia. 

 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del 
contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 
así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda. 

Anticipo N/A 

Supervisión y/o Interventoría: 
La supervisión del presente contrato será ejercida por la 
Secretaría de Obras Públicas del Municipio o el funcionario(a) 
que designe el ordenador del gasto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBLIGACIONES GENERALES 

DEL CONTRATISTA 

1. Elaborar y presentar al interventor, dentro de los cinco 

(5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, el 
programa de trabajo e inversión del contrato, indicando las 
actividades, frentes de obra, rendimientos y cronograma de 
ejecución, de conformidad con las especificaciones técnicas y 
el presupuesto aprobado. Dicho programa deberá ser 
aprobado por el interventor antes del inicio efectivo de las 
obras.cnicas y el presupuesto aprobado. Dicho programa 
deberá ser aprobado por el interventor antes del inicio efectivo 
de las obras. 
2. Ejecutar las obras de construcción y mejoramiento de 
espacio público e infraestructura social conforme a los diseños, 
planos, especificaciones técnicas y normas de construcción 
vigentes, en especial las normas de sismo resistencia NSR-10, 
el Manual de Espacio Público del municipio y demás 
reglamentación técnica aplicable, garantizando la calidad, 
seguridad y durabilidad de las obras. 
3. Instalar y mantener durante toda la ejecución de la obra 
la señalización preventiva, informativa y restrictiva requerida 
para la protección de los trabajadores, peatones y usuarios del 
espacio público intervenido, conforme a lo establecido en el 
Manual de Señalización Vial vigente y las normas de seguridad 
y salud en el trabajo. 
4. Garantizar la vinculación de mano de obra local no 
calificada, priorizando a los habitantes del área de influencia 
directa del proyecto, en cumplimiento de los principios de 
responsabilidad social y desarrollo local contemplados en el 
Plan de Desarrollo Municipal. 
5. Presentar al interventor, con la periodicidad que este 
establezca y como mínimo mensualmente, informes de avance 
físico y financiero de la obra que incluyan registro fotográfico, 
cantidades ejecutadas, personal empleado, equipos utilizados 
y estado de cumplimiento del cronograma, así como las 
observaciones y acciones correctivas adoptadas frente a 
eventuales retrasos o no conformidades. 
6. Realizar, a su costo, todas las pruebas, ensayos de 
laboratorio y controles de calidad sobre los materiales y 
elementos incorporados a la obra, en las frecuencias y 
proporciones establecidas en las especificaciones técnicas del 
contrato, y entregar los resultados al interventor para su 
verificación y aprobación. Los materiales que no cumplan las 
especificaciones deberán ser retirados de la obra de manera 
inmediata. 
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 7. Atender y dar respuesta oportuna, en los plazos que 

fije el interventor, a todas las observaciones, requerimientos, 
órdenes de trabajo y solicitudes de información que este 
formule en ejercicio de sus funciones de seguimiento, vigilancia 
y control, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993 
y el Decreto 1082 de 2015. 
8. Elaborar y suscribir conjuntamente con el interventor 
las actas parciales de obra, actas de suspensión, reiniciación y 
demás documentos contractuales que se requieran durante la 
ejecución, así como el acta de recibo final de obra, en la que se 
certifique el cumplimiento integral del objeto, el alcance y las 
especificaciones pactadas. 
9. Garantizar la correcta gestión y disposición final de los 
residuos de construcción y demolición (RCD) generados 
durante la ejecución de las obras, conforme a la Resolución 472 
de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
las normas ambientales municipales aplicables, y presentar al 
interventor los soportes documentales de su disposición en 
sitios autorizados. 
Mecanismos de seguimiento, control y verificación: El 
cumplimiento de las obligaciones del contratista se verificará 
mediante los siguientes mecanismos: (i) visitas de campo 
periódicas realizadas por el interventor con levantamiento de 
actas de visita; (ii) revisión y aprobación de los informes 
mensuales de avance; (iii) verificación de ensayos y resultados 
de laboratorio; (iv) seguimiento al cronograma de ejecución 
mediante comités de obra con periodicidad mínima quincenal, 
en los que participarán el contratista, el interventor y el 
supervisor del contrato designado por la Entidad; (v) control de 
personal y equipos mediante planillas de asistencia diaria; y (vi) 
aplicación de las cláusulas de apremio, multas y sanciones 
previstas en el contrato ante el incumplimiento de las 
obligaciones contractuales, conforme a lo establecido en los 
artículos 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. 

 La Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 establecen 
cinco (5) modalidades de selección para contratar con el 
Estado: licitación pública, selección abreviada, concurso de 
méritos, contratación directa y mínima cuantía. De acuerdo con 
lo señalado, la escogencia del futuro contratista se adelantará 
a través de la modalidad de LICITACIÓN PÚBLICA, de 
conformidad con el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el 
numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, por cuanto el 
presupuesto oficial supera la menor cuantía de la Entidad. 

 
De conformidad con el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 
2025, el SMMLV para 2026 quedó fijado en $1.750.905 M/CTE. 

Modalidad de selección del 
contratista y su justificación, 
incluyendo los fundamentos 
jurídicos 

El presupuesto de ingresos del Municipio de El Rosal para 
2026,  según  Acuerdo  N°  013  de  2025,  asciende  a 
$35.523.358.564,26 M/CTE, equivalente a 20.288 SMMLV. En 
consecuencia, la menor cuantía del Municipio asciende a 280 
SMMLV $490.253.400 M/CTE. 

 
Como quiera que el presupuesto oficial del presente proceso 
($634.174.275,78 M/CTE) supera el límite de la menor cuantía 
de la Entidad, la regla general de selección impone acudir a la 
LICITACIÓN PÚBLICA como modalidad de selección aplicable. 
El proceso licitatorio se adelantará con sujeción al pliego de 
condiciones tipo adoptado por Colombia Compra Eficiente para 
contratos de obra pública de infraestructura social, de 
conformidad con la Ley 2022 de 2020, el Decreto 342 de 2019, 
la Resolución 240 de 2022 y demás normas concordantes, y se 
regirá en todo lo demás por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que las 
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 modifiquen, sustituyan o adicionen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factor de selección 

De conformidad con lo previsto en el numeral 4° del artículo 5° 
de la Ley 1150 de 2007 y el numeral 1° del artículo 
2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, la Entidad valorará la 
experiencia del interesado y formación y experiencia del equipo 
de trabajo, de acuerdo con los criterios señalados en el citado 
decreto y en el pliego de condiciones, con independencia del 
precio, que no será factor de calificación o evaluación. 

 
Conforme a lo anterior y con el propósito de establecer los 
criterios de selección del futuro contratista, que permitan la 
escogencia de una persona idónea para la ejecución de las 
actividades de contratista, se valorarán factores técnicos del 
proponente, tales como experiencia general y capacidad 
operativa. 

 
Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato que se 
va a celebrar, y conforme a los documentos del proceso, el 
ofrecimiento más favorable a la administración corresponde a 
aquel que demuestre las condiciones habilitantes y mayor 
puntaje ponderable acredite. 

Una vez establecido el orden de elegibilidad y resueltas las 
observaciones presentadas al informe de evaluación, la 
Entidad, por medio de acto administrativo motivado, adjudicará 
el Proceso al Proponente ubicado en el primer lugar del orden 
de elegibilidad y que cumpla con todos los requisitos exigidos 
en los Documentos del Proceso. 

7. REQUISITOS HABILITANTES 

Requisitos jurídicos 
habilitantes 

De conformidad con el numeral 3.2 y siguientes del pliego de 
condiciones del proceso de selección. 

Requisitos técnicos 
habilitantes 

De conformidad con el numeral 3.5 y siguientes del pliego de 
condiciones del proceso de selección. 

Requisitos financieros y 
organizacionales 

De conformidad con el numeral 3.7 y siguientes del pliego de 
condiciones del proceso de selección. 

8. CRITERIOS DE PONDERACIÓN Y/O MECANISMO PARA SELECCIONAR LA OFERTA 
MAS FAVORABLE 

De conformidad con el capítulo IV denominado “CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE 
PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE” del pliego de condiciones del proceso de selección. 

9. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN. 

El contratista para ejecutar el presente contrato deberá constituir una garantía única a favor del 
instituto, póliza que deberá ser expedida por una compañía de seguros o entidad bancaria legalmente 
establecida en Colombia, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la ley 1150 de 2007, 
articulo 2.2.1.2.3.1.7 del decreto 1082 de 2015 y de acuerdo con el análisis del riesgo y del sector 
económico, con el fin de que ampare los siguientes riesgos: 

 Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE EL ROSAL identificado con NIT 832.002.318-4 y el 
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA – 
ICCU Identificado con NIT 900258711-1. 

 
Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

 Amparo Vigencia Valor Asegurado  

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

Por el diez (10%) del 
Valor del contrato 
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   Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Por el cinco (5%) del 
Valor del contrato 

  

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 
a satisfacción 

Cinco (05) años a 
partir de la fecha 
de suscripción del 
acta de recibo 
definitivo 
satisfacción de las 
obras 

El veinte por ciento 
(20%) del valor final 
de las obras 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

Por el plazo de 
ejecución 

Por 300 SMMLV 

 
 
 
 
 

 
Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma. 

 

 
Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato 

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características: 

 Característica Condición  

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados Municipio de El Rosal identificado con NIT 832.002.318-4 y el contratista 

 
 
 
 
 

 
Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente  los  integrantes,  su  identificación  y  porcentaje  de 
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  participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 

misma. 

 

Valor 200 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Municipio de El Rosal identificado con NIT 
832.002.318-4 

 
 

Amparos 

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

 
Información 

necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato 

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

NOTA 1: En aquellos eventos de adición o aumento del valor del (los) contrato (s), prorroga(s) o 
cualquier otra modificación que altere las condiciones iniciales de la garantía, el Contratista estará 
obligado a ampliar o prorrogar los amparos en forma proporcional, de manera que se mantengan las 
condiciones originales. 

10.  LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL. 

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 
439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y Guatemala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que 
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación. 

11.  ANÁLISIS DE RIESGO 

En desarrollo de lo señalado en la Ley 1150 de 2007, artículo 4, el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 
1082 de 2015 y la Ley 80 de 1993, artículo 25, numerales 7 y 12 y con el fin de valorar el alcance del 
objeto contractual requerido por la entidad, como sustento y justificación de los factores de selección 
adoptados para el presente proceso licitatorio a continuación se describen las circunstancias que se 
consideran, constituyen riesgos que en un futuro puedan afectar el equilibrio económico del contrato, 
determinando su tipificación, estimación y asignación, teniendo en cuenta la ocurrencia de los mismos 
en las contrataciones que por el mismo objeto se llevaron a cabo en la Entidad y las que operan en el 
mercado, esta información podrá ser de consulta en el documento denominado “MATRIZ 3 - 

 
Acuerdo Comercial 

Entidad 
Estatal 
incluida 

 
Umbral 

 
Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 

 
Alianza Pacífico 

Chile NO NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Perú NO NO NO NO 

Canadá NO NO NO NO 

Chile SI NO NO NO 

Corea NO NO NO NO 

Costa Rica NO NO NO NO 

Estados Unidos NO NO NO NO 

Estados AELC NO NO NO NO 

México NO NO NO NO 

 
Triángulo Norte 

El Salvador SI SI SI NO 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO NO NO NO 

Unión Europea SI NO NO NO 

ISRAEL SI NO NO NO 

PAISES DE LA CAN SI SI NO SI 
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RIESGOS 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL” 

12.  ANEXOS QUE SOPORTAN EL ESTUDIO PREVIO 

1. Anexo 1 – Anexo Técnico 
2. Anexo 2 – Cronograma 
3. Anexo 3 – Pacto de Transparencia 
4. Anexo 4 – Minuta del Contrato 
5. Anexo 5 – Glosario 

 
FORMATOS 
1. Formato 1 – Carta de presentación de la oferta 
2. Formato 2 – Conformación de Proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- UT) 
3. Formato 3 – Experiencia 
4. Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional 
5. Formato 5 – Capacidad residual 
6. Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales 
7. Formato 7 – Factor de calidad 
8. Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad 
9. Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional. 
10. Formato 10 – Factores de desempate 
11. Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales 
12. Formato 12 – Factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado. 
13. Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres 
14. Formato 14 – Acreditación de Mipyme 

 
MATRICES 
1. Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales 
2. Matriz 3 – Riesgos 
3. Matriz 4 – Bienes nacionales relevantes para la obra pública de infraestructura social 

 
FORMULARIOS 
1. Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial 

Firma del funcionario requirente 
 

 

 

 

Nombre del funcionario 
requirente 

CARLOS JULIO RAMIREZ YARA 

Cargo del funcionario requirente SECRETARÍO DE OBRAS PÚBLICAS 

Proyectó: 
 

 


