MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra pública contempladas para los proyectos de infraestructura social en [Definir el sector].

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar:

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.

2. Calcular el ***valor parcial*** de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

3. Calcular el ***valor total*** realizando la sumatoria de los ***valores parciales*** de los bienes o insumos requeridos en el proyecto.

4. Determinar el ***porcentaje de participación*** de cada bien o insumo usando su ***valor parcial*** divido por el ***valor total***, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula:

$$participacion\,(\%) = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{valor\ parcial_i}{valor\ total} \right) * 100$$

5. Determinar el ***porcentaje acumulado*** entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente según su ***porcentaje de participación,*** disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el ***porcentaje de participación*** y otra en la que se consignará el ***porcentaje acumulado.***

   Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir el que ocupa el primer lugar en el listado, le corresponderá como ***porcentaje acumulado*** el valor asignado como ***porcentaje de participación***. Para el segundo bien el ***porcentaje acumulado*** será la suma de su porcentaje de participación con el ***porcentaje acumulado*** asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el ***porcentaje acumulado*** será la suma de su porcentaje de participación con el ***porcentaje acumulado*** calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los

porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula:

$$porcentaje\ acumulado_j = \sum_{j=0}^{i} participacion\ (\%)_i$$

Donde $participacion\ (\%)_i$ son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado.

6. Identificar los bienes o insumos cuyo ***porcentaje acumulado*** esté dentro del ochenta por ciento (80%[1]) o un valor aproximado por debajo.

7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculará el promedio de su ***porcentaje de participación***. El promedio se calculará realizando la sumatoria de los ***porcentajes de participación*** de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian.

8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo ***porcentaje de participación*** sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior.

9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 4.4.1 del Pliego de Condiciones.

10. Si ninguno de los bienes relevantes están incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el [la Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base] del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

La Agencia Nacional de Contratación Pública ha elaborado el siguiente listado de los bienes relevantes más comunes en el desarrollo de la obra pública de infraestructura social en [Definir el sector], el cual tiene carácter meramente

[11] Corte definido a partir del diagrama de Pareto. Este es una herramienta gráfica donde los datos se ordenan de mayor a menor, lo que deja más en claro qué aspectos deben resolverse primero y se apoya en el principio de Pareto, que dice que el 80% de las consecuencias son el resultado del 20% de las causas.

enunciativo. No obstante, es la Entidad quien producto del análisis de las condiciones económicas del sector, de los oferentes, de la existencia de bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y de las reglas previamente definidas, la que debe establecer los bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratación, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021.

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendrá en cuenta tanto los *insumos* como *materiales producidos*, tal como se presenta de forma enunciativa a continuación para los casos más generalizados que se pueden presentar para proyectos de infraestructura social en [Definir el sector]:

TIPO DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR SOCIAL	**LISTADO DE BIENES COLOMBIANOS RELEVANTES SECTOR SOCIAL**	
	Insumos [La Entidad deberá definir los insumos necesarios para el proyecto del sector social a ejecutar]	**Elementos o materiales producidos [La Entidad deberá definir los elementos o materiales producidos necesarios para el proyecto del sector social a ejecutar]**
1. OBRAS EN [La Entidad deberá definir el tipo o tipos de infraestructura (s) necesarios para el proyecto del sector social a ejecutar]	**[Por ejemplo]**	**[Por ejemplo]**
	Cemento	Concreto hidráulico
	Agregado fino	Concreto reforzado
	Arena	Prefabricados de madera
	Arena de río	Prefabricados de concreto
	Arena de peña	Prefabricados metálicos
	Agregado grueso	Sanitarios
	Grava	Lavamanos
	Acero	Mobiliario
		Mampostería
		Puertas
		Baldosas / cerámicas / Tabletas
		Malla electrosoldada
		Tubería
		Pintura
		Ladrillo
		Ventanería
		Tejas
		Grama

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

		Grama sintética
		Tableros de canchas
		Mallas de canchas
		Postes metálicos
		Arcos metálicos
		Impermeabilizantes
		Elementos acústicos
		Luminarias....
XX. OBRAS EN [La Entidad deberá definir el tipo o tipos de infraestructura (s) necesarios para el proyecto del sector social a ejecutar]		

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE ACUMULADO	BIENES	BIENES RELEVANTES
Acero de refuerzo	Kg	47.676,00	5.000,00	$238.380.000,00	13,91%	13,91%	1	1
Loseta Cuadratica	m2	2.168,52	105.000,00	$227.694.600,00	13,29%	27,20%	1	1
Acero de Estructura, incluye accesorios platinas, pernos, tuercas, arandelas	Kg	14.559,30	8.800,00	$128.121.840,00	7,48%	34,68%	1	1
Cable No 8 Awg	und	640,00	199.000,00	$127.360.000,00	7,43%	42,11%	1	1
Material seleccionado	m3	2.255,00	45.000,00	$101.475.000,00	5,92%	48,03%	1	1
Cable No 4 Awg	und	400,00	225.000,00	$90.000.000,00	5,25%	53,28%	1	1
Cable No 10 Awg	und	520,00	110.000,00	$57.200.000,00	3,34%	56,62%	1	1
Subbase granular	m3	464,74	105.000,00	$48.797.700,00	2,85%	59,47%	1	0
Cemento hidráulico	BT	1.260,00	36.000,00	$45.360.000,00	2,65%	62,12%	1	0
Mortero de pega	m3	61,96	528.500,00	$32.745.860,00	1,91%	64,03%	1	0
Poste de 9 m de FV traslucido	und	7,00	4.000.000,00	$28.000.000,00	1,63%	65,66%	1	0
Caja de inspeción SB-325	und	23,00	1.055.000,00	$24.265.000,00	1,42%	67,08%	1	0
Kit de pavimento		267,73	80.000,00	$21.418.400,00	1,25%	68,33%	1	0
Poste de 5m metalico	und	12,00	1.750.000,00	$21.000.000,00	1,23%	69,55%	1	0
Baranda metalica según diseño	und	42,63	485.250,00	$20.686.207,50	1,21%	70,76%	1	0
Boquilla según el color	m2	619,58	33.000,00	$20.446.140,00	1,19%	71,95%	1	0
Gabinete general	und	1,00	19.500.000,00	$19.500.000,00	1,14%	73,09%	1	0
Luminaria-led- Syl.Street 200W	und	14,00	1.350.000,00	$18.900.000,00	1,10%	74,19%	1	0
mortero 1:4	m3	33,70	528.500,00	$17.810.450,00	1,04%	75,23%	1	0
CUBIERTA TERMOACUSTICA TAPEZOIDAL A 360	m2	155,55	108.000,00	$16.799.400,00	0,98%	76,21%	1	0
Geotextil Tejido Tipo 2400	m2	1.191,63	13.794,40	$16.437.820,87	0,96%	77,17%	1	0
Sustrato (tierra negra)	M3	137,80	105.000,00	$14.469.000,00	0,84%	78,02%	1	0
Soldadura	Kg	637,65	22.000,00	$14.028.300,00	0,82%	78,84%	1	0
bomba scon especificaciones	und	1,00	13.788.750,00	$13.788.750,00	0,80%	79,64%	1	0

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Alambre Negro	kg	1.392,69	9.500,00	$13.230.555,00	0,77%	80,41%	0	0
Persian metalica en aluminio	und	21,97	515.000,00	$11.314.550,00	0,66%	81,07%	0	0
Accesorios	und	74,01	148.000,00	$10.953.480,00	0,64%	81,71%	0	0
Tablero trifasico con espacio para totalizador	und	15,00	670.920,00	$10.063.800,00	0,59%	82,30%	0	0
canecas en acero	und	12,00	792.000,00	$9.504.000,00	0,55%	82,85%	0	0
Lavamanos	und	10,00	950.000,00	$9.500.000,00	0,55%	83,41%	0	0
SELLANTE ELASTOMERICO	kg	83,41	110.000,00	$9.175.100,00	0,54%	83,94%	0	0
Brazo doble de 1"	und	7,00	1.300.000,00	$9.100.000,00	0,53%	84,48%	0	0
Bloque No6	und	2.250,70	3.500,00	$7.877.450,00	0,46%	84,94%	0	0
Telerruptores	und	1,00	7.500.000,00	$7.500.000,00	0,44%	85,37%	0	0
Sanitario	und	7,00	1.050.000,00	$7.350.000,00	0,43%	85,80%	0	0
Pintura esmalte	Gl	55,46	130.000,00	$7.209.800,00	0,42%	86,22%	0	0
Totalizador según unifilar	und	15,00	452.000,00	$6.780.000,00	0,40%	86,62%	0	0
Tablero general según unifilar tipo exterior	und	1,00	6.753.500,00	$6.753.500,00	0,39%	87,01%	0	0
Divisiones en aluminio	m2	21,28	315.000,00	$6.703.200,00	0,39%	87,40%	0	0
Cable encauchetado 3x14	mts	14,00	450.000,00	$6.300.000,00	0,37%	87,77%	0	0
Soporte Metalico	und	12,00	525.000,00	$6.300.000,00	0,37%	88,14%	0	0
ANTISOL	kg	238,33	26.000,00	$6.196.580,00	0,36%	88,50%	0	0
Cinta led	und	7,00	880.000,00	$6.160.000,00	0,36%	88,86%	0	0
Pintura anticorrosivo	Gl	55,46	110.000,00	$6.100.600,00	0,36%	89,22%	0	0
Brazo metalico de 1m	und	12,00	500.000,00	$6.000.000,00	0,35%	89,57%	0	0
Loseta en cemento Tactil A-50	und	1.196,00	5.000,00	$5.980.000,00	0,35%	89,92%	0	0
Varilla de cobre 5/8 - 2,4 mts	und	7,00	850.000,00	$5.950.000,00	0,35%	90,26%	0	0
Herraje	und	33,00	170.000,00	$5.610.000,00	0,33%	90,59%	0	0
ventana enrollable	m2	17,26	315.000,00	$5.436.900,00	0,32%	90,91%	0	0
Tuberia pvc 1"	und	173,58	30.000,00	$5.207.400,00	0,30%	91,21%	0	0
Césped	M2	290,36	17.000,00	$4.936.120,00	0,29%	91,50%	0	0
Ceramica para piso	m2	92,80	51.000,00	$4.732.800,00	0,28%	91,78%	0	0

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Cable No 12 Awg	und	78,00	60.000,00	$4.680.000,00	0,27%	92,05%	0	0
Material arena	m3	54,37	85.000,00	$4.621.450,00	0,27%	92,32%	0	0
locker de seguridad	und	2,00	2.292.900,00	$4.585.800,00	0,27%	92,59%	0	0
Alambron de aluminio 2/0	und	7,00	650.000,00	$4.550.000,00	0,27%	92,85%	0	0
Luminaria de piso	und	16,00	250.000,00	$4.000.000,00	0,23%	93,08%	0	0
Estuco plastico cuñete 30KG	Cuñete	29,60	135.000,00	$3.996.000,00	0,23%	93,32%	0	0
Cable No 14	und	7,00	550.000,00	$3.850.000,00	0,22%	93,54%	0	0
Puerta lamina cal.18	und	21,20	180.000,00	$3.816.000,00	0,22%	93,77%	0	0
Puerta lamina cal.18	und	21,20	180.000,00	$3.816.000,00	0,22%	93,99%	0	0
Palma botella	UND	16,00	222.805,00	$3.564.880,00	0,21%	94,20%	0	0
Luminaria reflectores	und	8,00	445.000,00	$3.560.000,00	0,21%	94,40%	0	0
EUCOBAR	kg	297,91	11.500,00	$3.425.965,00	0,20%	94,60%	0	0
Puntas captadoras de 60 cm	und	7,00	450.000,00	$3.150.000,00	0,18%	94,79%	0	0
Estructura	m2	87,39	35.000,00	$3.058.650,00	0,18%	94,97%	0	0
camara prefabricada in situ	m3	7,00	430.000,00	$3.010.000,00	0,18%	95,14%	0	0
Luminaria de 36w	und	16,00	182.674,00	$2.922.784,00	0,17%	95,31%	0	0
Módulo entibado	m3	46,86	60.000,00	$2.811.600,00	0,16%	95,48%	0	0
tablero	und	1,00	2.772.000,00	$2.772.000,00	0,16%	95,64%	0	0
tuberia pvc 4"	ml	89,91	30.046,00	$2.701.435,86	0,16%	95,80%	0	0
Almendros	UND	30,00	85.000,00	$2.550.000,00	0,15%	95,94%	0	0
cinta led	und	7,00	350.000,00	$2.450.000,00	0,14%	96,09%	0	0
Lamina superboard	m2	87,39	28.000,00	$2.446.920,00	0,14%	96,23%	0	0
Breaker tipo enchufable de 2x20A 10kA	und	16,00	150.000,00	$2.400.000,00	0,14%	96,37%	0	0
Manto	m2	95,79	25.000,00	$2.394.750,00	0,14%	96,51%	0	0
letras en acero inoxidable	und	1,00	2.100.000,00	$2.100.000,00	0,12%	96,63%	0	0
TORNILLOS AUTOPERFORANTES 7/8	un	171,11	12.000,00	$2.053.320,00	0,12%	96,75%	0	0
Tomacorriente 220v	und	16,00	115.000,00	$1.840.000,00	0,11%	96,86%	0	0
tuberia sanitaria pvc 4"	ml	73,47	25.034,00	$1.839.247,98	0,11%	96,97%	0	0

escalera según diseño	gbl	1,00	1.805.000,00	$1.805.000,00	0,11%	97,07%	0	0
Encofrado continuo para placa maciza de concreto armado	m2	15,95	112.819,00	$1.799.463,05	0,11%	97,18%	0	0
Medidor electrico bifasico	und	5,00	350.000,00	$1.750.000,00	0,10%	97,28%	0	0
Cable No 12 Cu	und	56,00	30.000,00	$1.680.000,00	0,10%	97,38%	0	0
Lavaplatos con grifos	und	4,00	420.000,00	$1.680.000,00	0,10%	97,48%	0	0
Endurecedor superficial de cuarzo para piso pulido	kg	622,53	2.674,00	$1.664.645,22	0,10%	97,57%	0	0
Thinner	Gl	20,80	80.000,00	$1.664.000,00	0,10%	97,67%	0	0
Cenicilla	UND	46,53	35.000,00	$1.628.550,00	0,10%	97,77%	0	0
Manto impermeabilizante	m2	21,50	73.800,00	$1.586.700,00	0,09%	97,86%	0	0
accesorios pvc-s 4"	ml	51,00	28.827,00	$1.470.177,00	0,09%	97,94%	0	0
tragante pvc 4"	ml	8,00	176.780,00	$1.414.240,00	0,08%	98,03%	0	0
block según especificacion	und	321,65	4.200,00	$1.350.930,00	0,08%	98,10%	0	0
Breaker tipo enchufable de 1x20A 10kA	und	12,00	110.000,00	$1.320.000,00	0,08%	98,18%	0	0
ESPUMA POLIESTIRENO	ML	834,14	1.500,00	$1.251.210,00	0,07%	98,25%	0	0
Pintura tipo 1	gal	14,87	80.000,00	$1.189.600,00	0,07%	98,32%	0	0
TUBERIA PRESION Ø 1 1/2"	ML	91,60	12.865,00	$1.178.434,00	0,07%	98,39%	0	0
Tomacorriente 110v GFCI	und	8,00	145.000,00	$1.160.000,00	0,07%	98,46%	0	0
Doble Spot	und	6,00	190.000,00	$1.140.000,00	0,07%	98,53%	0	0
Durantas	UND	31,64	35.000,00	$1.107.400,00	0,06%	98,59%	0	0
Pegante ceramico	Kg	662,88	1.650,00	$1.093.752,00	0,06%	98,66%	0	0
Arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo, exenta de sales perjudiciales, presentada en sacos.	kg	3.588,00	300,00	$1.076.400,00	0,06%	98,72%	0	0
TUBERIA PRESION Ø 1 1/4"	ML	113,80	9.371,00	$1.066.419,80	0,06%	98,78%	0	0
Sika transparente	kg	49,26	21.300,00	$1.049.238,00	0,06%	98,84%	0	0
salida sanitaria 2"	ml	17,00	61.319,00	$1.042.423,00	0,06%	98,90%	0	0
Tablero bifasico con espacio para totalizador	und	1,00	950.000,00	$950.000,00	0,06%	98,96%	0	0

Orinal	und	1,00	900.000,00	$900.000,00	0,05%	99,01%	0	0
block #6	un	329,03	2.700,00	$888.381,00	0,05%	99,06%	0	0
Tomacorriente 110v	und	16,00	55.000,00	$880.000,00	0,05%	99,11%	0	0
Soldadura pvc	und	12,00	70.000,00	$840.000,00	0,05%	99,16%	0	0
Ventana	Und	2,63	315.000,00	$828.450,00	0,05%	99,21%	0	0
Acabado	m2	87,39	9.200,00	$803.988,00	0,05%	99,26%	0	0
Cinta de PVC-P, de 150 mm de anchura y 3 mm de espesor	ml	12,00	65.000,00	$780.000,00	0,05%	99,30%	0	0
Tuberia pvc 1/2"	und	13,20	55.000,00	$726.000,00	0,04%	99,35%	0	0
Conector de empalme	und	7,00	100.000,00	$700.000,00	0,04%	99,39%	0	0
SOLDADURA DURMAN 1/4	UND	6,89	100.658,00	$693.533,62	0,04%	99,43%	0	0
accesorios pvc-s 2"	ml	118,00	5.223,00	$616.314,00	0,04%	99,46%	0	0
escalera de acceso prefabricada	und	1,00	600.000,00	$600.000,00	0,04%	99,50%	0	0
tuberia pvc 2"	ml	58,42	10.000,00	$584.200,00	0,03%	99,53%	0	0
ventana	und	1,00	535.981,00	$535.981,00	0,03%	99,56%	0	0
tapa de acceso	und	1,00	500.000,00	$500.000,00	0,03%	99,59%	0	0
Emulsion asfaltica	Gl	15,14	33.000,00	$499.620,00	0,03%	99,62%	0	0
Sikafloor 3	Kg	231,52	2.100,00	$486.192,00	0,03%	99,65%	0	0
Manto de betún modificado con elastómero SBS, de 2,5 mm de espesor, masa nominal 3 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida	m2	15,95	30.400,00	$484.880,00	0,03%	99,68%	0	0
Tuberia PVC 1	und	7,92	60.000,00	$475.200,00	0,03%	99,71%	0	0
Curador para concreto	kg	41,49	11.020,00	$457.219,80	0,03%	99,73%	0	0
hoja de puerta	und	1,00	454.489,00	$454.489,00	0,03%	99,76%	0	0
Medidor electrico 3x57,5/100v	und	1,00	450.000,00	$450.000,00	0,03%	99,79%	0	0
Tuberia emt 1/2"	und	5,28	85.000,00	$448.800,00	0,03%	99,81%	0	0
Tuberia pvc 3/4"	und	5,28	65.000,00	$343.200,00	0,02%	99,83%	0	0
Porcelanato	m2	8,93	35.000,00	$312.550,00	0,02%	99,85%	0	0


MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ACCESORIOSØ 1 1/4"	ML	58,00	5.325,00	$308.850,00	0,02%	99,87%	0	0
tuberia pvc-s 2"	ml	23,30	13.085,00	$304.880,50	0,02%	99,89%	0	0
TUBERIA PRESION Ø 3/4"	ML	61,28	4.753,00	$291.263,84	0,02%	99,90%	0	0
LIMPIADOR DURMAN	UND	5,85	48.534,00	$283.923,90	0,02%	99,92%	0	0
Pegante con latex	Kg	71,43	3.200,00	$228.576,00	0,01%	99,93%	0	0
accesorios pvc 4"	ml	13,00	11.105,00	$144.365,00	0,01%	99,94%	0	0
ACCESORIOS Ø 3/4"	ML	62,20	1.992,00	$123.902,40	0,01%	99,95%	0	0
ACCESORIOS Ø 3/4"	ML	62,20	1.992,00	$123.902,40	0,01%	99,96%	0	0
marco de puerta	und	1,00	120.000,00	$120.000,00	0,01%	99,96%	0	0
ACCESORIOSØ 1 1/2"	ML	16,00	7.374,00	$117.984,00	0,01%	99,97%	0	0
TUBERIA PRESION Ø 2"	ML	5,60	18.324,00	$102.614,40	0,01%	99,98%	0	0
VALVULA Ø 1 1/4"	ML	6,00	15.600,40	$93.602,40	0,01%	99,98%	0	0
Emulsión asfáltica aniónica con cargas	kg	4,79	19.500,00	$93.405,00	0,01%	99,99%	0	0
ACCESORIOSØ2 "	ML	5,00	10.832,00	$54.160,00	0,00%	99,99%	0	0
manijas	und	1,00	42.000,00	$42.000,00	0,00%	99,99%	0	0
ACCESORIOS Ø 1 1/4"	ML	6,40	5.325,00	$34.080,00	0,00%	99,99%	0	0
VALVULAØ 3/4"	ML	4,00	6.345,40	$25.381,60	0,00%	100,00%	0	0
cerradurras	und	1,00	25.000,00	$25.000,00	0,00%	100,00%	0	0
tuberia ventilacion pvcs 2"	ml	1,00	24.000,00	$24.000,00	0,00%	100,00%	0	0
separador	und	47,85	200,00	$9.570,00	0,00%	100,00%	0	0
acoples para bombas	gbl	0,01	800.000,00	$8.000,00	0,00%	100,00%	0	0
VALOR TOTAL				**$1.713.544.148,14**	100,00%			

PROMEDIO PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN					3,32%			

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL


ACERO DE REFUERZO



ACERO DE REFUERZO NO ES BIEN RELEVANTE NACIONAL

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

LOSETA CUADRATICA



LOSETA CUADRATICA NO ES BIEN RELEVANTE NACIONAL

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ACERO DE ESTRUCTURA, INCLUYE ACCESORIOS PLATINAS, PERNOS, TUERCAS, ARANDELAS

Comercio, Industria y Turismo

VUCE
Ventanilla Única de Comercio Exterior

Productores de Bienes Nacionales

Razón Social | NIT y Subpartida Arancelaria | Subpartida Arancelaria | Registros PN Históricos | Descripcion del Producto | Registros PBN Vigentes

Nombre técnico: Nombre técnico

Nombre comercial: PERFIL DE ACERO

Consultar

Mostrar 10 entradas | COPIAR | EXCEL | PDF | COLUMNAS VISIBLES | Buscar


Nit	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Tipo de bien	Nombre Técnico	Nombre Comercial	Ciudad plantas	Fecha de Vencimiento
8600267530	RPBN0190935	ACESCO COLOMBIA S.A.S.	7216610000		Registro de Producción Nacional	PERFIL DE ACERO GALVANIZADO ABIERTO EN C Y/O Z - PFCGZ/PFZGZ/PAGC DIF CONSTRUCCIÓN	PERFIL DE ACERO GALVANIZADO ABIERTO EN C Y/O Z DIF CONSTRUCCIÓN	Malambo	24/07/2027
8600267530	RPBN0191135	ACESCO COLOMBIA S.A.S.	7308901000		Registro de Producción Nacional	PERFIL DE ACERO GALVANIZADO ABIERTO EN C Y/O Z - PFCGZ/PFZGZ/PAGC	PERFIL DE ACERO GALVANIZADO ABIERTO EN C Y/O Z	Malambo	27/07/2027

Mostrando 1 a 2 de 2 resultados « ‹ 1 › »

ACERO DE ESTRUCTURA, INCLUYE ACCESORIOS PLATINAS, PERNOS, TUERCAS, ARANDELAS NO ES BIEN RELEVANTE NACIONAL

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

CABLE NO 8 AWG



CABLE NO 8 AWG NO ES BIEN RELEVANTE NACIONAL

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL


MATERIAL SELECCIONADO



MATERIAL SELECCIONADO NO ES BIEN RELEVANTE NACIONAL

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL


CABLE NO 4 AWG



CABLE NO 4 AWG NO ES BIEN RELEVANTE NACIONAL

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

CABLE NO 10 AWG



CABLE NO 10 AWG NO ES BIEN RELEVANTE NACIONAL

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE ACUMULADO	BIENES	BIENES RELEVANTES
Acero de Estructura, incluye accesorios platinas, pernos, tuercas, arandelas	Kg	14.559,30	8.800,00	$128.121.840,00	7,48%	34,68%	1	1

No.	Bien nacional relevante	Fecha de inscripción	Fecha de vigencia	No. de partida arancelaria	% de participación
1.	**PERFIL DE ACERO ESTRUCTURAL**	**25/07/2026**	**24/07/2027**	**7216610000**	**7,48%**