ADENDA

T.R.D 150.11.5

ADENDA No. 2

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA A No. REST-SAMC No. 015 DE 2026, OBJETO "RECONSTRUCCION DE UN BLOQUE EN LA SEDE PRIMARIA ANTONIO NARIÑO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EMILIANO RESTREPO ECHAVARRIA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SEDE VEGA GRANDE DEL MUNICIPIO DE RESTREPO, META"

El Secretario de Planeación Municipal, en uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y el Decreto Municipal 156 de 2013, procede a expedir la presente Adenda No. 2 dentro del proceso de contratación de la referencia.

Que, dentro del cronograma establecido para el presente proceso de selección, se encuentra prevista la realización de la audiencia de consolidación de oferentes mediante sorteo, de conformidad con las condiciones y fechas inicialmente establecidas por la Entidad.

Que, debido a una falla ocasionada por un daño de origen eléctrico, se ha visto afectado el normal funcionamiento del sistema eléctrico del Palacio Municipal, situación que podría generar inconvenientes durante el desarrollo de la audiencia. Por lo anterior, y con el propósito de garantizar las condiciones técnicas necesarias para llevar a cabo el sorteo, así como asegurar la transparencia, publicidad y trazabilidad de la audiencia, la Entidad considera pertinente reprogramar dicha actividad.

Que, en virtud de los principios de transparencia, economía y responsabilidad previstos en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, así como de los principios de eficacia, economía y celeridad contemplados en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, se hace necesario modificar el cronograma del presente proceso de selección.

En consecuencia, la Entidad procede a modificar el cronograma del proceso, estableciendo como nueva fecha para la realización de la audiencia de consolidación de oferentes mediante sorteo el día 6 de noviembre de 2026, a las 10:30 a. m., y ajustando las actividades posteriores que dependan directamente de esta actuación, en los términos que se indican a continuación.

De acuerdo a lo anterior el cronograma queda de la siguiente manera:

Actividad	Fecha	Lugar
Realización del sorteo	06 DE NOVIEMBRE DE 2026 A LAS 10:30 A.M.	[La Entidad incluirá el sorteo si opta por continuar el proceso con diez (10) interesados]
Publicación de la lista de precalificados	06 DE NOVIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP I]

NIT. 800098199-1

FR-GEBIS-15
V: 01
APROBACIÓN:
26-06-2024

ADENDA

Presentación de observaciones al pliego de condiciones	06 DE NOVIEMBRE DE 2026, hasta las 6 p.m	SECOP II
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	09 DE NOVIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP I]
Plazo máximo para la expedición de Adendas	09 DE NOVIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP I]
Fecha de cierre [presentación de ofertas]	11 DE NOVIEMBRE DE 2026 A LAS 10:30 A.M.	[Enlace SECOP I]
Informe de presentación de ofertas /Diligencia de apertura de las ofertas	11 DE NOVIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP I]
Publicación del informe preliminar de evaluación	13 DE NOVIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP I]
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Desde 17 de NOVIEMBRE Hasta: 19 DE NOVIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP I]
Publicación del informe final de evaluación de la oferta	EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2026, hasta las 6.pm	[Enlace SECOP I]
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	23 DE NOVIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP I]
Firma del contrato	23 DE NOVIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP I]
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	24 DE NOVIEMBRE DE 2026	SECOP II
Aprobación de garantías	24 DE NOVIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP I]

Dado en Restrepo (Meta) a los cinco (5) días del mes de noviembre del 2026.

Felipe Suarez

ANDRES FELIPE SUAREZ VARGAS
Secretario de Planeación

Proyectó: Leidy Dadiana Riveros M.
Contratación CPS-141-2026