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ESTUDIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA

ENTIDAD QUE CONTRATA ‘ ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL
DEPENDENCIA QUE POSEE LA | SECRETARIA DE PLANEACION

NECESIDAD '

FUNCIONARIO  RESPONSABLE  DEL SECRETARIO DE PLANEACION

ESTUDIO

MODALIDAD DEL PROCESO SELECCION  ABREVIADA DE MENOR
CUANTIA

NUMERO DE LA CONVOCATORIA SAMC-021-2026
REPOSICION DE REDES DE

OBJETO DE LA CONVOCATORIA ALCANTARILLADO EN EL BARRIO CALLE
NUEVA EN LA CARRERA 31 ENTRE
CARRERA 33 Y CALLE 38, Y BARRIO SAN
FRANCISCO EN LA CALLE 27 ENTRE

CARRERA 26 Y 25, EN EL MUNICIPIO DE
COROZAL SUCRE.

La Alcaldia Municipal de COROZAL, en desarrollo de lo sefialado en los numerales 7 y 12 del articulo
25 de la Ley 80 de 1993, ha preparado los presentes estudios y documentos previos que estaran
conformados por los documentos definitivos que serviran de soporte para la elaboracién del proyecto
de pliego de condiciones, con el fin de que los proponentes puedan valorar adecuadamente el
alcance de lo requerido por la entidad. Para el efecto, se tomara como base lo sefialado en el articulo
22.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, reglamentario de la Ley 1150 de 2007. Los elementos del
estudio son los siguientes:

[I. DEFINICION DE LA NECESIDAD 2

El servicio publico de alcantarillado sanitario en el municipio de Corozal, Sucre, se encuentra a cargo
de Veolia Aguas de Corozal S.A.S.

E.S.P., empresa encargada de la operacion y mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario
municipal. El sistema corresponde a una infraestructura convencional destinada a la recoleccion y
transporte por gravedad de las aguas residuales domésticas generadas en el municipio.

De acuerdo con el diagnéstico del sistema, el municipio cuenta con redes de alcantarillado sanitario
conformadas principalmente por tuberias de 8 pulgadas de diametro, construidas en su mayoria en
cemento, muchas de las cuales presentan un periodo prolongado de servicio y han cumplido o se
encuentran proximas a cumplir su vida atil. A lo anterior se suman condiciones de deterioro en
determinados tramos de las redes y en algunos de sus elementos complementarios, situacion que
ha requerido la ejecucion de actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y planes de
contingencia por parte del operador.

E| inventario de las redes de alcantarillado sefala la existencia de aproximadamente 61,5 km de
tuberias de 8 pulgadas, dentro de las cuales se han identificado tramos que requieren intervencion
prioritaria, considerando criterios asociados al mal funcionamiento de las redes, problemas de
saneamiento basico, antigiedad y deterioro de la infraestructura, asi como la necesidad de intervenir
sectores donde se proyectan obras de mejoramiento vial.
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En este contexto, en los barrios Calle Nuevay San Francisco se identifican condiciones deficientes
en determinados tramos de la infraestructura de alcantarillado sanitario que requieren intervencion,
especificamente en la Carrera 31 entre Carrera 33 y Calle 38, y en la en la Calle 27 entre Carreras
26 y 25, existen redes de aproximadamente 8 pulgadas de diametro que presenta condiciones
deficientes asociadas a su antigiedad.

il. DESCRIPCION DEL OBJETO, ESPECIFICACIONES ESENCIALES E IDENTIFICACION DEL
CONTRATO

a) OBJETO: REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO CALLE
NUEVA EN LA CARRERA 31 ENTRE CARRERA 33 Y CALLE 38, Y BARRIO SAN
FRANCISCO EN LA CALLE 27 ENTRE CARRERA 26 Y 25, EN EL MUNICIPIO DE
COROZAL SUCRE

b) ESPECIFICACIONES ESENCIALES: Las especificaciones esenciales son las siguientes:
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS OBRAS: Por el estudio adelantado en la Oficina de
planeacion, las obras que se requieren son las sefialadas en este documento y los anexos que hacen
parte integral de los presentes estudios, donde se relaciona las descripciones de obras, servicios y
suministros, disefios, planos y demés documentos complementarios que conforman el proyecto.

Los items a contratar son los siguientes:

No DESCRIPCION UND. CANT.

1 PRELIMINARES

1,01 LOCALIZAC'ION, TRAZADO Y REPLANTEO PARA TUBERIA | M 298,78

2 EXCAVACION

201 | EXCAVACION A MANO EN MATERIAL CONGLOMERADO | M3 704,86
OO0OM<H<18M

202 | EXCAVACION A MANO EN MATERIAL CONGLOMERADO | M3 9,70
18M<H<30M

203 | CARGUE DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA M3 548,98

204 | TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA Y | M3*KM | 8.339,38
DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA
EN LUGAR AUTORIZADO

205 | ENTIBADO (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, | M2 1.048,23
INSTALACION Y RETIRO)

3 RELLENOS

3,1 RELLENO CON ARENA M3 63,44

32 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO AL 95% DEL P.M. M3 356,05

33 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA | M3 247.06
(BALASTO) AL 95% DEL P.M.

F CORTES Y DEMOLICIONES |
401 | CORTE DE PAVIMENTO (RIGIDO O FLEXIBLE) Y/O ANDEN | M (358,04 |
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DESCRIPCION

| UND.

\

rNo
4

,02

DEMOLICION DE FRANJA DE PAVIMENTO RIGIDO O
FLEXIBLE CON COMPRESOR MANUAL 0,15M <E = 025M

M2

4,03

DEMOLICION DE ANDEN CON MONA 0,08 M <E <0,12 M

M2

4,04

DEMOLICION DE POZO DE INSPECCION  CON
COMPRESOR

UND

CONSTRUCCION ESTRUCTURAS EN CONCRETO

5,01

POZO DE INSPECCION H = 1,8 M DE PROFUNDIDAD. CON
CANUELA, PELDANOS PLASTICOS Y DIAMETRO
INTERIOR DE 1,2 M EN CONCRETO DE 28 MPA EN OBRAE
IMPERMEABILIZADO (NO INCLUYE TAPA)

UND

5,02

POZO DE INSPECCION 18 M < H = 30 M DE
PROFUNDIDAD, CON CANUELA, PELDANOS PLASTICOS Y
DIAMETRO INTERNO DE 1,2 M EN CONCRETO DE 28 MPA

EN OBRA E IMPERMEABILIZADO (NO INCLUYE TAPA)

UND

2,00

5,03

REGISTRO DE INSPECCION DE 0,60 M X 0,60M INTERNO,
EN CONCRETO DE 21 MPA (INCLUYE TAPA EN
CONCRETO)

UND

44,00

5,04

EMPALME A POZO DE INSPECCION EXISTENTE

UND

1,00

5,05

ANCLAJE EN CONCRETO DE 23,8 MPA
IMPERMEABILIZADO, ELABORADO EN OBRA PARA UNION
DE TUBERIAS

M3

1,75

5,06

REPOSICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO CON MR-42
KG/CM2 EN OBRA Y ACELERADO A 3 DIAS (E = 0,20 M)
(INCLUYE ~ RELLENO,  SUBBASE, COLOCACION,
NIVELACION, TEXTURIZADO, CURADO, CORTE, SELLO DE
JUNTA Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA
EJECUCION EN OBRA)

M2

45,00

INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS

6,01

INSTALACION DE KIT SILLA YEE DE ALCANTARILLADO DN
< 315 MM DERIVADO A 160 MM. INCLUYE TODAS LAS
ACTIVIDADES PARA LA CORECTA EJECUCION

UND

44,00

6,02

6,03

INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO EN PVC
DN = 6" (INCLUYE EXTENDIDO, COLOCACION Y PUESTA
DE TUBERIA Y ACCESORIOS)
INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO EN PVC
DN = 8" (INCLUYE EXTENDIDO, COLOCACION Y PUESTA
DE TUBERIA Y ACCESORIOS)

ll M
|

220,00

.

280,78

6,04

INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO EN PVC
DN = 10" (INCLUYE EXTENDIDO, COLOCACION Y PUESTA
DE TUBERIA Y ACCESORIOS)

18,00

SUMINISTROS

I

TUBERIA PVC DE PARED ESTRUCTURAL DN = 160 MM (6")

220,00
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[ No DESCRIPCION | UND. CANT. |
TUBERIA PVC DE PARED ESTRUCTURAL DN =200 MM (8") | M 280,78
TUBERIA PVC DE PARED ESTRUCTURAL DN = 250 MM | M 18,00
(10
KIT SILLA YEE PVC DN = 200 MM X 160 MM UND 44,00
TAPA PARA POZO DE INSPECCION EN HD DN = 0.61 M | UND 6,00
TRAFICO PESADO CON SISTEMA DE SEGURIDAD
SEGUIMIENTO PGIO l ]

¢) PRESUPUESTO: CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO SETENTA ML
TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($
490.170.318,24) M/CTE. La entidad estatal cuenta con la siguiente disponibilidad
presupuestal para amparar las obligaciones derivadas del contrato:

Numero certificado Fec_:ha cgrt_if_icado Valor certificado de
disponibilidad presupuestal disponibilidad disponibilidad presupuestal
presupuestal
326 27/10/2026 $490.170.318,24

IMPUESTOS EI Contratista pagara todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la
ejecucion del contrato, de conformidad con la Ley colombiana. Adicionalmente, El Contratista pagara
las estampillas municipales que genere el contrato de conformidad con lo establecido en el articulo
del acuerdo o el que se encuentre vigente. Al momento de confeccion de estos pliegos, los impuestos
y tarifas vigentes son:

DESCRIPCION PORCENTAJE
Estampilla adulto mayor 4%
Estampilla procultura 1%
Estampilla ProElectrificacion rural 1%
Tasa prodeportes 1%
Retencion en la fuente 2%
Retencion de industria y comercio 1%
contribucion contrato obra publica 5%
Justicia familiar 2%
Pro-hospital universitario de Sincelejo 1%
Pro-universidad de sucre tercer milenio 1,5%

*E|] Municipio es agente de retencion en la fuente a titulo de renta e IVA.
d) FORMA DE PAGO:

El Municipio de COROZAL pagara por precios unitarios el valor del contrato contenidos en la
propuesta presentada por EL CONTRATISTA y no seran objeto de ningun tipo de ajustes.
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El MUNICIPIO pagara al CONTRATISTA el valor de este contrato de la siguiente manera:

1- ANTICIPO: No aplica.

2-PAGOS PARCIALES, la entidad pagara el presente contrato por medio de actas parciales de
acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por
la supervisién, las cuales ademas deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en la
respectiva acta de obras donde conste expresamente el porcentaje de ejecucion, de conformidad
con el valor pactado, para lo cual ademas, sera requerido la acreditacién del pago de aportes al
Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1°
del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demas a que haya lugar, disponibilidad de cupo PAC, y
cumplimiento de los demas tramites administrativos a que haya lugar.

El pago al contratista se efectuara dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la presentacion
de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado, acompariada del acta de recibo y de
la certificacién de encontrarse el Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad
Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley
1150 de 2007.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trémite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin formula de ajuste. En consecuencia,
el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracién, ejecucion y
liquidacién del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos
de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos
salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion de la totalidad
del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y
toda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la
ejecucion del contrato; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos
originados por la celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar
y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecucién
del contrato.

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrénicamente, la entidad contratante incluira
la obligacion de presentar la factura electronica validada previamente por la DIAN, como requisito
necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo
de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas
normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

e) PLAZO: El plazo para la ejecucion de las obras sera de DOS (2) MESES, contado a partir
de la suscripcién del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato.
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Para la suscripcion del acta de inicio del plazo del contrato, se requerira el registro presupuestal y la
aprobacion de las garantias exigidas.

f) SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL: La supervisidn del contrato sera realizado
por un funcionario de la Secretaria de Planeacion delegado por el alcalde municipal.

g) IDENTIFICACION DEL CONTRATO: El contrato a celebrar es de Obra Publica.

h) CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: 3y 4 NIVEL.

CODIGO DESCRIPCION

72101500 Servicio de apoyo para la construccion
83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado
72141120 Servicio de construccién de lineas de alcantarillado

lll. MODALIDAD DE SELE(;CI()N DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO
LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS

Esta coptratacic’m se hara a través de la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENOR
CUANTIA, con fundamento en las siguientes disposiciones:

Por ser un contrato de obra publica cuyo presupuesto oficial no excede de la menor cuantia de que
trata el literal b, del numeral 2 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007, que para el municipio se situa
en 280 S.M.L.V, corresponde de manera exclusiva a la modalidad de contratacion por seleccion
abreviada, menor cuantia. El fundamento de derecho que justifica el proceso de seleccion es el
numeral 2, literal b del articulo 2 de la ley 1150 de 2007, la ley 80 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, en especial, el decreto 1510 de 2013, compilado en el decreto 1082 de 2015.

V. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO

Se cuenta con los Estudios y Disefios para ejecutar la obra y estos estudios podran ser consultados
en la oficina de la secretaria de planeacion municipal.

Para efecto de estimar el monto del presupuesto oficial, se tuvo en cuenta el anélisis de los precios
unitarios de cada una de las obras requeridas, descritas en los anexos de los presentes estudios,
con base a los precios elaborados por el proyecto. A la suma de los valores parciales arrojado por
cada una de las actividades se le adiciona los costos indirectos del A.l.U que para este caso
corresponde al 33%.

El detalle del presupuesto es el siguiente:

No DESCRIPCION UND. CANT. PRECIO VALOR TOTAL
UNITARIO
1 PRELIMINARES
1,01 | LOCALIZACION, TRAZADO Y | M 298,78 $ 5.097,79 $1.523.118,29
REPLANTEO PARA TUBERIA
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rNo DESCRIPCION UND. CANT. PRECIO VALOR TOTAL
) UNITARIO

2 EXCAVACION

201 | EXCAVACION A MANO EN | M3 704,86 $90.907,05 $ 64.076.745,03
MATERIAL CONGLOMERADO 0,0
M<H<18M

202 | EXCAVACION A MANO EN | M3 9,70 $ 121.723,00 $1.180.713,12
MATERIAL CONGLOMERADO 1,8
M<H<30M

2.03 | CARGUE DE MATERIAL | M3 548,98 $7.203,28 $ 3.954.456,17
SOBRANTE DE OBRA

204 | TRANSPORTE DE MATERIAL | M3*KM | 8.339,38 | $1.969,07 $ 16.420.795,18
SOBRANTE DE OBRA Y
DISPOSICION FINAL DE
MATERIAL SOBRANTE DE OBRA
EN LUGAR AUTORIZADO

2,05 | ENTIBADO (INCLUYE | M2 1.048,23 | $43.139,03 $45.219.621,49
SUMINISTRO, TRANSPORTE,
INSTALACION Y RETIRO)

3 RELLENOS

31 RELLENO CON ARENA M3 63,44 $ 175.908,21 $11.159.616,68

32 | RELLENO CON MATERIAL DEL | M3 356,05 $ 44.765,88 $ 15.938.892,38
SITIO AL 95% DEL P.M.

3.3 | RELLENO CON MATERIAL | M3 247,06 $ 130.900,61 $ 32.340.304,09
SELECCIONADO DE CANTERA
(BALASTO) AL 95% DEL P.M.

4 CORTES Y DEMOLICIONES

4,01 | CORTE DE PAVIMENTO (RIGIDOO | M 358,04 $ 15.239,70 $ 5.456.422,55
FLEXIBLE) Y/O ANDEN

402 | DEMOLICION DE FRANJA DE | M2 152,12 $ 36.006,93 $5.477.373,66
PAVIMENTO RIGIDO O FLEXIBLE
CON COMPRESOR MANUAL 0,15
M<E<025M

403 | DEMOLICION DE ANDEN CON | M2 52,50 $ 40.060,74 $2.103.188,59
MONA 0,08 M<E<0,12M

404 | DEMOLICION DE POZO DE | UND 5,00 $600.417,33 $ 3.002.086,63
INSPECCION CON COMPRESOR

5 CONSTRUCCION ESTRUCTURAS
EN CONCRETO

501 | POZO DE INSPECCION H £ 1,8 M | UND 4,00 $5.302.394,48 | $21.209.577,92
DE PROFUNDIDAD, CON
CANUELA, PELDANOS
PLASTICOS Y DIAMETRO
INTERIOR DE 12 M EN
CONCRETO DE 28 MPA EN OBRA
E  IMPERMEABILIZADO  (NO
INCLUYE TAPA)
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No

DESCRIPCION

UND.

CANT.

PRECIO
UNITARIO

VALOR TOTAL

5,02

POZO DE INSPECCION 1,8 M <H =
3,0 M DE PROFUNDIDAD, CON
CANUELA, PELDANOS
PLASTICOS Y DIAMETRO
INTERNO DE 1,2 M EN CONCRETO
DE 28 MPA EN OBRA E
IMPERMEABILIZADO (NO
INCLUYE TAPA)

UND

2,00

$ 8.284.093,42

$ 16.568.186,84

5,03

REGISTRO DE INSPECCION DE
060 M X 0,60M INTERNO, EN
CONCRETO DE 21 MPA (INCLUYE
TAPA EN CONCRETO)

UND

44,00

$799.577,15

$ 35.181.394,60

5,04

EMPALME A POZO DE
INSPECCION EXISTENTE

UND

1,00

$ 460.474,53

$ 460.474,53

5,05

ANCLAJE EN CONCRETO DE 23,8
MPA IMPERMEABILIZADO,
ELABORADO EN OBRA PARA
UNION DE TUBERIAS

M3

1,75

$ 849.376,21

$ 1.486.408,37

5,06

REPOSICION DE PAVIMENTO EN
CONCRETO CON MR-42 KG/CM2
EN OBRA Y ACELERADO A 3 DIAS
(E = 0,20 M) (INCLUYE RELLENO,
SUBBASE, COLOCACION,
NIVELACION, TEXTURIZADO,
CURADO, CORTE, SELLO DE
JUNTA Y DEMAS ACTIVIDADES
PARA SU CORRECTA EJECUCION
EN OBRA)

M2

45,00

$ 350.530,65

$ 15.773.879,07

INSTALACION TUBERIA Y

ACCESORIOS

6,01

INSTALACION DE KIT SILLA YEE
DE ALCANTARILLADO DN s 315
MM DERIVADO A 160 MM.
INCLUYE TODAS LAS
ACTIVIDADES PARA LA CORECTA
EJECUCION

UND

44,00

$14.038,73

$617.704,03

6,02

INSTALACION DE TUBERIA DE
ALCANTARILLADO EN PVC DN =86"
(INCLUYE EXTENDIDO,
COLOCACION Y PUESTA DE
TUBERIA Y ACCESORIOS)

220,00

$13.626,94

$ 2.997.927,46

6,03

INSTALACION DE TUBERIA DE
ALCANTARILLADO EN PVC DN =8"
(INCLUYE EXTENDIDO,
COLOCACION Y PUESTA DE
TUBERIA Y ACCESORIOS)

280,78

$20.019,62

$5.621.107,92
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[ No DESCRIPCION UND. | CANT. PRECIO VALOR TOTAL
, , UNITARIO
6,04 | INSTALACION DE TUBERIA DE | M 18,00 $21.078,51 $379.413,10
ALCANTARILLADO EN PVC DN =
10" (NCLUYE  EXTENDIDO,
COLOCACION Y PUESTA DE
TUBERIA Y ACCESORIOS)
TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA | $ 308.149.407,70
ADMINISTRACION 29,00% $ 89.363.328,23
IMPREVISTOS 1,00% $ 3.081.494,08
UTILIDAD 3,00% $ 9.244.482,20
TOTAL COSTOS (SIN SUMINISTROS) | $ 409.838.712,21
SUMINISTROS
TUBERIA PVC DE PARED | M 220,00 | $52.825,00 $ 11.621.500,00
ESTRUCTURAL DN = 160 MM (6")
TUBERIA PVC DE PARED M 280,78 | $ 75.208,00 $21.116.902,24
ESTRUCTURAL DN = 200 MM (8")
TUBERIA PVC DE PARED (M 18,00 $109.94600 | §1.979.028,00
ESTRUCTURAL DN = 250 MM (10")
KIT SILLA YEE PVC DN =200 MM X | UND | 44,00 $217.902,00 | §9.587.688,00
160 MM
TAPA  PARA POZO DE | UND | 6,00 $1.807.093,00 | § 10.842.558,00
INSPECCION EN HD DN = 0.61 M
TRAFICO PESADO CON SISTEMA
DE SEGURIDAD

COSTOS DIRECTOS SUMINISTROS | $ 55.147.676,24
ADMINISTRACION 19% : | $ 10.478.058,49
COSTOS DIRECTOS SUMINISTROS | § 65.625.734,73
SEGUIMIENTO PGIO : | $ 14.705.871,30

TOTAL COSTOS OBRA CIVIL | $ 490.170.318,24

Para calcular los precios unitarios se tomé en cuenta la informacion historica del Municipio y el listado
de precios sefialado por la secretaria de Obras PUbicas de Departamento de Sucre. Adicionaimente,
se tuvieron en cuenta las condiciones de accesibilidad al sitio de ejecucion de las obras para la
fijacion de tarifas de transporte de materiales y equipos a utilizar.

Para calcular el componente de Administracion, Utilidades — A.Ul- se realiz6 una discriminacion de
los posibles gastos de carécter administrativo en los que incurrira el contratista para la ejecucion del
contrato, a partir de la estimacion de estos gastos, se calculd el porcentaje al que correspondian con
respecto al Costo Directo del presupuesto de obra.

NOTA: Los IMPREVISTOS que se llegaren a causar, se pagaran contra i) causacion, ii)
cuantificacion y iii) soporte por parte del contratista. De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Oficial
fue calculado con los componentes de ADMINISTRACION y UTILIDAD, aplicados en porcentaje al
COSTO DIRECTO.
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Debe tenerse en cuenta, ademas, que si durante la ejecucion del contrato se producen sobrecostos
originados en un hecho exdgeno a las partes, y llegaren a alterar en forma extraordinaria y anormal
la ecuacion financiera del contrato y que no fuese razonablemente previsible por las partes
contratantes al momento de suscribir el mismo, debera seguirse el respectivo procedimiento ante el
MUNICIPIO.

De otro lado, los costos relacionados con la preparacion de la propuesta los debe asumir el
proponente.

[ V. LA JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION |

Con base al articulo 6 de la ley 1150 de 2007 modificado por el articulo 221 del decreto ley 019 de
2012, se identifican y justifican los requisitos habilitantes para la convocatoria que sustentan los
presentes estudios los siguientes:

FACTORES DE VERIFICACION

CAPACIDAD JURIDICA

CONDICIONES DE EXPERIENCIA

CAPACIDAD FINANCIERA

CAPACIDAD DE ORGANIZACION

IDENTIFICACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA:
Los proponentes acreditaran su capacidad juridica mediante la presentacion de la siguiente
informacién:

a). Tratandose de persona juridica, deberén estar legalmente constituidos y su duracién no sera
inferior a la del plazo del contrato y un afio mas, que debera ser determinable, lo que se acreditara
con el certificado de existencia y representacion legal, el que debera tener una fecha de expedicién
no superior a un (01) mes, anteriores a la fecha de la presentacion de la propuesta del proceso de
convocatoria Publica.

En el evento que el contenido del certificado de existencia y representacion legal se haga remision
a los estatutos de la sociedad para determinar las facultades del representante legal, se debera
allegar copia de la parte pertinente de tales estatutos y si de éstos se desprende algun tipo de
limitacion, se tendra que proceder como se indica a continuacion.

Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para presentar la Propuesta o contraer
obligaciones derivadas del Contrato, deberéa allegarse con la Propuesta un documento proveniente
del 6rgano societario competente donde autorice de forma expresa al representante legal para
suscribir tanto la Propuesta como el Contrato.

Si la Propuesta se presenta por una sucursal, se deberan anexar los certificados de existencia y
representacion legal tanto de esta como de la matriz

Tratandose de cooperativas o asociaciones conformadas por entidades territoriales, cuyo objeto
misional le permita cumplir con el objeto de la presente convocatoria, estas deberan presentar
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autorizaciéon expresa de los respectivos Concejos Municipales o Asambleas y de los Alcaldes o
Gobernadores de los Entes que la conforman respectivamente, ya que la responsabilidad que se
derive con ocasion a la celebracién y ejecucion del contrato se extiende de igual manera a los entes
territoriales asociados.

Deberan acreditar que los Representantes Legales, Gerentes o Administradores de Agencia o
Sucursal, no se encuentren incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad
para contratar con la Alcaldia Municipal Corozal, consagradas en la Constitucion o la Ley, lo cual
acreditaran mediante declaracion juramentada. Esta declaracion debera contener adicionalmente
que el proponente y las personas vinculadas a él que se encuentren dentro del segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil no financiaron la camparia politica del Alcalde
del Municipio con aportes superiores al dos por ciento (2,0%) de las sumas maximas a invertir por
los candidatos en las campanas para tal circunscripcion electoral.

Deberan presentar con la propuesta la certificacion expedida por el revisor fiscal y en caso que por
ley éste no exista, debera expedirla el representante legal, avalada por un contador publico o por
cualquier medio probatorio acerca del cumplimiento del pago de los aportes parafiscales y
afiliaciones a salud, pensiones, cesantias y riesgos profesionales, de conformidad con el inciso
segundo y el paragrafo 1° del articulo 41 de la ley 80 de 1993, para contratar con organismos
Estatales.

Con excepcién de las Sociedades Andénimas Abiertas, el proponente que se presente como persona
juridica, su representante legal debera declarar bajo la gravedad de juramento que las personas
naturales socias no han sido declaradas responsables judiciaimente por la comisién de delitos que
afecten el patrimonio del estado o hayan sido condenados por delitos relacionados con la
pertenencia, promocion o financiacion de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por
narcotrafico en Colombia o el exterior, en cumplimiento al literal j) del articulo 8° de la ley 80 de 1993.

La documentacién requerida para la persona natural recaerd sobre el representante legal, sin
perjuicio de aportar los de la firma y deméas documentos exigidos en los numerales anteriores del
presente pliego.

Personas juridicas extranjeras.

Para los efectos previstos en estos Pliegos de condiciones, se consideran personas juridicas
extranjeras las sociedades no constituidas de acuerdo con la legislacion nacional, sea que tengan o
no domicilio en Colombia a través de sucursales.

Las Propuestas de personas juridicas de origen extranjero se someteran en todo caso a la legislacion
colombiana, sin perjuicio de lo cual para su participacién cumpliran con las siguientes condiciones:

Las personas juridicas extranjeras acreditarén su existencia y representacion mediante certificado
expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio. La fecha de expedicion del
certificado no podra ser mayor a sesenta (60) Dias anteriores al Cierre del Proceso.

En el certificado debera constar (i) su existencia, (ii) el nombre del representante legal y sus
facultades, (iii) el objeto social que debera incluir o permitir desarrollar el objeto del presente Proceso
de Seleccion y (iv) la duracion de la sociedad no sea inferior al plazo del contrato y un (1) aflo mas,
lo cual debe ser determinable.
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Si el representante legal tuviese limitaciones para presentar la Propuesta, suscribir el Contrato o
cualquier acto relacionado directa o indirectamente con este Proceso de Seleccion, debera adjuntar
copia del acta o documento idéneo en la que conste la decision del érgano social competente o su
equivalente de la sociedad extranjera que autorice la presentacion de la Propuesta, suscripcion del
Contrato o realizar los demas actos necesarios para la contratacion.

Si una parte de la informacion solicitada no se encuentra incorporada en el certificado mencionado,
o si este tipo de certificaciones no existen en el pais de domicilio de la sociedad, la informacién
debera presentarse en documento independiente emitido por el presentante legal de la sociedad.

Adicionalmente, las personas juridicas extranjeras sin domicilio en Colombia acreditaran en el pais
un apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado para presentar la Propuesta,
participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del proceso de seleccion,
suscribir los documentos y declaraciones que se requieran asi como el Contrato, suministrar la
informacién que le sea solicitada, y demas actos necesarios de acuerdo con estos Pliegos de
Condiciones, asi como para representarla judicial o extrajudicialmente.

Dicho apoderado podréa ser el mismo apoderado Unico para el caso de personas extranjeras que
participen en consorcio o unién temporal y en tal caso bastara para todos los efectos la presentacion
del poder comun otorgado por todos los participantes del consorcio o union temporal.

Si la Propuesta fuere suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal en Colombia
y/o por el representante de ésta, debera acreditarse la capacidad legal de la sucursal y/o de su
representante mediante el certificado de existencia y representacion el cual debera cumplir con las
exigencias y condiciones establecidas en los numerales anteriores y en el evento de tener dicho
representante legal limitaciones para presentar la Propuesta, suscribir el Contrato o cualquier otro
documento relacionado directa o indirectamente con este Proceso de Seleccion, tendra que adjuntar
la debida autorizacion del 6rgano social competente.

b). Si es persona natural, los oferentes deberan anexar con vigencia actual, certificado de
Antecedentes de Manejo Fiscal expedido por la Contraloria General de la Republica; Certificado de
Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la Nacion; y declarar bajo la
gravedad de juramento que no ha sido declarado responsable judicialmente por la comisién de
delitos que afecten el patrimonio del estado o hayan sido condenados por delitos relacionados con
la pertenencia, promocion o financiacién de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o
por narcotrafico en Colombia o el exterior, en cumplimiento al literal ) del articulo 8° de la ley 80 de
1993: asi como acreditar su afiliacién al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensién y Riesgos
Profesionales si a ello hubiere lugar;

¢). Los proponentes en cualquiera de sus modalidades deberan estar inscritas en el Registro Unico
de Proponentes de la Camara de Comercio, cuyo certificado deberé tener una fecha de expedicion
no superior a un (01) mes, anterior a la fecha de la presentacion de la propuesta.

d). Los proponentes deberan aportar fotocopia de Registro de Deudores Alimentarios Morosos, de
cada uno de los integrantes de la estructura plural y de o de su Representante Legal, segun
corresponda de acuerdo con la normatividad vigente.

e). Los proponentes deberan presentar para su verificacion el célculo de la capacidad residual de
contratacién con base al decreto 791 de 2014, compilado en el decreto 1082 de 2015, teniendo en
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cuenta la metodologia que para el efecto ha expedido Colombia Compra Eficiente. Para ello debera
tener en cuenta el presupuesto oficial para la obra. Para la verificacion debera aportar la
documentacion requerida por el decreto.

En el evento que el proponente participe bajo la modalidad de Consorcio o unién temporal debera
seguir el criterio establecido por la metodologia para el calcuio.

JUSTIFICACION: Los requisitos sefialados para verificar la capacidad juridica, obedecen a los
elementos minimos legales que exigen las normas juridicas en nuestro pais para concluir que un
proponente cuenta con capacidad juridica para celebrar un contrato en nombre del Estado. Como
puede notarse, son coherentes, consistentes, suficientes y objetivos ya que los mismos se
encuentran regulados en la ley y el reglamento y proporcionados en cuanto a la esencia y naturaleza
del contrato que se pretende celebrar con atencién rigurosa del monto del presupuesto oficial.

IDENTIFICACION DE LA. CAPACIDAD FINANCIERA:

INFORMACION FINANCIERA ACREDITADA EN EL RUP:

Con base a la informacién aportada por el proponente a la Camara de Comercio correspondiente, el
proponente debera acreditar en el RUP los siguientes indicadores financieros como minimo en su
categoria:

INDICADOR FINANCIERO INDICADORES RUP
Patrimonio (expresado en SMLMV) 2 279,95
Liquidez: (AC/PC) 21,6
Endeudamiento: (PT/AT) <70%
Razoén de Cobertura de Intereses 22

En el evento que se presenten uniones temporales o consorcios el analisis se hara de la siguiente
manera:

Consorcios: La liquidez, el nivel de endeudamiento y la razén de cobertura se determinaran con base
al promedio de la suma aritmética de los resultados financieros individuales de cada integrante y el
patrimonio por el resultado de la suma aritmética.

Uniones Temporales: Todos los indicadores se determinaran por la suma aritmética en funcion del
porcentaje de participacion de los resultados financieros individuales de cada integrante.

Tratandose de mipymes y emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio
nacional, en el marco de la ley 2069 de 2000 y el decreto 1860 de 2021, en los que respecta el
patrimonio estas solo deberan acreditar el 50% del patrimonio exigido. Tal circunstancia deberan
probarla en el acapite de su propuesta.

JUSTIFICACION: Los requisitos sefialados para verificar la capacidad financiera de los proponentes,
se extrae de la informacién contenida en el Registro Unico Proponente, los cuales se exigen
atendiendo que el contratista financieramente tenga solidez para afrontar contingencias posibles en
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la ejecucion del contrato y de manera proporcionada con base al presupuesto oficial estimado para
el contrato segun su esencia y naturaleza.

IDENTIFICACION DE LAS CONDICIONES DE EXPERIENCIA:

EXPERIENCIA GENERAL ACREDITADA EN EL RUP:

Con base a la informacion aportada por el proponente a la Camara de Comercio correspondiente, el
proponente deberé acreditar en el RUP la siguiente experiencia general:

EXPERIENCIA GENERAL
VALOR EJECUTADO EN UNSPSC, NIVEL 2
MODALIDAD PROPONENTE S.M.L.M.V (5PO)
Persona Natural 1399,76 7210 y/o 8310 y/lo 7214
Persona Juridica 1399,76 7210 y/o 8310 y/o 7214

Tratéandose de consorcios la experiencia general se calculara tomando como base el promedio de la
suma aritmética que aporten sus integrantes y en el caso de uniones temporales lo haran en funcion
a sus porcentajes de participacion.

Tratandose de mipymes y emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio
nacional, en el marco de la ley 2069 de 2000 y el decreto 1860 de 2021, en los que respecta a la
experiencia general estas solo deberan acreditar el 50% del monto exigido. Tal circunstancia deberan
probarla en el acépite de su propuesta.

INFORMACION COMPLEMENTARIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA SOLICITADA: Para la
determinacion de la experiencia especifica que debe el proponente acreditar mediante informacion
complementaria se tendré en cuenta que el S.M.LV, sera el que corresponde al afio en que se
suscribio el contrato, tomando como base los datos oficiales desde 1984 a la fecha.

Afio | Salario minimo diario | Salario minimo mensual
1984 $ 376,60 $11.298,00
1985 $ 451,92 $ 13.558,00
1986 $ 560,38 $16.811,00
1987 $ 683,66 $20.510,00
1988 $ 854,58 $ 25.637,00
1989 $ 1.085,32 $ 32.560,00
1990 $ 1.367,50 $ 41.025,00
1991 $1.723,87 $51.716,00
1992 $2.173,00 $ 65.190,00
&93 $2.717,00 $81.510,00

Direccién Carrera 28 N° 31A-08 Palacio Municipal 20 Piso Teléfonos (605) 2858659
Pagina Web: E-mail: alcaldia@corozal-sucre.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE

ALCALDIA MUNICIPAL
NIT: 892.280.032-2

—

Cadigo: F-GG-A-04 Version: 01 I Fecha: noviembre 28 de 2011

ESTUDIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA

Afo | Salario minimo diario | Salario minimo mensual
1994 $ 3.290,00 $ 98.700,00
1995 $ 3.964,45 $ 118.934,00
1996 $ 4.737,50 $ 142.125,00
1997 $ 5.733,50 $ 172.005,00
1998 $6.794,20 $ 203.826,00
1999 $7.882,00 $ 236.460,00
2000 $ 8.670,00 $ 260.100,00
2001 $9.533,33 $ 286.000,00
2002 $ 10.300,00 $ 309.000,00
2003 $ 11.066,67 $ 332.000,00
2004 $ 11.933,33 $ 358.000,00
2005 $12.716,67 $ 381.500,00
2006 $ 13.600,00 $ 408.000,00
2007 $ 14.456,67 $433.700,00
2008 $ 15.383,33 $ 461.500,00
2009 $ 16.563,33 $ 496.900,00
2010 $ 17.166,67 $ 515.000,00
2011 $ 17.853,33 $ 535.600,00
2012 $ 18.890,00 $ 566.700,00
2013 $ 19.650,00 $ 589.500,00
2014 $20.533,33 $ 616.000,00
2015 $21.478,33 $ 644.350,00
2016 $22.981,83 $ 689.455,00
2017 $ 24.590,56 $737.717,00
2018 $ 26.041,40 $781.242,00
2019 $ 27.603,86 $ 828.116,00
2020 $29.260,10 $ 877.803,00
2021 $30.284,20 $ 908.526,00
2022 $33.333,33 $1.000.000,00
2023 $38.666,67 $1.160.000
2024 $43.333,33 $1.300.000
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Afo | Salario minimo diario | Salario minimo mensual

2025 $47.450,00 $1.423.500,00

2026 58363,5 $ 1.750.905

Fuente: Ministerio del Trabajo y decretos del Gobierno nacional

Se considera experiencia especifica en érea, contratos de similares caracteristicas a las actividades
a realizar en el objeto del contrato, tales como la ampliacion y/u optimizacion y/o construccion de
alcantarillados con las siguientes condiciones:

EXPERIENCIA ESPECIFICA
El proponente debera acreditar un (1) contrato de obra suscrito con el sector publico, mixto o
particulares comprobable, cuyo valor sea igual o mayor a 279,95 SMMLYV, el cual debe haberse
suscrito y ejecutado antes de la fecha de cierre de la presente convocatoria. El contrato debera
estar relacionado en el Registro Unico de Proponentes con el clasificador de bienes y servicios
hasta el nivel 3 en cualquiera de las siguientes clasificaciones UNSPSC: 72141100, 72101500
y 83101500.

Para ello debera diligenciar el ANEXO 4 de los presentes pliegos y relacionar el contrato o
constancia en el mismo orden enunciando la pagina del RUP en el que se encuentra anotado el
correspondiente contrato. El no diligenciamiento del ANEXO 4, sera causal de NO CUMPLE.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas
de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendran en cuenta solo el 85% del total de
experiencia a acreditar. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se
tendran en cuenta solo el 70% del total de experiencia a acreditar.

JUSTIFICACION: Los requisitos sefialados para verificar la capacidad de experiencia de los
proponentes, se justifican porque son proporcionados en atencién al objeto del contrato al exigir que
los proponentes tengan experiencia relacionada con el proyecto y a su vez esta sea proporcionada
al presupuesto oficial y las especificaciones técnicas de la obra al establecer los items
representativos.

IDENTIFICACION DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE CONSTRUCTOR: El proponente
debera acreditar para el desarrollo del contrato que cumple con la siguiente capacidad
organizacional:

INFORMACION ORGANIZACIONAL ACREDITADA EN EL RUP:

Con base a la informacion aportada por el proponente a la Camara de Comercio correspondiente, el
proponente deberéa acreditar en el RUP los siguientes indicadores de su capacidad organizacional:

INDICADOR FINANCIERO INDICADORES RUP

Rentabilidad del patrimonio 20,02
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INDICADOR FINANCIERO INDICADORES RUP
Rentabilidad del activo 20,01

I

Tratéandose de consorcios la capacidad organizacional se caiculara tomando como base el promedio
de la suma aritmética que aporten sus integrantes y en el caso de uniones temporales lo haran en
funcién a sus porcentajes de participacion.

INFORMACION COMPLEMENTARIA ORGANIZACIONAL:

Informacion sobre el personal profesional

Todo profesional ofrecido para el proyecto debera acreditar, mediante copia del documento idéneo,
o0 constancia que se encuentra inscrito en el registro profesional respectivo para ejercer la profesion,
de conformidad a lo previsto en la ley 842 de 2003.

La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de tesis o0 asesor
de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta como experiencia especifica del profesional.

Una vez la Alcaldia Municipal de Corozal apruebe el personal minimo propuesto, éste no podra ser
cambiado durante la ejecucion del proyecto, a menos que exista una justa causa, la cual debera ser
sustentada ante la Alcaldia Municipal Corozal, para su evaluacion y posterior autorizacion. En caso
de aprobarse el cambio por parte de la Alcaldia Municipal Corozal, el personal debera reemplazarse
por uno de igual 0 mejor categoria que el exigido en estas bases de contratacion.

J I

| DESCRIPCION CANT DISPONIBILIDAD |
Director | 1 55%
Residente de Obra B 1 100% 1
CARGO PROFESION EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECIFICA
GENERAL
DRIECTOR -Ingeniero civil - | Mayor a cinco (5) | Experiencia  especifica como
DE OBRA | tarjeta profesional | aflos de poseer contratista o director en un
(participacion vigente titulo profesional proyecto (1) de obra civil cuyo
25%) objeto esté relacionado con la
ampliacién y/u optimizacion y/o
construccién de alcantarillados,
cuyo valor sea igual o superior al
presupuesto  oficial ejecutado
dentro del periodo
correspondiente al de su vigencia
de tarjeta profesional y la fecha de
cierre del plazo del presente
| proceso de seleccion.

Direccién Carrera 28 N° 31A-08 Palacio Municipal 20 Piso Teléfonos (605) 2858659
Pagina Web: E-mail: alcaldia@corozal-sucre.gov.co



i REPUBLICA DE COLOMBIA

‘ MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE
‘ ALCALDIA MUNICIPAL

g NIT: 892.280.032-2

\jédigo: F-GG-A-04 Version: 01 5 Fecha: noviembre 28 de 2011

ESTUDIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA

CARGO PROFESION EXPERIENCIA | EXPERIENCIA ESPECIFICA
GENERAL
RESIDENTE -Ingeniero civil Mayor a cinco (5) | Experiencia especifica como
DE OBRA | - tarjeta | aflos de poseer | contratista o residente en un
(participacién | profesional titulo profesional proyecto (1) de obra civil cuyo
100%) vigente objeto esté relacionado con la

ampliacion y/u optimizacion y/o
construccién de alcantarillados,
cuyo valor sea igual o superior al
presupuesto  oficial  ejecutado
dentro del periodo
correspondiente al de su vigencia
de tarjeta profesional y la fecha de
cierre del plazo del presente
proceso de seleccion.

JUSTIFICACION: Los requisitos sefalados para verificar la capacidad organizacional de los
proponentes, como puede notarse en las exigencias, el personal vinculado exigido desde el punto
de vista de la cantidad obedece al personal calificado que la obra requiere; atendiendo el aspecto de
la formacién académica, guarda proporcionalidad a los requisitos de intelectualidad que la obra exige
y que se logre con ello alcanzar el fin propuesto por la Entidad. Los demas elementos
complementarios son los minimos necesarios que la Entidad requiere para poder ejercer sus
funciones de supervisién y control al desarrolio de las obras y seguimiento a la programacion. Estos
elementos se justifican por su proporcionalidad en atencion a la esencia y naturaleza del contrato de
obra y al monto en términos monetarios del proyecto.

VI. EL ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

DISTRIBUCION DE RIESGOS
RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA

A partir de la fecha de suscripcion del Contratoy en todas las etapas del mismo, el Contratista asume
los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que
respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo
caontrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a
continuacién de manera general, ademas de aquellos que se desprendan de la matriz de riesgos,
otras clausulas o estipulaciones del Contrato, sus anexos y/o sus Apéndices o que se deriven de la
naturaleza del Contrato.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los
riesgos asumidos por el Contratista y —consecuentemente- el MUNICIPIO no hara reconocimiento
alguno, ni se entenderéa que ofrece garantia alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los
efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o
garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.
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1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de mercado
de los materiales, los insumos y las cantidades de obra necesarios para ejecutar en los terminos del
Contrato y de sus Apéndices.

Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones econémicas y
financieras existentes al momento de la presentacion de la Propuesta por parte del Contratista y
consecuentemente, estan disefiados para restablecer y mantener la ecuacién de equilibrio
contractual en los términos sefialados en la Ley 80 de 1993 y demas normas existentes y de la
aplicacién de la formula de ajuste de precios contemplada en el pliego de condiciones y/o en el
Manual de Supervision e Interventoria vigente. (en caso de que el proceso tenga ajustes).

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de cambio y de
la evolucion de la devaluacion real observada frente a la estimada inicialmente por el Contratista.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteracion de las condiciones de financiacion
diferentes a los Pagos concernientes al MUNICIPIO, como consecuencia de la variacion en las
variables del mercado, toda vez que es una obligacion contractual del Contratista viabilizar y obtener
mecanismos para complementar el esquema de financiacién conjuntamente con los recursos del
MUNICIPIO para la ejecucion del Proyecto, para lo cual el Contratista tiene plena libertad de
establecer con los Prestamistas, las estipulaciones atinentes al contrato de mutuo —o cualquier otro
mecanismo de financiacién- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no existiran cubrimientos o
compensaciones de parte del MUNICIPIO, como consecuencia de la variacion supuesta o real entre
cualquier estimacién inicial de las condiciones de financiacién frente a las realmente obtenidas.

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera darios, perjuicios o pérdidas de los bienes de
su propiedad causados por terceros diferentes del MUNICIPIO, sin perjuicio de su facultad de exigir
a terceros diferentes del MUNICIPIO la reparacion o indemnizacion de los dafios y perjuicios directos
y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar.

5. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes
econdmicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Contratista
necesarias para la cabal ejecucion de los Contratos, relacionadas entre otras, con la contratacion de
personal, las labores administrativas, los procedimientos constructivos utilizados, los equipos y
materiales requeridos, el manejo ambiental y social y el manejo del tréfico.

RIESGOS QUE ASUME EL MUNICIPIO

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato, el MUNICIPIO asume, unica y exclusivamente, los
efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacion, ademas de aquellos que de manera
expresa y clara se desprendan de otras clausulas o estipulaciones del Contrato y/o sus apéndices
y/o Matriz de Riesgos.

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligacion de pagar una
suma de dinero al Contratista, se entendera que tal suma de dinero sera cancelada en los términos
establecidos en las clausulas aplicables:

En el evento que se requiera realizar una expropiacion judicial.
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Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de dafo emergente del Contratista, por la
ocurrencia de hechos de fuerza mayor o0 caso fortuito, en los términos del Contrato y la legislacion
existente.

Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucién del contrato y que
sean aplicables al proyecto.

Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislacion Tributaria, de tal manera
que el MUNICIPIO asumira los efectos derivados de la variacion de las tarifas impositivas, la creacion
de nuevos impuestos, la supresion o modificacion de los existentes, y en general cualquier evento
que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentacion de la Propuesta.

De conformidad con lo anterior, la Alcaldia municipal ha elaborado matriz de riesgos (Ver MATRIZ
1-RIESGOS), la cual hace parte integral del presente estudio.

T'VIl. MECANISMO DE COBERTURA DE RIESGOS |

Por la naturaleza del contrato y de conformidad con lo establecido en el articulo 7 de la Ley 1150 de
2007 y los articulos 110y siguientes del Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de
2015, el contratista se obliga a constituir, a favor de la Alcaldia Municipal de COROZAL, una garantia
Unica, la cual podra consistir en pélizas expedidas por compafiias de seguros legalmente autorizadas
para funcionar en Colombia, en garantias bancarias y en general, en los demas mecanismos de
cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto, que ampare los siguientes riesgos:

Caracteristica | Condici6n ]
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
Clase (i) contrato de seguro contenido en una péliza para entidades estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii)

garantia bancaria.

Qsegur?d?” Municipio de COROZAL identificada con NIT 892.280.032-2
Hneﬁmano
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contratoy el | Plazo del contrato y seis | Diez por ciento (10%)
pago de las multas y la clausula penal | meses mas del valor del contrato
pecuniaria que se le impongan
Buen manejo del anticipo (de aplicar) | Plazo del contrato y seis | Cien por  ciento
meses mas (100%) del  valor
otorgado
Amparos, Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y tres (3) | Cinco por ciento (5%)
vigencia y valores sociales legales e indemnizaciones afios mas. del valor del contrato
asegurados laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucion del
contrato
Estabilidad y calidad de las obras Cinco (5) anos contados a | Diez por ciento (10%)
ejecutadas entregadas a satisfaccion partr de la fecha de del valor del contrato
suscripcion del Acta de
entrega y Recibo Definitivo
de la obra J

. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
Toriador societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no so6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento

se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.
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Caracteristica | Condicién
« No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.
o  Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos
los efectos seran los otorgantes de la misma.
Numero y afo del contrato l

e
Informacién e  Objeto del contrato
necesaria dentro | ¢  Firma del representante legal del contratista
de la péliza « En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el
L valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Responsabilidad civil extracontractual.

Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados Municipio de COROZAL identificada con NIT 892.280.032-2 y el Contratista

® Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, anoserqueenel referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

«  No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir razon
social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

. Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor Doscientos (200) SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de COROZAL identificada con NIT 892.280.032-2
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
Amparos omisiones del contratista o subcontraﬁ§tas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e  Nuamero y afio del contrato
Informacion s  Objeto del contrato
necesaria dentrode | s  Firma del representante legal del contratista
la poliza «  En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el
L valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 J

Viil. INDICACION DE ACUERDOS COMERCIALES, INCENTIVOS, CONTRATACION EN EL |
EXTERIOR Y CON ORGANISMOS DE COOPERACION.

Si bien la Alcaldia Municipal de COROZAL como entidad del nivel territorial perteneciente a la rama
ejecutiva del poder publico colombiano, se encuentra cobijada por los acuerdos internacionales y
tratados de Libre comercio vigente para el Estado Colombiano. De manera precisa, tratandose
entidad territorial municipal esta obligada por los Acuerdos Comerciales con Chile, Guatemala, los
Estados AELC y la Union Europea y por la Decisién 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN. Para
el presente proceso por su naturaleza y cuantia, revisado los capitulos de compras y de contratacion
de los Acuerdos y Tratados vigentes, el escenario de cobertura del presente proceso es el siguiente:
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Acuerdo Comercial Entidad Presupuesto del Proceso de Excepcion Proceso de
Estatal Contratacién superior al Aplicable al Contratacién cubierto
incluida valor Proceso por el Acuerdo
| del Acuerdo Comercial de Contratacién Comercial
SI/INO SINO SINO SI/NO
Canada NO NO Sl NO
Chile sl NO St NO
Estados Unidos NO NO Si NO
El Salvador NO NO Sl NO
Guatemala Sl Sl NO Sl
Honduras NO NO Sl NO
Liechtenstein NO NO Sl NO
Suiza NO NO Sl NO
México NO NO Sl NO
Uni6én Europea Sl NO Sl NO
Decision 439 CAN Si Si Si Sl
Estados de la AELC Si NO Si NO

[ IX OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el pliego de condiciones y demas Documentos del Proceso, vigente
durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1.
2.

3.

11.

12.

13.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El
Contratista promovera el uso de materias primas que no atenten contra la salud publica de conformidad
con la Ley Aplicable.

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccidn en los plazos
acordados con la Entidad.

Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase
de seleccién en los plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion

de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del
estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con la
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
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insalubres: asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

14. Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios 0 accionistas.

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

16. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que s tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia 0 en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

17 Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificaciéon del auto de
iniciacion de procesos concursales, de reorganizacion o liquidacion del Contratista o de alguno
de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales.

18. El Contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto elaborado conforme con
las normas NTC 1SO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los diez (10) habiles siguientes a la
suscripcion del contrato.

19. Conocer el disefio entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la obra
conforme al mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el disefio entregado es idéneo y
adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la Entidad

20. Cumplir los criterios sostenibles que se implementaran en el desarrollo de la obra de acuerdo
con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 — Anexo técnico.

21. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad
Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir
los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la
ejecucion del contrato.

22 Informar al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de adquisicién de los bienes
nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del
Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

23. Cumplir con las medidas generales y las establecidas para el sector laboral en el contexto del
SGSST y de organizacién laboral establecidas en la Resolucion 692 de 29 de abril de 2022 “por
medio de la cual se establecieron los protocolos de bioseguridad para la prevencién y la
trasmision del COVID’ por parte del Ministerio de Salud y/o las ge se expidan durante la
ejecucion del contrato.

X OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD.

\
i

La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la
etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en el Contrato.

XI RESPONSABILIDAD 4

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
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Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados

por sus Contratistas 0 empleados, y de sus subcontratistas.

( X1l LIMITACION A MIPYME

i

Dado que el valor del proceso no supera el valor del umbral par

a limitacion a Mipymes, el cual es de

ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de América (US$125.000), el proceso podra ser
limitado a Mipymes territoriales del orden departamental atendiendo a lo descrito en el decreto 1860

de 2021.

Los interesados manifestaran su intencién de limitar las convocatorias a Mipyme en la seccion
mensajes o en el modulo dispuesto en la plataforma del SECOP II. Asimismo, los interesados
deberan acreditar el cumplimiento de los requisitos definidos en el articulo 2.2.1 .2.4.2 .4 del Decreto
1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, para lo cual aportaran los

soportes requeridos para que proceda la limitacion de la convocatoria a Mipyme.

Corozal, 4 de noviembre de 2026.

CARM
SECRETARI
NOMBRE CARGO | FIRMA
Proyecto Carlos Garrido Hernandez \ Ase%or Externo e L&~

Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a las normas
legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsa ilidad lo presentamos para la firma del remitente.

Direccién Carrera 28 N° 31A-08 Palacio Municipal 20 Piso Teléfonos (605) 2858659

Pégina Web: E-mail: alcaldia@corozal-sucre.gov.co



