Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9984343
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	23/09/2026 9:26:58 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1544-2026
Objeto del contrato	GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS: SANTUARIO - CRUCE RUTA 45 (CAÑO ALEGRE), RUTA 6005; HOYO RICO - LOS LLANOS, RUTA 2510; LOS LLANOS - TARAZÁ, RUTA 2511; TARAZÁ - CAUCASIA, RUTA 2512; Y LA PINTADA - MEDELLÍN (AUTOPISTA SUR), RUTA 2509 (INCLUYE ENLACE CON LA AVENIDA REGIONAL EN SABANETA), EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	86 Días
Fecha de inicio de contrato	6 horas de tiempo transcurrido *(6/11/2026 10:39:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2027 12:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	30 días de tiempo transcurrido *(6/10/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO VIAL SAI

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento NANANANANA

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO VIAL SAI	BANCO CAJA SOCIAL	Ahorros	24158756099

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Stiven Lopez Betancur* ***Fecha de aprobación:*** *8/10/2026 7:46:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Luis Jaime Díaz Pérez* ***Fecha de aprobación:*** *9/10/2026 11:33:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9984343_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Licitación pública (Obra pública)
Unidad de contratación	Subdirección Gestión Integral de Carreteras Nacionales
Proceso de Contratación	LP-DEO-SGI-010-2026
Título de la oferta	CONSORCIO VIAL SAI
Cuantía del contrato	35.705.441.584 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	30 días de tiempo transcurrido *(6/10/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	30 días de tiempo transcurrido *(6/10/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30 días de tiempo transcurrido *(6/10/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2031 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Otro:	Calidad de la revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estudios y diseños		
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2031 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑% del valor de la oferta	5,00

Fecha límite para entrega de garantías: 27 días de tiempo transcurrido *(9/10/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(4/11/2026 1:14:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.21056097	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	29.852.378.694,65 COP	EQUIDAD SEGUROS	31/12/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.21056536	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	1.785.272.079,00 COP	EQUIDAD SEGUROS	31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.20984061	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	1.785.272.079,00 COP	EQUIDAD SEGUROS	31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado Detalle
CO1.WRT.20984166	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	28.349.756.748,08 COP	EQUIDAD SEGUROS	31/12/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado Detalle
CO1.WRT.20934640	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	1.785.272.079,00 COP	EQUIDAD SEGUROS	31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado Detalle

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9984343
Proveedor CONSORCIO VIAL SAI
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	Calle 25G # 73B-90
Ubicación	CO-DC-11001 - Bogotá
País	COLOMBIA
Departamento	Distrito Capital de Bogotá
Municipio	Bogotá
Dirección	Calle 25G # 73B-90
Código postal	110931

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	0	0	0
Longitud:	0	0	0

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS: SANTUARIO - CRUCE RUTA 45 (CAÑO ALEGRE), RUTA 6005; HOYO RICO - LOS LLANOS, RUTA 2510; LOS LLANOS - TARAZÁ, RUTA 2511; TARAZÁ - CAUCASIA, RUTA 2512; Y LA PINTADA - MEDELLÍN (AUTOPISTA SUR), RUTA 2509 (INCLUYE ENLACE CON LA AVENIDA REGIONAL EN SABANETA), EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	COLOMBIA > Antioquia > El Santuario

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9984343

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	38.607.000.000,00	35.705.441.584,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	1	72103300	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS SANTUARIO CRUCE RUTA 45 (CANO ALEGRE) RUTA 6005 HOYO RICO - LOS LLANOS RUTA 2510 LOS LLANOS TARAZA RUTA 2511 TARAZA CAUCASIA RUTA 2512 Y LA PINTADA MEDELLIN (AUTOPISTA SUR) RUTA 2509 (INCLUYE ENLACE CON LA AVENIDA REGIONAL EN SABANETA) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1,00	UN	38.607.000.000,00	35.705.441.584,00	38.607.000.000,00	35.705.441.584,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1544-2026 MINUTA LP-SGI-010-2026 aval minuta final.pdf	1544-2026 MINUTA LP-SGI-010-2026 aval minuta final.pdf	(detalle)

1. ACUERDOS.zip	1. ACUERDOS.zip	(detalle)
2. ANTECEDENTES CONTRATISTA.zip	2. ANTECEDENTES CONTRATISTA.zip	(detalle)
3. DOCUMENTOS CONTRATISTA.zip	3. DOCUMENTOS CONTRATISTA.zip	(detalle)
5. DOCUMENTOS ORDENADOR GASTO.zip	5. DOCUMENTOS ORDENADOR GASTO.zip	(detalle)
4. DOCUMENTOS PROCESO.zip	4. DOCUMENTOS PROCESO.zip	(detalle)
6. SOPORTES.zip	6. SOPORTES.zip	(detalle)
7. TRAZABILIDAD.zip	7. TRAZABILIDAD.zip	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Luis Jaime Díaz Pérez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1067906543	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Luis Jaime Díaz Pérez	28 días de tiempo transcurrido *(9/10/2026 11:33:01 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Luis Jaime Díaz Pérez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	35.705.441.584
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		35.705.441.584

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000478	2026	Validado
☐	2018011000439	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	194026	CDP	Generado	38.607.000.000 COP	35.705.441.584 COP	24-02-00	Validado	Editar

Saldo de CDP 38.607.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 35.705.441.584 COP
Última consulta a SIIF No se ha iniciado
Fecha de consulta SIIF 6/10/2026 6:14 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	1019726	Presupuestal (CDP)	21/10/2026 12:00 AM	Generado	35.705.441.584 COP	35.705.441.584 COP	-	C-2401-0600-102-51102D-2401023-02 C-2401-0600-102-51102D-2401024-02 C-2401-0600-102-51102D-2401030-02 C-2401-0600-102-51102D-2401060-02 ...	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 35.705.441.584 COP

Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	35.705.441.584 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	6/11/2026 4:46 PM