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CONDICIONES DEL PROCESO SDA-SASI-20260012  

 
OBJETO: “SUMINISTRAR LOS GASES, ELEMENTOS E INSUMOS ASOCIADOS Y EL MANTENIMIENTO DE 
CILINDROS DE ALMACENAMIENTO Y SUS COMPONENTES PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 
AMBIENTE”.  
 

Referencia Interna: SDA-SASI-20260012 

Descripción del 
proceso 

SUMINISTRAR LOS GASES, ELEMENTOS E INSUMOS ASOCIADOS Y EL 
MANTENIMIENTO DE CILINDROS DE ALMACENAMIENTO Y SUS COMPONENTES 
PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. 
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Usuario: MANUEL ESPONOSA BELTRAN  
Fecha:  21/10/2026 
Referencia del Mensaje CO1.MSG.10109588 
Tipo de mensaje:  Observaciones  
Asunto:  Observaciones OXICOL  

 
La Secretaría Distrital de Ambiente dentro del proceso de selección abreviada por subasta inversa procede a dar respuesta 
a las observaciones presentadas al pliego de condiciones del proceso de selección mencionado, de la siguiente manera:  
 

OBSERVACIÓN No 1 

Observación al numeral 10.5. Plazo de ejecución  

Respetuosamente solicitamos a la Entidad revisar y ampliar el plazo de ejecución establecido en el numeral 10.5, 
el cual contempla un término de dos (2) meses y quince (15) días.  

La presente solicitud se fundamenta en que los gases objeto del proceso son productos de importación, cuyo 
ciclo de abastecimiento incluye programación de producción, logística internacional, transporte, procesos 
aduaneros y nacionalización. Estos procedimientos requieren tiempos significativamente superiores a los 
contemplados en el pliego, presentando actualmente tiempos de entrega cercanos a los seis (6) meses.  

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente a la Entidad considerar la ampliación del plazo de ejecución a un 
término no inferior a seis (6) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, o en su defecto 
establecer un plazo acorde con las condiciones reales de importación y suministro del mercado, garantizando 
una mayor concurrencia de proponentes y una adecuada ejecución contractual. 

RESPUESTA No 1: No se acepta la observación. La Entidad considera pertinente mantener el plazo de ejecución 
establecido en el numeral 10.5 del proceso, correspondiente a dos (2) meses y quince (15) días, teniendo en cuenta las 
necesidades institucionales que motivan el suministro de los bienes objeto del contrato. 

En este sentido, el plazo establecido deberá ser considerado por los interesados al estructurar sus ofertas, teniendo en 
cuenta las condiciones de abastecimiento, disponibilidad y entrega de los bienes y servicios ofrecidos, así como las 
actividades logísticas y comerciales necesarias para cumplir con las obligaciones contractuales. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad reconoce que los procesos de importación pueden involucrar tiempos asociados a 
la producción, el transporte internacional, los trámites aduaneros y la nacionalización. No obstante, la información aportada 
en la observación no permite establecer, por sí sola, que dichas condiciones sean aplicables de manera uniforme a todos 
los proveedores. 

En consecuencia, se mantiene el plazo previsto en el numeral 10.5, sin perjuicio de las verificaciones de mercado y de las 
condiciones técnicas y logísticas que resulten pertinentes para el proceso de contratación.  



Sin otro particular, esperamos haber dado respuesta a las inquietudes  
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