MUNICIPIO DE EL AGRADO - DEPARTAMENTO DEL HUILA

PRESUPUESTO PARA LA "REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 4 Y 5 BARRIO MANIZALES MUNICIPIO DE EL AGRADO - HUILA"

DURACIÓN DE LA OBRA (MESES)	1.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 80.538.814.00**
% ADMINISTRACIÓN	23.00%

DESGLOSE ADMINISTRACIÓN

ITEM	DETALLE						INCIDENCIA %	VR. TOTAL
A	**IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS**							
1	IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS						9.00%	$ 7.248.493.26
2	RETENCIÓN EN LA FUENTE CONSTRUCCIÓN						2.00%	$ 1.610.776.28
						Subtotal	**11.00%**	**$ 8.859.269.54**
B	**PÓLIZAS Y GARANTÍAS**							
1	CUMPLIMIENTO, MANEJO DE ANTICIPO, PRESTACIONES SOCIALES, ESTABILIDAD						1.70%	$ 1.369.159.84
2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL						0.50%	$ 402.694.07
						Subtotal	**2.20%**	**$ 1.771.853.91**

C	PERSONAL ENCARGADO DE OBRA	UNIDAD	# MESES	# PERSONAS	VR. UNITARIO	DEDICACIÓN	INCIDENCIA	
1	DIRECTOR DE OBRA	MES	1.00	1	$ 5.063.938.00	25%	1.6%	$ 1.265.984.50
2	ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE	MES	1.00	1	$ 3.198.277.00	100%	4.0%	$ 3.198.277.00
3	PROFESIONAL SST	MES	1.00	1	$ 2.598.600.00	50%	1.6%	$ 1.299.300.00
4	ALMACENISTA	MES	1.00	1	$ 1.870.000.00	50%	1.2%	$ 935.000.00
						Subtotal	**8.3%**	**$ 6.698.561.50**

D	OTROS	UNIDAD	# MESES	CANT	VR. UNITARIO		INCIDENCIA	
1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	UND	1.00	1	$ 483.232.88		0.6%	$ 483.232.88
2	GASTOS DE OFICINA, SERVICIOS, OTROS	UND	1.00	1	$ 388.854.13		0.5%	$ 388.854.13
3	CAMPAMENTO PROVISIONAL	UND	1.00	1	$ 322.155.26		0.4%	$ 322.155.26
						Subtotal	**1.5%**	**$ 1.194.242.27**

PORCENTAJE TOTAL DE ADMINISTRACIÓN		**23.00%**	**$ 18.523.927.22**
IMPREVISTOS		**2.00%**	**$ 1.610.776.28**
UTILIDAD		**5.00%**	**$ 4.026.940.70**
VALOR A.I.U.		**30.00%**	**$ 24.161.644.00**
TOTAL COSTOS DIRECTOS + AIU			**$ 104.700.458.00**

ING. OSCAR MANUEL ROJAS ORDOÑEZ
APOYO TÉCNICO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS