REGISTRO Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES

Saravena, 27 de octubre de 2026.

OBJETO
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EROSIÓN LATERAL Y SOCAVACIÓN BASAL EN TALUDES DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO BANADIAS – SECTOR CRÍTICO BARRANCONES EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

En el marco de las actividades adelantadas por el Municipio de Saravena para la estructuración y determinación de las condiciones técnicas y económicas requeridas para la ejecución del objeto anteriormente señalado, la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal procedió a solicitar, mediante correo electrónico, cotizaciones a diferentes personas jurídicas con capacidad para desarrollar las actividades y suministrar los bienes y servicios requeridos para la ejecución integral de las obras. Como resultado de dicha gestión, fueron solicitadas cotizaciones a tres (3) empresas

En consecuencia, y con fundamento en la información efectivamente allegada, se procedió a realizar la revisión técnica, económica y documental de las cotizaciones recibidas, con el propósito de verificar su correspondencia con las condiciones, cantidades, unidades de medida y especificaciones técnicas previamente definidas por la Entidad.

La revisión efectuada tuvo como finalidad establecer la consistencia de los valores cotizados frente al alcance técnico requerido, así como realizar la comparación económica entre las cotizaciones efectivamente recibidas, dejando constancia de los resultados obtenidos para los fines administrativos y contractuales a que haya lugar.

IDENTIFICACIÓN DE LOS COTIZANTES

Una vez recibidas las cotizaciones, se efectuó la revisión de la información presentada por cada una de las empresas, verificándose que los documentos allegados conservaran las condiciones establecidas en los formatos suministrados por la Entidad.

En particular, se verificó que las cotizaciones mantuvieran los ítems, unidades de medida, cantidades y especificaciones técnicas requeridas para la ejecución de las obras, sin que se evidenciaran modificaciones respecto de las cantidades inicialmente definidas.

De igual manera, se revisaron los valores unitarios y totales correspondientes a cada actividad, así como la estructura y discriminación del A.I.U. (Administración, Imprevistos y Utilidad), de conformidad con la información presentada por cada uno de los cotizantes.

A continuación, se presenta la identificación de las empresas que atendieron la solicitud de cotización, seguida de la relación comparativa de las cantidades y condiciones económicas reportadas por cada una de ellas:

CONCEPTO	COUSING S.A.S	TRANSROCAS	INDERAU S.A.S
Razón social	CONSTRUCCIÓN SERVICIOS SUMINISTROS E INGENIERÍA S.A.S.	TRANSROCAS Y MAQUINARIA PESADA P&M S.A.S.	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES INDERAU SAS
Representante Legal	Jhon Fredy García Beltrán	Javier Pulido Madero	Brayan Ferney Rangel Davila
NIT	901.016.953-2	901.680.847-6	900.510.587-4

VERIFICACIÓN DE CANTIDADES Y ACTIVIDADES

De acuerdo con la revisión efectuada, las cotizaciones presentadas mantienen las cantidades y unidades de medida establecidas por la Entidad para cada una de las actividades que conforman el alcance de la obra, así:

CONCEPTO	COUSING S.A.S	TRANSROCAS	INDERAU S.A.S
Ítem 1.1: Excavación mecánica en conglomerado entre 0-2 m de profundidad	685,13 m³	685,13 m³	685,13 m³
Ítem 1.2: Acarreo material interno no mayor a 2 km para reforzamiento del talud natural	685,13 m³	685,13 m³	685,13 m³
Ítem 1.3: Enrocado con material pétreo de gran tamaño, (incluye: transporte de material, cargue e instalación en campo con retroexcavadora)	1.344,00 m³	1.344,00 m³	1.344,00 m³
Ítem 1.4: Geobolsas (Incluye: material, cargue e instalación en campo con retroexcavadora)	840,00 m³	840,00 m³	840,00 m³
Ítem 1.5: Manto Permanente para Control de Erosión (TRM), incluye anclaje (varilla de 3/8") tres bolillos, anclaje en la corona	4.242,00 m²	4.242,00 m²	4.242,00 m²
Ítem 1.6: Suministro e instalación de Geotextil Tejido 3000	3.885,00 m²	3.885,00 m²	3.885,00 m²

Ítem 1.7: Suministro e instalación de Geotextil No Tejido 2000	1.785,00 m²	1.785,00 m²	1.785,00 m²
Ítem 1.8: Construcción de cuneta de coronación + subdrenaje	210,00 ml	210,00 ml	210,00 ml
Medidas de manejo ambiental	$ 6.322.552,00	$ 6.322.552,00	$ 6.322.552,00
Desglose de AIU	35%	35%	35%

COMPARACIÓN ECONÓMICA DE LAS COTIZACIONES

Una vez verificada la correspondencia de las cantidades y actividades, se procedió a efectuar la comparación de los valores económicos presentados por los cotizantes, obteniéndose los siguientes resultados:

CONCEPTO	COUSING S.A.S	TRANSROCAS	INDERAU S.A.S
1.1 valor para 685,13 m³	$ 16.933.673,08	$ 16.933.673,08	$ 16.933.673,08
1.2 valor para 685,13 m³	$ 25.318.979,15	$ 25.318.979,15	$ 25.318.979,15
1.3 valor para 1.344,00 m³	$ 735.174.720,00	$ 735.174.720,00	$ 735.174.720,00
1.4 valor para 840,00 m³	$ 309.734.880,00	$ 313.993.680,00	$ 313.993.680,00
1.5 valor para 4.242,00 m²	$ 369.584.250,00	$ 369.584.250,00	$ 369.584.250,00
1.6 valor para 3.885,00 m²	$ 104.696.865,00	$ 104.696.865,00	$ 104.696.865,00
1.7 valor para 1.785,00 m²	$ 39.264.645,00	$ 39.264.645,00	$ 39.264.645,00
1.8 valor para 210,00 ml	$ 58.321.830,00	$ 58.321.830,00	$ 58.321.830,00
Subtotal de obra con AIU	$ 1.659.029.842,23	$ 1.663.288.642,23	$ 1.663.288.642,23
Manejo ambiental	$ 6.322.552,00	$ 6.322.552,00	$ 6.322.552,00
VALOR TOTAL COTIZADO	**$ 1.665.352.394,23**	**$ 1.669.611.194,23**	**$ 1.669.611.194,23**
Orden por menor precio	**PRIMERO**	**SEGUNDO**	**TERCERO**

De acuerdo con la comparación efectuada, la cotización presentada por **CONSTRUCCIÓN SERVICIOS SUMINISTROS E INGENIERÍA S.A.S. – COUSING S.A.S.** corresponde al menor valor económico entre las cotizaciones recibidas, con un valor total de **MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO**

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS ($1.665.352.394,23).

Por su parte, **TRANSROCAS Y MAQUINARIA PESADA P&M S.A.S. – TRANSROCAS Y SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES INDERAU SAS - INDERAU SAS** presentaron un valor total de **MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS ($ 1.669.611.194,23).**

En consecuencia, se establece una diferencia económica de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($4.258.800,00)** entre las tres cotizaciones recibidas.

VERIFICACIÓN FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

De acuerdo con la información suministrada por la Entidad, el presupuesto oficial destinado para la ejecución del objeto corresponde a la suma de **MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS ($1.665.352.394,23).**

En este sentido, el valor total cotizado por **CONSTRUCCIÓN SERVICIOS SUMINISTROS E INGENIERÍA S.A.S. – COUSING S.A.S.,** correspondiente a **$ 1.665.352.394,23,** se encuentra por debajo del presupuesto oficial establecido por la Entidad.

RESULTADO DE LA REVISION

Como resultado de la revisión técnica, económica y documental de las cotizaciones recibidas, se establece que **CONSTRUCCIÓN SERVICIOS SUMINISTROS E INGENIERÍA S.A.S. – COUSING S.A.S.** presentó la cotización económicamente más favorable entre las propuestas efectivamente recibidas, por un valor total de **$1.665.352.394,23,** correspondiente al menor valor cotizado.

Así mismo, se verificó que la cotización mantiene las cantidades, unidades de medida, ítems y condiciones técnicas definidas previamente por el Municipio para la ejecución de las obras objeto del presente registro.

En igual sentido, se constató que el cotizante allegó la documentación requerida como soporte de la cotización, incluyendo los respectivos Análisis de Precios Unitarios – APU, el desglose del A.I.U. y los documentos de identificación y existencia jurídica solicitados.

En consecuencia, se deja constancia de que, para los fines administrativos y contractuales correspondientes, se continuará con el trámite que legal y procedimentalmente resulte aplicable, tomando como referencia la información técnica, económica y documental contenida en la cotización presentada por **CONSTRUCCIÓN SERVICIOS SUMINISTROS E INGENIERÍA S.A.S. – COUSING S.A.S.,** sin que el presente documento implique, por sí mismo, la adjudicación,

selección del contratista o perfeccionamiento de contrato, actuaciones que estarán sujetas al procedimiento y régimen jurídico aplicable.

Para constancia, se suscribe en el municipio de Saravena, departamento de Arauca, a los veintisiete (27) días del mes de octubre de 2026.

ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO
Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal

Nombre: Yulieth Andrea Pulido Gamboa **Cargo: Técnico Administrativo Banco de Proyectos**	**Proyectó y digitó**	**Firma:**