CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL PUESTO DE SALUD LOMA COLORADA DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN BOSCO DE BOSCONIA-CESAR

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Alcaldía de Bosconia Departamento del Cesar

AGOSTO DEL 2026

**PRESUPUESTO PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL - PAGA**

Costo Directo de Personal

| Ítem | Unidad | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor mensual | Valor parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residente Ambiental | Persona | 1 | 4 | 50% | 3.000.000 | $6.000.000 |
| | | | | | **Sub-Total** | **$6.000.000** |
| | | | | | **TOTAL** | **$6.000.000** |

**CAPACITACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL DE OBRA DAGA-1.2-02**

| Elemento | Unidad | Cantidad | Tiempo | Vr unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Carteleras | Unidad | 1 | 4 | 50.000 | $200.000 |
| **Total** | | | | | **$200.000** |

**MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES**

Costo Manejo de Residuos Convencionales y Especiales

| Elemento | Unidad | Cantidad | Tiempo | Vr unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Residuos convencionales** | M3 | 2 | 4 | 70.000 | $560.000 |
| **Total** | | | | | **$560.000** |

**PROGRAMA DE INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS Y SITIOS DE ACOPIO TEMPORAL PMITE-5.1-13**

| Elemento | Unidad | Cantidad | Vr unitario | Costo mensual |
|---|---|---|---|---|
| **Carretilla Tolva Plastica Negra 96 Lt Antipinchazo Bellota** | Un | 2 | $256.000 | $512.000 |
| **Picas** | Un | 2 | $45.000 | $90.000 |
| **Palas** | Un | 2 | $37.000 | $74.000 |
| **Escobas** | Un | 2 | $7.000 | $14.000 |
| **Recogedores** | Un | 2 | $5.000 | $10.000 |
| **Total** | | | | **$700.000** |

**INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN**

**Costo de divulgación**

| Ítem | Unidad | Cantidad | Vr unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| **Impresos (Afiches, volantes, plegables, formatos)** | Un | 4 | $300.000 | $1.200.000 |
| **Divulgación (Perifoneo)** | Un | 4 | $200.000 | $800.000 |
| Alquiler (Salones, equipos, transporte) | Un | 4 | $1.000.000 | $4.000.000 |
| **Total** | | | | **$6.000.000** |

**Costo comité de seguimiento**

| Elemento | Unidad | Cantidad | Vr unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| Talleres de información | Un | 4 | $400.000 | $1.600.000 |
| **Total** | | | | **$1.600.000** |

**Manejo de Infraestructura de Predios y Servicio Públicos**

| Elemento | Unidad | Cantidad | Vr unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| Talleres de información | Un | 4 | $400.000 | $1.600.000 |
| **Total** | | | | **$1.600.000** |
| **TOTAL** | | | | **$9.200.000** |

**PLAN DE CONTIGENCIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. total de trabajadores | 10 | **No. de ingenieros de campo** | 2 |
| Duración del proyecto | 4 Meses | **No. de operadores** | 4 |
| | | **No. de trabajadores en** | 1 |

| Descripción | UM | Cantidad | Unitario | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **ATENCIÓN DE EMERGENCIAS** | | | | **$ 2.507.000** |
| **Extintor multipropósito amarillo 20 Lbs** | UN | 4 | $80.000 | $320.000 |
| **Bateria de repuesto** | UN | 4 | $20.000 | $80.000 |
| **Linternas** | UN | 2 | $50.000 | $100.000 |
| **Pitos** | UN | 2 | $3.500 | $7.000 |
| **Megáfono** | UN | 2 | $160.000 | $320.000 |
| **Hachas** | UN | 2 | $20.000 | $40.000 |
| **Kit control de derrame de 20 gls (Sin Pala)** | UN | 2 | $340.000 | $680.000 |
| **Recarga extintor 20 LB ABC** | UN | 4 | $20.000 | $80.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Talleres de Capacitación y entrenamiento al personal** | Hora | 4 | $220.000 | $880.000 |

| RESUMEN PRESUPUESTO DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **COSTO** |
| Conformación del grupo de gestión ambiental | $6.000.000 |
| Capacitación ambiental al personal de obra | $200.000 |
| Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales | $560.000 |
| Manejo de campamentos, almacenes y acopios temporales | $700.000 |
| Información y divulgación | $9.200.000 |
| Plan de Contingenca y SISO | $2.507.000 |
| **TOTAL** | **$19.167.000** |



**RAFAEL ANDRES BARRAZA PATERNINA**
Ingeniero Ambiental y Sanitario
MAT. N° 20260-413104 CES