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1. Fecha: Noviembre de 2026 

2. Área Técnica 
Gestora: Dirección Técnica de Recursos y Herramientas del SND 

3. 

Descripción de 
la necesidad 
que la Entidad 
Estatal pretende 
satisfacer con el 
proceso de 
contratación: 

3.1. Justificación de la necesidad: 

La Constitución Política, en su artículo 52, modificado por el Acto Legislativo No. 2 de 2000, establece que el 
deporte y la recreación son fundamentales para la formación integral, la preservación de la salud y el 
aprovechamiento del tiempo libre.  

Estas actividades forman parte de la educación y constituyen gasto público social, reconociendo el derecho 
de todas las personas a practicarlas. Además, el Estado debe fomentarlas, supervisar su desarrollo y 
garantizar que las organizaciones deportivas sean democráticas en su estructura y propiedad. 

Mediante la Ley 1967 de 2019, se transformó Coldeportes en el Ministerio del Deporte, con el objetivo de 
formular, dirigir y ejecutar políticas públicas en deporte, recreación, actividad física y aprovechamiento del 
tiempo libre, promoviendo el bienestar, la calidad de vida, la salud pública, la educación, la cultura, la cohesión 
social, la conciencia nacional y las relaciones internacionales. 

Para el cumplimiento de su objetivo el Ministerio cuenta con 4 direcciones, entre las cuales está la Dirección 
Técnica de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte, integrada por los siguientes grupos 
internos de trabajo: GIT Centro de Alto Rendimiento – CAR GIT Infraestructura y GIT Laboratorio Control al 
Dopaje 

La Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte, en el marco del artículo 14 del 
Decreto 1670 de 2019, tiene a cargo las siguientes funciones: “(…) 13. Dirigir y coordinar, acorde a las 
directrices del Ministro y Viceministro, las actividades y el mejoramiento continuo y actualización de las 
prácticas del Laboratorio Control al Dopaje y del Centro de Alto Rendimiento en Altura del Ministerio del 
Deporte. (…)”. 

En la Resolución N°002359 del 3 de diciembre de 2019 que estableció los Grupos Internos de Trabajo del 
Ministerio del Deporte y asignó sus funciones, consagró en su artículo 3, en lo concerniente con el Grupo 
Interno de Trabajo Laboratorio Control al Dopaje, numeral 7: “Mantener el control y seguimiento a los 
mantenimientos, calibraciones de los equipos de laboratorio de control al dopaje”. 

Posteriormente Resolución 000797 del 2 de agosto de 2023 “Por la cual se modifica la resolución No. 002359 
del 3 de diciembre de 2019 que establece los Grupos Internos de Trabajo del Ministerio del Deporte y asigna 
sus funciones”, en su artículo 1°estipuló: “Modifíquese la resolución Interna No.002359 del 3 de diciembre 
2019, en cuanto a las funciones del Grupo Interno de Trabajo Laboratorio Control al Dopaje de la Dirección 
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de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte del Ministerio del Deporte, las cuales quedaran 
así: 

1. Formular el plan de acción anual del grupo interno de trabajo determinando las actividades a realizar, el 
plazo para ejecución, las metas, los indicadores, los recursos necesarios para alcanzar los objetivos y la 
información adicional que se requiera conforme a la metodología establecida para tal efecto por parte de la 
Oficina Asesora de Planeación.  

2. Promover y liderar el desarrollo de proyectos de investigación, relacionados con el deporte, la actividad 
física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre …. 

… 8. Validación de nuevas técnicas desarrolladas para la detección de sustancias de interés para el deporte. 

9. Coordinar con el Grupo Interno de Trabajo Talento Humano la formación, capacitación, entrenamiento y 
evaluación del personal del laboratorio en la detección de sustancias de interés para el Deporte y el uso de 
técnicas instrumentales actuales. 

10. Mantener el control y seguimiento a los mantenimientos y calibraciones de los equipos del Laboratorio ..." 

Contar con equipos y elementos en perfecto estado de mantenimiento es requisito indispensable para cumplir 
con lo preceptuado en los requisitos generales que deben seguir los laboratorios. En este sentido, 
específicamente el numeral 6, que señala los requisitos relativos a los recursos y en concreto los laboratorios 
debe tener acceso al equipamiento (incluidos, pero sin limitarse a, instrumentos de medición, software, 
patrones de medición, materiales de referencia, datos de referencia, reactivos, consumibles o aparatos 
auxiliares) que se requiere para el correcto desempeño de las actividades de laboratorio y que pueden influir 
en los resultados”. 

Para concluir, el Ministerio del Deporte no cuenta con personal técnico especializado para realizar estos 
mantenimientos, por lo que se requiere contratar un servicio técnico especializado, contemplado en el 
Proyecto de Fortalecimiento del Laboratorio de Control al Dopaje Deportivo Nacional (BPIN 
202300000000019) dentro del Plan Anual de Adquisiciones 2026. 

3.2. Productos y resultados esperados:   

El mantenimiento preventivo de la red de gases busca garantizar su correcto funcionamiento para suministrar 
los gases especiales que necesitan los equipos de cromatografía del laboratorio para su operación de tal 
manera que se puedan realizar los análisis y se generen resultados confiables y seguros, conforme a los 
protocolos de funcionamiento establecidos por cada uno de los fabricantes de dichos equipos. 

La red de gases en el laboratorio de control al dopaje es absolutamente esencial para garantizar la precisión, 
seguridad y eficiencia de los análisis y específicamente indispensable para trabajar en las técnicas avanzadas 
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como la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS), que requieren un suministro 
constante y controlado de distintos gases. 

Las actividades de mantenimiento incluyen inspección, pruebas de funcionamiento de unidades de regulación 
tanto inicial como en puestos de trabajo, limpieza y corrección de fugas ajustando accesorios y conexiones, 
pruebas de estanqueidad, verificación de funcionamiento de manómetros e inspecciones visuales de soportes 
e integridad mecánica de la tubería con fácil acceso, así como lubricación de los componentes de la red de 
gases que así lo requieran, las pruebas funcionales de la red de gases en su integralidad, los ajustes 
necesarios y la calibración de los elementos o componentes de la red de gases si es  necesario. Los beneficios 
esperados son: 

• Prevención de fallas y fugas, permitiendo que los equipos analíticos del laboratorio cuenten con el 
suministro de gases indispensables para su funcionamiento, evitando a su vez gastos imprevistos y 
eliminando riesgos por la liberación de gases de manera no controlada. 

• Reducción de repuestos en reserva y reemplazos durante la vida útil de los equipos. 
• Mantenimiento en óptimas condiciones de la red de gases, garantizando ciento por ciento la 

seguridad en su almacenamiento, disponibilidad y suministro a los equipos analíticos del laboratorio. 
• Mantenimiento en óptimas condiciones de la red de gases, comprobando ciento por ciento la 

seguridad en su operación, obligación básica para garantizar las condiciones ambientales adecuadas tanto 
para los equipos como para el personal del laboratorio. 

Contar con la red de gases en óptimo funcionamiento es fundamental para la operación del laboratorio en el 
desarrollo de las líneas de investigación en química y bioquímica y realizar los análisis derivados, en 
cumplimiento de los requisitos indispensables para el fortalecimiento del laboratorio. Adicionalmente, estas 
actividades son esenciales para garantizar el funcionamiento óptimo de la red de gases, cumplir con los 
requisitos técnicos, y fortalecer las líneas de investigación en química y bioquímica y realizando las pruebas 
y los análisis derivados. Finalmente, es necesario que la red de gases cuente con los gases necesarios para 
su uso, específicamente helio y nitrógeno. 

3.3. Conveniencia 

La complejidad y especialidad técnica que demanda el mantenimiento adecuado de la red de gases del 
laboratorio requiere personal calificado y entrenado para efectuar los mantenimientos preventivos y 
correctivos, por lo que este servicio debe ser prestado por empresas con experiencia específica en estos 
equipos, conforme a los manuales de operación de cada componente de la red de gases y es preciso destacar 
que el Ministerio del Deporte no cuenta con ese personal técnico con las competencias necesarias para 
adelantar estas tareas. 

Además, el correcto funcionamiento de los equipos es esencial para garantizar la calidad de los resultados, lo 
que justifica la contratación de un servicio técnico especializado para cumplir con los estándares 
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internacionales y avanzar en la reactivación del laboratorio. Finalmente, es necesario que la red de gases 
cuente con los gases necesarios para su uso, específicamente helio y nitrógeno. 

3.4. Oportunidad 

La contratación del servicio de mantenimiento de la red de gases y el suministro de gases especiales al 
laboratorio de control al dopaje debe realizarse con la mayor brevedad para garantizar el suministro de gases 
a los equipos analíticos de cromatografía y permitir su funcionamiento, cuya operación es fundamental para 
estructurar y desarrollar las líneas de investigación en química y bioquímica. 

Esta acción es un requisito ineludible para la operación del Laboratorio de Control al Dopaje, asegurando que 
los equipos dispongan de los insumos necesarios para que generen resultados que tengan validez y cumplan 
los estándares internacionales, en línea con el Proyecto de Fortalecimiento del Laboratorio (BPIN 
202300000000019) y el Plan Anual de Adquisiciones 2026. 

4. 

Objeto 
contractual, con 
sus 
especificacione
s, las 
autorizaciones, 
permisos y 
licencias 
requeridos para 
su ejecución: 

4.1. Objeto: 

Prestar el servicio de mantenimiento de la red de gases y suministro de gases especiales al laboratorio de 
control al dopaje del ministerio del deporte. 

4.2. Alcance del Objeto: 

El alcance del objeto contractual comprende: 

• Ejecución de mantenimientos preventivos, conforme se indica en las obligaciones y condiciones 
específicas. 

• Suministro continúo de helio y nitrógeno, en el lugar de ejecución del contrato, con sus respectivos 
cilindros, en la cantidad y forma de entrega señaladas en las obligaciones y condiciones específicas. 

• Suministro e instalación de insumos y repuestos, conforme las necesidades y desarrollo contractual. 
• Capacitar al personal del laboratorio, respecto a las labores realizadas, la red de gases y la correcta 

manipulación de la red.  

4.3. Obligaciones del contratista 

4.3.1. Obligaciones Generales: 

1. Cumplir el objeto del contrato y ejecutar las obligaciones contractuales, en la forma, tiempo y 
lineamientos pactados, de conformidad con la propuesta o iniciativa presentada por el (la) 
CONTRATISTA y viabilizada o aprobada por el MINISTERIO DEL DEPORTE. 

2. Desarrollar las actividades y gestiones propias para el cumplimiento del objeto del contrato y la 
ejecución de las obligaciones contractuales, y de la propuesta presentada por el (la) CONTRATISTA 
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y viabilizada o aprobada por el MINISTERIO DEL DEPORTE, bajo la supervisión y coordinación de 
este, dentro del plazo de ejecución contractual y conforme las especificaciones técnicas. 

3. Gestionar, coordinar y verificar el cumplimiento y ejecución de la propuesta presentada por el (la) 
CONTRATISTA y viabilizada o aprobada por el MINISTERIO DEL DEPORTE, que soporta el objeto 
del contrato y las obligaciones contractuales, en las etapas precontractual (selección), contractual 
(ejecución) y poscontractual (liquidación). 

4. Suscribir, de manera conjunta con el MINISTERIO DEL DEPORTE, los documentos y las actas de 
inicio, liquidación y las demás que se requieran en virtud del contrato. 

5. Elaborar y enviar el cronograma de ejecución del contrato a la supervisión de este, por parte del 
MINISTERIO DEL DEPORTE, para su aprobación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la suscripción del acta de inicio, el cronograma deberá incluir las fechas, actividades y recursos 
necesarios para cumplir las obligaciones estipuladas en este contrato. 

6. Adelantar todas las actividades y gestiones necesarias ante personas naturales y jurídicas, públicas 
y privadas, para lograr el debido y correcto cumplimiento del objeto del contrato y ejecución de las 
obligaciones contractuales. 

7. Adelantar una adecuada gestión y tratamiento de datos generados, conforme lo dispuesto por las 
Leyes 1581 de 2012 y 1712 de 2014, y demás normas y lineamientos establecidos para la 
recolección, manejo y tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes 

8. Cumplir sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones (Sistema de 
Seguridad Social Integral) y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (Parafiscales) y acreditar el pago de los aportes 
de sus empleados, a los sistemas mencionados, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, 
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, para la 
realización de cada pago derivado del contrato / convenio, de conformidad con el artículo 41 de la 
Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 50 de la Ley 789 
de 2002. 

9. Presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, en el caso que aplique, como 
requisito necesario para el pago de los bienes o servicios contratados, conforme con las 
disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto 
en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020. La factura debe detallar los bienes y servicios 
prestados y los requisitos para el pago. 

10. Adelantar bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad, los trámites precontractuales y contractuales a 
que haya lugar, para adelantar los procesos de selección y contratación de las personas naturales o 
jurídicas con el fin de cumplir y ejecutar las actividades y gestiones respectivas, todo lo anterior con 
el pleno cumplimiento de procedimientos y principios que establece el régimen legal aplicable a los 
contratos a celebrar. Al respecto se atenderá lo dispuesto en la Ley 2159 de 2021, artículo 55, que 
determina “Las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación que celebren 
contratos y convenios interadministrativos con entidades del orden territorial, y en donde se ejecuten 
recursos de partidas que correspondan a inversión regional, exigirán que para la ejecución de dichos 
proyectos, la entidad territorial publique previamente el proceso de selección que adelante en el 
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Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), y solo se podrán contratar con Pliegos 
Tipo establecidos por el Gobierno nacional.”, en los casos expresamente requeridos. 

11. Verificar, previa autorización de la persona natural que vaya a ejecutar actividades en virtud de las 
obligaciones del contrato, que no se encuentra inscrito en el registro de inhabilidades por delitos 
sexuales cometidos contra personas menores de edad, de conformidad con la Ley 1918 de 2018 y 
el Decreto 753 de 2019. 

12. Incorporar, y hacer cumplir o valer, en los contratos que celebre en el marco del contrato, y que 
obedezcan a la ejecución del mismo, de conformidad con la propuesta o iniciativa presentada por el 
CONTRATISTA y viabilizada o aprobada por el MINISTERIO DEL DEPORTE, como obligación 
contractual y/o cláusula relacionada con la          4imposición de multas, sanciones y declaratorias de 
incumplimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de 
tener herramientas para conminar al contratista al cumplimiento de lo pactado y evitar parálisis o 
afectaciones del objeto y finalidad del contrato. 

13. Adelantar las actuaciones administrativas necesarias, conducentes a hacer efectivas las multas, 
sanciones y declaratorias de incumplimiento, cuando evidencie que el contratista no está cumpliendo 
en debida forma, o de manera tardía, sus obligaciones en el desarrollo de los contratos específicos 
y tal conducta repercute, de manera negativa, en la ejecución del contrato. 

14. Solicitar a la supervisión del contrato, durante el plazo de ejecución, las situaciones contractuales 
(adiciones, prórrogas, modificaciones, suspensiones, cesiones y terminaciones anticipadas por 
mutuo acuerdo), indicando detalladamente los motivos de hecho y/o de derecho que le sirven de 
fundamento, aportando los respectivos soportes. En ningún caso se aceptará el cambio de objeto del 
contrato, so pena de la liquidación inmediata del mismo. 

15. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del 
contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros, en los términos del 
artículo 52 de la Ley 80 de 1993 y las demás normas concordantes que modifiquen, complementen 
o adicionen la anterior disposición legal. 

16. Realizar el cargue oportuno de todos los documentos requeridos por el Ministerio del Deporte en la 
plataforma SECOP II, incluyendo actas, informes, certificaciones y facturas, en los plazos 
establecidos, para garantizar la trazabilidad y transparencia del proceso contractual. 

17. Entregar, en los plazos establecidos, las garantías exigidas en el contrato, asegurando que cumplan 
con los requisitos del Ministerio del Deporte para cubrir posibles riesgos, incumplimientos, defectos 
en la ejecución o aspectos a asegurar. 

18. Garantizar la confidencialidad y el manejo adecuado de la información generada o entregada durante 
la ejecución del contrato, conforme a las Leyes 1581 de 2012 (protección de datos personales) y 
demás normatividad en Colombia relacionada con protección de datos personales. Los datos solo 
podrán usarse para los fines del contrato, adoptando medidas para prevenir accesos no autorizados 
o usos indebidos. 

19. Realizar la publicación y divulgación proactiva de la Información señalada en la Ley 2013 de 2019, 
relacionada con la Declaración de Bienes, Renta y el Registro de Conflictos de interés, haciendo uso 
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de los medios que para esto determine el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP 
y demás entidades competentes. 

4.3.2. Obligaciones Especificas: 

1. Presentar informes técnicos de las actividades realizadas, tales como mantenimientos (preventivos 
o correctivos, según aplique), suministro de gases, pruebas, etc.; en medio digital que incluyan: 
diagnóstico, descripción de las actividades realizadas, repuestos instalados (con número de partes), 
cantidades suministradas, resultados de las pruebas de funcionamiento, soportes de las actividades 
ejecutadas y recomendaciones técnicas derivadas de la inspección de la red. 

2. Presentar, al finalizar el contrato, un informe final detallado al correo electrónico del supervisor, en 
medio digital que incluya las actividades todas las actividades llevadas a cabo del objeto y alcance 
contractual. 

3. Realizar el mantenimiento preventivo de la red de gases del laboratorio, en el lugar de ejecución del 
convenio, en donde se evalúe el estado general de la red, para lo cual deberá realizar las siguientes 
actividades: 
3.1. Realizar la inspección con profesionales, técnicos o personas con experiencia y certificadas en 

mantenimiento e instalación de red de gases, industriales, hospitalarias, medicinales o 
combustibles. 

3.2. Realizar pruebas de funcionamiento de unidades de regulación tanto inicial como en puestos de 
trabajo. 

3.3. Realizar limpieza y corrección de fugas ajustando accesorios y conexiones. 
3.4. Realizar pruebas de estanqueidad sobre la red de gases del Laboratorio de Control al Dopaje, 

para lo cual deberá suministrarse documento con el registro de pruebas de estanqueidad y 
detección de fugas. 

3.5. Verificación de funcionamiento de manómetros. 
3.6. Llevar a cabo inspecciones visuales de soportes e integridad mecánica de la red de gases. 
3.7. Lubricar los componentes de la red de gases que así lo requieran. 
3.8. Llevar a cabo pruebas funcionales de la red de gases en su integralidad. 
3.9. Realizar ajustes y la calibración de los elementos y componentes de la red de gases, si es 

necesario. 
3.10. Garantizar el correcto funcionamiento de los componentes intervenidos durante el 

mantenimiento. 
3.11. Diagnosticar e identificar correctivos y fallas de manera detallada y oportuna, indicando 

cantidades, costos y medidas a aplicar. 
3.12. Identificar componentes para conservar, reparar, cambiar o actualizar la red de gases. 
3.13. Informar al supervisor sobre cualquier necesidad de repuestos adicionales, con sus 

especificaciones y justificación técnica, indicando cantidades, costos y medidas a aplicar. 
3.14. Garantizar el correcto funcionamiento de los componentes intervenidos durante el 

mantenimiento. 
3.15. Garantizar la corrección de defectos atribuibles a la ejecución de los trabajos realizados. 
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3.16. Garantizar la reposición de elementos defectuosos imputables al suministro efectuado. 
3.17. Suministrar e instalar los repuestos y partes necesarias, si aplica y previa autorización de la 

supervisión, para garantizar el funcionamiento adecuado de las líneas de gases. 
3.18. Las demás requeridas para llevar a cabo esta obligación, que estén directamente 

relacionadas. 
4. Suministrar, de manera continua, en el lugar de ejecución del contrato y a pedido, 40 m³ de helio 

UAP grado 5.0. Las cantidades se suministrarán conforme el consumo generado y previa solicitud 
del Laboratorio, por medio del supervisor. Este suministro incluye la adquisición de dos cilindros 
nuevos y su recarga posterior según las cantidades requeridas.  

5. Suministrar, de manera continua, en el lugar de ejecución del contrato y a pedido, 20 m³.de nitrógeno 
UAP grado 5.0. Las cantidades se suministrarán conforme el consumo generado y previa solicitud 
del Laboratorio, por medio del supervisor. El suministro incluye la adquisición de dos cilindros nuevos 
y su recarga posterior según las cantidades requeridas. 

6. Garantizar la calidad y pureza de los gases suministrados, para lo que deberá suministrar los 
certificados de calidad correspondientes. 

7. Suministrar los certificados o fichas técnicas de los cilindros suministrados. 
8. Impartir capacitación presencial al personal designado por la Coordinación del Laboratorio respecto 

a las labores realizadas, medidas de seguridad a tener en cuenta, recomendaciones técnicas, 
manipulación de la red, con un duración que no exceda cuatro horas. En caso de que existan 
actualizaciones de información, equipos o insumos se deberá realizar capacitación respecto a esos 
aspectos nuevos, hasta por otras dos horas. 

9. Realizar pruebas de operación y funcionamiento por mantenimiento para garantizar que la red de 
gases opere dentro de los parámetros establecidos y cumplan con los estándares de calidad de la 
norma NTC-ISO/IEC 17025:2017 durante el tiempo de garantía.  

10. Proveer soporte telefónico y por correo electrónico de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. para 
resolver inquietudes técnicas, problemas operativos o fallas de los equipos, con un tiempo de 
respuesta máximo de un día hábil. Para emergencias, el contratista debe garantizar atención 
inmediata durante el plazo del contrato y el periodo de garantía. 

11. Asumir los siguientes costos asociados, sin generar cargos adicionales al Ministerio del Deporte:  
11.1. Desplazamiento del personal técnico para las visitas de mantenimiento y garantía, 

incluyendo transporte, alojamiento y viáticos. 
11.2. Proveer, sin costo adicional al valor del contrato, los repuestos pequeños requeridos para 

los mantenimientos preventivos (empaques, arandelas, tornillos, mangueras, soldaduras, etc.), 
garantizando su calidad y compatibilidad con los equipos. 

11.3. Todos los impuestos, tasas, contribuciones, seguros, costos directos e indirectos (como 
insumos adicionales, herramientas para realizar mantenimientos, elementos y equipos de 
protección, o equipos del contratista), entre otros gastos, que se generen durante la ejecución 
del contrato. 

12. Implementar medidas de seguridad y salud en el trabajo durante las actividades de mantenimiento, 
asegurando el uso de equipos de protección personal y el cumplimiento de las reglamentaciones 
vigentes para prevenir accidentes o daños a los equipos o personal técnico enviado.  
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13. Cumplir las normas de seguridad aplicables para el manejo, transporte y almacenamiento de los 
gases a adquirir. 

4.4. Obligaciones del Ministerio del Deporte: 

1. Designar el (la) supervisor(a) del contrato, quien se encargará de ejercer el respectivo 
acompañamiento, control, gestión y seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y 
jurídico, y las demás actividades necesarias, frente a la ejecución de las obligaciones contractuales, 
para lograr el cumplimiento del objeto del contrato. 

2. Suscribir, junto con el (la) CONTRATISTA, los documentos y las actas de Inicio, y las demás que se 
requieran en virtud del contrato. 

3. Coordinar, a través de la supervisión del contrato, de manera conjunta con el (la) CONTRATISTA, el 
cronograma de actividades para el cumplimiento del objeto del contrato / convenio, el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales y el desarrollo del contrato. 

4. Avalar u objetar la facturación presentada por el (la) CONTRATISTA, de no existir aceptación o 
rechazo formal por escrito por parte de la supervisión del contrato durante los diez (10) días hábiles 
posteriores de la radicación o entrega de la factura, se dará por entendido el cumplimiento parcial 
del objeto del contrato. 

5. Pagar al(a) CONTRATISTA el valor del contrato en la forma y tiempos estipulados. 
6. Indicar, a través de la supervisión del contrato, las personas autorizadas para entregar y/o recibir los 

bienes objeto del contrato o para ingresar y ejecutar las obligaciones contractuales en las 
instalaciones o sedes del MINISTERIO DEL DEPORTE. 

7. Concurrir, a través de la supervisión del contrato, en las actividades de conceptualización, 
estructuración, planificación e intercambio de argumentos, a que haya lugar, para la correcta 
ejecución del contrato. 

8. Facilitar el intercambio y entregar la documentación e información necesaria para lograr el 
cumplimiento del objeto del contrato, de los cometidos de este y de las obligaciones contractuales. 

9. Informar oportunamente acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del(a) 
CONTRATISTA, al igual que cualquier perturbación que afecte el cumplimiento del objeto del 
contrato, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el desarrollo normal del contrato. 

10. Emitir concepto respecto a las solicitudes de situaciones contractuales (adiciones, prórrogas, 
modificaciones u otrosíes, suspensiones, cesiones y terminaciones anticipadas por mutuo acuerdo) 
solicitadas por el (la) CONTRATISTA, a través de la supervisión del contrato. 

11. Hacer o realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de los recursos 
asignados al contrato, para el desarrollo de la propuesta o iniciativa presentada por el (la) 
CONTRATISTA y viabilizada o aprobada por el MINISTERIO DEL DEPORTE, con la posibilidad de 
solicitar documentación e información en el momento en que lo considere necesario, a través de la 
supervisión del contrato. 

12. Aplicar y cumplir las disposiciones y requisitos constitucionales, legales y normativos vigentes 
aplicables, encaminados al cumplimiento del objeto del contrato y a la ejecución de las obligaciones 
contractuales. 
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13. Requerir al(a) CONTRATISTA el cumplimiento, de manera idónea y oportuna, del objeto del contrato 
y la ejecución de las obligaciones contractuales, a través de la supervisión del contrato. 

14. Guardar la confidencialidad y velar por la protección, de los bienes y servicios propuestos, 
entregados, prestados y/o ejecutados por el (la) CONTRATISTA, cuando a ello hubiere lugar. 

15. Adoptar y facilitar las medidas y los protocolos de seguridad y bioseguridad para la prevención de 
accidentes y la transmisión de los virus o enfermedades que se puedan propagar, durante el 
desarrollo de las actividades propias de la propuesta o iniciativa presentada por el (la) 
CONTRATISTA y viabilizada o aprobada por el MINISTERIO DEL DEPORTE, en virtud del 
cumplimiento del objeto del contrato y de la ejecución de las obligaciones contractuales. 

16. Mantener la custodia, de manera actualizada y organizada, de la documentación e información que 
se genere con relación al objeto y a las obligaciones del contrato. 

17. En caso de terminación anticipada del contrato sin justa causa, y no validada entre las partes, pagar 
los valores que falten para finalizar o terminar la ejecución del contrato, hasta por el plazo de 
ejecución del contrato inicialmente establecido o pactado. 

18. A través del(a) supervisor(a) del contrato, recibir a satisfacción los bienes o servicios, en virtud del 
cumplimiento del objeto del contrato, producto o resultado de la ejecución de las obligaciones 
contractuales, y emitir o expedir la certificación de su cumplimiento. 

19. Las demás inherentes al contrato y que sean necesarias para el cabal y correcto cumplimiento del 
objeto del contrato y ejecución de las obligaciones contractuales. 

4.5. Plazo de ejecución: 

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2026 o el agotamiento del presupuesto de 
este proceso de contratación, lo que primero ocurra. El contrato regirá a partir de la fecha del acta de Inicio 
que suscriba el (la) CONTRATISTA y el (la) supervisor(a) del contrato, previo cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución. 

4.6. Lugar de ejecución: 

La ejecución del contrato se realizará en la sede del Laboratorio de Control al Dopaje del Ministerio del Deporte 
en la Calle 63 No.59A-06 de la ciudad de Bogotá D.C. 

4.7. Supervisión del contrato: 

La supervisión del contrato estará a cargo del(a) funcionario(a) designado(a) por el (la) Ordenador(a) del 
Gasto. Se sugiere que la supervisión la realice un Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 del GIT – 
Laboratorio de Control al Dopaje de la Dirección de Recursos y Herramientas del SND o por otra persona que 
designe el ordenador del gasto, para lo cual bastará comunicación escrita dirigida a las partes. 

El supervisor deberá cumplir con lo establecido en el numeral 1 del artículo 4° y en el numeral 1 del artículo 
26 de la Ley 80 de 1993, así como en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, 
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además de la normativa interna que regula la supervisión de contratos y convenios del MINISTERIO DEL 
DEPORTE. 

En ningún caso podrá tomar decisiones que modifiquen los términos y condiciones del presente contrato, los 
cuales solo podrán ser modificados por las partes debidamente facultadas, mediante la firma de las 
modificaciones correspondientes al contrato principal. 

4.8. Liquidación: 

El contrato SI requiere liquidación en las condiciones o términos señalados en el artículo 60 de la Ley 80 de 
1993 y en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

4.9. Condiciones o especificaciones técnicas del contrato: 

Con fundamento en las obligaciones generales y específicas en estos estudios previos, se deben atender las 
siguientes condiciones y especificaciones técnicas exigidas o requeridas para el cumplimiento y ejecución del 
contrato: 

A. Capacitación en el manejo de la red de gases: Se deberá brindar capacitación en el manejo y uso de la red 
de gases del Laboratorio durante la ejecución del contrato. La capacitación deberá realizarse como mínimo 
en una sesión presencial, con una duración hasta de cuatro horas, dirigida a cuatro personas designadas por 
la Coordinación del Laboratorio, en temas relacionados con la operación, manejo seguro, buenas prácticas 
de uso y condiciones básicas de seguridad de la red de gases. En caso de que existan actualizaciones de 
información, equipos o insumos se deberá realizar capacitación respecto a esos aspectos nuevos, en sesiones 
hasta por otras dos horas. 

B. Mantenimiento preventivo: El mantenimiento preventivo es un proceso realizado para prevenir daños en la 
red de gases y asegurar la calidad de las pruebas analíticas realizadas, así como de los demás procesos 
asociados a la red, este mantenimiento deberá cumplir las siguientes etapas: 

1. Diagnóstico preliminar e informe con identificación de repuestos necesario a cambiar, si aplica, como 
resultado de inspección visual y técnica en donde se evalúe el estado físico de las tuberías, 
conexiones, acoples y reguladores. 

2. Limpieza, ajuste (cambio de piezas si es necesario), tanto en la red en general, en los reguladores, 
las válvulas, uniones, acoples, así como en la entrada a cada uno de los equipos conectados a la 
red de gases. 

3. Realizar inspección y pruebas de fugas o estanqueidad, mediante nitrógeno u otro método 
técnicamente aceptado. 

4. Inspección, verificación y calibración de manómetros y reguladores asociados a las líneas de Helio 
y Nitrógeno para garantizar su funcionamiento dentro de los parámetros establecidos. (cuando 
aplique) 
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5. Calibración de manómetros para garantizar lecturas precisas en los equipos de cromatografía GC – 
MS. (cuando aplique) 

6. Limpiar o reemplazar filtros de línea, trampas de humedad y trampas de oxígeno para garantizar la 
pureza de los gases. 

7. Colocación de un sello de mantenimiento y ajustes según protocolo de mantenimiento. 
8. Suministro de repuestos pequeños (empaques, arandelas, tornillos, mangueras, soldaduras, etc.). 
9. Prueba de hermeticidad  
10. Inspección de Los reguladores de presión. 
11. Mantenimiento preventivo de diez (10) puestos de trabajo o puntos de uso de gases. 
12. Mantenimiento preventivo de tres (3) sistemas manifold para distribución de gases. 
13. Verificación de presión de operación y estado general de la red. 
14. Revisión de válvulas, accesorios y elementos de control. 
15. Ajuste y calibración básica de elementos que lo requieran. 
16. Diagnosticar e identificar correctivos y fallas de manera detallada y oportuna, indicando cantidades, 

costos y medidas a aplicar. 
17. Identificar componentes para conservar, reparar, cambiar o actualizar la red de gases. 
18. Informar al supervisor sobre cualquier necesidad de repuestos adicionales, con sus especificaciones 

y justificación técnica, indicando cantidades, costos y medidas a aplicar. 
19. Garantizar el correcto funcionamiento de los componentes intervenidos durante el mantenimiento. 
20. Garantizar la corrección de defectos atribuibles a la ejecución de los trabajos realizados. 
21. Garantizar la reposición de elementos defectuosos imputables al suministro efectuado. 
22. Suministrar e instalar los repuestos y partes necesarias, si aplica y previa autorización de la 

supervisión, para garantizar el funcionamiento adecuado de las líneas de gases. 

Nota: Se realizará como mínimo una visita de mantenimiento preventivo integral a la red de gases durante la 
ejecución del contrato, conforme al cronograma aprobado por el supervisor del contrato, incluyendo todas las 
actividades descritas en las especificaciones técnicas. 

C. Suministro y recarga de cilindros: El contratista deberá suministrar: 

• Dentro de los cinco a diez días hábiles siguientes a la aprobación del cronograma por el supervisor, 
dos cilindros certificados recargados cada uno con 8m3 de helio UAP grado 5.0, para un total de 40m3 
de gas iniciales. 

• Dentro de los cinco a diez días hábiles siguientes a la aprobación del cronograma por el supervisor, 
dos cilindros certificados recargados cada uno con 8m3 con nitrógeno UAP grado 5.0, para un total 
de 20m3 de gas iniciales. 

• Recarga de los cilindros adquiridos, respetando y con las cantidades requeridas por el supervisor del 
contrato, hasta agotar las cantidades establecidas de suministro de este contrato. Para tal efecto la 
supervisión comunicará con una antelación mínima de cinco a diez días hábiles las cantidades 
requeridas.  

• Válvulas compatibles con los gases suministrados. 
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• Tapas de protección y elementos de seguridad exigidos por la normativa vigente. 
• Certificación de pruebas hidrostáticas y vigencia del cilindro cuando aplique. 

D. Suministro de gases: Se deben suministrar, dentro de los cinco a diez días hábiles siguientes a la 
aprobación del cronograma por el supervisor, 40m3 de helio y 20m3 de nitrógeno, en cilindros certificados 
recargados cada uno con 8m3. 

Posteriormente, se entregarán el resto de cantidad de gases, de acuerdo con las necesidades operativas del 
laboratorio y previa solicitud del supervisor del contrato. Para garantizar la continuidad del servicio y el 
funcionamiento de los equipos analíticos conectados a la red de gases, se deberá adquirir y suministrar como 
mínimo dos (2) cilindros por cada uno de los gases requeridos, así como un volumen mínimo total de veinte 
metros cúbicos (20 m³) de nitrógeno y cuarenta metros cúbicos de Helio (40 m³), sin perjuicio de que puedan 
adquirirse cantidades adicionales conforme al consumo efectivamente demandado por el laboratorio y dentro 
del valor total contratado. 

• Helio grado 5.0: mínimo dos (2) cilindros, cuarenta metros cúbicos (40 m³). 
• Nitrógeno grado 5.0: mínimo dos (2) cilindros, veinte metros cúbicos (20 m³). 

Se debe verificar que la pureza de los gases suministrados (helio, nitrógeno) cumplan con los niveles 
requeridos, evitando las impurezas que afecten la sensibilidad de los equipos analíticos conectados a la red 
de gases.  

El contratista deberá suministrar gases con pureza compatible con aplicaciones analíticas e instrumentales 
de laboratorio, adjuntando certificado de calidad emitido por el fabricante o proveedor. 

E. Visitas de mantenimiento: Durante el plazo de ejecución del contrato y el tiempo de garantía del servicio, 
el contratista deberá realizar, la visita mínima de mantenimiento preventivo integral, y aquellas adicionales 
que sean requeridas para atender fallas, novedades o necesidades operativas de la red de gases del 
laboratorio. Estas visitas serán solicitadas, definidas y programadas por el supervisor del contrato, de acuerdo 
con la necesidad técnica identificada, los reportes del laboratorio y los diagnósticos que se emitan, sin que 
exista un límite máximo de intervenciones cuando sean necesarias para garantizar el correcto funcionamiento 
de la red. 

F. Pruebas de estanqueidad: Las pruebas deberán realizarse garantizando: 

• Verificación completa de la hermeticidad de las líneas. 
• Detección de fugas en conexiones, uniones, reguladores y manifolds. 
• Utilización de equipos calibrados y personal calificado. 
• Entrega de reporte técnico con resultados obtenidos. 
• Registro de presiones iniciales y finales de prueba. 
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G. Requisitos de calidad: El contratista deberá garantizar que: 

• Los cilindros suministrados sean nuevos y aptos para uso en laboratorio. 
• Los gases cuenten con pureza compatible con aplicaciones analíticas e instrumentales de laboratorio 
• Los cilindros se encuentren en óptimas condiciones de operación. 
• Los elementos utilizados durante el mantenimiento sean compatibles con sistemas para gases con 

pureza compatible con aplicaciones analíticas e instrumentales de laboratorio. 
• Los trabajos sean ejecutados por personal técnico competente y con experiencia de mínimo un año 

en mantenimiento e instalación de red de gases, industriales, hospitalarias, medicinales o 
combustibles. 

H. Consideraciones especiales: Las cantidades indicadas previamente corresponden a las necesidades 
proyectadas del laboratorio y podrán variar dentro de los límites del contrato según los requerimientos 
operativos de la entidad. Por otra parte, los suministros de gases se reconocerán conforme a las cantidades 
efectivamente requeridas y aprobadas por el supervisor, dentro del valor total contratado. 

4.10. Comité Técnico de Seguimiento / Comité Operativo: No aplica. 

5. 

Modalidad de 
selección del 
contratista o 
ente ejecutor y 
su justificación, 
incluyendo los 
fundamentos 
jurídicos: 

5.1. Modalidad de selección del contratista: 

El proceso de contratación se realizará bajo la modalidad de selección de mínima cuantía, con fundamento 
en el artículo 1° de la Resolución 000013 del 7 de enero de 2026 «Por la cual se fijan las cuantías para la 
contratación en el Ministerio del Deporte de la vigencia fiscal del año 2026» que establece en un rango de 0 
a $78’790.725 M/Cte. el monto de la mínima cuantía, estando el valor de este contrato dentro de los anteriores 
valores.  

De conformidad con la revisión efectuada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC), se constató 
que no existen elementos disponibles y/o servicios similares que cumplan con las características técnicas 
requeridas para satisfacer la necesidad identificada por el Ministerio del Deporte. En consecuencia, y 
considerando que el presupuesto oficial estimado para esta contratación no excede el 10% de la menor 
cuantía, se procederá a seleccionar al contratista mediante la modalidad de mínima cuantía. 

Esta modalidad se ajusta al numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 30 de 
la Ley 2069 de 2020, al artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, al artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 
(modificado por el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021), al artículo 5 del Decreto 142 de 2023 y demás normas 
legales vigentes en la materia.  

Por lo anterior, es NECESARIA, CONVENIENTE Y OPORTUNA la modalidad de selección señalada para el 
proceso de contratación, siendo previamente ESTUDIADA Y JUSTIFICADA EN EL PRESENTE 
DOCUMENTO DEL PROCESO. 



 

 

 
   

PROCESO Versión: 5 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
CÓDIGO  

BS-FR-025 
FORMATO 

Estudios Previos 

Procesos Públicos de Selección 
Fecha: 20/12/2022 

 

 

5.2. Tipo de contrato a celebrar:  

De conformidad con el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, el cual señala “Los contratos que celebren las 
entidades a que se refiere el artículo 2o. del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y 
civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley.”, se indica que este es un 
contrato de suministro, teniendo en cuenta que, por cuantía, las obligaciones referentes al suministro de helio, 
nitrógeno y los cilindros representan el mayor monto de este proceso. Dichas obligaciones se rigen por las 
cláusulas de este contrato y por los artículos 968 y siguientes del Código de Comercio, entre otras, referentes 
al contrato de suministro. 

Aquellas obligaciones referentes al mantenimiento preventivo de la red de gases se regirán por las cláusulas 
de este contrato y en su defecto, por las normas civiles y comerciales que regulen la materia, sin que se altere 
la naturaleza del contrato, tipología o denominación. 

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término 
estrictamente indispensable. 

En ausencia de regulación específica, se aplicarán las disposiciones del Código Civil y Comercial, así como 
todas aquellas normas que adicionen, complementen o regulen los requisitos de los contratistas y las 
condiciones relacionadas con el objeto de la contratación, incluidos los artículos 1495, 2053 a 2062, 2063 a 
2069 del Código Civil, aquellas normas referentes a interpretación de los contratos, la analogía, relatividad de 
los contratos, etc. 

6. 
Valor estimado 
del contrato y 
forma de pago. 

6.1. Valor del contrato: 

El valor del contrato corresponde a cuarenta y dos millones trescientos sesenta y siete mil veintiocho pesos 
M/CTE (COP 42’367.028) incluido IVA, todos los tributos, impuestos, tasas, contribuciones, retenciones y/o 
gravámenes a que haya lugar. 

El valor del contrato se adjudicará por el valor del presupuesto oficial del presente proceso de selección 
mínima cuantía, es decir, por la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 
MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE (COP 42’367.028), y si el valor de propuesta seleccionada es menor al 
establecido para el mantenimiento de la red de gases y suministro de gases especiales, este valor sobrante 
podrá destinarse al suministro de cantidades adicionales de gases  y/o cilindros objeto del contrato, de acuerdo 
con las necesidades efectivas de la Entidad, sin superar el valor total contratado y conforme a los precios 
unitarios ofertados por el contratista. 

6.2. Forma de Pago: 

El pago del contrato se efectuará de la siguiente manera: 
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El pago se hará de manera proporcional, por el valor que se genere contra entrega de los servicios de 
mantenimiento de la red de gases y suministro de gases especiales. 
 

Nota: Para el pago, será indispensable la certificación de cumplimiento por el supervisor del contrato. 
Asimismo, los suministros de gases se reconocerán conforme a las cantidades efectivamente requeridas y 
aprobadas por el supervisor, dentro del valor total contratado. 

Para proceder con los pagos se requiere:  

- Presentación de la factura electrónica por servicio prestado, de acuerdo con lo establecido en la Directiva 
Presidencial 09 de septiembre de 2020 y la Circular Externa 016/2021 emitida por la Administración SIIF 
Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

- Certificación Bancaria. 

-Acreditación de la ejecución de las actividades correspondientes a esta etapa contractual y soportes que 
evidencien el avance satisfactorio de las obligaciones pactadas (materiales, mano de obra, insumos, 
autopartes, etc.), el supervisor podrá exigir el documento de adquisición de los soportes relacionados. 

Requisitos comunes para los pagos: Adicionalmente, para la procedencia de los pagos, se deberán cumplir 
los siguientes requisitos: a) Anexar los soportes que acrediten los requisitos establecidos o contemplados para 
cada uno de los pagos como son los informes técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, la factura 
y/o la cuenta de cobro (lo que aplique y corresponda para cada pago). b) Acreditar que se encuentran al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, riesgos 
profesionales, pensiones), así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda, adjuntando los soportes que evidencien dicho cumplimiento como es la certificación expedida 
por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, 
comprobante o planilla de pago de los aportes que correspondan, de conformidad con la normatividad vigente 
para el efecto. c) Adjuntar la certificación de cumplimiento emitida por el (la) supervisor(a) para el respectivo 
pago. 

Los soportes documentales que acrediten los requisitos establecidos o contemplados para cada uno de los 
pagos, presentados por el (la) CONTRATISTA, deberán ser revisados y avalados por el (la) supervisor(a) del 
contrato. 

Se aplicarán los tributos, impuestos, tasas, contribuciones, retenciones y/o gravámenes, de acuerdo con la 
normatividad vigente y los conceptos y tarifas previstas en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 
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El MINISTERIO DEL DEPORTE no se hará responsable por la demora que se genere en la entrega incompleta 
e incorrecta de la documentación solicitada o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el 
contrato. 

Los pagos antes señalados estarán sujetos a la existencia y disponibilidad del recurso, por parte del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, a la correspondiente programación del PAC y a la disponibilidad de los recursos 
de tesorería del MINISTERIO DEL DEPORTE. 

Liquidación del contrato: Para la liquidación del contrato, el CONTRATISTA deberá presentar la 
Certificación de Rendición de Cuentas Final y los informes técnico, administrativo y financiero final del 
convenio, suscrito por el Representante Legal. 

Anticipo: no aplica. 

Pago anticipado: no aplica. 

6.3. Información Presupuestal: 

Los recursos para amparar el contrato provienen del Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por 
el (la) Coordinador(a) del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Presupuestal del MINISTERIO DEL DEPORTE, 
así: 

CDP FECHA VALOR 
87926 30/01/2026 $42.500.000 

 
ID ADQUISICIÓN SISEG 
PAA ID 202600726 

 

Las actividades que se adelanten durante la presente vigencia y el estudio técnico que sustenta la contratación 
a realizar, se pagarán con cargo al siguiente rubro: 

RUBRO No. NOMBRE DEL RUBRO 
C-4302-1604-27-
20303E-4302077-

02 

ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ANÁLISIS DE MUESTRAS - 
FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE CONTROL AL DOPAJE DEPORTIVO 

NACIONAL 
De igual manera, se citan los siguientes datos del Catálogo de Clasificación Presupuestal (Uso Presupuestal): 

IDENTIFICACIÓN DEL USO DESCRIPCIÓN DEL USO 
A-02-02-02-008-007-01-5 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO 
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Los recursos de la contratación provienen del siguiente proyecto de inversión: 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
202300000000019 PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE 

CONTROL AL DOPAJE DEPORTIVO NACIONAL 
Los bienes y servicios se encuentran definidos dentro de la siguiente clasificación y se identifican internamente 
como se establece a continuación: 

CÓDIGO UNSPSC DEL(OS) 
PRODUCTO(S) 

NOMBRE DEL(OS) PRODUCTO(S) 

12141903 Nitrógeno n 
12142005 Gas helio he 
41115703 Gases cromatográficos 
72101507 Servicio de mantenimiento de edificios 
72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de 

instalaciones 
72154100 Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de 

sistemas de distribución y acondicionamiento 
72154201 Servicio de instalación y mantenimiento de instrumentos 

o medidores 
72154402 Servicio de mantenimiento o reparación de accesorios 

para tuberías 
81101706 Mantenimiento de equipos de laboratorio 

Vigencias Futuras: no aplica 

6.4. Estudio de Mercado: 

El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las Entidades Estatales de analizar 
el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse 
en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratación. La importancia de realizar este análisis 
ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económicos 
(OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales constituyen buenas prácticas en materia de 
promoción de la competencia en la contratación pública. 

En cumplimiento de la disposición antes citada, la Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema en 
calidad de estructuradora del proceso de selección objeto del presente estudio, se permite dejar constancia 
del Análisis del Sector, con el fin de definir el sector o mercado al cual pertenecen tales bienes, obras o 
servicios y establecer el contexto del Proceso de Contratación, identificar algunos de los Riesgos, determinar 
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los requisitos habilitantes y la forma de evaluar las ofertas, cuya síntesis se ha indicado en el estudio previo y 
en lo siguiente: 

1. ASPECTO TÉCNICO: 

La red de gases en el laboratorio de control al dopaje es absolutamente esencial para garantizar la precisión, 
seguridad y eficiencia de los análisis y específicamente indispensable para trabajar en las técnicas avanzadas 
como la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS), que requieren un suministro 
constante y controlado de distintos gases. 

Las actividades de mantenimiento incluyen inspección, pruebas de funcionamiento de unidades de regulación 
tanto inicial como en puestos de trabajo, limpieza y corrección de fugas ajustando accesorios y conexiones, 
pruebas de estanqueidad, verificación de funcionamiento de manómetros e inspecciones visuales de soportes 
e integridad mecánica de la tubería con fácil acceso, así como lubricación de los componentes de la red de 
gases que así lo requieran, las pruebas funcionales de la red de gases en su integralidad, los ajustes 
necesarios y la calibración de los elementos y/o componentes de la red de gases que lo necesiten. Los 
beneficios esperados son: 

• Prevención de fallas y fugas, permitiendo que los equipos analíticos del laboratorio cuenten con el 
suministro de gases indispensables para su funcionamiento, evitando a su vez gastos imprevistos y 
eliminando riesgos por la liberación de gases de manera no controlada. 

• Reducción de repuestos en reserva y reemplazos durante la vida útil de los equipos. 
• Mantenimiento en óptimas condiciones de la red de gases, garantizando ciento por ciento la 

seguridad en su almacenamiento, disponibilidad y suministro a los equipos analíticos del laboratorio. 
• Mantenimiento en óptimas condiciones de la red de gases, comprobando ciento por ciento la 

seguridad en su operación, obligación básica para garantizar las condiciones ambientales adecuadas 
tanto para los equipos como para el personal del laboratorio. 

• Cumplimiento de los estándares de la norma ISO/IEC 17025, garantizando que los equipos del 
laboratorio disponen de los insumos necesarios para su normal operación, garantizando la 
competencia técnica y la validez de los resultados de los análisis e investigaciones adelantadas por 
el laboratorio. 

Contar con la red de gases en óptimo funcionamiento es fundamental para la operación del laboratorio en el 
desarrollo de las líneas de investigación en química y bioquímica y realizar los análisis derivados, en 
cumplimiento de los requisitos indispensables para el fortalecimiento del laboratorio. 

2. ASPECTO ECONÓMICO:  

Para este proceso el Laboratorio de Control al Dopaje del Ministerio del Deporte, en cumplimiento a lo 
señalado en la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007 y demás normas reglamentarias, solicitó 
cotización a las siguientes empresas: Airegases S.A.S. y Polaris Holding S.A.S. Para el estudio de mercado 
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se consideraron las actividades que arrojan un valor total por cotización para el servicio de mantenimiento de 
la red de gases y suministro de gases especiales al Laboratorio de Control al Dopaje del Ministerio. 

El resultado del cálculo del valor estimado del proceso se obtuvo con base en los valores de las cotizaciones 
enviadas así: 

- AIREGASES 

a) Mantenimiento 

Descripción QTY Vr. Unitario Vr. Total 

Servicio técnico, mantenimiento 
preventivo puesto de trabajo sencillo 10  $     160.000   $    1.600.000  

Servicio técnico, mantenimiento de 
manifold de cilindros 3  $     470.060   $    1.410.180  

Servicio técnico, prueba de 
estanqueidad y fugas  
con nitrógeno 

3  $     656.000   $    1.968.000  

Servicio carro taller con herramientas y 
personal  
técnico especializado 

1  $     320.000   $    320.000  

SUB-TOTAL $     4.978.180 
I.V.A. 19 % $     945.854 

VALOR TOTAL $     5.924.034 
 
b) Suministro de gases especiales 
 

Descripción QTY Vr. Unitario Vr. Total 

Venta de cilindro Seic ISO 9809-1 (50L) 
Tapa tulipán, válvula marca HARRISON 
CGA 580 12N 

2  $     1.200.000  $    2.400.000 

Venta de cilindro Seic ISO 9809-1 (50L) 
Tapa tulipán, válvula marca HARRISON 
CGA 580 12N 

1 $     1.200.000 $     1.200.000 

Producto de Nitrógeno UAP 
METRO CUBICO 16 $     49.577  $     793.227 

Producto de Helio UAP 8 $     386.326  $     3.090.606 
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METRO CUBICO  
SUB-TOTAL $     7.483.832 

I.V.A. 19 % $     1.421.928 
VALOR TOTAL $     8.905.761 

- POLARIS HOLDING S.A.S 

a) Mantenimiento 

Descripción Und Cantidad Vr. Unitario Vr. Total 

Mantenimiento Preventivo URPT 
incluye verificación manométrica Und 10 $ 380.000 $ 3.800.000 

Mantenimiento Preventivo URI, Incluye 
verificación manométrica Und 3 $ 480.000 $ 1.440.000 

Pruebas de estanqueidad mínimo 2 
horas. Und 3 $ 220.000 $ 660.000 

SUB-TOTAL $ 5.900.000 
I.V.A. 19 % $ 1.121.000 

VALOR TOTAL $ 7.021.000 
 
b) Suministro de gases 
 

Descripción Und Cantidad Vr. Unitario Vr. Total 

Cilindros 6,5 mts 3 CGA 580 N2 y He Und 4 $ 1.296.000 $ 5.184.000 
Helio UAP m3 16 $ 770.000 $ 12.320.000 

Nitrógeno UAP m3 16 $ 130.000 $ 2.080.000 
SUB-TOTAL $ 19.584.000 
I.V.A. 19 % $ 4.841.960 

VALOR TOTAL $ 30.325.960 
Linde 

b) Suministro de gases 

Descripción Und Cantidad Precio. Unitario Vr. Total 
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Cilindro IND.MOD. 230/167/129 MM 
DE  

43.2LT -6.5 M3 
Und 2 COP 1.150.000 COP 2’300.000 

Cilindro IND.MOD. 230/167/129 MM 
DE 43.2LT -6.5 M3 Und 2 COP 1.150.000 COP 2’300.000 

Válvula CGA 580 Nitrógeno Und 2 COP 130.000 COP 260.000 
Válvula CGA 580 Helio Und 2 COP 130.000 COP 260.000 

Helio 5 Particular m3 12 COP 370.000 COP 4’440.000 
Nitrógeno 5 Particular m3 13 COP 58.000  COP 754.000 

VALOR TOTAL ANTES DE IVA COP 10.314.000 
I.V.A. 19 % COP 1.959.660 

VALOR TOTAL COP 12.273.660 
 

3. ASPECTO REGULATORIO: 
 

En el marco del proceso de reactivación del Laboratorio de Control al Dopaje (LCD) es claro que su 
funcionamiento y operación debe cumplir con los requisitos de la NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 
ISO/IEC 17025 y específicamente lo estipulado en el numeral “ 6.4.3 El laboratorio debe contar con un 
procedimiento para la manipulación, transporte, almacenamiento, uso y mantenimiento planificado del 
equipamiento para asegurar el funcionamiento apropiado y con el fin de prevenir contaminación o deterioro.” 

4. JUSTIFICACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO OFICIAL: 

Con el fin de determinar el presupuesto oficial para el proceso de contratación cuyo objeto corresponde al 
mantenimiento de la red de gases especiales y el suministro de gases para el Laboratorio de Control al Dopaje, 
se realizó un estudio de mercado mediante la solicitud de cotizaciones a proveedores especializados del 
sector. 

Mantenimiento red de gases. 

Respecto al mantenimiento, se obtuvo la media con las 2 cotizaciones presentadas, así: 

Mantenimiento 
AIREGASES $ 5.924.034 
POLARIS $ 7.021.000 
Promedio $6’472.517 
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Gases especiales 

Respecto al suministro de helio y nitrógeno, se obtuvo la media para el cálculo del presupuesto, con base en 
los valores unitarios de metro cúbico (m³) de las cotizaciones presentadas por airegases, polaris y linde que 
aparecen en la sección 2. Aspecto económico, a continuación se relacionan: 

Suministro de gases y cilindros 
Proveedor Valor m3 Helio Valor m3 Nitrógeno 

AIREGASES COP 386.326 COP 49.577 
POLARIS COP 770.000 COP 130.000 
LINDE COP 370.000 COP 58.000 
Media COP 508.775 COP 79.192 

 
De acuerdo con las proyecciones técnicas, el Laboratorio del Ministerio se requieren valores mayores a los 
cotizados (se pueden evidencia en la sección 2. Aspecto económico) de aproximadamente cuarenta metros 
cúbicos (40 m³) de helio UAP grado 5.0 y veinte metros cúbicos (20 m³) de nitrógeno UAP grado 5.0. Si bien 
estas cantidades difieren de los volúmenes presentados en las cotizaciones recibidas, el análisis económico 
se ajustó con base en el valor unitario por metro cúbico (m³) cotizado por cada proveedor, permitiendo 
homogenizar las ofertas y estimar el presupuesto conforme a las necesidades reales definidas por el área 
técnica. En consecuencia, los valores totales calculados a partir de la media obtenida son los siguientes: 
 

Valor total de helio y nitrógeno más IVA. 

Gas Valor m3 
Cantidad 
requerida 

m3 
Subtotal IVA Valor con IVA 

Helio COP 508.775 40 COP  
20’351.013 COP 3’866.693 COP 

24’217.706 

Nitrógeno COP 79.192 20 COP 
1’583.847 COP 300.931 COP 1’884.778 

Valor total COP 
26’102.483 

 
Cilindros de gas 
 
Respecto de los cilindros de gas (incluidas las válvulas), la necesidad definida por el área técnica corresponde 
a cuatro (4) cilindros de 8 m³. Si bien esta cantidad presenta una diferencia frente a algunas de las cotizaciones 
recibidas dentro del estudio de mercado (sección 2. Aspecto económico), se mantiene el requerimiento técnico 
establecido, toda vez que el análisis económico se efectuó con base en los valores unitarios ofertados por los 
proveedores. En consecuencia, la comparación y determinación del presupuesto se ajustaron considerando 
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dichos precios unitarios, garantizando la homogeneidad y razonabilidad del análisis realizado.  Así, para los 
cilindros cotizados con capacidad de 8 m³, se obtuvo la siguiente media de valores:  
 
 

Suministro de gases y cilindros 
Proveedor Valor unitario cilindro 8m3 

AIREGASES COP 1’200.000 
POLARIS COP 1’296.000 
Media COP 1’248.000 
Subtotal de cilindros (4 
unidades) COP  4’992.000 

IVA  COP  948.480 
Valor total COP 5’940.480 

 

Imprevistos:  

Se considera pertinente incorporar una provisión del 10% sobre el subtotal del proceso, con el que se busca 
cubrir situaciones que puedan presentarse durante la ejecución contractual, entre ellas: 

- Reparación, sustitución y adquisición de accesorios, reguladores, conexiones, válvulas o elementos 
de la red que evidencien desgaste o fallas durante las actividades de mantenimiento. 

- Variaciones en los precios de adquisición de gases especiales, cuyo comportamiento depende de 
condiciones del mercado internacional, inflación y variación del costo de vida. 

- Incrementos en costos de importación, transporte especializado y logística. 
- Otras contingencias técnicas y operativas inherentes al mantenimiento de sistemas de distribución 

de gases. 

Valor total 

Teniendo en cuenta los valores estimados para los componentes de mantenimiento, suministro de gases 
especiales y cilindros, y aplicando un porcentaje de imprevistos del diez por ciento (10%) sobre el subtotal 
resultante, se determina un presupuesto oficial de CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA 
Y SIETE MIL VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($42.367.028 COP). 

Este valor fue calculado a partir de las cantidades proyectadas por el área técnica y de los valores obtenidos 
en el estudio de mercado, con el fin de garantizar la suficiencia de recursos para atender la necesidad 
identificada durante la ejecución contractual. 
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A continuación, se presenta la discriminación de los valores considerados para la estimación del presupuesto 
oficial: 

Valor de mantenimiento COP 6’472.517  

Valor de gases  COP  26’102.483 

Valor de cilindros  COP 5’940.480 

Subtotal  COP 38’515.480   

Imprevistos (10%)  COP 3’851.548  

Valor total  COP 42’367.028  

 
Es importante precisar que, para efectos de la planeación contractual y la determinación del presupuesto 
oficial, las cantidades incluidas en el análisis económico fueron ajustadas con base en los valores unitarios 
cotizados por los proveedores, los cuales permanecieron constantes y permitieron homologar las ofertas 
recibidas (cotizaciones relacionadas en la sección 2. Aspecto económico). En este sentido, el cálculo del 
presupuesto se efectuó considerando las cantidades requeridas por el área técnica del laboratorio, 
correspondientes a cuarenta metros cúbicos (40 m³) de helio UAP grado 5.0, veinte metros cúbicos (20 m³) 
de nitrógeno UAP grado 5.0 y cuatro (4) cilindros de 8 m³, necesarias para garantizar la continuidad de los 
procesos analíticos, mantener existencias de respaldo y evitar posibles interrupciones en la operación durante 
la vigencia del contrato. 
 
Como resultado del análisis financiero y del estudio de mercado realizado, y tomando como base las 
cantidades anteriormente señaladas, se obtuvo un valor estimado de CUARENTA Y DOS MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($42.367.028 COP), 
INCLUIDO IVA. En consecuencia, y con el fin de garantizar la suficiencia de recursos para la adecuada 
ejecución del contrato, la atención integral de la necesidad identificada por la Entidad y la cobertura de las 
contingencias previstas durante su desarrollo, se establece dicha suma como presupuesto oficial. Este valor 
incluye todos los impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, costos directos e indirectos, imprevistos y 
demás erogaciones a que haya lugar para la correcta ejecución del objeto contractual. 
 

NOTA:  

Las cantidades de gases y cilindros consideradas en el presente estudio de mercado corresponden a una 
proyección técnica de las necesidades del Laboratorio de Control al Dopaje y fueron utilizadas exclusivamente 
para la obtención y comparación homogénea de las cotizaciones, así como para la determinación del 
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presupuesto oficial. En consecuencia, el valor estimado del proceso constituye un monto máximo de ejecución, 
sin que implique obligación de consumo de la totalidad de las cantidades proyectadas. El reconocimiento 
económico durante la ejecución contractual se realizará de manera proporcional al valor de los bienes y 
servicios efectivamente requeridos, suministrados, ejecutados y recibidos a satisfacción por el supervisor del 
contrato, hasta concurrencia del valor total contratado. 

En caso de que el valor adjudicado resulte inferior al presupuesto oficial estimado, la diferencia podrá 
destinarse al suministro de cantidades adicionales de gases y/o cilindros objeto del contrato, de acuerdo con 
las necesidades efectivas de la Entidad, sin superar el valor total contratado y conforme a los precios unitarios 
ofertados por el contratista. 

7. 

Criterios para 
seleccionar la 
oferta o 
propuesta más 
favorable: 

7.1. Estudios de Sector: 

Teniendo en cuenta la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector, publicadas por la Agencia Nacional 
de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, y con fundamento en que la Entidad Estatal debe 
hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de 
análisis de riesgo, y dejar constancia de ese análisis en los documentos del proceso, en calidad de área 
técnica gestora y estructuradora del proceso contractual, se deja constancia del análisis del sector, con el fin 
de definir el sector y mercado al cual pertenecen los bienes y/o servicios requeridos por la Entidad, y 
establecer el contexto del proceso de contratación, identificar los riesgos previsibles y determinar el perfil o 
idoneidad del CONTRATISTA, entre otros aspectos que se consideraron, en el presente documento: 

A. Aspectos generales: ver aspecto técnico, económico, regulatorio y justificación financiera del 
presupuesto oficial del punto 6.4. Estudios de Mercado. 

B. Estudio de la oferta:  

El mercado relacionado con el objeto contractual corresponde al sector especializado de suministro de gases 
especiales para laboratorio y servicios técnicos de mantenimiento de redes de distribución de gases de uso 
analítico e instrumental. Se trata de un mercado con presencia de proveedores nacionales con capacidad 
técnica y logística para suministrar gases de alta pureza, cilindros certificados y servicios especializados de 
instalación, mantenimiento y soporte técnico de redes de gases para aplicaciones industriales, hospitalarias, 
científicas y de laboratorio. 

Para adquirir el conocimiento de las variables presentadas en las ofertas que pueden ser válidas al interior 
del proceso a adelantar, el G.I.T del Laboratorio de Control Al Dopaje, estableció que quienes pueden ofrecer 
los servicios requeridos son personas naturales o jurídicas que tengan dentro de su objeto social la posibilidad 
de: prestar el servicio de mantenimiento de la red de gases y suministro de gases especiales al Laboratorio 
de Control al Dopaje del Ministerio. 
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Las empresas: Airegases S.A.S e Ingegases y Redes S.A.S cotizaron el mantenimiento de la red de gases y 
suministro de gases especiales al Laboratorio de Control al Dopaje del Ministerio. 

Respecto a la dinámica a utilizar en la prestación del servicio de mantenimientos se pudo concluir que el 
oferente adjudicado dentro del proceso, lo hará mediante las visitas, inspección e intervención de todos los 
equipos, accesorios y elementos que componen la red de gases, establecidas y acordadas en conjunto con 
el supervisor, respecto del mantenimiento preventivo y todos los correctivos que eventualmente sean 
necesarios realizar, incluyendo el suministro de gases necesarios para garantizar el buen funcionamiento de 
la red y se obligan a respetar las condiciones mínimas establecidas en la invitación pública. 

C. Estudio de la demanda:  

Coldeportes hoy en día Ministerio del Deporte no ha realizado el mantenimiento de la red de gases, por tanto, 
no ha adelantado procesos de selección para satisfacer dicha necesidad. 

En relación con el suministro de gases especiales los valores históricos se registran a continuación. 

Valores históricos: 

AÑO EMPRESA No. 
CONTRATO CELEBRADO CON VALOR 

2010 LINDE 001 COC $ 16.264.796  
2011 LINDE 001 COC $ 14.570.660  
2012 CRYOGAS 468 COLDEPORTES $ 23.000.000  
2014 LINDE 262 COLDEPORTES $ 13.643.885  

2015 
OXÍGENOS 

DE 
COLOMBIA 

424 COLDEPORTES $ 22.151.360  

2016 LINDE 502 COLDEPORTES $ 31.949.880  
2017 CRYOGAS 1443 COLDEPORTES $ 6.098.750  

2019 CRYOGAS 673 MINISTERO DEL 
DEPORTE $ 43.198.450  

2020 MESSER 994 MINISTERO DEL 
DEPORTE $ 34.319.600  

 
Se presentan las cifras como valores de referencia en razón que las cantidades contratadas fueron el resultado 
del análisis de consumo, para cuando el Laboratorio de Control del Dopaje estaba funcionando con su máxima 
capacidad. 
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Una vez recogida la información de los anteriores aspectos, se decidió qué y cuándo contratar los bienes o 
servicios requeridos bajo las especificaciones técnicas que se consideran necesarias para cumplir con las 
funciones o finalidades esperadas. 

Del análisis de las cotizaciones recibidas y de la información histórica de contratación de la Entidad se 
evidencia la existencia de pluralidad de oferentes y condiciones de competencia suficientes para adelantar un 
proceso de selección de mínima cuantía, identificándose proveedores con capacidad de atender integralmente 
las necesidades de suministro de helio y nitrógeno grado analítico, así como de ejecutar actividades de 
mantenimiento preventivo y correctivo de redes de gases. 

Respecto del comportamiento económico del sector, se evidencia que los precios de los gases especiales, 
particularmente del helio, presentan variaciones asociadas a factores de oferta internacional, disponibilidad 
del producto, costos de importación, transporte especializado y condiciones logísticas de distribución. Por tal 
motivo, el presupuesto oficial se determinó con fundamento en valores promedio obtenidos del estudio de 
mercado adelantado por la Entidad. 

Finalmente, se concluye que existe capacidad suficiente del mercado para satisfacer la necesidad identificada, 
que los requisitos técnicos y de experiencia exigidos guardan relación con la complejidad del objeto contractual 
y que las condiciones definidas por la Entidad son acordes con las prácticas comerciales habituales del sector, 
garantizando la selección objetiva y la pluralidad de oferentes 

Para este análisis se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Una vez revisado el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad, se pudo establecer que para la vigencia 
2026 se encuentra registrado el bien o servicio que se pretende contratar, tal y como consta en la 
verificación realizada por el GIT de Contratación. 

b) En virtud de las múltiples actividades que se deben cumplir en el GIT Laboratorio de Control al Dopaje 
y en desarrollo de las funciones señaladas en la descripción de la necesidad del presente documento, 
se requiere adquirir o contratar los bienes y servicios requeridos para para cumplir o ejecutar el siguiente 
objeto contractual: “Prestar el servicio de mantenimiento de la red de gases y suministro de gases 
especiales al laboratorio de control al dopaje del ministerio del deporte”. 

c) Con la presente contratación se pretende dar cumplimiento a las funciones señaladas en la descripción 
de la necesidad del presente documento. 

d) Se identificó que para el cumplimiento del contrato se requiere que la persona natural o jurídica acredite 
como mínimo el siguiente perfil o idoneidad: 

EXPERIENCIA REQUERIDA: 
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Experiencia del proponente NO MIPYME 

La experiencia acreditada corresponde al conocimiento adquirido por el proponente como resultado de la 
ejecución de actividades relacionadas con el objeto del presente proceso de contratación. Para su verificación, 
el Ministerio del Deporte exigirá la presentación de mínimo una (1) y hasta tres (3) certificaciones o 
documentos equivalentes expedidos por entidades públicas o privadas, mediante los cuales se acredite la 
ejecución de contratos cuyo objeto guarde relación con el objeto contractual. La sumatoria de los contratos 
acreditados deberá ser igual o superior al presupuesto oficial estimado para el presente proceso. En el caso 
de consorcios o uniones temporales, la experiencia podrá acreditarse con la aportada por uno o varios de sus 
integrantes. Los contratos aportados deberán evidenciar experiencia en actividades técnicas similares, tales 
como mantenimiento, revisión, inspección, limpieza, ajuste, pruebas de operación y funcionamiento, 
suministro e instalación de repuestos, mantenimiento de redes de gases y suministro de gases especiales o 
actividades afines relacionadas con la naturaleza del objeto contractual. 

Experiencia del proponente que acredite la calidad de MIPYME: 

La experiencia acreditada es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en 
actividades iguales o similares a las del objeto contractual del proceso de contratación, la cual será verificada 
por el Ministerio del Deporte con la presentación de mínimo una y hasta cuatro certificaciones de experiencia 
expedida(s) por contratante público o privado, en la(s) que conste que el proponente o cada uno de sus 
integrantes del Consorcio o Unión Temporal, ejecutó contrato(s) que sumados sean igual o superiores al 75% 
del valor total de este contrato, cuyo objeto sea igual o tenga relación sustancial con el objeto del contrato y 
el alcance de este proceso de contratación. También se podrá entregar copia del acta o documento de 
liquidación del contrato. 

Contenido de las certificaciones: 

Las certificaciones o constancias a través de las cuales se certifique o constate los contratos, deben contener 
como mínimo la siguiente información: 

1. Nombre o razón social y número de identificación del contratante. 
2. Nombre o razón social y número de identificación del contratista. 
3. Fecha de expedición de la certificación o constancia. 
4. Objeto del contrato. 
5. Fecha de inicio y terminación del contrato. 
6. Valor del contrato expresado en pesos colombianos o SMLMV. 
7. Si la certificación incluye varios contratos, se debe indicar en forma precisa si son contratos 

adicionales al principal o son contratos nuevos indicando, en cada uno de ellos, su valor 
individualmente 

8. Nombre, cargo y firma de la persona que expide la certificación o constancia. 
9. Dirección, teléfono y correo electrónico del contratante. 
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10. En el caso que la certificación o constancia sea expedida por un proponente plural (Consorcio o 
Unión temporal), en la misma debe indicarse el porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes.  

11. En el caso de proponente plural, como un consorcio o una unión temporal, cada uno de sus 
integrantes deberá aportar una copia o fotocopia del acta o documento de liquidación del contrato o 
una certificación o constancia con el lleno de todos los requisitos para acreditar la experiencia 
solicitada, y para la sumatoria del valor de los contratos, que tienen que ser igual o superior al cien 
por ciento (100%) del valor total estimado, se aceptará la sumatoria de las experiencias de cada uno 
de los integrantes.  

Evaluación de las Certificaciones o Constancias  

No se tendrán en cuenta auto certificaciones o auto constancias. Se acepta como equivalente o complemento 
a la certificación o constancia de cumplimiento de los contratos ejecutados su copia, siempre y cuando se 
acompañe con la respectiva acta de liquidación, acta de recibo final, documento equivalente o documento en 
el que certifique o constate el cumplimiento de los requisitos antes señalados, a fin de verificar que los 
contratos se ejecutaron satisfactoriamente.  

En el evento que la(s) certificación(es) o constancia(s) aportada(s) incluya(n) dentro del objeto varias 
actividades, deberá discriminarse el valor de ejecución de la actividad solicitada como requisito de experiencia 
para el presente proceso de selección y está(s) deberá(n) cumplir con los requisitos solicitados en el presente 
documento.  

Para las certificaciones o constancias presentadas en moneda extranjera se calculará el valor a la Tasa 
Representativa del Mercado (TMR) vigente a la fecha de suscripción del contrato que se certifica o constata.  

El MINISTERIO DEL DEPORTE se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los 
oferentes o proponentes y solicitar los soportes que considere pertinentes. Si se advierten discrepancias entre 
la información suministrada y lo establecido por el MINISTERIO DEL DEPORTE, la propuesta será rechazada.  

Si los documentos presentados por el proponente se precisan en SMLMV, el MINISTERIO DEL DEPORTE 
los calculará utilizando el valor del salario mínimo legal mensual vigente para la época de la firma del contrato 
que se esté certificando, constatando o relacionando, proyectado a valor presente.  

Los proponentes deberán acompañar su propuesta de los documentos relacionados en el presente acápite, 
los cuales permiten establecer si las propuestas cumplen con las condiciones y requisitos exigidos. Esta 
verificación NO OTORGA PUNTAJE, pero sí determinan la habilitación para la participación en el proceso de 
selección.  

El MINISTERIO DEL DEPORTE se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la 
adjudicación, la información suministrada por el proponente y solicitar los soportes que considere 
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convenientes tales como: certificaciones, constancias, copias de los contratos, actas de liquidación y demás 
documentos necesarios. Si se advierten discrepancias entre la información suministrada y lo establecido por 
el MINISTERIO DEL DEPORTE, la oferta o propuesta será rechazada.  

La Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes. Si se advierten 
discrepancias entre la información suministrada y lo establecido por la Entidad, la propuesta será rechazada. 

Si los documentos presentados por el proponente no precisan el número de SMMLV, la Entidad los calculará, 
utilizando el valor del salario para la época de la firma del contrato que se esté certificando o relacionando, 
proyectado a valor presente.  

Los proponentes deberán acompañar su propuesta de los documentos relacionados en el presente acápite, 
los cuales permiten establecer si las propuestas cumplen con las condiciones y requisitos exigidos. Esta 
verificación NO OTORGA PUNTAJE, pero sí determinan la habilitación para la participación en el proceso de 
selección.  

La Entidad se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación, la información 
suministrada por el proponente y solicitar los soportes que considere convenientes tales como: certificaciones, 
copias de los contratos, actas de liquidación y demás documentos necesarios. Si se advierten discrepancias 
entre la información suministrada y lo establecido por la Entidad, la propuesta será rechazada 

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS Y CONDICIONES TÉCNICAS: 

El proponente debe cumplir las condiciones o especificaciones técnicas del contrato y las obligaciones 
específicas, indicando si cumple o no con cada condición requerida para la efectiva ejecución del contrato que 
se suscriba, así como de los bienes o servicios por recibir en virtud de este proceso de selección, garantizando 
que cuenta con los recursos, bienes y personal necesarios para cumplir y garantizar la prestación del servicio 
en el lugar de ejecución del contrato. 

Adicionalmente, debe certificar que cuenta al menos, con un profesional, técnico, o en general, una persona 
con, al menos, un año de experiencia en mantenimiento e instalación de red de gases, industriales, 
hospitalarias, medicinales o combustibles. 

ACREDITACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS: 

Diligenciar el Anexo 1 respectivo de las Condiciones Técnicas exigidas, con fundamento en el numeral 4.9. 
“Condicione s Técnicas Exigidas” indicando si cumple o no con las condiciones requeridas para la efectiva 
ejecución del contrato que se pretende celebrar. 

7.2. Criterios de selección para el presente proceso de contratación: 
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7.2.1. Requisitos Habilitantes: 

Los requisitos incluidos a continuación son HABILITANTES, por lo tanto, son de obligatorio cumplimiento. El 
resultado de la verificación de su cumplimiento será la declaración de HABILITADO O NO HABILITADO PARA 
PARTICIPAR, dependiendo del cumplimiento u omisión de ellos. 

Serán subsanables las deficiencias de los documentos presentados para demostrar el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes. 

7.2.1.1. Experiencia y capacidad técnica: los señalados en el numeral 7.1. literales “EXPERIENCIA 
REQUERIDA” y “CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS Y CONDICIONES TÉCNICAS”. 

7.2.1.2. Capacidad jurídica: Serán determinados por el GIT de Contratación en la invitación pública. 

7.2.1.3. Capacidad financiera: Según el artículo 2.2.1.2.1.5.2 procedimiento para la contratación de mínima 
cuantía “(…) 2. La entidad estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago 
contra entrega a satisfacción de los bienes obras o servicios si la entidad estatal exige capacidad financiera, 
debe indicar como haría la verificación correspondiente”. Por lo tanto, se determina que para este proceso 
público de selección competitivo no se exigirá capacidad financiera. 

7.2.1.3. Capacidad organizacional: Según el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual 
para determinar y verificar los Requisitos Habilitantes en los Procesos de Contratación de Colombia Compra 
Eficiente, la entidad estatal puede exigir una capacidad organizacional, entendiéndose como la aptitud de un 
proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna. 
Por lo tanto, se determina que para este proceso público de selección competitivo no se exigirá capacidad 
organizacional. 

7.2.3. Convocatorias limitadas a MIPYME. (Artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, 
Ley 2069 de 2020, Decreto 1860 de 2021). 

7.2.4. Factores de Desempate. (Artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015, Artículo 35 de la Ley 2069 
de 2020, Artículo 3 del Decreto 1860 de 2021). 

7.2.5. Evaluación de oferta económica: 

Se seleccionará al proponente que oferte el menor precio, siempre que cumpla con las condiciones 
establecidas en la invitación publica a participar y en los ítems del estudio previo.  
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El valor de la propuesta seleccionada será el valor total del contrato, el cual no podrá́ ser superior a los valores 
unitarios, ni al valor total establecido en el presupuesto oficial. El proponente deberá presentar el valor unitario 
y total de la oferta, incluido el IVA, de los servicios que se indican en el cuestionario u oferta económica.  

Dentro del valor de la oferta deben incluirse todos los gastos necesarios para la ejecución del contrato, es 
decir, la totalidad de los costos directos e indirectos, fijos y variables, tales como impuestos, imprevistos, IVA, 
si a ello hubiere lugar, así́ como los servicios agregados del oferente y demás gastos que deba incurrir para 
el desempeño del objeto del contrato.  

En caso de no expresar que estos se encuentran incluidos en el valor de la propuesta, los mismos se 
entenderán comprendidos en dicho valor.  

El proponente deberá presentar su oferta en pesos colombianos, sin anotar centavos, aproximando por exceso 
o por defecto al entero más cercano, así: Si es superior o igual a 51 centavos, se aproxima al entero siguiente, 
y si es inferior a 50 centavos, se baja al entero anterior. Cualquier error en la determinación de los costos, 
deberá ser asumido por el proponente. 

El proponente debe considerar, para determinar el valor de su propuesta, asumir el riesgo cambiario y los 
posibles incrementos que puedan presentarse en los costos directos e indirectos que el cumplimiento del 
contrato conlleve hasta su liquidación. Teniendo en cuenta que este punto es de la esencia de la oferta, 
no podrá estar condicionada, ni ser adicionada, modificada o completada después de haber sido 
presentada la propuesta.  

El valor total de la oferta económica presentada debe ser exactamente igual al valor diligenciado en la pregunta 
de oferta económica de SECOP II, de conformidad con lo dispuesto por la Guía para presentación de ofertas 
de Colombia Compra Eficiente, que establece: “Tenga en cuenta que la información relacionada en el anexo 
y en la pregunta de lista de precios del SECOP II debe coincidir. En caso de que exista alguna diferencia entre 
los documentos anexos de la oferta y el valor indicado en los formularios del SECOP II, la Entidad Estatal para 
le evaluación y selección debe tener en cuenta el valor indicado en la plataforma y no en el documento 
adjunto.” 

La propuesta económica del proponente se podrá realizar únicamente sobre los aspectos o condiciones 
técnicas exigidas.  

Las propuestas presentadas por los oferentes no deberán exceder el valor unitario o total del presupuesto 
oficial previsto para los servicios requeridos, esto es, la suma de COP 42’367.028 incluido IVA, todos los 
tributos, impuestos, tasas, contribuciones, retenciones y/o gravámenes a que haya lugar. 

El anexo de la oferta económica es un modelo que no debe ser modificado por los proponentes, pero deberá 
considerar todas las variables que considere necesarias. En el valor total de la propuesta debe contener todos 
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los impuestos incluidos que haya lugar. No puede ser modificado las notas ni la presentación que se encuentra 
al inicio del formato.  

Si a criterio de la Entidad contratante o de los oferentes se determina que la oferta económica se considere 
artificialmente baja, a solicitud, se dará las explicaciones en las cuales se sustentaran los valores de la oferta 
y en general se dará aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del decreto 1082 de 2015.  

En atención a que este aspecto constituye un elemento esencial de la oferta, el valor propuesto no podrá estar 
condicionado, ni ser objeto de adición, modificación o complementación con posterioridad a la presentación 
de la propuesta.  

El valor unitario del ítem a diligenciar en la casilla “Precio unitario IVA incluido” no podrá exceder el valor 
promedio establecido por la Entidad y resultante en el estudio de mercado que estará descrito en el estudio 
de mercado “valor promedio”, de exceder alguno de estos valores, la oferta económica será inhabilitada y será 
causal de rechazo por parte de la entidad estatal.  

En ningún caso el valor ofertado podrá superar los valores unitarios establecidos por la Entidad ni el valor total 
del presupuesto oficial. Todos los ítems de la oferta económica deben ofertarse teniendo en cuenta, todas y 
cada una de las especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad, de no hacerlo su oferta será 
RECHAZADA, por consiguiente, no podrá continuar en el proceso de selección; y no se aceptará ofertas 
parciales. El oferente deberá diligenciar en debida forma el anexo correspondiente a la oferta económica, el 
cual hará parte integral de la propuesta.  

Dado que el proceso de selección es de mínima cuantía, existe un único factor de selección, determinado por 
la ley (artículo 30 de la Ley 2069 de 2020) y es el menor precio. Así las cosas, el contrato deberá adjudicarse 
a aquel proponente que ofrezca el menor precio (valores unitarios y total), siempre y cuando cumpla con las 
condiciones exigidas.  

Nota: Sobre los precios artificialmente Bajos:  

Para la presentación de su oferta económica el proponente deberá tener en cuenta lo establecido por la 
Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, respecto de las “Ofertas artificialmente bajas 
en procesos de contratación”.  

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4., del Decreto 1082 de 2015, y en 
consonancia con lo dispuesto en la “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de 
Contratación - G-MOAB- 01” expedida por Colombia Compra Eficiente.  
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Cuando la Entidad estime que el valor de una oferta resulta artificialmente bajo, se requerirá al oferente para 
que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Oídas las explicaciones, el comité evaluador 
recomendará al ordenador del Gasto, el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso. 

8. 
Análisis de 
Riesgo y la 
forma de 
mitigarlo: 

Conforme las disposiciones del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto 1082 de 
2015, artículos 2.2.1.2.5.2 numeral 2 y 2.2.1.2.3.1.1, junto con el Manual para la Identificación y Cobertura del 
Riesgo en los Procesos de Contratación (M-ICR-01) de la Agencia Nacional de Contratación Pública - 
Colombia Compra Eficiente -, las Normas Técnicas Colombianas NTC-ISO/IEC 17025 (versión 2017-12-06) 
«Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración» y NTC-ISO 31000 
(versión 2018-07-18) «Gestión del Riesgo. Directrices» y el CONPES 3714 «del Riesgo Previsible en el Marco 
de la Política de Contratación Pública» es necesario generar estrategias que le permitan a las partes del 
contrato mitigar, trasladar, gestionar, administrar y asumir los riesgos internos y externos de la relación 
contractual que los une, con la finalidad de tener en cuenta posibles afectaciones y poderlas contrarrestar, 
pero sobre todas las cosas, lograr que el proceso contractual se lleve a cabo satisfactoriamente. 

Por lo tanto, para reducir la exposición del proceso de contratación frente a los riesgos que se pueden 
presentar, se debe estructurar un sistema de administración de riesgos que considere, entre otras cosas: (a) 
los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación; (b) 
los eventos que alteren la ejecución del contrato; (c) el equilibrio económico del contrato; (d) la eficacia del 
proceso de contratación, es decir, que la entidad estatal pueda satisfacer la necesidad que motivó el proceso 
de contratación; y (e) la reputación y legitimidad de la entidad estatal encargada de prestar el bien o servicio.  

Un manejo adecuado del riesgo permite a las partes: (i) proporcionar un mayor nivel de certeza y conocimiento 
para la toma de decisiones relacionadas con el proceso de contratación; (ii) mejorar la planeación de 
contingencias del proceso; (iii) incrementar el grado de confianza entre las partes y (iv) reducir la posibilidad 
de litigios, entre otros. Para lograr esto el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos 
de Contratación sugiere que los riesgos se administren siguiendo estos pasos: 1. Establecer el contexto en el 
cual se adelanta el Proceso de Contratación; 2. Identificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratación; 
3. Evaluar y calificar los Riesgos; 4. Asignar y tratar los Riesgos; y 5. Monitorear y revisar la gestión de los 
Riesgos. 

Contexto del proceso de contratación 

Frente a la capacidad de la entidad y la suficiencia del presupuesto, ya existe Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal de este proceso, lo que garantiza que existe dinero suficiente y libre de otros compromisos en 
el presupuesto de la entidad para realizar un gasto. Sin embargo, la actual coyuntura política y económica del 
país puede generar retrasos por demora en pagos por parte del Ministerio de Hacienda, lo que afecta el PAC 
y el desembolso de los recursos de manera oportuna. 

En cuanto a las condiciones geográficas, de acceso y ambientales, el Laboratorio se encuentra ubicado en la 
ciudad de Bogotá, en una ubicación privilegiada, central y de fácil acceso, lo que facilita los tiempos de llegada 
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y de respuesta ante cualquier eventualidad presentada, no existen, de momento, riesgos ambientales, ya que 
el laboratorio se encuentra inactivo, siendo este proceso una etapa previa para su reactivación. 

Identificación y clasificación de los riesgos del proceso de contratación 

En esta etapa se identifican e incluyen los riesgos del proceso de contratación según su clase, su fuente, la 
etapa del proceso de contratación en la que se encuentra el riesgo y su tipo, con base en la matriz de riesgo 
señalada en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, 
publicado por Colombia Compra Eficiente y que se anexa en este mismo documento como “ANEXO 1: 
MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGO”. 

9. 

Garantías que la 
Entidad Estatal 
contempla exigir 
en el proceso de 
contratación: 

Con fundamento en la naturaleza, cuantía y tipo de contratación, así como en lo estipulado en el Decreto 
1082 de 2015, se exigirán las siguientes garantías al(a) CONTRATISTA para el contrato a celebrar: 

Amparos Porcentaje Vigencia Justificación 
Cumplimiento 
del contrato 

20% del valor 
total del 
contrato. 

Duración del 
contrato y 6 meses 

a partir de la 
terminación del 

contrato. 

Cubrir a la entidad por los posibles 
perjuicios directos derivados del 

incumplimiento imputable al 
contratista de las obligaciones del 

Contrato, según lo dispone el artículo 
2.2.1.2.3.1.7 numeral 3° del Decreto 

1082 de 2015. 
Pago de salarios, 

prestaciones 
sociales legales 

e 
indemnizaciones 

laborales 

20% del valor 
total del 
contrato 

Plazo de ejecución 
del contrato y tres 

(3) años más. 

Este amparo debe cubrir a la Entidad 
Estatal de los perjuicios ocasionados 

por el incumplimiento de las 
obligaciones laborales del contratista 

derivadas de la contratación del 
personal utilizado en el territorio 
nacional para la ejecución del 

contrato amparado; según lo dispone 
el numeral 4 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 

del Decreto 1082 de 2015. 
Calidad del 

servicio 
10% del valor 

total del 
contrato 

Duración del 
contrato y seis (6) 

meses más 
contados a partir de 
la terminación del 

contrato 

Cubrir a la entidad frente a los 
perjuicios imputables al contratista, 

derivados de la deficiente calidad del 
servicio prestado por el contratista de 

acuerdo con las especificaciones 
técnicas del contrato, según lo 

dispone el artículo 2.2.1.2.3.1.16 del 
Decreto 1082 de 2015. 
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Calidad y 
correcto 

funcionamiento 
de los bienes 

10% del valor 
total del 
contrato 

Duración del 
contrato y seis (6) 

meses más 
contados a partir de 
la terminación del 

contrato 

Cubrir a la entidad frente a los 
perjuicios imputables al contratista 
derivadas de la mala calidad o las 

deficiencias técnicas de los bienes o 
equipos suministrados por el 

contratista o el incumplimiento de 
parámetros o normas técnicas 

establecidas para el respetivo bien, 
de acuerdo con las especificaciones 
técnicas establecidas en el contrato. 

Según lo dispone el Articulo 
2.2.1.2.3.1.7 numeral 7° y 

2.2.1.2.3.1.16 Decreto 1082 de 2015 
Esta(s) garantía(s) será(n) otorgada(s) a favor del MINISTERIO DEL DEPORTE, identificado con el NIT. 
899.999.306-8, y como tomador el (la) CONTRATISTA. 

El documento contentivo del contrato de seguro, el cual se denomina póliza, deberá redactarse en idioma 
español y firmarse por el asegurador, es decir, por la compañía aseguradora. 

El (la) CONTRATISTA deberá cargar la póliza con las garantías exigidas por la Entidad dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, posteriormente será aprobada por la Entidad, de acuerdo 
con lo señalado en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 

El (la) CONTRATISTA se comprometerá a ampliar, modificar o prorrogar la(s) garantía(s) exigida(s), en el 
evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia, de acuerdo con el artículo 
2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015. 

El (la) CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la Entidad frente a cualquier reclamación proveniente 
de terceros que tenga como causa la(s) actuación(es) del(a) CONTRATISTA. 

10
. 

Indicación de sí 
el proceso de 
contratación 
está cobijado 
por un acuerdo 
comercial: 

Conforme al Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, las entidades estatales que adelantan 
procesos de contratación bajo las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 no están obligadas a realizar el análisis 
de aplicabilidad de acuerdos comerciales en las modalidades de contratación directa, mínima cuantía o 
enajenación de bienes del Estado.  

Dado que el presente proceso de contratación, correspondiente a la prestación de servicios de mantenimiento 
de la red de gases y suministro de gases especiales al Laboratorio de Control al Dopaje del Ministerio, se 
adelanta bajo la modalidad de mínima cuantía, conforme al artículo 2, numeral 5 de la Ley 1150 de 2007 y el 
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artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 (modificado por el Decreto 1860 de 2021), no se requiere 
realizar dicho análisis. 

Adicionalmente, la revisión en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) confirmó la inexistencia de 
elementos que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas para satisfacer la necesidad del 
Laboratorio de Control al Dopaje, lo que refuerza la pertinencia de la modalidad de mínima cuantía y la no 
aplicación de acuerdos comerciales en este proceso. 

11
. 

Documentos 
soporte: 

Los relacionados en la Hoja de Ruta BS-FR-082 y BS-PD-015, que aplican para esta modalidad de selección 
del proceso de contratación, y los demás documentos que sirven de soporte a los presentes estudios previos. 

12
. Firmas: 

 
 
 
Cristian Alejandro Salas Dominguez 
Director de Recursos y Herramientas 
 
Proyecto: Marlyn Lorduy Urueta Profesional Git Laboratorio Control al Dopaje  
Revisó:   Jorge Antonio Rodríguez Guerra Git Laboratorio Control al Dopaje    
Reviso :  Ivan Dario de Jesús Castro Diaz contratista Dirección de Herramientas  
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ANEXO 3: MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGO 

No
. 

Cl
as

e 

Fu
en

te
 

Et
ap

a 

Ti
po

 Descripción 
(Qué puede 

pasar y como 
puede ocurrir) 

Consecuencia de 
la ocurrencia del 

evento 
Probabilidad Impacto 

Va
lo

ra
ció

n 
de

l r
ies

go
 

Ca
te

go
ría

 

¿A
 q

ui
én

 se
 le

 as
ig

na
? 

Tratamiento/Controles 
a ser implementados 

 Impacto 
después del 
tratamiento 

¿A
fe

ct
a l

a e
jec

uc
ió

n 
de

l c
on

tra
to

? 

Pe
rs

on
a r

es
po

ns
ab

le 
po

r i
m

pl
em

en
ta

r 
el 

tra
ta

m
ien

to
 

Fe
ch

a e
st

im
ad

a e
n 

qu
e s

e c
om

pl
et

a e
l 

tra
ta

m
ien

to
 

  
  

Monitoreo y revisión 

Pr
ob

ab
ilid

a
d 

Im
pa

ct
o 

Va
lo

ra
ció

n 
de

l R
ies

go
 

Ca
te

go
ría

 

¿Cómo se realiza 
el monitoreo? 

Periodicidad 
¿Cuándo? 

1 

Es
pe

cíf
ico

 

Int
er

na
 (c

on
tra

tis
ta)

 

Ej
ec

uc
ión

 

Op
er

ac
ion

al 

Errores en 
mantenimientos 

preventivos o 
correctivos 
debido a 

personal no 
calificado o 

procedimientos 
inadecuados, 
incumpliendo 
protocolos de 

Roche. 

Equipos no 
operativos, 
resultados 
imprecisos, 

incumplimiento de 
la norma NTC-

ISO/IEC 
17025:2017, 
pérdida de 

acreditación, 
sanciones de la 

WADA.   

Posible (3) 
Catastrófico (5) 

– Perturba 
gravemente la 

ejecución 
8 

Ri
es

go
 E

xtr
em

o 

Co
ntr

ati
sta

 

Exigir personal con 
experiencia de 1 año 
en equipos Roche, 

verificada con 
certificaciones. Realizar 

pruebas post-
mantenimiento 

certificadas. Establecer 
sistema de 

aseguramiento de 
calidad.   

Im
pr

ob
ab

le 
(2

) 

Mo
de

ra
do

 (3
) 

5 

Ri
es

go
 M

ed
io 

Sí 

Co
ntr

ati
sta

/S
up

er
vis

or
 

Al
 fin

ali
za

r e
l p

laz
o d

e e
jec

uc
ión

. 

Revisión quincenal 
de informes técnicos 

y pruebas post-
mantenimiento.   

Quincenal 
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2 

Es
pe

cíf
ico

 

Int
er

na
 (c

on
tra

tis
ta)

  

Ej
ec

uc
ión

 

Op
er

ac
ion

al 
Uso de 

repuestos no 
originales o 

incompatibles, 
debido a falta de 

acceso a 
distribuidores 
autorizados o 
reducción de 

costos.  

Fallas en los 
equipos, 

resultados no 
confiables, 

incumplimiento de 
estándares de la 
WADA, reducción 
de la vida útil de 

los equipos.   

Improbable (2)  
Mayor (4) – 
Obstruye 

sustancialmente 
6 

Ri
es

go
 A

lto
  

Co
ntr

ati
sta

   

Exigir certificados de 
autenticidad de 

repuestos. Realizar 
auditorías técnicas 

durante la instalación. 
Incluir garantía de 

repuestos.   

Ra
ro

 (1
) 

Me
no

r (
2)

   

3  

Ri
es

go
 B

ajo
 

Sí 

Co
ntr

ati
sta

/S
up

er
vis

or
 

Al
 fin

ali
za

r e
l p

laz
o d

e 
eje

cu
ció

n. Auditorías técnicas 
por visita de 

mantenimiento.   
Por visita 

3 

 E
sp

ec
ífic

o  

Int
er

na
 (c

on
tra

tis
ta)

   

Ej
ec

uc
ión

 

Op
er

ac
ion

al 
 

Retrasos en 
visitas de 

mantenimiento 
preventivo o 

correctivo por 
problemas 
logísticos o 

indisponibilidad 
del contratista. 

 Interrupción de 
operaciones del 

laboratorio, 
retrasos en 

análisis del ABP o 
HCG, afectando el 

proyecto.   

Posible (3)  
Moderado (3) – 

Afecta la 
ejecución 

6   

Ri
es

go
 A

lto
   

Co
ntr

ati
sta

   

Exigir cronograma 
vinculante en 5 días 

hábiles. Coordinar plan 
de contingencia para 

emergencias con 
respuesta en 1 día 
hábil. Monitorear 
quincenalmente.   

Im
pr

ob
ab

le 
(2

)  

Me
no

r (
2)

   

4  
 

Ri
es

go
 B

ajo
 

Sí 

Co
ntr

ati
sta

/S
up

er
vis

or
 

Al
 fin

ali
za

r e
l p

laz
o d

e e
jec

uc
ión

. 

Revisión quincenal 
del cronograma y 

tiempos de 
respuesta.   

 Quincenal 
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4 

 E
sp

ec
ífic

o  

Int
er

na
 (c

on
tra

tis
ta)

   

Ej
ec

uc
ión

 

Op
er

ac
ion

al 
 

Capacitación de 
4 horas 

impartida por 
instructores no 

calificados o con 
contenido no 

alineado con las 
necesidades del 

laboratorio.   

Limitada 
capacidad del 

personal, 
afectando la 

calidad de los 
análisis y la 
acreditación.   

Improbable (2)   
Menor (2) – 
Dificulta la 
ejecución 

4 

Ri
es

go
 B

ajo
 

Co
ntr

ati
sta

   

Exigir propuesta 
técnica de capacitación 
con contenido y perfil 
del instructor. Verificar 

experiencia previa. 
Evaluar calidad 

mediante encuestas. 
Coordinar sesiones con 

supervisor.   

Ra
ro

 (1
)  

 

 In
sig

nif
ica

nte
 (1

) 

2 

Ri
es

go
 B

ajo
 

Sí 

Co
ntr

ati
sta

/S
up

er
vis

or
 

Al
 fin

ali
za

r e
l p

laz
o d

e 
eje

cu
ció

n. Evaluación de 
encuestas y 

sesiones realizadas.   
Al finalizar 

cada sesión 

5 

Es
pe

cíf
ico

   

Ex
ter

na
 (n

or
ma

tiv
a)

  

Ej
ec

uc
ión

  

Re
gu

lat
or

io 
  

Incumplimiento 
de la norma 

NTC-ISO/IEC 
17025:2017 en 

documentación o 
procedimientos 

de 
mantenimiento.   

Pérdida de 
acreditación, 

sanciones de la 
WADA, 

imposibilidad de 
realizar análisis 

oficiales.   

 Posible (3)   
Catastrófico (5) 
– Imposibilita el 

objeto 
contractual 

8   

Ri
es

go
 E

xtr
em

o  
 

Co
ntr

ati
sta

   

Exigir cumplimiento de 
la norma en el contrato. 

Verificar 
documentación del 
sistema de calidad. 
Realizar auditorías 

técnicas mensuales. 
Exigir informes de 

trazabilidad.   

 Im
pr

ob
ab

le 
(2

)  
 

Mo
de

ra
do

 (3
) 

5  
 

 R
ies

go
 M

ed
io 

Sí 

Co
ntr

ati
sta

/S
up

er
vis

or
 

Al
 fin

ali
za

r e
l p

laz
o d

e e
jec

uc
ión

. 

Auditorías técnicas 
mensuales.   Mensual 
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6 

Ge
ne

ra
l   

Ex
ter

na
 (n

or
ma

tiv
a)

 

Ej
ec

uc
ión

  

Re
gu

lat
or

io 
  

Uso indebido o 
filtración de 
información, 

incumpliendo las 
Leyes 1581 de 
2012 y 1712 de 

2014.   

Sanciones legales, 
pérdida de 

confidencialidad, 
daño reputacional.   

Improbable (2)   
Mayor (4) – 
Obstruye 

sustancialmente 
6 

Ri
es

go
 A

lto
 

Co
ntr

ati
sta

   Exigir declaración de 
confidencialidad. 

Limitar acceso a datos. 
Realizar auditorías 

trimestrales de 
protección de datos.   

Ra
ro

 (1
)  

Me
no

r (
2)

  

3 

Ri
es

go
 B

ajo
 

Sí 

Co
ntr

ati
sta

/S
up

er
vis

or
 

Al
 fin

ali
za

r e
l p

laz
o d

e 
eje

cu
ció

n. Auditorías 
trimestrales de 

protección de datos.   
Trimestral 

7 

Ge
ne

ra
l   

Ex
ter

na
 (n

or
ma

tiv
a)

 

Se
lec

ció
n/E

jec
uc

ión
 

Re
gu

lat
or

io 
  

Participación de 
personal con 

inhabilidades por 
delitos sexuales 
contra menores 
(Ley 1918 de 

2018).   

Terminación del 
contrato, 

sanciones legales, 
daño reputacional.   

Raro (1)   
Catastrófico (5) 
– Imposibilita el 

objeto 
contractual 

 6  

Ri
es

go
 A

lto
 

Co
ntr

ati
sta

   

Exigir certificación de 
no inscripción en 

registro de 
inhabilidades. Verificar 
antecedentes antes de 
iniciar. Incluir cláusulas 

de terminación.   

Ra
ro

 (1
)  

 In
sig

nif
ica

nte
 (1

)  

2 

Ri
es

go
 B

ajo
 

Sí 

Co
ntr

ati
sta

/S
up

er
vis

or
 

Al
 fin

ali
za

r e
l p

laz
o d

e e
jec

uc
ión

. 

Verificación de 
certificaciones al 

inicio y 
semestralmente.   

Al inicio y 
semestral 
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8 

Ge
ne

ra
l   

 In
ter

na
 (c

on
tra

tis
ta)

   

Co
ntr

ata
ció

n  
 

Op
er

ac
ion

al 
  El contratista 

adjudicado no 
firma el contrato 
por desacuerdos 

o problemas 
financieros.   

Retrasos, reinicio 
del proceso, 

afectación de los 
plazos del 

proyecto BPIN.   

Raro (1)   
Mayor (4) – 
Obstruye 

sustancialmente 
5 

Ri
es

go
 M

ed
io 

Co
ntr

ati
sta

   Exigir declaración de 
compromiso en la 
oferta. Establecer 

plazos estrictos para la 
firma (2 días hábiles).   

Ra
ro

 (1
)  

 

Me
no

r (
2)

  

3 

Ri
es

go
 B

ajo
 

Sí 

Co
ntr

ati
sta

/E
nti

da
d 

A 
la 

su
sc

rip
ció

n d
el 

co
ntr

ato
 

Verificación de la 
firma del contrato.   

Única (post-
adjudicación) 

9 

Ge
ne

ra
l   

 In
ter

na
 (c

on
tra

tis
ta)

   

Co
ntr

ata
ció

n  
 

Op
er

ac
ion

al 
  No presentación 

o presentación 
tardía de pólizas 
de cumplimiento 

o calidad 
exigidas.   

Retrasos en el 
perfeccionamiento, 

necesidad de 
nueva selección.   

Improbable (2)   
Moderado (3) – 

Afecta la 
ejecución 

5 

Ri
es

go
 M

ed
io 

Co
ntr

ati
sta

   Exigir pólizas en los 
pliegos. Establecer 

plazos estrictos (3 días 
hábiles). Verificar 

validez con la 
aseguradora.   

Ra
ro

 (1
)  

 

Me
no

r (
2)

  

3 

Ri
es

go
 B

ajo
 

Sí 

Co
ntr

ati
sta

/S
up

er
vis

or
 

A 
la 

su
sc

rip
ció

n d
el 

co
ntr

ato
 

 Verificación de 
pólizas presentadas.   

Única (post-
adjudicación) 
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10 

Ge
ne

ra
l   

Ex
ter

na
 (n

or
ma

tiv
a)

   

Ej
ec

uc
ión

   

Am
bie

nta
l   

Manejo 
inadecuado de 

residuos 
generados 
durante los 

mantenimientos, 
incumpliendo el 

Sistema de 
Gestión 

Ambiental.   

Sanciones 
ambientales, daño 

reputacional, 
costos correctivos.   

 Improbable (2)  
Menor (2) – 
Dificulta la 
ejecución 

4 

Ri
es

go
 B

ajo
  

Co
ntr

ati
sta

   

Exigir plan de manejo 
de residuos. Verificar 

cumplimiento del 
Sistema de Gestión 
Ambiental. Realizar 

auditorías ambientales 
por visita.   

Ra
ro

 (1
)  

 

Ins
ign

ific
an

te 
(1

)  
 

2 

Ri
es

go
 B

ajo
 

Sí 

Co
ntr

ati
sta

/S
up

er
vis

or
 

Al
 fin

ali
za

r e
l p

laz
o d

e e
jec

uc
ión

. 

Auditorías 
ambientales por 

visita.   
Por visita 

 


