INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES URBANOS FUNDADORES Y CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE

#¡DESBORDAMIENTO!
25/05/2026

FECHA ELABORACIÓN:	21/04/2026
VIGENCIA EJECUCIÓN:	2025-2026

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES INTERVENTORIA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. (1)	COSTO UNITARIO ($) (2)	VALOR PARCIAL ($) (1)*(2) = (3)
1	**ACTIVIDADES EN ETAPA PRELIMINAR AL INICIO DE LA CONSULTORIA PRINCIPAL**				**$ 12.550.791,00**
1.1	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PRECONTRACTUAL	Und	1,00	$ 7.561.700,00	$ 7.561.700,00
1.2	VISITA DE RECONOCIMIENTO DE LA ZONA OBJETO DE ESTUDIO	Und	1,00	$ 3.182.509,00	$ 3.182.509,00
1.3	REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA, PLAN DE CARGAS DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORIA	Und	1,00	$ 1.806.582,00	$ 1.806.582,00
2	**ACTIVIDADES EN ETAPA DE EJECUCIÓN**				**$ 66.394.823,00**
2.1	FUNCIONES ADMINISTRATIVAS	Und	1,00	$ 8.801.051,00	$ 8.801.051,00
2.2	FUNCIONES TÉCNICAS	Und	1,00	$ 43.095.652,00	$ 43.095.652,00
2.3	FUNCIONES FINANCIERAS	Und	1,00	$ 4.919.701,00	$ 4.919.701,00
2.4	FUNCIONES CONTABLES	Und	1,00	$ 4.224.246,00	$ 4.224.246,00
2.5	FUNCIONES JURIDICAS	Und	1,00	$ 5.354.173,00	$ 5.354.173,00
				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (SUMATORIA COLUMNA (3)) = (A)	**$ 78.945.614,00**
				IVA (19%)*(A) = (B)	**$ 13.574.359,00**
				COSTO TOTAL ((A) + (B))	**$ 92.519.973,00**
				COSTO TOTAL AJUSTADO AL PESO	**$ 92.519.973,00**
				COSTO TOTAL POR MES	**$ 23.129.993,00**

NOTAS:
1. Presupuesto realizado bajo la resolución No. 0858 de 05 de octubre de 2026 *"POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LOS TOPES MÁXIMOS QUE SE PUEDEN RECONOCER EN LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA EJECUTADOS POR EL MUNICIPIO DE TAURAMENA"*.
2. El desglose de las tasas, impuestos y contribuciones se presenta en el anexo "Costos Indirectos de Interventoria"
3. El costo del IVA del 19% se calculó sobre: el valor de Total costos directos + Administración + Honorarios. (Ver desglose de análisis de costos de cada Item).

ELABORÓ:

ANDRES CIFUENTES ARIAS
Profesional de Apoyo S.I - Componente Técnico
Secretaria de Infraestructura

V°B°

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de Despacho
Secretaria de Infraestructura

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES URBANOS FUNDADORES Y CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Infraestructura

PLAN DE CARGAS EXTENDIDO

ITEM	ACTIVIDADES	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO																TOTAL COSTOS DE PERSONAL	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPO Y OFICINA				TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS AJUSTADOS AL PESO	TOTAL COSTO DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS POR ACTIVIDAD
		Personal 1		Personal 2		Personal 3		Personal 4		Personal 5		Personal 6		Personal 7		Personal 8			Alquiler de Oficina		Alquiler de vehículo			
		Días	Valor Día $ 2[illegible].333,00	Días	Valor Día $ 214.000,00	Días	Valor Día $ 214.000,00	Días	Valor Día $ 214.000,00	Días	Valor Día $ 166.000,00	Días	Valor Día $ 166.000,00	Días	Valor Día $ 172.667,00	Días	Valor Día $ 172.667,00		Días	Valor Unitario $ 36.304,00	Días	Valor Unitario $ 373.333,00		
1	ACTIVIDADES [illegible] PREVIAS AL INICIO DE LA CONSULTORIA PRINCIPAL																							
1.1	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PRECONTRACTUAL	5	$ 1.241.666,00	2	$ 428.000,00	2	$ 428.000,00	2	$ 428.000,00	2	$ 428.000,00	2	$ 428.000,00	6	$ 1.070.000,00	5	$ 863.335,00	$ 6.316.000,00	5	$ 181.520,00		$ -	$ 181.520,00	$ 5.498.520,00
1.2	VISITA DE RECONOCIMIENTO DE LA ZONA OBJETO DE ESTUDIO	2	$ 496.666,00	1	$ 214.000,00	1	$ 214.000,00	1	$ 214.000,00	1	$ 214.000,00	1	$ 214.000,00		$ -		$ -	$ 1.666.666,00		$ -	2	$ 746.666,00	$ 746.666,00	$ 2.313.332,00
1.3	REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA, PLAN DE CARGAS DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORIA	3	$ 744.999,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1	$ 214.000,00	1	$ 172.667,00	$ 1.131.666,00	5	$ 181.520,00		$ -	$ 181.520,00	$ 1.313.186,00
2	ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN [illegible]																							
2.1	FUNCIONES ADMINISTRATIVAS	3	$ 744.999,00	5	$ 1.070.000,00	3	$ 642.000,00	3	$ 642.000,00	3	$ 642.000,00	3	$ 642.000,00	2	$ 428.000,00	3	$ 497.272,28	$ 5.306.271,00	30	$ 1.089.120,00		$ -	$ 1.089.120,00	$ 6.397.391,00
2.2	FUNCIONES TÉCNICAS	30	$ 7.449.990,00	20	$ 4.280.000,00	15	$ 3.210.000,00	15	$ 3.210.000,00	15	$ 3.210.000,00	15	$ 3.210.000,00	5	$ 1.070.000,00	5	$ 863.335,00	$ 26.503.325,00	30	$ 1.089.120,00	10	$ 3.733.330,00	$ 4.822.450,00	$ 31.325.775,00
2.4	FUNCIONES FINANCIERAS	8	$ 1.986.664,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	5	$ 863.335,00	$ 2.849.999,00	20	$ 726.080,00		$ -	$ 726.080,00	$ 3.576.078,00
2.5	FUNCIONES CONTABLES	6	$ 1.489.998,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	6	$ 1.036.002,00	$ 2.526.000,00	15	$ 544.560,00		$ -	$ 544.560,00	$ 3.070.560,00
2.6	FUNCIONES JURIDICAS	4	$ 993.332,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	11	$ 2.354.000,00		$ -	$ 3.347.332,00	15	$ 544.560,00		$ -	$ 544.560,00	$ 3.891.892,00
	TOTAL DIAS - VALOR TOTAL	61	$ 15.148.313,00	28	$ 5.992.000,00	21	$ 4.494.000,00	21	$ 4.494.000,00	21	$ 4.494.000,00	21	$ 4.494.000,00	24	$ 5.136.000,00	25	$ 4.295.946,28	$ 48.548.259,00	170	$ 4.356.480,00	12	$ 4.479.996,00	$ 8.836.476,00	$ 57.384.735,00
	VALOR TOTAL MES - HOMBRE	0,51		0,23		0,18		0,18		0,18		0,18		0,20		0,21			1,00		0,10			
	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN (%)	51%		23%		18%		18%		18%		18%		20%		21%			100%		10%			

VALOR TOTAL COSTOS PERSONAL + COSTOS DIRECTOS	$ 57.384.735,00
I.V.A (19%)	$ 13.574.358,00
ADMINISTRACIÓN 12.5%	$ 7.173.092,00
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 16.5%	$ 7.501.818,00
UTILIDAD 12%	$ 6.886.168,00
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA	$ 92.519.973,00

Elaboró

[illegible]
Profesional de Apoyo S.I - Componente Técnico
Secretaría de Infraestructura

Vo.Bo.

[illegible]
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura