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El presente estudio se elabora en cumplimiento de los principios que rigen la Contratacién Estatal y en virtud de lo
establecido en el articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto Unico Reglamentario No.1082 de 2015 que establece que “Los
estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condliciones, y e/
contrato”; el cual se desarrolla en los siguientes términos:

o . DATOS GENERALES
Fecha de emisién del estudio: NOVIEMBRE DE 2026
Secretaria que elabora el estudio: | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Modalidad de seleccién: LICITACION PUBLICA

ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS A NIVEL DE DETALLE, DEMOLICION
Y CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA PARA LA AMPLIACION DE LA
CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESTACION DE
BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA.

Objeto de la contratacion:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE
CONTRATACION.

11 FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

En el articulo 2° de la Constitucién Politica de Colombia establece como fin del Estado: “servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitucién; facilitar la participacién de todas las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, polifica,
administrativa y cultural de la nacién (...)".

Al Municipio, de conformidad con o dispuesto en el articuio 311 de la Constitucién Nacional, como entidad
fundamental de la divisién politico-administrativa del Estado, le corresponde “prestar los servicios publicos,
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarroflo de su ferriforio, promover la
participacién comunitaria, el mejoramiento social y culfural de sus habifantes y cumplir las demds funciones que
le asignen la Constitucién y las leyes™.

Conforme al articulo 315 constitucional le corresponde a los alcaldes “...) dirigir la accién administrativa del
municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios a su cargo (...) ordenar los
gastos municipales de acuerdo con el plan de inversién y el presupuesto (...)”-conforme alos principios que regulan
la funcién administrativa contenidos en el articulo 209 de la C.N., entre los cuales se sefialan, el principio de
igualdad, moralidad, eficiencia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Asi pues, los alcaldes se encuentran facultados constitucionalmente para gestionar, formular, promocionar y
contratar los bienes y servicios que se requieran con miras a satisfacer las necesidades de la administracién
municipal y sus habitantes.

Conforme al articulo 365 de la C.P. “Los servicios publicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber
del Estado asequrar su prestacion eficiente a fodos los habitantes del ferritorio nacional.”

De otra parte, el articulo 339 de la C.N. establece que “(...) Las entidades ferriforiales elaborardn y adoptarén de
manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objefo de asegurar el uso
eficiente de sus recursos y el desempefio adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la
Constitucién y la ley. Los planes de las entidades ferritoriales estardn conformados por una parte esfratégica y
un plan de inversiones de mediano y corfo plazo”.

Asi mismo en los numerales 1y 5 del literal D del articulo 91 de la Ley 136 de 1994, que establece las funciones de
los alcaldes en relacién con la Administracién Municipal, “ 7. Dirigirla accién administrativa del municipio; asegurar
el cumplimiento de las funciones y de la prestacién de los servicios a su cargo; representarlo judicial y
extrajudicialmente. (...) 5. Ordenar los gastos y celebrar los confratos y convenios municipales de acverdo con el
plan de desarrollo econémico, social y con el presupuesto, observando las normas juridicas aplicables”.

La Ley 1551 de 2012 (que modificé el articulo 3° de la Ley 136 de 1994), por la cual se dictan normas para modernizar
la organizacién y el funcionamiento de los municipios establece en su articulo 6° como funciones de los municipios,
“ ) 3. Promover el desarrollo de su ferritorio y construir las obras que demande el progreso municipal. Para lo
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anterior deben fenerse en cuenta, entre otros: los planes de vida de los pueblos y comunidades indigenas y los
planes de desarrollo comunal que tengan los respectivos organismos de accién comunal(...) 7. Procurar la solucién
de las necesidades bdsicas insatisfechas de los habitantes del municipio, en lo que sea de su competencia, con
especial énfasis en los nifios, las nifias, los adolescentes, las mujeres cabeza de familia, las personas de la fercera
edad, las personas en condicién de discapacidad y los demds syjetos de especial profeccion consfifucional(...)".

La ley 1575 de 2012 “Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia®, en su articulo

2° establece que “La gestién infegral del riesgo contra incendios, los preparativos y atencién de rescates en fodas
sus modalidades y la atencién de incidentes con marteriales peligrosos, estaran a cargo de las instifuciones
bomberiles y para fodos sus efectos constifuyen un servicio publico esencial a cargo del esfado. £s deber del
Estado asegurar su prestacién eficiente a fodos los habitantes del ferritorio nacional, en forma directa a fravés
de Cuerpos de Bomberos Oficiales, Voluntarios y Aeronduficos”; de igual forma en su articulo 3° establece que “£/
servicio publico esencial se prestard con fundamento en los principios de subsidiariedad, coordinacién y
concurrencia, en cumplimiento de lo dispuesto en articulo 288 de la Constitucion. (...) Los entes ferriforiales deben
garantizar la inclusién de politicas, estrategias, programas, proyectos y la cofinanciacién para la gestion inteqral
del riesgo_confra incendios, rescates y materiales peligrosos en los insfrumenios de planificacion ferritorial e
inversién publica. (...) Es obligacion (...) de los municipios la prestacion del servicio publico esencial a fravés de los
cuerpos de bomberos oficiales o mediante la celebracién de contratos y/o convenios con los cuerpos de bomberos
voluntarios. (...).”

La Ley 80 de 1993, en el articulo 2° en su literal g, incluyé a los municipios como entidades estatales que deben
cumplir con el régimen contractual y asignd la competencia para la celebracién de confratos en este nivel a los
dlcaldes en calidad de representantes de los municipios (Artficulo 11 literal b). Ademds, en el articulo 25 numeral 11,
al desarrollar el principio de economia en la contratacién, reitera que los concejos municipales autorizardn a los
alcaldes para la celebracién de contratos, y en lo referente a contratos con personas naturales y/o juridicas estd
reglamentado por el Estatuto de Contratacién Piblica.

De acuerdo con el articulo 11 numeral 3, literal b de la Ley 80 de 1993, establece la facultad otorgada al alcalde
como jefe de la administracién local, quien ejercerd de manera auténoma, para asi proveer al municipio de los
bienes y servicios necesarios para su desarrollo integral, en la oportunidad que estime conveniente, atendiendo
las metas trazadas en el Plan de Desarrollo.

Mediante la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023 se expidié el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 “COLOMBIA
POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA" establece la materializacion del Plan Nacional en ¢cinco transformaciones: 1)
Ordenamiento del territorio alrededor del agua. II) Seguridad Humana y Justicia Social, IIl) Derecho Humano ala
Alimentacién, 1V) Transformacién productiva, internacionalizacién y accién climéatica y V) Convergencia
Regional.

En el componente . Seguridad Humana y Justicia Social, establece una transformacién de Colombia mediante
el apoyo a la gestién territorial integral del riesgo, frente a urgencias emergencias y desastres.

De la misma forma, la Asamblea Departamental de Cundinamarca mediante la Ordenanza No. 001-
2024 aprobé el Plan Departamental de Desarrollo 2024-2028 “GOBERNANDO: MAS QUE UN PLAN”, que
contempla cuatro ejes estratégicos y uno transversal: I) Transformando territorios competitivos, 1) Seguridad y
Convivencia Civdadang; i) Desarrollo Humano, 1IV) Cundinamarca Sostenible y V) Gobernando para el
Desarrollo.

Dentro de la linea estratégica Con-unidad, se establece como objetivo la implementacién de estrategias para
aumentar la capacidad de respuesta a la atencién de emergencias de los grupos operativos del departamento.
Con la apuesta de mejoramiento de gestién del riesgo, la cual busca implementar acciones preventivas e
inmediatas frente alos riesgos y desastres del departamento por medio de la consolidacién de un esquema solido
gubernamental que permita responder manera rapida y efectiva a los riesgos del departamento.

En concordancia con los planes anteriormente mencionados, el honorable Concejo del Municipio de Funza
mediante Acuerdo Municipal No. 07 del 20 de mayo de 2024, aprobd el Plan de Desarrollo Municipal “Funza
Evoluciona 2024 — 2027", el cual entré en vigor el 30 de junio de 2024,
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1.2, FUNDAMENTOS DE LA NECESIDAD

A nivel territorial, la necesidad y pertinencia de la ampliacién de la capacidad de la infraestructura de la estacién
de bomberos se fundamenta a través de distintos instrumentos normativos locales enfocados en la proteccion de
la ciudadania y la gestién del riesgo de desastres.

Es asi como mediante el Decreto Municipal 081 de 2022 se adopté la Politica Piblica de Gestién del Riesgo de
Desastres para el municipio de Funza. Esta politica establece el marco estratégico, programético e institucional
para la gestién integral del riesgo en el territorio, obligando a la administracién a garantizar la infraestructura
fisica necesaria para salvaguardar a los habitantes. En concordancia con lo anterior, se expidié el Decreto
Municipal 071 de 2023 que regula el Concejo Municipal de Gestién del Riesgo de Desastres (MNGRD) y define las
funciones de los comités de conocimiento y reduccion del riesgo.

Posteriormente, mediante el Decreto Municipal 021del 12 de junio de 2024 se adopta el Plan Municipal de Gestién
del Riesgo de Desastres (PMGRD). Este plan es el instrumento que define los objetivos, programas, proyectos y
presupuestos mediante los cuales se ejecutan los procesos operativos y fransversales en materia de gestion del
riesgo de desastres. En su caracterizacidn, el documento identifica y prioriza escenarios de riesgos criticos
presentes en el municipio, tales como inundaciones, vendavales, incendios estructurales, incendios industriales,
incendios de cobertura vegetal y contingencias por el manejo, sismos, manipulacién y transporte de
sustancias quimicas, eventos masivos, etc. La ampliacién de las capacidades de infraestructura parala estacién
de bomberos responde directamente a las necesidades de mejorar la capacidad instalada para mitigary atender
estas amenazas identificadas y documentadas.

De igual forma, el Decreto municipal 039 del 22 de junio de 2026 adopta la Estrategia Municipal de Respuestaa
Emergencias (EMRE). Esta estrategia se configura como el desarrollo operativo de la politica pGblicay constituye
el marco de actuacién de las entidades para la reaccién y atencién oportuna y efectiva de eventualidades. Para
el adecuado cumplimiento de los protocolos de actuacién alli definidos, fales como bisqueday rescate, extincién
de incendios y el control de materiales peligroso (MATPEL), resultaimperativo dotar alos organismos de socorro
municipales de una infraestructura fisica segura que garantice su logistica, almacenamiento de equipos
especiales y que mejore y garantice una respuesta inmediata frente alas vulnerabilidades del municipio.

Segin las proyecciones del Departamento Administrativo Nacién de Estadistica - DANE (llustracién 1), el
municipio de Funza pasé de 93.357 habitantes en 2018 a 125.880 en 2026, se proyecta que alcance las 141.018

habitantes en 2030, lo cual representa un crecimiento demografico superior al 51% en 12 afios. Este incremento
poblaciondl, se fraduce en una mayor densidad habitacional.
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Hustracion 1. Proyeccién poblacién Municipio de Funza 2018-2042 Fuente: PROYECCIONES DE POBLACION Y ESTUDIOS
DEMOGRAFICOS (PPED) - DANE
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El municipio de Funza se ha consclidado como el principal nodo logistico de la Sabana de Occidente de
Cundinamarca, experimentando un acelerado crecimiento urbano y demogréfico, especialmente sobre los
corredores viales estratégicos para la regién, como la Troncal de Occidente (Carrera 9) y la Autopista Bogotd -
Villeta (Bogotd - Medellin).

Como puede observarse en la llustracién 2, el municipio de Funza se consolida como el nodo logistico e industrial
mas estratégico de la Sabana de Bogotd, evidenciado por la vasta extensién de su territorio destinada a
infraestructura productiva y de fransporte. De acuerdo con la distribucion del uso del suelo, el municipio destina
cerca de 1.300 hectdreas a la manufactura, el almacenamiento masivo y el flujo ininterrumpido de mercancias a
gran escala,
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lNustracién 2. Mapa de Funza - Areas Morfolégicas Homogéneas - Fuente: Documento Técnico de Soporte del Acuerdo No.
013 de 2013 “Por medio del cual se modifica excepcionalmente el Plan Bésico de Ordenamiento Territorial del Municipio de
Funza - Decreto Municipal 0140 de 2000.”

Esta importante concentracién de parques industriales y plataformas logisticas redefine las exigencias
operativas y la gestion del riesgo de desastres en el municipio. L.a presencia de bodegas de gran formato, zonas
francas y terminales de carga implica el almacenamiento, manipulacién y transporte continuo de materiales
inflamables, sustancias quimicas peligrosas (MATPEL) y combustibles. En consecuencia, el territorio presentauna
vulnerabilidad importante ante incendios estructurales e industriales de magnitud importante, explosiones y
emergencias tecnologicas complejas que exigen protocolos de contencién superiores a los de un drea puramente
residencial.
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El Plan Municipal de Gestién del Riesgo de Desastres -(PMGRD), advierte que el continuo crecimiento poblacional
es un factor que favorece e incrementa la vulnerabilidad del municipio frente a fenémenos como los incendios
estructurales.

Esto se evidencia también en los datos de emergencias relacionadas con incidentes (llustracién 3), fallas
eléctricas y rescates, en las emergencias atendidas en el Ultimo afio, las cuales, segin datos de la Secretaria de
Gobierno Municipal, aumentaron en un 8,6% con respecto a las del afio pasado, lo cual genera unas cargas
importantes a la capacidad de reaccién actual del cuerpo de bomberos.

Ante este panorama territorial, la materializacién del proyecto parala ampliacion de la estacion de bomberos es
una exigencia insoslayable para la viabilidad y seguridad del municipio. La gestién del riesgo del municipio obliga
a contar con una infraestructura especializada que soporte el peso y las dimensionas de las maquinas extintoras
de gran capacidad, asi como para las unidades de rescate técnico, permitiendo un despliego inmediato hacia los
extensos corredores suburbanos e industriales. La estacién debe garantizar el soporte logistico para los equipos
especializados en control de fuegos industriales y mitigacién de emergencias quimicas, asegurando que el cuerpo
de bomberos tenga la capacidad de respuesta requerida para proteger la vida humana, los ecosistemas aledafios
y el capital productivo instalado en la regién.

Total de emergencias atendidas — Meta 202
Vigencia 2024 vs 2025
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llustracién 3 Total de emergencias atendidas por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Funza — 2024 vs 2025. - Fuente:
Secretaria de Gobierno - Municipio de Funza.

La Corporacién Concejo Municipal de Funza expidié el Acuerdo No. 07 de 2024 * Por medio del cual se adopta ef
Plan de Desarrollo Municipal “Funza Evoluciona” periodo 2024 - 2027, en el cual en su articulo 10.
Macroproyectos se indica cudles son los proyectos de gran impacto por su alcance, buscan solucionar de manera
infegral problemdticas en diferentes componentes de nuestra civdad);y dentro de los cuales se encuentraincluida
la estacién de bomberos ast:

“ESTACION DE BOMBEROS: La renovacién de la Estacién de Bomberos tiene como objefivo

principal establecer una base operativa moderna y eficiente para los servicios de emergencia
de nuestra civdad. Esta estacién se convertird en un cenfro vital para la prevencion,
respuesta y mitigacién de incendlios, accidenfes y ofras sifuaciones de emergencia,
garantizando la seguridad y protfeccién de los Funzanos y sus propiedades.”

Importante mencionar que en el Plan de Desarrollo Municipal ~ “Funza Evoluciona 2024-2027", se estableci6 el
programa “Gestién del riesgo de desastres y emergencias” cuyo objetivo principal es “Fortalecer la capacidad de
Funza para prevenir, atender y recuperarse de manera eficiente anfe sifuaciones de emergencia y desasires,
minimizando la pérdida de vidas y patrimonio de los habitantes de Funza a fravés de la implementacion de
acciones concretas y la creacién de estructuras y recursos necesarios”, y donde se desarrollan las siguientes dos
estrategias principales para el cumplimiento de dicho objetivo:
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e Aseguramiento de la prestacién anual del servicio del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Funza,
dotdndolo de los recursos necesarios y proporcionando capacitacion continua para mejorar su eficacia
en operaciones de rescate y atencién de emergencias

» Construccién y ampliacion de la nueva estacién de bomberos de Funza, ubicada estratégicamente para
mejorar la cobertura y reducir los tiempos de respuesta ante emergencias en todo el municipio.

s Dotacién de la estaciéon y del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Funza con equipos modernos y
herramientas necesarias para llevar a cabo operaciones seguras y eficientes.

De dlli se desprende la meta 206 “Forfalecer la infraestructura al servicio de los organismos de socorro y
emergencias a fin de salvaguardar vidas y pafrimonio de los Funzanos a fravés de una ampliacién de la estacion
de Bomberos de Funza”.

También se establecié el programa “Cimientos de Gobernanza”, el cual tiene como objetivo principal “Esfablecer
vna base sélida de infraesfructura fisica y adminisfrativa que forfalezca las instituciones del municipio y promueva
vna gobernanza eficiente. A fravés de la construccion y mejora de infraestructuras poblicas, buscamos meforar
la prestacion de servicios publicos y aumentar la accesibilidad a la oferta instifucional”, de este programa se cred
la meta 285 “Consftruir 75.000 meftros cuadrados de equipamientos pibicos generando nuevos espacios para
fejer sociedad”; la cual tiene como objetivo la construccion de distintas edificaciones que tengan como finalidad
prestar servicios sociales y/o pUblicos a la comunidad funzana. ’

La Estacién de Bomberos de Funza se encuentra locdlizada en la Carrera 9 # 17B-05 del barrio Centro,
identificado con matricula inmobiliaria No. 50C-~1759801 y cédula catastral No. 10001610022000. No obstante,
también se prestan servicios principalmente de capacitaciones y zonas de bodegaje en el predio sur (Carrera 9
No. 17¢ - 95, barrio Centro, identificado con matricula inmobiliaria No. 50C-1759802, y cédula catastral No.
10001610021000.
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lustracién 5. Ubicacién de los predios que componen el proyecto para la construccién de la Estacién de Bomberos

La Estacién de Bomberos de Funza se ubica en dos (2) predios de propiedad del Municipio, asi:

No. No PREDIAL AREALOTE (m2) ESTADO DIRECCION OBSERVACIONES

Area construida: 194 m2. En este

Carrera 9 #17B- | predio funciona actualmente las
05 actividades principales de la

estacién de bomberos.

Area construida: 533 m2.

En este predio funcionaba una

sede la del I.E. Miguel Antonio

1 | 10001610022000 195 CONSTRUIDO

10001610021000

985

CONSTRUIDO

Carrera @ No. 17¢
-95

Caro - Sede Jardin Infantil
Departamental. En este predio se

desarrollan las actividades de
capacitacién y bodeggje de la
estacién de bomberos.

Tabla 1. Informacién predial donde funciona actualmente la Estacién de Bomberos. Fuente Propia

3

En la Estacién de Bomberos de Funza, cuya operacién se encuentra a cargo actualmente del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Funza, se presta un portafolio integral de servicios enfocado a la atencién de emergencias, que
abarca el control de incendios, el rescate en accidentes viales y la mitigacidén de incidentes con materiales
peligrosos o fecnologias modernas.

De igual maneraq, se encarga de la prevencién técnica mediante la realizacién de inspecciones de seguridad
humana y la expedicién del Concepto Técnico de Seguridad Humana y Proteccién contra Incendios, exigible para
los establecimientos comerciales, industriales e institucionales del municipio. Complementa su labor operativa
dictando capacitaciones certificadas en primeros auxilios y manejo de extintores para brigadas de emergencia
corporativas, junto con talleres gratuitos dirigidos a instituciones educativas y Juntas de Accién Comunal para
fortalecer la gestidén comunitaria del riesgo en el territorio.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Funza opera actualmente en una infraestructura que, si bien es funcional
y no presenta patologias estructurales importantes, fue construida con anterioridad a las exigencias técnicas
actuales. Concebida mediante adecuaciones progresivas, iniciadas segin registros hace més de 40 afios, la
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edificacién requiere entonces una intervencién profunda para aqjustarse a los esténdares arquitecténicos,
estructurales, y espaciales que hoy rigen los equipamientos de respuesta a emergencias. La antigiiedad de la
estructura implica que no cuenta con la distribucién necesaria para albergar un parque automotor pesado,
carece de las dreas de soporte y deberd ser actualizada para mitigar adecuadamente los riesgos ocupacionales.

En cuanto al sistema estructural de la edificacién, el emplazamiento preexiste a la entrada en vigencia del
Reglamento Colombiano de Construccién Sismorresistente (NSR-10). Al catalogarse normativamente como una
edificacién de uso indispensable (Grupo de Uso 1V), la ley exige que la infraestructura garantice un desempefio en
el rango de ocupacién inmediata frente a un sismo. Esta insalvable brecha normativa hace inviable cualquier
intento de adecuacién o ampliacién, haciendo perentoria la demolicidn de la estructura existente para dar paso
a una nueva construccién disefiada bajo el estricto cumplimiento de la normatividad técnica vigente.

Desde la perspectiva arquitecténica, surge la necesidad de redisefiar e intervenir las instalaciones para cumplir
con los requisitos estipulados en la Resolucién 661 de 2014, logrando asf la categorizacién de Cuarteles Clase 2.
La distribucién espacial original no permite una sectorizacién orientada a controlar el riesgo biolégico y quimico.
Por consiguiente, la entidad requiere materializar una nueva edificacién que incorpore, desde su misma
concepcidn, un disefio arquitectdnico que permita aislar adecuadamente las zonas de trabajo de las zonas limpias
(habitacional y administrativa) protegiendo al personal bomberil de posibles riesgos asociados a las actividades
propias de su ejercicio.

A nivel logistico, la nueva obra deberd incluir bahias con el dimensionamiento normativo exacto para vehiculos de
extincién de gran tonelaje, asegurando gdlibos, radios de giro, y flujos de circulacién éptimos. Adicionalmente,
deberd proveer los espacios exigidos por la norma desde cero, tales como baterias hidrosanitarias segregadas
por género, zonas de acondicionamiento fisico y las demds establecidas por la Resolucién 661de 2014.

A continuacién, se incluye un registro fotogréfico del estado actual de la infraestructura fisica de la Estacién de
Bomberos de Funza,

[o——

s,

o z'

Registro fotogréfico 3. Primer piso -~ Zona de recreacion. Predio Registro fotogréfico 4. Bodega No. 1~ Primer piso - Predio
antiguo. Antiguo (Colegio)
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Registro fotografico 5. Bodega No. 2- Primer piso - Predio Registro fotografico 6. Cocina - Primer piso - Predio Estacién de
Antiguo (Colegio) Bomberos

Registro fotogréfico 9. Alojamientos personal operativo mixto - Registro fotogréfico 10. Oficinas personal adminis
Segundo piso - Predio Esfacién de Bomberos. Segundo piso - Predio Estacién de Bomberos

LA
R

At 3
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= - gf@wf’?{ .
Sl Ed 25
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Registro fotogréfico Tl. Almacén general - Archivo documental - Registro fotogréfico 12, Patio para capacitaciones - Trabgjoen
Primer piso - Predio Estacién de Bomberos, ambientes peligrosos - Predio Antiguo (Colegio).

Tabla 2. Registro fotogréafico actualizado - Estacién de Bomberos de Funza.
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Caracteristicas técnicas de la edificacién actual:

Sistema estructural: Pérticos resistentes a momento en concreto reforzado

Tipo de cubierta: Teja metdlica sin traslapo apoyada sobre correas metdlicas
Altura  méxima de la | Edificacidn Lote 1:un piso a doble atura (5 metros) Edificgcion
edificacién: Lote 2: Dos pisos (5 mefros)

Tabla 3. Detalle basico del sistema esfruc‘rural de la edificacién existente

La reconfiguracién arquitecténica hacia una Estacién de Bomberos Clase 2 exige modificar la configuracion
espacial actual. La planimetria existente carece de la sectorizacién técnica para operar bajo los estdndares de la

Resolucién 661/2014, lo cual impide segregar las dreas expuestas a contaminantes y alojar vehiculos pesados

especializados para respuesta moderna (ver Tabla 4).

Area/Componente

Condicion actual de la infraestructura

Propuesta normativa
{Resolucién 661de 2014 / Clase 2)

Zona Operativa

Bésicas de aparcamiento con gdlibos y
radios de giro restrictivos para
magquinaria pesada.

Actualmente la estacién cuenta con 3
espacios para aparcamiento de vehiculos,
sin embargo, se estima que para el ofro
afio el Cuerpo de Bomberos Voluntarios
Cuente con 5 vehiculos, entre los cuales se
encuentras 2 vehiculos de alta capacidad,
que requieren de unas condiciones
espaciales particulares para su adecuada
operatividad logistica.

Bahias dimensionadas normativamente para
vehiculos de gran ftfonelaje, si bien en la
resolucién se establece que para la estacién
Clase 2, se requieren gnicamente 4 espacios
para aparcamiento, esta estacién se solicita
fenga minimo 5, méximo 6 espacios de
aparcamiento que garanticen que la capacidad
logistica actual del cuarto de bomberos pueda
ser funcional permanentemente.

Cuarto especializado para desconfaminacion,
lavado y secado de, uniformes. Area exclusiva
para almacenamiento de Equipos de Proteccion
Personal.

Zonas de transicién

Inexistente. El  personal ftransita
directamente desde las zonas de parqueo
y reforno de emergencias hacia las zonas
de descanso o hacia las zonas de oficinas.

Esclusas y filtrqgs sanitarios, espacios de
transicidon que aislen herméticamente las zonas
operativas de las zonas limpias, mitigando
riesgos de enfermedades por contaminacion
cruzada.

Zona
(Habitacional)

limpia

Espacios adaptados de forma empirica.
Carencia de segregacién adecuada por
género y déficit de dreas de soporte
integral para el personal. Actualmente la
estacién de bomberos cuenta con solo con
capacidad para alojar 8 bomberos. Si bien
cuenta con espacios de cocina, comedor y
un pequefio gimnasio, estos no tienen las
condiciones de operacién, ni el famafio
adecuado para la prestacion optima de
los servicios.

Dormitorios y baterias de bafios con duchas,
segregados estrictamente por género, con
capacidad total para alojar hasta 14 bomberos.
Cocina, comedor, salas de descanso y zonas de
acondicionamiento fisico adecuadas.

Zonas administrativas y
de mando

Oficinas operativas bdsicas integradas al
volumen general de la edificacién, sin
redundancia técnica, ni operativa. Solo
existe un espacio de oficinas donde
funcionan todas a las  dreas
administrativas.

El proyecto contard con espacios con 4 oficinas:

1. Departamento Administrativo y Recurso
Humano.

2, Departamento Técnico de prevencién y
seguridad

3. Departamento Operativo

4, Oficina del comando.

De forma que se generen espacios adecuados,

aislados de las zonas operativas, seguros y

acorde a los requisitos arquitectonicos vy

tecnolégicos para su correcto y seguro

funcionamiento.

Zonas técnicas
soporte

y de

Infraestructura de redes obsoletq,
preexistente a las necesidades operativas
actuales del municipio.

Plantas de suplencia total de energia con
transferencia automatica, tanque de reserva de
gran capacidad, cuarto técnico, cuarto de
basuras, y patio de maniobras tdcticas. Se
espera una solucién que permita la conexién
vehicular de la carrera 10 con la carrera 9
infernamente, de forma que se provea una
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ALCALDIA DE

salida o entrada a la estacién en caso de que
haya un atasco o colapso del trafico por la
carrera 9.

Tabla 4. Comparativa configuracién espacial actual vs. requerido por la Res. 661/2014.

La diferencia entre las condiciones espaciales de la infraestructura actual y las exigidas por la Resolucion 661 de
2014, asf como las establecidas en los titulos J, y K del reglamento sismorresistente NSR-10y Ias requeridas por la
National Fire Protection Association (NFPA) en la normativa NFPA 1550 - Standard on Fire Department
Occupational Safety, Health, and Wellness Program y la NFPA 1581 - Standard on Fire Department Infection
Control Program’; demuestra la inviabilidad técnica de ejecutar un reforzamiento estructural o una remodelacién
o adecuacién. La obligacién de garantizar una segregacién volumétrica absoluta para evitar la contaminacién
cruzada, sumada a la necesidad de redimensionar lar reas operativas para albergar el equipo pesado, exige una
reingenieria total desde su concepcidn espacial.

En este contexto, la ejecucién del proyecto bajo un esquema integral llave en mano (EPC), trasciende la
conveniencia administrativa para erigirse como la mejor estrategia de transferencia y mitigacion de riesgos para
la entidad. Cenftralizar en un Unico proponente la responsabilidad de la demolicién, la articulacion de los disefios
definitivos y la constfruccién, asegura que las diferentes especialidades técnicas converjan sin interferencias ni
sobrecostos por incompatibilidades. De esta manera, el municipio asegura una inversién definitiva que responde
al crecimiento demografico y logistico de Funza, salvaguardando la integridad de su personal de respuesta, asi
como al personal administrativo y operativo; e incorporando estdndares internacionales de salud ocupacional y
eficiencia tactica.

El proyecto busca impactar las siguientes metas contempladas en el Programa “Gestién de Riesgo de Desastres
y Emergencias” y “Cimientos de Gobernanza”, asi:

LINEA ESTRATEGICA Desarrollo Sostenible y Competitivo

SECTOR 45 - Gobierno Territorial

PROGRAMA Gestion del riesgo de desastires y emergencias

PROYECTO ApoY(? y fortalecimiento a la gestion del riesgo en el
municipio de Funza, Cundinamarca
206. Fortalecer la infraestructura al servicio de los

META PRODUCTO organismos d? socorro. y . emergencias a fin <%e
salvaguardar vidas y patrimonio de los Funzanos a través
de una ampliacién de la estacién de Bomberos de Funza

Tabla 5. Alinea

cién Estratégica del Proyecto - Sector Interior.

LINEA ESTRATEGICA Hdbitat Digno
SECTOR 45 - Gobierno Territorial
PROGRAMA Cimientos de Gobernanza
Estudios, disefios, construccién y mantenimiento de los
PROYECTO equipamientos pUblicos del Municipic de Funza,
Cundinamarca.
285. Construir  15.000 metros cuadrados de
META PRODUCTO equipamientos publicos generando nuevos espacios para

tejer sociedad.

Tabla 6. Alineacién Estratégica del Proyecto - Sector Gobierno Territorial

1.3. JUSTIFICACION DE LA SOLUCION

De conformidad con lo establecido en el Decreto No. 116 de 2022, por el cual se establece la estructura de la
administracién pOblica municipal y se define la organizacién internay las funciones de las dependencias del sector
central, se puede establecer que la Secretaria de Infraestructura tiene como objetivo ejercer la direccién,
organizacién y control de los procesos relacionados con la construccién y mantenimiento de la infraestructura y
equipamiento plblico municipal, saneamiento bdsico, vias, entre otros; de conformidad con el Plan de
Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrolio Municipal.

En el caso concreto de esta fase, es la responsable de “Elaborar los diferentes estudios técnicos para los
proyectos de obras piblicas y realizar los procedimientos necesarios para su ejecucion o financiacién. (...) Realizar
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las acciones necesarias para la construccion, ampliacién y conservacién de los bienes muebles de propiedad y/o
a cargo de la Administracion. (...) Adelantar las acciones necesarias para la elaboracion de los estudios y disefios
a nivel de detalle, de fodos los equipamientos y demds obras que se prefendan construir por la administracion
municipal. (...)".

La intervencién de la Estacién de Bomberos de Funza, tal como se ha demostrado en el numeral 1.2 de este
estudio, es de vital importancia para la gestidén de riesgos de desasfres en el municipio. Si bien su infraestructura
actual se mantiene funcional, y no presenta un deterioro fisico evidente, ni patologias estructurales severas, la
edificacién preexiste a las exigencias técnicas contempordneas. Su obsolescencia es estrictamente normativa y
espacial, lo que hace inviable un reforzamiento y obliga a su demolicién total para dar paso a la construccién de
un nuevo proyecto de obra. Los principales retos en cuanto al cumplimiento normativo son los siguientes:

e Vulnerabilidad sismorresistente: Al catalogarse como una edificacién indispensable (Grupo de uso 1V),
la ley exige que la infraestructura garantice un desempefio en el rango de ocupacién inmediata frente a
un sismo, condicién que la estructura actual no puede certificar.

e Incumplimiento espacial (Resolucién 661de 2014): La distribucion original no fue concebida para operar
como una estacién de bomberos de Clase 2. Impide aislar herméticamente las “zonas calientes”
operativas, de las “zonas limpias”, lo que imposibilita mitigar los riesgos asociados a la salud ocupacién
de los bomberos.

e Redes y Sistemas: Las redes eléctricas, lbgicas (voz y datos), contraincendios (RCI) e hidrosanitarias
requieren una modernizacién, armonizacién y actualizacién técnica integral para garantizar una
operacién éptima y el cumplimiento de normativas como el RETIE y RETILAP.

¢ Limitaciones logisticas: El dimensionamiento antiguo de las bahias de aparcamiento resfringe los
gélibos, radios de giro y flujos de circulacién necesarios para albergar y desplegar vehiculos de extincidén

" de fuegos de gran tonelgje.

e Déficit de areas de soporte: Carencia de espacios exigidos normativamente desde cero, tales como
baterias hidrosanitarias segregadas por género, zonas de acondicionamiento fisico y una sala situacional
con equipos y radio operadores.

Esta reposicién integral de la infraestructura garantiza la seguridad humana, asi como la resiliencia del municipio
frente a situaciones de emergencia, mediante el estricto cumplimiento del reglamento sismorresistente (NSR-10)
para edificaciones indispensables. De igual forma, la ejecucién de una obra nueva permitird maximizar la
capacidad de respuesta téactica del Cuerpo de Bomberos Voluntarios Funzq, asegurando la sectorizacién exigida
para prevenir la contaminacién cruzada, y habilitando los espacios logisticos idéneos para el despliegue del
parque automotor pesado. Este proceso de estructuracién asegura, ademds, que el disefio estructural, las redes
de soporte critico y los pardmetros de la Resolucién 661de 2014 se armonicen desde la fase de conceptualizacion
arquitecténica y de ingenieria, garantizando la entrega de una Estacién de Bomberos Clase 2 capaz de mantener
una operacién ininterrumpida y éptima frente a cualquier emergencia.

Con el fin de construir el equipamiento mencionado anteriormente, se hace necesario contar con los estudios y
disefios a nivel de detalle?, que permita a la administracién municipal planificar, organizar y gjecutar la
construccién del equipamiento, de manera eficiente, garantizando que las obras sean funcionales, seguras y
cumplan con los requisitos legales y técnicos establecidos. Es asi como se ha estructurado el proyecto para
desarrollarse en dos fases, asi:

1. Fasel. Estudios y disefios técnicos a nivel de detalle y licenciamiento.
2. Fasell. Demolicién, construccién de obra nueva y entrega final.

1) as normas de la National Fire Protection Association (NFPA} no tienen el cardcter de ley de aplicacion automdtica en Colombia, pero su
es de referencia técnica obligatoria o recomendada segtin lo dispuesto por el marco legal del pais. La Ley 1575 de 2012 establece que los
Cuerpos de Bomberos y las organizaciones de respuesta deben regirse por estdndares y normas internacionales reconocidas para la
proteccién, el equipamiento y la seguridad de sus unidades.

2 g} articulo 87 de la ley 1474 de 2011 que modificé el numeral 12 del articulo 25 de la ley 80 de 1003 establece que “Previo a la apertura
de un proceso de seleccion, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de seleccidn sea contratacion directa, deberdn
elaborarse los estudios, disefios y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, segtin corresponda. Cuando el objeto de la
contratacion incluya la realizacidn de una obra, en la misma oportunidad sefialada en el inciso primero, la entidad contratante deberd
contar con los estudios y disefios que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, econémico y ambiental. Esta
condicion serd aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el disefio”.
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En consideracién a lo anterior, el contrato de obra se ha concebido bajo la modalidad llave en mano la cual
consiste en que el contratista se obliga a ejecutar la obra desde la fase inicial de disefio y hasta la puesta en
marcha, que fambién puede denominarse contrato de Engineering, Procurement and Construction ~EPC-. Estos
contratos “/...J] estdn concebidos para su utilizacién en grandes proyectos, en los cuales la certidumbre sobre e/
precio final y sobre el plazo de terminacién de la obra es esencial, en la medida en que svelen ser elementos clave
para la obfencién de financiacién de los proyectos”.

Segin la “Guia para Procesos de Contratacién de Obra Publica” expedida por la Agencia Nacional de
Contratacién, esta es una modalidad en la cual “ef contratista se compromete o realizar fodas las labores
relacionadas con la obra incluyendo los diserios, estudios de factibilidad, construccion, confratacion del personadl,
instalaciones y suministros y la confraprestacién a cargo del confratfista es la obra terminada y en
funcionamiento’. De este modo, resulta claro que el contrato de obra “Have en mano” es un sistema de
contratacién para construccién de obras, en el que “ef confratista se compromete a llevar a cabo una obra
fotalmente, incluyendo estudios previos, disefios, suministro de equipos, ejecucion de la obra en condiciones fales
que, al finalizar la labor, le permita al contratante la puesta en marcha de obra en e/ momento en que se efectoe
suenifregd’.

Colombia Compra Eficiente en su concepto C-431 de 2023 sefiala algunos lineamientos que deberdn tener en
cuenta las Entidades, en el caso particular de construccién de una obra piblica de infraestructura social bajo la
modalidad llave en mano, estableciendo la obligatoriedad de la aplicacién de los Documentos Tipo de esta
modalidad de seleccidn.

Esta modalidad constituye una estrategia de optimizacién administrativa y blindaje financiero para el Municipio
de Funza. Bajo este esquema, se garantiza la unidad de responsabilidad, al consglidar en un solo contratista tanto
el desarrollo de la ingenieria de detalle (FASE I: ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS A NIVEL DE DETALLE Y
LICENCIAMIENTO) como la ejecucién material de la obra (FASE 1 DEMOLICION, CONSTRUCCION DE OBRA
NUEVA Y ENTREGA FINAL), eliminando los conflictos técnicos y juridicos recurrentes entre disefiadores y
constructores independientes. El beneficio fundamental radica en la transferencia infegral del riesgo de disefio y
de suficiencia al contratista, quien asume la responsabilidad absoluta por la precision de los estudios frente a la
realidad constructiva del inmueble. De esta manera, el Municipio mitiga el riesgo de reclamaciones por errores
de cdiculo, omisiones en los planos o inconsistencias técnicas, asegurando que el contratista responda por la
funcionalidad total de la infraestructura y el cumplimiento de la norma NSR-10, garantizando asi una mayor
certidumbre presupuestal y una ejecucidn eficiente del erario piblico.

Adicionalmente, la implementacién de este modelo garantiza una mayor eficiencia y efectividad en la gestién
publica del proyecto. Al unificar la consultoria y la obra en un Unico proceso de seleccién, se eliminan los ‘tiempos
muertos’ y la carga administrativa que supondria adelantar dos licitaciones independientes, permitiendo una
transicién inmediata y sinérgica entre el disefio y la ejecucién fisica. Esta continuidad operativa se traduce enuna
mayor efectividad, ya que el contratista, al ser el autor de la ingenieria de detalle, posee un conocimiento
profundo de la solucién técnica, lo que reduce drésticamente los errores de interpretacion en campo y agiliza la
toma de decisiones ante cualquier imprevisto. En Oltima instancia, esta estrategia asegura que el Centro
deportivo de Disciplinas Mixtas sea entregado al servicio de la comunidad en un plazo optimizado, con una
ejecucién fluida y bajo estdndares de calidad superiores, cumpliendo asi con los objetivos de valor por dinero y
oportunidad en la inversioén estatal.

El alcance de cada fase se desarrolla a confinuacién:
FASE |. ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS A NIVEL DE DETALLE Y LICENCIAMIENTO:

Es importante mencionar que el Municipio cuenta con los estudios y disefios para la Construccién de la Nueva
Estacién de Bomberos de Funza, que fueron elaborados por el CONSORCIO SABANA dentro del Contrato de
Consultoria No. 451 de 2021, cuyo objeto correspondié a la CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS
TECNICOS A NIVEL DE DETALLE Y LICENCIAMIENTO DE LOS DIFERENTES EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO
DE FUNZA, CUNDINAMARCA,
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Sin embargo, durante la fase de estructuracién y revisién técnica para el presente proceso de seleccién, se
evidencié que el planteamiento arquitectdnico y estructural resultaba considerablemente sobredimensionado
frente a las necesidades operativas reales del municipio. La envergadura de dicha propuesta superaba
ampliamente la. capacidad presupuestal de la entidad para su ejecucién en fase de obra, y de igual manera,
comprometia la sostenibilidad financiera y técnica requeridas para su futura operacién y mantenimiento.

Ante esfa realidad, desde la Secretaria de Infraestructura. se fomé la decisién de semeter el proyecto a un
riguroso proceso de ingenieria de valor. El objetivo de esta intervencién fue racionalizar los espacios, eliminar
redundancias y qjustar la infraestructura a la escala exacta requerida por la normatividad vigente para una
Estaciéon de Bomheros Clase 2, garantizando la viabilidad del proyecto sin sacrificar la-seguridad humana, nila
operatividad técnica. :

En este sentido, los disefios originales no fueron descartados, en cambio, se convirfieron en un insumo
fundamental como linea base técnica. A partir de dichos estudios y aplicando los ajustes derivados de la ingenieria
de valor, la entidad logré extraer pardmetros concretos de predimensionamiento, especificaciones técnicas y
rendimientos de obra. Esta depuracién de la informacién permitié estimar con un alto grado de certeza el
presupuesto oficial, los requerimientos técnicos y la duracién proyectada para la construccién de la nueva
edificacién, consolidando asi el soporte técnico y financiero que fundamenta la ejecucién de este proyecto
optimizado bajo la modalidad “llave en mano” y que se consigna en el Estudio de Mercado.

La decisién administrativa de someter el proyecto a una ingenieria de valor obedece al estricto cumplimiento del
principio de planeacién que rige la contratacién estatal. Ejecutar a cabalidad los disefios formulados habria
implicado comprometer recursos que superan la capacidad fiscal del municipio, generando el riesgo inminente de
desfinanciamiento durante la fase constructiva y comprometiendo la sostenibilidad operativa y de
mantenimiento de la infraestru¢tura a largo plazo.

En consecuencia, la utilizacién de la consultoria como insumo técnico de preinversién para proyectar los costos,
rendimientos y deferminantes del actual proyecto “llave en mano”, garantiza la eficacia del gasto piblico
invertido. Esta optimizacién asegura que el municipio ejecute una infraestructura financieramente viable,
ajustada a verdaderas capacidades de mantenimiento y esfrictamente cefiida a los requerimientos de la
Resolucién 661 de 2014, salvaguardando asi el patrimonio pdblico y garantizando la materializacién efectiva de
la ampliacién a la Estacién de Bomberos del municipio de Funza.

Esto quiere decir que, los estudios y disefios proporcionados por el Municipio no constituyen disefios definitivos, ni
implican aprobacién técnica, estructural, funcional, normativa o de cualquier ofra indole por parte del Municipio.
En consecuencia, el Municipio no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad, exactitud, suficiencia,
seguridad, estabilidad, funcionalidad, habitabilidad, ni por cualquier otro aspecto del disefio que el Contratista
elabore, ni por los resultados derivados de su ejecucion.

El Contratista, en su calidad de responsable Onico del disefio y de la construccion bajo la modalidad de contrato
llave en mano a precio global fijo, debera desarrollar el proyecto arquitecténico, estructural, de instalaciones y
demds disefios técnicos necesarios, realizando todos los estudios, cdlculos, verificaciones, ajustes y complementos
que se requieran, de conformidad con la normatividad vigente (incluyendo, entre ofras, el Reglamento
Colombiano de Construccién Sismo Resistente NSR-10, normas técnicas aplicables, el Plan Bésico de
Ordenamiento Territorial de Funza y demds disposiciones legales y reglamentarias).

El disefio y la construccién que el Contratista presente y ejecute deberdn cumplir, como minimo, con los espacios
funcionales, dreas minimas y acabados establecidos en el Anexo de Especificaciones Técnicas, sin que ello limite
su obligacién de optimizar, complementar o mejorar la propuesta siempre que se respeten los minimos exigidos y
se mantenga la funcionalidad del equipamiento.

Toda la responsabilidad técnica, juridica, econémica y de resultado del disefio, de la construccion, de la calidad
de los materiales, de la correcta ejecucién de la obra, de su funcionalidad, seguridad, durabilidad y del
cumplimiento de la normativa aplicable, es exclusiva del Contratista. El Municipio no respondera por vicios de
disefio, errores de cdlculo, insuficiencias técnicas, ni por cualquier reclamo que se derive del proyecto
desarrollado y ejecutado por el Contratista.
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El precio global fijo del contrato incluye la totalidad de los costos necesarios para el disefio completo,
licenciamiento y la construccién de la Nueva Estacién de Bomberos Clase 2, sin que el Contratista pueda reclamar
valores adicionales por concepto de gjustes, complementos o modificaciones a los estudios y disefios entregados,
los cuales se consideran de naturaleza ilustrativa y referencial.

Los alcances principales de la FASE I: ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS A NIVEL DE DETALLE Y
LICENCIAMIENTO, son los siguientes:

Informe Preliminar y Diagnéstico.

Validacién de estudios técnicos preliminares.

Estudios de suelos y disefio geotécnico.

Disefio arquitecténico.

Estudio y disefio estructural.

Disefio de redes hidrosanitarias, de incendios y manejo de vertimientos industriales.

Disefio eléctrico, de iluminacién y de soporte critico (RETIE y RETILAP).

Disefio de telecomunicaciones, seguridad electrénica y redes légicas.

Disefio de aire acondicionado y ventilacién mecdanica.

Disefio bioclimdatico.

Proyecto de seguridad humana y sefializacion.

Integracién de estudios y modelacion BIM.

Presupuesto detallado para la Fase Il, programacién, cantidades de obra, manual de especificaciones,
andlisis de precios unitarios (solo como soporte del precio global fijo) y el cronograma de ejecucién fisico
financiera. El presupuesto no modifica el precio global fijo del contrato y solo se utilizard para el
seguimiento y pago por avance de la Fase Il.

e Trdmites, permisos y licenciamiento.

El detalle de los alcances, actividades a desarrollar y productos a entregar se encuentran sefialados en el Anexo
1. Anexo Técnico de la confratacién, los cuales serén de estricto cumplimiento por parte del futuro Contratista.

Para la correcta ejecucién del proyecto, el Contratista asume la obligacién y responsabilidad de elaborar y
entregar debidamente aprobados por la Secretaria de Planeacién y Ordenamiento Territorial y las Empresas de
Servicios PUblicos, la totalidad de los componentes de disefio.

Las Greas minimas de construccidn que deberd tener en cuenta el futuro Contratista durante la Fase | - Estudios
y disefios técnicos a nivel de detalle y licenciamiento, son las siguientes:

PRIMER PISO
No. Espacio Capacidad / criterio Ared
propuesta
1 |Recepcién Ah’e-ncién y control de acceso + 24 2
bafio
2 | Sala de mdquinas 4 vehiculos 300 m?
3 | Vestier Personal operativo + lockers 25m?
4 | Area de descontaminacién Asociada al vestier 30 m?
5 | Transferencia de uniformes Lavadero + lavadora 10 m?
6 | Salén auditorio 40 personas 65 m?
7 | Cocineta audiforio Servicio del auditorio 7 m?
8 | Bafios auditorio H/M 10 m?
9 | Oficina Administrativa / RR. HH. Hasta 4 puestos 20m?
10 Oﬁcin.u Técnica de Prevenciony Hasta 2 puestos 20 m?
Seguridad
11 | Oficina Departamento Operativo Hasta 2 puestos 20 m?
12 | Cocina - cafeteria Preparacién + apoyo 16 m?
13 | Baio social masculino 2 WC + 2 lavamanos 10 m?
14 | Bafio social femenino 2 WC + 2 lavamanos 10 m?
15 | Departamento logistico Reservas e inventarios 24 m?
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16 | Bodega de material menor Almacenamiento 27 m?
7 Circulaciones /.érecs Distribucion 60 2
complementarias
18 | Taller Distribucién 10 m?
19 | Cuarto de bombas Distribucién 10 m?
20 | Sub estacién Distribucién 9.42 m?
21 | Basuras Distribucién 4,0m?
22 | Punto fijo (escaleras y ascensor) Distribucién . 25m?
Total Area Construida ler Piso 820 m?
. Areas libres
23 | Parqueaderos (drea libre) Distribucién 60 m?
24 | Patio maniobras (Grea libre) Distribucién 261 m?
25 | Acceso érealibre Distribucién 40 m?
Total Areallibre 361.00 m?
Total Area Primer Piso 1.181,00 m?
SEGUNDO PISO
No. Espacio Capacidad / criterio Ared
propuesta
26 |Sdladeestar Personal de estacién 20 m?
27 | Sala de estudio / sistemas 4 computadores 25 m?
28 | Oficina de Comando 1puesto 15 m?
29 | Salén Consejo de Oficiales Reuniones 30 m?
30 | Alojamiento nocturno femenino 4 yoluntarias + lockers 56 m?
31 | Alojamiento nocturno masculino 8 voluntarios + lockers 56 m?
32 | Alojamiento de oficiales 3 unidades 30 m?
33 | Bafio hombres 2WC +3 LV +3duchas 10 m?
34 | Bafio mujeres TWC +2 LV + 2 duchas 10m?
35 | Sala de uso miltiple / gimnasio Deportivo y recreativo 50.30 m?
36 |Cocina - comedor Personal de estacién 46 m?
37 | Sala sitvacional Equipos + radio operadores 30 m?
38 Circulaciones /.oreas Pasillos y distribucién 128 m?
complementarias
39 | Cuarto deropas 10 m?
40 | Cuarto de Aseo 8 m?
41 | Shut de Basuras 4 m?
42 | Bateria de banos 32 m?
43 | Mezzanine 116.87 m?
Total Area Construida 2° Piso 677.17 m?
Total Area Construida 1.497.17 m?

Tabla 7. Cuadro de Areas minimas de disefio y construccién por componente funcional del Proyecto. Fuente: Elaboracién
propia

Nota 1. Las dreas indicadas son minimas de referencia. El CONTRATISTA podrd proponer optimizaciones
siempre que se respeten los espacios funcionales minimos del programa arquitecténico y la funcionalidad del
equipamiento.

Nota 2. El drea definitiva serd la que resulte de los disefios elaborados por el Contratista en la Fase | y sean
aprobados en la Licencia de Construccién, sin que una mayor 4rea genere reclamacién alguna sobre el Precio
Global Fijo del contrato.

El CONTRATISTA deberd a su cuenta y riesgo presentar los estudios y disefios a nivel de detalle que cumplan con
el Anexo de Especificaciones Técnicas, asi mismo, una vez no objetados los mismos por parte de la interventoria
y supervisién deberd tramitar la correspondiente licencia urbanistica y los permisos necesarios para el inicio de la
construccion (Fase ). '
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FASE Il: DEMOLICION, CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA Y ENTREGA FINAL:

La Fase Il comprende inicialmente las actividades de demolicion de las edificaciones existentes, para
posteriormente dar inicio a las actividades de construccién de la nueva edificacion. Las actividades de demolicién
se podrdn iniciar una vez se cuente con la licencia de demolicién y cerramiento, que framitard directamente el
Municipio a través de la Secretaria de Planeacién y Ordenamiento Territorial.

Ahora bien, para dar inicio a las actividades de construccién de la nueva edificacién, es necesario que el
Contratista haya entregado y la interventoria haya aprobado la totalidad de los productos y se haya cumplido
con todas las obligaciones a cargo del Contratista en la Fase I, incluyendo la obtencién de la licencia urbanistica
en la modalidad que corresponda, es decir, la ejecucién fisica de todas las obras civiles, estructurales,
arquitecténicas, de instalaciones y tecnolbgicas del proyecto, no se podra iniciar sin que se cuenta con la licencia
urbanistica correspondiente.

Esta Fase estard bajo la responsabilidad y riesgo absoluto del Contratista respecto a la ejecucion de todas las
actividades de obra, especificaciones técnicas, suministro de todos los insumos necesarios, materiales, mano de
obra, equipos y demds recursos, y cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del Contratista, hasta para la
entrega plenamente funcional del equipamiento.

El Contratista ejecutard las obras conforme a los disefios definitivos por él elaborados y aprobados por la
interventoria y supervisién, alas especificaciones técnicas del contrato, a la normatividad vigente y alas mejores
practicas de la industria de la construccién, garantizando la calidad, seguridad, estabilidad, funcionalidad y
durabilidad de fodas las intervenciones. En su calidad de responsable del contrato llave en mano a precio global
fijo, el Contratista asumiré integramente los riesgos asociados a variaciones de cantidades, imprevistos
constructivos, ajustes técnicos, condiciones del ferreno, interferencias y cualquier otro factor que afecte la
correcta ejecucién de las obras, sin que ello genere reconocimiento econdmico adicional por parte del Municipio

La Fase Il comprenderd la construccién completa de la nueva Estacion de Bomberos Clase 2, incluyendo todas
las éreas, espacios, acabados, instalaciones hidréulicas, sanitarias, eléctricas, de gas, de telecomunicaciones, de
seguridad, de accesibilidad y demds componentes necesarios para su operacién adecuada, de acuerdo con las
dreas funcionales minimas y las especificaciones técnicas establecidas. El Contratista deberd entregar el
equipamiento en condiciones de pleno funcionamiento, listo para su uso y operacién y con toda la documentacion
técnica, de garantia y de operacién requerida.

El Municipio no asumira responsabilidad alguna por defectos de construccidn, insuficiencias en las cantidades de
obra, errores de ejecucién o por el incumplimiento de los estdndares de calidad y funcionalidad, los cuales serén
de cargo exclusivo del Contratista hasta la recepcién definitiva a satisfaccidén del equipamiento.

Con la ejecucién del proyecto se generan beneficios concretos y medibles que se articulan directamente con las
metasy programas del Plan de Desarrollo Municipal “Funza Evoluciona 2024-2027", particularmente con la Meta
206 del programa “Gestién del riesgo de desastres y emergencias” y la Meta 285 del programa “Cimientos de
Gobernanza”.

1. Fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante emergencias y salvaguarda de vidas y patrimonio: La
nueva Estacién de Bomberos Clase 2, con un drea construida minima de aproximadamente 1.167 m?, permitird
al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Funza contar con bahias dimensionadas para vehiculos de gran
tonelaje (minimo 5 espacios), zonas de descontaminacién, esclusas de transicidn, alojamientos segregados
por género con capacidad para hasta 14 bomberos, sala situacional, dreas de acondicionamiento fisico y
espacios administrativos diferenciados.

Esto se traduce en una reduccién efectiva de los tiempos de respuesta, una mayor cobertura territorial y una
capacidad operativa acorde con el crecimiento poblacional (de 93.357 habitantes en 2018 a una proyeccién
de 141.018 en 2030) y con el perfil de riesgos del municipio (incendios estructurales e industriales, materiales
peligrosos, inundaciones, sismos y eventos masivos). Se da cumplimiento directo a la Meta 206: “ Forfalecer
la infraesfrucfura al servicio de los organismos de socorro y emergencias a fin de salvaguardar vidas y
patrimonio de los Funzanos a fravés de una ampliacion de la estacién de Bomberos de Funzd'.
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2. Cumplimiento normativo y reduccién de riesgos estructurales y ocupacionales: La demolicién de las
edificaciongs existentes (anteriores a la NSR-10 y sin sectorizaciéon adecuada) y la construccion de una
edificacién nueva disefiada como Grupo de Uso IV (ocupacién inmediata) bajo el Reglamento Colombiano de
Construccidn Sismo Resistente NSR-10, la Resolucién 661de 2014 y los esténdares de referencia NFPA 1550 y
1581, elimina la, vulnerabilidad sismorresistente actual y garantiza la segregacién entre zonas operativas
(“calientes”) y zonas limpias (habitacionales y administrativas).

3. Reduccién de riesgos: Se mitigan asi los riesgos de contaminacién cruzada, enfermedades ocupacionales y
falla estructural en eventos sismicos, protegiendo tanto al personal bomberil como a la continuidad del
servicio pUblico esencial de gestién del riesgo contra incendios.

4, Contribucién a la Meta 285 de construccién de equipamientos piblicos: El proyecto aporta metros
cuadrados de equipgmiento publico moderno y funcional a la Meta 285: * Consfruir 75. 000 mefros cuvadrados
de equijpamientos publicos generando nuevas espacios para fejer sociedad’. La nueva estacion se constituye
en un ecuipamiento estratégico de seguridad y resiliencia territorial, alineado con el programa “Cimientos de
Goberncnza” y con el abjetivo de fortalecer la infraestructura fisica al servicio de la comunidad.

5. Mejora de las condiciones laborales y de bienestar del personal: La incorporacién de dormitorios
segregados, baterias sanitarias diferenciadas por género, cocina-comedor adecuada, gimnasio, dreas de
estudio y espacios de descontaminacién eleva las condiciones de trabajo, descanso y salud ocupacional del
personal operativo y administrativo. Esto contribuye a la retencién del talento, a la profesionalizacion del
servicio y a la dignificacién de la labor de los organismos de socorro.

6. Alineacién estratégica con politicas de orden superior y sostenibilidad del servicio: El proyecto materializa
lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (transformacién de Seguridad Humana y Justicia
Social), del Plan Departamental de Desarrollo 2024-2028 de Cundinamarca y de los instrumentos
municipales de gestién del riesgo (PMGRD, EMRE y Politica Piblica de Gestién del Riesgo de Desastres). Al
adoptarse bajo la modalidad llave en mano (EPC) a precio global fijo, se garantiza unidad de responsabilidad,
transferencia de riesgos de disefio y construccién al contratista, mayor cerfidumbre presupuestal y
optimizacién de plazos, protegiendo el erario piblico y asegurando la sostenibilidad operativa y de
mantenimiento de la infraestructura.

7. Impacto territorial y de seguridad ciudadana: Al consolidar una base operativa moderna en un municipio
que funciona como nodo logfstico e industrial de la Sabana de Occidente, se fortalece la proteccién del capital
productivo instalado, de los corredores viales estratégicos y de la poblacién residente. La estacion se
convierte en un centro vital de prevencién, respuesta y mitigacién, generando confianza ciudadana y
contribuyendo a la construccién de un ferritorio mds seguro, resiliente y preparado.

En sintesis, la ejecucién del proyecto no solo resuelve una obsolescencia normativa y espacial critica, sino que
materializa de manera concreta y medible las metas 206 y 285 del Plan de Desarrollo Municipal, eleva la
capacidad de gestién integral del riesgo, protege vidas y patrimonio, mejora las condiciones del personal de
respuesta y aporta a la construccién de un Funza mds seguro, moderno y sostenible.

De conformidad con lo expuesto anteriormente, se hace necesario, oportuno y conveniente dar inicio a un
proceso de contratacién para seleccién el Contratista que se encargara del ejecutar los ESTUDIOS Y DISENOS
TECNICOS A NIVEL DE DETALLE, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA PARA LA
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESTACION DE BOMBEROS DEL
MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA, ya que el proyecto se encuentra incluido en el Plan Anual de
Adgquisiciones, se cuenta con la viabilidad y la disponibilidad presupuestal para llevar a cabo dicha contratacion y
se alinea con los compromisos del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027.

2. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y
LICENCIAS REQUERIDAS PARA SU EJECUCION CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISENO Y
CONSTRUCCION, LOS DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

2.1. OBJETO A CONTRATAR:

ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS A NIVEL DE DETALLE, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE OBRA
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NUEVA PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESTACION DE
BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA.

2.2. CLASIFICACION UNSPSC DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS:

Los bienes y servicios objeto de la presente contratacién se encuentran codificados en el Clasificador de Bienes
y Servicios de las Naciones Unidas, asi:

CODIGO UNSPSC DESCRIPCION
80101600 Gerencia de proyectos
81101500 Ingenieria civil
81101700 Ingenieria eléctrica y electrénica
72121400 Servicios de Construccién de edificios piblicos especializados

Tabla 8, Clasificacién UNSPSC del proyecto.

Nota: Los cddigos de nivel 80 y 81 se incluyen porque el confrafo incluye la efapa de esfudios, disefios y
licenciamiento (consulforia).

2.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS:

El Municipio de Funza, Cundinamarca cuenta con un Anexo de Especificaciones Técnicas de construccién,
donde se consignan las especificaciones en cuanto a los acabados requeridos como minimo en cada érea.

Para las especificaciones técnicas de construccién de Infraestructura se adopté las que corresponden a los
andlisis de precios unitarios de la Cartilla de Precios Unitarios de Referencia 2026 del Instituto de Infraestructura
y Concesiones de Cundinamarca ICCU (Resolucién ICCU No. 0033 del 23 de enero de 2026, “ Por mediio de lo cual
se adopfta la cartilla de precios unitarios de referencia 2026 para la determinacion de presupuestos de obras
civiles a cargo de la entidad).

Igualmente, en el Anexo 1. Anexo Técnico, se detalla el alcance del proyecto, las principales actividades por
ejecutar en cada Fase, las dreas minimas por componente funcional, las condiciones particulares del proyecto,
los requisitos del personal profesional y la maquinaria requerida, las normas técnicas a cumplir, las fuentes de
materiales, las obras provisionales, sefializacién, permisos y licencias; y toda la informacioén relevante que debe
tener en cuenta el Contratista, tanto para el proceso de seleccidn como para la ejecuciéon del contrato.
Igualmente, dentro de los estudios previos se encuentran las obligaciones generales y especificas a cargo del
Contratista ejecutor.

2.4, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA SU EJECUCION CUANDO EL
CONTRATO INCLUYE DISENO Y CONSTRUCCION.

El Estatuto de Contratacién Piblica en Colombia al referirse al principio de planeacién, consagra en el numeral
7° del articulo 25, lo siguiente:

“7. La conveniencia o inconveniencia del objefo a confratar y las auforizaciones y aprobaciones para
ello, se analizardn o impartirdn con antelacion al inicio del proceso de seleccion del confratista o al de la
firma del confrafto, segun el caso.” :

En el contexto del principio de planeacién establecido en el Estatuto de Contratacién Pdblica en Colombia - Ley
80 de 1993-, el Municipic ha realizado un andlisis exhaustivo previo al inicio del proceso de selecciéon y
adjudicacién del contrato de obra, con el fin de determinar la conveniencia legal de obtener autorizaciones,
licencias o permisos para la ejecucién de dicho contrato, encontrando que para el presente proceso de seleccion
no se requiere con anterioridad a su ejecucién autorizaciones, permisos o licencia alguna.

No obstante, en desarrollo del contrato de obra, el contratista ejecutor deberd radicar, tframitar y obtener la
licencia urbanistica en la modalidad que corresponda, previo a la ejecucidén de la Fase I, la cual deberd
tramitarse ante la Secretaria de Planeacién y Ordenamiento Territorial del Municipio de Funza. Sin embargo, el
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Contratista podré dar inicio Gnicamente a las actividades de demolicién de las edificaciones existentes, una vez
el Municipio haya tramitado y obtenido la Licencia de demolicién y cerramiento.

Dado que el proyecto se ha estructurado bajo la modalidad “Llave en mano”, integrando en un Onico contratista
tanto la ingenieria de detalle como la ejecucién material de la obra, resulta imperativo identificar de manera
integral las autorizaciones, permisos y licencias que deben obtenerse previamente ala ejecucién de la Fase ll, asi
como el momento procesal y el responsable de su tramite. Lo anterior en aplicacién del articulo 87 de la Ley 1474
de 2011, que exige contar con los estudios y disefios que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su
impacto social, econémico y ambiental de manera previa a la apertura del proceso de seleccién o a la ejecucion
delaobra.

Los alcances principales a cargo del Contratista seran los siguientes:

a.

Licencia de construccién y sus modalidades aplicables: De conformidad con el articulo 2.2.6.1.1.1 del
Decreto 1077 de 2015 (Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio), modificado
por el articulo 2 del Decreto 1203 de 2017, la ejecucién de demolicién y obra nueva requiere, de manera
previa a su ejecucién, la obtencién de la licencia urbanistica correspondiente.
]

La solicitud deberd tramitarse ante la Secretaria de Planeacién y Ordenamiento Territorial del Municipio de
Funza o quien haga sus veces, y deberd acompafiarse de los estudios técnicos, memorias de cdlculo y planos
actualizados que se produzcan como resultado de la Fase I.

Es importante reiterar que el tramite de la Licencia de Demolicion y Cerramiento previo al inicio de dicha
actividad, estard a cargo del Municipio.

Concepto Técnico del Cuerpo de Bomberos: En aplicacién del articulo 42 de la Ley 1575 de 2012 (modificado
por el articulo 7 de la Ley 1796 de 2016), corresponde al Cuerpo de Bomberos competente en la jurisdiccién
de Funza, la revisién de los disefios de los sistemas de proteccién contra incendio y seguridad humana del
proyecto, en concordancia con la actualizacién de los Titulos J y K de la NSR-10 y las normas NFPA 13y 14
referidas en la Fase |. De acuerdo con el pardgrafo 2° del mismo articulo.

Certificacién de conformidad de las instalaciones eléctricas (RETIE): Previo a la energizacién y puesta en
servicio de las instalaciones eléctricas redisefiadas conforme a la Resolucién 40117 de 2024, el Contratista
deberd gestionar la certificacién de conformidad expedida por un organismo de inspeccién acreditado por
la ONAC, en los términos del Reglamento Técnico de Instalaciones Eiéctricas (RETIE), como requisito
indispensable para la conexién del servicio con el operador de red.

Aprobacién de los disefios de telecomunicaciones (RITEL): El disefio de la infraestructura interna de
telecomunicaciones —Salones de Equipos de Telecomunicaciones (SET), ducteria y cdmaras de entrada de
operadores— deberd surtir el framite de aprobacién ante el operador de servicios correspondiente, en
cumplimiento del Reglamento Interno de Telecomunicaciones (RITEL) y de la Resolucion CRC 5405 de 2018.

Permisos y licencias de cardacter ambiental: Conforme alo desarrollado en el capitulo de gestién ambiental
del anexo técnico, el proyecto, al no estar comprendido deniro de las actividades sujetas a licenciamiento
ambiental listadas en el Decreto 1076 de 2015, deberé contar con el respectivo Programa de Adaptacion de
la Guia Ambiental (PAGA), conforme a los lineamientos que para el efecto adopte la Corporacion Auténoma
Regional de Cundinamarca —CAR.

Disponibilidad de servicios piblicos domiciliarios: El contratista debera obtener, ante las empresas
prestadoras correspondientes, las certificaciones de disponibilidad y viabilidad de servicios de acueducto,
alcantarillado, energia eléctrica y gas domiciliario requeridas para el tradmite de la licencia de construccién,
conforme a las capacidades y demandas resultantes del disefio de redes previsto en la Fase L.

Serd responsabilidad del Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas Prestadoras de
Servicios Piblicos Domiciliarios, elaborar los estudios y disefios de manera que se garantice la aprobacién
de los proyectos, incluido el trdmite de preliminares, si son necesarios. El Contratista deberd entregar el
proyecto con conexiones domiciliarias debidamente aprobadas por la Empresa de Servicios PUblicos
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Domiciliarios correspondiente, entregando a la Interventoria con copia al Supervisor asignado por el
Municipio de Funza, la respectiva disponibilidad de servicio y memorias de céleulo, incluyendo copias de la
matricula profesional y cédula de ciudadania del profesional responsable.,

g. Responsabilidad del contratista en el tramite de autorizaciones: En coherencia con la estructura del
contrato bgjo la modalidad “Llave en Manc”, y segin lo previsto para la Fase | del proyecto, correspondera
al contratista adelantar, gestionar y obtener, por su cuenta y riesgo, la fotalidad de las autorizaciones,
permisos, conceptos técnicos y licencias enunciados en el presente capitulo, sin que la falta de obtencién
oportuna de cualquiera de ellos genere reconocimiento de mayores plazos o costos a cargo del Municipio de
Funza, salvo demoras injustificadas y comprobables atribuibles a la entidad competente que los expide.

2.5. DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

En el contexto del principio de planeacién establecido en el Estatuto de Confratacion Piblica en Colombia y en
el marco de la ejecucién de contratos de obra piblica, al referirse al principio de planeacién, consagra en el
numeral 12 del articulo 25 la siguiente regla constitutiva de observancia del precitado principio a saber:

“12. <Numeral modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de 20171. El nuevo fexto es el siguiente:>

Previo a la apertura de un proceso de seleccién, o a la firma del confrato en el caso en que la
modalidad de seleccion sea contratacién directa, deberdn elaborarse los estudios, disefios y
proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, segun corresponda. Cuando el objefo de la
contratacién incluya la realizacién de una obra, en la misma oportunidad sefialada en el inciso
primero, la enfidad confratanfe deberd contar con los estudios y disefios que permifan
establecer la viabilidad del proyecto y suimpacto social, econémico y ambiental. Esta condicion
serd aplicable incluso para los confrafos que incluyan denfro del objefo el diserio”.

Dado que el proyecto se ha estructurado bajo la modalidad “Llave en Mano”, integrando en un Unico contratista
tanto’la ejecucién de la ingenieria de detalle como la ejecucién material de la obra, se hace necesario previo al
inicio de la ejecucién de la Fase I, contar con los estudios y disefios definitivos y la aprobacién de la licencia
urbanistica correspondiente.

Para el desarrollo de la Fase |, el Contratista contard con los estudios y disefios elaborados por el CONSORCIO
SABANA dentro del Contrato de Consultoria No. 451 de 2021. Se deja expresa constancia de que estos estudios
y disefios tienen cardcter estrictamente referencial, conceptual e ilustrativo. Su Gnico objeto es servir de base
orientativa para que el Contratista elabore los disefios definitivos, permitiendo establecer criterios generales de
distribucién, dimensionamiento y articulacion de las dreas propuestas.

En consecuencia, el Municipio de Funza no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad, exactitud,
suficiencia, seguridad, estabilidad, funcionalidad ni por cualquier otro aspecto del disefio que el Contratista
elabore, ni por los resultados derivados de su ejecucion.

El Contratista, en su calidad de responsable Unico del disefio y de la construccién bajo la modalidad de contrato
llave en mano a precio global fijo, asume la responsabilidad técnica integral de la totalidad de los estudios y
disefios, desarrollando la ingenieria de detalle necesaria y obteniendo las licencias y permisos correspondientes.

El Municipio hard entrega al Contratista ejecutor de los siguientes documentos:

Copia de la escritura piblica No. 680 de 2.009.

Paz y Salvo impuesto predial.

Boletin de nomenclatura.

Fichas prediales.

Carta catastral.

Copia del certificado de tradicién y libertad o VUR del predio con matricula No. 50C-1759800, donde se

muestra la titularidad del predio a favor del municipio de Funza.

e Copia del certificado de tradicién y libertad o VUR del predio con matricula No. 50C-1759801, donde se
muestra la titularidad del predio a favor del municipio de Funza.

e Copia del certificado de tradicién y libertad o VUR del predio con matricula No. 50C-1759802, donde se
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muestra la titularidad del predio a favor del municipio de Funza.
Copia del certificado de uso del suelo.
Copia de los estudios y disefios elaborados en el contrato de consultoria No. 451 de 2021 suscrito con el

CONSORCIO SABANA.

2.6.

2.6.1

A.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se obligard para con el Municipio, en relacion
directa con el objeto del contrato, alo siguiente:

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

Ademds de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el Pliego de Condiciones y demds Documentos del Proceso, vigente durante la ejecucion del
contrato, el Contratista se obliga a:

Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no inferior
al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido
por la Entidad, de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucién del contrato.
En todo caso, el cinco por ciento (5%), de la mano de obra no calificada de la regién serén mujeres.

Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por al
menos el Oltimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios
donde se ejecutard el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como
referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando {as condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutard el contrato imposibiliten vincular
el porcentaje anteriormente previsto, serd posible contratar personal del departamento en donde se
desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entenderd incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del personal
requerido para la ejecucién del contrato.

Destinar a la ejecucién del contrato, en un porcentaje del cineo por ciento (5%), sin perjuicio de que el
contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisién de bienes o servicios
por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccién constitucional: poblacién
en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o
reincorporacién, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores,
personas en condicién de discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la
jurisprudencia de esta manera.

El porcentgje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucién del confrato deberd mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.

ElInterventor hard el seguimiento y verificard que las personas vinculadas al inicio y durante la gjecucidén
del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el
contratista presentard la documentacidén respectiva que acredite la condicion de los sujetos
mencionados y la forma en la que participardn durante la ejecucién del contrato. El cumplimiento de
esta obligacién deberd probarse ante al Interventor dentro de los cinco (5) dias siguientes contados a
partir del inicio de la Fase ll.

Para la acreditacion de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicidén de discapacidad,
adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiang, raizal, palanquera,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion, se aplicaré en lo perfinente lo
dispuesto en el arficulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya. Por su parte, la condicién de poblacién en pobreza extrema se constatard en
las bases de datos del Sistema de Identificacién de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales
(Sisbén 1V) y la condicién de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberd
demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico de Victimas - RUV, en los términos del
Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccién constitucional que no se encuentre definida en esta
cléusula deberé ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la
jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Para efectos de la presente obligacién, el porcentaje minimo del cinco por ciento (5%) se verificard sobre
la provisién de bienes, servicios, actividades o vinculaciones efectivamente incorporadas a la ejecucion
contractual, segin la naturaleza de la actividad correspondiente y de conformidad con el plan de
vinculacién o participacién que presente el contratista y apruebe la interventoria. El Contratista debera
indicar la forma en que se dard cumplimiento a esta obligacién, los sujetos de especial proteccién
constitucional que participaran, la actividad que desarrollardn, los soportes que acreditan su condicién
y la periodicidad con la cual reportard su cumplimiento durante la ejecucién del contrato. La verificacion
de esta obligacién deberd realizarse respetando las normas de protecciéon de datos personales, reserva
de informacién sensible y dignidad de las personas vinculadas.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oporiunidad, y obligaciones definidas
en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer ala Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algin efecto
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la
entidad competente.

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos
acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién de la
oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comvnicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental
o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

Durante la ejecucién del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP).
Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos
o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mds tardar el tercer dia hdbil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el exitranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas
o integrantes del Contratista.

El contratista presentard el plan de calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a las
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los siete (07) dias hdbiles siguientes ala suscripcion
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19.

20.

21.

22,

23.

24,

25,

26.

27,

28.

del acta deinicio.

El contratista, previo al inicio de ejecucién de las obras, en conjunto con el inferventor de la obrg,
establecerd los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales y
sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.

[Incluir cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto de criterios sociales y
ambientales definido en el numeral 4.2.4 del Pliego de Condiciones] El contratista se compromete a
realizar durante toda la ejecucién del contrato las siguientes actividades: [La entidad deberd indicar
aqui las actividades a las que se comprometié el proponente adjudicatario mediante el Formato 12 -
Criterios socio ambientales presentado con su oferta.]

[Incluir cuando el Coniratista haya diligenciado la Opcién 1 Formato 9° - Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacionall El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales
relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuenciq, el
Contratista debe adquirir los bienes que se encueniren en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales durante la ejecucién del contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del Formato 9° — Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacionall Informar al interventor o al supervisor del contrato, segin
corresponda, la fecha de adquisicién de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que
fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales
correspondiente.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 2 del Formato 9° — Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacionall Incorporar como minimo el [La Entidad Estatal incluird el porcentaje
definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin
perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B - Incorporacién de Componente Nacional
en Servicios Extranjeros] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico,
operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

El Contratista en caso en que, en el lugar de la ejecucién de la obra evidencia la presencia de grupos
étnicos deberdinformar ala entidad su presencia con el fin de no vulnerar el derecho a la consulta previa
de acuerdo con la ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT y demds normas que lo modifiquen,
complementen o sustituyan

Ceder a favor del Municipio de Funza, de manera total y sin costo adicional, los derechos patrimoniales
de autor y la propiedad intelectual sobre la totalidad de los estudios, disefios, planos, modelos BIM,
cdleulos, manuales y demds productos intelectuales desarrollados o entregados en virtud de la Fase | y
la ejecucion general del confrato, de conformidad con la Ley 23 de 1982 y la Decisién 351 de la CAN,
Mantener totalmente indemne al Municipio de Funzay ala Interventoria frente a cualquier reclamacién,
demanda, accién legal, condena o sancién de cardcter laboral, civil, comercial, administrativo,
ambiental o penal, que sea interpuesta por terceros o por su propio personal, derivada de sus
actuaciones, omisiones o incumplimientos durante la ejecucién del contrato.

Presentar de manera oportuna, una vez suscrifa el Acta de Recibo Final a Satisfaccién, la totalidad de
los documentos, paz y salvos (laborales, de seguridad social, ambientales y de proveedores), y la
ampliacién de las pdlizas de garantia requeridas para proyectar, tramitar y suscribir el Acta de
Liquidacion Bilateral del contrato, dentro de los términos establecidos en la Ley.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:
OBLIGACIONES ESPECIFICAS TRANSVERSALES:

Garantizar la calidad técnica de los servicios profesionales prestados durante las etapas de disefio,
demolicién, construccion de la obra nueva y puesta en marcha, asi como la idoneidad y durabilidad de
los materiales de obra y bienes suministrados. Todo lo anterior, en estricto cumplimiento de los
estandares fijados en el Anexo Téenico, el pliego de condiciones y los demés documentos que rigen el
presente proceso de contratacion.

Informar de manera inmediata a la Interventoria cuando ocurra cualquier situacién que implique una
modificacién del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. Esto
incluye, de manera enunciativa mas no limitativa, la existencia de investigaciones, medidas de
aseguramiento, sanciones o condenas proferidas en Colombia o en el exfranjero que afecten al
Conftratista (o a cualquiera de los infegrantes de la estructura plural) y que incidan directamente en su
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10.

1.

12.

capacidad juridica, financiera u operativa para continuar con la ejecucion integral del contrato.
Suscribir de forma conjunta con el supervisor y la interventoria el acta de inicio del contrato.

Garantizar la dedicacidn y permanencia del personal minimo exigido (equipo profesional y técnico)

propuesto y aprobado para cada una de las fases del contrato. Los cambios de personal que el
CONTRATISTA requiera redlizar por motivos de fuerza mayor, caso fortuito o justa causa debidamente
comprobada, deberan ser solicitados previamente y por escrito a la Interventoria. La Interventoria
verificard que el profesional propuesto como reemplazo cuente con un perfil (formacién académica y
experiencia) igual o superior al exigido originalmente en el pliego de condiciones y/o Anexo Técnico, e
informard a la Entidad sobre su procedencia. El Contratista no podrd vincular al nueve personal ni
retirario de la obra hasta que la Entidad apruebe formalmente la solicitud de sustitucion.

Asumir todos los riesgos en todas las fases de ejecucidn del contrato asignados al Contratista de acuerdo
con la Matriz de Riesgos del Contrato y los asociados a la modalidad llave en mano.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS FASE . ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS A NIVEL DE DETALLE Y
LICENCIAMIENTO

Presentar a la interventoria, en un término no mayor a cinco (5) dias hdbiles contados desde la
suscripcion del acta de inicio, las hojas de vida del personal y el cronograma detallado del plazo de
entrega de los componentes que se enmarcan en la Fase |, dando cumplimiento al plazo establecido por
la enfidad de cuatro (04) meses.

Hacer entrega de los productos contratados segin las especificaciones descritas en el Anexo Técnico,
dentro del plazo méaximo establecido del contrato.

Realizar como minimo una (01) visita de campo, previa ala elaboracién del proyecto arquitecténico, que
recoja las inquietudes y expectativas de la comunidad y de los interesados del proyecto, los costos de
desplazamiento serdn asumidos por el contratista, y se presentard un informe de dichas visitas.
Entregar un informe preliminar y diagnéstico del proyecto que se enmarca en el presente proceso,
soportado en las visitas de campo a realizarse, donde se ejecutard el proyecto y el insumo documental
entregado por el municipio de Funza, segin el Anexo de Especificaciones Técnicas.

Socializar con las diferentes dependencias involucradas el informe preliminar y diagnéstico del proyecto
en los comités de seguimiento del conirato.

Realizar las correcciones y ajustes solicitados por la Interventoria y/o la entidad, y/o las empresas de
servicios pUblicos en un término no superior a siete (07) dias hébiles siguientes a la fecha de solicitud.
Estos términos deberan ser considerados por el Contratista en su programacién, y no lo exoneran de
cumplir con la entrega de los estudios y disefios, debidamente revisados y aprobados por la
Interventoria o la entidad, dentro del plazo de ejecucion del contrato.

Tramitar y entregar al municipic de Funza la respectiva licencia de construccion en la modalidad que
aplique, verificada, aprobada y sellada por la Secretaria de Planeacién y Ordenamiento Territorial del
municipio de Funza, previo al inicio de las actividades de construccion (Fase 1I).

Entregar al municipio de Funza la viabilidad, factibilidad y la aprobacién del disefio elécirico segin las
condiciones exigidas por la empresa ENEL CODENSA, lo anterior, en los formatos establecidos para la
validacién de los mismos; en consecuencia, el disefiador deberd entregar los planos y documentos
técnicos avalados y con firma y sello de la empresa ENEL CODENSA.

Realizar los ajustes pertinentes, si durante la ejecucién del contrato, se establecen nuevas normas y/o
actualiza ia normatividad que regula la elaboracién de los ensayos, estudios y disefios.

Entregar todos los trabajos unificados, impresos y en magnético en fres (03) copias en formato pliego a
color en papel bond, en escalas indicadas respectivamente, informes estudios y similares en cuadernilios
impresos en tamafio carta, fodo debidamente ordenado, foliado, legajado de forma uniforme. Todos
los planos irén firmados por el profesional idéneo quien ademds suministrard copia de la cédula de
civdadania, matricula profesional, y vigencia de la matricula, cuya expedicién no deberd ser mayor a
treinta (30) dias y el memorial de responsabilidad.

Entregar en medio digital la totalidad del proyecto escaneado (documentacién y planimetria), con el fin
de fener la informacién con firmas y sellos en medio magnético y hacerlo parte del archivo municipal.
Mantener durante la ejecucién del contrato y con la dedicacién exigida por le entidad, el personal
ofrecido por el contratistay aprobado por el MUNICIPIO parala Fase |. Los cambios del personal exigido
que el Contratista deba realizar por motivos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente sustentados,
deben ser presentados a la interventoria y/o supervisién del proyecto, quien velard por que el personal
a cambiar, cuente con un perfil igual o superior al que se retira de acuerdo con las condiciones
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establecidas en el pliego de condiciones y la interventoria informara a la entidad la procedencia o no de
la solicitud de cambio de personal para que sea o no aprobada.

El Contratista deberd asistir a comités técnicos semanales o como lo disponga la INTERVENTORIA, la
razén de estos comités es tratar femas técnicos, ambientales, juridicos y de disefio, asi como temas de
gjecucidon del contrato, mostrando los avances de los productos e informando las alternativas
propuestas para aprobacion de las partes.

El Contratista responderd al municipio, por cualquier retraso en el desarrollo del contrato en la Fase |,
excepto sila causa es imputable a la entidad.

Asumir la totalidad de los costos de los estudios geotécnicos, perforaciones, apiques y pruebas de
laboratorio de mecanica de suelos que se requieran para obtener los parGmetros de disefio precisos
para la cimenfagidén de la nueva estructura. Estos estudios deberdn realizarse conforme a los
requerimientos del Titulo H del Reglamento NSR-10. Para dar plena validez legal y técnica a los
resultados que soportardn los disefios, el CONTRATISTA se obliga a que todos los: ensayos sean
gjecutados y certificados exclusivamente por laboratorios debidamente acreditados por el Organismo
Nacional de Acreditacién de Colombia (ONAC), demostrando adicionalmente que los equipos de
medicién utilizados cuentan con calibracién vigente.

Permitir al interventor y/o supervisor verificar de manera permanente el desarrollo de las diferentes
actividades técnicas, administrativas y operativas, con el fin de que este pueda certificar los informes
de ejecucién del Contratista y validar el cumplimiento de los hitos establecidos en las Fase [ y I,
obligdndose para tal efecto a garantizar el acceso irrestricto a los frentes de obra y centros de
documentacioén técnica, suministrar de manera oportuna bitdcoras, registros fotogréficos, certificados
de calidad de materiales en conformidad con la normativa NSR-10, RETIE, RETILAP, NFPA ola que sea
aplicable, facilitar la auditoria de los modelos digitales y la metodologia BIM empleada, y subsanar en
los términos establecidos en la documentacién precontractual las observaciones impartidas,
garantizando asi la trazabilidad técnica en la Fase 1.

EI CONTRATISTA se obliga a desarrollar, coordinar y entregar el modelo maestro de integracion de los
disefios correspondientes, de acuerdo con el alcance establecido en el Anexo Técnico. Para tal fin,
deberd implemenrtar la metodologia BIM (Building Information Modeling), que permita ia deteccién y
solucién temprana de interferencias entre el disefio arquitecténico, estructural, eléctrico,
hidrosanitario, mecdnico (HVAC), redes légicas y demds. Asimismo, el contratista deberd garantizar
que fodas las herramientas de software utilizadas cuenten con sus respectivas licencias comerciales
vigentes, eximiendo al Municipio de Funza de cualquier responsabilidad por derechos de autor o
propiedad intelectual.

El CONTRATISTA estard obligado a realizar todos los ajustes, correcciones y subsanaciones que el
Revisor Independiente exija. Unica y exclusivamente cuando la Interventoria emita el Memorial de
Revisién Independiente (exigido por la NSR-10 para Grupo V) con concepto favorable, el
CONTRATISTA podrd radicar el proyecto ante la autoridad competente para la expedicién de la
respectiva Licencia de Construccion en la modalidad correspondiente, eximiendo al Municipio de Funza
de cualquier responsabilidad por demoras derivadas de disefios deficientes,

En el evento en que el CONTRATISTA haya resultado adjudicatario aplicando la Opcién 1del “Formato
7° - Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, este se obliga a incorporar, garantizar y
mantener durante toda la ejecucién del contrato (contemplando las fases de disefio, demolicién y obra
nueva), como minimo, el ochenta por ciento (80%) de personal colombiano. El Contratista deberd
aportar a la Supervisién y/o Interventoria las planillas y certificaciones que demuestren el cumplimiento
continuo de este porcentdgje.

En el evenfo en que el CONTRATISTA haya resultado adjudicatario aplicando el “Formato 7B -
Incorporaciéon de Componente Nacional en Servicios Extranjeros”, este se obliga a incorporar,
garantizar y mantener durante la ejecucién integral del confrato (disefio, demolicidon y obra nueva),
como minimo, el noventa por ciento (?0%) de personal calificado de origen colombiano. Para verificar
el estricto cumplimiento de esta obligacién, el Contratista deberd presentar periddicamente los
respectivos soportes y planillas.

En caso de requerirse adecuaciones, complementaciones, qjustes y/o modificaciones a los estudios
técnicos, los costos asociados serdn asumidos por el contratista, para lo cual utilizard el personal
profesional y técnico discriminado en el Anexo 1. Anexo Técnico y de acuerdo a lo establecido en la
normatividad técnica vigente.

El Contratista deberd adelantar el tramite, entrega y radicacién de la totalidad de la documentacién
necesaria de manera correcta, completay sin errores de la licencia de construccién y el framite de todos
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los permisos necesarios a que haya lugar con el fin de dar inicio a la Fase Il.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS FASE li: DEMOLICION, CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA Y
ENTREGA FINAL.:

Implementar y dar seguimiento a partir de la orden de iniciacién de la Fase Il, la Linea Base de Avance
Fisico (Compuesto por el Programa de Obra Ponderado, el Cronograma de Ejecucién y la Curva de
Inversion “curva S), elaborada en la Fase |, correspondiente al plazo de ejecucién de las obras en la Fase
L.

Presentar para revisién y aprobacién de la Interventoria dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a
la orden de iniciacién de la Fase I, Hojas de Vida del personal profesional, Relacién del Equipo Minimo
obligatorio, Plan de calidad, Plan de Manejo ambiental, Programa de gerencia de proyectos, Plan de
Manejo de Tréansito, Plan de SST, plan de gestién social y plan de manejo RCD.

El Contratista no podrd iniciar actividades fisicas de demolicién, intervencién, excavacién, ocupacién de
espacio pUblico, instalacién de campamento, afectacién de movilidad o ejecucion de actividades que
generen riesgos técnicos, ambientales, sociales o de seguridad y salud en el trabajo, hasta contar con la
aprobacién de los documentos indispensables para tales actividades, en especial, PMT, Plan de SST,
PAGA, Plan de Manejo RCD, cronograma aprobado, personal minimo autorizado y demds requisitos
exigidos por la interventoria y la Entidad.

Atender y dar estricto cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Resolucién 0472 de 2017 (y
demds normas que la modifiquen o sustituyan), por la cual se reglamenta la gestion integral de los
residuos generados en las actividades de construccién y demolicién. Por lo tanto, el Contratista se obliga
a: i) Contar con los permisos, autorizaciones y la disponibilidad certificada de una planta de
aprovechamiento o sitio de disposicién final de RCD, la cual deberd contar con el aval vigente de la
autoridad ambiental competente (CAR o Secretaria de Ambiente). ii) Presentar a la Interventoria,
previo al inicio de la Fase Il, el respectivo Plan de Gestién de RCD para su aprobacién. iii) Solicitar por
escrito y de manera justificada a la Interventoria cualquier cambio de la planta o sitio de disposicién final
autorizado inicialmente, debiendo el nuevo sitio cumplir infegramente con los requisitos ambientales y
normativos exigidos.

Retirar de manera oporfuna y continua todos los materiales sobrantes, escombros, herramientas y
equipos utilizados durante la Fase I, el Contratista se obliga a entregar la totfalidad de las dreas
intervenidas, en perfecto estado de limpieza, habitabilidad y acabado final, como condicién
indispensable para la suscripcién del acta de recibo final por parte de la Supervisiony la Interventoria,
El CONTRATISTA, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al inicio la Fase 11, deberda contrastar la
vigencia de la licencia de construccién obtenida en la Fase |, frente al cronograma de ejecucién de obra,
verificando si el plazo es suficiente para cumplir a cabalidad con el objeto contractual. En caso de
requerirse mayor tiempo, serd obligacién exclusiva y a costo del Contratista realizar los trémites
necesarios para prorrogar o revalidar la vigencia de la licencia ante la Secretaria de Planeacién y
Ordenamiento Territorial de Funza. Este tramite deberd iniciarse y adverfirse formalmente a la
Interventoria y al Municipio con minimo dos (2) meses de antelaciéon a la fecha de vencimiento del acto
administrativo.

El CONTRATISTA asume la responsabilidad integral sobre los productos entregados en la Fase I. No
obstante, dentro de los ocho (8) dias hdbiles siguientes a la suscripcidn del acta de inicio de la Fase I, el
CONTRATISTA deber& realizar una mesa de trabagjo con la interventoria para revisar la
constructibilidad, cantidades y coherencia total de los estudios técnicos y especificaciones definitivas
aprobadas en la Fase I. Vencido este plazo, se daré por ratificada la aceptacién en suintegridad de fales
documentos por parte del CONTRATISTA, reafirmando su obligacién de ejecutar la obra bajo la
modalidad de precio global fijo y renunciando a cualquier reclamacién, sobrecosto o extensién de plazo
derivada de omisiones, indefiniciones o errores en los disefios por el elaborados.

Mantener estrictamente actualizada la programacién general del proyecto (cronograma de ejecucion
fisico-financiero). EI CONTRATISTA deberd reportar a la Interventoria y/o Supervision cualquier
desviacién, reprogramacién o plan de contingencia implementado. Toda actudlizacién de la
programacién deberd ser justificada técnicamente y sometida a revisiény aprobacién, precisando que
la simple actualizacién del cronograma no constituye, bajo ninguna circunstancia, una ampliacién o
modificacién del plazo total de ejecucién del contrato.

Prever, gestionar y solucionar, a su propio riesgo y costo, fodos los eventos de contingencia técnicos,
operativos, ambientales o sociales que se llegasen a presentar durante el desarrollo y vigencia del
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contrato. Dada la naturaleza del contrato, el CONTRATISTA se obliga a implementar de manera
inmediata los planes de choque y mitigacién necesarios para garantizar el cumplimiento del objefo y el
plazo contractual, sin que la ocurrencia de dichas contingencias previsibles constituya causal para
reclamar mayores costos, sobrecostos o desequilibrios econémicos al Municipio de Funza.

El CONTRATISTA serd el Unico responsable: de entregar la nueva Estacion de Bomberos
completamente terminada, en perfectas condiciones de funcionalidad, calidad y seguridad, cumpliendo
integralmente con los alcances de las Fases 1y I, establecidos en los documentos del proceso, en especial
el Anexo Técnico y la Resolucién 661 de 2014. En consecuencia, la gestién, tramite, y obtencion de la
totalidad de los permisos, licencias (urbanisticas, ambientales, etc.), certificaciones (tfales como RETIE,
RETILAP, bomberos, entre otras) y autorizaciones necesarias para la ejecucion de los trabdjos y la
puesta en marcha operativa del proyecto, son de la exclusiva y absoluta responsabilidad del
CONTRATISTA.

Instalar, de manera previa al inicio de las intervenciones fisicas de la Fase Il, el cerramiento provisional
perimetral de la obra y/o de las zonas internas por intervenir. Este cerramiento deberd tener una altura
minima de dos (2) metros, ser construido con materiales que garanticen la seguridad, y contar con la
rigidez necesaria para impedir el acceso de personas ajenas al proyecto, evitando perturbaciones al
trénsito e incomodidades a la comunidad vecina.

El CONTRATISTA se obliga a proveer, instalar y mantfener la totalidad de la sefializacién preventiva,
informativa y reglamentaria exigida por el Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST)y el Plan de Manejo de Transito (PMT), si aplica. De igual forma, deberd realizar el mantenimiento
continuo, aseo y control del cerramiento durante toda la ejecucién material del contrato, asumiendo la
totalidad de estos costos dentro del precio global fijo pactado.

Ejecutar el proyecto suministrando la totalidad de los equipos, maquinaria, herramientas, materiales de
construccién e insumos que sean necesarios para el cabal cumplimiento del objeto contractual. El
CONTRATISTA se obliga a garantizar que todas las herramientas y maquinarias se encuentren en
perfectas condiciones de operacién, y que el suministro de los materiales se realice en el sitio del
proyecto en estricto cumplimiento con las fechas establecidas en el cronograma detallado aprobado.
Todos los costos de logistica, fletes, cargue, descargue, custodia y bodegaje de estos elementos estdn
incluidos dentro del precio global fijo del contrato.

Garantizar la 6ptima calidad, idoneidad y procedencia licita de la totalidad de los materiales de
construccién, equipos fijos e insumos utilizados en la Fase 1. E| CONTRATISTA se obliga a que todos los
elementos integrados al proyecto sean de primera calidad y cumplan esfrictamente con las
especificaciones del Anexo Técnico, los disefios aprobados y la normatividad vigente. Cualquier
material o equipo que no cumpla con estos estdndares deberd ser refirado y reemplazado
inmediatamente por el Contratista a su propio costo y riesgo, sin que esto afecte el plazo de entrega.
Realizar, a su enfero costo y riesgo, la fotalidad de los ensayos de laboratorio, pruebas de materiales
(concretos, aceros, soldaduras, suelos, recubrimientos especializados, etc.), pruebas de aislamiento
eléctrico, pruebas hidrostdticas y demds ensayos técnicos exigidos por el Reglamento NSR-10,
normativas NFPA, el Anexo Técnico y la Interventoria para verificar la calidad de la obra. El
CONTRATISTA deberd entregar de manera oportuna los informes de resultados a la Interventoria.
Para dar plena validez técnica y juridica a estas pruebas, el Contratista se obliga a demostrar que los
equipos de medicién utilizados se encuentran debidamente calibrados y a garantizar que los ensayos
sean ejecutados y certificados exclusivamente por laboratorios que cuenten con acreditacién vigente
expedida por el Organismo Nacional de Acreditacién de Colombia (ONAC). Ningln material podra ser
incorporado o pagado en la obra sin el respectivo aval de calidad.

Demoler, retirar y reemplazar, a su entero costo y riesgo, y en el término perentorio indicado por la
Interventoria o el Municipio de Funza, toda actividad, estructura o elemento ejecutado que resulte
defectuoso o que incumpla las especificaciones técnicas, disefios ratificados o normas de calidad
exigidas (ya sea por deficiencia en los insumos, materiales o mano de obra). Asimismo, el CONTRATISTA
se obliga a efectuar las reparaciones necesarias a las dreas intervenidas y contiguas que presenten
deterioro por defectos de construccién, patologias o inestabilidad, no solo durante la vigencia del
contrato, sino durante todo el término de vigencia de los amparos de Estabilidad de la Obra y Calidad
del Servicio estipulados en la péliza de garantias, contados a partir de la firma del Acta de Recibo a
Satisfaccién de la Fase I,

Reponer y reparar de manera inmediata, a su exclusivo costo y riesgo, cualquier dafio ocasionado ala
infraestructura de servicios publicos, obras de urbanismo, vias, andenes o predios colindantes que
resulten afectados por el tré&fico de maquinaria pesada, acopio de materiales, vibraciones o actividades
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propias del proceso constructivo. Para garantizar la restitucién de estos espacios a su estado original (o
a uno superior), el CONTRATISTA estd en la obligacién ineludible de elaborar, formalizar y entregar a
la Interventoria las respectivas Actas de Vecindad de manera previa alinicio de las intervenciones fisicas
de la Fase Il, asumiendo la plena responsabilidad civil frente a terceros y manteniendo fotalmente
indemne al Municipio de Funza.

Implementar, sostener y mantener activos de manera ininterrumpida y simultdnea, como minimo, dos
(2) frentes de trabajo independientes durante la ejecucién material de la Fase Il del proyecto. Cada
frente deberd estar debidamente dotado del personal idéneo, maquinaria, herramientas y materiales
necesarios.

El CONTRATISTA se obliga a incrementar el némero de frentes, ampliar los turnos de trabajo
(incluyendo horarios nocturnos, dominicales o festivos) o aumentar la cuadrilla de personal cuando la
Interventoria y/o Supervisién lo exijan mediante plan de contingencia para mitigar atrasos, recuperar
la ruta critica o garantizar el cumplimiento estricto del cronograma aprobado. Todos los costos
derivados de estas acciones de aceleracién y de la obtencién de los permisos de horario extendido seran
asumidos exclusivamente por el Contratista dentro del precio global fijo, sin lugar a reconocimientos
econdmicos adicionales por parte del Municipio de Funza.

Siempre que, a juicio técnico de la Interventoria y/o Supervisién, la infraestructura de la Estacién de
Bomberos ejecutada en la Fase Il se encuentre en condiciones 6ptimas y seguras para su habilitacién, y
los intereses del Municipio de Funza asi lo requieran, la Entidad podrd tomar posesioén y hacer uso
anticipado de dichas dreas.

Se deja expresa e irrenunciable constancia de que la ocupacién, habilitacién o uso anticipado de la obra
por parte de la Administracién Municipal o la comunidad, no constituiré bajo ninguna circunstancia el
Recibo Final a satisfaccién de la misma. En consecuencia, esta toma de posesién no eximira al
CONTRATISTA del cumplimiento integral de sus obligaciones contractuales y de calidad, no modificara
el plazo de ejecucién, ni implicard la renuncia del Municipio a exigir las reparaciones, garantias o
sanciones a las que haya lugar hasta la liquidacién del contrato.

Proveer, diligenciar y custodiar de manera estricta una Bitdcora de Obra (en formato fisico
debidamente foliado y/o mediante plataforma digital aprobada) a partir del inicio de las fases de
intervencién material (Fase II). Este registro constituira la memoria oficial y diaria del proyecto, enla
cual el CONTRATISTA deberd consignar detalladamente: el estado del clima, el inventario de personal
y maquinaria activa, los frentes de trabgjo ejecutados, las decisiones técnicas adoptadas, las érdenes
formales de la Interventoria, los conceptos de especialistas y el registro de visitas institucionales o de
terceros.

La bitdcora deberd ser suscrita y avalada diariamente por el Director y/o Residente de Obra por parte
del Contratista, y el profesional delegado por la Interventoria. El Municipio de Funza tendrd acceso
irrestricto y permanente a este documento para ejercer sus facultades de seguimiento y control. El
diligenciamiento oportuno, verazy actualizado de la bitGcora serd un requisito ineludible para el frédmite
y aprobacién de las actas parciales de recibo y pago.

Realizar, a su propio costo, un estricto y continuo registro fotogréfico del estado inicial, avance y
finalizacién de las obras. El CONTRATISTA deberd garantizar la foma de fotografias periddicas desde
puntos fijos preestablecidos por la Inferventoria (secuencias comparativas) para evidenciar
objetivamente el progreso fisico del proyecto. Este registro, junto con las fotografias del estado original
de las dreas antes de cualquier intervencién, serd anexo de obligatorio cumplimiento en los informes
mensuales y soporte fundamental de las actas parciales de recibo para autorizar cualquier trémite de
pago.

El CONTRATISTA se obliga a que la totalidad de los informes mensuales de avance, actas de pago
parciales, actas de vecindad, acta de recibo final, actas de suspensién/reinicio, acta de liquidaciéon y
demds documentacién inherente a la ejecucién técnica, administrativa y financiera del contrato,
deberan ser diligenciados, presentados y tramitados utilizando estrictamente los formatos, plantillas y
lineamientos estipulados en el Procedimiento de Supervisién de Contratos de Obra establecido por el
Sistema de Gestién de Calidad (SGC) vigente del Municipio de Funza. El incumplimiento en el uso de los
formatos oficiales serd@ causal de devolucién de los informes y suspenderd el tramite de los pagos
respectivos hasta su debida correccion.

Elaborar y entregar los planos definitivos de construccion (Planos Récord o “As-Buili”) que reflejen con
absoluta exactitud la geometria, modificaciones, rutas reales de redes (eléctricas, hidrosanitarias, voz
y datos, contraincendios) y especificaciones finales de la obra ejecutada. Al ser un contrato “Llave en
Mano”, el CONTRATISTA tomaréd como linea base los estudios y disefios aprobados en la Fase I,
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actualizdndolos a la realidad constructiva. Estos planos deberdn ser validados por la Interventoria y
entregados al Municipio de Funza como requisito previo e indispensable para la suscripcion del Acta de
Recibo Final a Satisfaccién, presentdndolos en medio impreso debidamente rotulados y firmados, y en
medio digital o magnético (formatos DWG editable y PDF).
Establecer, dotar y mantener en funcionamiento, una oficina o sede administrativa en la zona urbana
del Municipio de Funza durante toda la vigencia del confrato. Esta sede deberd contar con la
infraestructura logistica, de comunicaciones y el personal necesario para brindar soporte técnico, legal,
administrativo, financiero, contable y de gestién social al proyecto. Asimismo, servird como punto de
atencién oficial para requerimientos de la Interventoria, la Supervision, la Administracién Municipal y la
comunidad en general.
Garantizar, a su entero costo y riesgo, la seguridad, vigilancia y custodia ininterrumpida (24 horas al dia,
los 7 dias de la semana) del sitio de la obrq, los frentes de trabajo, campamentos, materiales,
herramientas y equipos, desde el inicio de la Fase Il y hasta la suscripcion del Acta de Recibo Final a
Satisfaccién de la misma. EIl CONTRATISTA asume la guarda material y juridica del proyecto; por lo
tanto, cualquier pérdida, hurto, vandalismo o dafio que sufran las instalaciones, los materiales o los
equipos durante la ejecucién del contrato, serd asumido y repuesto exclusivamente por el Contratista de
manera inmediata, manteniendo fotalmente indemne al Municipio de Funza y sin que esto genere
prérrogas o sobrecostos,
Elaborar, estructurar y entregar al Municipio de Funza, como requisito previo e indispensable para la
suscripcion del Acta de Recibo Final a Satisfaccién de la Fase Il, el Manual de Operacién y Mantenimiento
de la Estacion de Bomberos de Funza. Este documento deberd consolidarse progresivamente durante
el proceso constructivo y contener las especificaciones técnicas, fichas de producto, recomendaciones
de limpieza y rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo de todos los acabados arquitectdnicos
(pisos, muros, cubiertas, carpinteria) y de los sistemas instalados (redes hidrosanitarias, eléctricas, voz
y datos, y equipos especiales).
El CONTRATISTA se obliga a compilar y anexar los catalogos originales y las garantias de fabrica de la
totalidad de los equipos e insumos instalados, las cuales deberdn ser expedidas o endosadas a favor del
Municipio de Funza. Asimismo, el manual incluird un anexo con los planos récord (“As-Built”)
arquitecténicos, estructurales y de redes a una escala reducida y legible. La estructura, contenido y
presentacion de este manual (en formato impreso en carpetas de archive y en medio magnético PDF)
deberd contar con la revisién y aprobacién expresa de la Interventoria.
Suspender de manera inmediata las actividades de excavacion o movimiento de tierras en el &rea
especifica donde se descubran, de forma fortuitq, ruinas, vestigios, artefactos, restos éseos u objetos
con potencial valor arqueolégico, histérico o cultural durante la ejecucién de las obras. EICONTRATISTA
se obliga a acordonar y proteger el sitio, absteniéndose rotundamente de remover, limpiar o extraer los
elementos, y deberd notificar por escrito y de manera inmediata a la Interventoria y al Municipio de
Funza.
El Municipio dard aviso al Instituto Colombiano de Antropologia e Historia (ICANH) para que determine
el protocolo a seguir. El Confratista es responsable de garantizar la custodia /n sifv (en el lugar) del
hallazgo y deberd prohibir estriciamente a todo su personal la alteracién, sustraccién o
comercializacién de estos bienes, asumiendo de manera exclusiva las responsabilidades pendles y
pecuniarias derivadas de cualquier dafio al patrimonio arqueolégico de la Nacién.
Elaborar y presentar a la Interventoria, dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes, o
cuando la Supervisién lo requiera de manera extraordinaria, los informes mensuales requeridos en los
documentos del contfrato, que detalle el avance fisico, financiero y administrative del contrato, el cual
serd requisito indispensable para el tramite y aprobacién de las actas de pago parciales dando estricto.
cumplimiento a la lista de chequeo documental, técnica, SST, ambiental, de calidad, de gerencia y
financiera suministrada por la Secretaria de Infraestructura. Este informe deberd& contener, como
minimo y segdn aplique a la fase en ejecucién:
a. Componente técnico, registro fotografico y avance real contrastado contra el cronograma
aprobado, segdn 09-FR-71 - LISTA CHEQUEO INFORME MENSUAL TECNICO INFRA ~ V3),
b. Seguimiento y soportes de cumplimiento del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el
Trabdjo (SG-SST).
c. Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental (PMA) y/o Programa de Adaptacién de la Guia
Ambiental (PAGA), y manejo de RCD.
d. Seguimiento al Plan de Gestién Social, atencién ala comunidad y actas de vecindad.
Cuando el Contratista no haya entregado alguno de los informes o documentos que de conformidad con
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el contrato y el Anexo Técnico, tengan relacién directa y necesaria con el pago que se pretende
adelantar y dicho retraso impida verificar el cumplimiento de las obligaciones asociadas a ese pago, la
Entidad podrd suspender o retener total o parcialmente el pago de las actas o facturas presentadas por
el Contratista.

Presentar, una vez culminada fa ejecucién material de la Fase Il, un Informe Final integral del proyecto,
el cual deberd contar con la revisién y aval expreso de la Interventoria. Este informe debera
estructurarse y compilarse dando estricto cumplimiento a la lista de chequeo documental, técnica y
financiera suministrada por la Alcaldia Municipal de Funza para el cierre de proyectos de
infraestructura. La aprobacién de este informe final consolidado serd condicién ineludible para la
suscripcion del Acta de Recibo Final a Satisfaccién y el inicio del tramite de liquidacién bilateral del
conirato.

§SG-ST - Elaborar, implementar y mantener actualizado el Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST), dando estricto cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, la Resolucién 0312 de 2019
y demds normas concordantes. En desarrollo de esta obligacion, el CONTRATISTA deberda:

i) Presentar a la Interventoria, previo al inicio de cualquier intervencién fisica, el Plan de Trabajo del SG-
SST especifico para la obra, los protocolos de bioseguridad y el Reglamento Higiene y Seguridad
Industrial. ii) Contar con un profesional SST con licencia vigente, encargado de la supervisién
permanente en sitio. iii} Elaborar, difundir e implementar el Reglamento Interno de Trabgjo y el Plan de
Convivencia Laboral, garantizando que todo el personal a su cargo (directo o subcontratado) conozca,
respete y aplique las normas de seguridad industrial, uso de Elementos de Proteccién Personal (EPP) y
procedimientos de emergencia. iv) Reportar mensualmente a la Interventoria los indicadores de
accidentalidad y los soportes de las capacitaciones y charlas realizadas al personal.

Suministrar a la totalidad de sus trabajadores y personal vinculado al proyecto, de manera oportunay
gratuita, la dotacién de ley y los equipos de proteccién adecuados para el cumplimiento seguro y
efectivo de sus labores. En cumplimiento de la Circular 29 de 2020 del Ministerio del Trabgjo y la
normativa vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, el CONTRATISTA se obliga a: i) Entregar
elementos de proteccién (cascos, botas de seguridad, guantes, gafas, proteccién auditiva y arneses
para frabajo en alfuras) que cumplan con las certificaciones de calidad y eficiencia requeridas segin la
naturaleza del riesgo de cada actividad. i) Garantizar el reemplazo inmediato de los EPP que presenten
deterioro o cumplan su vida Gtil. iii) Supervisar el uso obligatorio y correcto de dicha dotacién y
elementos por parte del personal en el sitio de la obra (Fase 11). iv) Mantener en el archivo de gestién los
registros firmados de la entrega y reposicién de estos elementos, los cuales podrdan ser auditados en
cualquier momento por la Interventoria o la Supervisién.

Conformar y poner en funcionamiento el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
(COPASST), de acuerdo con lo estipulado en la Resolucién 2013 de 1986 y el Decreto 1072 de 2015. El
CONTRATISTA se obliga a: i) Garantizar que el Comité se relina de manera ordinaria como minimo dos
(2) veces al mes para identificar peligros, evaluar riesgos, proponer medidas correctivas y fomentar
practicas seguras entre el personal de obra. ii) Documentar cada sesién mediante actas debidamente
suscritas por sus miembros, las cuales deberdn estar a disposicion de la Interventoria y la Supervision.
iii) Asegurar que el Comité sea liderado y asesorado por el Profesional en Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST) designado para el proyecto. iv) Realizar reuniones extraordinarias de manera inmediata
en caso de ocurrir un accidente de frabajo grave o mortal, para analizar las causas y ejecutar el plan de
accién correspondiente.

El CONTRATISTA deberé disefiar e implementar formatos de control mensual para el registroy reporfe
de accidentes e incidentes de trabajo. Como parfe del informe mensual de ejecucién, se obliga a
presentar el cdlculo y andlisis de los indicadores minimos de seguridad, de conformidad conla Resolucidén
0312 de 2019, incluyendo: IFl (indice de Frecuencia de lncapcadcd) NUmero de accidentes con
incapacidad por cada 200.000 horas hombre trabajadas. ISl (indice de Severidad de lncapccndcd)
Nomero de dias cargados por incapacidad por cada 200.000 horas hombre trabgjadas. ILI (indice de
Lesién Incapacitante): Resultado de larelacién entre el IFly el ISI para determinar la magnitud del riesgo.
Adicionalmente, deberd anexar los soportes documentales de: Registros de Entrega de EPP:
Constancias de suministro de equipos de proteccién personal con sus respecfivas certificaciones
técnicas y normas de calidad. Registro de Capacitaciones: Actas de asistencia y evaluacién de las
jornadas de formacién, induccién y reinduccién al personal de obra en temas de prevencién de riesgos
y seguridad industrial. Investigacién de Incidentes: Informes detaliados de la investigacién de todos los
incidentes y accidentes ocurridos, con sus respectivos planes de accién para evitar la recurrencia.
Garantizar la afiliacién y el pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud,
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Pensién y Riesgos Laborales - ARL) y aportes parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensacion
Familiar, cuando aplique) de la totalidad del personal que emplee para la ejecucion del contrato, ya sea
personal vingulado direcfamente o a tfravés de tferceros, subcontratistas o proveedores. En
cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, la Ley 789 de 2002 y el Decreto 1703 de 2002, el CONTRATISTA
deberd: i) Asegurar que la cobertura de Riesgos Laborales (ARL) sea acorde al nivel de riesgo de la
actividad. ii)Presentar mensualmente a la Interventoria, como soporte obligatorio para el framite de
cada acta de pago, las planillas de liquidacién y los comprobantes de pago de seguridad social de todo
el personal activo en el proyecto durante el periodo reportado. iii) Mantener indemne al Municipio de
Funza frente a cualquier reclamacién laboral, administrativa o judicial derivada del incumplimiento de
estas obligaciones, por parte del Contratista o sus subcontratistas.

Asumir de manera exclusiva el pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, recargos y
demds emolumentos de todo el personal que ocupe para la ejecucion de las diferentes fases del
proyecto. El CONTRATISTA garantiza que la celebracién y ejecucién de los subcontratos necesarios
para la obra no darén lugar al surgimiento de ningdn tipo de vinculo laboral, ni solidaridad prestacional
entre el personal sybcontratado (o propio) y el Municipio de Funza. En caso de demandas o
reclamaciones laborales, el Contratista deberd salir en defensa de la entidad y mantenerla totalmente
indemne, asumiendo los costos legales y las condenas que se llegasen a presentar.

EI CONTRATISTA se obliga a presentar a la Interventoria, de manera previa al inicio de las actividades
de la Fase I}, los certificados de competencia laboral para trabagjo en alturas de cada operario,
expedidos por centros de capacitacién debidamente acreditados por el Ministerio del Trabgjo. No se
permitird el ascenso ni la ejecucién de labores en niveles superiores a 2.0 metros sin el respectivo
permiso de frabajo diario, avalado por el Coordinador de Alturas en sifio y verificado por la
Interventoria.

Garantizar el cumplimiento estricto de las normas de seguridad industrial para la manipulacién de
equipos, herramientas, sustancias quimicas y combustibles. EIl CONTRATISTA suministrard de forma
gratuita la dotacién completa de calzado y vestido de labor, asi como los elementos de proteccién
personal (EPP) especificos para cada riesgo. Asimismo, todo el personal en obra deberd portar
permanentemente un documento de identificacién o carné expedido por el Contratista que lo acredite
como personal autorizado del proyecto, facilitando el control de ingreso y la verificacién de seguridad
por parte de la Supervision.

AMBIENTAL: Elaborar, implementar y presentar a la Interventoria y Supervision los instrumentos de
gestion ambiental requeridos para el proyecto (EIA, PMA y/o PAGA), incluyendo las medidas de manejo,
mitigacién de impactos (control de material particulado y ruido durante la demolicién), seguimiento,
monitoreo y planes de contingencia. El CONTRATISTA es responsable de tramitar y obtener todas las
autorizaciones o permisos ambientales necesarias ante las autoridades competentes, garantizando el
cumplimiento estricto de la normativa ambiental vigente durante la ejecucién de todas las fases del
contrato.

Entregar de manera previa al inicio de las intervenciones fisicas (Fase Il), para aprobacién de la
interventoria, el Plan de Manejo de RCD vy la certificacién de una planta de aprovechamiento o sitio de
disposicion final de Residuos de Construccién y Demolicién (RCD) legalmente autorizaday con resolucién
de aprobacién vigente emitida por la autoridad ambiental competente (CAR). El CONTRATISTA no
podrd redlizar movimientos de material sobrante o escombros sin el visto bueno previo de la
Interventoria, y deberd garantizar la entrega de las dreas intervenidas en perfecto estado de limpieza.
El Contratista debe entregar a la interventoria los certificados de recibo, aprovechamiento y/o
disposicion final correspondientes, como soporte de la ejecucidn y cierre ambiental del contrato.
Abstenerse de utilizar fuentes hidricas superficiales o subterrdneas para el suministro de agua o el
lavado de vehiculos y maquinaria, a menos que cuente con la respectiva concesién o autorizacién
expresa de la autoridad ambiental. Se prohibe el vertimiento de lodos, cemento, aceites o cualquier
sustancia quimica a la red de alcantarillado pblico o fuentes de agua.

Instalar y mantener en funcionamiento, dentro del cerramiento de la obra, una zona técnica para el
lavado de llantas de los vehiculos y maquinaria pesada antes de su salida a las vias piblicas de Funza. El
CONTRATISTA garantiza la limpieza inmediata y permanente de las vias, andenes y mobiliario urbano
afectado por el arrastre de material, polvo o lodos derivados del proyecto, asumiendo cualquier costo
por remediacién o aseo de la zona de influencia.

Adoptar todas las medidas ambientales, sanitarias, forestales y ecolégicas necesarias para garantizar
la integridad de los seres vivos y del enforno. Asimismo, el CONTRATISTA deberd mantener las dreas
de trabgjo, campamento, zonas de acopio y demds espacios utilizados para la ejecucién del contrato, en
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condiciones adecuadas de orden, aseo, salubridad y control sanitario, evitando la generacion de focos
de contaminacidn, vectores, malos olores o afectaciones a la comunidad.

SOCIAL. Elaborar, implementar y presentar a la Interventoria el Plan de Gestién Social, el cual deberd
incluir estrategias de informacién, comunicacién y atencién a la comunidad durante todas las fases del
proyecto. El CONTRATISTA deberd garantizar canales de comunicacion efectivos para atender y
resolver de manera oportuna las PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos) que surjan durante la gjecucion
de las obras, reportando mensualmente las gestiones realizadas en el informe de avance.

Redlizar el levantamiento de Actas de Vecindad (iniciales y finales) para la fotalidad de los predios
colindantes, espacio plblico, vias de acceso y zonas circundantes que no serdn objeto de intervencion
directa. El diligenciamiento de estas actas deberd realizarse obligatoriamente de forma conjunta entre
el Profesional Social, el Especialista Estructural y el Residente de Obra del Contratistay contar con el
debido acompafiamiento por parte de la interventoria, con el fin de diagnosticar con precisién técnica
cualquier dafio preexistente o vulnerabilidad en las fachadas y estructuras vecinas.

Estas actas deberdn contar con registro fotogréafico o de video de alta calidad, ser suscritas por los
propietarios o residentes de los predios y avaladas por la interventoria dentro de los primeros quince
(15) dias de la etapa constructiva. El cierre de las mismas, al finalizar la obra, seré requisito indispensable
para la liquidacién del contrato.

Planear, convocar y ejecutar, de manera previa al inicio de las intervenciones fisicas y cerramientos
antes del inicio de la Fase Il una reunién formal de socializacién dirigida a la comunidad vecina, Cuerpo
de Bomberos Voluntarios de Funza, comerciantes del drea de influencia directaq, la Interventoria y
representantes del Municipio de Funza. En este espacio, el CONTRATISTA se obliga a exponer de forma
clara y pedagégica: el alcance técnico y arquitecténico de las obras a ejecutar, el cronograma
proyectado de obra, los impactos esperados, los Planes de Manejo de Transito (PMT) y Ambiental
(PMA), asi como la presentacién del equipo de trabajo y los canales oficiales (oficing, teléfono, correo)
para la recepcién de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR). De esta actividad, y de las eventuales
reuniones de avance o cierre que determine la Interventoria, el Contratista deber& entregar un informe
que contenga las actas, listados de asistencia firmados y el respectivo registro fotografico o en video.
Adecuar y mantener en funcionamiento, dentro de la sede administrativa u oficina local del proyecto,
un Punto de Atencién al Ciudadano (PAC) de fécil acceso para la comunidad. Este espacio deberd estar
atendido de manera presencial por un Profesional Social idéneo (Trabajador Social, Socidlogo o
profesional afin con experiencia en proyectos de infraestructura e impacto urbano), cuya designacién y
perfil deberdn ser presentados y avalados formalmente por la Inferventoria y la Supervisién de manera
previa al inicio de las intervenciones fisicas.

El Profesional Social serd el canal oficial de comunicacién y el responsable directo de: ejecutar el Plan de
Gestion Social, informar peridédicamente a los vecinos sobre el avance del proyecto, y recepcionar,
gestionar y dar respuesta de fondo a la totalidad de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias
(PQRS) de la comunidad. El CONTRATISTA se obliga a que todas las respuestas se emitan respetando
estrictamente los términos legales vigentes aplicables al derecho de peticién (Ley 1755 de 2015). La

. trazabilidad, radicado y soporte de cierre o respuesta de cada PQRS serd un anexo de cumplimiento

obligatorio en el informe mensual para autorizar el pago de las actas parciales.

Suministrar, instalar y mantener en perfecto estado fisico y visual, durante toda la ejecucién material
del proyecto (Fase 1), una (1) valla informativa de obra con dimensiones minimas de 3.0 x 6.0 metros (o
segin los lineamientos de la Supervisién). El disefio, arte y manual de marca seran suministrados
oficialmente por la Oficina de Comunicaciones del Municipio de Funza. El CONTRATISTA se obliga a
instalar dicha estructura en un lugar visible y seguro en un plazo no mayor a cinco (05) dias calendario,
contados a partir del inicio de la Fase Il.

Plan de Manejo de Trénsito (PMT) y Sequridad Vial: El Contratista debera disefiar, tframitar, sufragar
y obtfener la aprobacién formal del Plan de Manejo de Trdnsito (PMT) ante la Secretaria de Movilidad
del Municipio de Funza durante la Fase I, previendo especialmente el impacto por la entrada y salida de
volquetas durante la demolicién y fundicién de concretos. El CONTRATISTA se obliga a implementar,
mantener y actudlizar dicho PMT de manera ininterrumpida y estricta desde el inicio de las
intervenciones fisicas y cerramientos (Fase 1) y hasta la suscripcién del Acta de Recibo Final a
Safisfaccion y la restitucion total del espacio publico (terminacién de la Fase I1)).Esta obligacién incluye,
a entero costo y riesgo del Contiratista, la provisién, instalacién y mantenimiento de toda la sefializacion
vial (reglamentaria, preventiva e informativa, diurna y nocturna), barricadas, demarcacién de senderos
peatonales seguros, y la contratacién del personal operativo permanente (controladores de fréfico o
“paleteros” debidamente dotados y capacitados), requerido para garantizar la_movilidad fluida y

Version: 1
Fecha: 15-04-2025
Pagina 33 de 97




ESTUDIOS PREVIOS
ALCALDIA DE MODALIDAD: LICITACION PUBLICA, SELECCION
FUNZA| ABREVIADA DE MENOR CUANTIA Y CONCURSO DE
MERITOS - CON PLIEGO TIPO
T1-FR-89

48,

49,

50.

51

—

2.6.2.

segura de peatones, bici usuarios y vehiculos en el drea de influencia del proyecto. Todos los costos
derivados del disefio, impuestos de aprobacién, dotacién operativa, desgaste de elementos y posterior
desmonte del PMT se entienden incluidos dentro deliprecio global fijo del contrato.

Servicios Provisionales de Obra: Tramitar, obtener y legalizar a su entero costo y riesgo los servicios
pUblicos provisionales (energia, acueducto, alcantarillado, telecomunicaciones) requeridos para el
funcionamiento del campamento y la ejecucién material del contrato (Fase Il). El CONTRATISTA asume
el pago total de las adecuaciones fisicas, facturas y consumos mensuales generados hasta la
terminacién y entrega de la obra.

Servicios Definitivos y Entrega Funcional: Garantizar que la Estacién de Bomberos de Funza sea
entregado al Municipio de Funza operando al 100% con la fotalidad de sus conexiones a servicios piblicos
definitivos y legalizados ante las empresas prestadoras respectivas (ENEL Colombia, EMAAF,
prestadores de felecomunicaciones/gas, etc.).

El CONTRATISTA redlizard, a su costa, todos los disefios, trdmites, gestiones, certificaciones
(incluyendo RETIE y RETILAP) y obras fisicas necesarias para las conexiones definitivas. Unica y
exclusivamente el valor de los impuestos, matriculas o “derechos de conexién” facturados oficialmente
por las empresas prestadoras de servicios publicos a nombre del Municipio de Funza, serén asumidos 'y
pagados por la Entidad, previo informe del contratista, entrega del recibo oficial y visto bueno de la
Interventoria.

Hacer entrega de las obras contratadas segin las especificaciones descritas en el “ANEXO -
ESPECIFICACIONES TECNICAS” y disefios aprobacios por la Interventoria y la Supervisién, dentro del
plazo mdaximo establecido del contrato.

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: Ademds de las consagrddc:s en el articulo 4° de la Ley 80 de 1993:

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa de
seleccién que permita su implementaciéon oportuna durante el desarrollo del contrato.

Pagar la remuneracién por la ejecucién del contrato en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente Contrato.

Realizar el seguimiento o supervisién del cumplimiento del objeto contractual,

Brindar la colaboracién y proporcionar la informacién y/o documentacién que sea necesaria para el
adecuado cumplimiento del contrato.

Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales.

2.7.

TIPO DE CONTRATO:

El contrato que se suscriba como consecuencia del presente proceso de seleccion es de Obra Piblica,
bajo la modalidad Llave en Mano a Precio Global Fijo. Si bien el objeto contractual contempla
actividades previas (FASE_1. ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS A NIVEL DE DETALLE Y
LICENCIAMIENTO), estas se intfegran de maneraindisoluble a la ejecucién material del contrato, es decir
ala FASE Il: DEMOLICION, CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA Y ENTREGA FINAL.

Al respecto, el numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 define los contratos de obra como aquellos
que celebran las entidades estatales para la construccién, mantenimiento, instalaciény, en general, para
la realizacién de cualquier otro trabgjo material sobre bienesinmuebles, cualquiera que sea la modalidad
de ejecucion y pago.

En este caso, la inclusién de una fase técnica de disefio no desnaturaliza el cardcter principal de obra del
contrato; por el contrario, garantiza bajo la modalidad “Llave en Mano” que el Contratista asuma la
responsabilidad integral, absoluta y unificada sobre la viabilidad, estabilidad y funcionalidad técnica de
la edificacién intervenida.

El Contrato “llave en mano™® es un sistema de contratacién para construccién de obras, en el que el
contratista se compromete a ejecutar la totalidad de prestaciones, incluyendo estudios previos, diseios,

3 Denominado también Contrato de Engineering, Procurement and Construction o Contrato EPC. Antonio Abril. Los contratos
mercantiles y su aplicacién practica. Madrid: Bosh, 2017, pag. 553.
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2.8.

2.9.

suministro de equipos, ejecucién de la obra en condiciones tales que, al finalizar la labor, permita a la
entidad contratante la puesta en marcha de obra en el momento en el que se efectle su enfrega.

La Agencia Nacional de Contratacién Pdblica ha conceptuado que “(..) e/ confrafo de obra bgjo /a
modalidad de llave en mano no se agota en la labor constructiva fipica, pues incluye fanto la elaboracion
de Jos disefios como la puesta en funcionamiento de la obra confratada, lo que justifica que se establezca
una confraprestacion a un precio global, Unico y alzado (...)'"*.

“(..) Estas caracteristicas especiales del confrafo son una solucién eficaz para reducir cosfos de
fransaccion y los plazos en la licifacién de obras, pues en un solo proceso se lleva a cabo la licitacion del
disefio de las obras y su consfruccién, responsabilizando al confratante de la planeacion de la obra y
reduciendo los riesgos asociados con ‘errores de disefio’ que son una causa normal sobrecostos, aspecto
que también explica la imposibilidad de establecer precios variables (...)'.

En el caso concretfo del presente proceso de seleccidn, el Contratista se compromete frente al Municipio
de Funza, a cambio de una remuneracién y asumiendo su propio riesgo, a la elaboracién de los estudios,
la ejecucién de los disefios de detalle, la obtencién del licenciamiento, la demolicién de la infraestructura
existente, la construccién de la obra nueva y la puesta en marcha de la Estacion de Bomberos Clase 2. Lo
anterior, asegurando que la infraestructura final cumpla estrictamente con el Reglamento Colombiano
de Construccién Sismo Resistente (NSR-10) para edificaciones indispensables, la Resolucion 661 de 2014,
las normativas NFPA aplicables y las necesidades operativas requeridas por el Municipio de Funza para
su entrada en servicio.

LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: Carrera 9 # 17B-05, Barrio El Centro, Municipio de Funza,
Cundinamarca.

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo total estimado parala ejecucién del presente contrato es de ONCE (11) MESES, contados a partir
de la fecha de suscripcién del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos legales de
perfeccionamiento y legalizacién (aprobacién de pélizas de garantia y afiliaciones a seguridad social).

Dada la naturaleza del contrato bajo la modalidad de “Llave en Mano”, el plazo de ejecucién se
establecerd a través de la ejecucién consecutiva de las fases que componen el proyecto, tal y como se
establece en el siguiente cronograma de ejecucién:

. v CRONOGRAMA DE EJECUCION DELPROYECTO -
MESES
61718921101

DESCRIPCION DURACION

ITEM

FASE |. ESTUDIOS Y DISENOS
1.1 | TECNICOS A NIVEL DE DETALLE 4 MESES
Y LICENCIAMIENTO

3 MESES
FASE ll: DEMOLICION Y| (demolicién)
1.2 | CONSTRUCCION DE OBRA
NUEVA Y ENTREGA FINAL 8 MESES

(construccién)

PLAZO TOTAL DE EJECUCION DEL
PROYECTO

Tabla 9. Cronograma de ejecucidén del proyecto.

11 MESES

A ]
e ‘A =
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Condiciones de Transicién: Se deja expresa constancia que el Contratista no podra dar inicio a las
intervenciones fisicas, de demoliciones o cerramientos correspondientes a la Fase I, hasta tanto no

4 Concepto C-431de 2023, Colombia Compra Eficiente, 19 de octubre de 2023, pdg. 16.
5 Ibidem, péag. 17.
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2.10.

cuente con la licencia que lo autorice para tal fin tramitada durante la Fase 1, avalada mediante acta
por la Interventoria y la Supervision.

De la misma forma, se deja expresa constancia que el Contratista no podrd dar inicio a las
intervenciones fisicas, construcciéon de la nueva edificacién en la Fase I, hasta tanto no cuente con la
Licencia de Construccién en la modalidad de obra nueva tramitada durante la Fase |, avalada mediante
acta por la Interventoria y la Supervision.

Ejecucion concurrente y condiciones de transicion entre fases: Sin perjuicio de la ejecucién integral de
las obligaciones correspondientes a la Fase |, el contratista podrd iniciar de manera anticipada y
concurrente determinadas actividades de la Fase Il, siempre que cuente previamente con las licencias,
y/o permisos o autorizaciones urbanisticas que habiliten especificamente su ejecucién, asi como con los
estudios, disefios, procedimientos constructivos y demds documentos fécnicos aplicables, debidamente
revisados y aprobados por la interventoria.

La ejecucién anticipada de dichas actividades no estaré condicionada a la terminacién y aprobacién de
la totalidad de los productos de la Fase |, siempre que los disefios pendientes no comprometan la
seguridad, estabilidad, funcionalidad ni compatibilidad técnica de las obras cuya ejecucién se autorice.
En ningln caso podré iniciarse la construccién de la nueva edificacion sin la licencia de construccion
correspondiente, debidamente ejecutoriada, ni podrdn ejecutarse actividades cuyos disefios
particulares no hayan sido previamente aprobados.

La autorizacién para el inicio parcial de actividades debera constar en acta suscrita por la inferventoria,
con conocimiento y aval de la supervisidn, identificando expresamente las actividades autorizadas, sus
soportes técnicos y urbanisticos, y las condiciones exigibles para su ejecucion.

INTERVENTORIA Y SUPERVISION DEL CONTRATO:

La Vigilancia, Contro! e Interventoria de la ejecucién del Contrato de Obra Piblica, estara a cargo de
una Interventoria externa contratada para tal fin, la cual ejercerd dentro de su objeto contractual la
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST del
presente Contrato de Obra.

La interventoria velard por los intereses del Municipio y tendrd las funciones que por la indole y
naturaleza del contrato le sean propias, especialmente las previstas en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1474
de 2011, entre otras:

a. Certificar la ejecucién idénea y oportuna del objeto contractual dentro de las condiciones exigidas.

b. Proyectary firmar las actas respectivas que el soporte de la ejecucién contractual requiera.

¢. informar constantemente al contratante sobre el desarrollo del objefo contractual so pena de
responder por tal omision. .

d. Velar por que se mantenga vigente la garantia que ampare los riesgos exigidos en el contrato,
cuando se haya requerida. '

e. Informar a la entidad sobre los presuntos incumplimientos del Contratista para que se fomen las
medidas del caso.

f. Realizar el monitoreo del tratamiento dado por las partes para la prevencién del riesgo.

Conforme al articulo 1° del Decreto 392 del 26 de febrero de 2018, EL INTERVENTOR debera garantizar
el seguimiento durante la ejecucién del contrato de las condiciones del articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto
1082 de 2015, puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad.

Las entidades estatales a través del interventor del contrato deberdn verificar durante la ejecucién del
contrato que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en su planta de personal el
nimero de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtencién del puntaje adicional de la oferta.
El contratista deberd aportar a la entidad estatal contratante la documentacién que asi lo demuestre.
Esta verificacién se hard con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabgjo y la entidad
estatal coniratante verificard la vigencia de dicha certificacién, de conformidad con la normativa
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aplicable..

Lareduccién del nimero de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntgje adicional
constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dard lugar a las consecuencias del
incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables. El procedimiento para la declaratoria
de incumplimiento de que trata el presente articulo deberd adelantarse con observancia a los postulados
del debido proceso, en aplicacién de los principios que rigen la actividad contfractual feniendo presente
fos casos de fuerza mayor o caso fortuito.

La obligacién de incorporar en la ejecucién del contrato los bienes nacionales relevantes definidos por el
Municipio, serd verificada por la interventoria, durante la ejecucién del contrato. A tales efectos, el
Contratista deberd presentar facturas, ordenes de compras, certificaciones y cualquier otro documento
que permitan establecer que los bienes empleados para el desarrollo de la obra, efectivamente se
encuentran inscritos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y fueron utilizados durante la
ejecucién del Contrato.

En aplicacién de lo preceptuado en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, Fomento a la
ejecucién de contratos estatales por parte de poblacién en pobreza exirema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reinfegracién o reincorporacién y sujetos de especial protecciéon
constitucionadl, el interventor realizard el seguimiento y verificard que se cumpla con el porcentaje minimo
establecido en el pliego de condiciones, de las personas vinculadas al inicio y durante la ejecucion del
contrato que pertenezcan a estos grupos poblacionaies.

En estricto cumplimiento de la Ley 400 de 1997, la Ley 1796 de 2016 (Ley de Vivienda Segura) y las
exigencias del Reglamento NSR-10, la totalidad de los disefios estructurales de detalle elaborados o
actualizados por el CONTRATISTA durante la Fase I, deberdn someterse a una Revisién Independiente.

Para garantizar el principio de imparcialidad, esta revisién no podré ser realizada por personal vinculado
al Contratista. Dicha funcién serd ejercida formalmente por la Interventoria externa contratada por el
Municipio de Funza (a través de su Especialista Estructural), quien actuard como Revisor Independiente.

Dada la destinacién del proyecto como Estacién de Bomberos, clasificada como “Edificacién
Indispensable” (Grupo de Uso IV), y la complejidad estructural requerida para garantizar su operatividad
ininterrumpida tras un evento sismico, en estricto cumplimiento de la Ley 400 de 1997, la Ley 1796 de
2016 y el Titulo | del Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente (NSR-10), el Municipio
establece que la Inferventoria externa que sea contratada para este proyecto ejerceréd de manera
expresqa, ineludible e integral las funciones de Supervision Técnica Independiente (STI),
independientemente del drea total de construccion.

Dicho Supervisor Técnico Independiente ejerceréd de forma integral las labores de supervision técnica de
la cimentacién, de la estructura y de los elementos no estructurales, conforme a los disefios aprobados,
de acuerdo con el grado de supervisién que resulte aplicable segdn la Tabla [.4.3-1del Titulo | de la NSR-
10, y serd el responsable de expedir el Certificado Técnico de Ocupacion a que se refiere el articulo 6 de
la Ley 1796 de 2016, como requisito previo a la liquidacién del contrato y ala ocupacién de la edificacion.

Se deja expresa constancia de que, conforme a la seccién 1.1.4.1 de la NSR-10 y al articulo 14 de la Ley
1796 de 2016, las funciones de Interventoria y de Supervisién Técnica Independiente no pueden ser
ejercidas por el mismo profesional, aunque puedan ser desarrolladas por la misma persona juridica.

Sin perjuicio de la interventoria externa contratada para ejercer el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, legal, ambiental y SST del contrato de obra, la Secretaria de Infraestructura ejercerd una
supervisién institucional orientada a garantizar la presencia activa del Municipio durante la ejecucién
contractual, en su calidad de entidad contratante y responsable de la necesidad piblica que se prefende
satisfacer. Esta supervisién institucional no sustituird, duplicaré ni desplazara las funciones asignadas a
la interventoria externa, quien conservard la responsabilidad de emitir los conceptos, verificaciones,
aprobaciones, recomendaciones e informes propios del seguimiento integran del contrato de obra.
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La supervisién tendrd las funciones que por la indole y naturaleza del contrato le sean propias,
especiaimente las previstas en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 2011, entre otras:

a.

e,

f.

Certificar cuando corresponda y para los fines internos, administrativos y contractuales de la
entidad, la ejecucién idénea y oportuna del objeto contractual, con fundamento en los informes,
conceptos, avales, actas y recomendaciones emitidos por la Interventoria externa, sin perjuicio de
las verificaciones institucionales que correspondan al Municipio como enfidad contratante.
Participar en la revisién y suscripcién de las actas y documentos contractuales que requieran
infervencién del Municipio como entidad contratante, con fundamento en los informe, conceptos,
verificaciones, recomendaciones o avales emitidos por la Inferventoria Externa en los aspectos de
su competencia.

informar constantemente al contratante sobre el desarrollo del objeto contractual so pena de
responder por tal omision.

Velar por que se mantenga vigente la garantia que ampare los riesgos exigidos en el contrato,
cuando se haya requerida. »

Informar a la entidad sobre los presuntos incumplimientos del contratista para que se tomen las
medidas del caso.

Realizar el monitoreo del tratamiento dado por las partes para la prevencion del riesgo.

3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SuU JUSTIFICACION INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS

3.1 MODALIDAD DE SELECCION: La escogenc1c del contratista parc el presem‘e proceso se efec‘rucrc a
través de la modalidad de Licitacién Pdblica.

3.2. JUSTIFICACION: La eleccién de la modalidad de Licitacién Piblica para la contratacion del presente
proceso se justifica integralmente en las siguientes razones juridicas, técnicas y econémicas:

El valor estimado para la ejecucién del presente contrato asciende a la suma de OCHO MIL
SEISCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS
CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($8.611.415.407,51), cifra que supera el fope de la Menor
Cuantia establecida para el Municipio de Funza para la presente vigencia fiscal. Por lo tanto, por
mandato legal expreso, la contratacién no puede surtirse por modalidades de seleccién abreviada,
haciendo obligatoria la Licitacion PGblica.

Cuantias para L Desde .. “Hastd: 7 g
contratar 2026 SMMLV Pesos SMMLV “'Pesos
Minima cuantia $1,00 45 $78.790.725
Menor cuantia 45,01 $78.790.726,00 450 $787.907.250

Licitacion piblica 450,01 $787.907.251,00 Sin limite a la cuantia.
mayor a

Tabla 10. Limites de contratacion para el Municipio de Funza. Fuente: Circular No. 001 de 2026 - Secretaria Juridica.

3.3. FUNDAMENTO JURIDICO: El numeral 1° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 define la modalidad de
seleccién a través de licitacién piblica:

“Articulo 2° De las modalidades de seleccidn. La escogencia del contratista se efectvard con
arreglo a las modalidades de seleccién de licitacién poblica, seleccion abreviada, concurso de
meérifos y confratacion directa, con base en las siguientes reglas:

1. Licitacidn poblica. La escogencia del contrafista se efectuard por regla general a fravés de
licitacién publica, con las excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3 y 4 del presenfe
articulo. Cuando la enfidad estatal asi lo determine, la oferta en un proceso de la licitacion
publica podrd ser presentada fotal o parcialmente de manera dindmica mediante subasta
inversa, en las condliciones que fije el reglamento”.
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La modalidad de Licitacién PUblica se encuentra reglamentada en el Capitulo I. De la licitacion Piblica,
Articulos 2.2.1.2.1.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.

El presente proceso de seleccién y el contrato correspondiente se regird por lo dispuesto enla Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 842 de 2003, Ley 816 de 2003, Ley 850 de 2003, Ley 1882
de 2018, Ley 2020 de 2020, Ley 2069 de 2020, Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo), Ley 789
de 2002, Ley 2195 de 2022, Ley 2479 de 2025, Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Decreto 392
de 2018, Decreto 2096 de 2019, decreto 680 de 2021, decreto 1860 de 2021, decreto 175 de 2025y demas
decretos reglamentarios del estatuto general de contratacién, asi como la legislacién sobre seguridad
Industrial y Salud Ocupacional y las normas civiles y comerciales aplicables.

Acorde con el articulo 1° de la ley 2022 de 2020, la Agencia Nacional de Contratacién Piblica, expidi6 la
Resolucién 539 de 2025, por medio de la cual se adoptd la versién 2 de los documentos tipo para los
procesos de seleccién de licitacion de obra piblica del sector de infraestructura social, se adoptan los
documentos tipo complementarios para los procesos de licitacién de obra piblica de infraestructura
social relacionados con los sectores de educacién, salud, cultura, recreacién y deporte, sector
institucional y sector vivienda, por lo tfanto se adoptan los documentos tipo complementarios para los
procesos de licitacién de obra piblica de infraestructura social relacionados con el sector institucional;
el presente proceso de seleccién deberd regirse por dichos documentos, en razén al alcance del objeto
contractual y su valor,

Conforme a lo anterior, para el presente proceso de seleccién, aplicardn los Documentos tipo para
licitacién de obra publica de infraestructura social - Versién 2 - con las modificaciones de la
Resolucién 539 de 2025, versién que se encuentra vigente para los procesos de seleccién cuyo aviso de
convocatoria se publique a partir del 16 de febrero de 2026.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015,
Convocatorias limitadas a Mipymes, el presente Proceso de Contratacién NO podrd limitarse a
Mipymes, teniendo en cuenta que el Presupuesto Oficial es superior al umbral para convocatorias
limitadas en el afio 2026, que establecié el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y que
corresponde a US$125.000 equivalentes a $511.708.497 (vigente hasta 31 de diciembre de 2026).

4, ELVALORESTIMADO DEL CONTRATOY LA JUSTIFICACION DEL MISMO

4.1. VALOR DEL CONTRATO: El valor estimado del contrato corresponde a la suma de OCHO MIL
SEISCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS
CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($8.611.415.407,51), que incluye todos los costos directos e
indirectos requeridos para la ejecucion de las diferentes fases en que se divide el proyecto, asi:

ITEM DESCRIPCION Unidad Valor Total

FASE | - ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS A NIVEL DE
! DETALLEY LICENCIAMIENTO cL8 $504.052.667,00

FASE ll: DEMOLICION, CONSTRUCCION DE OBRA
NUEVA Y ENTREGA FINAL
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 8.611.415.407,51
Tabla 1. Resumen del presupuesto oficial estimado por fase.

GLB $ 8.107.362.740,51

Nota: El valor de la Fase I incluye el IVA correspondiente. El valor de la Fase Il incluye el valor
correspondiente al AlU.

4.2, JUSTIFICACION:

El valor estimado del contrato se determiné con base en el andlisis realizado y consignado en el Estudio
de Mercado, el cual hace parte integral del expediente del presente proceso.

Como anexos se encuentra el Formulario 1. Presupuesto Oficial, el andlisis del porcentaje de AlU y el
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andlisis de prestaciones sociales.

4.3, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA EL PROCESO:

NOMBRE DEL
No.CDP RUBRO Y FUENTE RUBRO FUENTE VALOR
CONSTRUCCION Y
SERVICIOS DE LA 11001 -
DIS-2026002677 | CONSTRUCCION - i?éf)‘gg'soﬁfoﬂs' RECURSOS $1.612.032.375,51
RECURSOS PROPIOS o8 PROPIOS
CONSTRUCCION Y
SERVICIOS DE LA 52003 -
CONSTRUCCION - | 2.3.2.02.02.005. | R.B. D.E. %
R.B. D.E. % | 4503.206.52003 | SOBRETASA $4.651.768.032,00
SOBRETASA BOMBERIL

DIS-2026002678 BOMBERIL
CONSTRUCCION Y

SERVICIOS DE LA 12004 D.E.

CONSTRUCCION - 25302323:1228501 SOBRETASA $1.147.615.000
D.E. SOBRETASA - BOMBERIL

BOMBERIL

$ 7.411.415.407 51
Tabla 12. Resumen Certificados de Disponibilidad Presupuestal, rubros y fuentes de financiacién.

Mediante el ARTICULO PRIMERO del Acuerdo Municipal No. 011de 2026 - “POR EL CUAL SE AUTORIZA
A LA ALCALDESA MUNICIPAL PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DE LA
VIGENCIA FISCAL 2027 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, se autorizé a la alcaldesa municipal de
Funza, para recibir constituir vigencias ordinarias del presupuesto de la vigencia fiscal 2027, con el fin
de ejecutar los siguientes proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo con el siguiente detalle:

Fuenfesde Valor fofal del Apropiacién Vigencia Futura
No Proyectfo Financiacion proyecto Presupuestfo Presupvestfo Plazo
. 2026 2027

Estudios y diserios
técnicos a nivel de
detalle, demolicion

construccion de
);bra nueva para la 2.3.2.02.02.005.

4599.285.11007

"m"/"’.c“;,"’” de o $8.611.415.407,51 | $7.411.415.407,51 | $1.200.000.000|
capacidad de /o meses
5 2.3.2.02.02.005,

infraestructura de

> 4503,206.52003
la esfacién de
bomberos de
Funza,
Cundlingmarca.

Tabla 12. Fragmento de la tabla extraida del articulo primero del acuerdo municipal No. 011 de 2026.

4,4, FORMA DE PAGO: El Municipio de Funza pagard al Contratista el valor del presente contrato bajo la
modalidad de Precio Global Fijo, ¢l cual incluye todos los costos directos e indirectos necesarios parala
entrega funcional y a satisfaccién de la obra, de acuerdo con el siguienfe esquema de pagos:

FASE |: ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS A NIVEL DE DETALLE Y LICENCIAMIENTO:

El valor de la Fase | se pagard como un valor global fijo, de acuerdo con la ejecucién de cada uno de los
hitos de pago definidos a continuacién:

'%DEPAGO "

DESCRIPCION DELHITO - SOBREEL
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Entrega del programa y disefio arquitectdénico completo y
aprobacién por parte del interventor y visto bueno de la 25%
supervision,

Enfrega de todos los componentes de estudios y disefios necesarios
para la radicacién de la licencia de construccién (topografia,
estudio de suelos y disefio geotécnico, disefio arquitectonico y
disefio estructural) y Aprobacién por parte del Interventor y visto 25%
bueno de la Supervisién y radicacién de la solicitud de licencia de
construccién ante la Secretaria de Planeacién y Ordenamiento
Territorial de Funza.

Entrega de la totalidad de los componentes de esfudios y disefios
definitivos contratados (Numeral 3.1.1. Fase |. Estudios y disefios y
licenciamiento del Anexo 1. Anexo Técnico), y Aprobacion por 40%
parte de la Interventoria y visto bueno de la Supervision y se haya
aprobado la licencia de construccién. :

Entrega final consolidada de fodos los productos objeto de la Fase
| y aprobacién final por parte de la Interventoria y visto bueno de 10%
la Supervisién y se suscriba el acta de terminacion de la Fase |

FASE II: DEMOLICION, CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA Y ENTREGA FINAL:

El valor de la Fase Il se pagard como un valor global fijo, asi:

e Mediante actas parciales mensuales hasta el noventa por ciento (90%) del valor de la Fasell, segin
el porcentaje de ejecucion real de las obras que componen esta Fase. Todo pago estard
estrictamente condicionado a la entrega y aprobacién de los Informes mensuales de ejecucion,
anexos fotograficos, bitdcora firmada, planillas de pago de seguridad social integral y parafiscales,
y el cumplimiento de las obligaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), ambientales (manejo
de RCD), gestién social (atencién de PQRS) y demds requisitos de pago establecidos por el Municipio.

Medicién del avance para efectos de pago — Programa de Obra Ponderado y Curva de Inversion:
Teniendo en cuenta que el valor de la Fase Il se pacté bajo la modalidad de valor global fijo, y que en
dicha modalidad el pago no se efectia por precios unitarios y cantidades de obra ejecutadas, sino
por el avance integral del proyecto, el porcentaje de ejecucion real a que se refiere el literal a) se
medird exclusivamente contra la linea base de avance fisico-financiero del proyecto, conformada
por los siguientes instrumentos, cuya elaboracién constituye un entregable obligatorio de la Fase [:

o Programa de Obra Ponderado: Desglose de la totalidad de las actividades de Ia Fase 1l en
capitulos y subcapftulos de obra (Estructura de Desglose de Trabajo - EDT), asignando a cada
uno un peso porcentual sobre el valor global fijo de la Fase, de manera que la sumatoria de las
ponderaciones sea igual al cien por ciento (100%). La ponderacién deberd reflejar
razonablemente la incidencia econémica real de cada capifulo dentro del valor global, y no
podré concentrar pesos desproporcionados en actividades tempranas de bajo costo real.

o Cronograma detallado de ejecucién: Programacién de las actividades del literal anterior en el
tiempo, elaborada mediante metodologia de ruta critica (CPM), identificando hitos parciales
verificables y la ruta critica del proyecto.

o Curvade Inversién (Curva S): Representacién gréfica y tabulada del avance fisico-financiero
acumulado programado mes a mes, resultante de la combinacién de los dos instrumentos
anteriores, que constituird la linea base contra la cual se medird el avance real para efectos de
la elaboracién de las actas parciales mensuales.

Estos instrumentos deberdn ser presentados por el CONTRATISTA dentro del plazo establecido
para la Fase 1, y estardn sujetos a la revisién y aprobacién expresa de la interventoria y del
supervisor del contrato, sin la cual no podrd iniciarse la Fase Il ni framitarse acta parcial alguna de
esta fase.
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Para cada acta parcial, la interventoria verificard en campo el porcentaje de avance fisico real
alcanzado en cada capitulo del Programa de Obra Ponderado, aplicard las ponderaciones
aprobadas y determinara el porcentaje de avance acumulado del proyecto, el cual servird de base
exclusiva para la liquidacién del valor a pagar en el respectivo periodo. En ningin caso el valor
acumulado pagado podrd superar el porcentaje de avance fisico real verificado, ni el noventa por
cientp.(90%) del valor de la Fase l.

Paragrafo 1. La medicién del avance conforme a este mecanismo no constituye medicion de
cantidades de obra ni genera derecho al reconocimiento de mayores cantidades, items no previstos
o reqjustes, en coherencia con la naturaleza de valor global fijo pactada, sin perjuicio de las reglas
sobre restablecimiento del equilibrio econémico del contrato previstas en la ley.

Paragrafo 2. Cualquier modificacién af Programa de Obra Ponderado o a la Curva de Inversion
durante la ejecuciéon de la Fase 11, por reprogramaciones aprobadas, suspensiones o modificaciones
contractuales, requerird aprobacién previa y expresa de la interventoria y la Supervision y dard
lugar a la actualizacién de la linea base, la cual regird las mediciones de los periodos subsiguientes.

o Eldiez por ciento (10%) restante del valor de la Fase Il, equivalente al saldo final del contrato, una
vez se cumplan a cabalidad los siguientes requisitos de cierre:

o  Suscripcidn del Acta de Recibo Final a Satisfaccién de la totalidad de las Fases | y 1l por parte
de la Interventoria y la Supervisién.

o Garantizary soportar documentalmente la conexién definitiva y legalizacién de la totalidad de
los servicios piblicos (energia, acueducto, alcantarillado, redes légicas) operando al 100% a
nombre del Municipio de Funzaq, incluyendo las respectivas certificaciones (RETIE, RETILAP).

o Entrega y aprobacién de los Planos Récord (“As-Built”) en medio fisico y magnético
(DWG/PDF).

o Entrega de los Manuales de Operacién y Mantenimiento (O&M) y las garantias de equipos a
favor del Municipio.

o Entregadelas Actas de Vecindad de cierre debidamente firmadas y los paz y salvos laborales,
ambientales y de proveedores.

o Actuadlizacién y ampliacién de las garantias exigidas para el contrato,

o  Suscripcién del Acta de Liquidacién del contrato.

Nota: El recibo de las obras estard condicionado a la entrega del equipamiento totalmente funcional y
en condiciones de operacién inmediata. En consecuencia, no se suscribird el acta de recibo final
mientras existan sistemas, redes, equipos o espacios pendientes de puesta en marcha, pruebas, ajustes
o correcciones, con independencia del porcentaje de avance fisico alcanzado.

Condiciones adicionales a tener en cuenta:

e El Contratista asume el riesgo técnico y financiero por las mayores cantidades de obra que se
requieran para cumplir con el alcance y la funcionalidad del objeto contratado, sin que esto genere
reclamaciones o costos adicionales para el Municipio.

» El Coniratista estd obligado a presentar en cada corte de obra las Memorias de Cdlculo Detalladas
y los planos de soporte de la obra ejecutada. La Interventoria utilizard estas mediciones para validar
si el avance reportado coincide con la realidad fisica y determinar si se ha alcanzado el Hito de Pago
correspondiente.

e El reconocimiento econdmico se realizard mediante Actas Parciales de Pago, las cuales estarén
condicionadas al cumplimiento del 100% de los Hitos de Pago o Metas Fisicas pactadas en el
Cronograma de Pagos segin lo establecido en la forma de pago del presente proceso de
contratacién.

¢ Indivisibilidad de Hitos: No se autorizardn pagos por hitos inconclusos o “en proceso”.
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e Al tratarse de un contrato a Precio Global, se entiende que el valor pactado remunera la enirega
funcional del objeto contractual. Por tanto, todas las actividades complementarias, accesorias o
confingentes (como equipos de altura, transportes, aseo, pruebas de laboratorio, resanes,
vigilancia, sefializacién), se consideran incluidas dentro del valor global del Hito, y su ejecucién es
obligatoria para el recibo de la obra.

Los pagos por realizar se efectuarén previo lleno de los siguientes requisitos:

e Presentacién de Factura y/o cuenta de cobro que deberd contener como minimo:
-Fecha de expedicién
-NUmero consecutivo de cuenta de cobro
~-Valor a cobrar en letras y nimeros
-Objeto del contrato y numero del contrato
-Nombrar el periodo correspondiente a cobrar
~-Nombre completo del contratista
~-NUmero de cédula
-Direccién y teléfono

e Certificacién bancaria a nombre del contratista (Beneficiario, nimero, banco, clase), con méximo
30 dias de expedicién.

Acreditacién de pagos de seguridad social integral y parafiscales.

Certificado de cumplimiento expedida por parte del interventor del contrato, de la revisién y
verificacién de pago de aportes de parafiscales (EPS, AFP, ARL) del personal vinculado a la
ejecucién del contrato, conforme a la normatividad aplicable.

Copia del RUT.

Entrada al almacén.

Pago del FIC en cada corte o certificacién de responsabilidad de pago del SENA FIC, como requisito
para la liquidacién del contrato.

Presentacién de informe de actividades y/o de ejecucion del contrato.

Balance del contrato de obra

e Cuadro de balance del contrato y memorias de cdlculo que soporten el porcentaje de avance fisico-
financiero del hito cobrado, utilizando el presupuesto desagregado como herramienta de
referencia, revisadas y avaladas por la Interventoria.

Acta de recibo parcial suscrita por el contratista e interventoria.

Certificacién expedida por elinterventor donde se avalen las cantidades, la calidad de los materiales
(cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas) y el proceso constructivo de cada una
de las actividades pactadas en el acta a cobrar.

e Acreditar que dio cumplimiento a la publicacién y divuigacién proactiva de la Declaracién de Bienes
y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaracién del Impuesto sobre la Renta y
Complementarios, con la presentacién del pantallazo de publicacién que arroja el aplicativo
dispuesto para el efecto.

Certificacion de cumplimiento expedida por el interventor y supervisor.

Registro fotografico del avance del proyecto - en medio fisico y en medio magnético, el cual debe
adjuntarse en un CD en carpetas de manera semanal, el nombre de la carpeta debe indicar el
numero consecutivo de la semana y la fecha a la que corresponde; ejemplo: semana 1-10 al 14 de
junio de 2026 - (CD).

e Todas aquellas que se encuentren incluidas en la circular vigente para radicacién de cuentas de
cobro y facturas emitida por la Secretaria de Hacienda municipal.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberd acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del
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Seng, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.
4.5, ANTICIPO: En el presente Proceso de Contratacién la Entidad no entregaré Anticipo al Contratista.

4.6, IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: Al contrato le son aplicables los siguientes impuestos, tasas
y contribuciones nacionales, departamentales y municipales:

ESTAMPILLA BASE GRAVABLE TARIFA
ESTAMPILLA PRO-CULTURA VALOR DEL CONTRATO 1%
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR VALOR DEL CONTRATO 2%
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR VALOR DEL CONTRATO 2%
ESTAMPILLA PRO-ELECTRIFICACION RURAL VALOR DEL CONTRATO 0.3%
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION VALOR DEL CONTRATO 2%
CONTRIBUCION ESPECIAL SOBRE : o
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA VALOR DEL CONTRATO 5%
GASTOS BANCARIOS 4X1000 VALOR DEL CONTRATO 0.4%
VALOR DEL CONTRATO
IMPUESTO INDUSTRIA'Y COMERCIO (ICA) Art. 97. Estatuto de Rentas Municipal. 1%
Actividad 4210 ;
SOBRETASA BOMBERIL VALOR DEL CONTRATO 0.01%

Nota: Los porcentajes enunciados pueden variar en cualquier momento y se aplicardn los que se encuentren
vigentes al momento de realizar el pago.

5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE Y SU JUSTIFICACION

Acorde con el numeral 1° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, “La capacidad juridica y las condiciones de
experiencia, capacidad financiera y de organizacion de los proponenfes serdn objefo de verificacion de
cumplimientfo como requisifos habilitfantes para la participacién en el proceso de seleccion y no oforgardn
puntaje, con excepcion de los previsfo en el numeral 4 del presente articulo (...)'.

De conformidad con el numeral 6.1. del Articulo 6° de la Ley 1150 de 2007, “(...) /a verificacién de las condliciones
establecidas en el numeral 1 del arficulo 5 de la presente ley, se demosfraré exclusivarmente con el respectivo
cerftificado del RUP en donde deberdn constar dichas condiciones.

(...) solo en aquellos casos en que por las caracteristicas del objefo a contratar se requiera la verificacion de
requisitfos del Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal pvede hacer tal verificacion
en forma directd’.

De acuerdo con el objeto y valor de la contratacidn, al proceso de seleccién le son aplicables los Documentos
Tipo de Licitacién de Obra Piblica de Infraestructura Social versién 2, vigentes a partir del 16 de febrero de
2026, por lo que los requisitos habilitantes y factores de calificacién del presente proceso de seleccién serén los
establecidos en los documentos tipo y sus anexos.

Por lo tanto, en el presente estudio previo, todas las referencias a Formatos y Anexos, se deben entender con
respecto alos formatos que conforman los Documentos Tipo de Licitaciéon de Obra Piblica de Infraestructura
Social version 2 y los complementarios para el sector cultura, adoptados mediante Resolucién 539 de 2025 (que
derogdé las Resoluciones 220, 392 y 454 de 2021), que se encueniran publicados en el enlace:
https://www.colombiacompra.gov.co/normativa-y-relatoria/documentos-tipo.

La entidad verificaré los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma del presente
pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompafian la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes serdn objeto de verificacidn, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos se
evaluardn como “cumple”. En caso contrario, se evaluard como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizaré la verificacién de requisitos habilitantes de los
proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o exiranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia)
con base en la informacidn contenida en el RUP y los documentos sefalados en los Documentos Tipo.
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La entidad no podrd exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.

CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA: El proponente debe presentar el Formato 1 - Carfa de
Presentacién de la Oferta el cual debe ir firmado por la persona natural proponente o por el representante legal
del proponente individual o plural o por el apoderado.

La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda participar en el
presente proceso, debe acreditar que posee titulo como arquitecto o ingeniero en la respectiva rama de |a
ingenieria, para lo cual adjuntard copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matricula
profesional expedida por la autoridad competente, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de
seleccién. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artficulo 18 del
Decreto-Ley 2106 de 2019.

En todo caso, de acuerdo con en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente —persona natural- es
arquitecto, o el representante legal o el apoderado del proponente individual persona juridica o el representante
legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de ingeniero en la respectiva rama de la ingenieria, la
oferta tendréa que ser avalada por un ingeniero, paralo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia
del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el Copnia, en la respectiva rama de la
ingenieria, segin corresponda, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de seleccién. El requisito de la
tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019.

El aval del ingeniero de que trata el articulo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 1~ Cartfa
de presentacién de la oferta, cuando el proponente deba presentarlo,

La carta de presentacién debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el proponente conoce
y acepta las obligaciones del Anexo 3 - Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no serd necesaria la entrega de
este documento al momento de presentar la oferta.

El proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la
informacién solicitada.

APODERADO: Los Proponentes podrén presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de
apoderado, evento en el cual deben anexar el poder otorgado en legal forma (articulo 5 del Decreto - Ley 019
de 2012), en el que se confiera al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para
actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el tramite del presente proceso y en la suscripcién del
Contrato. No obstante, la simple entrega fisica o radicacién de la oferta en la Entidad puede realizarla cualquier
persona sin necesidad de poder o auforizacién.

El apoderado que firma la oferta podré ser una persona natural o juridica, que en fodo caso debe tener domicilio
permanente, para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debe estar facultado para
representar al Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, a efectos de adelantar en su
nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el Proceso de Contratacion de
que trata este pliego; (i) responder a los requerimientos y aclaraciones solicitados por la Entidad en el curso del
presente proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso (iv) suscribir el Contrato en
nombre y representacién del adjudicatario asi como el acta de terminacién y liquidacién, si a ello hubiere lugar.

Las personas exiranjeras que participen mediante un Proponente Plural podran constituir un solo apoderado
comin y, en tal caso, bastard para todos los efectos la presentacion del poder comén otorgado por todos los
integrantes con los requisitos de autenticacién, legalizacién o apostilia y traduccién exigidos en el Cédigo de
Comercio y en el Cédigo General del Proceso, incluyendo los sefialados en el Pliego de Condiciones. El poder a
que se refiere este parrafo podrd otorgarse en el mismo acto de constitucién del Proponente Plural.

5.1 GENERALIDADES

A. Unicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes,
segin lo sefialado en el presente pliego de condiciones.
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B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serdn acreditados por cada uno de los
integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se realizara de
acverdo con las reglas del pliego de condiciones.

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 - Experiencia y los proponentes exiranjeros sin
domicilio o sin sucursal en Colombia deberdn diligenciar adicionalmente el Formato 4 - Capacidad
financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deben aportar
certificado con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre
del proceso de contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrd como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el pliego
de condiciones definitivo.

5.2. CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podrdn participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y
cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones:

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas nacionales
o extranjeras.

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas en el
artficulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacién de la oferta.

B. Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecucion del contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés
o prohibicién para contratar previstas en la Constitucion y en la Ley.

D. No estar reportados en el ltimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloria
General de la Repiblica. Esta disposicion aplica para el proponente e integrantes de un proponente
plural con domicilio en Colombia. Tratdndose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en
Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el
pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el
Estado.

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos ~ REDAM en el cual demuestre
no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021,

La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igual que
el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional
de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional - Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 ~ Cédigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-.

5.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacién legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes plurales se
acreditard de acuerdo con las siguientes reglas:

5.3.1. PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por la
avtoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

5.3.2. PERSONAS JURIDICAS
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Deben presentar los siguientes documentos:
A. Persona juridica nacional o exiranjera con sucursal en Colombia:

L. Certificado de existencia y representacién legal expedido por la Cdmara de Comercio o autoridad
competente en el que se verificara:

a. Fechade expedicién del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores ala fecha
de cierre del proceso de contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendré como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y
representacién legal la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente
proceso de contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberdn acreditar que su duracién no serd
inferior a la del plazo del contrato y un afio mds.

d. Si el representante legal de la sociedad tfiene restricciones para contfraer obligaciones en
nombre de la misma, deberd acreditar su capacidad a través de una autorizacién sufi C|em‘e
otorgada por parte del érgano social competente respectivo para cada caso.

e. Elnombramiento del revisor fiscal en caso que exista.

f. Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la RepUblica de
Colombia (contratos de obra o servicios) deberdn estar legalmente establecidas en el ferritorio
nacional de acuerdo con los articulos 471y 474 del Codigo de Comercio.

I, Certificacién del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que conste si es
abierta o cerrada.

1l Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no
es una persona juridica diferente a la matriz, se tendrd en cuenta la fecha de constitucién de esta Gltima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal que estd debidamente
constituida en Colombia, se deberd acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o
mandatario mediante la presentacién del Registro Unico de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado
de existencia y representacién legal entregado por la cdmara de comercio respectiva, el cual debe tener una
fecha de expedicién de mdaximo de treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer
el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente sefialada en el Pliego de Condiciones.

Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberd acreditar
autorizacién suficiente del érgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la
sociedad. La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado
por la Entidad, determinard la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia
y representacién legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de conformidad con lo
establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedicién de méximo seis (6) meses anteriores a la fecha
de cierre del Proceso de Contratacién, en el que debe constar como minimo los siguientes aspectos:

l. Nombre o razén social completa.
Il.  Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer ala persona juridica.
fIl.  Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objefo del presente
proceso de seleccion.
V. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorizacién o documento correspondiente del
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brgano social competente respectivo para cada caso.
V. Tipo, nimeroy fecha del documento de constitucién o creacion.

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.
VIl.  Acreditar que su duracién no serd inferior a la del plazo del contrato y un afio mds.
VIll.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o Entfidad que certifique la totalidad de la informacién de existencia y
representacién legal, el Proponente o miembro exiranjero del Proponente Plural debe presentar una
declaracién juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en la
que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeradl; ii) la
informacién requerida en el presente literal, y iii) a capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad
de la persona que efectia la declaracién, asi como de las demdés personas que puedan representar y vincular a
la sociedad, silas hay.

NOTA 6: En caso de que la personajuridica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del proceso,
tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberd constituir una sucursal con
domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 471y ss. del Cédigo de
Comercio.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

Acto de creacién de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de
existencia y representacién legal (este (ltimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha
de cierre del proceso de contratacién) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica,
funciones, érganos de direccidén, régimen juridico de contratacién de la entidad estatal.

NOTA 7: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representacién
legal, deberén aportar un documento equivalente que acredite su existenciq, junto con los documentos que
demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

e Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia con una fecha de expedicién
no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacién. En
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo
de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones.

Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

La duracién deberd ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio mds.

Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucion del contrato serd el indicado en el numeral
“1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

e Siel representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera
acreditar autorizacion suficiente del érgano competente social respectivo para contraer obligaciones
en nombre de la sociedad o entidad.

e La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado
por la entidad, determinard la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su
rechazo.

e Elnombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

5.3.3. PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacién de proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unién Temporal o Consorcio. En este
documento los integrantes deben expresar su intencién de conformar el proponente plural. En caso que
no exista claridad sobre el tipo de asociacién se solicitard ia aclaracién. Los proponentes deben incluir
como minimo la informacién requerida en el Formato 2 - Conformacidn de Proponente Plural (Formato
2° - Consorcios) (Formato 2B - Uniones Temporales). Los proponentes podrdn incluir informacién
adicional gue no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.
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B. Acreditar el nombramiento de un represenfante y un suplente, este Ultfimo en caso de considerarlo
conveniente, cuya designacién deberd constar en el Formato 2 - Conformacién de Proponente Plural
(Formato 2° - Consorcios) (Formato 2B ~ Uniones Temporales), quien representard a todas las personas
naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes para la representaciéon sin limitaciones de
cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentacion de la oferta,
para la suscripcién y ejecucién del contrato, asi como también la facultad para firmar el acta de
terminacién y liquidacién o cualquier otra acta o documento.

C. Aportar copia del documento de idenfificacién del representante principal y, en caso de que se haya
nombrado, del suplente del Proponente Plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del conirato y un afio
adicional. Para efectos de la evaluacién, este plazo serd contado a partir de la fecha del cierre del
proceso de contratacion.

E. Elproponente plural debe sefalar expresamente cudl es el porcentaje de participacién de cada uno de
sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacién no podra ser diferente al 100%.

F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el consentimiento
previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible modificar los porcentajes
de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacién.
Cualquier modificacién en los porcentajes de los integrantes serd ineficaz y, por tanto, carecera de
efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en el caso
del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los
anteriores.

NOTA 8: El Proponente Plural deberd tener en cuenta la “Guia rdpida para la creacién de proponentes plurales
en el SECOP [1”, expedida por la Agencia Nacional de Contratacién Piblica - Colombia Compra Eficiente. El
Proponente Plural debe estar registrado en el SECOP Il, por tanto, la Entidad Estatal rechazard la oferta que se
presente desde una cuenta diferente.

5.4, CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

7

5.4.1. PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 - Pagos de seguridad social y aportes legales
suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la
gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizagje y al Fondo Nacional
de Formacién Profesional para la Industria de Construccién, cuando a ello haya lugar.

La entidad no exigird las planillas de pago. Bastard el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos
requeridos por la ley, o por el representante legal que asilo acredite.

Cuando la persona juridica esté exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe
indicarlo en el Formato 6 - Pagos de seguridad social y aportes legales

Esta misma previsién aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las
cudles deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

5.4.2, PERSONAS NATURALES

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliacién a los sistemas de seguridad social en salud y
pensiones, aportando los certificados de afiliacién respectivos o con el cerfificado de pago de la correspondiente
planilla, con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del
Proceso de contratacién o copia de la planilla de seguridad social paga.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo de
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vigencia de los certificados de afiliacién la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que redna los requisitos para acceder a la pensién de vejez, o presente resolucién de
reconocimiento de pensién o indemnizacién sustitutiva, presentard el documento que.lo acredite y, ademds, la
afiliacion al sistema de-salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicién legal de no estar obligados a realizar cotizacién de pensién
tendran que presentar el-documento que asf lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliacién al sistema
de salud. , :
Esta misma previsién aplica para las personas naturales exiranjeras con domicilio en Colombia las cuales
deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

5.4.3. PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del, proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los
anteriores numeraies.

5.4.4, SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcién del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la
declaracién donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya
lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de
aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacién, bajo la
gravedad de juramento.

5.4.5. ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia en los aportes

parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacién Familiar, cuando corresponda.

5.5. EXPERIENCIA

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacién consignada en el RUP para
aquellos que estén obligados a tenerlo, (i) la presentacién el Formato 3 - Experiencia para todos los Proponentes
y (iii) alguno de los documentos vdlidos para la acreditacién de la experiencia sefialados en el numeral 3.5.5

cuando se requiera la verificacién de informacién del Proponente adicional a la contenida en el RUP,

La evaluacién de los proponentes se efectuard de acuerdo con la experiencia confenida en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podrdn acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o
entidades estatales.

Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su
matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial.

El drea estimada de intervencidn del presente Proceso de Contratacion corresponde a:

o Area para construir/intervenir: 1.496,00 M2.
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e Presupuesto Oficial: OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL
CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($8.611.415.407,00), que corresponde a 4.919,67 SMMLV.

Adicionalmente en el Anexo 1- Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las obras
arealizar y los aspectos técnicos particulares.

5.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA
EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberdn cumplir las siguientes caracteristicas:
A. Que hayan contenido la ejecucién de:

MATRIZ 1 - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL SECTOR
INSTITUCIONAL

- Actividad _ Principal: 1.1. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PUBLICA

EXPERIENCIA GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN
ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION DE
EDIFICACIONES.

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como
experiencia general debe contemplar un drea construida igual o superior al (70%) del total de
metros cuadrados del proceso de seleccién (1.496,00 m2), el cual corresponde a 1.047,20 m2.

Nota general para experiencia especifica: Dada la magnitud fisica del Grea a construir utilizada
como variable para establecimiento del (F%) de dimensionamiento como experiencia especifica,
la Entidad solo aceptard que sea acreditada en un contrato vdlido para acreditar experiencia,
siendo este un requisito adecuado y proporcional.

B. Estar relacionados en el Formato 3 - Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los
proponentes plurales deberan indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en el
Formato 3 - Experiencia. Este documento debe presentarlo el proponente plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 - Experiencia, la Enfidad pedird su subsanacién en los
términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrdn en cuenta para la evaluacion
los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificaré la acreditaciéon de los
requisitos de experiencia general y especifica solicitados para la actividad principal, al igual que los
requeridos para la actividad secundaria en atencién a las combinaciones de experiencia aplicables y la
experiencia exigida respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra puUblica de
infraestructura de social, en caso de que aplique.

Tratdndose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de
mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrén en cuenta como maximo los seis (6) contratos
aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se
valdrén como méaximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.

El Formato 3 - Experiencia deberd aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel.
C. Elproponente podrd acreditar la experiencia con minimo uno (1) y méximo cinco (5) contratos, los cuales
serdn evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del pliego de condiciones, asi como el

contenido establecido en la Matriz 1 - Experiencia aplicable al proyecto de infraestructura social.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y
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empresq de mujer con domicilio en el ferritorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.13.2,2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4.y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015
olas normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrd probar la experiencia solicitada con
un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6) contfratos.
I

En caso dg que el Proponenfe persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el ferritorio nacional de manera conjunta, podra
demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente
previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastard con que uno de sus integrantes fenga una participacién
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y acredite la calidad de
Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2
del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2,2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1)
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participacion
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unién temporal y acredite la calidad de
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera
conjunta o separada, podrd demostrar lo experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los
cinco (5) inicialmente previstos, para un méximo de siete (7) contratos. En todo caso no serd posible
aportar més de dos (2) confratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural
también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditor la condicidén de Mipyme, el Proponente entregard copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién. Por su
parfe, la condicién de emprendimientos y/o empresas de mujeres, se probard mediante el
diligenciamiento del Formato 13 - Acreditacién de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual
deberd aportarse con la documentacién requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015,
o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica requerida
en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencién a las
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de las obras, bienes y
servicios adicionales a la obra publica de infraestructura social.

Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratacion.

Los contratos aportados como experiencia vdlida y que correspondan a edificaciones debieron iniciar
su ejecucion luego de la expedicién del Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente (NSR-
98), esto es, después del 9 de enero de 1998,

Unicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podré haber
iniciado ejecucién antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidié la NSR-98.

. Si el proponente relaciona un (1) Onico contrato para acreditar la experiencia solicitada, este deberd
haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfaccién luego del 15 de julio de 2010,
fecha en la cual entré en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecucién antes de la fecha de cierre
del presente procedimiento de seleccién.

Por lo menos uno (1) de los contratos vdlidos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecucién
con posterioridad a la expedicién de la NSR-10, el cual debi haberse ejecutado y terminado antes de la
fecha de cierre del presente Proceso de Contratacién.

Lasreglas de los literales E, F, G y H también aplicardn para los contratos ejecutados fuera del territorio
colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo caso, el
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proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar deberd cumplir con los estandares y
normativa establecida para Colombia.

J. Paralos contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres (3) afios
de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de
conformidad con la posibilidad establecida en el numerat 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082
de 2015, ademés del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor
fiscal o contador piblico (segln corresponda) donde se indique la conformacion de la persona juridica.
La Entidad tendrd en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades
con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservard esta
experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.

K. De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por
una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, y se acrediten contfratos
en los que estos le hayan fransferido experiencia a aquellas, los mismos solo podrén ser acreditados
como experiencia en el Proceso de Contratacién por uno de esos infegrantes, de manera que el
Proponente Plural solo podré acreditar una misma experiencia una sola vez.

L. Laexperiencia ala que se refiere este numeral podré ser validada mediante alguno de los documentos
establecidos en el Pliego de Condiciones sefialados en el numeral 3.5.5.

M. El presente objeto contractual incluye obras, bienes o servicios adicionales a la obra piblica de
infraestructura social y por lo tanto, se requiere incluir experiencia adicional para evaluar la idoneidad
respecto de dichas obras, bienes o servicios, paralo cual, la Entidad aplicard los parametros del articulo
4 de la Resolucién 539 de 2025.

MATRIZ 1 - EXPERIENCIA PARA CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA Y DISENOS A
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL SECTOR INSTITUCIONAL

1. CONSULTORIA A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

Actividad a contratar: 1.1 CONSULTORIA A PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION
Y/O RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PUBLICA:

Que hayan contenido la ejecucion de:

EXPERIENCIA GENERAL: CONSULTORIA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN
ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION DE EDIFICACIONES

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia
general debe contemplar consultoria a un proyecto con un érea infervenida o construidaigual o superior
al 60% del total de metros cuadrados del proceso de seleccién (1.496,0 m2), el cual corresponde a 897,60
M2.

Nota general para experiencia especifica: Dada la magnitud fisica del drea intervenida o construida
utilizada como variable para establecimiento del (F%) de dimensionamienfo como experiencia
especifica, la Entfidad solo aceptard que sea acreditada en un contrato vélido para acreditar
experiencia, siendo esfe un requisito adecuado y proporcional.

N. No serd vdlida la experiencia acreditfada para edificaciones que se encuentre relacionada con la
ejecucién de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:

- Certificaciones de estudios técnicos y disefios.

- Consfruccion de estaciones de servicios o campamentos.

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratacién
expresamente lo determine como vdlido. Infraestructura de fransporte, salvo que el Proceso de
Contratacién implique el mantenimiento de vias de circulacién internas.
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5.5.2.

- Obras hidréaulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de tratamiento).

Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contfratar que
correspondan a la intervencién de edificaciones verticales Unicamente.

Nota 12: En caso de que la enfidad considere pertinente incorporar experiencia relacionada con obras,
bienes o servicios adicionales a la obra puiblica, podré reemplazar. como mdaximo una (1) de las
actividades secundarias. Para esta incorporacién, deberdn observarse las mismas reglas establecidas
para las actividades secundarias en el presente numeral del documento base. En todo caso, deberd
tenerse en cuenta que la entidad no podré solicitar més de tres actividades en total, incluyendo la
actividad principal. Por lo tanto, ademés de la actividad principal, deberd determinar si exige dos
actividades secundarias o una actividad secundaria y una adicional.

En ningln caso deberd entenderse que la inclusién de una actividad adicional equivale al procedimiento
establecido para la combinacién de experiencia. Para este Glfimo caso, se deberd aplicar lo establecido
en el numeral 1del literal A del presente numeral.

La Entidad no puede establecer requisitos de experiencia general o especifica, adicionales a los
establecidos en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de
salud, educacién, institucional, vivienda, cultura, recreacién y deporte, relacionados con el cumplimiento
de Planes de Manejo Ambiental, Planes de Manejo de Trdnsito o el Plan de Adaptacién de la Guia
Ambiental, porque estas actividades no son djenas a la obra piblica de infraestructura social.

Nota 13: Lo anterior sin perjuicio de la obligacién que tienen las Entidades de cumplir con unos requisitos
minimos frente a las “obras gjenas a la infraestructura Social”, los cuales deben ser claramente
consignados en los estudios previos, en caso que se considere s pertinencia y con fundamento en
aspectos de conveniencia técnicos y econdmicos suficientes que determinen que la experiencia incluida
en documentos tipo existentes es insuficiente de cara a la complejidad o grado de especialidad que
comporta el objeto a contratar.

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendrd en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea
vélida como experiencia requerida:

A. En el Clasificador de Bienes y servicios, el segmento correspondiente para la clasificacién de la

experiencia es el segmento 72,

La Entidad Unicamente podra exigir para la verificacién de la experiencia los contratos celebrados por
el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

Si el proponente relaciona o anexa mds de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para
efectos de evaluacién de la experiencia se fendrdn en cuenta cémo maximo los cinco (5) contratos
aportados de mayor valor.

Tratdndose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer
con domicilio en el territorio nacional, se tendrd en cuenta como mdaximo los seis (6) contratos aportados
de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrdn como méximo
los siete (7) contratos allegados de mayor valor.

Tratdndose de Proponentes Plurales se tendrd en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe
aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitadq; ii) los demés integrantes
deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; vy i) sin perjuicio de lo
anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podrd no acreditar experiencia. En
este Gltimo caso, el porcentaje de participacién del integrante que no aporta experiencia enla estructura
plural no podrdé superar el diez por ciento (10 %).
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Estos porcentajes que acreditardn los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con
contratos vdlidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones,
y se calculardn sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en
SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los integrantes del
Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se tendran en cuenta para
caleular el “ndmero de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada” de que
trata el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la
acreditacién de longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia
especifica, sino que bastard con acreditar los SMMLYV.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o
~ unién temporal, el porcentaje de participacién del integrante sera el registrado en el RUP de este o en
alguno de los documentos vdlidos para la acreditacién de experiencia en caso de que el infegrante no
esté obligado atener RUP.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o
unién temporal, el valor a considerar serd el registrado en el RUP, o documento vdlido en caso de que el
infegrante no esté obligado a RUP, para la acreditacién de experiencia multiplicada por el porcentaje
de participaciéon que tuvo el integrante o los integrantes.

. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, el “%
de dimensionamiento (segin la longitud o magnitud fisica requerida en el Proceso de Contratacién)”
exigido en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social se afectard por el
porcentdje de participacion que tuvo el integrante o los infegrantes.

Por su parte, si el Contrafo fue ejecutado como Unién Temporal, la acreditacion del “% de
dimensionamiento” se afectard de acuerdo con la distribucién de actividades y lo materialmente
ejecutado, para lo cual se deberd allegar el documento de conformacién de Proponente Plural que
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados
para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecuté cada uno de los integrantes.
En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacién se realizard de conformidad con lo
sefnalado en el parrafo precedente, respecto alos Consorcios.

NOTA 14: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensién o magnitud requerida en el
Proceso de Contratacién para acreditar la experiencia segin detalle la respectiva Matriz 1 - Experiencia
aplicable en el proyecto de infraestructura social.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o una Unién
Temporal, y dos (2) o mds de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el
presente proceso, dicho Conirato se entenderd aportado como un (1) solo Contrato y se fendra en
cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio
o de la Unién Temporal que ejecutaron el Contrato y que estén participando en el presente proceso en
cuanto a valor, drea y % de dimensionamiento.

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacién de valores y magnitudes
intervenidas deberd evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en
atencién al proyecto de infraestructura social a contratarse. En los contratos aportados como
experiencia que contengan actividades ejecutadas gjenas a la obra de infraestructura social requerida
dentro del proceso de seleccién que se adelante, la Entidad solo tendrd en cuenta los valores y
magnitudes ejecutadas relacionadas con este fipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente deberd acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV y
magnitudes intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos vdlidos
establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad permitird la
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subsanacién, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para
que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminacion de los
valores.y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta
para la evaluacién,

En el evérjn‘o en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se
procederd de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de
terminacion de la etapa constructiva y/o de intervencién de la obra haré las veces de fecha de
terminacién del contrato. Ahora, para la conversién de dichos valores a SMMLYV se seguird el proceso
descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se empleardn los valores histéricos de SMMLV
sefialados por el Banco de la Repiblica (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del
afio correspondiente ala fecha de terminacién de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la Entidad permitira la
subsanacién, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para
que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminacién de los valores ejecutados en el
marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendréd en cuenta para la evaluacion.

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento
aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomard el dato del
valor de alguno de los documentos vdlidos establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo
anterior, debido a que estos Gltimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de
intervencion de la obra de infraestructura social.

J. Las auto cartificaciones no servirdn para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede
constatarse la ejecuciéon de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o
servicio. Para la aplicacién de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el
mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo segmento
empresarial para demostrar su propia experiencia.

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirdn para probar la
experiencia requerida.

5.5.3. CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE
LAS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacién de la experiencia requerida deben estar clasificados en
alguno de los siguientes cédigos:

Gerencia de proyecto
Ingenieria civil y arquitectura
Servicios de Construccion de edificios piblicos
especializados

Nota: £n e/ proceso de seleccion se exige acreditfar experiencia adicional en estudios y disefios de infraestructura
social, por o que se hace necesario incluir los codigos UNSPSC aplicables a esta experiencia.

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberdn indicar los cédigos
de clasificacién relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos vélidos
establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Confratos aportados para la acreditacion de la
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los cdédigos de clasificacién, el
representante legal del proponente deberd incluirlos en el Formato 3 - Experiencia.

5.5.4. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditardn para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacién mediante
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alguno de los documentos sefialados en la seccién 3.5.5 del pliego de condiciones:

ocow>

H.

L
J.

Coniratante

Objeto del contrato

Principales actividades ejecutadas

La magnitud, longitud, volimenes, dimensiones, tipologias, drea intervenida o construida y demas
condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecfo de
infraestructura social que permita establecer su alcance, en los casos, si aplica.

Area disefiada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m?). Esto aplica para
el caso de Edificaciones.

La fecha de iniciacién de la ejecucién del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del
Contrato, es decir conforme a la fecha de la suscripcién del acta de inicio del contrato, a menos que
de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asf se determine.

Si en los documentos vdlidos aportados para la acreditacién de experiencia solo se evidencia fecha
(mes, afio) de suscripcién y/o inicio del contrato: se tendrd en cuenta el Gltimo dia del mes que se
encuentre sefialado en la certificacion.

La fecha de terminacién de la ejecuciéon del contrato: Esta fecha de terminacién no es la fecha de
entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de
forma expresa asf se determine.

Si en los documentos vélidos aportados para la acreditacién de experiencia solo se evidencia fecha
(mes, afo) de ferminacién del Contrato: se tendrd en cuenta el primer dia del mes que se encuentre
sefialado en la certificacion,

Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
El porcentaje de participacién del integrante del contratista plural.
El porcentaje de participacién en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.

5.5.5. DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacién adicional
a la contenida en el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a
continuacién, para que la Entidad redlice la verificacién en forma directa. Los mismos deberdn estar
debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, segin corresponda. En
caso de existir discrepancias entre dos (2) o més documentos aportados por el Proponente para la acreditacién
de experiencia, se tendré en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:

A.
B.
c

5.5.6.

Acta de liquidacién, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminacién contractual.

Acta de entrega, terminacién, final o de recibo definitivo.

Certificacién de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato en la
que conste el recibo a satisfaccién de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en
capacidad u obligacién de hacerlo.

Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sblo seréd vélida para efectos de acreditar la fecha de inicio.
Copia de la licencia de construccién y/o licencia de urbanismo.

Para los confratos que hayan sido objeto de cesidn, el Contrato deberd encontrarse debidamente
inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como validos para la
acreditacién de experiencia de la empresa cesionaria, segin aplique. La experiencia se admitird para el
cesionario y no se reconocerd experiencia alguna al cedente.

En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditacién de un bien de interés
cultural, este deberd ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente.

PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicardn
las disposiciones establecidas en el numeral anterior.
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Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades el Proponente
debera aportar los documentos que se enlistan a continuacion:

A. Certificacién del subcontrato. Certificacién expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
subcontrato, la cual deberéd estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato
principal, del Cpncesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la
informacién requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditacién de la experiencia.

B. Certificacién expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivé el subcontrato. Esta
certificacién debe contener la informacién bésica del contrato pringipal y la siguiente:

I, Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal:

Il. Informacién en la cyal se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida en el marco del
contrato principal. En caso de que no requiera autorizacién para subcontratar, el Proponente podra
aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i)
copia del contrato o ii) certificacién emitida por la Entidad, donde acredite que para subcontratar no se
requeria autorizacion.

La informacién solicitada en el literal B Gnicamente se exige en relacién con el contrato principal suscrito
con la Entidad.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacién, las reglas de losliterales Ay B aplicarén hasta el
primer nivel de subcontratacién. Paralos siguientes niveles de subcontratacion, la acreditaciéon de la experiencia
se realizard con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer
nivel de subcontratacién como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se
deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratacién, la
experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerd al subcontratista. En este contexto,
el contratista directo no podrd acreditar dichas actividades, por lo que no serdn tenidas en cuenta para la
verificaciéon de la experiencia.

Los Proponentes deberdn advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista directo hubiera
certificado que, dentro de su contrato, se llevd a cabo la subcontratacién, por cuanto tales actividades no seran
tenidas en cuenta para efectos de acreditacién de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan
informar a la Entidad, mediante comunicacién escritq, indicando el proceso en el cual el contratista certificé la
respectiva subcontratacién.

La obligacién de informar las situaciones de subcontrataciéon estard en cabeza de los Proponentes y de ninguna
manera dicha carga serd de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situacién, la '
Entidad no tendrd responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizaréa
como un todo y no se tendrd en cuenta lo relacionado con la subcontratacién.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratacion,
aplicard la condicién indicada en el inciso segundo el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.

5.5.7. PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacién de experiencia entre particulares, el proponente deberd aportar adicionalmente
alguno de los documentos que se describen a continuacién:

Certificacién de facturacién expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato emitida por el
revisor fiscal o contador piblico del proponente que acredita la experiencia, segin corresponda, con la copia de
la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento del

Version: 1
Fecha: 15-04-2025
Pdagina 58 de 97




ESTUDIOS PREVIOS
ALcALDIADE MODALIDAD: LICITACION PUBLICA, SELECCION
FURZA| ABREVIADA DEMENOR CUANTIA Y CONCURSO DE
MERITOS - CON PLIEGO TIPO

TI-FR-89

oy
i

profesional.
5.5.8. RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realizard de la siguiente manera:

De 3hasta 4 120%

Hasta 5 150%

Si el nimero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la
posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimienfo y empresa de
mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-
, se tendrdan en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto
Oficial.

La verificacién se hard con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLYV de los
contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA)
de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en la tabla
anterior,

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el
porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificard la propuesta como no habil y el
Proponente podrd subsanarla en los términos contemplados en la seccion 1.6.

5.6. CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberén acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 -
Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.10 del pliego de
condiciones:

.. Activo Corriente
Liquidez - _
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
Razon de Utilidad Operaciona
Cobertura de P
Intereses Gastos Interes

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse as:

(e

(%, ii Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (unién temporal o consorcio).

El proponente que no tiene pasivos corrientes estd habilifado respecto del indice de liquidez.
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El proponente que no tiene gastos de intereses estd habilitado respecto de la razén de cobertura de intereses,
siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia probara la capacidad financiera
de acuerdo con los indicadores sefialados en la Maftriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales. El
Proponente acreditard la condicién de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes,
el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.
5.7. CAPITAL DE TRABAJO
Para el presente proceso de seleccidén los proponentes deberdn acreditar:
CT=AC-PC>CTd
Donde:
CT = Capital de trabgjo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabgjo demandado para el proceso que presenta propuesta
El capital de Jrrdbcxjo (CT) del oferente deberd ser mayor o igual al capital de trabgjo demandado (CTd):

CT=CTd

Capifal de frabajo demarndado (requerido):

Para procesos de seleccidn cuyo plazo estimado de ejecucién del contrato sea menor a doce (12) meses, el célculo
del capital de trabajo demandado, se hard de acuerdo con la siguiente formula:

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%

Donde,

CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado

En ningln caso el capital de trabajo requerido excederd el valor del Presupuesto Oficial.

Si el proponente es plural el indicador debe calcularse as:

CTProponente plural = ii CT;

i=1
Donde n es el nGmero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).
5.8. PATRIMONIO

Teniendo en cuenta las particularidades del proyecto, donde el plazo de ejecucién es inferior a 24 meses, en el
marco del proceso de seleccion no se solicitard el Pafrimonio como un indicador de capacidad financiera
adicional.

5.9. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Versién: 1
Fecha: 15-04-2025
Pagina 60 de 97




ESTUDIOS PREVIOS
ALCALDIA DE MODALIDAD: LICITACION PUBLICA, SELECCION
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA Y CONCURSO DE
MERITOS - CON PLIEGO TIPO
11-FR-89

Los Proponentes deberdn acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 -
Indicadores financieros y organizacionales:

Rem‘abmdcd sobre u tllldad Operacwnal

Patrimonio (Roe) Patrimonio

Rentabilidad del Activo Unidad Operacional
(Roa) Activo Total

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

i Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador n=1 i} Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nGmero de integrantes del Proponente Plural (unién temporal o consorcio).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditard la capacidad
organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2- Indicadores financieros y
organizacionales. El Proponente probard la condicién de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién.

5.0. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

5.10.1. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA.

La evaluacién financiera y organizacional de las propuestas se efectuard a partir de la informacién contenida
en el RUP vigente y en firme. Ental sentido, la evaluacién de la capacidad financieray organizacional se realizaré
de acuerdo con la informacién reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la
Subseccién 5, de la Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decre’ro 1082 de 2015, o las normas que
las modifiquen, adicionen o susfituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estén obligados a tener RUP y por tanto la
verificacién de esta informacién procederd en los términos definidos en el siguiente numeral.

5.10.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberdn presentar la siguiente informacién financiera de conformidad con la
legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a
la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en
obligacién de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. Elestado de situacién financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resuttados),
acompafiados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacién de origen) con
traduccién simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Piblico o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversién.

C. El Formato 4 - Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso de
presentarse discrepancias entre la informacién consignada en el Formato 4 - Capacidad financiera y
organizacional y los documentos sefialados en el Literal A, prevalecerd la informacién consignada en los
estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A seré la del Gltimo afio fiscal con corte a 31 de
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" diciembre, acompafiado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacién
propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente ala prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el Representante
Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 -
Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El Proponente podrd acreditar este requisito con un
documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

="
Si los valores detlos estados financieros estdn expresados originalmente en una moneda diferente a Délares de
los Estados Unidos de América, estos deberdn convertirse a pesos en los términos definidos en la seccién 1.13.

5.11.  CAPACIDAD RESIDUAL.
!

El proponente serd habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de
contratacién (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a continuacion. En
todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de
evaluacién, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del proceso,
por parte de un Proponente, alguna informacién contractual que afecte su capacidad residudl, la Enfidad
rechazard la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s)
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cdlculo de la capacidad residual.

5.11.1. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimaco del contrato es menor o igual a 12 meses, el cdlculo de la CRPC deberd tener en cuenta el
siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacién
POE = Presupuesto oficial estimado
5.1.2. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculard de la siguiente manera:

(E + CT + CF)

En donde:

CRP = Capacidad residual del Proponente

CcO = Capacidad de Organizacién

E = Experiencia

CT = Capacidad Técnica

CF = Capacidad Financiera

SCE = Saldos de Contratos en Ejecucién

La CRP del Proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en
cuenta el porcentdje de participacion de los integrantfes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de
lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los
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Procesos de Contratacién de Obra Piblica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad
residual de uno de los miembros, este valor se restard de la capacidad residual total del Proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna méximo el siguiente puntgje:

Factor Puntaje méaximo
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignacién de puntaje en la férmula porque su unidad de medida
es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demés factores.

El célculo de cada uno de los factores procede como sigue:
A. Capacidad de organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente feniendo en cuenta lo siguiente:

Afios de informacion Capacidad de organizacién (CO)
financiera
Cinco (5) afios o mds Mayor Ingreso Operacional de los Ultimos 5 afios

Mayor Ingreso Operacional de los afios de
existencia del proponente

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio
determinada por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo cada 2 afios para efectos del
umbral del beneficio de las Mipyme.)

Entre uno (1) y cinco (5) afios

Menos de un (1) afio (*)

Si los Ingresos Operacionales del Proponente con uno (1) o més afios de informacién financiera es menor a
USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:

. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que hayan
obtenido el mayor ingreso operacional en los Gltimos cinco (5) afios, debidamente firmado por el
representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o,
en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador plblico independiente,
acompaiiados de su dictamen u opinién de conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

I Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes al momento del
cierre del Proceso de Contratacién de los Contadores PUblicos, Revisores Fiscales, Contadores
Independientes (externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas exfranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del afio en
que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien
se encuentre en obligacién de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la moneda
legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacién propia del pais de origen.

Adicional alo anterior, deben allegar la traduccién al idioma castellano de la informacién financiera, observando
lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del
mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descrifos en la seccién 1.13 del presente Pliego
de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador
puUblico colombiano que los hubiere convertido.
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Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el representante
legal o el apoderado en Colombia deberdan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra
. acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacién
entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccién inscritos por el
proponente en el RUP, o Formato 5 - Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacién,
Construccién de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial
estimado del proceso de contratacion.

La relacién indica el ndmero de veces que el Proponente ha ejecutado contrafos equivalentes a la cuantia del
Proceso de Contratacién objeto de la acreditacién de la capacidad residual. Para proponentes individuales se
expresa asf:

_ Valor total de los contratos (COP)
"~ Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula ast:

_ Valor total de los contratos (COP)
" (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El célculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente plural debe tener
en cuenta su participacién en el Proceso de Contratacién objeto del cdlculo de la capacidad residual. Si el
Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) serd asignado con base en la siguiente tabla:

10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 - Capacidadi residual el cual contiene
los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados con el SMMLV, Asi
mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLYV para el afio de publicacién del pliego de
condiciones definitivo del proceso de contratacién.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben
aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de
construccién de obras civiles con terceros, bien sean piblicos o privados. La informacién de los contratos
soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de obras civiles
debe contener como minimo los contratos relacionados por el Proponente en el Formato 3 - Experiencia. La
informacién del Formato 5 - Capacidad residual - Capacidad residual deberd ser presentada en Pesos
Colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de
los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberd convertirse a Pesos Colombianos en los términos
indicados en el numeral 1.13 del presente Pliego de Condiciones.

C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del
proponente con base en la siguiente férmula:
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[T . Activo Corriente
Indice de liquidez= ————
Pasivo Corriente

E! puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

20
25
30
35
1,51 Mayores 40

Indeterminado 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigliedad suficiente para
tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en
cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los Proponentes o infegrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacién requerida

para el factor (CF) exigido para el céleulo de la capacidad residual del Proponente estd contemplada en el
numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea
indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):
El factor (CT) para propdsitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nbmero de socios y
profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacién laboral o contractual

vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construccién,

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y exfranjero con o sin sucursal en Colombia
deben diligenciar el Formato 5 - Capacidad residual. '

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

1 Mayores 40

E. Saldos contratos en ejecucién (SCE):

El Proponente debe presentar el Formato 5 - Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor
fiscal si el Proponente esté obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la
lista de los contratos en ejecucién tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii)
el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la
ejecuta un Consorcio o Unién Temporal junto con el porcentaje de participacién del integrante que presenta el
certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspensién. En el certificado debe
constar expresamente si el Proponente no tiene contratos en ejecucién.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrd en cuenta lo siguiente:
[.  El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes durante los 12 meses

siguientes. Si el nGmero de dias por ejecutar en un Contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el
factor (SCE) solo tendrd en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.
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Il os Contratos de obras civiles en ejecucidén son aquellos que a la fecha de presentacion de la oferta
obligan al Proponente con Entidades y con Entidades Privadas para ejecutar obras civiles. Estasincluyen
las obras civiles de los Contratos de concesidn y los Contratos de obra suscritos con concesionarios, asi
como, los Contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderdn como
contratos en ejecucién los que se encuentren en liquidacion.

1. Se tendran en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecucién suscritos por el Proponente o por
sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga participacion.

IV.  Si un Contrato se encuentra suspendido, el cdlculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso de
Contratacién. Si el Contrato estd suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por
ejecutar. ’

V.  Elcéleulo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente al valor
del Contrato dividido por el plazo del Confrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el
numero de.dias pendientes para cumplir el plazo del Contrato y si el Contrato es ejecutado por una
estructura plural por la participacion del proponente en la respectiva estructura., )

Vi Paralos Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar
el Formato 5 - Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona
juridica y el contador piblico colombiano que los hubiere convertido a Pesos Colombianos usando para
ello ta seccidén 1.13 del Pliego de Condiciones.

6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE IDENTIFIQUEN LA OFERTA MAS
FAVORABLE

El procedimiento de seleccién del contratista debe ser dirigido el cumplimiento del deber de seleccién objetivay
a principios de fransparencia e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva de someter a los
oferentes alas mismas condiciones determinadas en laley y al pliego de condiciones como fuente de obligaciones
y parte integral del contrato.

La Ley 1474 de 2011, articulo 88, que modifica el numeral 2 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 estipula que “/a
oferta mds favorable serd aquella que, feniendo en cuenta los factores técnicos y econdémicos de escogencia y
la ponderacidn precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes,
resulfe ser lo mas ventajosa para la enfidad, sin que /o favorabilidad la constifuyan facfores diferentes a los
contenidos en dichos documentos. En los coniratos de obra publica, el menor plazo ofrecido no serd objefo de
evalvacién. La enfidad efectvara las comparaciones del mercado y los estudios y deducciones de la enfidad o de
los organismos consulfores o asesores designados para ello. £n los procesos de seleccion en los que se fenga en
cuenfta los factfores técnicos y econémicos, la oferfa mds ventajosa serd la que resulte de aplicar alguna de las
siguientes alfernafivas:

a. Laponderacién de los elementos de calidad y precio soporfados en puntajes o formulas sefialadas en el
pliego de condjciones; o

b. La ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacién de costfo-
beneficio para la enfidad”

De acuerdo a lo anterior y en correspondencia a lo preceptuado en el Articulo 2.2.1.1.2.2.2. Ofrecimienfo mas
favorable. del decreto 1082 de 2015 y en coherencia con el objeto a contratar, se debe seleccionar ta oferta més
ventgjosa para el Municipio de acuerdo a la ponderacién de los elementos de calidad y precio, que sera
determinante para alcanzar una mayor calidad y economia en los recursos del Municipio.

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizard la verificacién de requisitos habilitantes de los
proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia)
con base en la informacién contenida en el RUP y los documentos sefialados en los Documentos Tipo de Licitacién
de Obra Péblica de infraestructura social versién 2.

La entidad calificard las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:
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Concepto Pu‘n'l.'aje
mdaximo
Oferta econdmica 48,50
Factor de calidad 30
Apoyo ala industria nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacién de las ofertas dos puntos (2) a los Proponentes que se les
haya impuesto una o més multas o cldusulas penales durante el ltimo afio, contado a partir de la fecha prevista
para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demds consecuencias derivadas del
incumplimiento. Esta reduccién también afectard a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacién anterior.

La reduccién del puntaje antes sefialada no se materializard en caso de que los actos administrativos que hayan
impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas
que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademds, se aplicard sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la
Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo
modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

6.1. OFERTA ECONOMICA

La forma de pago se realizard por precio global, de acuerdo con las Fases en que se desarrolla el proyecto, tal
y como se establece en los documentos del proceso. El Anexo 1- Anexo Técnico y el Formulario 1- Formulario de
Presupuesto Oficial, son concordantes con la modalidad de pago seleccionada.

Para calificar este factor se tendréd en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o ef obtenido de
la correccién aritmética. La propuesta econémica deberd ser allegada en el Sobre No. 2.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucién de la obra del presente proceso, los riesgos y la
administracién de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo fodos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacién de sus ofertas deben tener en cuenta
que la ejecucién del contrato se regird integramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus
célculos econdmicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las
obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Andlisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es Gnicamente de referencia, constituye
una guia para la preparacién de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacién de estos
Andlisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponente
hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentacién de
observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

Los costos relacionados con impuestos, tasas y contribuciones que aplican al proceso de contratacién, se

encuentran discriminados en el Estudio Previo y Estudio de Mercado, los cuales los oferentes deberdn fener en
cuenta al presentar su oferta.

6.11. AU

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacion del
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constructor para poder desarrollar la administracién, los imprevistos y la utilidad o beneficio econdémico que
pretende percibir por la ejecucién del contrato.

El valor del AlU deberd ser expresado enun porcentaje (%) y deberd consignarlo y discriminarlo en la propuesta
econdmica. Para el proponente que resulte adjudicatario se solicitard el desglose del A.1.U. ofertado.

Cuando el Proponente exprese el A.l.U. en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje
(%). El porcentaje del A.lLU. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje fotal del A.L.U
establecido en el Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede
configurar libremente el porcentaje individual de la “A”, de la “I" y de la "U", siempre que la sumatoria de ellos no
exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial.

Los componentes internos de la administracién (A) deberdn ser presentados por el adjudicatario del Proceso de
Contratacion en la oportunidad establecida en el numeral 8.1.

6.1.2. CORRECCIONES ARITMETICAS

La entidad solo efectuard correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando exista un error que
surja de un célculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido erréneamente realizada.

B. El djuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta
economica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a punto cinco
(0.5) se aproximard por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del
peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximard por defecto al némero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignard el puntaje de conformidad con el proceso
del numeral 4.1.4.

6.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacién, no parezca suficiente para
garantizar una correcta ejecucion del Contrato, de acuerdo con la informacién recogida durante la etapa de
planeacién y particularmente durante el estudio del sector, la Entidad aplicard el proceso descrito en el articulo
2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademds podré acudir a los pardmetros definidos en la Guia para el
manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratacién de Colombia Compra Eficiente, como un
criterio metodolégico.

La solicitud de justificacion de precios artificialmente bajos deberd realizarse por la Entidad con posterioridad a
la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de ponderacién de las ofertas econdémicas, para ello
la Entidad deberda determinar el tiempo de traslado que otorgard a los oferentes requeridos para que alleguen
sus justificaciones.

Por lo anterior, cuando algin oferente no responda al requerimiento de justificacién de la Entidad o esta
determine que alguna oferta econdémica se inmersa en un precio artificialmente bajo, se rechazard y, en
consecuencia, no se considerara al proponente dentro del orden de elegibilidad del proceso.

6.1.4. DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA.

La Entidad seleccionard el método de ponderacién de la propuesta econdmica de acuerdo con las siguientes
alternativas:

ooy ;
IR 3 “f
B8

tzconcep :
bsoluto

Media geométrica
Media aritmética baja
Menor Valor

BDIWN
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Para determinar el método de ponderacién, la enfidad tomard los centavos de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

El dia de la audiencia efectiva de adjudicacién, la Entidad iniciard respondiendo y resolviendo las observaciones
presentadas al informe de evaluacién, de conformidad con el numeral 2.6. Después, la Entidad iniciard la
apertura de los sobres de las ofertas econémicas, verificard, si procede, determinard las correcciones
aritméticas y solicitard la justificacién de precios artificialmente bajos a que haya lugar, si es necesario, la
Entidad se pronunciard sobre las ofertas requeridas en los términos del numeral 4.1.3. Posteriormente, la
Entidad definird el método de ponderacién de las propuestas de acverdo con las siguientes reglas:

e Una vez agotado el procedimiento anterior, la Enfidad deberd pronunciarse sobre las propuestas que han
sido rechazadas y las que se encuentran vdlidas. Si este pronunciamiento, se realiza hasta las 3:00 pm, la
Entidad tomarda la TRM que rija para el dia hébil siguiente. En caso contrario, cuando el pronunciamiento se
dé después de las 3:00 pm, la Entidad tomaré la TRM que rija para el segundo dia hdbil siguiente.

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podré
optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente.

Una vez definido el método de ponderacién de la oferta econdémica el mismo seguird rigiendo aun cuando la
entidad deba suspender la audiencia.

El método de ponderacién se determinard de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

De 0.00a0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25a 0.49 2 Media geométrica

De 0.50a 0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75a0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendré en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las
férmulas se aplicardn con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran vélidas.

Las propuestas que al aplicar las férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta
econdmica.

En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la apertura del sobre No
2, la Entidad podrd prescindir de la definicién de la TRM y escogencia de método de ponderacién de la oferta
econdmica.

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calcularéd el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se
entenderd por mediana de un grupo de valores el resultado del célculo que se obtiene a través de la aplicacién
del siguiente proceso: la Entidad ordenaré los valores de las propuestas hébiles de manera descendente. Si el
nimero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el nUmero de valores es par, la mediana
serd el promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; V.. . Vi)

Donde:
e V;:Esel valor fotal corregido de cada una de las propuestas
e m:Es el nimero total de propuestas econdmicas vélidas recibidas por la Entidad Estatal.
e Me: Esla mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.

isn
.
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Bdjo este método la entidad asignard puntaje asi:

I.  Siel nbmero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntdje sera asignado a la
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las ofras propuestas, se utiliza la siguiente
férmula:

Me —V;

Puntaje = [{1 - I } * Puntaje méximo]

e Me:Eslamediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas vdlidas.
e V;:Eselvalor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

IIl.  Siel nUmero de valores de las propuestas hdbiles es par, se asignara el maximo puntdje a la propuesta
que se encuentre inmediatamente por debdjo de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la
siguiente férmula

VMe_Vi

Puntaje = [{1 - | }* Puntaje méximo]

VM e

Donde: _
e Vy.: Eselvalor de la propuesta econémica valida inmediatamente por debajo de la mediana.
e V:Esel valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

B. Media Geométrica

Para caleular la Media Geométrica se tomard el valor de las propuestas hdbiles para el respectivo factor de
cdlificacién para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:
MG ="V x Vo % Vo x vy

Donde:

MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
V1: Es el valor de una propuesta habilitada.

Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.

n: La cantidad total de propuestas habilitadas,

Para efectos de la asignacién de puntaje se tendrd en cuenta lo siguiente: se otorgard el maximo puntaje al valor
dela propuesta que se encuentre mds cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada
para el factor correspondiente,

Las demas propuestas recibirdn puntgje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

. L |MG — Vi
Puntaje = Puntaje maximo *[ 1 — e

Donde:
* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

Se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométricay el valor total corregido de cadauna de
las propuestas.

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta vdlida més baja y el promedio simple de las
ofertas habiles para calificacién econdémica.
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- (Vmin + )_()

X
ZE 2

Donde:
® V,n: Esel valor fotal corregido de la propuesta valida més baja.
e X:Esel promedio aritmético simple de las propuestas econdémicas vdlidas.
e Xj:Eslamedia aritmética baja.

La Entidad procederd a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xp— Vi
Puntaje = < Puntaje maximo | 1 — (_X ) Para valores menores o iguales a Xy  Puntaje maximo
5 2B
| % -]
| 1-— — Para valores mayores a Xg
5 2B

Donde:
o Xp:Es la media aritmética bqja.

iy
.

e V;: Esel vdlor fotal corregido de cada una de las propuestas

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a X , se tomarad el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas.

D. Menor Valor
La Entidad otorgard el mdximo puntaje ala oferta econémicg hébil para calificacién econdmica de menor valor.
Vinin = Minimo (Vy; Vo..; ... V)
Donde:
e V;:Esel valor total corregido de cada una de las propuestas

e m:Es el nOmero fotal de propuestas econdmicas vélidas recibidas por la Entidad.
e V..n: Eselvdlor fotal corregido de la propuesta valida mds baja.

wen
.

La Entfidad procederd a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

Puntaje maximo * Vi,
Vi

Puntaje =

Donde:
® V. Eselvalor fotal corregido de la propuesta valida mas baja.
e V::Esel valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

6.2. FACTORDECALIDAD

LLa Entidad asignard el puntaje de factor de calidad como sigue:

(i) implementacién del programa de gerencia de proyectos;

10

(ii) presentacién de un plan de calidad;
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0] " Criterio Ambiental 20
(ii) Criterio Social
Total 30

El Municipio de acuerdo con las caracteristicas del objeto contractual y con el principio de proporcionalidad y
razonabilidad, las especificaciones técnicas del mismo, considera necesario elegir como factores de calidad la
implementacion del programa de gerencia de proyectos y la presentacion de un plan de calidad.

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras
Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales,
cuenten con alguna anotacidén vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontard un (1)
punto de la sumatoria obtenida en relacién con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontard el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente no
oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrd cero (0) puntos en este criterio de evaluacién. En esta
circunstancia, la Entidad no podrd reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demds factores de
ponderacién.

6.2.1. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La entidad asignaré cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia
de proyectos mediante la suscripcién del Formato 7A -~ Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la
gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.

Para efectos del presente Proceso de Seleccién, por gerencia de proyectos se entiende la aplicacién de
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los
requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicacién de procesos de gerencia de proyectos en las fases de
inicio, planificacién, ejecucién, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere:
identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar
las confingencias que se relacionan entre ofros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el
presupuesto, los recursos y el riesgo.

Parala ejecucién del Contrato, el adjudicatario deberd instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar
con un profesional tiempo completo en las dreas de la ingenieria o la arquitectura, con matricula profesional
vigente, que cumpla con las siguientes condiciones establecidas.

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberé aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique
que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, asi como certificacién o credencial PMP vigente. Adicionalmente,
deberd presentar certificaciones o Contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de
proyectos.

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberd aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique
que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de los titulos de postgrado, acreditados mediante
copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, deberd presentar cerfificaciones o contratos en los
que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Cuando la Especializacién, Maestria o Doctorado no sea especifica en Gerencia de Proyectos, se deberd aportar
copia del pénsum académico, plan de estudios y certificacion de la Universidad en la cual se indique que los

estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.

Para efectos del presente Pliego, se entiende pénsum académico, como el documento que contiene todas las
asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberd contener como minimo estudios en las dreas de;
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Formulacién, Evaluacién o Gestién de Proyectos

Gerencia del talento humano

Principios de administracién de proyectos (Planeacién, organizacién, direccién y control)
Planeacién Estratégica

Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estard sujeto al seguimiento de la interventoria durante la ejecucion del
contrato. :

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el exiranjero el Proponente deberd acreditar la
convalidacién de dicho itulo ante el Ministerio de Educacién Nacional, de conformidad con lo establecido en la
Seccién 1.9.

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de proyectos de
construccién_y/o mejoramiento y/o mantenimiento de Infraestructura Social, se tendré en consideracion el
tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminacién indicada en las certificaciones presentadas,
independientemente de su dedicacién. En el evento de que existan traslapos de fiempo, solamente se tendré en
cuenta una vez el tiempo traslapado.

6.2.2. PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

El Municipio asignaréd cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad
especifico para el proyecto, elaborado conforme alos pardmetros establecidos en la Gltima actualizacién de las
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, o la que las modifique o complemente, mediante la
suscripcidn del Formato 7C - Plan de calidad. '

La interventoria verificard el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas
mencionadas sin requerir la presentacién de certificacion alguna.

El Plan de Calidad se elaborard en relacién con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe
presentar ningin certificado de gestidn de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener
en cuenta las normas técnicas sefialadas en el primer parrafo de este numeral.

6.2.3. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

La Entidad asignaré un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los
elementos que conforman el criterio ambiental y cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer
alguno de los elementos que conforman el criterio social, para un total de veinte puntos por este concepto, como
se desarrolla a continuacion:

6.2.3.1. CRITERIOS AMBIENTALES

La Entidad asignard un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los
elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental, mediante ia suscripcion del Formato 12
A - Criterio ambiental, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el
ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos efectuados serén opcionales para los Proponentes que producto del
andlisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no
presenten el Formato 12 A- Criterio ambiental no serén acreedores de puntaje por este criterio.

Las medidas implementadas en este criterio son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos, tendran
el caracter de obligacién contractual. Por lo tanto, serd objeto de vigilancia por la interventoria en la ejecucién

del Contrato de obra.

Para la obtencién de puntaje por este criterio, se tendrdn en cuenta las siguientes consideraciones:
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L Los costos asociados a la implementacién de los elementos que componen este factor serdn asumidos
por el Contratista. ;

Il.  Laverificacién del ofrecimiento se hard por parte de la interventoria en la ejecucion del Contrato.

. Siel Contratista durante la ejecucién del contrato no cumple con estos compromisos, que se convierten
en obligaciones contractuales, la Entidad podrd acudir a las multas para conminar al Contratista a su
cumplimiento, o clausula penal de acuerdo con lo pactado en el Contrato.

IV.  Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la ejecucién
del Contrato de obray del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos,
licencias ambientales, licencias de consfruccién, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento
territorial, para el desarrollo de la obra.

Para la acreditacién del compromiso y asignacién de puntagje el proponente deber presentar el Formato 12 A-
Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este
sentido asume, de realizar las siguientfes actividades:

Opcién 2: Para Procesos de Contratacion cuyo Presupuesto Oficial se enmarque en los terceros y cuartos
rangos establecidos en las matrices de experiencia de cada Subsector, asi: .

Subsector. ) Rango de cuantia
Institucional de Seguridad
Poblica -~ (Inc. Sitios de

reclusion)

Enfre 2.501y 20.000 SMMLV

i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos en el
Plan de Manejo Ambiental -~ PMA y/o licencia ambiental y/o demds instrumentos definidos por la Normatividad
y/o Autoridad Ambiental.

Nota 17: Es importante aclarar que esta opcién es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, plan de
manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones ambientales
establecidos por la autoridad ambiental que corresponda.

i) Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a través de
metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con diversificacion de
modos de transporte como por ejemplo: combinacién con el sisfema pUblico, vehiculos compartidos, sistemas de
movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologias limpias
y vehiculos de bajas emisiones o uso compartido de vehiculos y promover opciones de fransporte seguro y
aspectos de conduccidn eficiente, entre otros.

i) Contar con un programa de reciclaje y gestién integral de residuos (ordinarios, aprovechables, organicos,
residuos de aparatos eléctricos y electrénicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a fravés
de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilizacién de residuos y su adecuada
gestién, Durante la ejecucidn del proyecto tendrd que presentar el documento “Programa de reciclaje y gestion
integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de reciclgje.

iv) Asegurar la gestién adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos eléciricos y
electrénicos-RAEES) generados durante la prestacién del servicio de obra en el marco de la normatividad
vigente y aplicable, asi como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecucion del proyecfo
tendrd que entregar actas o documentos que evidencien la gestién de residuos efectuada durante la ejecucién
del contrato.

v) Usar durante la ejecucién de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de obra, fuentes de energia
renovables, eficientes y/o energias alternativas; por gjemplo, paneles solares, iluminacién LED, entre otras,
garantizando la adecuada utilizacién y disposicién de los recursos empleados.
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II. INSTALACION DE CICLO-PARQUEADEROS

El Proponente que se comprometa a fravés del Formato 12A - Criterio ambiental a instalar por cuenta propia
una (1) estacién de ciclo-parqueaderos con techo, empleando materiales reciclados, el cual puede ser de forma
horizontal o vertical, segin la disponibilidad de espacio que cuente el predio en el cual seréd adelantado el
proyecto de infraestructura social.

Para el ofrecimiento redlizado, la Entidad, definird la ubicacién, de acuerdo con el drea del predio y
disponibilidad de un espacio para la ubicacién de bicicletas, definird la cantidad de bicicletas que se podran
ubicar en los ciclo-parqueaderos teniendo en cuenta la siguiente tabla:

M? del predio del Cantidad de bicicletas que se
Alternativa - proyectoa | permitird ubicar en el ciclo
ejecutar % ' parqueaderos
] Menor oigual a 7
2,000

Para el presente ofrecimiento el Contratista debe garantizar las condiciones de calidad y durabilidad del
material reciclado; sin embargo, en caso de no ser posible la implementacién del ciclo-parqueadero en
materiales reciclados, serd vdlida en materiales convencionales bajo los mismos supuestos de calidad y
durabilidad.

El mantenimientfo y conservacion de los ciclo-parqueaderos serd responsabilidad de la Entidad, o a quien esta
designe y no del Contratista.

I. Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos
en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demds instrumentos definidos por la
Normatividad y/o Autoridad Ambie_n‘rol.

Nota18: Es importante aclarar que esta opcién es adicional a o que pueda solicitarse en un permiso, plan
de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones
ambientales establecidos por la autoridad ambiental que corresponda.

ll.  Usar durante la ejecucién de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de obra, fuentes de
energia renovables, eficientes y/o energias alternativas; por ejemplo, paneles solares, iluminacién LED,
entre ofras, garantizando la adecuada utilizacién y disposicién de los recursos empleados.

. Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a
través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con
diversificacién de modos de transporte como por ejemplo: combinacién con el sistema piblico, vehiculos
compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de
ser posible uso de tecnologias limpias y vehiculos de bajas emisiones o uso compartido de vehiculos y
promover opciones de transporte seguro y aspectos de conduccién eficiente, entre otros.

IV.  Contar con un programa de reciclgje y gestién integral de residuos (ordinarios, aprovechables,
orgdnicos, residuos de aparatos eléctricos y electrénicos-RAEES), donde se establezcan de manera
evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilizacién
deresiduos y su adecuada gestién. Durante la ejecucidn del proyecto tendré que presentar el documento
“Programa de reciclaje y gestién integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores,
principalmente de reciclgje.

V.  Asegurar la gestion adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos
eléctricosy electrénicos-RAEES) generados durante la prestacién del servicio de consultoria en el marco
de la normatividad vigente y aplicable, asi como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la
ejecuciéon del proyectfo tendré que entregar actas o documentos que evidencien la gestién de residuos
efectuada durante la ejecucién del contrato.
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6.2.3.2. CRITERIO SOCIAL.

_La Entidad asignaré cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a vincular durante toda la ejecucién del
contrato al menos dos (2) personas que pertenezcan a alguno de los tipos poblacionales que se listan en este
numeral, para ello el proponente deberd presentar el Formato 12B- Criterio social, en el cual bajo la gravedad
de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.

! .
El adjudicatario del proceso vinc(;lclrél personas, durante toda la ejecucion del contrato, que pertenezcan a uno
o algunos de los siguientes tipos poblacionales: '

1.  Mujer Cabeza de Familia

2. Mujer Victima de Violencia Intrafamiliar

3. Persona que no sean beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan
cumplido el requisito de edad de pensién establecido enlaley

4, Persona perteneciente a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana.

5. Persona en proceso de reintegracién o reincorporacion, y miembros o exmiembros de la fuerza piblica
comparecientes ante la Jurisdicciéon Especial para la Paz- JEP

6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de trabagjo,
libertad condicional o suspensién provisional de pena cor autorizacién de trabajo

7. Victima de conflicto armado

Sujetos de especial proteccion constitucional

En condicién de pobreza extrema.

v ®

NOmero de
personas

Subsector % Rango De Cuantia
Educativo, Salud,
Cultura, recreaciéon y
deporte, Institucional de
Servicio Pablico Y
vivienda

Entre 1.501y 8.000 SMMLV

Durante la totalidad de la ejecucién del Contrato, el Proponente deberd acreditar al Interventor y/o supervisor,
el cumplimiento de este compromiso aportando el contrato laboral o documento que soporte la vinculacion y
planillas de aportes a seguridad social de la persona o personas vinculadas por este criterio.

Adicional a lo anterior, para probar la condicién de este tipo poblacional, en lo que refiere a los listados en los
numerales 1 al 9, se deberd aportar alguno de los documentos establecidos en el numeral 4.8 del presente
documento, para el caso de la persona o personas listadas en el numeral 6 deberd aportar certificacién emitida
por autoridad penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la que se encuentra la persona.

Nota 19: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecucién contractual, la Entidad deberd incluir una
obligacién adicional a la establecida en el numeral segundo de la clusula novena del Anexo 4 - Minuta del
Contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable, el Proponente se estd comprometiendo con una obligacién
adicional y diferente ala contenida en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.

Nota 20: Para los efectos previstos en el presente articulo, los sujetos de especial proteccién constitucional son
aquellas personas que debido a su particular condicién fisica, psicolégica o social merecen una accioén positiva
estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva. Serdn sujetos de especial proteccién constitucional
los identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

Nota 21: La condicién de los sujetos de especial proteccién constitucional que no se encuentre definida en este
documento tipo deberé ser acreditada de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en
ausencia de norma aplicable.

Nota 22: El oferente no puede obtener dos puntajes por la acreditacién de una misma poblacién. Por ejemplo,
obtener puntaje por el concepto de “vinculacién de personas con discapacidad” del numeral 4.4 y a su vez,
vincular a personas en condicién de discapacidad por ser sujetos de especial proteccién constitucional y obtener
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de esa forma el puntaje por el criterio social.

6.3. APOYOALAINDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo alaindustria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato
Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningln caso

otorgard simultdneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntgje

Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional
Incorporacion de componente
nacional en servicios extranjeros

20

5

6.3.1. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademds de ofertarse por una
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de
conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un
extranjero con Trato Naciondl, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para
el desarrollo de la obra o (i) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segdn corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a
la legislacién colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un
residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por
un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacién
de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacién de
manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural podrén definir si aplican las reglas
previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la
regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional asilo manifestard con el diligenciamiento
de la opci6n 3 del Formato 9° - Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se
diligencie la opcién 3 del Formato 9° - Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad
deberd evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

Opcion 1. Luego de aplicar la metodologia para identificar los bienes nacionales relevantes, se determiné que los
bienes nacionales relevantes incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales son:

FECHADE No. DE PARTIDA PORCENTAJEDE PUNTAJE

No. | BIENRELEVANTE | PROVEEDOR | RADICADO | yiconein | ARANCELARIA PARTICIPACION | INDIVIDUAL
CONCSTSMACK RPBNOI80220 | 03-02-2027
CONCRETO .
1 PREMEZCLADO SERRANO 6810990000 25.22% 18.42
GOMEZ RPBNO0181438 1-03-2027
PRETECOR LTDA.
MALLA TERNIUM

ELECTROSOLDADA COLOMBIA SAS RPBNOQ198321 28-10-2027 7314200000 2.17% 1.58

Para asignar el puntaje deberdn tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

A. Los puntdjes por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional
solo se otorgardan a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los bienes nacionales
relevantes para el cumplimiento del contrato. Para efectos de obtener el puntgje, la oferta respectiva no podré
someterse a condicionamientos.
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B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el desarrollo
del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no se otorgard puntaje
a los Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto, aunque se comprometan a vincular
al cumplimiento del objefo contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios
colombianos.

C. Cuando la Entidad haya determinado la existencia de mas de un bien nacional relevante, se otorgard el
puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los Proponentes se
comprometan a incorporar durante la ejecucién del contrato y dependiendo del porcentaje de participacion de
estos bienes, en los términos de la Matriz 4 - Bienes nacionales relevantes para la obra péblica del sector de
infraestructura social:

Para efectos de la asignacién de puntaje, la Entidad definiré el puntaje de cada bien nacional relevante de
acuerdo con su porcentaje de participacién, para lo cual aplicard la siguiente férmula.

pi = Participacién (%); * (Pmax)
b= Y7 Participacion (%)

Donde:

Pi: Puntaje de cada bien relevante

i: Bien o bienes nacionales relevantes

n: NOmero de bienes nacionales relevantes

Participacién (%)i : Porcentaje de participacién del bien

Pmax =Puntaje méximo para ef factor de evaluacién de apoyo ala industria nacional (20 puntos)
Y1 Participacién (%): Sumatoria de los porcentajes de parficipacién de los bienes

Para efectos de la asignacién de los puntdjes indicados, la Enfidad tendré en cuenta hasta el séptimo decimal.

Definido e! puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad otorgard el puntgje a cada Proponente
dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje individual asignado a cada
uno de ellos. Para la asignacién de este puntaje se aplicard la siguiente formula.

i
Puntaje proponente = Z p;
j=0

Donde:
Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente
Z}=0 P;: Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el proponente

Para efectos de la asignacién del puntaje a los Proponentes, la Entidad tendrd en cuenta hasta el séptimo
decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podra superar los veinte (20) puntos.

D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrd incorporar todos o
algunos de los bienes nacionales relevantes. Ademés de la incorporacién del bien nacional relevante, fratdndose
de Proponentes Plurales, su composicién debera estar acorde con la definicién de Servicios Nacionales prevista
en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerd la franja del puntaje aplicable en lo
referente con el apoyo de la industria nacional.

A tales efectos enla siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de
origen que les aplica en virtud de dicha conformacién, asi como la franja de puntaje correspondiente:

Composicién del

No. Proponente Plural

Regla de origen aplicable Puntaje aplicable

Promocién de Servicios
Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
Nacional (4.3.1)

Unicamente integrantes
colombianos
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Colombianos en asocio con Promociéon de Servicios
2. |exiranjeros con trato | Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
nacional ' Nacional (4.3.1)

Laregla de origen del pais con
el que se tenga acuerdo
Unicamente integrado por |comercial o la del Decreto|Promocién de Servicios
3. | extranjeros con trato | 1082 de 20715. Siel Proponente | Nacionales o con Trato
nacional Plural no especifica a cudl|Nacional (4.3.1)

regla se acoge, se aplicard la
del Decreto 1082 de 2015.

Proponente plural en el que . . Incorporaciéon de
al menos uno de los No aplica la regla de origen componente nacional en

4. | '© 1951 4el Decreto 1082 de 2015, nila | <O P )
infegrantes es extranjero sin de los pafses de origen servicios exiranjeros
trato nacional. P gen. (4.3.2)

6.3.2. ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL
La Entidad asignaré hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del Formato
9 A - Promocién de Servicios Nacionales o con Trafo Nacional, alguno de los siguientes documentos, segin
corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucién del
objeto contractual de conformidad conla ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existenciay representacion legal emitido por
alguna de las cdmaras de comercio del pais.

Para que el Proponente exiranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por
promocién de Servicios Nacionales o con Trafo Nacional solo deberd presentar el Formato 9° - Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional. ,
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcién 3 del Formato 9° - Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberd acreditar que los
servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccién de acuerdos comerciales aplicables al
presente Proceso de Contratacién; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno
Nacional ha cerfificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo
2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o ¢) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para
esto, deberd demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del
respectivo pais, allegando la informacién y/o documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podré subsanar la falta de presentacién de la cédula de ciudadania o del certificado de
existencia y representacién legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no
podrd subsanar esta circunstancia para la asignacién del puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional.

La Entidad asignaré el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente
alguno de los documentos indicados en este numeral, segin corresponda. A su vez, el represenfante del
Proponente Plural deberd diligenciar el Formato 9° - Promocién de Servicios Naciongles o con Trate Nacional.
Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no
obtendrd puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o Trato Nacional.
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- 3
6.3.3. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

- La Entidad Estatal asignard cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional,
que incorporen a la ejecucién del contrato més del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano. . ‘ .

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior
deberd acreditar la convalidacidn de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacién Nacional. En este
sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucién
expedida por el Ministerio de Educacién Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del
Proponente debera diligenciar el Formato 9B - Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Exiranjeros
el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporard en la ejecucién del contrato mas del noventa
por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar
adjudicatario del Proceso de Contratacién.

La Entidad gnicamente otorgard el puntaje por promocién de la incorporacion de componente nacional cuando
el proponente que presente el Formato 9B - Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no
haya recibido puntaje alguno por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B - Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los
Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el
evento que un Proponente exiranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos
uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B - Incorporacion de
Componente Nacional en Servicios Exiranjeros, presente el Formato 9 A - Promocion de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional, no habré lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. ni por el regulado en este
numeral.

En caso de no efectuar ningin ofrecimiento, el puntaje por este factor sera cero (0).
6.5. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La entidad asignard un (1) punto al proponente que acredite el nUmero minimo de personas con discapacidad de
acuerdo con el nUmero total de trabajadores de la planta de su personal en los términos sefialados en el articulo
2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 - Vinculacién de personas con discapacidad suscrito por la persona
natural, el representante legal o el revisor fiscal, segin corresponda, en el cual certifique el nimero fotal de
trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso
de Contratacién, ii) acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de
conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente
ala fecha de cierre del Proceso de Contratacién.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrd en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente
Plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de
Contratacién. Este porcentaje de experiencia se tfomard sobre el “valor minimo a cerfificar (como % del
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la
experiencia es general o especifica.

E! Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante
legal de la persona juridica que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida
para el proceso de contratacién.

6.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
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La Entidad asignard un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto
en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 - Acreditacion de emprendimientos
y empresas de mujeres y aportar la documentacién requerida. Si el Proponente debié subsanar la entrega de
dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicién serd vdlido para el criterio diferencial en
cuanto al requisito habilitante rela¢ionado con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia
solicitada. Sin embargo, no se tendrdn en cuenta para la asignacién de puntdje, por lo que obtendra cero (0)
puntos por este factor de evaluacién.

Tratdndose de Proponentes Plurales este puntaje sélo se otorgard si por lo menos uno de los integrantes acredita
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacién igual o superior al diez por ciento
(10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

La asignacién de esfe puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.

6.6. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgard un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al proponente que acredite la calidad de
Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el pardgrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregard copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién. Si el Proponente
debié subsanar la entrega del RUP, éste serd vdlido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos
habilitantes relacionados con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los
indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrda en cuenta para la
asignacién del puntaje adicional, por lo que obtendrd cero (0) puntos por este factor de evaluacién.

Tratdndose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgard si por lo menos uno de los integrantes acredita la
calidad de Mipyme y tiene una participacién igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcioo enla Unidn
Temporal.

NOTA 24: En el evento que la subsuncién del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica que la
fecha de expedicién del certificado no sea mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre
del Proceso de Contratacién, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacién, la Entidad analizard y valorard la informacién allegada por el
proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de Unicamente una aclaracién o actualizacion de
fecha de expedicién del certificado del RUP, caso en el cual se podrd otorgar al proponente el puntaje por este
criterio.

6.7.  CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mds ofertas deberdn aplicarse las siguientes reglas de acuerdo
con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido,
respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en
materia de trato nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El
Proponente acreditard este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1y con
los documentos sefialados en la seccién 4.3.2 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se
probaré con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el
caso de los Proponentes Plurales, todos los infegrantes deberdn demostrar el origen nacional de la oferta en las
condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.
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2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacién se realizard en los términos del paragrafo
del artficulo 2 dela Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1de la Ley 1232 de 2008, o la noryma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituyq, es decir, la condicién de mujer cabeza de familia y la cesacién de esta se oforgara
- desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificacion debe tener
una fecha de expedicidn no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de
Confratacién y en esta debera verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el articulo 1de la Ley
1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se fendra como referencia para establecer
el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

lgualmente, se preferird la propuesta de la mujer victima de violencia infrafamiliar, la cual acreditard esta
condicién de conformidad con el arficulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione
o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de proteccién expedida por la autoridad competente. En
virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida
de proteccién la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este,
del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en
las comunidades de esa naturaleza.
‘

En el caso de las personas juridicas se preferird a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres
cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representente legal o el revisor
fiscal, segin corresponda, diligenciard el «<Formato 10° - Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia
y/o mujeres victimas de viclencia intrafamiliar (persona juridica)», mediante el cual acreditard, bajo la gravedad
del juramento, que mds del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona
juridica estd constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia infrafamiliar. Ademés,
deberd probar la condicién indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los
documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criferio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacion, como son las mujeres victimas de violencia intrafamiliar,
en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 - Autorizacién para el
tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previay expresa el tratamiento de esta
informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancios establecidas en la ley
que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina estd en condicién de discapacidad, de acuerdo con el
articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente
certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por
lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacién o desde el
momento de la constitucién de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste
adicionalmente que mantendrd dicho personal por un lapso igual al término de ejecucién del contrato, para lo
cual deberd diligenciar el «Formato 10 B - Vinculacién de personas en condicién de discapacidad». En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendré como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Sila oferta es presentada por un Proponente Plural, el infegrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de su
némina estd en condicién de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participacién
de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como minimo el veinticinco por
ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata este numeral se acreditard con el certificado de
aportes a seguridad social del Gltimo afio o del fiempo de su constitucién cuando su conformacién sea inferior a
un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.
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4, Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en mayor proporcion de personas
que no sean beneficiarios de la pensidén de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de
edad de pensién establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona juridica
o el revisor fiscal, segin corresponda, diligenciard el «<Formato 10 C - Vinculacion de personas no beneficiarias
de la pensién de vejez, familiar o sobrevivencia - (Empleador - Proponente)», mediante la cual certificard bajo
la gravedad del juramento las personas vinculadas en su nédmina y el nimero de trabajadores que no son
beneficiarios de la pensidn de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pension.
Solo se valdré la vinculacidn de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan
estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del
Proceso de Contratacién. Para los casos de constitucién inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos que
hayan estado vinculados desde el momento de la constitucién de la persona juridica. En caso de medificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditard con el certificado de
aportes a la seguridad social del dltimo afio o del tiempo de constitucién de la persona juridica en caso de que
esta sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciard el «Formato 10C - Vinculacién de
personas no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o sobrevivencia - (Empleador - Proponente)»,
mediante el cual certifique el nGmero de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensién
de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pension establecido en la ley, de
todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a
cualquiera de sus integrantes. ‘

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los
trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciard el «<Formato 10 C - Vinculacion de
personas no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabgjador)», mediante el cual
certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de pensién de vejez, familiar o sobrevivencia, y
cumple la edad de pensidén; ademds, se deberd allegar el documento de identificacion del frabajador que lo
firma.

La mayor proporcién se definird en relacién con el nimero total de trabgjadores vinculados en la planta de
personal, por lo que se preferird al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes
Plurales, la mayor proporcién se definird con la sumatoria de trabagjadores vinculados en la planta de personal
de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su
némina pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiang, raizal, palanquera, Rrom o gitana, paralo cual
la persona naturadl, el representante legal o el revisor fiscal, segin corresponda, bajo la gravedad del juramento,
diligenciard el «<Formato 10D - Vinculacién de poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera,
Rrom o gitana» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su némina y el nimero de identificacion y el
nombre de las personas que pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiang, raizal, palanquerg,
Rrom o gitana. Solo se tendréd en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad
igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucién
inferior a un (1) afio, se valdra aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucién de la
persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se fendrd como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo.

El fiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditard con el certificado de
aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el dltimo afio
contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitucién cuando esta es inferior aun (1)
afo.

Ademads, deberd aportar la copia de la certificacién expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que
los trabajadores pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiang, raizal, palenquera, Rrom o gitana
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en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciard el «Formato 10 D - Vinculacion de
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que
por lo menos el diez por ciento (10 %) del fotal de la némina de sus integrantes pertenece a poblacién indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definird de acuerdo con la
sumatoria de la némina de cada uno de los integranfes del Proponente Plural. Las personas enunciadas
anteriormente podrén estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberd aportar la copia
de la certificacién expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley
2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién de estos, como son las personas que pertenecen a la
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del
articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formafo 11- Autorizacién para el tratamiento de datos
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacion, como
requisito para el oforgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacién para lo cual
presentard copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacion en las desmovilizaciones colectivas
que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la
Dejacién de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii} el certificado que emita
la Agencia para la Reincorporacién y la Normalizacién que acredite que la persona se encuentra en proceso de
reincorporacién o reintegracién o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademds, se
entregard copia del documento de identificacién de la persona en proceso de reintegracion o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estdn obligados a tenerlo,
diligenciarén el «Formato 10 E- Participacién mayoritaria de personas en proceso de reincorporaciéon y/o
reintegracién (personas juridicas)», por medio del cual certificaran bajo la gravedad del juramento que mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicidn accionaria o cuotas partes de la persona juridica estd constituida
por personas en proceso de reintegracién o reincorporacién. Ademds, deberd aportar alguno de los certificados
del inciso anterior, junto con los documentos de identificacién de cada unc de las personas que esta en proceso
de reincorporacién o reintegracion.

Tratdndose de Proponentes Plurales, se preferird la oferta cuando todos los integrantes sean personas en
proceso de reincorporacién, para lo cual se entregard alguno de los certificados del inciso primero de este
numeral, y/o personas juridicas donde mds del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas
partes esté constituida por personas en proceso de reincorporacién, para lo que el representante legal, o el
revisor fiscal, si estd obligado a tenerlo, diligenciarén, bajo la gravedad del juramento, el «<Formato 10 E -
Participacién mayoritaria de personas en proceso de reincorporacidén (personas juridica integrante del
Proponente Plural)», y aportarélos documentos de identificacién de las personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituyq, se requiere que el fitular de la informacién, como son las personas en proceso de reincorporaciéon o
reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11~
Autorizacién para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el
tratamiento de la informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los
siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacién
o reintegracién, paralo cual se acreditardn estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1del numeral
2y/oelinciso1del numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una persona
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juridica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso
de reincorporacién o reintegracién, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a
tenerlo, diligenciara el «<Formato 10 F - Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en
proceso de reincorporacién o reintegracién (personas juridicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad
del juramento, que mds del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona
juridica estd constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacién o
reintegracién. Ademds, deberd acreditar la condicién indicada de las personas que participe en la sociedad que
sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacién o reintegracién, allegando los
documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una
participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural.

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el veinticinco por
ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

.© en relacién con el infegrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de
reincorporacién o reintegracién, nila persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podrén
ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante
persona natural o el representante legal de la persona juridica de que trata el literal a) lo manifestara
diligenciando el «<Formato 10 F Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso
de reincorporacién y/o reintegracions.

Debido a que para el oforgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las personas en proceso de reincorporacién y/o
reintegracién, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11-
Autorizacién para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el
tratamiento de esta informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificard en los términos del paragrafo del articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el pardgrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto
1074 de 2015. En este sentido, el tamafio empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes, el cual deberé encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

Asimismo, se preferird la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se
aportard el certificado de existencia y representacién legal expedido por la cémara de comercio o la autoridad
respectiva. En el caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que
fengan el tamafio empresarial de grandes empresas junto con micro, pequefias o medianas, se preferird la
oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro,
pequefias o medianas.

Traténdose de Proponentes Plurdles, se preferird la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna

_de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate
entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con ofras en las que los integrantes tengan la
condicién de micro, pequefias o medianas, se preferird la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales
al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los criferios de
clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequefias
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicién de micro o pequefia empresa se verificard en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082
de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el famafio
empresarial se acreditard con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual deberd
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién.
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L, Y

La condicién de cooperativa o asociacién mutual se acreditaré con el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la cdmara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente
entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los infegrantes tengan la calidad
de micro, pequefias o medianas, se preferird la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los.cuales al menos
uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que
sean micro, pequefias o medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o
informacién contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25
%) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de
proveeduria del oferente, efectuados durante el afio anterior, para lo cual el Proponente persona natural y
contador piblico; o el representante legal de la persona juridica y el revisor fiscal para las personas obligadas
por ley; o del representante legal de la persona juridica y contador piblico, segin corresponda, diligenciara bajo
la gravedad del juramento el «Formato 10 G- Pagos redlizados a Mipyme, cooperativas ¢ asociaciones
mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados
a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales. )
{ .
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferird a-este siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacién mutual que tenga una participacién de
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentard el documento de
conformacién del Proponente Plural y, ademads, ese integrante acredite la condicién de Mipyme, cooperativa o
asociacién mutual en los términos del numeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia
acreditada en la oferta; y

© ni la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean
empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, paralo cual el integrante respectivo lo
manifestard diligenciando el «Formato 10 H - Acreditacién Mipyme», suscrito por la persona natural o el
representfante legal de la personajuridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los
incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados Gnicamente por cooperativas y asociaciones mutuales
que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condicién de
micro, pequefias o medianas, se preferird la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cudles al menos uno
de sus integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeiias o medianas.

1. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e interés Colectivo o Sociedad
BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentard el certificado de existencia y representacion legal en el
que conste el cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o
la sustituya. Asimismo, acreditard la condicién de Mipyme en los términos del numeral 8.

Tratdndose de Proponentes Plurales, se preferird la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las
condiciones sefialadas en el inciso anterior de este numeral.

12. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jévenes Egresados del Sistema de
Proteccién del ICBF en las condiciones establecidas en la ley; o (b) de la persona juridica en la cual participe o
participen mayoritariamente, es decir, que mas del cincuenta por ciento (50%) de la composicién accionaria o
cuota parte de la persona juridica estd constituida por jovenes egresados del Sistema de Proteccion del ICBF; o,
(¢) la oferta presentada por de un proponente plural con una participacién de al menos un veinticinco por ciento
(25%) de una persona que acredite ser Egresado del Sistema de Proteccién del ICBF o una persona juridica en las
cuales se acredite participacién mayoritaria de jévenes egresados del Sistema de Proteccién del ICBF. Dicha
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calidad se acreditard por la Entidad competente.
13. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenaréd a los Proponentes empatados en orden alfabético segin el nombre completo de la
persona natural, la persona juridica o el Proponente Plural. En caso de que dos o mds proponentes tengan el
mismo nombre se colocard primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el fiempo sus ofertas.
Una vez ordenados, e asignaré un nimero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que
al primero de la lista le corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (némeros a la izquierda de la coma decimal) de la TRM
que rigié el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parfe entera entre el nimero total de
Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la seleccion final.

© Redlizados estos célculos, la Entidad seleccionard a aquel Proponente que presente coincidencia entre el
nUmero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogera al Proponente con
el mayor nUmero asignado.

Nota 25: Los factores de desempate deberdn aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales vigentes
suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por
un Acuerdo Comercial, se aplicarén los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados
Acuerdos.

Nota 26: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio exiranjero cuyo pais
de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasion de la
normativa comunitaria, se dard aplicacién a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

Nota 27: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad
garantizard el derecho a la reserva legal de toda aquella informacién que acredita el cumplimiento de los
factores de desempate de: i) las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de
reincorporacién y/o reintegracién v iii) la poblacién indigena, negra, afrocolombiang, raizal, palenquera, Rrom
o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicard la informacién relacionada con los
factores de desempate de personas en procesos de reincorporacién o reintegraciéon o mujeres victimas de
violenciaintrafamiliar o la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto
que su piblico conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus frabajadores o
socios o accionistas.

Nota 28: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia
acreditada en la ofertq, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad
principal, expresados en salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV),

6.8. MINUTAY CONDICIONES DEL. CONTRATO

Las condiciones de ejecucién del contrato estdn previstas en el Anexo 5 - Minuta del contrato. Dentro de estas
condiciones se incluye la forma de pago, anticipo y/o pago anticipado, obligaciones y derechos generales del
contratista, obligaciones de la entidad, garantias, multas, cldusula penal y otras condiciones particulares
aplicables al negocio juridico a celebrar.

El proponente adjudicatario debe presentar el Registro Unico Tributario—RUT y demés documentos necesarios
para la celebracién del contrato al momento de firma.

6.8.1. INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El contratista presentaréd a la Interventoria respectiva, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes ala orden
de iniciacién del contrato de interventoria para su revisién y aprobacién, los documentos gue se relacionan a

Versién: 1
Fecha: 15-04-2025
P&gina 87 de 97




ESTUDIOS PREVIOS
MODALIDAD: LICITACION PUBLICA, SELECCION
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA Y CONCURSO DE
MERITOS - CON PLIEGO TIPO
11-FR-89

continuacién, debidamente diligenciados de conformidad con el Pliego de Condiciones:

=)

Hojas de vida del personal profesional.

Relacién del equipo minimo obligatorio.

Programacién de obra, indicando fechas de las de inicio y termino de las actividades en el diagrama de
flujo.

Plan de Calidad.

Programa de Gerencia de Proyectos

Plan de Manejo Ambiental.

Los demds que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

W

Nowoa

El interventor revisard los documentos presentados por el contratista de obra en un término no mayor a cinco
(5) dias calendario. En caso de existir algin requerimiento por escrito por parte del Interventor, el contratista
debe atenderlo en un término no mayor a tres (3) dias héabiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento
del contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitird su concepto favorable
mediante comunicacién dirigida al contratista, con copia a la entidad.

6.8.2. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

este numeral no aplica por ser un contrato bajo la modalidad llave en mano a precio global fijo.
6.8.3. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

En el presente proceso de contratacién la entidad no entregaré anticipo.

6.8.4. DE CUANDO SE DECLARA DESIERTO EL PROCESO.

La entidad podréa declarar desierto el procedimiento de seleccién cuando:

No se presenten ofertas.

Ninguna oferta resulte hdbil, por no cumplir las exigencias del pliego de condiciones.

Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.
Lo contemple la ley.

comy

6.8.5. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES

El proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma completa e integra, esto es,
respondiendo todos los puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba
de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso.

En caso de ser necesario, la Entidad debe solicitar a los Proponentes durante el proceso de evaluacién, y a mas
tardar en el informe de evaluacién, las aclaraciones, precisiones o solicitud de documentos que puedan ser
subsanables. No obstante, los Proponentes no podrdn completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas
en los aspectos que otorgan puntaje, ni tampoco en los factores de desempate, los cuales podran ser objefo de
aclaraciones y explicaciones. Los Proponentes deberdn allegar las aclaraciones o documentos requeridos en el
momento en el que fueron solicitados durante la etapa de evaluacién y amés tardar hasta el término de fraslado
del informe de evaluacién, es decir, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientfes, contados a partir del dia habil
siguiente a la publicacién del informe de evaluacion.

En el evento en que la Entidad no hubiese advertido durante el proceso de evaluacion la ausencia de requisitos o
la falta de documentos referentes a la futura contratacién o al Proponente, ya sea en relacién con los requisitos
habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o relativos a los factores de desempate y por ende, no
los haya requerido, podréa hacerlo posteriormente, otorgéndole al Proponente un término igual al establecido
para el traslado del informe de evaluacién, con el fin de que los allegue. En caso de que sea necesario, la Entidad
gjustard el Cronograma. Lo aqui descrito también aplicard cuando la observacién a la oferta provenga de otro
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Proponente y se hubiere realizado en el traslado del informe de evaluacién.

En los procesos adelantados en el SECOP |, las subsanaciones, explicaciones y aclaraciones se presentardn por
cualquier medio: en fisico, entre las horas de atencién al piblico; o por correo electrénico hastalas 11:59 p. m. del
dia establecido en el cronograma. Los adelantados en el SECOP i se subsanardan por medio de mensdjes, en la
forma prevista en la plataforma.

Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignacién de puntaje, incluyendo los necesarios para
acreditar requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los mismos deben ser aportados por los
proponentes desde la presentacion de la oferta.

En virtud del principio de buena fe, los Proponentes que presenten observaciones ai proceso o a las ofertas y
conductas de los demds oferentes deberdn justificar y demostrar su procedencia y oportunidad.

6.8.6. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION RELACIONADA CON DATOS SENSIBLES

Que el articulo 15 de la Constitucién Politica dispone que todas las personas fienen derecho a su intimidad
personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. Que no obstante lo
anterior, el articulo 20 y 74 ibid., contempla el derecho que tiene la poblacién colombiana de informar y recibir
informacién veraz e imparcial, y en desarrollo de esta garantia constitucional y que “todas las personas tienen
derecho a acceder a los documentos piblicos salvo los casos que establezca la ley”.

Que através de la Ley 1581 de 2012 se expidié el régimen general de proteccién de datos personales colombiano
y segdn lo estipulado en el articulo 5 relativo a la proteccién de la informacion personal sensible, definida como
(...) “aquellos datos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminacion,
fales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientacion polifica, las convicciones refigiosas o
filoséficas, la pertfenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva infereses
de cualguier partido politico o que garanticen los derechos y garantias de partidos politicos de oposicion asf
como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.” (...)

Que la Ley 1712 de 2014, regula el derecho de acceso a la informacién publica, los procedimientos para el
ejercicio y garantia del derecho, asi como, las excepciones de los articulos 18 y 19 a la publicidad de informacién
clasificada y/o reservada.

Que, teniendo en cuenta lo anterior, la Enfidad garantizaré el derecho a la proteccién de los datos personales,
la intimidad, la vida, la salud, la seguridad, la reserva de los secretos comerciales, industriales o profesionales y
toda aquella informacién que es suministrada por el Proponente para el cumplimiento de los factores de
desempate y que goza de excepcién legal de acuerdo con la regulacién enunciada anteriormente, informacion
relativa a los siguientes y sin limitarse a: i) mujeres victimas de violencia infrafamiliar, ii) personas en proceso de
reincorporacién y/o reintegracién vy iii) la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom
o gitana.

Por tanto, las Entidades deberén validar la informacién y la documentacidn, antes de cargar lo correspondiente
en el SECOP con el fin de evitar publicar para conocimiento de terceros no autorizados la informacion
relacionada con los factores de desempate de mujeres victimas de violencia intrafamiliar, personas en procesos
de reincorporacién y/o reintegracién, poblacién indigena, negra, afrocolombiang, raizal, palenquera, Rrom o
gifana o demds datos sensibles, con el fin de no afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus
trabajadores o socios o accionistas.

Asf mismo, la Entidad se encargard de cumplir con lo estipulado en el régimen de proteccién de datos personales
establecido por la Ley 1581 de 2012, incluyendo la recoleccién de la autorizacién para el fratamiento de datos
personales sensibles, por lo tanto, se encargard y seré responsable de que los Titulares de la informacion
diligencien el “Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos personales” que deberd adjuntarse como
documento y como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6.8.7. CAUSALESDERECHAZO
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Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes: .

A.

oz

Avm

i
Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté incurso en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibicién previstas en la legislacién para contratar.-Cuando en el mismo proceso de
seleccién se presentan oferentes en la situacién descrita por los literales g) y h) del numeral 1 del articulo 8
de la Ley 80 de 1993, la Entidad solo admitird la oferta presentada primero en el tiempo.
Cuando una misma persona natural o juridica, o integrante de un proponente plural presente o haga parte
en mas de una propuesta para el presente proceso de contratacion.
Que la persona juridica Proponente individual o integrante del Proponente Plural esté incursa en la
situacién descrita en el numeral 1 del articulo 38 de la Ley 1116 de 20G6.
Que al Proponente se le haya requerido con el propésito de subsanar o aclarar o aportar un documento
de la propuesta y no lo efectde dentro del plazo indicado o no lo redlice correctamente o de acuerdo con
lo solicitado, siempre que la subsanacién, aclaracién o aporte requerido sea necesario para cumplir con
un requisito habilitante en los términos establecidos en la seccién 1.6 del Documento Base.
Que la inscripcién en el Registro Unico de Proponentes (RUP) que redlice el proponente, por primera vez o
cuando han cesado los efectos y debe volver a inscribirse, no esté en firme en la fecha prevista para el
cierre del Proceso de Contratacién. .
Que el proponente no acredite la presentacién de la informaciéon para renovar el Registro Unico de
Proponentes (RUP), a mas tardar el quinto dia habil del mes de abril de cada afio, o en la fecha que
establezca la ley o el reglamento, si fuera una distinta.
Que el proponente aporte informacién inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad en los
términos de la seccién 1.11 del Documento Base
Que el proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una norma de rango
constitucional o legal o en la causal prevista en el numeral 1.14 del pliego cle condiciones.
No entregar la Garantia de seriedad de la oferta junto con la propuesia.
Que el objeto social del proponente, en caso de ser persona juridica, o el de sus integrantes, tratdndose de
proponentes plurales; no le permita ejecutar el objeto del contrato.
Que el valor total de la oferta o aquel revisado en la audiencia efectiva de adjudicacion exceda el
presupuesto oficial estimado para el proceso de contfratacion.
Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos que acreditan los
requisitos habilitantes o los factores de evaluacién de la oferta y no estén convalidadas en la forma
indicada en la seccién 2.3 del Pliego de Condiciones, sin perjuicio de la posibilidad de subsanar los primeros
en los términos del numeral 1.6.
Que el proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los items, la descripcion, las especificaciones,
el detalle, las unidades o cantidades sefialadas en el Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial, de
acuerdo con lo exigido por la entidad.
No aplica.
No aplica.
No discriminar en la oferta econdmica el porcentaje de AlU en la forma como lo establece el pliego de
condiciones y el Formulario 1- Formulario de presupuesto oficial.
Ofrecer como AlU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la entidad en el
Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial.
Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicacién del contrato.
Presentar la oferta extempordneamente.
No presentar oferta econdmica. Entregar la informacién de la propuesta econémica en el sobre que no
corresponda.
Presentar mds de una oferta econdmica con valores distintos en el Sobre 2 o que no se presente conforme
con las condiciones establecidas en el numeral 2.3. Sobre 2.
Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bdjo, de acuerdo con lo establecido
en la seccién 4.1.3. :
Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en el pliego de
condiciones.
No informar todos los contratos que el Proponente tenga en ejecucion antes del cierre, necesarios para
acreditar su capacidad residual conforme a la seccién 3.10. del pliego de condiciones.
Ofrecer un plazo superior al sefialado por la Entidad en el Anexo 1~ Anexo Técnico.
Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin los requisitos
minimos; actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, obras provisionales, permisos, licencias y
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auvtorizaciones, notas técnicas especificas, y documentos técnicos adicionales, en condiciones diferentes
a las establecidas por la Entidad en el Anexo 1- Anexo Técnico.

AA. No aplica.

BB. Cuando la Entidad Estatal encuentre que la propuesta aportada por un Proponente Plural se realice con
un usuario del SECOP |l diferente al de la unién temporal o consorcio.

CC. Lasdemdsprevistasenlaley.

6.8.8. CONFLICTO DE INTERES DE ORIGEN CONSTITUCIONAL O LEGAL

No podrén participar en el procedimiento de seleccién y, por tanto, no serdn objeto de evaluacién, ni podran ser
adjudicatarios, quienes bajo cualquier circunstancia se encuentren en situaciones de conflicto de interés, que
afecten o pongan en riesgo los principios de la contratacién piUblica, de acuerdo con las causales o circunstancias
previstas en la Constitucidn o la ley.

Tampoco podrdn participar quienes hayan realizados los estudios y disefios de la obra cuyo proceso de
contratacién se va a contratar.

7. EL ANALISIS DERIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con lo sefialado en el articulo 4° de la ley 1150 de 2007, en concordancia con el numeral 6° del
arficulo 2.2.1.1.2.1.1. y articulo 2.2.1.1.1.6.3 del decreto 1082 de 2013 y en el Manual para la Identificacién y
Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratacién presentado por la Agencia Nacional de Contratacién
Péblica - Colombia Compra Eficiente a través de la Circular No. 8 expedida el 10 de diciembre de 2013.

La Matriz 3 - Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucién del contrato. Esta matriz
describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el fratamiento en
caso de ocurrencia y quien es el responsable del tfratamiento entre ofros aspectos.

7.1 AUDIENCIA DE ASIGNACION DE RIESGOS

En la fecha, horay lugar sefialado en el Cronograma del Proceso de Contratacién se llevard a cabo la audiencia
publica de asignacién de riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el proceso,
se podrd precisar el contenido y alcance del Pliego de Condiciones.

Los interesados presentardn las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignacién de Riesgos. La
Matriz 3 - Riesgos en la cual se tipifican los Riesgos previsibles, preparada por la Entidad y hace parte integrante
del presente Pliego de Condiciones y los inferesados podrén presentar sus observaciones durante el plazo dela
licitacién o en la audiencia prevista para el efecto.

Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo los estudios, disefios,
‘evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia
informacién, de manera tal que el Proponente deberd tener en cuenta el célculo de los aspectos econdmicos del
proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asuncién de Riesgos que emanan del Contrato.

Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado todalainformacién
que pueda influir en la determinacién de los costos, no se eximiré de su responsabilidad por la ejecucién completa
de las obras de conformidad con el Contrafo ni le daré derecho a reembolso de costos ni a reclamaciones o
reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

Nota: Por tratarse de un contrato en la modalidad “llave en mano” a Precio Global Fijo, el Contratista asume
integralmente los riesgos de disefio, cantidades, sitio, mercado e interferencias, como se detalla en la Matriz 3 -
Riesgos, salvo fuerza mayor o caso fortuito que configure desequilibrio econémico (art. 27 Ley 80 de 1993).

8. ANALISIS DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES DEL
CONTRATO
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LaLey 80 de 1993 en su articulo 25, numeral 19 establecié que “ £/ contratista prestard garantia Unica que avalard
el cumplimiento de las obligaciones surgidas del confrafo, la cual se mantendré vigente durante su vida y
liquidacién y se qjustard a los limites, existencia y extensién del riesgo amparado. [gualmente, los proponenfes
prestardn garantia de seriedad de los ofrecimientos hechos. Las garanftias consistirdn en pdlizas expedidas por
compariias de seguros legalmente auforizadas para funcionar en Colombia o en garantias bancarias. La
garantia se enfenderd vigente hasta la liquidacién del contrato garantizado y la prolongacion de sus efectos y,
fraténdose de pélizas, no expirard por falta de pago de la prima o por revocatorig uvnilateral’.

El articulo 7° de la Ley 1150 de 2007, establece que “Los confrafistas prestarén garantia Unica para e/
cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato (...)'; asi mismo establece que: “Las garantias consistirén
en pdlizas expedidas por comparias de seguros legalmente auforizadas para funcionar en Colombia, en
garantias bancarias y en general, en los demds mecanismos de coberfura del riesgo auforizados por e/
reglamento para el efecfo. Tratdndose de pdlizas, las mismas no expirardn por falfa de pago de la prima o por
revocaftoria unilateral. El Gobierno Nacional sefialard las condliciones generales que deberdn ser inclvidas en las
polizas de cumplimiento de los confrafos estatales’.

El arficulo 2.2.1.2.3.1.1. del decreto 1082 de 2015, establece que “ £/ cumplimiento de las obligaciones surgidas en
favor de las Entidades Estatales con ocasién de: (i) la presentacion de las ofertas; (i) los contrafos y su
liquidacion; y (i) los riesgos a los que se encuenfran expuestas las Enfidades Estatales, derivados de la
responsabilidad exfraconiractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos v omisiones de sus confrafistas y
subcontratistas, deben estar garantizadas en los férminos de fa ley y del presente fitulo".

Conforme con lo anterior, se tiene que el futuro contrato objeto del presente proceso de seleccién, trae consigo
una serie de actividades que representan una responsabilidad para el Municipio, por lo que, una vez realizado el
andlisis de riesgos, la administracién municipal detecto eventos en los cuales esos deben ser amparados por el
futuro contratista, que deben ser cubiertos con las garantias correspondientes.

8.1. GARANTIA DE SERIEDAD

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
pardmeiros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada serd susceptible de aclaracién por el
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacién. Sin embargo, la no entrega de la Garantia

no es subsanable y se rechazard la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

T

Cuclquuero de lcs clases perml’rldas por eI ar’nculo 2, 2 1 2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza, (i) patrimonio
auténomo y (iii) garantia bancaria.

ﬁsegur?dc?/ Municipio de Funza identificada con NIT 899999433-5,

eneficiario

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacién.

Vigencia En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrd como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente definida en el Pliego de Condiciones

Z::Zch do Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccién.

e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o

razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
Tomador representacién legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podrd denominarse de esa manera.
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e Para los proponentes plurales: la garantia deberd ser otorgada por todos
los integrantes del proponente plural, para lo cual se deberé relacionar
claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos serdn los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccién se modifica el cronograma, el proponente deberd ampliar la vigencia
de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanfo no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de
ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendré una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad de la
oferta. Durante este periodo la propuesta serd irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar ni
modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantia
de seriedad de la oferta.

8.2. GARANTIAS DEL CONTRATO

8.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberd presentar la garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias hébiles siguientes contados a partir de la firma
del contrato y requerird la aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendrd las siguientes caracteristicas:

,Caruci'erlshca*m E Condlqun = E

Cudlquiera de las clcses perml’ndas por el or‘rlculo 2.2.1. 2 3.1.2del Decre’ro 1082
Clase de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para entidades
estatales, {ii) patrimonio autdénomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ Municipio de Funza identificada con NIT 899999433-5.
beneficiario
EAMParo. e o eV dlor Asegurado -
Cumplimiento general del Hos’ro lc llqundcaon 10% del valor del
contrato y el pagoe de las | delcontrato contrato.
multas y la cldusula penal
pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, | Plazo del contrato y | 10% del valor del
prestaciones sociales legales | tres (3) afios mas. contrato.
e indemnizaciones laborales
del personal que el contratista
Amparos, e o
. . haya de utilizar en el territorio
vigencia y . . "
valores nacional para la ejecucion del
asegurados contrafo
Estabilidad y calidad de las | Cinco  (5)  afios | 10% del valor del
obras ejecutadas entregadas | contados a partir de | contrato.
a satisfaccion la fecha de firma del
acta de recibo final
de las obras
Calidad del Servicio por los | Tres 3) afios | 5% del valor del
perjuicios derivados de la | contados a partir de | contrato.
deficiente calidad del servicio | la fecha de firma del
prestado. acta de recibo final
del contrato.
e Paralas personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
Tomador representacién legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y
no sdlo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podré denominarse de esa manera.
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e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los in’fegron’res del consorcio. Cuando el contratista sea una unién
temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién femporal,

consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del

Contratista, para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes,

su identificacién y porcentaje de participacién, quienes para fodos los

efectos serdn los otorgantes de la misma.

NUmero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

Informacién
necesariadentro
de la pdliza

El contratista estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectie la entidad, ast como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga
del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicién o prérroga, segin el
caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciardn los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

8.2.2. ESTABILIDAD DE OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista serd responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados
por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la
construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerardn vigentes por un periodo de
Garantia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha del recibo definitivo de las obras. El contratista
procederd a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que
le enviard al respecfo.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
Confratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podréd hacer efectiva la
Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el contratista serd responsable de los dafios que
se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia,

Silas reparaciones que se efectien afectan, o si ajuicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar
a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podré exigir la ejecucién
de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los treinta (30)
dias hdbiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

8.2.3. DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendré en cuenta que
el Interventor serd responsable por los perjuicios causados a la Entidad producidos con posterioridad a la
terminacién del contrato y que se compruebe tienen origen en una de dos hipétesis: (i) mala calidad o
precariedad de los productos entregados como resultado de la celebracién de un contrato estatal y (i) mala
calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Contratista.

8.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
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E! Contratista deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad
con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contfenido en una pdliza
Municipio de Funza, Cundinamarca identificado con Nit.
Asegurados

899999433-5 y el Contratista.

e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con
el nombre o razédn social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacién Legal expedido
por la Cdmara de Comercio respectiva, y no s6lo con su sigla,
a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podrd denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el

Tomador contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe
incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural
(unidn temporal, consorcio): la garantia deberd ser otorgada
por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual
se deberd relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacion, quienes para

> todos los efectos serdn los otorgantes de la misma.
Valor 500 SMMLYV.
Vigencia igual al periodo de ejecucidn del contrato.

Terceros afectados y Municipio de Funza, Cundinamarca
identificado con Nit, 899999433-5.
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de
las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2,3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.
¢ NOmeroy afio del conirato

e Objeto del contrato
Informacién necesaria | ¢ Firma del representante legal del Contratista
denfro de la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse
al mayor Ej. Cumplimienfo si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Beneficiarios

Amparos

En esta pdliza solamente se podrdan pactar deducibles con un tope méximo del diez por ciento (10%) del valor de
cada pérdida sin que en ningdn caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demds formas de estipulacién que conlleven asuncién de parte de la
pérdida por la Entidad asegurada no serdn admisibles. El Contratista deberd anexar el comprobante de pago
de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

9. LA INDICACION DE S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL ‘

De conformidad con el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en procesos de contratacién, versién
CCE-EICP-MA-03, las entidades estatales de nivel municipal, se encuentran cobijadas por los siguientes
acuerdos comerciales: Alianza Pacifico (Unicamente con Chile y Perd), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el
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Tridngulo Norte (0nicamente Guatemala), la Unién Europea y por la Decision 439 de 1998 de la secretaria de la
CAN. Los umbrales aplicables para el afio 2026, seran los siguientes:

e FEl Acuerdo Comercial con Alianza Pacifico (Unicamente con Chile y Per() es aplicable a los Procesos de
Contratacién para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $1.091.804.264; y (ii) para servicios de
construccién a partir de $27.295.106.607.

e El Acuerdo Comercial con Chile es aplicable a los Procesos de Contrataciéon para: (i) adquirir bienes y
servicios a partir de $1.091.059.175; y (i) para servicios de construccién a partir de $27.276.479.385.

e  FEiAcuerdo Comercial con Costa Rica es aplicable a los Procesos de Contratacién para: (i) adquirir bienesy
servicios a partir de $1.940.395.620; y (i) para servicios de construccién a partir de $27.357.983.079.

e El Acuerdo Comercial con los Estados AELC es aplicable a los Procesos de Contratacion para: (i) adquirir
bienesy servicios a partir de $1.131.227.573 y (ii) para servicios de construccién a partir de $28.280.689.315.

e El Acuerdo Comercial con el Tridngulo Norte (Unicamente con Guatemala) es aplicable a los Procesos de
Contratacién a partir del limite inferior de la menor cuantia.

e  El Acuerdo Comercial con la Unién Europea es aplicable a los Procesos de Contratacion para: (i) adquirir
bienesy servicios a partir de $1.131.227.573; y (i) para servicios de construccién a partir de $28.280.689.315.

e LaDecisién 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN es aplicable a todos los Procesos de Contratacién de las
Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente del valor del Proceso de
Contratacién.

E! andlisis de acuerdos comerciales aplicados al presente proceso de seleccion se resume a continuacion:

TABLA DE LISTA PARA ACUERDOS COMERCIALES APLICABLES AL PROCESO DE CONTRATACION
ENTIDAD | VALORDELPROCESO | Ly rocion PROCESO DE
ACUERDO COMERCIAL | ESTATAL DE CONTRATACION ApLICABLE | CONTRATACIO
INCLUIDA | SUPERIOR AL UMBRAL N CUBIERTO
CHILE | NO N/A NO
ALIANZA
PACIFICO MEXICO NO N/A N/A NO
PERU sl NO N/A NO
CANADA NO N/A N/A NO
CHILE Sl NO N/A NO
COREA NO N/A N/A NO
COSTARICA Sl NO N/A NO
ESTADOS UNIDOS NO N/A N/A NO
ESTADOS AELC* Sl NO N/A NO
MEXICO NO N/A N/A NO
El Salvador NO N/A N/A NO
TRIANGULO
NORTE Guatemala ] Sl N/A Sl
Honduras NO N/A N/A NO
UNION EUROPEA ] NO N/A NO
ISRAEL NO N/A N/A NO
COMUNIDAD ANDINA
(DECISION 439 DE 1998) S N/A N/A S!

Revisadas las excepciones ninguna les es aplicable a los anteriores acuerdos comerciales.

En conclusion, la presente contratacién estd cobijada por los acuerdos comerciales de Tridngulo Norte
(Unicamente Guatemala) y la Decisién 439 de 1998 de la Secretaria de ia CAN.
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En consecuencia, el Municipio concederd trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con
un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacidon. Adicionalmente, los Proponentes de Estados con
los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirdn este

tfrato.
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