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ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD, OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA 
 

Objeto: “I3NTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA A LA 
CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACION DEL ACOTAMIENTO DE LA RONDA 

HÍDRICA DEL COMPLEJO CENAGOSO DE CASCALOA Y DE LA CIÉNAGA 
GRANDE EN LA JURISDICCIÓN DE LA CSB, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, 

MUNICIPIO DE MAGANGUÉ.” 
 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
Concurso de Méritos 

BASE LEGAL: 
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y 
Decreto 1082 de 2015 

ELABORÓ: 
ANDREA CAROLINA CASTILLA B.  

DEPENDENCIA: 
Secretaria general  

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
El suscrito Subdirector de Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional del 
Sur de Bolívar “CSB”, en cumplimiento de lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de 
la Ley 80 de 1993 y en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, procede a efectuar estudios 

previos en el marco del proceso contractual , cuyo objeto es la “INTERVENTORÍA TECNICA, 
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA A LA CONSULTORÍA PARA LA 
IMPLEMENTACION DEL ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA DEL COMPLEJO 
CENAGOSO DE CASCALOA Y DE LA CIÉNAGA GRANDE EN LA JURISDICCIÓN DE 
LA CSB, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, MUNICIPIO DE MAGANGUÉ 
 
1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 

La Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar – CSB, pone a disposición de los 
interesados el Pliego de Condiciones para la selección del Contratista encargado de ejecutar el 

Contrato de “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA A LA 
CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACION DEL ACOTAMIENTO DE LA RONDA 
HÍDRICA DEL COMPLEJO CENAGOSO DE CASCALOA Y DE LA CIÉNAGA GRANDE 
EN LA JURISDICCIÓN DE LA CSB, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, MUNICIPIO DE 
MAGANGUÉ” 
 
El objeto del Contrato es ser interventor de los productos y actividades de recopilación y 
sistematización de información secundaria, identificación y mapeo de actores clave, diseño de la 
estrategia de participación comunitaria, diseño conceptual de la base de datos geográfica y 
programación de actividades, conforme al numeral 4.3 de la Guía Técnica, Delimitación del cauce 
permanente: para sistemas lénticos corresponde a la delimitación del lecho frecuentemente 
ocupado por el agua, mediante la clasificación del sistema léntico a macroescala, el análisis de 
las formas del terreno, la aplicación del concepto de amplitud del pulso de inundación, el 
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levantamiento topobatimétrico y la verificación en campo de las evidencias físicas, Definición del 
límite físico de la ronda hídrica: delimitación de los componentes geomorfológico, hidrológico y 
ecosistémico, y su integración como envolvente para la definición del límite físico de la ronda 
hídrica de cada cuerpo de agua, Directrices para el manejo ambiental de las rondas hídricas: 
identificación de los elementos constituyentes de la ronda hídrica establecidos en el artículo 206 
de la Ley 1450 de 2011 (faja paralela y área de protección o conservación aferente), identificación 
de actores y de servicios ecosistémicos, análisis de calidad del agua como línea base ambiental, 
formulación de las estrategias de manejo y su zonificación ambiental, e instalación de la 
señalización y el amojonamiento, Programa de seguimiento y evaluación del estado de la ronda 
hídrica, en cumplimiento del numeral 7 de la Guía Técnica,  los cuales se realizarán a través de 
LA CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACION DEL ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA 
DEL COMPLEJO CENAGOSO DE CASCALOA Y DE LA CIÉNAGA GRANDE EN LA 
JURISDICCIÓN DE LA CSB, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, MUNICIPIO DE MAGANGUÉ 

 
La selección del Contratista se realizara  a través de concurso de méritos No 002 de 2026 en 
atención a LA CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACION DEL ACOTAMIENTO DE LA 
RONDA HÍDRICA DEL COMPLEJO CENAGOSO DE CASCALOA Y DE LA CIÉNAGA GRANDE 

EN LA JURISDICCIÓN DE LA CSB, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR que el contrato a celebrar 
corresponde a un contrato de consultoría (numeral 2°, artículo 32, Ley 80 de 1993) y es ésta la 
modalidad para la selección de consultores (numeral 3, artículo 2, Ley 1150 de 2007). 

 
Por lo anterior se hace necesario que el desarrollo del contrato resultante sea supervisado y 
vigilado, técnica, administrativa y financieramente desde su inicio hasta la liquidación del mismo. 
Esta labor debe ser realizada por personal idóneo, capacitado, con experiencia en este tipo de 
actividades y con una organización de empresa, que le garantice a la CSB un adecuado ejercicio 
de interventoría y por ende la buena y correcta ejecución del estudio mencionado. 

 
2. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU 

EJECUCIÓN 
 

a. OBJETO CONTRACTUAL 
 
Efectuar(contratar) la Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera a la Consultoría para la 
Implementación del Acotamiento de la Ronda Hídrica del Complejo Cenagoso de Cascaloa y de 
la Ciénaga Grande en la Jurisdicción de la CSB, Departamento de Bolívar, Municipio de 
Magangué. 
 
De conformidad con el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), y 
en perfecta concordancia con el diseño definitivo del proyecto de pliego de condiciones, las 
actividades se clasifican bajo los siguientes códigos obligatorios: 
 

Bienes y/o servicios Clasificación (UNSPSC) 

Planeación Ambiental 77101600 
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Servicios de asesoría ambiental 77101700 

Auditoría ambiental 77101800 

Servicios de Consultoría de negocios y 
administración corporativa 

80101500 

Gerencia de proyectos 80101600 

Control de calidad 81141500 

 
b. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 
Las actividades de interventoría técnica y validación en campo se desarrollarán en la jurisdicción 
de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB), específicamente sobre el 
Complejo Cenagoso de Cascaloa y la Ciénaga Grande, ubicados en el territorio continental y las 
zonas rurales ribereñas correspondientes al Municipio de Magangué, Departamento de Bolívar. 
Las reuniones de coordinación administrativa y los comités técnicos se realizarán de manera 
virtual a través de plataformas oficiales o de forma presencial en la sede principal de la CSB en 
Magangué 

 
c. ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN 

 
Se relacionan las especificaciones técnicas a tener en cuenta en la ejecución de la Consultoría 

No CMA-002-2026, para la INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERA A LA CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACION DEL 
ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA DEL COMPLEJO CENAGOSO DE 
CASCALOA Y DE LA CIÉNAGA GRANDE EN LA JURISDICCIÓN DE LA CSB, 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, MUNICIPIO DE MAGANGUÉ 
 

d. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 
 

Efectuar la Interventoría técnica, administrativa y financiera de “LA CONSULTORÍA 
PARA LA IMPLEMENTACION DEL ACOTAMIENTO DE LA RONDA 
HÍDRICA DEL COMPLEJO CENAGOSO DE CASCALOA Y DE LA 
CIÉNAGA GRANDE EN LA JURISDICCIÓN DE LA CSB, DEPARTAMENTO 
DE BOLIVAR, MUNICIPIO DE MAGANGUÉ.” 

 
e. OBJETO GENERAL O ALCANCE 

 
El alcance del objeto de este concurso de méritos corresponde la Interventoría del Contrato de 
Consultoría No CMA-CSB--002 -2026, lo cual requiere el seguimiento y la revisión de los 
productos y actividades de recopilación y sistematización de información secundaria, 
identificación y mapeo de actores clave, diseño de la estrategia de participación comunitaria, 
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diseño conceptual de la base de datos geográfica y programación de actividades, conforme al 
numeral 4.3 de la Guía Técnica, Delimitación del cauce permanente: para sistemas lénticos 
corresponde a la delimitación del lecho frecuentemente ocupado por el agua, mediante la 
clasificación del sistema léntico a macroescala, el análisis de las formas del terreno, la aplicación 
del concepto de amplitud del pulso de inundación, el levantamiento topobatimétrico y la 
verificación en campo de las evidencias físicas, Definición del límite físico de la ronda hídrica: 
delimitación de los componentes geomorfológico, hidrológico y ecosistémico, y su integración 
como envolvente para la definición del límite físico de la ronda hídrica de cada cuerpo de agua, 
Directrices para el manejo ambiental de las rondas hídricas: identificación de los elementos 
constituyentes de la ronda hídrica establecidos en el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 (faja 
paralela y área de protección o conservación aferente), identificación de actores y de servicios 
ecosistémicos, análisis de calidad del agua como línea base ambiental, formulación de las 
estrategias de manejo y su zonificación ambiental, e instalación de la señalización y el 
amojonamiento, Programa de seguimiento y evaluación del estado de la ronda hídrica, en 
cumplimiento del numeral 7 de la Guía Técnica 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS Y DE LOS RESULTADOS O 

PRODUCTOS ESPERADOS POR PARTE DEL CONSULTOR Y AVALADOS POR EL 
INTERVENTOR: 

 
Los servicios requeridos por la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar – CSB al 

contratar la Interventoría del Contrato de Consultoría No CMA-CSB – 002 -2026 con personas 
naturales o jurídicas, directamente o en consorcio o unión temporal, son con el fin de desarrollar 
las siguientes actividades: 

 
a. INTERVENTORÍA TÉCNICA: 

 

1. El Interventor se encaminará a velar por la implementación del desarrollo metodológico 
establecido en los documentos de política y guías elaboradas  
 

2. Revisión y aprobación de la información documental presentada por el Consultor encargado 
de Formular LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA EL ACOTAMIENTO DE LA RONDA 
HÍDRICA DEL COMPLEJO CENAGOSO DE CASCALOA Y DE LA CIÉNAGA GRANDE EN 
LA JURISDICCIÓN DE LA CSB Y EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR 

 

3. El interventor verificará los requerimientos específicos para generar la GDB y la cartografía 
exigidos al Consultor. 

 

4. De todas las actividades el interventor dejará constancia escrita. 
 

5. El interventor vigilará que el Consultor cumpla el objeto contractual ajustado a las normas 
vigentes sobre la materia. 

 

6. Cuando sea necesario completar o introducir modificaciones a los estudios el interventor 
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solicitará al consultor la elaboración de la cartografía y memorias del caso. 
 

7. Cualquier variación al contrato previa su realización deberá ser consultada y aprobada por la 
CSB. 

8. La totalidad de las actividades entregadas deberán tener el visto bueno del interventor y serán 
certificadas al momento de su entrega final. 

 

9. Presentación de informes detallados de ejecución de las labores efectuadas por el Consultor  
 

10. Revisión y aprobación de cuentas de cobro y actas presentadas por el Consultor  
 

11. Asistencia y participación en las reuniones a las que sea citado. 
 

12. Realizar los informes de avance mensual  que se deben presentar al Fondo de 
 

13. Compensación Ambiental, de conformidad al modo y manera establecidos por esta fuente de 
financiación, tanto del contrato cuyo objeto. 

 

14. En conclusión, los productos esperados al final de esta interventoría son mínimo la revisión y 
aprobación de los documentos y LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA EL ACOTAMIENTO DE 
LA RONDA HÍDRICA DEL COMPLEJO CENAGOSO DE CASCALOA Y DE LA CIÉNAGA GRANDE 
EN LA JURISDICCIÓN DE LA CSB Y EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR 
 

b. INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA: 
 

1. El interventor velará por el cumplimiento del contrato del consultor encargado de la elaboración 
del estudio y vigilará el avance de ejecución del objeto contratado para lograr que ella se 
desarrolle según el programa y el presupuesto previamente aprobado. 

 

2. Vigilará las fechas de vencimiento de las pólizas de garantía las cuales deben estar vigentes 
durante todo el desarrollo del contrato, los pagos de prestaciones sociales, pagos de carácter 
fiscal a los organismos nacionales y territoriales y demás obligaciones contractuales y legales. 

 

3. Realizará el control de tiempo en los siguientes términos: 
 

- Exigir al Consultor la iniciación y ejecución de los trabajos en los plazos establecidos en el 
contrato. 

- Someter a consideración de la secretaria general y de la Subdirección de Planeación, a través 
del Supervisor, las modificaciones relativas a los términos o condiciones del contrato en lo 
relacionado a las prórrogas con sus respectivas justificaciones. 

- Controlar el avance del contrato de Consultoría de acuerdo con el programa de inversiones 
vigente y con el programa aprobado por la interventoría y la CSB. En los casos que se requiera, 
deberá relacionar los incumplimientos totales y parciales y solicitar si se considera pertinente, 
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en forma motivada, la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar 

- Exigir al Consultor el cumplimiento del cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor. En 
caso de incumplimiento por causas imputables al Consultor, informar a la Secretaría General 
para que se hagan efectivas las sanciones correspondientes 

- Emitir concepto sobre las modificaciones que sobrevengan durante la ejecución de la 
Consultoría y someterlas a consideración de la Subdirección de Planeación y de la secretaria 
general y de la Corporación, con la debida justificación técnica y el análisis de beneficio, en los 
siguientes casos: 

 

• Cambios o modificaciones en las especificaciones iniciales del proyecto 

• Cambios o modificaciones en la metodología aplicada 

• Reprogramaciones 

• Solicitudes de prórroga del plazo. 
 

4. Realizará inspección a las instalaciones. Con el fin de tener claridad sobre el levantamiento 
de la información, cómo se realiza y demás labores que se ejecutarán en las oficinas, la 
interventoría acompañará al contratista de los estudios para verificar que todas las tareas se 
realicen adecuadamente. 

 

5. Elaboración de actas 
 

- Suscribir con el Supervisor el acta de iniciación de la interventoría, copia de la cual será enviada 
de inmediato a la Subdirección de Planeación y a la secretaria general de La Corporación 

- Consignar en la respectiva acta todos los convenios, acuerdos y pactos que sean necesarios y 
convenientes para el normal desarrollo del contrato, y propendan por la defensa de los intereses 
de la Corporación. 

- Elaborar las siguientes actas, en las fechas en que realmente se produzcan los hechos a que 
se refieren: Acta de iniciación del contrato; Acta de suspensión; Acta de reanudación; Acta de 
recibo final; Acta de liquidación del contrato de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley 
80/93; Acta de Comités de interventoría; Acta de recibo y entrega de interventoría; Actas 
parciales de avance; Otras actas especiales. 

- En el acta de iniciación de Consultoría se dejará constancia del personal, las instalaciones, el 
equipo y los materiales del consultor que se encuentren disponibles para Iniciar los trabajos, 
así como cualquier información que considere necesaria. 

- Organizar y mantener actualizado el archivo propio de la interventoría y entregarlo a la 
Subdirección de Planeación en el momento en que ella lo solicite 

- Elaborar y allegar a la Corporación los documentos requeridos para la liquidación del respectivo 
contrato, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia. 

- El Interventor deberá coordinar la elaboración del acta de entrega a la entidad el estudio de 
consultoría y hará un inventario detallado de su contenido. 

- Elaborar el Acta de Liquidación de Consultoría. 
 

6. Verificación de Personal: 
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- Verificar y controlar la vinculación del personal propuesto para la ejecución del contrato de 
consultoría de acuerdo con la propuesta presentada y aceptada por la Corporación, y solicitar 
los cambios que fueren necesarios. 

- Disponer, administrar y mantener los recursos de personal, equipos e implementos y demás 
servicios necesarios para el normal desarrollo de la interventoría. 

 

7. Otros aspectos administrativos: 
 

- Aprobar o rechazar las cuentas y respectivas actas que presente el Consultor, advirtiendo que 
sin su aceptación la CSB no podrá ordenar el pago de las mismas. 

- Revisión y aprobación de los documentos que conforman la consultoría CMA 1 de 2026 
mediante actas de entrega las cuales requieren para su validez el visto bueno del Supervisor 
del contrato. 

- Verificar que el Consultor tenga el equipo necesario, en perfectas condiciones de servicio, y 
aprobar o rechazar las propuestas para el alquiler del equipo y herramientas que sean 
necesarias para la adecuada ejecución del Estudio contratado. 

- Realizar de manera estricta el control técnico y administrativo del contrato de consultoría, de 
manera que se tenga un reporte mensual de las actividades autorizadas que hayan sido 
ejecutadas o que se encuentren programadas. 

- Resolver las consultas que formule el Consultor en desarrollo de los trabajos. 

- Autorizar los trabajos estrictamente necesarios en cualquier horario con el fin, de lograr una 
respuesta oportuna a los mismos. 

- Velar por el cumplimiento del programa de trabajo y proponer las modificaciones que estime 
necesarias. 

- Practicar inspecciones necesarias para el logro del objeto contratado. 

- Solicitar el retiro o cambio de personal, cuando a su juicio lo considere conveniente 
para la buena marcha de la consultoría. 

- Comunicar sus órdenes por escrito y confirmar también por escrito las instrucciones 
verbales que dé al Consultor. 

- Aprobar o rechazar los planes de trabajo que deba ejecutar el Consultor y autorizar las 
modificaciones del mismo si fuere necesario. 

- Verificar previamente al inicio del contrato, el personal técnico especializado relacionado en la 
propuesta. 

- En general, cumplir y hacer cumplir lo dispuesto y pactado en el contrato de consultoría que 
suscriba la CSB y el Consultor, en desarrollo de las diferentes actividades. 

- Ni la presencia del interventor o de su representante, ni las órdenes escritas que imparta, 
relevarán al Consultor de su responsabilidad por la adecuada ejecución de la Consultoría. 

- Toda discrepancia entre el Interventor y el Consultor será dirimida por el Supervisor del 
contrato delegado de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar - CSB. 

 
c. INTERVENTORÍA FINANCIERA: 
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1. Autorizará las entregas de dinero al Consultor y revisará los gastos que éste haga a fin de 
que estos dineros sean invertidos de la forma más eficiente. 
 

2. Revisará y aprobará los extractos contables periódicos que presente el consultor. 
 

3. Revisar los libros de contabilidad del Contratista y solicitarle toda la información que 
considere necesaria para la verificación del estado financiero del contrato objeto de esta 
interventoría. 
 

4. Velar por el cumplimiento del presupuesto y exigir el cumplimiento del objeto del contrato 
con base en los recursos comprometidos. 
 

4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 

a. OBLIGACIONES DE LA CORPORACION: 
 

1. Designar el Supervisor del contrato, que represente a la Corporación mientras se surte el 
trámite Contractual bajo la modalidad de concurso de Méritos y escoger el Interventor final 
del contrato de consultoría resultante del proceso CMA - 001. 

2. ejercer la supervisión técnica de las actividades, garantizando que el Contratista ejecute 
adecuada y oportunamente el objeto del presente contrato. 

3. Vigilar el cumplimiento de las diferentes etapas de la ejecución del contrato. 
4. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los estudios 

previos y en el contrato. 
5. Realizar oportunamente los pagos, establecidos en el contrato, teniendo en cuenta la forma 

de pago establecida. 
6. Suscribir las actas necesarias durante la ejecución del contrato. 
7. Terminar y Liquidar el contrato 
8. Las demás que tiendan al cumplimiento del objeto del contrato. 

 
b. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

 
b.1. Obligaciones Generales: 
 
El Interventor contratista se obliga para con la CSB entre otras a cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
 

1. Emplear el personal exigido durante el tiempo de ejecución del Contrato, los cuales deben 
cumplir con los perfiles profesionales mínimos propuestos. 

2. Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecución del contrato 
de interventoría, con el fin de lograr el cumplimiento y el éxito del proyecto. 

3. Realizar el control y seguimiento técnico, administrativo y financiero de las actividades 
necesarias para la ejecución de la Consultoría objeto de interventoría; 

4. El control y seguimiento al plan de inversión, flujo de fondos y cronograma de actividades, 
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el cumplimiento de las especificaciones técnicas y demás aspectos importantes para el 
cumplimiento del contrato de Consultoría. 

5. Entregar informe sobre el plan de inversiones, flujo de fondos y cronograma de actividades 
para el desarrollo del contrato de Consultoría y los soportes respectivos de ejecución. 

6. Garantizar que los productos entregados por la Consultoría contratada por la Corporación 
Autónoma Regional del Sur de Bolívar – CSB, estén de acuerdo con los criterios técnicos y 
especificaciones establecidas. 

7. Entregar a Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar - CSB: i) Informe sobre el 
avance de actividades mensualmente con indicadores, metas cuantificables para el desarrollo 
del contrato ii) Informe final de ejecución del contrato de Consultoría. 

8. Atender las solicitudes que la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar - CSB a 
través de la Supervisión del contrato, realice. 

9. Representar a la CSB en la ejecución de las actividades contratadas transmitiendo a esta de 
manera oportuna los avances e inconvenientes de la ejecución del contrato, recomendando las 
medidas a tomar en los casos que aplique, en función del cumplimiento del objeto contractual. 

10. Servir como puente entre el Consultor y la Corporación Autónoma Regional del Sur de 
Bolívar - CSB, durante la ejecución del contrato. 

11. Las demás que la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar – CSB, 
considere pertinentes y las que se deriven de la naturaleza del Contrato. 
 
Las obligaciones de la interventoría radican en el control y seguimiento Técnico, Administrativo 
y Financiero a las actividades necesarias para la ejecución del contrato de Consultoría No CMA-
001-2026, que tiene por objeto desarrollar la ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
NECESARIOS PARA EL ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA DEL COMPLEJO 
CENAGOSO DE CASCALOA Y DE LA CIÉNAGA GRANDE EN LA JURISDICCIÓN DE LA CSB 
Y EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 
 
b.2. Obligaciones Específicas: 
 

1. Asesorar a la Corporación y controlar la ejecución del estudio con et fin de garantizar el 
cumplimiento y éxito del proyecto. 
 

2. Para el cumplimiento del objetivo previsto y en ejercicio de las actividades propias de la 
Consultoría, el interventor garantizará lo siguiente: 
 

• Conocimiento detallado de los Estudios previos, Pliego de Condiciones definitivos, 
propuesta y documentos relacionados con las actividades necesarias para la ejecución del 
Contrato No CMA-001-2026 para la. ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS NECESARIOS 
PARA EL ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA DEL COMPLEJO CENAGOSO DE 
CASCALOA Y DE LA CIÉNAGA GRANDE EN LA JURISDICCIÓN DE LA CSB Y EL 
MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 
 

• Supervisar, certificar o aprobar las actividades realizadas por el Consultor, dejando 
constancia en los informes y actas que serán presentadas a la Corporación Autónoma Regional 
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del Sur de Bolívar – CSB. 

• El control de la Consultoría, la inversión, el gasto, el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas y el cumplimiento general del contrato, con arreglo al cronograma de actividades, flujo 
de caja e intervención de personal. 

• El Interventor debe garantizar la disponibilidad del personal profesional, técnico y auxiliar 
y demás recursos necesarios para el adecuado desarrollo del proyecto. 
 
b.3. PRODUCTOS: 
 
1. Presentación de Informes 
 
El interventor deberá presentar los informes que se relacionan a continuación, con destino a la 
Subdirección de Planeación y Secretaría General, impreso y en medio magnético. 
 

▪ Informe mensual, que incluya la siguiente información: Avance y estado del proyecto de 
Consultoría relacionando los siguientes aspectos: 
 

▪ Seguimiento del avance del cronograma de entrega de productos de la 
Consultoría 
 

• Actividades ejecutadas. 

• Personal que participa. 

• Materiales utilizados. 

• Valor de las inversiones. 

• Avance en Programa de trabajo, atrasos presentados, sus causas y su justificación, 
si las hay. 

• Avance en la ejecución de la consultoría. 

• Registro fotográfico, de la secuencia de las actividades desarrolladas en campo 
debidamente numeradas y marcadas. 

• En general, todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo 
de la consultoría. 
 
b.4. Informe mensual de gestión de la interventoría. 
 

• En éste deberá incluir la descripción de las actividades ejecutadas por la interventoría, 
tiempos y actividades del personal que labora, información sobre los costos reembolsables, 
valor de las actividades ejecutadas, cumplimiento del cronograma y demás labores que se 
requieran para el normal desarrollo del proyecto. 

• Anexar todos los comunicados emitidos por la interventoría, durante el desarrollo de la 
Consultoría. 
 

• Anexar las actas suscritas y demás actos administrativos que se cursen en el periodo 
informado 
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b.5. Informes especiales que la Corporación requiera de la interventoría. Son los 
informes mensuales al Fondo de Compensación Ambiental. 
 
b.6. Informe final que tenga en cuenta como mínimo los siguientes aspectos: 
 

• Antecedentes y descripción general de los resultados obtenidos en la Consultoría, 
características geográficas, estudios realizados, y datos generales relacionados con los 
contratos de Consultoría y de interventoría. 

• Concepto técnico del cumplimiento cabal del objeto contractual de Consultoría. 

• Recomendaciones técnicas, logísticas, sociales, administrativas y financieras que surjan 
de la elaboración de los estudios. 

• La interventoría deberá cumplir con las normas vigentes que fijan el procedimiento para 
el recibo de la misma por parte de la Subdirección de Planeación para la entrega de una copia 
del informe final. 
 
Nota 1: Si la interventoría considera necesario, puede solicitar otros informes diferentes a los 
enunciados anteriormente, y a los ajustes que considere pertinente para dar cumplimiento al 
objeto del contrato. 
 
Nota 2: Toda la información debe ser presentada en Idioma castellano. 
 
Nota 3: Cada uno de los informes deberán ser presentados conforme a lo establecido en las 
Especificaciones Técnicas. 

 
9. EQUIPO TÉCNICO REQUERIDO: 

 

Cant. Cargo 
Dedicación 

mínima 
Formación del 

profesional 
Experiencia 

general 
Experiencia específica 

1 
Coordinador de 
Interventoría 

35 % 

Ingeniero (Civil, Ambiental o 
Forestal) o Geógrafo, con 
posgrado en Planeación 
Ambiental o Proyectos. 

8 años 

3 años en cargos de dirección, 
subdirección o coordinación de proyectos o 
dependencias de gestión ambiental, del 
recurso hídrico o sanitario y/o de 
ordenamiento o desarrollo territorial 

1 
Experto en 
hidrología 

100 % 

Profesional en ingeniería civil 
y/o ingeniería ambiental. 
Posgrado en ingeniería en 
áreas afines a la hidrología 
y/o hidráulica. 

3 años 

1 años en modelación hidrológica e 
hidráulica y/o determinación de manchas 
de inundación y/o gestión del recurso 
hídrico y/o delimitación de rondas hídricas. 

1 
Experto en 
ecosistemas 

100 % 

Biólogo o Ingeniero Forestal o 
Ingeniero Ambiental con 
especialización en Recursos 
Hídricos o gestión ambiental 

3 años 

1 años en proyectos o dependencias de 
gestión ambiental del recurso hídrico, 
planes de manejo ambiental, sanitario o 
Forestal y/o de ordenamiento o desarrollo 
territorial 

1 
Experto en 
cartografía y SIG 

100 % 

Profesional en ingeniería 
catastral y/o civil y/o 
ambiental. Posgrado en 
sistemas de información 
geográfica. 

3 años 

1 años en proyectos de sistemas de 
información geográfica y/o procesamiento 
de información espacial y/o estudios de 
ordenamiento ambiental y/o territorial. 
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10. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
Los contratos que tienen por objeto la interventoría son contratos de consultoría, de conformidad 
al numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Por tanto, en razón a esta naturaleza jurídica, 
la modalidad a emplear para la escogencia del contrato será la referente al Concurso de Méritos, 
procedencia establecida en el artículo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015. 

 
Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato a celebrar, antes aludida, los fundamentos 
jurídicos que regulan la presente contratación están dados por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007 (Numeral 3, del Articulo 2) y el Decreto 1082 de 2015 (Articulo 2.2.1.2.1.3.1) y demás 
normas concordantes. 

 
11. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO Y PLAZO 

DE EJECUCIÓN 
 

a. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 
 

Valor Estimado y Justificación: El valor estimado del contrato asciende a la suma de 
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO 
SESENTA Y SEIS PESOS ($374.214.166,00) M/CTE, el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), costos directos de personal calificado, gastos de desplazamiento a las ciénagas, viáticos, 
cartografía de control, ensayos complementarios y utilidades del contratista. El presupuesto se 
encuentra debidamente respaldado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) que se 
relaciona a continuación: 
 

Número del CDP Fecha de 
Expedición 

Valor Amparado Fuente de 
Financiación 

4126 15 de octubre de 
2026 

$374.214.166,00 Fondo de 
Compensación 
Ambiental (FCA) - 
Vigencia Fiscal 2026 

 
b. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
El presente CONCURSO DE MÉRITOS se encuentra amparado por los recursos aprobados para 
la CSB en la Ley de Presupuesto 1940 de 26 de noviembre de 2018, por la cual se decreta el 
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la Vigencia Fiscal del 
1º de enero al 31 de diciembre de 2026. 
 

Los recursos provienen del Fondo de Compensación Ambiental – FCA, vigencia 2026, y    

están     respaldados por el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal: 
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Número del CDP Fecha Valor 

4126 Oct 15-2026 $ 374.214.166 

 
 

 
c. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El plazo de ejecución será de seis (6) meses, contados a partir de la firma del acta de iniciación, 
previo cumplimiento de los requisitos de ejecución (aprobación de la garantía única y expedición 
del registro presupuestal). En todo caso, el plazo estará supeditado de forma accesoria a la 
vigencia real y efectiva de las actividades del contrato de consultoría principal vigilado (CMA-CSB-
001-2026). 

 
12. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 
El procedimiento de selección del contratista está sometido a los principios de transparencia, 
selección objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación de 
someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de 
condiciones. 
 
El numeral 4º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Artículo 88 de la Ley 1474 
de 2011 estipula que: “En los procesos para la selección de consultores se hará uso de factores 
de calificación destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad 
con las condiciones que señale el reglamento, se podrán utilizar criterios de experiencia específica 
del oferente y del equipo de trabajo, apoyo a la industria nacional incentivo personal 
discapacitado incentivo adicional emprendimientos y empresas de mujeres en el campo de que 
se trate. En ningún caso se podrá incluir el precio, como factor de escogencia para la selección 
de consultores…”. 

 
En esta oportunidad, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR 
(C.S.B), seleccionará la oferta más favorable, teniendo en cuenta los siguientes factores técnicos 
criterios de experiencia específica del oferente y del equipo de trabajo, apoyo a la industria 
nacional incentivo personal discapacitado incentivo adicional emprendimientos y empresas de 
mujeres en el campo de que se trate 

13. REQUISITOS HABILITANTES (REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - RUP) 

La verificación de los requisitos habilitantes se realizará de manera exclusiva con base en la 
información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) con firmeza al momento de la 
evaluación, de acuerdo con los artículos 2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. 
 
A. Capacidad Financiera (Año Fiscal 2025): De conformidad con el fin de la ventana transitoria 
del Decreto 399 de 2021, a partir del 1 de enero de 2024 las ofertas se evalúan usando 
exclusivamente la información contable certificada del año fiscal inmediatamente anterior (2025). 
Los indicadores mínimos obligatorios son: 
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• Índice de 2dez: Mayor o igual a 1,10. 

• Nivel de Endeudamiento: Menor o igual al 65% 

• Cobertura de Intereses: Mayor o igual a 0. 
 

B. Capacidad Organizacional: 

• Rentabilidad del Patrimonio: Mayor o igual a 0.05 

• Rentabilidad sobre Activos: Mayor o igual a 0.03 

C. Experiencia Mínima Habilitante: 

General: Contratos ejecutados y liquidados cuyo objeto guarde relación directa con la 

interventoría o ejecución de estudios ambientales, hidrológicos, geomorfológicos o ecosistémicos 

en cuerpos de agua o humedales. 

Regla Especial MiPymes: En aplicación del Decreto 1860 de 2021 y los lineamientos de 

Colombia Compra Eficiente, las firmas que acrediten la condición de MiPyme colombiana o 

empresas lideradas por mujeres contarán con un régimen flexibilizado. Podrán habilitarse 

acreditando un valor acumulado de experiencia equivalente al cuarenta por ciento (40%) del 

presupuesto oficial (85.49 SMMLV) distribuidos hasta en siete (7) contratos, a diferencia del 

régimen general que exige el cien por ciento (100%) del presupuesto oficial (213.73 SMMLV) en 

un máximo de cinco (5) contratos. 

11. CRITERIOS DE PONDERACIÓN TÉCNICA (100 PUNTOS / 1000 PUNTOS MÁXIMOS) 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015, los factores de 

ponderación técnica para la selección del consultor se distribuyen bajo el siguiente esquema 

objetivo: 

1. Experiencia Específica del Proponente (49.00 Puntos / 490 Puntos): Evaluada mediante el 

promedio en SMMLV de los contratos válidos inscritos en el RUP que no hayan sido objeto de 

subsanación. El método estadístico exacto de asignación (Mediana, Media Geométrica o Media 

Aritmética Alta) se definirá de manera transparente utilizando los centavos de la Tasa 

Representativa del Mercado (TRM) que rija el segundo día hábil posterior al cierre del proceso. 

2. Experiencia del Equipo de Trabajo (46.75 Puntos / 467.5 Puntos): 

 - Coordinador de Interventoría: Hasta 16.75 puntos basados en la acreditación de títulos de 

postgrado y años de experiencia específica en proyectos territoriales o hídricos. 
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 - Experto en Hidrología: Hasta 10.00 puntos por experiencia adicional en modelamiento e 

inundaciones. 

 - Experto en Ecosistemas: Hasta 10.00 puntos por meses adicionales en planes de manejo 

ambiental y complejos lénticos. 

 - Experto en Cartografía y SIG: Hasta 10.00 puntos por proyectos de procesamiento de 

información espacial. 

3. Apoyo a la Industria Nacional (2.00 Puntos / 20 Puntos): Asignado a ofertas que certifiquen 

servicios de origen nacional o amparados bajo compromisos de Trato Nacional, de acuerdo con 

la Ley 816 de 2003. 

4. Incentivo por Vinculación de Discapacidad (2.00 Puntos / 20 Puntos): Margen fijo asignado 

en estricta aplicación del Decreto 0287 de 2026 y la Circular Externa 003 de 2026 de Colombia 

Compra Eficiente, mediante el certificado del Ministerio del Trabajo. 

5. Emprendimientos y Empresas de Mujeres (0.25 Puntos / 2.5 Puntos): Estímulo diferencial 

de acuerdo con las condiciones de liderazgo y propiedad de la Ley 2069 de 2020 y el Decreto 

1860 de 2021. 

12. MATRIZ DE ANÁLISIS Y MONITOREO DE RIESGOS (DECRETO 1082 DE 2015) 

De acuerdo con la metodología de la Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia 

Compra Eficiente), se estructuran los riesgos contractuales del proceso, corrigiendo la 

periodicidad de los eventos críticos de ejecución a monitoreo mensual permanente: 

La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR (C.S.B), ha 
identificado los siguientes riesgos en el presente proceso de contratación: 
 

No Descripción 
Riesgo 

Clase Fuente Etapa Tipo Prob. Imp. Asignación Tratamiento 
Mitigación 

Monitoreo / 
Period. 

1 Deficiencias en 
Estudios Previos 

General Interno Planeación Económico 
Operacional 

1 4 Entidad Estructuración 
rigurosa de 
especificaciones 

Supervisión 
Mensual 

2 Adjudicación a 
oferta que no 
cumple pliego 

General Interno Selección Operacional 1 5 Entidad Aplicación 
estricta de 
verificación del 
RUP 

Comité 
Evaluador 
Una sola vez 

3 Adjudicatario se 
abstiene de 
firmar 

General Externo Selección Operacional 
/ Legal 

1 5 Contratista Ejecución 
inmediata de 
Garantía 
Seriedad 

Secretaría 
General 
Evento 
Cierre 
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4 Incumplimiento 
de 
especificaciones 
mins. 

General Externo Ejecución Operacional 2 4 Contratista Control de 
calidad e 
imposición de 
multas 

Interventoría 
Mensual 

5 Parálisis de 
labores por 
causas internas 

General Externo Ejecución Operacional 1 5 Contratista Plan de 
contingencia o 
conminación 
penal 

Supervisión 
Mensual 

 
 
 

 
13. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO 

DE CONTRATACIÓN 
 
En cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, el contratista constituirá una garantía única que cubra 

los siguientes riesgos: 

 - Seriedad de la Oferta: Equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial 

($37.421.416,60), con vigencia mínima de noventa (90) días calendario a partir del cierre del 

proceso. 

 - Cumplimiento General del Contrato: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 

contrato adjudicado, con vigencia igual al plazo de ejecución y hasta su liquidación final. 

 - Buen Manejo e Inversión del Anticipo: Equivalente al cien por ciento (100%) del monto 

desembolsado por concepto de anticipo (30% del valor contractual), vigente hasta la amortización 

total o liquidación del contrato. 

 - Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones: Equivalente al cinco por ciento 

(5%) del valor contractual total, con vigencia por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años 

más. 

- Calidad del Servicio: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con vigencia igual 

a la ejecución y cuatro (4) meses más. 

14. INDICACIÓN SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL 

 
La presente contratación no está sujeta o cobijada por un acuerdo comercial vigente para el 
estado colombiano. Por lo tanto, no ha de indicarse nada al respecto. 

 
15. SUPERVISION DE LA CONTRATACION 
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La supervisión directa y el control jerárquico de la interventoría contratada serán ejercidos por la 
Subdirección de Planeación de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB), 
dependencia que actuará en representación de la Entidad para la aprobación técnica y el trámite 
de las respectivas actas parciales de pago. 
 
16. VEEDURÍAS CIUDADANAS 

 
Se invita a las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley 850 de 2003 para 
que desarrollen su actividad durante la etapa precontractual, contractual y post contractual en el 
presente proceso de selección con fundamento en lo establecido en la Constitución Política de 
Colombia del año 1991 y demás normas pertinentes. 

 
17. INDEMNIDAD 

 
El contratista se obliga a mantener a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE 
BOLÍVAR (C.S.B), indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros. 
 
 
 
 
 

ANDREA CAROLINA CASTILLA B.  
Secretaria General 
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