	4.1.10 Realizar la Interventoría de las actividades del proyecto	
	Proyecto: "Implementación del Acotamiento de la Ronda Hídrica para los Complejos Cenagosos de Cascaloa y Ciénaga Grande en la jurisdicción de la CSB, departamento de Bolívar, municipio de Magangué"	**Fecha:** **9 de julio de 2025**

1. PERSONAL PROFESIONAL

CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	G
PERSONAL PROFESIONAL		**SUELDO MES BASICO**	**DEDICACION (%)**	**F.M.**	**VALOR MES (B x C x D)**	**No DE MESES**	**TOTAL (A x E x F)**
Coordinador de Interventoría - Profesional similar Grado 18	1	$ 8,000,000.00	35.00%	1.99	$ 5,572,000.00	6	$ 33,432,000.00
Profesionales - Profesional similar Grado 15	3	$ 6,400,000.00	100.00%	1.99	$ 12,736,000.00	6	$ 229,248,000.00

1. SUBTOTAL COSTOS PERSONAL PROFESIONAL	**$ 262,680,000.00**

2. PERSONAL ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	G
PERSONAL ADMINISTRATIVO		**SUELDO MES BASICO**	**DEDICACION (%)**	**F.M.**	**VALOR MES (B x C x D)**	**No DE MESES**	**TOTAL (A x E x F)**
Asistente - Asistencial similar Grado 08	1	$ 1,750,905.00	100.00%	1.99	$ 3,484,300.95	6	$ 20,905,805.70

2. SUBTOTAL COSTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	**$ 20,905,805.70**

3. OTROS COSTOS DIRECTOS

OTROS COSTOS DIRECTOS		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Viáticos: 4 Personas (Coordinadores: 1, Profesionales: 4)	5	Dias	6.00	$ 350,000.00	$ 10,500,000.00
Transporte terrestre en campero - Alquiler diario de vehículo: Tipo campero (conductor y gasolina)	2	Dias	6.00	$ 800,000.00	$ 9,600,000.00
Papeleria	1	Mes	6.00	$ 1,796,646.67	$ 10,779,880.00

3. SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	**$ 30,879,880**

4. RESUMEN GENERAL

COSTO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	$ 314,465,686
IVA (Sobre costo basico 19.00%)	$ 59,748,480
VALOR TOTAL SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO (INTERVENTORÍA)	**$ 374,214,166.00**