OBJETO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA Y **LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO** CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES CENTRALES (RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, PROCESAMIENTO, ANÁLISIS Y DIFUSIÓN) DEL **REGISTRO POBLACIONAL DEL CÁNCER DE PASTO,** PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN REPOSITORIO DE LOS REGISTROS POBLACIONALES EN COLOMBIA, PARA LO CUAL SE DESTINAN RECURSOS ECONÓMICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA Y RECURSOS COMO CONTRAPARTIDA DE LA **UNIVERSIDAD DE NARIÑO.**

1. DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS O ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR

El presente anexo técnico tiene como propósito definir los lineamientos, condiciones y especificaciones técnicas que regirán la ejecución del convenio de cofinanciación suscrito entre el Instituto y la Universidad, orientado al desarrollo de actividades académicas, investigativas y/o de fortalecimiento institucional, en el marco del objeto contractual.

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS

OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR ESPERADO
1. Consolidar la información para el cierre de periodo 2023	Consolidar la información de casos incidentes para el cierre de periodo 2023	Número de casos incidentes del año 2023	**100%**
2. Estandarizar y consolidar los casos de cáncer mediante la recolección de información en historias clínicas 2024 y laboratorio de patología 2025	Realizar la estandarización y consolidación de los casos de cáncer mediante la recolección de información en historias clínicas 2024 y laboratorio de patología 2025	Número de casos recolectados y procesados periodo 2024 (historias clínicas) y 2025 (laboratorios)	**100%**
3. Consolidar la base de egresos 2025 mediante búsqueda pasiva	Consolidar la base de egresos 2025 mediante búsqueda pasiva	Número de bases de egresos 2025 consolidadas	**100%**
4. Monitorear el nivel de completitud e integridad de la información 2024	Monitorear el nivel de completitud e integridad de la información 2024	% de información analizada	**100%**
5. Analizar y divulgar indicadores epidemiológicos de cáncer en el municipio de Pasto	Analizar y divulgar los indicadores epidemiológicos de cáncer en Pasto	Número de productos de salida del sistema de información	**100%**

OBJETIVOS	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR ESPERADO
Consolidar la información para el cierre de periodo 2023	Planeación y seguimiento de actividades para Consolidar la información para el cierre de periodo 2023	% Planeación y seguimiento realizados	100%
	Análisis de la exhaustividad y la validez del periodo 2023	% de índices de calidad (exhaustividad y validez) estimados	100%
	Verificación y complementación de datos para cierre del período 2023	% de información validada y complementada	100%
	Control de calidad información 2023	% de casos revisados	100%
	Revisión de casos especiales, raros e inconsistentes 2023	% casos especiales, raros e inconsistentes revisados	100%
	Actualización y complementación manual de información de seguimiento clínico periodo 2023	% de casos complementados	100%
	Estimación y análisis de frecuencias 2023	% documento de análisis	100%
Estandarizar y consolidar los casos de cáncer mediante la recolección de información en historias clínicas 2024 y laboratorio de patología 2025	Planeación y seguimiento de actividades para Recolectar y procesar la información 2024	% Planeación y seguimiento realizados	100%
	Coordinar actividades de recolección activa 2024 (historias clínicas) y recolección activa y pasiva 2025 (laboratorios)	% de oficios elaborados	100%
	Búsqueda activa de información mediante revisión de historias clínica 2024	% de casos revisados	100%
	Codificación y digitación de la información 2024	% de base de datos codificada y digitada	100%
	Cruce de Registros de CanReg 5 y posibles nuevos casos 2024	% de casos comparados	100%
	Control de calidad información por migrar 2024	% de casos revisados	100%
	Migración de nuevos casos a Canreg-5 2024	% de casos migrado	100%

	Actualización y complementación masiva de información (defunciones) 2024 en sistema CanReg 5	% de casos actualizados y complementados	100%
	Actualización y complementación manual de información de seguimiento clínico (patologías duplicados) periodo 2024 en sistema CanReg 5	% de casos complementados	100%
	Búsqueda activa y pasiva de la información de laboratorios 2025	% de registros revisados	100%
	Procesamiento, estandarización de bases, manejo de duplicados internos y unificación de información de las bases de patologías 2025	% de datos consolidada	100%
	Planeación y seguimiento de actividades para Realizar la búsqueda pasiva y procesamiento de la información 2025	% Planeación y seguimiento realizados	100%
	Coordinar actividades de recolección pasiva 2025	% de oficios elaborados	100%
	Recolección pasiva de información año 2025	% de base de datos recopiladas	100%

Consolidar la base de egresos 2025 mediante búsqueda pasiva			
	Procesamiento, estandarización de bases, manejo de duplicados internos y unificación de información de: Egresos hospitalarios, certificados de defunción y otras bases de información 2025	% de datos consolidada	100%
	Unificación de casos de egresos y patologías 2025	% de base de datos unificada	100%
	Cruce de Registros de CanReg 5 y base unificada egresos y patologías 2025	% de casos revisados	100%
	Control de calidad información 2025	% de casos revisados	100%
Monitorear el nivel de completitud e integridad de la información 2024	Planeación y seguimiento de actividades para Analizar la información del período 2024	% Planeación y seguimiento realizados	100%
	Análisis de la exhaustividad del periodo 2024	% de índices de calidad (exhaustividad y validez) estimados	100%
	Control de calidad información 2024	% de casos revisados	100%
	Revisión de casos especiales, raros e inconsistentes 2024	% casos especiales, raros e inconsistentes revisados	100%

Analizar y divulgar indicadores epidemiológicos de cáncer en el municipio de Pasto	Planeación y seguimiento de actividades para analizar la información sobre indicadores epidemiológicos de cáncer en Pasto	% Planeación y seguimiento realizados	100%
	Cálculo de indicadores para su divulgación	% de indicadores estimados	100%
	Socialización de indicadores en escenarios de análisis, (Consejos Departamentales Asesores de Cáncer de Adultos y Niños, otros escenarios) que coadyuven en la planeación y evaluación de intervenciones en salud pública con entes territoriales	Participar al menos en una reunión	100%
	Socialización de indicadores y de la generación de conocimiento del Registro Poblacional de Cáncer de Pasto en eventos académicos del orden local, regional, nacional e internacional	Participar en al menos un evento académico de divulgación de la generación del conocimiento	100%
	Divulgación de los indicadores epidemiológicos en medios de divulgación científica	Someter para publicación al menos un artículo científico	100%
	Divulgación de los indicadores epidemiológicos en otros medios	Elaborar al menos dos publicaciones cortas (Factsheets)	100%
	Gestión de la información para la divulgación de los indicadores epidemiológicos en sistemas de información nacionales o internacionales	Gestionar al menos una base para someter a evaluación en sistemas de información	100%
	Control de calidad información para publicación	% de casos revisados	100%

El Instituto Nacional de Cancerología ha decidió establecer un convenio interinstitucional con el **Registro Poblacional de Cáncer de Pasto**, contribuyendo con recursos financieros para la ejecución y fortalecimiento del registro, los cuales son asignados mediante la aprobación de la ordenadora del gasto. Basado en la propuesta enviada por la **Universidad de Nariño**; el **27/04/2026**, se aprobaron los siguientes aportes:

PROPUESTA APROBADA 2026 - II							
CONVENIO REGISTRO POBLACIONAL DE CÁNCER DE PASTO VIGENCIA 2026							
					Julio-Diciembre 2026		
Rubro	Descripción	Cantidad	Horas / semana	Valor mes	Total INC	Contrapartida	TOTAL 2025
TALENTO HUMANO	Recolector I	1	40	$ 2.972.988	$ 17.837.927	$ -	$ 17.837.927
	Recolector II Tecnólogo	1	40	$ 2.972.988	$ 17.837.927	$ -	$ 17.837.927
	Recolector III y área control de calidad Profesional	1	40	$ 3.317.537	$ 19.905.223	$ -	$ 19.905.223
	Recolector IV	1	40	$ 3.317.537	$ 19.905.223	$ -	$ 19.905.223
	Ingeniero de sistemas	1	40	$ 4.214.958	$ -	$ 25.289.748	$ 25.289.748
	Epidemiólogo	1	20	$ 2.797.762	$ 13.988.810	$ -	$ 13.988.810
	Patólogo	1	10	$ 2.306.420	$ 4.612.839	$ -	$ 4.612.839
	Coordinadora RPCMP	1	40	$ 3.344.733	$ 20.068.397	$ -	$ 20.068.397
	Director registro	1	4	$ 1.739.617	$ -	$ 10.437.700	$ 10.437.700
	Directora de CESUN	1	4	$ 2.962.380	$ -	$ 17.774.279	$ 17.774.279
	Auxiliar Administrativo	1	10	$ 2.312.243	$ -	13.873.457	$ 13.873.457
Total					$ 114.156.347	$ 67.375.184	$ 181.531.531
TOTAL					$ 114.156.347	$ 67.375.184	$ 181.531.531

Total INC 2026-II	**$ 114.156.347**
Total Contrapartida 2026-II	**$ 67.375.184**
TOTAL	**$ 181.531.531**

2. RESPONSABLE DEL ESTUDIO PREVIO

La supervisión **TÉCNICA** del contrato en representación del Instituto Nacional de Cancerología acorde con la normatividad vigente y los lineamientos del manual de contratación será realizada por la **COORDINADORA DEL GRUPO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL CANCER DEL INSTITUTO O QUIEN HAGA SUS VECES** quien certificará el correcto cumplimiento de lo contratado en concordancia con lo establecido en el Manual de Supervisión e interventoría.

La supervisión **ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE** del contrato en representación del Instituto Nacional de Cancerología acorde con la normatividad vigente y los lineamientos del manual de contratación será realizada por **PROFESIONAL ESPECIALIZADA DEL CENTRO DE SALUD PÚBLICA EN CÁNCER** quien certificará el correcto cumplimiento de lo contratado en concordancia con lo establecido en el Manual de Supervisión e interventoría.

_____

FIRMA DEL SUPERVISOR TÉCNICO
Elda Constanza Pardo Ramos
Coordinadora Grupo Vigilancia Epidemiológica del Cáncer

_____

FIRMA SUPERVISOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Y CONTABLE
Julieth Daniela Siabato Barrios
Profesional especializado Centro de Salud Pública en Cáncer

Elaborado por: Sergio David Rodríguez Pinzón. -Técnico administrativo - Centro de Salud Pública.

Revisado por: Amparo Ines Espitia Pena – Coordinadora Gestión del presupuesto.
Revisado por: Juan Pablo Torres León - Profesional Universitario - Compras y Contratación.