CONVENIO SOLIDARIO CON JAC VEREDA TENCHE – MIRAFLORES. LEY 2166 DE 2021

OBJETO: BRINDAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS DENTRO DEL PROYECTO DE LA INICIATIVA DE IMPLEMENTACIÓN DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026, PRESENTADO POR LA JAC DEL PARAJE LA MARÍA, VEREDA LA HERRADURA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO ¨FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y ASOCIATIVA EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE¨ BPPIM 2024051500020.

INICIATIVA: Mejoramiento y dotación del salón comunal
INVERSIÓN: insumos, materiales y mano de obra.
CONTRAPRESTACIÓN: Apoyo con mano de obra no calificada para el mejoramiento de la caseta y la instalación de la dotación.

PRESUPUESTO PARA EL MEJORAMIENTO Y DOTACION DE LA CASETA

Los valores que se exponen a continuación estarán destinados estrictamente, para las obras y dotaciones descritas; los cuales deberán quedar evidenciados en los informes y actas correspondientes.

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA CASETA DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PARAJE LA MARÍA

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	**Pisos y acabados**				
1.1	Suministro de piso cerámico para zona de alimentos y corredor	m²	32	$25.500	$816.000
1.2	Suministro de piso especial para gimnasio	m²	16	$120.000	$1.920.000
1.3	Pintura vinilo para interior/exterior 5 Gl	Cuñete	3	$409.900	$1.229.700
1.4	Estuco plástico para resanes y afinado	Galón	2	$49.000	$98.000
1.5	Rodillo para pintura	Unidad	3	$20.000	$60.000
1.6	Brocha de 4 pulgadas	Unidad	3	$15.000	$45.000
1.7	Lija para pared	Pliego	15	$3.000	$45.000
1.8	Cinta de enmascarar	Rollo	8	$10.000	$80.000
	Subtotal 1 - Pisos y acabados				**$4.293.700**
2	**Adecuaciones locativas**				
2.1	Compra e instalación de ventanales en hierro, pintadas de 2mts x 1mts	Unidad	2	$1.250.000	$2.500.000
2.2	Instalación caños plásticos para desagüe de aguas lluvias	Unidad	8	$69.900	$559.200
2.3	Union bajante	Unidad	7	$18.900	$132.300
2.4	Bajante PVC de 3mts	Unidad	6	$57.100	$342.600

2.5	Soportes canoa PVC	Unidad	25	$2.500	$62.500
2.6	Tapa interna derecha izquierda	Unidad	4	$4.400	$17.600
2.7	Sanitario completo con accesorios	Unidad	1	$450.000	$450.000
2.8	Lavamanos	Unidad	1	$250.000	$250.000
2.9	Grifería para lavamanos	Unidad	1	$120.000	$120.000
2.10	Tubería PVC sanitaria	m	3	$20.000	$60.000
2.11	Tubería PVC presión	m	3	$12.000	$36.000
2.12	Accesorios PVC sanitarios e hidráulicos	Unidad	8	$8.000	$64.000
2.13	Cerámica / enchape para servicio sanitario	m²	4	$70.000	$280.000
2.14	Pegante para cerámica	Bulto	4	$25.000	$100.000
2.15	Boquilla para enchape	kg	2	$20.000	$40.000
2.16	Cemento gris para adecuación sanitaria	Bulto	2	$40.000	$80.000
	Subtotal 2 - Adecuaciones locativas				**$5.094.200**
3	**Instalaciones eléctricas**				
3.1	Tablero de distribución de 8 circuitos	Unidad	1	$450.000	$450.000
3.2	Breaker monopolar	Unidad	8	$45.000	$360.000
3.3	Cable eléctrico THHN calibre 12	m	150	$5.000	$750.000
3.4	Cable eléctrico THHN calibre 10	m	80	$8.000	$640.000
3.5	Tubería conduit PVC de 1/2 pulgada	m	50	$8.000	$400.000
3.6	Caja eléctrica 2 x 4	Unidad	20	$9.000	$180.000
3.7	Tomacorriente	Unidad	10	$25.000	$250.000
3.8	Interruptor	Unidad	6	$25.000	$150.000
3.9	Luminaria LED	Unidad	6	$100.000	$600.000
3.10	Varilla copperweld para puesta a tierra	Unidad	1	$170.000	$170.000
3.11	Cable de cobre desnudo para puesta a tierra	m	10	$7.000	$70.000
	Subtotal 3 - Instalaciones eléctricas				**$4.020.000**
4	**Dotación del gimnasio y área recreativa**				
4.1	Caminadora	Unidad	1	$2.638.632	$2.638.632
4.2	Elíptica	Unidad	1	$1.966.000	$1.966.000
4.3	Bicicleta de spinning	Unidad	2	$1.417.500	$2.835.000
4.4	Colchonetas	Unidad	4	$85.000	$340.000
4.5	Bandas elásticas	Kit	2	$24.000	$48.000
4.6	Espejo para gimnasio	Unidad	2	$443.000	$886.000
4.7	Juego de parqués	Unidad	1	$70.000	$70.000
4.8	Juego de dominó	Unidad	1	$55.000	$55.000
4.9	Juego de ajedrez	Unidad	2	$75.000	$150.000
4.10	Transporte local de dotación del gimnasio	Viaje	1	$150.000	$150.000
4.11	Compra de monitor de TV para cámara	Unidad	1	$520.000	$520.000
	Subtotal 4 - Dotación del gimnasio y área recreativa				**$9.658.632**
5	**Materiales complementarios, mano de obra y transporte**				
5.1	Cemento gris para adecuaciones locativas	Bulto	20	$40.000	$800.000
5.2	Arena	m³	5	$177.000	$885.000
5.3	Triturado	m³	1	$176.000	$176.000
5.4	Mortero / mezcla preempacada	Bulto	10	$25.000	$250.000

5.5	Pegante cerámico para adecuaciones complementarias	Bulto	8	$25.000	$200.000
5.6	Boquilla para cerámica	kg	4	$16.000	$64.000
5.7	Impermeabilizante	Galón	1	$66.226	$66.226
5.8	Maestro de obra	Diario	30	$150.000	$4.500.000
5.9	Oficial de albañilería	Diario	30	$80.000	$2.400.000
5.10	Ayudante de construcción	Jornal	20	$90.000	$1.800.000
5.11	Pintor	Jornal	8	$115.000	$920.000
5.12	Electricista	Dias	6	$230.000	$1.380.000
5.13	Plomero	Jornal	4	$130.000	$520.000
5.14	Transporte de materiales de ferretería y construcción	Viaje	1	$250.000	$250.000
5.15	Transporte de equipos y herramientas	Viaje	2	$250.000	$500.000
5.16	Acarreo local de materiales y equipos	Viaje	1	$253.102	$253.102
Subtotal 5 - Materiales complementarios, mano de obra y transporte					**$14.964.328**
TOTAL, PRESUPUESTO					**$38.030.860**

RAÚL MAZO VELÁSQUEZ
Secretario Agroambiental y de Turismo
03/11/2026

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción del Cambio
		No aplica para la primera versión
02	02/01/2024	Se actualiza encabezado y pie de página de conformidad con el con el Manual de Imagen de la entidad

Elaboró:	Raúl Iván Mazo Velasquez, Secretario Agroambiental y Turismo	Fecha:	03/11/2026
Revisó:	Juan Camilo Echeverri Gúzman, Asesor Contractual	Fecha:	03/11/2026
Aprobó:	Ana Isabel Avendaño Duque, Alcaldesa Municipal	Fecha:	03/11/2026