DESAGREGADO AIU

"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS ANCESTRALES EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

COSTO TOTAL DEL OBRA	$80.000.000
COSTO DIRECTO DE OBRA (CD)	$58.672.534
TERMINO DE EJECUCIÓN DE OBRA (DIAS)	15
FACTOR PRESTACIONAL PERSONAL (MENOR 2SMLV)	1,80
FACTOR PRESTACIONAL PERSONAL (MAYOR 2SMLV)	1,70

1. ADMINISTRACIÓN						**29,00%**
1.1 Costos y Gastos de Legalización del contrato		**%**	**$ 14.000.000,00**			**25,22%**
1.1- ESTAMPLILLAS						**23,86%**
1.1.1 Estampilla Pro Cultura		2,00%	$ 1.600.000,00			2,73%
1.1.2 Estampilla Pro Adulto mayor		4,00%	$ 3.200.000,00			5,45%
1.1.3 Ley 418 - Contribución especial		5,00%	$ 4.000.000,00			6,82%
1.1.4 Tasa Pro Deporte		1,50%	$ 1.200.000,00			2,05%
1.1.5 ICA		1,00%	$ 800.000,00			1,36%
1.1.6 Estampilla para la justicia familiar		2,00%	$ 1.600.000,00			2,73%
1.1.7 Retencion en la fuente		2,00%	$ 1.600.000,00			2,73%
1.2- PÓLIZAS			$ 800.000,00			**1,36%**
Póliza Anticipo		0,30%	$ 240.000,00			0,41%
Póliza Cumplimiento		0,20%	$ 160.000,00			0,27%
Póliza Prestaciones		0,18%	$ 144.000,00			0,25%
Póliza Responsabilidad civil		0,20%	$ 160.000,00			0,27%
Póliza Estabilidad		0,12%	$ 96.000,00			0,16%
1.3-PERSONAL						**3,83%**
						$ 2.250.000,00
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN DEL CARGO**	**DEDICACIÓN MES**	**SALARIO MENSUAL**	**FACTOR PRESTACIONAL**	**PLAZO CONSTRUCCION (DIAS)**	**CANTIDAD DE PERSONAL / DEDICACIÓN/SALARIO / PLAZO/FACTOR PRESTACIONAL = A * B * C * D * E**
A		C	D	E	D	3,83%
1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTAS						**$ 2.250.000,00**
1	Inspector de obra	100%	$ 2.500.000,00	1,80	15,0	$ 2.250.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 2.250.000,00
1.2-GASTOS DE OFICINA-ADMINISTRATIVOS						**0,00%**
					TOTAL	$ -
DESCRIPCIÓN		**ÁREA (M2)**	**COSTO ($/M2.MES)**	**COSTO MES**	**DURACIÓN DIAS**	**VALOR ($)**
						$ -
1.3 OTROS GASTOS						
DESCRIPCIÓN		**CANTIDAD**	**COSTO MES**	**CANTIDAD/ DEDICACIÓN**	**DURACIÓN DIAS**	
SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES						$ -
2. IMPREVISTOS						**1,00%**
3. UTILIDAD						**5,00%**
TOTAL AIU						**35,00%**

ING. WILLMER BIATIGA OCAMPO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS ANCESTRALES EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

FACTOR PRESTACIONAL

FACTOR PRESTACIONAL PERSONAL (MAYOR 2SMMLV)

ITEM	CONCEPTO			PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL	TOTAL
1	Salario Anual básico			185,00%			100,0%
2	Prestaciones Legales					69,79%	69,8%
		Prestaciones Legales			30,83%		
		2.1	Prima anual	8,33%			
		2.2	Cesantías	8,33%			
		2.3	Intereses sobre las Cesantias	1,00%			
		2.4	Vacaciones Mensual	4,16%			
		2.5	Indemnización de Ley	3,00%			
		2.6	Permisos y ausencias	4,00%			
		2.7	Examenes de ingreso y Egreso	2,00%			
		Aportes Patronales			38,96%		
		1,5	Seguridad social (salud)	8,50%			
		2,5	Seguridad social (Pensión)	12,0%			
		2,6	Riesgos profesionales	6,96%			
		2,7	CAJA COMPENSACION	4,00%			
		2,8	SENA	2,00%			
		2,9	ICBF	3,00%			
		2,1	FIC	2,50%			
	SUBTOTAL (1+2)						169,8%

TOTAL FACTOR PRESTACIONAL	1,70

FIC-La contribución FIC está a cargo de los empleadores de la actividad económica de la construcción, quienes deberán contribuir mensualmente al mismo con una suma igual a una vez el salario mínimo mensual legal, por cada cuarenta (40) trabajadores que laboren en cada una de las obras bajo sus responsabilidad, y proporcionalmente por fracción de cuarenta (40). Equivalente al 2,5% de conformidad con el Artículo 6° del Decreto 2375 de 1974 y Artículo 1° del Decreto 1047 de 1983.

ING. WILMER RIATIGA OCAMPO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS ANCESTRALES EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

FACTOR PRESTACIONAL

FACTOR PRESTACIONAL PERSONAL (MENOR 2SMMLV)

ITEM	CONCEPTO			PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL	TOTAL
1	Salario Anual básico			100,00%			100,0%
2	Prestaciones Legales					80,41%	80,4%
		Prestaciones Legales			41,45%		
		2.1	Prima anual	8,33%			
		2.2	Cesantías	8,33%			
		2.3	Intereses sobre las Cesantias	1,00%			
		2.4	Vacaciones Mensual	4,16%			
		2.5	Indemnización de Ley	1,00%			
		2.6	Permisos y ausencias	2,00%			
		2.7	Auxilio de transporte	12,12%			
		2.8	Dotacion	4,50%			
		Aportes Patronales			38,96%		
		1,5	Seguridad social (salud)	8,50%			
		2,5	Seguridad social (Pensión)	12,0%			
		2,6	Riesgos profesionales	6,96%			
		2,7	CAJA COMPENSACION	4,00%			
		2,8	SENA	2,00%			
		2,9	ICBF	3,00%			
		2,1	FIC	2,50%			
	SUBTOTAL (1+2)						180,4%

TOTAL FACTOR PRESTACIONAL	1,80

FIC-La contribución **FIC** está a cargo de los empleadores de la actividad económica de la construcción, quienes deberán contribuir mensualmente al mismo con una suma igual a una vez el salario mínimo mensual legal, por cada cuarenta (40) trabajadores que laboren en cada una de las obras bajo sus responsabilidad, y proporcionalmente por fracción de cuarenta (40). Equivalente al 2,5% de conformidad con el Artículo 6° del Decreto 2375 de 1974 y Artículo 1° del Decreto 1047 de 1983.

ING. WILLMER RIATIGA OCAMPO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA