
FORMATO 5 
CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA  

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 
SHV-MC-INV-004-2026 

Bogotá D.C.,  
 
Señor:  
 
Dirección:  
Telefono:  
E-mail:  
Bogotá D.C. 
 
ASUNTO: ACEPTACIÓN DE OFERTA  No                PROCESO INVITACIÓN  PÚBLICA DE 

MÍNIMA CUANTÍA No. SVS-MC-003 2026 
 
 
De manera atenta, le comunico que de acuerdo con el informe de evaluación del proceso de Invitación 
Pública de Mínima Cuantía No. SHV-MC-INV-004-2026, cuyo objeto es la INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO 
OBJETO ES : CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA PARA LA REUBICACIÓN DE HOGARES 
LOCALIZADOS EN ZONA DE ALTO RIESGO EN EL MUNICIPIO DE CAQUEZA 
su oferta es ACEPTADA, por valor                      incluido IVA, costos directos e indirectos y retenciones 
departamentales, razón por la cual se entenderá celebrado el respectivo contrato mediante la presente 
comunicación, de conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, 
así:  
 
OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES : CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA 
PARA LA REUBICACIÓN DE HOGARES LOCALIZADOS EN ZONA DE ALTO RIESGO EN EL 
MUNICIPIO DE CAQUEZA 
 

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: ALCANCE DEL OBJETO: la aceptación de oferta se refiere a la los 
siguientes bienes: 
 

El proyecto se desarrollará en zona rural y urbana del municipio de Caqueza, departamento de 
Cundinamarca, en predios previamente identificados y validados dentro del marco del Convenio 
Interadministrativo suscrito entre la Secretaría de Vivienda de Cundinamarca y el Municipio. 

Las soluciones habitacionales estarán ubicadas en sectores veredales definidos por la Entidad, 
conforme a criterios de afectación por la temporada invernal, viabilidad predial, accesibilidad, 
disponibilidad o factibilidad de servicios públicos básicos y condiciones generales de seguridad para 
la implantación de las viviendas. 



Dado que existe una vivienda rural el  predio podrán encontrarse en ubicaciones dispersas entre sí, 
con acceso mediante vías terciarias o carreteables cuya transitabilidad puede variar de acuerdo con 
condiciones climáticas y de mantenimiento vial, circunstancia que deberá ser considerada por los 
proponentes en la estructuración de su oferta, con el fin de que tengan en cuenta los costos de traslado 
de materiales y personal y evitar reclamaciones posteriores a la secretaria.  

Las condiciones topográficas, logísticas y de abastecimiento propias del territorio deberán ser tenidas 
en cuenta por el contratista para la programación de actividades, transporte de materiales, movilización 
de personal y ejecución integral del contrato. 

Los diseños establecidos cuentan con un área privada de aproximadamente 41.21 m2, contemplando 

2 habitaciones, sala comedor, cocina, baño, espacio para lavadero, anden frontal, ventanas metálicas, 

cubierta en teja Termoacústica a dos aguas con su respectivo caballete en la parte superior, cuenta 

con una puerta en lámina Cal 18 de acceso principal de (0.90x2.0 m), puerta en lámina Cal 18 de 

acceso posterior con cerradura que comunica con el patio de (0.75 x 2.0 m), y 1 puerta en hoja en 

madera entamborada de (0.70 x 2.0 m) en el baño, ventanas en lámina Cal 18 para las zonas de sala, 

cocina, baño y alcobas. 

La cocina se entrega con mesón en concreto, enchapado en baldosa cerámica, lavaplatos en acero 

inoxidable, salpicadero de mesón con baldosa, incluye llave, acoples, canastilla, sifones y demás 

accesorios para el correcto funcionamiento. 

El baño se entrega con enchape en piso (1.20 x 1.95m) y paredes de la cabina de la ducha (cabina de 

ducha altura del enchape 1.80m), lavamanos de colgar, sanitario tanque y ducha sencilla. 

El piso de las áreas internas será acondicionando con mortero 1:3 arena lavada de peña como alistado 

de piso dejando este con un espesor de 0.03 m, para luego colocar cerámica piso tráfico 5, calidad 

primera de dimensiones de 40x40 cm. 

En la parte externa de la vivienda se encuentra un lavadero con tanque de (60x60x80) el cual se 

entregará sobre una base en mampostería pañetada, debe incluir tuberías, llaves y accesorios para el 

correcto funcionamiento. Adicionalmente la vivienda tendrá un tanque de almacenamiento de agua 

aéreo plástico de 500 litros, el cual se colocará sobre una placa en concreto reforzado de 1.0 X 1.0m 

E=10cm, y está soportado sobre una columna metálica de 100x150x6mm. Las tuberías que llevarán 

el suministro y alimentación al tanque de agua irán adosadas a los muros en mampostería de 

fachadas. 

En la fachada frontal se contará con un canal PVC raingo y su respectiva bajante de aguas lluvias 

D=3”, adicionalmente se considerará pañete impermeabilizado en toda la fachada frontal en su 

totalidad con un zócalo de H=0.8m, con sus respectivos filos en las ventanas, puerta y borde del muro. 

Para la disposición de las aguas residuales se construirá un sistema séptico el cual contará con un 

una trampa de grasas, que recogerá las aguas provenientes de lavaplatos, lavamanos, ducha y 

lavadero, una fosa séptica que recogerá las aguas provenientes del sanitario, posterior a este,  se 

conectará a una cámara de reparto que distribuye a un campo de infiltración compuesto por tres 

ramales construidos con tubería perforada y cubiertos con geotextil, sobre una cama de triturado 

grueso “relleno Tipo 5”. 



En el componente eléctrico, se contempla un circuito de redes de conexiones básicas para la 

habitabilidad en cada uno de los espacios acorde con los diseños presentados y adjuntos al proyecto. 

Vigas de cimentación en concreto reforzado de 3500 PSI de 25X0.3m soportadas bajo una capa de 

recebo compactado mecánicamente al 95% de 0.30m. La placa de contrapiso en concreto de 2500 

PSI tendrá un espesor de 0.08m y estará reforzada con malla electrosoldada de 4mm (Entre ejes y en 

las áreas donde las dimensiones de la malla no cubran el 100% del área a reforzar se deberá colocar 

una malla adicional y traslapar entre ambas mínimo 30cm). Esta placa estará soportada sobre un 

relleno en recebo compactado mecánicamente al 95% de 17 cm al interior de las vigas de cimentación. 

Adicionalmente se dejarán embebidos la totalidad de los ductos necesarios para las acometidas 

eléctricas e hidrosanitarias, establecidos en los diseños. 

Muros construidos en bloque N°4 E=10cm, con características de resistencia, rigidez, estabilidad y 

capacidad de disipación de energía en el rango inelástico equivalentes a las de sistemas estructurales 

permitidos por la NSR-10. 

Columnas metálicas de 100x100x2.5mm, se dejarán embebidos los arranques en la cimentación los 

cuales consisten en 4 varillas de ½ con las medidas establecidas en los planos estructurales, los 

cuales irán soldados a las platinas de 200x200x6mm que estarán soldadas a cada una de las 

columnas. Para la columna de tanque de agua las dimensiones son 150x100x6mm y las platinas de 

250x200x10mm. 

La viga cinta, será construida en concreto reforzado de 3500 PSI, tendrá una dimensión de 

0.10X0.20m. Para la ejecución de la cubierta se instalarán perfiles de 80X40X2.0mm. que soportará 

la teja galvanizada. 

Los materiales utilizados propuestos en los diseños contarán con la seguridad, durabilidad para el 

desarrollo de este tipo de proyectos, todos los métodos de diseño y construcción que se utilizarán en 

el desarrollo del proyecto cumplirán lo expuesto y solicitado por las normatividades técnicas 

especificadas dentro de la Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. 

Los diseños hidrosanitarios corresponden al sistema de red hidráulica en tubería PVC de ½ pulgada 

la cual suministra el agua potable que proviene de un tanque de almacenamiento de 500 litros, 

garantizando la presión y suministro constante a la vivienda. 

El diseño eléctrico realizado cumplirá con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), 

los ductos para el cableado se instalarán dentro de la mampostería y aéreos, la toma, interruptores y 

puntos de luz serán los que se encuentran establecidos en el diseño. 

Las viviendas se construirán dando cumplimiento las condiciones técnicas exigidas para los proyectos 

de acuerdo con las Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), el 

Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS-2000) y el Reglamento 

Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) o las que las modifiquen, sustituyan, adicionen o 

complementen. 

 

 

 

 

 Planta Vivienda dispersa Planta Vivienda adosada 



  
   

Fuente: Ilustración 1. Planta arquitectónica. Fuente: Planos Arquitectónicos A-001 

  

  

 

 
 

  



 Se entienden incluidos dentro del alcance contractual todos aquellos trabajos que, aun cuando no se 

encuentren descritos de manera expresa, resulten necesarios para la correcta terminación, 

estabilidad, funcionamiento y entrega de las viviendas conforme a su finalidad. 

En desarrollo del objeto contractual, el proyecto contempla la ejecución integral de las actividades 
necesarias para la construcción de viviendas nuevas rurales, las cuales se encuentran directamente 
vinculadas con el alcance material del mismo. En este sentido, se incluyen actividades de 
excavaciones y rellenos, orientadas a la adecuación del terreno y conformación de las condiciones 
necesarias para la cimentación; posteriormente, la ejecución de cimientos y estructuras en concreto, 
que garantizan la estabilidad y resistencia de las edificaciones conforme a la normativa técnica 
aplicable. 
De igual manera, se contemplan actividades de mampostería para la conformación de muros y 
divisiones internas, así como la instalación de cubiertas, asegurando condiciones de protección y 
habitabilidad. El proyecto también incluye la ejecución de pisos bases y la posterior instalación de 
pisos, junto con los respectivos acabados, enchapes y accesorios, que permiten el adecuado 
funcionamiento y terminación de los espacios. 
En cuanto a los componentes técnicos, se desarrollarán las instalaciones hidrosanitarias, incluyendo 
la provisión e instalación de aparatos sanitarios, garantizando el acceso a servicios básicos, así como 
las instalaciones eléctricas, cumpliendo con las condiciones de seguridad y funcionalidad requeridas. 
Adicionalmente, se contempla la instalación de carpintería metálica y vidrios, correspondientes a 
puertas, ventanas y elementos complementarios de la edificación. 

El proyecto se desarrollará en zona rural y urbana del municipio de Caqueza, departamento de 
Cundinamarca, en predios previamente identificados y validados dentro del marco del Convenio 
Interadministrativo suscrito entre la Secretaría de Vivienda de Cundinamarca y el Municipio. 

Las soluciones habitacionales estarán ubicadas en sectores veredales definidos por la Entidad, 
conforme a criterios de afectación por la temporada invernal, viabilidad predial, accesibilidad, 
disponibilidad o factibilidad de servicios públicos básicos y condiciones generales de seguridad para 
la implantación de las viviendas. 

Dado que existe una vivienda rural el  predio podrán encontrarse en ubicaciones dispersas entre sí, 
con acceso mediante vías terciarias o carreteables cuya transitabilidad puede variar de acuerdo con 
condiciones climáticas y de mantenimiento vial, circunstancia que deberá ser considerada por los 
proponentes en la estructuración de su oferta, con el fin de que tengan en cuenta los costos de traslado 
de materiales y personal y evitar reclamaciones posteriores a la secretaria.  

Las condiciones topográficas, logísticas y de abastecimiento propias del territorio deberán ser tenidas 
en cuenta por el contratista para la programación de actividades, transporte de materiales, movilización 
de personal y ejecución integral del contrato. 

Los diseños establecidos cuentan con un área privada de aproximadamente 41.21 m2, contemplando 

2 habitaciones, sala comedor, cocina, baño, espacio para lavadero, anden frontal, ventanas metálicas, 

cubierta en teja Termoacústica a dos aguas con su respectivo caballete en la parte superior, cuenta 

con una puerta en lámina Cal 18 de acceso principal de (0.90x2.0 m), puerta en lámina Cal 18 de 

acceso posterior con cerradura que comunica con el patio de (0.75 x 2.0 m), y 1 puerta en hoja en 



madera entamborada de (0.70 x 2.0 m) en el baño, ventanas en lámina Cal 18 para las zonas de sala, 

cocina, baño y alcobas. 

La cocina se entrega con mesón en concreto, enchapado en baldosa cerámica, lavaplatos en acero 

inoxidable, salpicadero de mesón con baldosa, incluye llave, acoples, canastilla, sifones y demás 

accesorios para el correcto funcionamiento. 

El baño se entrega con enchape en piso (1.20 x 1.95m) y paredes de la cabina de la ducha (cabina de 

ducha altura del enchape 1.80m), lavamanos de colgar, sanitario tanque y ducha sencilla. 

El piso de las áreas internas será acondicionando con mortero 1:3 arena lavada de peña como alistado 

de piso dejando este con un espesor de 0.03 m, para luego colocar cerámica piso tráfico 5, calidad 

primera de dimensiones de 40x40 cm. 

En la parte externa de la vivienda se encuentra un lavadero con tanque de (60x60x80) el cual se 

entregará sobre una base en mampostería pañetada, debe incluir tuberías, llaves y accesorios para el 

correcto funcionamiento. Adicionalmente la vivienda tendrá un tanque de almacenamiento de agua 

aéreo plástico de 500 litros, el cual se colocará sobre una placa en concreto reforzado de 1.0 X 1.0m 

E=10cm, y está soportado sobre una columna metálica de 100x150x6mm. Las tuberías que llevarán 

el suministro y alimentación al tanque de agua irán adosadas a los muros en mampostería de 

fachadas. 

En la fachada frontal se contará con un canal PVC raingo y su respectiva bajante de aguas lluvias 

D=3”, adicionalmente se considerará pañete impermeabilizado en toda la fachada frontal en su 

totalidad con un zócalo de H=0.8m, con sus respectivos filos en las ventanas, puerta y borde del muro. 

Para la disposición de las aguas residuales se construirá un sistema séptico el cual contará con un 

una trampa de grasas, que recogerá las aguas provenientes de lavaplatos, lavamanos, ducha y 

lavadero, una fosa séptica que recogerá las aguas provenientes del sanitario, posterior a este,  se 

conectará a una cámara de reparto que distribuye a un campo de infiltración compuesto por tres 

ramales construidos con tubería perforada y cubiertos con geotextil, sobre una cama de triturado 

grueso “relleno Tipo 5”. 

En el componente eléctrico, se contempla un circuito de redes de conexiones básicas para la 

habitabilidad en cada uno de los espacios acorde con los diseños presentados y adjuntos al proyecto. 

Vigas de cimentación en concreto reforzado de 3500 PSI de 25X0.3m soportadas bajo una capa de 

recebo compactado mecánicamente al 95% de 0.30m. La placa de contrapiso en concreto de 2500 

PSI tendrá un espesor de 0.08m y estará reforzada con malla electrosoldada de 4mm (Entre ejes y en 

las áreas donde las dimensiones de la malla no cubran el 100% del área a reforzar se deberá colocar 

una malla adicional y traslapar entre ambas mínimo 30cm). Esta placa estará soportada sobre un 

relleno en recebo compactado mecánicamente al 95% de 17 cm al interior de las vigas de cimentación. 

Adicionalmente se dejarán embebidos la totalidad de los ductos necesarios para las acometidas 

eléctricas e hidrosanitarias, establecidos en los diseños. 

Muros construidos en bloque N°4 E=10cm, con características de resistencia, rigidez, estabilidad y 

capacidad de disipación de energía en el rango inelástico equivalentes a las de sistemas estructurales 

permitidos por la NSR-10. 

Columnas metálicas de 100x100x2.5mm, se dejarán embebidos los arranques en la cimentación los 

cuales consisten en 4 varillas de ½ con las medidas establecidas en los planos estructurales, los 



cuales irán soldados a las platinas de 200x200x6mm que estarán soldadas a cada una de las 

columnas. Para la columna de tanque de agua las dimensiones son 150x100x6mm y las platinas de 

250x200x10mm. 

La viga cinta, será construida en concreto reforzado de 3500 PSI, tendrá una dimensión de 

0.10X0.20m. Para la ejecución de la cubierta se instalarán perfiles de 80X40X2.0mm. que soportará 

la teja galvanizada. 

Los materiales utilizados propuestos en los diseños contarán con la seguridad, durabilidad para el 

desarrollo de este tipo de proyectos, todos los métodos de diseño y construcción que se utilizarán en 

el desarrollo del proyecto cumplirán lo expuesto y solicitado por las normatividades técnicas 

especificadas dentro de la Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. 

Los diseños hidrosanitarios corresponden al sistema de red hidráulica en tubería PVC de ½ pulgada 

la cual suministra el agua potable que proviene de un tanque de almacenamiento de 500 litros, 

garantizando la presión y suministro constante a la vivienda. 

El diseño eléctrico realizado cumplirá con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), 

los ductos para el cableado se instalarán dentro de la mampostería y aéreos, la toma, interruptores y 

puntos de luz serán los que se encuentran establecidos en el diseño. 

Las viviendas se construirán dando cumplimiento las condiciones técnicas exigidas para los proyectos 

de acuerdo con las Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), el 

Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS-2000) y el Reglamento 

Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) o las que las modifiquen, sustituyan, adicionen o 

complementen. 
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Fuente: Ilustración 1. Planta arquitectónica. Fuente: Planos Arquitectónicos A-001 

  

  

 

 
 

  



 Se entienden incluidos dentro del alcance contractual todos aquellos trabajos que, aun cuando no se 

encuentren descritos de manera expresa, resulten necesarios para la correcta terminación, 

estabilidad, funcionamiento y entrega de las viviendas conforme a su finalidad. 

En desarrollo del objeto contractual, el proyecto contempla la ejecución integral de las actividades 
necesarias para la construcción de viviendas nuevas rurales, las cuales se encuentran directamente 
vinculadas con el alcance material del mismo. En este sentido, se incluyen actividades de 
excavaciones y rellenos, orientadas a la adecuación del terreno y conformación de las condiciones 
necesarias para la cimentación; posteriormente, la ejecución de cimientos y estructuras en concreto, 
que garantizan la estabilidad y resistencia de las edificaciones conforme a la normativa técnica 
aplicable. 
De igual manera, se contemplan actividades de mampostería para la conformación de muros y 
divisiones internas, así como la instalación de cubiertas, asegurando condiciones de protección y 
habitabilidad. El proyecto también incluye la ejecución de pisos bases y la posterior instalación de 
pisos, junto con los respectivos acabados, enchapes y accesorios, que permiten el adecuado 
funcionamiento y terminación de los espacios. 
En cuanto a los componentes técnicos, se desarrollarán las instalaciones hidrosanitarias, incluyendo 
la provisión e instalación de aparatos sanitarios, garantizando el acceso a servicios básicos, así como 
las instalaciones eléctricas, cumpliendo con las condiciones de seguridad y funcionalidad requeridas. 
Adicionalmente, se contempla la instalación de carpintería metálica y vidrios, correspondientes a 
puertas, ventanas y elementos complementarios de la edificación. 
 

 
 
 
PLAZO: El plazo de ejecución del Contrato será hasta el 31 de diciembre de 2026 contados a partir 
de la fecha de inicio fijada en la plataforma SECOP II por el supervisor del Convenio previa expedición 
del registro presupuestal.  
El plazo incluye: Los tiempos de verificación de cada uno de los predios a intervenir, ejecución, revisión 
y recibo final de obra e interventoría 
La vigencia del contrato será del plazo de ejecución y (4) cuatro meses más. 
 
VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor  de ____________________________________se cancelara 
una cancelará una vez entregados los bienes, previa certificación de cumplimiento y recibo a 
satisfacción, expedida por el supervisor del Contrato, adjuntando la certificación que acredite el pago 
de aportes parafiscales y Sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo a lo normado en el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007, el original de la factura de compraventa y certificado bancario sobre la 
cuenta del proponente. Los pagos quedan sujetos al PAC y disponibilidad de tesorería Discriminados  
Los pagos quedan sujetos al PAC y la disponibilidad de tesorería. 
 
 
IMPUTABILIDAD PRESUPUESTAL: XXXXXXXXXXXXXX 
 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN:  
 
Las obras serán ejecutadas en el Municipio de Cáqueza zona rural y urbana en los predios indicados 



por el Municipio de Caqueza  

 
 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:   
 
1Obligaciones generales del contratista 

 

1. Cumplir con el objeto del presente contrato, obligaciones y demás condiciones, términos y 
estipulaciones del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el 
estudio previo incluyendo su anexo y acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato 
se le impartan a través del supervisor; siempre y cuando estas no impliquen modificación al contrato. 
2. Cumplir con las obligaciones frente al sistema de salud, pensiones y riesgos laborales. 
3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 
trabamientos.  
4. Desarrollar el contrato con idoneidad, y dentro de los principios y conceptos éticos de pulcritud y 
oportunidad que la comunidad espera y la ley y las buenas costumbres exigen a todo contratista del 
Estado. 
 5. Atender de manera oportuna las recomendaciones del supervisor, quien velará por el cumplimiento 
de las obligaciones aquí establecidas.  
6. Entregar los informes y productos requeridos de acuerdo a lo estipulado en el contrato y los que le 
solicite el supervisor para el control y supervisión en el desarrollo y ejecución del contrato. 
 7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de hacer u 
omitir algún hecho.  
8. El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las 
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración 
o a terceros.  
9. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas y económicas presentadas en la propuesta.  
10. Colaborar con la entidad contratante en lo que sea necesario para que el objeto del contrato se 
cumpla y sea de la mejor calidad.  
11. Guardar la debida reserva de los asuntos que conozca con ocasión de la ejecución del objeto 
contractual, así como de todos aquellos relacionados con el mismo.  
12. Dar cumplimiento al manual de seguridad y salud en el trabajo de la Gobernación de 
Cundinamarca.  
13.Cumplir con las medidas orientadas a la austeridad, eficiencia y racionalización del gasto público 
de acuerdo a lo establecido en el Decreto Departamental 238 de 2021. Además de las normas de 
sostenibilidad ambiental.  
14. Implementar y ejecutar las políticas antisoborno, antifraude, y el sistema de autocontrol y gestión 
del riesgo integral de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de 
proliferación de armas de destrucción masiva (SAGRILAFT). Esto para dar cumplimiento a lo 
enunciado en la circular 032 del 23 de agosto de 2024 respecto de lo planteado en CONPES 4042 
DEL 2021 

Obligaciones Específicas del CONTRATISTA 

 



Alcance administrativo y técnico 

1. Conocer los estudios técnicos, memorias de diseño y planos constructivos tanto 

arquitectónicos e ingeniería de las obras a construir, incluidos en el Anexo 2- Diseños 

arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios y eléctricos, Anexo 3 Memorias de cálculos y 

de responsabilidad de los Diseños arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios y eléctricos, 

Anexo 4 Certificación de normas aplicables y Anexo 5 Especificaciones técnicas, e informar 

a la Secretaria de Vivienda en caso de inexistencia o falta de coherencia entre estos. 

2. Verificar la existencia de las licencias, permisos o documentos requeridos para la ejecución 

del contrato de obra. 

3. Verificar el listado de s, Anexo 8 Diagnóstico integral vistita individual de cada hogar 

participante, de llegar a surgir cambios por sustituciones o por exclusiones deberá verificar 

que se presenten los documentos exigidos por la Secretaria de Vivienda. En consecuencia, 

deberá verificar que los nuevos beneficiarios presentados por el municipio cumplan con todos 

los parámetros  

4. Conocer las especificaciones particulares de las viviendas y verificar que dichas 

especificaciones coincidan con los planos suministrados Anexo 2 - Diseños arquitectónicos, 

estructurales, hidrosanitarios y eléctricos y Anexo 5 Especificaciones técnicas . 

5. Conocer la propuesta presentada por EL CONTRATISTA de obra, así como el contrato, 

pólizas, pliegos de condiciones, personal presentado y demás documentos. 

6. Exigir, recibir y aprobar en el plazo estipulado: Programación de trabajos, organigrama del 

personal ofrecido en la propuesta que esté vinculado a la obra, frentes y cuadrillas de obra, 

inventarios de materiales y equipos. 

7. Suscribir las actas que se generen durante el desarrollo del proyecto. 

8. Exigir al CONTRATISTA el inicio de los trabajos en las fechas programadas. 

9. Informar al Municipio de ejecución de las obras y a la Secretaria de Vivienda, sobre cualquier 

retraso o novedad en el desarrollo del contrato. 

10. Ejercer el control de las actividades técnicas, administrativas, legales, financieras y 

ambientales  (si es del caso) para el cumplimiento del objeto y alcance del contrato de obra. 

11. Revisar, antes y durante la ejecución las referencias topográficas (puntos topográficos, 

coordenadas y cotas), de tal forma que permitan al constructor localizar adecuadamente la 

obra sobre el terreno y conceptuar sobre la localización correspondiente apta para el 

desarrollo adecuado de la construcción de la mejora. 

12. Exigir la calidad establecida contractualmente de materiales, ítems de construcción, 

especificaciones técnicas y medidas, mediante exámenes directos en obra, análisis, pruebas 

y ensayos de laboratorio sobre los materiales o sobre su aplicación en el contrato de obra. 

13. Exigir la aplicación de las normas técnicas y reglamentarias establecidas en el Código 

Colombiano de Construcciones Sismo-resistentes (NSR-1O) durante la ejecución de obra. 

14. Establecer para todos los frentes de obra, una bitácora donde se consignarán todas las 

actuaciones realizadas durante la ejecución del contrato. Su reporte será semanal y hará 

parte del informe mensual. 

15. Ordenar, en cada una de las obras, la remoción o reemplazo de obra mal ejecutada o no 

aprobada, fijando el plazo respectivo. 



16. Exigir el cumplimiento de la cantidad contratada para los ítems de construcción, conforme a 

mediciones diarias o periódicas de los ítems ejecutados y dejar constancia escrita para cada 

una de las obras. 

17. Verificar directa y continuamente en cada una de las obras, la calidad y cantidad del personal, 

de acuerdo con lo establecido en la propuesta. 

18. Verificar que EL CONTRATISTA de obra cumpla con: Las normas de seguridad industrial, 

higiene, ambientales y requisitos para el manejo de impacto ambiental según corresponda y 

de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscal. 

19. Elaborar, acorde con los cortes de avance de obra, las actas de recibo parcial debidamente 

sustentadas con cuadros de desglose de cada una de las actividades desarrolladas, las 

cuales suscribirá conjuntamente con EL CONTRATISTA de la obra de cada uno de los 

mejoramientos. 

20. Elaborar, acorde con los mejoramientos de obra, la revisión de precios para cada una de las 

actas de recibo, aplicando el sistema constructivo y los precios unitarios pactados. 

21. 21 . Exigir el cumplimiento de la programación de obra del contrato, pudiendo modificarse de 

común acuerdo con EL CONTRATISTA de obra, cuando por razones técnicas o, la 

naturaleza de la misma se haga necesario. 

22. Conceptuar, avalar y/o aprobar ccualquier modificación al contrato de obra. 

23.  Para poder iniciar las obras en los predios propuestos en el contrato, se deberán verificar  

junto con EL CONTRATISTA mediante visita  las condiciones de cumplimiento de los 

beneficiarios y que los predios permitan el desarrollo técnico y legal de las mejoras objeto del 

contrato de obra. 

24. Remitir oportunamente las solicitudes de modificatorios o adicionales al contrato de obra 

según corresponda, debidamente justificadas. 

25. Suscribir, junto con EL CONTRATISTA de obra, las actas de reiniciación, dejando constancia 

del tiempo de suspensión temporal o paralización y del vencimiento final del contrato y tener 

control acerca de la ampliación de las vigencias de las pólizas del contrato de obra. 

26. Presentar informes mensuales de avance de ejecución de obra, incluyendo registro 

fotográfico, porcentaje de ejecución tanto de cantidades como de porcentaje de inversión, 

comentarios y recomendaciones. 

27. Presentar el informe final sobre la interventoría del contrato de obra, incluyendo reseña 

fotográfica o documento audiovisual, cuadro de cantidades de obra ejecutada ítem por ítem 

de cada una de las obras ejecutadas de acuerdo con el listado final de beneficiarios, actas 

de entrega a satisfacción suscritas por EL CONTRATISTA de Obra, el Interventor, el 

Supervisor y el beneficiario junto con la bitácora. 

28. Elaborar y aprobar las Actas parciales y de  Recibo Final y de liquidación del Contrato de 

Obra con los soportes técnicos correspondientes y remitirlas dentro de los plazos 

establecidos en el contrato a la Secretaria de Vivienda. 

Alcance financiero 

 



29. Realizar las actas de recibo de obra a suscribir con EL CONTRATISTA, estableciendo las 

cantidades de las actividades de obra ejecutadas y recibidas. 

30. Constatar el buen manejo e inversión de los recursos del contrato mediante control de pagos 

de obras. 

31. Solicitar la actualización de ítems o inclusión de ítems no previstos, manteniendo las 

condiciones establecidas en el proyecto objeto de ejecución del contrato de obra. 

32. Presentar los informes parciales de avance de obra a la Secretaria de Vivienda, con los 

comentarios respectivos para los pagos parciales establecidos en la forma de pago del 

contrato de obra y el informe final que se entregará para la liquidación del contrato de obra.  

33. Llevar, para cada uno de los mejoramientos, un cuadernillo financiero con todos los 

documentos derivados del proceso de cuentas tramitadas. 

34. Verificar el pago de las obligaciones parafiscales del personal vinculado a la obra.  

 

Alcance legal 

 
35. Verificar y exigir el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y 

ejecución del contrato de obra. 

36. Conocer los documentos de la etapa precontractual del contrato de obra. 

37. Cumplir con las obligaciones y alcance del contrato de interventoría 

38. Velar y exigir el cumplimiento de las cláusulas del contrato de obra. 

39. Presentar las recomendaciones que sean del caso para procurar el cumplimiento del objeto 

contractual de obra. 

40. Concertar soluciones para superar dificultades que se presenten en el desarrollo del contrato 

de obra. 

41. Verificar en el contrato de obra, la existencia de la garantía única y su póliza anexa donde se 

establezca como beneficiario al DEPARTAMENTO-SECRETARIA DE VIVIENDA- junto con 

su aprobación, vigencia y cubrimiento de los amparos establecidos contractual y legalmente. 

42. Solicitar a los CONTRATISTAS de obra, la modificación al inicio de la vigencia de la garantía 

única y su póliza anexa, a partir de la fecha del inicio del contrato y sus modificaciones.  

43. Informar oportunamente a la Secretaria de Vivienda, sobre hechos que afecten la normal 

ejecución del contrato. 

44. Informar a la Secretaria de Vivienda, acerca de los incumplimientos y sugerir las sanciones a 

que hubiere lugar. 

45. Solicitar la aplicación de las cláusulas excepcionales de terminación, modificación e 

interpretación unilaterales, multas o caducidad, si hubiere lugar. 

46. Llevar, copia de todos aquellos documentos que se generen en cumplimiento del objeto 

contractual de la interventoría para su seguimiento, control y soporte de su ejecución, de los 

cuales se entregará copia digital a la Secretaria de Vivienda para la liquidación del contrato 

de interventoría. 

47. Tomar las medidas que sean del caso durante la etapa de ejecución del contrato de obra 

objeto de la interventoría, para, en lo posible, evitar reclamaciones por falta de oportunidad o 

desacertada toma de decisiones. 



48. Presentar los informes de que habla el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, en caso de 

verificarse el incumplimiento de las obligaciones del contrato vigilado.  

 

OBLIGACIONES DE LA SECRETARIA DE VIVIENDA: 1. Expedir el registro presupuestal. - 2. 

Pagar el valor pactado. - 3. Aprobar la garantía única del Contrato. - 4. Suscribir el acta de inicio y 

acta de liquidación. - 5. Verificar que los bienes o tarjetas cumplan con las condiciones técnicas y 

de calidad exigidas. - 6. Ejercer los controles legales sobre el contrato. - 7. Exigir informes o 

explicaciones al contratista, cuando fuere necesario y se relacionen con el contrato. - 8. Exigir las 

constancias, recibos, facturas y demás documentos relacionados con el contrato. 

 
SUPERVISÓN: Igualmente, le informo que ha sido designado como supervisor del contrato, 
_________________________,  
 
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES:  
 
 
Los impuestos nacionales y departamentales a tener en cuenta son los siguientes: 
 

 
 
MULTAS Y SANCIONES: En caso de incumplimiento parcial de cualquiera de las obligaciones 
establecidas en los diferentes documentos de la Invitación Pública y a cargo del contratista, de 
conformidad con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con las demás normas que 
regulen la materia, el  Departamento de Cundinamarca – Secretaría de VIVIENDA, podrá declarar el 
incumplimiento cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones en el contrato 
y hacer efectivas la cláusula penal y en caso de incumplimiento en algunas de las obligaciones 
adquiridas por el CONTRATISTA o cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo señalado, se 
causará multa equivalente al 10% del valor del contrato, exigible por una sola vez.  
 
CLÀUSULAS EXCEPCIONALES: El Departamento de Cundinamarca - Secretaría de VIVIENDA, 
podrá aplicar las cláusulas de interpretación, modificación, terminación unilateral y caducidad al 
presente contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 14, inciso 2; artículos 15,16, 17 y 
18 de la Ley 80 de 1993 y concordantes.  
 
LIQUIDACIÓN: El presente contrato se liquidará de conformidad con lo establecido en las Leyes 80 
de 1993, 1150 de 2007 y Decreto Reglamentario 1082 de 2015.  
 
DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral del presente contrato: 1. Los Estudios 
Previos. 2. La Invitación Pública No. SHV-MC-INV-004-2026. 3. La oferta seleccionada. 4. La Carta 



de Aceptación de la Oferta. 5. Las comunicaciones y documentos que legalmente se requieran y los 
que se produzcan durante la ejecución del contrato.  
 
 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Departamento de Cundinamarca – Secretaría de 
VIVIENDA, para efectos de establecer las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el artículo 
8º de la Ley 80 de 1993, y demás disposiciones vigentes sobre la materia, podrá verificar las bases 
de datos establecidas para tal fin, sobre los certificados allegados por el Oferente relativos a los 
antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría General de la Nación, Fiscales de la 
Contraloría General de la República y Judiciales de la Policía Nacional. Así mismo, se considera que 
el CONTRATISTA con la suscripción de la propuesta, afirma bajo la gravedad del juramento, no 
encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades señaladas en la norma 
ibídem y que si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo prevé el artículo 9 de la Ley 80 de 
1993.  
 
GARANTIA: El contratista debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del Contrato, a favor de la Entidad Contratante, por un valor del diez por ciento (10%) del 
valor del contrato. 
La garantía de cumplimiento comprende los siguientes amparos. 
Suficiencia y vigencia de los amparos de la garantía de cumplimiento 

 

Suficiencias y Vigencia de los amparos de la garantía de cumplimiento 

Amparo Suficiencia Vigencia 

Cumplimiento 10% Por el plazo del contrato y cuatro (4) meses mas 

Salarios y prestaciones 
sociales 

5% Por el plazo del contrato y tres (3) años mas 

 
Calidad 

20% Cinco (5) años contados a partir del Acta de Recibo 
Final de la Obra. Para el efecto se tendrá en cuenta 
la última acta de obra recibida por el interventor. 

 
 
INDEMNIDAD: Será obligación del CONTRATISTA, mantener libre e indemne al DEPARTAMENTO 
de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 
actuaciones o de sus subcontratistas o dependientes. 
 
VACIOS Y DUDAS: Los vacíos, dudas  y demás dilemas que surjan en la ejecución del contrato, serán 
resueltas con base en los documentos que conforman el presente proceso, las normas vigentes, la 
jurisprudencia y la costumbre mercantil y, en últimas, con amigables componedores o conciliación 
extrajudicial.    
 
REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y DE EJECUCIÒN: Igualmente, le informo que esta 
comunicación de aceptación junto con la oferta, constituyen para todos los efectos, EL CONTRATO, 
con base en lo cual se efectuará el respectivo Registro Presupuestal. Con la publicación de la presente 
comunicación de aceptación de oferta en el SECOP, el proponente seleccionado queda informado de 



la aceptación de su oferta, conforme lo establece el Decreto 1082 de 2015. Para su ejecución se 
requiere la expedición del Registro Presupuestal y la aprobación de la garantía. 
 
Atentamente,  
 
 
LINO ROBERO POMBO 
SECRETARIO DE VIVIENDA 


