ALCALDÍA DE CUBARÁ	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	**Código:** DIE-01-M03-F06 **Versión:** 03
	PRESUPUESTO GENERAL	**Fecha:** 02/07/2024 **Página** 1 de 1

PROTECCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA AGUAS ARRIBA DEL PUENTE UBICADO EN LA QUEBRADA LA CLARITA MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO EN LA VEREDA FÁTIMA DEL MUNICIPIO CUBARÁ, BOYACÁ.

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,00	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS**				
1,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS EN CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI H=1,8M	UND	142,00	$ 3.028.156,00	$ 429.998.152,00
				SUBTOTAL OBRAS	**$ 429.998.152,00**

VALOR TOTAL	**$ 429.998.152,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	24%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	2%
	UTILIDAD	**U=**	7%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	33%

Proyecto: Helmer Becerra
Nombre: HELMER EDUARDO BECERRA SANTANDER
Apoyo Sec. Planeacion y Obras Publicas

Aprobó:
Nombre: JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeacion y Obras Publicas

PROTECCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA AGUAS ARRIBA DEL PUENTE UBICADO EN LA QUEBRADA LA CLARITA MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO EN LA VEREDA FÁTIMA DEL MUNICIPIO CUBARÁ, BOYACÁ.

COMPOSICIÓN DEL PORCENTAJE DE AIU

VALOR DEL COSTO DIRECTO	
$	323.306.881,20
TIEMPO	CUARENTA (40) DIAS

1. ADMINISTRACIÓN

1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	TIEMPO (MES)	PRESTAC.	% DISPONIB	BÁSICO	VALOR TOTAL	%
1,1,1	Residente de Obra.	1,00	1,33	95,0%	100,0%	$ 4.000.000,00	$ 10.400.000,00	3,22%
1,1,2	Residente ambiental- Esp. SST.	1,00	1,33	95,0%	50,0%	$ 4.500.000,00	$ 5.850.000,00	1,81%
	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO						**$ 16.250.000,000**	**5,03%**

1.2. EQUIPOS GENERALES, MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	TIEMPO	TARIFA	VALOR TOTAL	%
	TOTAL EQUIPOS GENERALES, MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN					**$ -**	**0,00%**

1.3. GASTOS GENERALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	TIEMPO	TARIFA	VALOR TOTAL	%
1,3,1	Alquiler de oficina, Bodega, servicios basicos	Mes	1,00	1,33	$ 1.700.000,00	$ 2.266.666,67	0,70%
1,3,2	Elaboracion de informes, fotocopias y reproducciones documentales	Mes	1,00	1,33	$ 430.000,00	$ 573.333,33	0,18%
1,3,3	Almacenista y vigilancia, según las necesidades de la obra	Mes	1,00	1,33	$ 2.000.000,00	$ 2.666.666,67	0,82%
	TOTAL GASTOS GENERALES					**$ 5.506.666,67**	**1,70%**

1.4. GASTOS LEGALES, JURÍDICOS, TRIBUTARIOS

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	FREC	TARIFA	VALOR TOTAL	%
1.4.1.	Estampilla Procultura	%	2,00	1,00	$ 6.466.137,62	$ 6.466.137,62	2,00%
1.4.2.	Estampilla Proanciano	%	4,00	1,00	$ 12.932.275,25	$ 12.932.275,25	4,00%
1.4.3.	Tasa Prodeporte	%	2,00	1,00	$ 6.466.137,62	$ 6.466.137,62	2,00%
1.4.4.	Industria y Comercio	%	0,70	1,00	$ 2.263.148,17	$ 2.263.148,17	0,70%
1.4.5.	Contribuciones de Obra Publica	%	5,000	1,00	$ 16.165.344,06	$ 16.165.344,06	5,00%
1.4.6.	Estampilla de Justicia	%	2,000	1,00	$ 6.466.137,62	$ 6.466.137,62	2,00%
1.4.7	Poliza de Legalizacion del contrato	%	0,750	1,00	$ 2.424.801,61	$ 2.424.801,61	0,75%
	TOTAL GASTOS LEGALES, JURÍDICOS, TRIBUTARIOS					**$ 53.183.981,96**	**16,45%**

1.5 ENSAYOS DE LABORATORIO

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	TIEMPO	TARIFA	VALOR TOTAL	%
1,5,1	ENSAYOS DE LABORATORIO	MES	1,00	1,33	$ 2.000.000,00	$ 2.666.666,67	0,82%
	TOTAL GASTOS ENSAYOS DE LABORATOTIO					**$ 2.666.666,67**	**0,82%**

RESUMEN DE COSTOS - COMPONENTE ADMINISTRACIÓN			
1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO	$	16.250.000,00	5,03%
1.2. EQUIPOS GENERALES, MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN	$	-	0,00%
1.3. GASTOS GENERALES	$	5.506.666,67	1,70%
1.4. GASTOS LEGALES, JURÍDICOS, TRIBUTARIOS	$	53.183.981,96	16,45%
1.5 ENSAYOS DE LABORATORIO	$	2.666.666,67	0,82%
TOTAL ADMINISTRACIÓN	**$**	**77.607.315,29**	**24,00%**

COMPOSICIÓN AIU			
Administración	$	77.607.315,29	24,00%
Imprevistos	$	6.466.137,62	2,00%
Utilidad	$	22.631.481,68	7,00%
Iva / Utilidad	$	-	0,00%
TOTAL A.I.U.	**$**	**106.704.934,60**	**33,00%**

HELMER EDUARDO BECERRA SANTANDER
Apoyo a la Sec. de Planeacion y Obras Publicas

JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación Y Obras Públicas