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En cumplimiento de lo previsto en el capítulo II del Acuerdo Directivo 002 del 24 de julio de 2026 - 
Manual de Contratación de la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de El Carmen de Viboral, los 
estudios de necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratación de que se trate, tendrán lugar 
de manera previa a la apertura de los procesos de contratación y deberán contener como mínimo la 
siguiente información: 

1. DESCRIPCIÓN PRECISA Y DETALLADA DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE 
SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN. 

 

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que: "La función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones". 
   
Que de conformidad con el artículo 13 de la ley 1150 de 2007: "Las entidades estatales que por disposición 
legal cuentan con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal 
especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 
de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades 
e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal". 
 
Que el Acuerdo municipal 004 del 9 de agosto de 2021 por medio del cual se crea la empresa de desarrollo 
urbano de El Carmen de Viboral y el acuerdo de la Junta Directiva 001 adoptan el estatuto interno de la 
Empresa Industrial y Comercial del estado de orden municipal, denominada Empresa de Desarrollo Urbano y 
Rural de El Carmen de Viboral “EDUR”. 
 
Que el Acuerdo de la Junta Directiva 002 del 24 de julio de 2026 fijó las reglas para la aplicación de las normas 
que rigen la contratación de la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural El Carmen de Viboral “EDUR”, la cual 
tiene como objeto principal todo desarrollo de infraestructura que proyecte el municipio, incluyendo el 
desarrollo de proyectos viales, de servicios públicos, urbanísticos e inmobiliarios, gestión de vivienda, 
promoción, construcción, administración, enajenación, desarrollo, titularización, legalización, integración y 
reajuste de predios. 
 

Que la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de El Carmen de Viboral – EDUR celebró con el Municipio de 

El Carmen de Viboral el Contrato Interadministrativo N.º 190-CONV-019-2026, cuyo objeto es “CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA REALIZACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN 

VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA”, por valor 

de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($234.259.484), distribuidos en recursos a administrar 

por DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/L 

($216.906.930) y honorarios, IVA incluido, por DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 

MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L ($17.352.554). En virtud de ello, la EDUR, como 

empresa industrial y comercial del Estado, administrará una serie de recursos los cuales tendrán la destinación 

enunciada y, como contraprestación de ese servicio, el Municipio de El Carmen de Viboral pagará honorarios. 
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La EDUR es la responsable de gerenciar y administrar el proyecto de señalización vial vertical y horizontal en 

la zona urbana del Municipio de El Carmen de Viboral, en virtud del contrato interadministrativo antes referido; 

en tal condición le corresponde “Estructurar, convocar y adelantar, bajo su entera responsabilidad técnica, 

jurídica y financiera, el proceso de selección contractual para la vinculación del contratista de obra pública 

encargado de la ejecución material y seguimiento del objeto del contrato”, en apego a su manual de 

contratación (obligación específica N.º 1 del Contrato Interadministrativo N.º 190-CONV-019-2026). 

 
Ahora bien, dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones Unidas 

en la Agenda 2030 la infraestructura vial no es solo cemento y asfalto; es una herramienta fundamental que 

se centra en el acceso, la resiliencia y la sostenibilidad de las comunidades. 

La infraestructura vial segura impacta de manera directa en varios compromisos internacionales: 

• ODS 3.6 “reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el 

mundo” 

• ODS 11.2 “para 2030 proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles 

y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte 

público” 

Bajo el enfoque de Sistema Seguro (Safe System Approach), se parte de la premisa de que el error humano 

es inevitable dentro de la interacción vial. En consecuencia, la infraestructura debe ser concebida y adaptada 

para prevenir fallas operativas o, en su defecto, amortiguar las fuerzas del impacto y mitigar sus 

consecuencias fatales. Para lograrlo, la señalización vial integral y los sistemas de contención constituyen 

herramientas de ingeniería indispensables en la protección de la vida de los usuarios. 

 

 

 

 

 

Concebida como el lenguaje visual estandarizado e inequívoco mediante el cual la infraestructura 
vial interactúa dinámicamente con los usuarios para regular la movilidad y mitigar la varianza de 
riesgo, la señalización vertical se clasifica en tres categorías operativas fundamentales:  

Las señales preventivas, diseñadas para advertir con la debida distancia de transición las 
condiciones de peligro no evidentes en la vía o la presencia de actores vulnerables (tales como 
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alineamientos horizontales críticos, zonas escolares o intersecciones); las señales reglamentarias, 
orientadas a notificar con carácter sancionable y vinculante las limitaciones, prioridades de paso, 
prohibiciones y restricciones operativas del flujo vehicular y peatonal; y las señales informativas, 
destinadas a guiar y orientar la navegación espacial eficiente a través del territorio mediante la 
identificación de rutas, destinos, sitios de interés y servicios.  

Por su parte, la señalización u horizontal (demarcación) comprende el conjunto de marcas, líneas, 
símbolos, leyendas y pictogramas aplicados con materiales de alta retrorreflexión sobre la superficie 
de la calzada o pavimento. Su función técnica principal es delimitar los carriles de circulación, 
canalizar los flujos vehiculares y peatonales, priorizar los movimientos en intersecciones y notificar 
restricciones o zonas de detención, garantizando una guía continua, legible e ininterrumpida que 
orienta la trayectoria segura de los usuarios de la vía tanto de día como de noche. 

De este modo, la integración armónica de este sistema de dispositivos físicos y demarcación, 
asegura la estandarización conductual, optimiza la capacidad operativa de la red y reduce la carga 
cognitiva de los actores viales durante la toma de decisiones en el espacio público. 

Al respecto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 29 de marzo de 
2019, Radicado 08001-23-31-000-2009-00268-01 (Fallo 02686 de 2019). M.P. Jaime Enrique 
Rodríguez Navas. 

Determina que las entidades a cargo de la infraestructura vial (como municipios e Invías) 
incurren en falla en el servicio cuando omiten las labores de mantenimiento y la debida 
señalización preventiva frente a deformaciones, hundimientos u obstáculos en la calzada. 

Asi mismo, la Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 31 de mayo de 2021, Radicado 
25000-23-26-000-2012-00388-01. M.P. Alberto Montaña Plata. 

Reitera que la falta de señalización preventiva en obstáculos o intervenciones de la vía pública 
rompe la confianza legítima del peatón/conductor y constituye omisión en los deberes de 
protección y prevención de riesgos a cargo del municipio. 

Ahora bien, la Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 8 de febrero de 2017, Radicado 08001-

23-31-000-1998-00663-01 (38432). M.P. Hernán Andrade Rincón; y Sentencia Radicado 65477 de 

2023, se pronuncia al indicar que: 

… para derivar responsabilidad patrimonial extracontractual por falta o deficiencia de 

señalización vial, no basta con la simple existencia del defecto en la calzada, sino que es 

indispensable probar probatoriamente el nexo de causalidad directo entre la omisión estatal y 

el siniestro. 
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En ese sentido, El Consejo de Estado ha dejado sentado que la falta de señalización o el mal estado 

de la infraestructura aunque no configuran una responsabilidad patrimonial automática o presunta 

del Estado, requiriendo indispensablemente la acreditación probatoria la existencia de un daño 

antijurídico (afectación cierta e injustificada a la vida, integridad o patrimonio del ciudadano), una 

falla en el servicio (omisión o incumplimiento de los deberes legales de señalización, mantenimiento 

o regulación del tránsito previstos en el artículo 119 de la Ley 769 de 2002) y la demostración idónea 

del nexo causal, podrían determinar  que la señalización puede ser causa  determinante de eventos 

como siniestros viales, sumado por supuesto al comportamiento humano como base primordial o 

exclusiva de la víctima. 

El marco regulatorio nacional viene encabezado por el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 

2002), que, en su artículo 1°, Modificado por el art. 1, Ley 1383 de 2010,establece: 

Artículo 1°. Ámbito de aplicación y principios. Las normas del presente Código rigen en todo el 

territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, 

motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas que 

están abiertas al público, o en las vías privadas, que internamente circulen vehículos; así como 

la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito. 

Le corresponde al Ministerio de Transporte como autoridad suprema de tránsito definir, orientar, 

vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional en materia de tránsito. 

Las autoridades de tránsito promoverán la difusión y el conocimiento de las disposiciones 

contenidas en este código. 

Los principios rectores de este código son: seguridad de los usuarios, la movilidad, la calidad, 

la oportunidad, el cubrimiento, la libertad de acceso, la plena identificación, libre circulación, 

educación y descentralización. 

Respecto a la protección del uso común del espacio público, la promoción y formación de hábitos, 

comportamientos y conductas seguras en la vía representa una función estatal constante y 

permanente. Esta labor exige disponer de mecanismos que fortalezcan el actuar seguro en la vía 

pública a través de la educación y el conocimiento efectivo de la señalización vial. 

En este marco, la Ley 1503 de 2011 consolida la cultura vial como una estrategia clave al articular 

la gestión pública con la protección efectiva de la vida e integridad de todos los actores de la vía (art. 

2°). Al respecto, conforme con los Lineamientos de Educación en Seguridad Vial, la condición de 

actor de la vía abarca a la totalidad de las personas en su interacción con el tránsito, incluyendo 
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peatones, ciclistas, motociclistas, conductores y usuarios del servicio público de transporte, así como 

conductores de vehículos particulares y de carga. 

Asimismo, en consonancia con el artículo 3° de la citada ley, reglamentado por el Decreto 2851 de 

2013, la educación vial se concibe como un proceso pedagógico continuo y sistémico. Su propósito 

es desarrollar integralmente a los actores de la vía mediante la apropiación de la normativa, la 

reglamentación y la señalización, promoviendo valores y hábitos que garanticen la movilidad 

armónica, la seguridad integral y la protección del medio ambiente. 

La Ley 2251 de 2022 “Por la cual se dictan normas para el diseño e implementación de la política de 

seguridad vial con enfoque de sistema seguro y se dictan otras disposiciones - Ley Julián Esteban", 

consagró legalmente en Colombia el enfoque de Sistema Seguro, estableciendo que la planificación 

de la infraestructura vial debe concebirse a partir de la vulnerabilidad física humana y la premisa de 

que el error vial es inevitable, imponiendo al Estado el deber de adecuar un entorno que perdone la 

falla y prevenga fatalidades  

Desde la perspectiva jurídica, la ley 2251de 2022 se responsabiliza directamente a las entidades 

públicas de implementar acciones estatales efectivas orientadas a mitigar la siniestralidad vial, 

consagrando en su Artículo 2° la obligación de garantizar la protección de la vida, la integridad 

personal y la salud de todos los residentes en el territorio nacional. Para ello, el marco normativo 

establece que las autoridades deben promover el libre movimiento y la convivencia pacífica mediante 

la mejora continua en la calidad de la infraestructura de la red vial, la regulación vehicular y la 

adopción de los principios del Sistema Seguro y la responsabilidad compartida, garantizando que el 

diseño de las vías minimice el riesgo y salvaguarde la movilidad en condiciones dignas y seguras. 

El Manual de Señalización Vial de Colombia (Resolución 20243040045005 del 17 de septiembre de 

2024 expedida por el Ministerio de Transporte) tiene como propósito fundamental,  unificar y 

estandarizar bajo criterios técnicos estrictos la regulación del tránsito a nivel nacional, garantizando 

la correcta planificación, instalación y mantenimiento de los dispositivos viales bajo los principios del 

enfoque de Sistema Seguro; para el municipio de El Carmen de Viboral, este marco regulatorio 

influye directamente como una obligación legal estricta y un instrumento de gestión, pues la entidad 

territorial queda obligada a consolidar con la instalación de señalización bien sea vertical u horizontal, 

un inventario actualizado de su red vial, diseñar pacificadores de tráfico conforme al nuevo 

reglamento (con elementos de contención como resaltos en goma), e impedir la instalación de 

señales antitécnicas o sin previa aprobación de la autoridad competente, protegiendo así la vida de 

los ciudadanos, garantizando la confianza legítima de los usuarios y blindando patrimonialmente a 

la administración local frente a eventuales demandas por falla en el servicio derivadas de omisiones 

o señalizaciones defectuosas. 
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Ahora bien, El artículo 119 del Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002) establece: 

JURISDICCIÓN Y FACULTADES. Sólo las autoridades de tránsito, dentro del territorio de su 

jurisdicción, podrán ordenar el cierre temporal de vías, la demarcación de zonas, la colocación o 

retiro de señales, o impedir, limitar o restringir el tránsito o estacionamiento de vehículos por 

determinadas vías o espacios públicos. 

Esta disposición consagra la reserva de competencia administrativa, pues ningún particular o 

dependencia no competente puede instalar o alterar señales viales sin la aprobación técnica previa 

del Organismo de Tránsito local. 

Por su parte, La ley 1310 de 2009 “Mediante la cual se unifican normas sobre agentes de tránsito 

y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”, 

en su Artículo 5° dispone: 

Artículo 5°. Funciones generales. Los cuerpos de agentes de tránsito y transporte de las 

Entidades Territoriales están instituidos para velar por el cumplimiento del régimen normativo del 

tránsito y transporte y garantizar la libre locomoción de todos los ciudadanos y ejercer de manera 

permanente, las funciones de: 

(…) 

3. Preventiva. De la comisión de infracciones o contravenciones, regulando la circulación 

vehicular y peatonal, vigilando, controlando e interviniendo en el cumplimiento de los 

procedimientos técnicos, misionales y jurídicos de las normas de tránsito. 

Concatenado a lo anterior, el principal soporte y la fundamentación jurídica se fundamentan en las 

competencias legales asignadas a la Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte y a su cuerpo 

de control operativo, pues esta autoridad ostenta la función preventiva e indelegable de velar por el 

cumplimiento del régimen normativo del tránsito, regulando la circulación vehicular y peatonal e 

interviniendo en los procedimientos técnicos y misionales aplicables. En este marco, la señalización 

vial además de enmarcarse dentro de la función preventiva, se constituye como el mecanismo físico, 

técnico e indispensable mediante el cual el cuerpo de control y la autoridad de tránsito ejercen 

eficazmente dicha potestad en el territorio. 

En consecuencia, en ejercicio de la potestad de inspección y control en campo, la autoridad 

competente ha evidenciado que la implementación, reposición y mantenimiento de la señalización 

vial (vertical y horizontal) resulta indispensable para garantizar la autorregulación de los actores 
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viales, prevenir infracciones y tutelar el derecho constitucional a la libre locomoción en condiciones 

de seguridad y salubridad. 

Así las cosas, esta necesidad técnica se sustenta con la evidencia demostrada en el diagnóstico 

priorizado con el que se cuenta y que se anexa a este estudio previo, los datos de accidentalidad 

reportados mediante los  Informes Policiales de Accidentes de Tránsito que reposan en la Inspección 

de Tránsito y Transporte y demás, en concordancia con la alineación estratégica con el Plan Local 

de Seguridad Vial 2026-2031 —documento técnico integrante del Estudio de Movilidad, el cual 

cuenta con el aval de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y a portas de ser adoptado mediante 

Decreto Municipal. 

Por lo tanto, el proyecto contractual además de atender a las directrices de estandarización fijadas 

en el Manual de Señalización Vial (Resolución 20243040045005 de 2024 del Ministerio de 

Transporte), sino que se convierte en una acción estatal obligatoria e ineludible bajo el enfoque de 

Sistema Seguro (Ley 2251 de 2022), orientada a intervenir los puntos críticos identificados, 

salvaguardar la vida de los usuarios de la vía y blindar patrimonialmente a la entidad territorial ante 

eventuales reclamaciones por falla en el servicio. 

La Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte de El Carmen de Viboral tiene como misión 

planificar, regular y coordinar la seguridad vial y el servicio público de transporte en la jurisdicción 

municipal, fundamentando sus acciones en la implementación de la Política Pública de Seguridad 

Vial mediante el diseño de proyectos, la evaluación constante de la red vial y la ejecución de 

programas pedagógicos e intervenciones preventivas articuladas con autoridades locales, 

departamentales y la Policía Nacional para mitigar la accidentalidad. Asimismo, garantiza la 

prestación ágil de los trámites del Registro Nacional Automotor y de Licencias de Conducción, la 

gestión eficiente del almacén administrativo y de especies venales, y la adecuada fiscalización, 

recaudo y control contravencional en favor del ente territorial, asegurando un entorno de movilidad 

seguro, eficiente y de cobertura óptima para toda la comunidad y el Plan Local de Seguridad Vial 

vigente 2026. 

Así las cosas, el contexto normativo que impone al Municipio de El Carmen de Viboral en 

representación del Estado, la obligación de garantizar una circulación y movilidad seguras para todos 

los actores viales, se ve soportado en el Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027 Viveros de Cultura” 

en la Línea Estratégica: 4. Nuestra prioridad la cultura de un hábitat para todos y todas. Sector: 

Transporte, Programa: Modernización y cultura vial, ratifica la seguridad vial y el derecho a la 

movilidad como pilares fundamentales de la seguridad humana.  

En este sentido, la administración municipal viene priorizando la protección de la vida en las vías 

mediante la prevención integral del riesgo y la disminución de la siniestralidad, apostando una 
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combinación de intervenciones en infraestructura vial (mantenimiento, mejoramiento de accesos 

urbano-rurales y desarrollo del sector transporte) con acciones de pedagogía, cultura vial y 

modernización. Estas medidas están alineadas con los programas estratégicos del Sector 

Transporte del Plan de Desarrollo así:  

• Desarrollo Integral de la Infraestructura Vial.  
• Modernización y Cultura Vial.  

Dentro de estos componentes se encuentra un desglose transversal donde la seguridad vial se 
concibe además de una medida de control de tránsito, como un proceso de transformación 
ciudadana al promoverse el autocuidado, el respeto por el otro y la apropiación responsable del 
espacio público por parte de peatones, ciclistas, motociclistas, conductores y demás actores viales. 

Dentro del Plan de Desarrollo, según el numeral 10.4.1.4 denominado “Aspecto Estratégico”, de la 
línea del Sector Transporte, el municipio estableció: 

“Mejorar la seguridad vial y reducir la incidencia de accidentes de tránsito en la comunidad, 
disminuyendo la tasa de lesiones y muertes en accidentes viales por cada 10.000 habitantes 
en los próximos cuatro años”. Este objetivo se alcanzará mediante la implementación de 
medidas preventivas, campañas educativas, reforzamiento de la normativa de tránsito, 
mejoramiento de la infraestructura vial y la promoción de conductas seguras, con el fin de 
garantizar un entorno de movilidad más s 

 

 

 

 

Aunado a ello, determinó una serie de indicadores orientados al “Desarrollo Integral Infraestructura 
Vial” destinados a “mejorar las condiciones de movilidad a través de la intervención de vías urbanas 
con actividades de construcción, ampliación, rehabilitación, pavimentación, puentes necesarios y 
repavimentación con intervenciones artísticas de acuerdo a la identidad” (Ítem 10.4.1.4.3) 
Programa: Modernización y Cultura Vial con un compromiso de “diseñar, desarrollar y divulgar un 
Plan urbano de señalización vertical y horizontal, bajo nuevos y modernos modelos de intervención 
urbana”, según la matriz de trabajo del PDM, contemplando este indicador para el cuatrienio: 
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La meta corresponde a 8.000 metros lineales de señalización para la vigencia 2024-2027 cuenta a 
la fecha (30 de junio) un avance físico de 5.600 metros lineales ejecutados, equivalente al 70%. 

 

Fuente: 
https://elcarmen.terrisoft.com/ciudadano/CiudadanoReporteSecretariaPD.aspx?parametro=4&anio
=2026&Plan=2  

El referente técnico de necesidad surge además de un rezago operativo explícito, toda vez que, con 

anterioridad al año 2024, la última intervención estructural en señalización horizontal y vertical se 

remontaba al año 2022, ejecutada en el marco del programa «Pequeñas Grandes Obras» liderado 

por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y ENTerritorio, el cual priorizó puntos críticos de 

http://www.edurelcarmen.gov.co/
https://elcarmen.terrisoft.com/ciudadano/CiudadanoReporteSecretariaPD.aspx?parametro=4&anio=2026&Plan=2
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alta siniestralidad como el cruce Canadá-Rionegro, la I.E. Técnico Industrial Jorge Eliécer Gaitán, el 

Alto de Las Garzonas, Cristo Rey, Avinal, Novaventa, La María y La Cucharita; y si bien dichos 

dispositivos (demarcaciones, señales verticales, tachas bidireccionales, líneas continuas, flechas de 

canalización y resaltos) lograron la pacificación del tráfico en su momento, el cumplimiento de su 

vida útil técnica hace imperativa su reposición y actualización para evitar la pérdida de su función 

autorreguladora.  

En consonancia con lo anterior y en cumplimiento de las metas e indicadores del Plan de Desarrollo 

2024-2027, el Municipio de El Carmen de Viboral ejecutó en la vigencia 2024 el Contrato de Obra 

Pública y Suministro N° 160-CS-015-2024 (Proceso N° SAMC-010-2024), cuyo objeto permitió el 

suministro e instalación de señalización vertical y horizontal nueva, logrando impactar de manera 

idónea y efectiva más de 1.000 metros lineales en sectores prioritarios como la vía de ingreso a El 

Sacatín, el Parque Principal y la vía de ingreso El Carmen-Rionegro en el sector La María. 

Durante el período 2025–2026, ante la ausencia de un contrato marco de señalización vial, se 

ejecutaron acciones operativas de mitigación del riesgo mediante intervenciones menores 

articuladas entre la Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte, la Secretaría de Infraestructura. 

Dichas actuaciones comprendieron la reubicación estratégica de 46 señales verticales de 

reglamentación de prohibición de parqueo (SR-28) para garantizar la capacidad vial en tramos de 

alto flujo (Calles 18, 27, 28, 29, 30, 33, 34 y 41; Carreras 30, 31, 32 y 33), así como la demarcación 

horizontal focalizada de pasos peatonales y reductores de velocidad (resaltos) mediante pintura 

acrílica tipo tráfico y maquinaria liviana municipal (maquina trazadora) en sectores clave: Sector 

Cementerio, Barrio San Fernando, vía circunvalar, Las Manguitas, Buenos Aires, entorno educativo 

de la Calle 37 y Carrera 29 —I.E. Técnico Industrial e I.E. Fray Julio Tobón Betancur Sede B—, vía 

El Carmen-Rionegro Sector La María, Sector San José y Carreras 31 y 32 hacia Campo Alegre-La 

Chapa). Sin embargo, estas medidas han alcanzado su límite operativo, pues la aplicación de pintura 

estándar con equipos manuales no garantiza los niveles de retrorreflectividad, la correcta tasa de 

sembrado de microesferas de vidrio ni la resistencia a la abrasión propia de los materiales 

termoplásticos, generando una acelerada degradación por carga vehicular y factores climáticos que 

compromete la durabilidad de las intervenciones. 

Frente a este escenario, para la vigencia 2026 se estableció una meta programática de 2.000 metros 

lineales de señalización integral (horizontal y vertical). A la fecha, se registra un avance acumulado 

de 1000 metros lineales ejecutados bajo esquemas de mitigación en corredores estratégicos como 

la Carrera 31 (eje de conectividad hacia Campo Alegre y el CER El Progreso), la Carrera 32, la Vía 

Puente Larga, el sector San Fernando y la Carrera 29.  
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Debido a la necesidad de fortalecer técnicamente las intervenciones de señalización horizontal y 

vertical, en estricta concordancia con el Manual de Señalización Vial (Resolución 20243040045005 

de 2024 del Ministerio de Transporte), resulta indispensable contratar obras de alta calidad que 

permitan superar las metas de cobertura e intervenir con dispositivos homologados los puntos 

críticos de mayor accidentalidad vial; exigencia que se fundamenta en la acelerada transformación 

territorial de El Carmen de Viboral —consolidado como polo estratégico del Valle de San Nicolás y 

nodo clave de conexión con la Autopista Medellín-Bogotá y el Aeropuerto Internacional José María 

Córdova—, lo cual genera una alta y sostenida presión sobre su infraestructura de transporte. 

 

Esta problemática se sustenta cuantitativamente en la evidencia de siniestralidad de la Inspección 

de Tránsito y Transporte, cuyos registros reflejan un comportamiento ascendente en la morbilidad 

vial al pasar de 146 lesionados en 2023 a 150 en 2024 (un incremento del 2,74%) y a 165 en 2025 

(un aumento adicional del 10%); panorama que se torna altamente crítico al analizar el primer 

semestre de 2026 (enero-junio), periodo en el que con 112 lesionados y 9 fallecidos, la cifra de 

mortalidad aumentó un 125% frente a la totalidad de muertes del año 2024 o 2025 (4 occisos cada 

uno) y un 80% respecto al año 2023 (5 occisos). Según el análisis de los Informes Policiales de 

Accidentes de Tránsito (IPAT), esta drástica elevación en el índice de letalidad demuestra una 

correlación a factores como ausencia de autocuidado, precaución, cultura vial y el exceso de 

velocidad, esto último derivado de colisiones a elevadas energías cinéticas y la inobservancia de 

normas de tránsito, lo que impone la pacificación del tráfico mediante constantes y permanentes 

jornadas pedagógicas, así como del fortalecimiento de señalización que cuente con los estándares 

actualizados que refiere el manual de señalización vial (Resolución 20243040045005 de 2024 del 

Ministerio de Transporte). 

 

Es preciso señalar que el Municipio de El Carmen de Viboral ha adelantado de manera continua y 

rigurosa acciones orientadas a la mitigación del riesgo de siniestros viales mediante intervenciones 

de señalización, medidas de pacificación del tráfico, campañas pedagógicas y procesos de 

sensibilización; de modo que la principal fuente de siniestralidad obedece al comportamiento 

humano y a la adopción de valores individuales como el autocuidado, la tolerancia en la vía y la 

conducción defensiva. En este contexto, la señalización vial representa el mecanismo técnico que 

garantiza la estabilidad, la cohesión y el ordenamiento del espacio público para facilitar el 

cumplimiento del régimen normativo y que sin duda coadyuva notablemente a la prevención 

indiscutible de siniestros viales. 

Es importante destacar que la red vial de El Carmen de Viboral trasciende el ámbito local para 

posicionarse como un eje de interconexión regional clave en el Valle de San Nicolás, articulando 

corredores de alto flujo vehicular como las vías tradicionales y consolidadas hacia Rionegro (sectores 

Las Garzonas, Cristo Rey y el tramo Recinto de Quirama – Guamito con conexión a La Ceja), la ruta 
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hacia Canadá (sector Aguas Claras), la vía hacia El Santuario con acceso directo a la Autopista 

Medellín–Bogotá, y el tramo bajo jurisdicción municipal en dicha autopista (sector Alto Bonito). La 

reciente pavimentación en asfalto e intensificación del tráfico en varios de estos corredores ha 

elevado la velocidad de operación y los índices de siniestralidad, convirtiendo a estas arterias de 

integración en puntos críticos que demandan una intervención prioritaria en señalización horizontal 

y vertical para canalizar y regular el flujo intermunicipal de forma segura. 

Esta exigencia de regulación vial se fundamenta cuantitativamente en la dinámica demográfica y 

operacional del territorio. Según las proyecciones del DANE para 2026, el municipio alcanza una 

población de 70.734 habitantes, de los cuales el 59.70% (42.227 personas) se concentra en la 

cabecera urbana; densidad que, sumada al constante flujo de visitantes atraídos por el desarrollo 

turístico, comercial y residencial, genera una presión sin precedentes sobre la infraestructura de 

transporte. Esta realidad deriva en una compleja coexistencia operativa entre actores viales 

vulnerables (peatones y ciclistas) y vehículos motorizados (motocicletas, transporte público, 

vehículos particulares y de carga pesada), haciendo imperativa una intervención estructural en la 

gestión del tráfico mediante dispositivos homologados que adecúen la red vial a la demanda actual 

y mitiguen eficazmente los factores de riesgo en el espacio público. 

Por consiguiente, la necesidad técnica y contractual del municipio se aborda reconociendo que una 

infraestructura vial con deficiencias en señalización, congestión o desgaste incrementa los costos 

logísticos, reduce la productividad, frena la competitividad territorial y dispara los índices de 

siniestralidad, mientras que una red regulada e integrada protege la vida de los actores viales y 

dinamiza el comercio.  

En este contexto, la intensa actividad social, cultural y turística de El Carmen de Viboral genera una 

constante afluencia de residentes y visitantes que sobrepasa la capacidad operativa de la Secretaría 

de Movilidad, Tránsito y Transporte; problemática de gestión que exige intervenir el espacio público 

mediante la provisión, actualización y homologación de dispositivos de señalización vial que brinden 

el marco técnico necesario para ordenar los flujos, garantizar el cumplimiento normativo y mitigar los 

factores de riesgo en el territorio. 

La gestión de la seguridad vial, la falta de visibilidad en los dispositivos de regulación altera el 

comportamiento del tráfico e imposibilita la autorregulación en intersecciones y zonas de alto flujo, 

lo que justifica la intervención prioritaria en tramos identificados como críticos tanto por la autoridad 

competente como aquellos requeridos con urgencia por la comunidad y verificados igualmente por 

la autoridad, entre los cuales se encuentran esencialmente vías principales de acceso al Municipio 

y desplazamiento interno de la cabecera municipal, abarcando una ubicación que comprende entre 

otras, Las Calles: 12, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 41; y las carreras 26, 27, 28, 
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29, 30, 31, 32, 33 y 34, representado en pasos peatonales, resaltos, línea central divisoria, líneas 

laterales, señalización vertical de sentido vial y cambios de sentidos viales con señalética en pared 

que ya está descontinuada. Lo anterior soportado de manera general mediante un diagnóstico 

priorizado de las vías urbanas principales, elaborado en la presente vigencia 2026, debidamente 

corroborado por la autoridad de tránsito municipal. 

En ese sentido, la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Movilidad, Tránsito y 

Transporte, fundamenta la urgente necesidad de ejecutar un proyecto integral de suministro, 

transporte, instalación, reposición y demarcación de la señalización vial horizontal y vertical en la red 

urbana municipal, incorporando el mantenimiento de la señalización vial existente y tal como se 

demuestra en el diagnóstico priorizado anexo, donde se observa la borradura casi total de la pintura 

horizontal correspondiente a líneas centrales de separación de carril, líneas de berma, pasos 

peatonales, resaltos, con pérdida crítica del coeficiente de retrorreflexión y una notoria insuficiencia 

de señalización vertical, afectando la canalización de flujos en puntos de alta congestión o velocidad 

reducida. Lo anterior evidenciado principalmente en los siguientes tramos: Calle 43 B, Carrera 30 

Sector Bomberos (Entre calle 43B a 41), Calle 41 hasta carrera 27, Desde calle 43B, Calle 41 y hasta 

carrera 27); Carrera 29 (Desde calle 32-Esquina Coliseo hasta calle 41 Cementerio); desde calle 35 

hasta calle 4; carrera 32 (Desde calle 20 hasta calle 24); Calle 29 hasta calle 19; desde calle 41 

hasta carrera 27; desde circunvalar (calle 41 x carrera 26 hasta calle 17) San José. 

Desde el punto de vista técnico y en el marco del Plan de Desarrollo Municipal "Viveros de Cultura 

2024–2027", el acelerado crecimiento demográfico, la expansión del parque automotor y el desgaste 

natural de la infraestructura vial hacen imperativo implementar soluciones de demarcación horizontal 

y vertical que cumplan rigurosamente con los coeficientes previstos en la Resolución 

20243040045005 de 2024 del Ministerio de Transporte (Manual de Señalización Vial), necesidad 

respaldada estratégicamente por los documentos técnicos del Plan de Movilidad Municipal de El 

Carmen de Viboral, los cuales aportarán el inventario actualizado, la jerarquización vial y las 

recomendaciones sobre cambios en los sentidos de circulación para integrar la señalización 

horizontal, vertical y la señalética informativa en esquinas.  

Articular el diagnóstico priorizado de las vías urbanas principales, elaborado en la presente vigencia 

2026, con la planificación territorial responde al deber constitucional de salvaguardar la vida 

mediante una gestión pública eficiente. Así, la Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte cumple 

su función irrenunciable de conservar los dispositivos de control vehicular. Por lo tanto, esta 

contratación representa una solución técnica indispensable para optimizar la red vial, respaldar 

legalmente la fiscalización del tránsito y garantizar un entorno de movilidad seguro y coherente para 

la comunidad y sus visitantes. 
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Por lo anterior, la entidad considera necesario contratar la ejecución de la obra que tendrá por objeto: 

“SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, REPOSICIÓN Y DEMARCACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN 

VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, 

ANTIOQUIA”. 

 

 

 
2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES Y TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR. 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO: “SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, REPOSICIÓN Y 
DEMARCACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA” 

 
2.2. ALCANCE:  
 

El presente proyecto contempla el desarrollo e implementación de un plan integral de señalización bajo un esquema de 
intervención mixta (horizontal y vertical) en la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, con una cobertura 
mínima de 1.500 metros lineales/cuadrados/instalados de señalización vial.  

Señalización Vertical (Placas e Hitos): Son los dispositivos físicos montados sobre postes o estructuras adosadas a un 
costado de la vía o sobre ella. 

• Tipos: 
o Reglamentarias (SR): Son dispositivos de control del tránsito cuya finalidad es notificar a los usuarios 

de la infraestructura vial las limitaciones, prohibiciones, restricciones, obligaciones o autorizaciones que 
regulan la circulación. Su observancia es de carácter obligatorio, por lo que su desobediencia constituye 
una infracción a la normativa de tránsito. (Ej. PARE, límite máximo de velocidad, ceda el paso). 

o Preventivas (SP): Su función principal es advertir con antelación a los usuarios de la vía sobre la 
existencia de un peligro potencial, su naturaleza o una condición especial en la infraestructura. Sirven 
para que los conductores o peatones adopten las precauciones necesarias y adecúen su maniobra o 
velocidad a tiempo, incrementando así la seguridad vial. (Ej. resalto, zona escolar, curva peligrosa, 
señal de obra). 

o Informativas (SI): Destinados a guiar y orientar a los usuarios a lo largo de sus itinerarios en la red 
vial. Sirven para proporcionar información sobre direcciones, rutas, destinos, distancias, nombres de 
calles, puntos de interés, servicios generales y áreas turísticas o patrimoniales, facilitando una 
conducción segura y eficiente. (Ej. Destino de ruta, estación de servicios, centro de salud). 

Adicionalmente a la señalización vertical, la infraestructura vial comprende la señalización horizontal, constituida por 
demarcaciones, símbolos y pictogramas aplicados sobre la capa de rodadura (pavimento asfáltico o de concreto 
hidráulico). Son ejecutadas con materiales de alta resistencia a la abrasión —tales como pinturas acrílicas de tráfico, 
pintura en frío o resinas termoplásticas— e incorporan microesferas de vidrio para garantizar la retrorreflexión bajo 
condiciones de iluminación nocturna. Incluye líneas longitudinales (continuas y discontinuas), marcas transversales 
(pasos peatonales tipo cebra), flechas de direccionamiento, retículas antibloqueo y delimitación de estacionamientos. 
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El alcance de la ejecución del proyecto contempla el suministro, transporte, instalación y mantenimiento integral de la 
señalización vial bajo la modalidad contractual de administración delegada con la Empresa de Desarrollo Rural y Urbano 
(EDUR), en estricta alineación con el Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027 "Viveros de Cultura".  
 
La ejecución se focalizará en corredores y tramos críticos de alta siniestralidad y flujo vehicular, garantizando el 
cumplimiento estricto del nuevo Manual de Señalización Vial de Colombia adoptado mediante la Resolución 
20243040045005 de 2024 del Ministerio de Transporte. Asimismo, las intervenciones adoptan los principios del enfoque 
de Sistema Seguro (Ley 2251 de 2022) y las metas del Plan Nacional de Seguridad Vial (Decreto 1430 de 2022), 
priorizando la mitigación de riesgos viales a través de intervenciones físicas técnicamente estandarizadas. 

En cumplimiento del Capítulo 2 del Manual de Señalización Vial, la señalización vertical abarca el suministro e 
instalación de dispositivos reglamentarios (SR), preventivos (SP) e informativos (SI), incluyendo la señalización de 
nomenclatura e identificación urbana (SI-01) para esquinas. 

Todos los elementos cumplirán con estrictas especificaciones técnicas de retrorreflexión, adherencia, protección 
anticorrosiva, soporte estructural, cimentación, diagramación iconográfica, contraste cromático, dimensionamiento y 
anclaje, asegurando su óptima visibilidad y durabilidad en el entorno urbano. Asimismo, de ser necesario, se 
contemplará la inclusión de elementos de contención como reductores de velocidad modular tipo goma. 

De conformidad con el Capítulo 3 y el Capítulo 6 (usuarios vulnerables) del Manual de Señalización Vial, la señalización 
horizontal comprenderá el suministro de insumos, demarcación en nuevos puntos y mantenimiento de la pintura 
existente sobre la calzada. La intervención abarcará marcas longitudinales (líneas de carril, borde y separación de 
sentidos) y marcas transversales, símbolos y leyendas, destacando pasos peatonales tipo cebra. Adicionalmente, con 
un enfoque inclusivo y de protección reforzada, se implementará señalización iconográfica para personas con 
discapacidad. 
 
La ejecución del contrato beneficia de manera integral a la población residente, flotante y demás actores viales de El 
Carmen de Viboral. Esta intervención fortalece la movilidad local al optimizar el flujo vehicular y peatonal, eleva los 
estándares de seguridad vial y consolida una infraestructura de señalización técnica y eficiente. Asimismo, sus 
resultados aportan directamente a las metas del Plan de Desarrollo Municipal, impulsando el plan de señalización 
urbana que proyecta la ejecución de 8.000 metros lineales durante el cuatrienio. 
 
NOTA Los acápites siguientes contienen las especificaciones técnicas y operativas del proyecto, cuya observancia, 
ejecución y control recaen bajo la responsabilidad de la Empresa de Desarrollo Rural y Urbano del Municipio de El 
Carmen de Viboral (EDUR). En consecuencia, se incorporan al presente instrumento para fundamentar el encargo 
técnico-operativo, correspondiéndole a dicha entidad la gestión, coordinación, ejecución, seguimiento y control de las 
actividades contractuales, en estricto cumplimiento de la normativa técnica y legal vigente. 
 
Las actividades de señalización vial objeto del presente contrato deberán ejecutarse en estricto cumplimiento del Manual 
de Señalización Vial de Colombia (Resolución 20243040045005 de 2024 del Ministerio de Transporte) o la norma que 
la modifique, adicione o sustituya, así como de la reglamentación técnica complementaria vigente. En consecuencia, la 
localización, replanteo, excavación, cimentación, tipología, dimensiones, sustratos, coeficientes de retrorreflexión, 
estructuras de soporte, anclajes y demás variables técnicas y constructivas de la señalización vertical y horizontal se 
ajustarán rigurosamente a los parámetros normativos aplicables, garantizando la estabilidad, funcionalidad y durabilidad 
de los dispositivos. 
 
La ejecución del presente Contrato Interadministrativo de Administración Delegada se estructurará bajo el esquema de 
contratación tipo bolsa con base en Análisis de Precios Unitarios (APU), fundamentado en la flexibilidad técnica 
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requerida por la Administración Municipal para atender la dinamización de la movilidad y la variabilidad en los puntos 
de siniestralidad vial. Por lo tanto, el presupuesto estimado constituye un catálogo de precios unitarios fijos, no sujetos 
a fórmula de reajuste ni a la obligación de agotamiento de cantidades estipuladas, ejecutándose las intervenciones de 
acuerdo con las necesidades reales del territorio. 
 
Puesto que la dinámica de la movilidad, el desgaste de la capa de rodadura y la variabilidad en los mapas de 
siniestralidad impiden determinar ex ante un volumen estático e inalterable de intervenciones por punto topográfico, el 
presupuesto definitivo se configura como un catálogo de precios unitarios fijos (APU), no sujeto a fórmulas de reajuste 
ni al compromiso de agotamiento de cantidades por ítem. 
 
En consecuencia, la Empresa de Desarrollo Rural y Urbano de El Carmen de Viboral (EDUR), en su calidad de 
administradora delegada, operará mediante la activación gradual de cantidades de obra e insumos, tomando como 
insumo principal el diagnóstico priorizado de las vías urbanas principales elaborado por la Secretaría de Movilidad, 
Tránsito y Transporte (a través de la Inspección de Tránsito y su Cuerpo de Agentes). Bajo este soporte técnico, se 
intervendrán dinámicamente los componentes de demarcación horizontal, señalización vertical y nomenclatura e 
identificación urbana (SI-01). Esta estrategia operativa permite impulsar la señalización de manera oportuna y 
estandarizada, asegurando el cumplimiento de las metas del presente año y consolidando una base técnica proyectada 
hacia el año 2027 para alcanzar el 100% de los objetivos del cuatrienio, garantizando altos estándares de calidad, 
durabilidad y estabilidad técnica en la infraestructura vial. 

Este mecanismo de ejecución preserva de forma estricta el principio de planeación contractual (Ley 80 de 1993 y Ley 
1150 de 2007) y la efectividad de la función administrativa (artículo 209 de la Constitución Política), toda vez que los 
precios unitarios fijos contratados garantizan el control del gasto público y la eficiencia presupuestal, en tanto que el 
volumen final a ejecutar por la EDUR estará determinado por las actas de avance, las directrices de la supervisión 
contractual y el diagnóstico priorizado de las vías urbanas principales elaborado en la vigencia 2026 por la Secretaría 
de Movilidad, Tránsito y Transporte, a través de la Inspección de Tránsito y su Cuerpo de Agentes de Tránsito; todo ello 
sin desnaturalizar el objeto contractual ni exceder el techo presupuestal y la disponibilidad fiscal asignada, dándose 
paso a la matriz técnica detallada organizada por etapas del proceso constructivo e instalación de la señalización 
vertical, estructurada en estricto cumplimiento del Manual de Señalización Vial de Colombia (Resolución 
20243040045005 de 2024 del Ministerio de Transporte) en cuanto a su metrología y alcance cuantitativo. 

 
A continuación, se presenta la matriz técnica detallada, organizada por etapas del proceso constructivo e instalación 
para la señalización vertical, horizontal y la señalética de esquinas (nomenclatura urbana SI-01). La estructura responde 
al estricto cumplimiento del Manual de Señalización Vial de Colombia (Resolución 20243040045005 de 2024 del 
Ministerio de Transporte), de conformidad con la metrología y el alcance cuantitativo exigidos. 
 
Bajo la modalidad de contrato tipo bolsa, la meta física mínima a ejecutar dentro del techo presupuestal asignado 
comprende el suministro, transporte, instalación, demarcación y mantenimiento de como mínimo 1.500 unidades 
(cuantificadas en metros lineales, metros cuadrados o piezas terminadas). Esta ejecución se realizará de forma gradual 
y bajo demanda, tomando como base principal el diagnóstico de priorización levantado en la vigencia 2026 por la 
Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte, fijando así los criterios metrológicos y las unidades de pago para la 
contratación, seguimiento y liquidación contractual. 
 
A continuación, se presenta la reorganización técnica integral de las matrices de especificaciones, estructurada de 
manera clara mediante tablas normativas que incorporan las especificaciones técnicas, criterios de calidad, unidades 
de medida y las leyendas, pictogramas y parámetros estandarizados según el Manual de Señalización Vial de Colombia 
(Resolución 20243040045005 de 2024 del Ministerio de Transporte) Anexo 76: 
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TABLA DE UNIDADES DE MEDIDA Y ALCALCE TÉCNICO 

(Contrato interadministrativo Tipo Bolsa – Cobertura: 1.500 Unidades ((cuantificadas en metros lineales, metros 
cuadrados o piezas terminadas) bajo Diagnóstico de Priorización 2026) 

Unidad de 
Medida 

Tipología de 
Señalización 

Alcance Técnico de Aplicación 
Criterio de 
Medición y Pago 

Metros 
lineales (m) 

Horizontal 
(Longitudinal) 

Demarcación de líneas continuas, de 
carril, de borde de calzada, líneas de 
eje y líneas de canalización. 

Longitud real 
aplicada y recibida 
a satisfacción. 

Metros 
cuadrados 
(m2) 

Horizontal 
(Transversal y 
Especial) 

Zonas cebradas de paso peatonal, 
áreas de parada, pictogramas de piso, 
flechas, leyenda PARE/DESPACIO (si 
aplica) 

Área neta pintada u 
orientada en 
calzada. 

Unidades 
(Und) / 
Instalados 

Vertical, 
Nomenclatura y 
Dispositivos 

Tableros verticales (Reglamentarias, 
Preventivas, Informativas), Señalética 
SI-01 de esquinas, postes (si aplica). 

Pieza totalmente 
ensamblada/fijada 
y operativa en 
campo 

 
MATRIZ TÉCNICA: SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

(Estructurada conforme a la Res. 20243040045005 de 2024 del Ministerio de Transporte) 

ETAPA 
CONSTRUCTIVA 

COMPONENTE / 
ACTIVIDAD 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y 
NORMATIVAS 

CRITERIOS DE CONTROL 
DE CALIDAD Y 
VERIFICACIÓN 

1. Preliminares 
Localización, 
Replanteo y 
Georreferenciación 

Verificación en campo del 
abscisado, coordenadas y 
demás aspectos técnicos 
según el Manual de 
Señalización Vial Res. 
20243040045005 de 2024 
del Ministerio de 
Transporte  

Validación de visibilidad 
diurna/nocturna sin 
interferencia arbórea. 
Aprobación previa del punto 
por Agentes de Tránsito. 
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2. Obras Civiles 
Excavación y 
Cimentación 

Perforación manual 
y/o/mecánica de pozo de 
cimentación para 
instalación y demás 
aspectos técnicos según 
el Manual de Señalización 
Vial Res. 
20243040045005 de 2024 
del Ministerio de 
Transporte 

Comprobación de no 
afectación a redes 
subterráneas. Verificación 
del aplomado y verticalidad 
del anclaje antes del 
fraguado. 

3. Estructura y 
Soporte 

Suministro e 
Instalación de Postes 

Tubo/postes (según lo 
amerite) y demás 
aspectos técnicos según 
el Manual de Señalización 
Vial Res. 
20243040045005 de 2024 
del Ministerio de 
Transporte 

Calidad y tolerancia máxima 
de desviación vertical, 
Tratamiento anticorrosivo 
en soldaduras. 

4. Tablero y 
Sustrato 

Placas Informativas, 
Reglamentarias y 
Preventivas 

Láminas, calibre, 
pestañado para 
bioseguridad y demás 
aspectos técnicos según 
el Manual de Señalización 
Vial Res. 
20243040045005 de 2024 
del Ministerio de 
Transporte 

Inspección de calibre y 
planimetría. Ausencia de 
deformaciones, aristas 
filosas o imperfecciones en 
la lámina. 

5. Material 
Retrorreflectivo 

Lámina 
Retrorreflectiva 

Vinilo, laminado y  demás 
aspectos técnicos según 
el Manual de Señalización 
Vial Res. 
20243040045005 de 2024 
del Ministerio de 
Transporte . 

Medición in situ de 
coeficientes de 
retrorreflexión  
Garantía del fabricante >7 a 
10 años. 

6. Ensamblaje y 
Fijación 

Herrajes y Tornillería 
Antivandálica 

Abrazaderas, platinas, 
tornillos y tuercas 
antivandálicas y  demás 
aspectos técnicos según 
el Manual de Señalización 
Vial Res. 
20243040045005 de 2024 
del Ministerio de 
Transporte 

Verificación  y ausencia de 
holguras o vibración por 
cargas eólicas. 
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2. MATRIZ TÉCNICA: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

(Estructurada conforme a la Res. 20243040045005 de 2024 del Ministerio de Transporte )  

ETAPA 
PROCESAL 

COMPONENTE 
/ ACTIVIDAD 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y 
NORMATIVAS 

CRITERIOS DE CONTROL 
DE CALIDAD Y 
VERIFICACIÓN 

1. Preparación de 
Superficie 

Limpieza y 
Adecuación del 
Tramo 

Decapado, barrido de la 
calzada. Remoción total de 
aceites, humedad, polvo y 
pintura degradada. 

Prohibida la aplicación 
sobre pavimentos 
húmedos-Verificación 
visual de adherencia 

 
2. Geometría y 
Guiado 

Trazado y  
Pre-replanteo 

Marcación previa de ejes y 
anchos de línea y pasos 
peatonales según el Manual 
de Señalización Vial Res. 
20243040045005 de 2024 
del Ministerio de Transporte 

Inspección y alineado 

3. Materiales e 
Insumos 

Aplicación de 
Pintura / 
Termoplástico 

Según aspectos técnicos 
requeridos en el Manual de 
Señalización Vial Res. 
20243040045005 de 2024 
del Ministerio de Transporte 

Control de temperatura de 
aplicación. Medición de 
tiempo de secado al tacto y 
adherencia al pavimento. 

4. Retrorreflexión 
Nocturna 

Dosificación e 
Inyección de 
Microesferas 

Según aspectos técnicos 
requeridos en el Manual de 
Señalización Vial Res. 
20243040045005 de 2024 
del Ministerio de Transporte 

Evaluación de anclaje de la 
microesfera y medición in 
situ  

5. Tipologías de 
Demarcación 

Líneas, 
Leyendas, 
Flechas y 
Cebrados 

Aplicación de símbolos, uso 
de aditivos antideslizante en 
pasos peatonales para 
protección de motociclistas y 
ciclistas y demás  aspectos 
técnicos requeridos en el 
Manual de Señalización Vial 
Res. 20243040045005 de 
2024 del Ministerio de 
Transporte 

Comprobación de 
rugosidad, tracción y 
cumplimiento estricto de la 
paleta de color (Blanco, 
Amarillo, Azul institucional 
si aplica). 

 
3. MATRIZ DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESIGNACIÓN NORMATIVA: NOMENCLATURA URBANA 

Y SEÑALÉTICA DE ESQUINAS (SEÑAL SI-01) 
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(Conforme al Anexo 76 de la Resolución 20243040045005 de 2024) 

CRITERIO / 
PARÁMETRO 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
NORMATIVA 

LEYENDAS, PICTOGRAMAS Y CÓDIGO DE 
COLOR 

Clasificación y 
Función 

Señal Informativa SI-01 
(Nomenclatura Urbana / 
Identificación de Calle). 

Identifica la vía (Calle, Carrera, Diagonal, 
Transversal), sentido de circulación permitido y 
rango de numeración predial. 

Leyendas 
Oficiales 
Integradas (En 
caso de 
requerirse) 

Texto en tipografía oficiales 
según aspectos técnicos 
requeridos en el Manual de 
Señalización Vial Res. 
20243040045005 de 2024 del 
Ministerio de Transporte 

1. Tipo y número de vía principal (Ej: CALLE 
31). 
2. Número de vía interceptada y rango predial 
(Ej: KR 30 - 06). 
 

Pictogramas y 
Simbolología 

Elementos gráficos 
estandarizados. 

Flecha de sentido de circulación: Flecha 
horizontal blanca sobre fondo de color 
orientada en el sentido reglamentado del 
tránsito. 

Código de 
Colores y 
Contraste 

Paleta croma según jerarquía 
del Manual de Señalización. 

Fondo: Verde o Azul Vial. 
Textos, Flechas, Orla y Números: Blanco 
retrorreflectivo de alta intensidad  

Requisitos Transversales: Seguridad, SST y Gestión Ambiental 

 

Dimensión de 
Control 

Parámetros Técnicos de Cumplimiento Obligatorio 

Seguridad 
Industrial y SST 

• Personal dotado con Elementos de Protección Personal (EPP): chalecos con 
cinta retrorreflectiva de alta visibilidad, mascarillas con filtro para vapores 
orgánicos/solventes, guantes de nitrilo y calzado de seguridad. 
• Delimitación física de la zona de trabajo  

Señalización 
Temporal de Obra 

• Instalación de dispositivos temporales de advertencia previa, garantizando el 
aislamiento del carril intervenido sin interrupción total desordenada del tráfico. 

Gestión Socio-
Ambiental 

• Manejo, almacenamiento y transporte seguro de productos químicos y pinturas 
inflamables. 
• Recolección y disposición final de envases, trapos impregnados y residuos de 
barrido en gestores ambientales autorizados  
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Garantía y Calidad 
• Control de durabilidad y adherencia de la masa pintada mediante inspecciones 
periódicas de pérdida de cobertura y retención de retrorreflexión nocturna. 

 

Opción Complementaria en caso de requerirse: Resaltos / Reductores de Velocidad Tipología Caucho (Módulos 
Vulcanizados) 

(Incorporación técnica conforme a la normativa de dispositivos para control de velocidad y canalización de tránsito del 

Manual de Señalización Vial) 

Componente / 
Criterio 

Especificaciones Técnicas y 
Materiales 

Criterios de Control de Calidad y 
Verificación 

Uso y Aplicación 

Dispositivo físico reductor de velocidad 
en zonas residenciales, escolares, 
pasos peatonales o de alta criticidad 
vial. 

Evaluación previa del flujo vehicular 
y velocidad de operación del 
corredor en compañía de los 
Agentes de Tránsito. 

 
Material de 
Fabricación 

Según aspectos técnicos requeridos en 
el Manual de Señalización Vial Res. 
20243040045005 de 2024 del Ministerio 
de Transporte 

Calidad y resistencia 

Diseño y Visibilidad 

Según aspectos técnicos requeridos en 
el Manual de Señalización Vial Res. 
20243040045005 de 2024 del Ministerio 
de Transporte 

Verificación de contraste 
diurno/nocturno (colores alternados 
negro/amarillo) y visibilidad de los 
elementos reflectantes. 

Fijación y Anclaje 

Anclaje mecánico a la superficie de 
rodadura mediante chazos /tornillos de 
alta resistencia y demás aspectos 
técnicos requeridos en el Manual de 
Señalización Vial Res. 
20243040045005 de 2024 del Ministerio 
de Transporte 

Inspección y verificación de 
adherencia total sobre la calzada 
para evitar desprendimientos. 

Señalización 
Complementaria 

Requiere de la señalización vertical 
previa de advertencia (SP-25) 

Verificación de la presencia e 
instalación completa  

 

Finalmente, todas las actividades contempladas en el proyecto del plan de señalización, deberán ser previamente 

socializadas, articuladas y coordinadas de manera obligatoria con la Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte del 

Municipio de El Carmen de Viboral, a través de la supervisión Contractual, el Inspector de Tránsito y Transporte y los 

Agentes de Tránsito, antes de su ejecución en campo. Esta concertación tiene como propósito garantizar que la 

instalación de señalización vertical, señalética y la ejecución de demarcación horizontal, así como la instalación de 
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señalización complementaria (si se requiere) respondan de forma precisa a las dinámicas y necesidades reales de 

movilidad del municipio.  

 

Para ello, el plan de intervención deberá fundamentarse, validarse y alinearse estrictamente con los insumos técnicos 

que cuente la entidad, incluyendo el Plan de Movilidad, específicamente en los resultados el análisis de causas y 

concentraciones de siniestros consignado en los Informes Policiales de Accidentes de Tránsito (IPAT); en el diagnóstico 

de necesidad de señalización existente en la Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte, los informes de patrullaje 

existentes y proyectados por los agentes de tránsito, las observaciones de campo formuladas por la Inspección de 

Tránsito y la Unidad de Seguridad Vial como autoridades de control, así como los requerimientos y solicitudes 

priorizadas por la ciudadanía. 

 

Concatenado a lo anterior, en general el proyecto de señalización abarca la ejecución integral de las actividades 

requeridas para el suministro, transporte, instalación, reposición y demarcación de la señalización vial vertical y 

horizontal en el sector urbano del Municipio de El Carmen de Viboral, atendiendo de manera directa las prioridades de 

seguridad vial definidas por la Administración Municipal a través de la Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte.  

 

Las intervenciones contempladas para la ejecución integral de las actividades técnicas, administrativas, operativas y 

logísticas orientadas al suministro, instalación, reposición y demarcación de la señalización vial vertical, horizontal y la 

señalética de nomenclatura en esquinas en el sector urbano del Municipio de El Carmen de Viboral, se fundamentan y 

sustentan en el estricto cumplimiento del marco legal y normativo vigente. 

 

Este proyecto atiende de forma vinculante los lineamientos de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito 

Terrestre), la Ley 2251 de 2022 (Ley Julián Esteban sobre seguridad vial) y la Resolución 20243040045005 de 2024 

del Ministerio de Transporte, acto administrativo que sustituyó el Capítulo 1 del Título 8 de la Resolución Única de 

Tránsito 20223040045295 de 2022 y adoptó el nuevo Manual de Señalización Vial de Colombia. Asimismo, la 

intervención se alinea estratégicamente con el Decreto Ley 1430 de 2022, el Acuerdo Municipal 008 de 2015, las metas 

trazadas en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 y las directrices del Plan Local de Seguridad Vial vigente. 

 

Esta solidez jurídica y técnica garantiza que la totalidad de los dispositivos verticales —fabricados en lámina galvanizada 

con alta resistencia mecánica, estabilidad estructural y películas retrorreflectivas de alta intensidad—, las intervenciones 

horizontales —ejecutadas mediante la adecuada preparación de superficie, pinturas de tráfico de alta durabilidad y 

microesferas de vidrio para visibilidad diurna y nocturna— y los módulos de nomenclatura urbana e identificación en 

esquinas, respondan rigurosamente a las dimensiones, alturas, alineaciones, cromatismo y criterios de desempeño 

exigidos por la autoridad nacional de tránsito, asegurando la efectividad operacional de la infraestructura vial y la 

protección integral de la vida de los usuarios. 

 

Desde la dimensión técnica y operativa, el proyecto integra el uso de personal calificado, insumos certificados y la 

aplicación obligatoria de Planes de Manejo de Tránsito (PMT), seguridad industrial (SST) y gestión ambiental, 

asegurando que la materialización en campo se desarrolle bajo estándares de calidad, eficiencia y responsabilidad, 

protegiendo a los usuarios de la vía y optimizando la movilidad e infraestructura del municipio. 
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Desde la dimensión técnica del proyecto, el componente vertical abarca las actividades de transporte, replanteo, 

excavación, cimentación, montaje de postes, anclajes y tableros metálicos dotados con películas retrorreflectivas de 

alta intensidad que aseguran la durabilidad, visibilidad y estabilidad estructural de las señales reglamentarias, 

preventivas e informativas, incorporando de forma explícita la provisión e instalación de la señalética de nomenclatura 

urbana e identificación en esquinas e intersecciones para guiar la orientación espacial, nomenclatura y sentidos de 

circulación de peatones y conductores; a su vez, la dimensión horizontal contempla la preparación y limpieza de la 

superficie de rodadura, el trazado de marcas viales, la aplicación de pinturas especializadas de tráfico con microesferas 

para garantizar la retrorreflexión diurna y nocturna, y la demarcación de líneas longitudinales, transversales, pasos 

peatonales, flechas, zonas escolares, reductores ópticos y pictogramas, entre otros, cuya ubicación definitiva será 

determinada y ajustada dinámicamente por la Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte conforme a las prioridades 

de campo, los estudios técnicos y los indicadores de siniestralidad del municipio. 

 

La entidad administradora deberá garantizar que la totalidad de los materiales, equipos y dispositivos empleados 

durante la ejecución del proyecto cumplan estrictamente con las especificaciones técnicas del Manual de Señalización 

Vial vigente (Resolución 20243040045005 de 2024), las Normas Técnicas Colombianas  y las directrices expedidas por 

el Ministerio de Transporte; asimismo, en garantía de la accesibilidad universal, se deberán implementar intervenciones 

que incluyan señalización inclusiva para personas con discapacidad, así como la delimitación prioritaria de zonas 

escolares, zonas de apaciguamiento de tráfico, pasos peatonales resaltados y seguridad peatonal en las inmediaciones 

de templos y centros de culto, asegurando la protección reforzada de niños, niñas, adolescentes, feligreses y personas 

con movilidad reducida.  

 

Para su correcta materialización, la entidad coordinará y desarrollará de manera integral todas las actividades 

preliminares y complementarias necesarias, abarcando la logística de transporte, almacenamiento y acopio seguro de 

insumos, la protección física de los elementos instalados, la recolección y disposición final autorizada de sobrantes, la 

limpieza de las zonas intervenidas, la implementación de planes de manejo de tránsito (PMT) y señalización temporal 

de obra en caso requerido, el control de calidad, así como el riguroso cumplimiento de los estándares de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST) y gestión ambiental indispensables para la correcta ejecución del objeto contractual. 

 

Todas las actividades deberán ejecutarse de conformidad con los principios de calidad, seguridad, eficiencia, economía 

y responsabilidad que orientan la contratación estatal, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas 

del proyecto y la adecuada prestación del servicio público de movilidad, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad 

vial y a la protección de la vida e integridad de todos los actores viales. 

 

Finalmente, la Empresa de Desarrollo Rural y Urbano del Municipio de El Carmen de Viboral – EDUR, en su calidad de 

entidad administradora delegada, será responsable de adelantar la administración integral del proyecto, la coordinación 

técnica y operativa de las actividades, las contrataciones  necesarias para la ejecución, el seguimiento permanente, el 

control de calidad y la entrega final de las obras ejecutadas, garantizando el estricto cumplimiento de las 

especificaciones técnicas, de la programación establecida y de las obligaciones derivadas del contrato 

interadministrativo. 

 

Adicionalmente, deberán tenerse en cuenta la siguiente tabla:  
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Ver Anexo 1 – Tabla 1 (formato Excel), el cual hace parte integral del presente documento. 

 
 
NOTA: Las especificaciones técnicas son determinadas por los documentos del presente proceso, así como 

por la totalidad del contrato originario ya mencionado. 

 

 
 
ACTIVIDADES A EJECUTAR: 

Ítem Nombre ítem Und Cantidad Valor Total 

1010000 SEÑALES 
REGLAMENTARIAS 

        

1010201 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
reglamentaria 
vertical SR-01 PARE 
60 x 60 cm, en lámina 
galvanizada, con 
poste galvanizado y 
fijación completa 

un 1,00  
$                    569.961  

 
$                               569.961,00  

1010202 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
reglamentaria 
vertical SR-05 Giro a 
la izquierda 
solamente, de 60 x 
60 cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  
$                    569.961  

 
$                               569.961,00  

1010203 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
reglamentaria 
vertical SR-06 “No 
está permitido girar a 
la izquierda”, de 60 x 
60 cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  
$                    569.961  

 
$                               569.961,00  

http://www.edurelcarmen.gov.co/
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1010204 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
reglamentaria 
vertical SR-07 “Giro a 
la derecha 
solamente”, de 60 x 
60 cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  
$                    569.961  

 
$                               569.961,00  

1010205 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
reglamentaria 
vertical SR-08 “No 
está permitido girar a 
la derecha”, de 60 x 
60 cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  
$                    569.961  

 
$                               569.961,00  

1010206 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
reglamentaria 
vertical SR-11 
“Circulación en 
ambos sentidos”, de 
60 x 60 cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  
$                    569.961  

 
$                               569.961,00  

1010207 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
reglamentaria 
vertical SR-18 
“Prohibido 
circulación de 
vehículos de carga”, 
de 60 x 60 cm, en 
lámina galvanizada 
reflectiva, incluye 

un 1,00  
$                    569.961  

 
$                               569.961,00  
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poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

1010208 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
reglamentaria 
vertical SR-26 “No 
adelantar”, de 60 x 
60 cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  
$                    569.961  

 
$                               569.961,00  

1010209 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
reglamentaria 
vertical SR-28 
“Prohibido parquear”, 
de 60 x 60 cm, en 
lámina galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  
$                    569.961  

 
$                               569.961,00  

1010210 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
reglamentaria 
vertical SR-28A 
“Prohibido parquear 
o detenerse”, de 60 x 
60 cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  
$                    569.961  

 
$                               569.961,00  

1010211 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
reglamentaria 
vertical SR-30 
“Velocidad máxima 
30 km/h”, de 60 x 60 
cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 

un 1,00  
$                    569.961  

 
$                               569.961,00  
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poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

1010212 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
reglamentaria 
vertical SR-30 
“Velocidad máxima 
40 km/h”, de 60 x 60 
cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  
$                    569.961  

 
$                               569.961,00  

1010213 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
reglamentaria 
vertical SR-30 
“Velocidad máxima 
50 km/h”, de 60 x 60 
cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  
$                    569.961  

 
$                               569.961,00  

1010214 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
reglamentaria 
vertical SR-34 “Zona 
de estacionamiento 
de taxi”, de 60 x 60 
cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  
$                    569.961  

 
$                               569.961,00  

1010215 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
reglamentaria 
vertical SR-38 
“Sentido único de 
circulación”, de 60 x 
60 cm, en lámina 

un 1,00  
$                    569.961  

 
$                               569.961,00  
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galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

1010216 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
reglamentaria 
vertical SR-39 
“Circulación en 
ambos sentidos”, de 
60 x 60 cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  
$                    569.961  

 
$                               569.961,00  

1010217 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
reglamentaria 
vertical SR-40 “Zona 
exclusiva de 
paradero”, de 60 x 60 
cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  
$                    569.961  

 
$                               569.961,00  

1010218 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
reglamentaria 
vertical SR-42 “Zona 
de cargue y 
descargue”, de 60 x 
60 cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  
$                    569.961  

 
$                               569.961,00  

1010219 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
reglamentaria 
vertical SR-55 
“Longitud máxima 
permitida 10 m”, de 
60 x 60 cm, en lámina 

un 1,00  
$                    569.961  

 
$                               569.961,00  

http://www.edurelcarmen.gov.co/


Calle 31 # 30-06  
El Carmen de Viboral, Antioquia 

www.edurelcarmen.gov.co 

  
 

ESTUDIOS PREVIOS Y JUSTIFICACIÓN 

INVITACIÓN PRIVADA 

N° 08 -2026-IPV 

 

 

 

galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

1010220 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
reglamentaria 
vertical SR-56 
“Prioridad peatonal”, 
de 60 x 60 cm, en 
lámina galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  
$                    569.961  

 
$                               569.961,00  

1020000 SEÑALES 
PREVENTIVAS 

        

1020101 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
preventiva vertical 
SP-01 “Curva 
cerrada a la 
izquierda”, de 60 x 60 
cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  $              569.961,00   
$                               569.961,00  

1020102 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
preventiva vertical 
SP-02 “Curva 
cerrada a la 
derecha”, de 60 x 60 
cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  $              569.961,00   
$                               569.961,00  

1020103 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
preventiva vertical 
SP-03 “Curva 
pronunciada a la 
izquierda”, de 60 x 60 

un 1,00  $              569.961,00   
$                               569.961,00  

http://www.edurelcarmen.gov.co/
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cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

1020104 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
preventiva vertical 
SP-04 “Curva 
pronunciada a la 
derecha”, de 60 x 60 
cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  $              569.961,00   
$                               569.961,00  

1020105 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
preventiva vertical 
SP-11 “Intersección 
de vías”, de 60 x 60 
cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  $              569.961,00   
$                               569.961,00  

1020106 Suministro, 
transporte  e 
instalación de señal 
preventiva vertical 
SP-12 “Vía lateral 
izquierda”, de 60 x 60 
cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  $              569.961,00   
$                               569.961,00  

1020107 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
preventiva vertical 
SP-13 “Vía lateral 
derecha”, de 60 x 60 
cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 

un 1,00  $              569.961,00   
$                               569.961,00  
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poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

1020108 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
preventiva vertical 
SP-14 “Intersección 
en T”, de 60 x 60 cm, 
en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  $              569.961,00   
$                               569.961,00  

1020109 Suministro, 
transporte  e 
instalación de señal 
preventiva vertical 
SP-15 “Bifurcación 
en Y”, de 60 x 60 cm, 
en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  $              569.961,00   
$                               569.961,00  

1020110 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
preventiva vertical 
SP-16 “Bifurcación a 
la izquierda”, de 60 x 
60 cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  $              569.961,00   
$                               569.961,00  

1020111 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
preventiva vertical 
SP-17 “Bifurcación a 
la derecha”, de 60 x 
60 cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  $              569.961,00   
$                               569.961,00  
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1020112 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
preventiva vertical 
SP-20 “Glorieta”, de 
60 x 60 cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  $              569.961,00   
$                               569.961,00  

1020113 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
preventiva vertical 
SP-29 “Proximidad a 
señal de PARE”, de 
60 x 60 cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  $              569.961,00   
$                               569.961,00  

1020114 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
preventiva vertical 
SP-25A “Ubicación 
de resalto”, de 60 x 
60 cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  $              569.961,00   
$                               569.961,00  

1020115 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
preventiva vertical 
SP-25B “Proximidad 
a reductor 
trapezoidal / 
pompeyano”, de 60 x 
60 cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  $              569.961,00   
$                               569.961,00  
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1020116 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
preventiva vertical 
SP-25C “Ubicación 
de reductor 
trapezoidal / 
pompeyano”, de 60 x 
60 cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  $              569.961,00   
$                               569.961,00  

1020117 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
preventiva vertical 
SP-46 “Zona de 
peatones”, de 60 x 60 
cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  $              569.961,00   
$                               569.961,00  

1020118 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
preventiva vertical 
SP-46A “Proximidad 
de cruce peatonal”, 
de 60 x 60 cm, en 
lámina galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  $              569.961,00   
$                               569.961,00  

1020119 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
preventiva vertical 
SP-46C “Zona con 
prioridad peatonal”, 
de 60 x 60 cm, en 
lámina galvanizada 
reflectiva, con marco 
rectangular, luces 
destellantes, poste 
galvanizado, fijación 
y cimentación 

un 1,00  $          1.079.565,00   $                           1.079.565,00  
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1020120 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
preventiva vertical 
SP-47 “Zona 
escolar”, de 60 x 60 
cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  $              569.961,00   
$                               569.961,00  

1020121 Suministro e 
instalación de señal 
preventiva vertical 
SP-47A “Proximidad 
de cruce escolar”, de 
60 x 60 cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  $              569.961,00   
$                               569.961,00  

1020122 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
preventiva vertical 
SP-47B “Ubicación 
de cruce escolar”, de 
60 x 60 cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
placa 
complementaria 
inferior con flecha, 
poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  $              694.768,00   
$                               694.768,00  

1020123 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
preventiva vertical 
SP-50 “Altura libre 
4,50 m”, de 60 x 60 
cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  $              569.961,00   
$                               569.961,00  

1020124 Suministro, 
transporte e 

un 1,00  $              569.961,00   
$                               569.961,00  
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instalación de señal 
preventiva vertical 
SP-51 “Ancho libre 
3,20 m”, de 60 x 60 
cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

1020125 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
preventiva vertical 
SP-67 “Riesgo de 
siniestro”, de 60 x 60 
cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  $              569.961,00   
$                               569.961,00  

1020126 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
preventiva vertical 
SP-76 “Longitud 
máxima permitida 10 
m”, de 60 x 60 cm, en 
lámina galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  $              569.961,00   
$                               569.961,00  

1030000 SEÑALES 
INFORMATIVAS DE 
SERVICIOS 
GENERALES Y 
ESPECIALES 

        

1030101 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
informativa vertical 
“Iglesia” de 60 x 90 
cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste y fijación 
concreto 17 mpa 
(desperdicio 5%) 

un 1,00  $              594.546,00   
$                               594.546,00  
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1030102 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
informativa vertical 
“Paso o instalación 
accesible” de 60 x 90 
cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste y fijación 

un 1,00  $              569.961,00   
$                               569.961,00  

1030103 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
informativa vertical 
SI-07 “Sitio de 
parqueo”, de 60 x 90 
cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y 
cimentación. 

un 1,00  $              569.961,00   
$                               569.961,00  

1030104 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
informativa vertical 
SI-07A “Zonas 
especiales de 
parqueo”, de 60 x 90 
cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y 
cimentación. Mas 
concreto mpa 17 

un 1,00  $              572.356,00   
$                               572.356,00  

1030105 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
informativa vertical 
SI-07B “Zonas 
especiales de 
parqueo de 
bicicletas”, de 60 x 90 
cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 

un 1,00  $              572.356,00   
$                               572.356,00  
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fijación y 
cimentación. Mas 
concreto mpa 17 

1030106 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
informativa vertical 
SI-08 “Paradero de 
buses”, de 60 x 90 
cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y 
cimentación. Mas 
concreto mpa 17 

un 1,00  $              572.356,00   
$                               572.356,00  

1030107 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
informativa vertical 
SI-09 
“Estacionamiento de 
taxis”, de 60 x 90 cm, 
en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y 
cimentación. Mas 
concreto mpa 17 

un 1,00  $              572.356,00   
$                               572.356,00  

1030108 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
informativa vertical 
SI-16A “Hospital”, de 
60 x 90 cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y 
cimentación. 

un 1,00  $              572.356,00   
$                               572.356,00  

1030109 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
informativa vertical 
SI-22 “Estación de 
servicio”, de 60 x 90 

un 1,00  $              572.356,00   
$                               572.356,00  

http://www.edurelcarmen.gov.co/


Calle 31 # 30-06  
El Carmen de Viboral, Antioquia 

www.edurelcarmen.gov.co 

  
 

ESTUDIOS PREVIOS Y JUSTIFICACIÓN 

INVITACIÓN PRIVADA 

N° 08 -2026-IPV 

 

 

 

cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y 
cimentación. Mas 
concreto mpa 17 

1030110 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
informativa vertical 
tipo diagrama de 
flecha a 45°, de 60 x 
90 cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y 
cimentación.  Mas 
concreto mpa 17 

un 1,00  $              572.356,00   
$                               572.356,00  

1030111 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
informativa vertical 
tipo diagrama de 
salida, de 60 x 90 cm, 
en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y 
cimentación. 

un 1,00  $              572.356,00   
$                               572.356,00  

1030112 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
informativa vertical 
SI-26 “Nombre de 
calles y 
nomenclatura 
urbana”, de 60 x 90 
cm, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y 
cimentación.  Mas 
concreto mpa 17 

un 1,00  $              572.356,00   
$                               572.356,00  
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1030113 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
informativa de 
destino vertical SI-
05D “Señales de 
preseñalización”, tipo 
estructura bandera 
pequeña, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
estructura metálica 
galvanizada, poste 
galvanizado, fijación 
y cimentación. 

un 1,00  $              798.439,00   
$                               798.439,00  

1030114 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
informativa para 
peatones vertical 
SIP-04 “Calle 
Cívica”, en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y 
cimentación. Mas 
concreto mpa 17 

un 1,00  $              572.356,00   
$                               572.356,00  

1040000 SEÑALES 
INFORMATIVAS 
TURÍSTICAS 

       

1040101 Suministro, 
transporte e 
instalación de señal 
informativa, turística 
y patrimonial vertical 
ST-07 “Artesanías”, 
en lámina 
galvanizada 
reflectiva, incluye 
poste galvanizado, 
fijación y 
cimentación.  Mas 
concreto mpa 17 

un 1,00  $              572.356,00   
$                               572.356,00  

1050000 SEÑALIZACIÓN 
HORIZONTAL  
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1050001 Suministro, 
transporte y 
aplicación de pintura 
plástica en frío base 
solvente para línea 
de 0,10 m a 0,12 m 
de ancho, con 
resistencia al 
deslizamiento, para 
demarcación vial 
horizontal continua o 
segmentada. Incluye 
canalización, línea 
de borde de calzada 
o berma, línea 
central, agujas, 
celdas de 
estacionamiento, 
zonas de parqueo, 
cargue y descargue, 
taxi y demás líneas 
de demarcación 
similares. Incluye 
limpieza previa de la 
superficie, aplicación 
de pintura, 
microesferas 
reflectivas, mano de 
obra, equipos, 
herramientas 
menores y demás 
actividades 
necesarias para su 
correcta ejecución. 

Ml 1,00  $                17.090,00   
$                                 17.090,00  

1050002 Suministro, 
transporte y 
aplicación de pintura 
plástica en frío base 
solvente para 
demarcación vial 
horizontal en áreas, 
símbolos, letras, 
flechas, pasos 
peatonales, zonas 
escolares, 
pictogramas y demás 
elementos 
especiales sobre 
calzada. Incluye 

M2 1,00  $              133.978,00   
$                               133.978,00  
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limpieza previa de la 
superficie, trazado, 
replanteo, uso de 
plantillas cuando se 
requiera, aplicación 
de pintura con 
resistencia al 
deslizamiento, 
microesferas 
reflectivas, mano de 
obra, equipos, 
herramientas 
menores y demás 
actividades 
necesarias para su 
correcta ejecución. 

1050003 Suministro, 
transporte e 
instalación de 
reductor de velocidad 
modular en goma, 
referencia Fixser o 
equivalente, de 
dimensiones 
aproximadas 100 cm 
x 30 cm x 5 cm, color 
amarillo y negro, con 
elementos 
reflectivos. Incluye 
transporte al sitio de 
obra, replanteo, 
limpieza superficial, 
perforación del 
pavimento, 
suministro e 
instalación de 
anclajes, fijación del 
elemento, 
herramienta menor, 
mano de obra, 
equipos y demás 
actividades 
necesarias para su 
correcta instalación y 
funcionamiento. 

ML 1,00  $              180.970,00   
$                               180.970,00  

 
Para la consulta de los valores detallados y sus correspondientes Análisis de Precios Unitarios (APU), ver el Anexo 2 – 
Tabla 2 (formato Excel), el cual hace parte integral del presente documento. 
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NOTA: Los ítems y cantidades relacionados en el presente proyecto corresponden a ítems tipo bolsa, razón por la cual 
las cantidades inicialmente estimadas podrán variar durante la ejecución del contrato, de acuerdo con las necesidades 
que se identifiquen en campo, las prioridades definidas por la Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte y las 
instrucciones impartidas por la supervisión del contrato, sin que ello implique modificación del objeto contractual, 
siempre que se respete el valor total del contrato y la disponibilidad presupuestal. 
Así mismo, se deja expresa constancia de que los precios unitarios establecidos para cada uno de los ítems 
corresponden exclusivamente al valor de ejecución de las actividades y no incluyen el porcentaje correspondiente a la 
Administración Delegada de la Empresa de Desarrollo Rural y Urbano del Municipio de El Carmen de Viboral – EDUR, 
equivalente al ocho por ciento (8%), el cual será reconocido de manera independiente, conforme a lo estipulado en el 
Contrato Interadministrativo de Administración Delegada y a las condiciones económicas pactadas entre las partes. 

 
2.3. TIPO DE CONTRATO: Contrato de obra  

 

2.4. LA CODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CÓDIGO CIUU Y A LOS CODIGOS UNSPSC: 

LUGAR DE LA EJECUCION: Para la adecuada identificación, clasificación y estructuración del presente proceso 
contractual, se realizó la correspondiente codificación conforme al estándar internacional UNSPSC (United Nations 
Standard Products and Services Code), herramienta reconocida y utilizada en los sistemas de contratación pública para 
la clasificación uniforme de bienes, obras y servicios. Esta metodología permite establecer una relación clara  entre el 
objeto contractual y los componentes técnicos requeridos para su ejecución, facilitando la planeación, trazabilidad, 
publicidad y control del proceso en las diferentes plataformas de contratación estatal. 
 
En ese sentido, la selección de los códigos UNSPSC se efectuó a partir de un análisis técnico del alcance del proyecto, 
identificando las categorías que guardan relación directa con las actividades, suministros, materiales, equipos y 
servicios requeridos para la correcta ejecución del objeto contractual. Lo anterior permite que el proceso se encuentre 
alineado con los parámetros de estandarización exigidos por los sistemas de información de contratación pública, 
especialmente aquellos implementados por Colombia Compra Eficiente y la plataforma SECOP II. 
 
Las categorías seleccionadas abarcan componentes relacionados con materiales de construcción, elementos de 
instalación, equipos especializados, actividades de obra civil, adecuaciones técnicas y servicios complementarios 
necesarios para garantizar el cumplimiento integral del proyecto. Si bien en el desarrollo del documento no se describen 
de manera reiterativa cada uno de los códigos para efectos de claridad y facilidad de lectura, estos constituyen el soporte 
técnico y administrativo que acredita la correcta correspondencia entre el objeto contractual y las actividades a ejecutar. 
La incorporación de esta codificación no constituye un aspecto meramente formal, sino un componente esencial dentro 
de la etapa de planeación contractual, en tanto garantiza mayor precisión en la identificación de necesidades, facilita la 
participación de posibles oferentes con experiencia en las categorías relacionadas, fortalece los principios de 
transparencia y selección objetiva, y contribuye al adecuado control y seguimiento de los recursos públicos 
comprometidos. 
 
Adicionalmente, el uso correcto del sistema UNSPSC favorece la interoperabilidad entre las plataformas de contratación 
pública y los sistemas de información institucionales, permitiendo generar reportes, estadísticas y análisis comparativos 
del mercado, así como optimizar los mecanismos de supervisión y control contractual. De igual manera, facilita la 
consulta ciudadana y la publicidad de los procesos, promoviendo mayores niveles de acceso a la información y 
fortaleciendo los principios de legalidad, eficiencia y responsabilidad administrativa que rigen la contratación estatal. 
 
En consecuencia, la codificación adoptada para el presente proceso contractual refleja la naturaleza integral del 
proyecto y garantiza que su estructuración técnica y administrativa se encuentre alineada con las mejores prácticas en 
materia de contratación pública, asegurando coherencia, trazabilidad y transparencia durante todas las etapas de 
ejecución contractual. 
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2.4 Clasificación del bien o servicio a contratar según la UNSPSC:  

 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO CÓDIGO 
UNSPSC 

F 
SERVICIOS 

 

31 
Componentes y 
suministros de 
manufactura 

21 
Pinturas y 
bases y 

acabados 

15  
Pinturas y 
tapa poros 

22 
Pintura de 

trabajo pesado  

 
 

31211522 

E 
PRODUCTOS 

DE USO 
FINAL 

55 
Publicaciones 

impresas, 
publicaciones 
electrónicas y 

accesorios 

12 
Etiquetado y 
accesorios 

17 
Señalización 

01 
Placas con 
inscripción 
metálica 

55121701 

E 
PRODUCTOS 

DE USO 
FINAL 

55 
Publicaciones 

impresas, 
publicaciones 
electrónicas y 

accesorios 

12 
Etiquetado y 
accesorios 

17 
Señalización 

 
 

10 
Signos de 

tráfico 

55121710 

E 
PRODUCTOS 

DE USO 
FINAL 

55 
Publicaciones 

impresas, 
publicaciones 
electrónicas y 

accesorios 

12 
Etiquetado y 
accesorios 

17 
Señalización 

 
25 

Kits de 
señalización 

55121725 

E 
PRODUCTOS 

DE USO 
FINAL 

55 
Publicaciones 

impresas, 
publicaciones 
electrónicas y 

accesorios 

12 
Etiquetado y 
accesorios 

17 
Señalización 

 
 

30 
Señales de 
accidente 

55121730 

F 
SERVICIOS 

 

80 
Servicios de gestión, 

servicios 
profesionales de 

empresa y servicios 
administrativos  

11 
Servicios de 

Recursos 
humanos  

16 
Servicio de 
personal 
temporal 

 
13 

Trabajadores 
manuales 

temporales 

80111613 

 
 
 

 

2.5. UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Zona urbana del Municipio de El Carmen de Viboral, 

departamento de Antioquia. 
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3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

  
3.1. OBLIGACIONES GENERALES EDUR: 
 

1. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual.  
2. Gestionar el reconocimiento y pago de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.  
3. Realizar supervisiones periódicas a los servicios prestados, para verificar el cumplimiento de las condiciones 

de calidad ofrecida por el contratista y promover las acciones de responsabilidad contra el contratista 
incumplido.  

4. Exigir que la calidad de los bienes y servicios adquiridos se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las 
normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que los bienes o servicios cumplan con los 
requerimientos propios de la “EDUR”, de las normas técnicas colombianas o en su defecto, con las normas 
internacionales.  

5. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización por los daños y/o perjuicios con ocasión del 
contrato.  

6. Pagar el valor del contrato, de acuerdo con los términos establecidos.  
7. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.   

8. Las demás contenidas en el contrato interadministrativo que origina la administración delegada. 
 

3.2. OBLIGACIONES GENERALES CONTRATISTA:  
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1. Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el 

presente contrato, incluyendo sus respectivos anexos técnicos. 

2. Entregar el cronograma estimado de ejecución. 

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y entrabamientos.  

4. Velar por el cuidado y la conservación de los bienes que le sean proporcionados para el cumplimiento de sus 

actividades. 

5. No acceder a peticiones y amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún 

hecho. 

6. Mantener la reserva, confidencialidad y secreto profesional sobre la información que le sea suministrada para 

el desarrollo del objeto contractual. 

7. Garantizar la calidad de las obras ejecutadas, de acuerdo a las condiciones técnicas.  

8. Comunicarle al Municipio de El Carmen de Viboral – Antioquia, cualquier circunstancia política, jurídica, social, 

económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.  

9. Constituir las garantías suficientes y necesarias para amparar la ejecución del presente contrato y mantenerlas 

vigente durante el desarrollo contractual.  

10. Atender las recomendaciones y sugerencias relacionadas con la ejecución del contrato, que realice la supervi-

sión y/o interventoría. 

11. Presentar al supervisor constancia del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión y ARL 

en los porcentajes correspondientes.  

12. Elaborar y tramitar toda la documentación que le sea requerida durante el desarrollo del contrato. 

13. Ejecutar en debida forma y respetando los principios de la función administrativa, los recursos objeto del con-

trato.  

 
3.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DE OBRA: 

 

1. Ejecutar el objeto contractual bajo el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas suministradas por 

el CONTRATANTE, los parámetros definidos en el Manual de Señalización Vial de Colombia vigente 

(Resolución 20243040045005 de 2024 del Ministerio de Transporte), la legislación aplicable y las instrucciones 

de la Supervisión, garantizando de manera prioritaria la idoneidad, calidad, durabilidad, funcionalidad y rigor 

técnico de la totalidad de los insumos, materiales, suministros, bienes y servicios incorporados a la obra. 

2. Disponer y vincular de manera oportuna al personal profesional, técnico, operativo y administrativo con la 

idoneidad, experiencia, perfil y dedicación requeridos para la ejecución del proyecto, garantizando el 

cumplimiento cuantitativo y cualitativo del objeto contractual conforme a las exigencias de la propuesta, la 

normativa vigente y los requerimientos de la Supervisión. 

3. Proveer, asignar y mantener a disposición del proyecto la totalidad de los recursos humanos, técnicos, 

logísticos, de maquinaria, equipos e insumos necesarios, en cantidad, calidad y especificaciones idóneas, 

garantizando la capacidad operativa requerida para la ejecución oportuna, continua y eficiente del objeto 

contractual según la magnitud y complejidad de la obra. 

4. Informar y solicitar autorización al supervisor con respecto a los cambios sustanciales en el curso de la ejecución 

del contrato. 

5. Participar en las reuniones de trabajo necesarias para la ejecución del contrato. 
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6. Garantizar el uso de materiales de calidad y equipos de calidad, adecuados para cada actividad, asegurando 

resultados duraderos.  

7. Responderá al interventor y/o supervisor todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a calidad, 

presupuesto, programación, seguridad industrial y manejo ambiental del proyecto, y en especial de manejo de 

personal.  

8. Ejecutar la totalidad de las intervenciones bajo el estricto cumplimiento de la normativa ambiental vigente, las 

licencias, permisos y concesiones otorgadas por la autoridad competente, implementando medidas efectivas 

de prevención, mitigación, control y compensación de impactos socioambientales para garantizar la protección 

de la biodiversidad, la correcta gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) y la adopción de 

prácticas sostenibles en la zona de influencia de la obra. 

9. Presentar los informes periódicos de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto, por medio de los 

cuales se justifique técnicamente la ejecución de las actividades y del avance de obra con las evidencias a que 

haya lugar.  

10. Promover y destinar la vinculación de mano de obra no calificada residente en el municipio de el Carmen de 

Viboral, Antioquia.  

11. Realizar la limpieza continua durante la ejecución y el aseo general al finalizar las intervenciones, procediendo 

con el retiro, transporte y disposición final adecuada de todos los escombros, sobrantes y materiales de desecho 

en sitios autorizados por la autoridad ambiental competente, garantizando la entrega de las obras en perfecto 

estado de limpieza, orden, funcionalidad y presentación técnica. 

12. Suministrar, reconstruir, reinstalar o corregir a sus exclusivas expensas, costo y riesgo, dentro del término fijado 

por la Supervisión, cualquier elemento de señalización vertical y horizontal, suministro, instalación o 

demarcación que resulte mal ejecutado, defectuoso o que no cumpla con las especificaciones técnicas 

pactadas, sin que ello genere costos adicionales para el CONTRATANTE ni constituya causal de ampliación en 

el plazo de ejecución. 

13. Garantizar la calidad, idoneidad y durabilidad técnica en la ejecución integral del objeto contractual, que 

comprende el suministro, transporte, instalación, reposición, demarcación y mantenimiento de la señalización 

vial horizontal y vertical en la red urbana municipal, interviniendo de manera prioritaria los corredores y puntos 

críticos identificados en el diagnóstico vial. Esta ejecución abarcará nueva señalización según se requiera, así 

como la restitución y mantenimiento de las demarcaciones en piso que presentan deterioro o borradura (líneas 

centrales de separación de carril, líneas de borde, pasos peatonales, cebras y resaltos), restableciendo los 

niveles normativos del coeficiente de retrorreflexión nocturna y la canalización segura de flujos vehiculares y 

peatonales; así como la superación de la insuficiencia de señalización vertical y nomenclatura urbana mediante 

la instalación y reposición de elementos idóneos en zonas de alta congestión o velocidad reducida 

14. Garantizar el suministro oportuno de la totalidad de materiales e insumos (láminas reflectivas microprismáticas, 

pintura termoplástica/plástico en frío, microesferas de vidrio, postes galvanizados, placas de nomenclatura y 

resaltos portátiles de caucho (si se requeiren), los cuales deberán cumplir estrictamente con las 

especificaciones del Manual de Señalización Vial de Colombia (Res. 20243040045005 de 2024). El contratista 

deberá entregar a la Interventoría/Supervisión las fichas técnicas, certificados de calidad de fábrica y garantías 

de retrorreflexión previa incorporación. 

15. Coordinar y ejecutar el transporte, acopio, manejo y almacenamiento seguro de los elementos de señalización 

vertical, insumos químicos (pinturas/solventes) y maquinaria, garantizando la capacidad logística requerida para 

la atención continua de los frentes de trabajo en la red urbana municipal, previniendo el deterioro de los 
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materiales y aplicando protocolos de manejo de carga e inflamables conforme a las normas de SST y 

ambientales. 

16. Ejecutar las obras civiles de excavación, cimentación en dado de concreto y montaje de elementos verticales 

(señales informativas, preventivas, reglamentarias y nomenclatura urbana de esquinas SI-01), así como la 

reposición de elementos deteriorados o faltantes. Deberá garantizar las alturas libres, alineación, plomada, 

conos de visibilidad diurna/nocturna y la colocación de sistemas de fijación antivandálicos conforme a los planos 

de localización 

17. Realizar la demarcación de marcas viales longitudinales, transversales, pasos peatonales, pictogramas y de 

ser necesario reductores ópticos/físicos previa adecuación de la superficie (decapado, limpieza y secado de 

calzada) y para lo cual deberá controlar la dosificación del ligante, temperatura de aplicación, rugosidad y la 

inyección neumática de microesferas para asegurar los coeficientes mínimos de retrorreflexión in situ exigidos 

por la norma. 

18. Realizar periódicamente las pruebas y ensayos de laboratorio acreditado (medición de retrorreflectividad con 

retrorreflectómetro pasivo, adherencia y espesores de película) y reconstruir, reparar o corregir a sus exclusivas 

expensas, costo y riesgo cualquier tramo o elemento mal ejecutado o defectuoso dentro del término fijado por 

la Supervisión/Interventoría, sin costo adicional ni ampliación del plazo contractual. 

19. Realizar la limpieza continua de las zonas intervenidas, procediendo al retiro, transporte y disposición final 

autorizada de los escombros derivados de excavaciones para postes, sobrantes de pintura, latas y material 

degradado de demarcación previa, entregando las vías y andenes en perfecto estado de aseo. 

20. Suministrar a la Supervisión del contrato, en formato digital (en programa compatible con los que tiene la 

administración municipal) y debidamente georreferenciado, el inventario final consolidado de la señalización 

vial vertical y horizontal intervenida e instalada. Dicho entregable deberá detallar: la tipología y código de cada 

señal (según el Manual de Señalización Vial de Colombia), sus coordenadas georreferenciadas, el estado de 

las señales existentes intervenidas, las unidades nuevas instaladas y el metraje total exacto (metros cuadrados 

y/o metros lineales) de la demarcación horizontal ejecutada, como requisito indispensable para la firma del acta 

de recibo a satisfacción. 

21. Garantizar la disponibilidad permanente y el uso de equipos propios y herramientas especializadas para la 

aplicación de pintura de demarcación horizontal y la realización de las obras civiles de instalación de la 

señalización vertical y elementos complementarios; asegurando que la maquinaria cuente con las 

especificaciones técnicas, calibración de fábrica y estándares de calidad requeridos por la normativa vial 

vigente. 

22. Las demás que sean propias e inherentes a la naturaleza del objeto del contrato y de los fines que con él se 

pretenden satisfacer, exigidas por el delegatario, así coma las propias de la legalización y ejecución de los 

contratos 

 
3.4. OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN:  
 
De La supervisión del presente contrato será a cargo de la Dirección Operativa de la “EDUR” o de quien la gerencia  

designe. Y tendrá las siguientes funciones:  

 

1. Verificar que la documentación presentada por el administrador y/o ejecutores del proyecto, sea oportuna y cumpla 

con los requisitos legales. 

2. Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por las partes.  
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3. En ejercicio de las funciones, acatar lo dispuesto en la normatividad vigente en materia contractual, el manual de 

contratación y supervisión, circulares expedidas por la entidad y demás documentos que regulen la materia. 

4. Verificar los soportes aportados por el contratista para efectos de pagos e informar al ordenador del gasto el 

cumplimiento de las obligaciones y requisitos del mismo, para la autorización del pago. 

5. Solicitar e informar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente, con los avales 

que se requieran por las partes. 

6. Realizar el control y seguimiento al objeto contractual. 

7. Elaborar las actas de pago e informes de supervisión y efectuar el trámite correspondiente ante la secretaria de 

Hacienda. 

8. Revisar cuidadosamente los detalles a contratar. 

9. Impartir instrucciones al contratista con la finalidad que se cumpla a cabalidad el objeto contractual. 

10. Certificar en forma oportuna y por escrito que se está cumpliendo con el objeto contractual, para efecto del pago. 

11. Examinar y verificar la garantía una vez entregada por el administrador y/o ejecutor del proyecto y de las 

modificaciones que se presenten durante la ejecución contractual. 

12. Asistir al comité de supervisión y de Seguimiento que se conformará con ocasión del Contrato Interadministrativo, 

para hacerle seguimiento a cada uno de los componentes inmersos dentro del respectivo contrato interadministrativo 

y para tomar decisiones de tipo coyuntural en el desarrollo del mismo. 

13. Requerir el cumplimiento de las obligaciones de salud y seguridad social del equipo profesional y técnico que se 

utilizará en el desarrollo del objeto del contrato.  

14. Realizar oportunamente las actas e informes propios del proceso en mención. 

15. Informar al ordenador del gasto los hechos o circunstancias que puedan poner en riesgo la adecuada ejecución del 

contrato. 

16. Informar al ordenador del gasto del incumplimiento en la ejecución del objeto del presente contrato. 

17. Formular por escrito las recomendaciones u observaciones tendientes a la debida ejecución del contrato y realizar 

los informes de supervisión parcial y final. 

18. Realizar seguimiento técnico, administrativo y financiero al contrato.  

19. Vigilar el estricto cumplimiento al contrato en los términos pactados en el clausulado del mismo. 

20. Recomendar los ajustes y modificaciones que requiera el contrato en los términos de plazos, cumplimiento o 

cualquier otro aspecto que se modifique pactado inicialmente. 

21. Dar cumplimiento a lo descrito en el manual de contratación de la EDUR, en lo relativo a la supervisión. 

 

4. VALOR DEL CONTRATO:  
 
DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/L 
($216.906.930), incluido A.U. 
 
El valor del presente proceso de contratación fue determinado, con base en el proyecto que sustenta el contrato 

interadministrativo originario y sus modificaciones. 

 
4.1. IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES: 
 
El Oferente deberá tener en cuenta todos los impuestos que se causen por la celebración y ejecución del contrato, los 
cuales son por cuenta del adjudicatario y no darán lugar a ningún pago adicional al de los precios pactados; las 
retenciones son las siguientes: 
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El contratista será sujeto de las retenciones y de la aplicación de los impuestos, tasas, estampillas y contribuciones de 
cualquier nivel que resulten aplicables, conforme a la normatividad vigente en el lugar de ejecución del contrato. 
Actualmente operan las siguientes retenciones y estampillas: tasa pro deportes 2.5%, Estampilla pro adulto mayor 3%, 
Estampilla pro cultura 2%, Estampilla pro hospital 1%, Estampilla pro universidad de Antioquia 0.2%; Estampilla pro 
electrificación rural 0.2%, contribución de obra pública 5%. 
 
4.2. PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN, CÓDIGO PRESUPUESTAL Y CERTIFICADO DE 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 
 

 

 
PRESUPUESTO 

CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

CÓDIGO PRESUPUESTAL 
VALOR EN SALARIOS 

MÍNIMOS 

$216.906.930 _______________ _______________ 123,88 S.M.M.L.V. 

 
El presupuesto es estructurado a precios unitarios, conforme al presupuesto oficial y a los Análisis de Precios Unitarios 

(APU) fijados por el Municipio de El Carmen de Viboral en los estudios previos del Contrato Interadministrativo N.º 190-

CONV-019-2026. 

 
5. MODALIDAD DE SELECCIÓN:  
 
Requiere Autorización de la Junta Directiva:              SI:       NO:   X 
Requiere Autorización del Comité de Contratación:  SI: X    NO: 
 

Contratación Directa   

Solicitud Directa del Bien o Servicio  

Comparación de Ofertas  

Invitación Privada X 

Invitación Abierta  

 
5.1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:  
 

Prestación de Servicios   

Suministro  

Arrendamiento  

Obra X 

Orden de Compra  

Consultoría  

Convenio  

Empréstito  

Resolución   

Otro  

 
5.2. AREA RESPONSABLE DEL PROCESO CONTRACTUAL:  
 

Dirección Técnica y Operativa.  
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5.3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN:  
 
De conformidad con lo establecido en el Capítulo III del Manual de Contratación de la Empresa de Desarrollo Urbano y 
Rural del Municipio de El Carmen de Viboral – EDUR, la modalidad aplicable, de acuerdo al contexto del contrato a 
celebrar, el cual está determinado por su objeto, valor y procedencia, es la “Invitación Privada”, desarrollada en el 
numeral 2.1.2. del Acuerdo Directivo 002 del 24 de julio de 2026: “Por el cual se adopta el manual de contratación de la 
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de El Carmen de Viboral – EDUR”, el cual señala: 
 
Este proceso de contratación se llevará a cabo en aquellos eventos en los cuales el presupuesto estimado para el pago 
de los servicios requeridos o adquisición de bienes objeto de contratación, sea mayor a CIENTO VEINTE (120) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes y menor o igual a tres mil (3.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, 
sin incluir el IVA, o su equivalente en dólares (USD) o en otra moneda extranjera. 
 
El presupuesto estimado expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes es de 123,88 S.M.M.L.V.,  , 
encontrándose en el rango establecido en el numeral 2.1.2 del Manual de Contratación de la EDUR. 
 
 El proceso de selección debe respetar los principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia, a saber: 
 
ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
 
De acuerdo a lo anterior, se procederá a determinar la oferta más favorable, a partir de la evaluación de elementos de 
calidad, precio y los demás establecidos en el manual, soportados en fórmulas de puntaje. Uno de los elementos a 
evaluar, es la oferta económica, la cual, así como los criterios de evaluación restantes no es subsanable. Lo anterior 
para garantizar no sólo la idoneidad, sino también la escogencia de la mejor propuesta desde el ámbito organizacional 
y metodológico. 
 
REFERENTES CONSTITUCIONALES Y LEGALES: 
 
De conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, corresponde al Estado servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Carta Política, fines que orientan la actuación administrativa y contractual de las entidades públicas. 
 
Así mismo, el artículo 209 constitucional dispone que la función administrativa está al servicio de los intereses generales 
y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, los cuales constituyen el marco orientador de los procesos de selección objetiva y de la contratación pública, 
incluyendo aquellos adelantados bajo la modalidad de invitación privada 
. 
Por su parte, el artículo 311 de la Constitución Política establece que corresponde a los municipios prestar los servicios 
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio y 
promover el bienestar general de sus habitantes, competencias que se materializan a través de procesos contractuales 
orientados a la ejecución eficiente de proyectos de infraestructura y gestión del espacio público. 
 
En desarrollo de lo anterior, la Ley 136 de 1994 reconoce al municipio como la entidad territorial fundamental de la 
división político-administrativa del Estado, dotada de autonomía administrativa y fiscal, cuya finalidad es el bienestar 
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general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, lo cual habilita a las entidades descentralizadas del 
orden municipal, como la EDUR, para adelantar procesos contractuales conforme a su régimen interno y a los principios 
de la contratación estatal. 
 
 
6. CONDICIONES GENERALES:  
 
6.1. PLAZO: 
 
UN (01) MES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el plazo del Contrato Interadministrativo 
N.º 190-CONV-019-2026 ni el 31 de diciembre de 2026. 
 
6.1.1. ADICIONES AL CONTRATO: 
 
Si por circunstancias previamente revisadas por la EDUR, se requiera adicionar el contrato en sus condiciones iniciales, 
las partes suscribirán el documento correspondiente de acuerdo a las condiciones legales y procedimientos establecidos 
por la Entidad. Se llevará a cabo adicionar al contrato de obra, siempre y cuando sea necesario la ejecución de 
actividades que NO fueron inicialmente previstas. La aprobación se requerirá de forma previa por parte de la 
Administración. 
 
6.1.2. PRÓRROGA AL CONTRATO DE OBRA: 

 
Si por circunstancias previamente revisadas por la supervisión y la EDUR, se requiera prorrogar el contrato en sus 
condiciones iniciales, las partes suscribirán el documento correspondiente de acuerdo a las condiciones legales y 
procedimientos establecidos por la Entidad. Si las causas son imputables al contratista para llevar a cabo la prórroga 
en el plazo del contrato y evitar un perjuicio mayor para la entidad, todos los costos que se generen por esta prórroga 
en plazo, serán por cuenta del CONTRATISTA. 
 
NOTA: El contratista deberá hacer la petición de suscripción del respectivo documento con una antelación a la fecha 
de vencimiento originalmente estipulada, anexando para ello los documentos soporte y el nuevo cronograma de obra 
previamente revisado y aprobado por la supervisión del contrato.  
 
6.2. FORMA DE PAGO:  
 
Se pagar de la siguiente manera: 
A través de un pago anticipado por valor del cincuenta por ciento (50%) de valor del contrato, una vez celebrado y en 
ejecución . El restante, se pagará a través de ACTAS PARCIALES DE AVANCE, las cuales deben incluir evidencia del 
cumplimiento de las obligaciones y documentos que demuestren las cantidades de obra ejecutadas, liquidadas a los 
precios unitarios adjudicados. Cada acta debe ser recibida a entera satisfacción previa presentación de la 
correspondiente factura, que cumpla con los requisitos administrativos y fiscales exigidos por la ley y la entidad.       
 
Los pagos estarán sujetos, además, a la autorización previa y escrita del Municipio de El Carmen de Viboral para cada 
desembolso con cargo a los recursos transferidos a la EDUR, conforme a la obligación específica N.º 7 del Contrato 
Interadministrativo N.º 190-CONV-019-2026. 
 
Adicionalmente el contratista deberá aportar los certificados de pagos a la seguridad social integral (salud – pensión – 
riesgos laborales), con factura, con cada acta de avance. 
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Los pagos parciales no eximen al contratista de las responsabilidades de calidad y estabilidad de la obra, que puedan 
surgir durante el desarrollo de la misma. 
 
 
 
7. REQUISITOS DEL PROCESO: 
 
 
7.1. Capacidad Jurídica.  
 
No otorga puntaje – cumple o no cumple: 

o Capacidad Jurídica.  

Capacidad Jurídica: Los proponentes interesados en la presente convocatoria deberán acreditar los requisitos de 
verificación que a continuación se describen. 
 
DOCUMENTOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO 
 

• Presentar la propuesta debidamente suscrita por el proponente (persona natural), el representante legal 
(persona jurídica), persona designada para representarlo (consorcio o unión temporal), o apoderado, según el 
caso. 

• El representante legal debe encontrarse debidamente facultado para presentar la oferta, celebrar todos los 
actos que se relacionen con la misma y suscribir el contrato. Si los estatutos de la sociedad contemplan 
limitaciones para que el representante legal obligue a la sociedad, deberá acreditarse que se encuentra 
habilitado para suscribir la propuesta por el monto señalado y, en caso de ser beneficiario de la adjudicación, 
suscribir el contrato respectivo. 

• No deben estar incursos en las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para contratar, 
establecidas en la Constitución Política o en la ley. 

• En el evento de participación conjunta, el consorcio o unión temporal debe estar conformada de acuerdo con lo 
establecido por el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento de 
conformación. Para el momento de presentación de la oferta el proponente debe indicar en la carta de 
presentación de la misma el nombre del consorcio o la unión temporal y cuáles son sus integrantes. 

• Las personas jurídicas deben estar constituidas legalmente. La duración de la misma deberá ser igual o superior 
al plazo del contrato y un año más, de acuerdo con el artículo 6° de la ley 80 de 1993, término que se contará 
a partir de la fecha programada en el cronograma para suscribir el contrato. 

• No encontrarse inhabilitado para contratar. Para el efecto la entidad verificará si el proponente o cualquiera de 
los integrantes del consorcio o unión temporal se encuentran señalados en el último boletín de responsables 
fiscales de la Contraloría General de la República, Certificado de Antecedentes disciplinarios de la Procuraduría 
General, Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la Policía Nacional de Colombia, Certificado de 
Registro de Medidas Correctivas generado por la Policía Nacional de Colombia, Consulta de Inhabilidades por 
delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años, así como el certificado de deudores de cuota 
alimentaria. 

 
Presentar los siguientes documentos: 
 

• Carta presentación de la propuesta (anexo 1) 
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La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el anexo No. 1 “Carta de 
Presentación de la Propuesta” y deberá ser firmada por el proponente, representante legal de la sociedad, consorcio o 
unión temporal, o por el apoderado debidamente autorizado, en la que se exprese formalmente la aceptación de los 
pliegos de condiciones y sus adendas, si las hubiere. 
 
En el evento de suscribirse la propuesta mediante apoderado, debe anexarse con la carta de presentación de la oferta 
el poder debidamente conferido ante notario público o autoridad judicial competente, donde se indique expresamente 
que cuenta con poder para suscribir la propuesta en el monto señalado y en caso de resultar adjudicatario, suscribir el 
contrato respectivo, so pena de rechazo 
 
El proponente, en la carta de presentación de su oferta, formulario “Carta de presentación de oferta” deberá indicar 
cuál información de la consignada en ella, tiene el carácter de reservada y cuáles normas jurídicas prevén dicha 
reserva, relacionando expresamente las normas específicas correspondientes. 
 
Cuando el proponente manifieste que existe información de su oferta que tiene el carácter de reservada, no es suficiente 
con hacer mención simplemente de las normas que en su criterio le otorgan tal carácter, sino que adicionalmente, en 
documento anexo a la carta de presentación, suscrito por el representante legal, o por la persona natural o su 
representante, si es el caso, debe señalar expresa y debidamente los fundamentos mediante los cuales considera que 
le otorgan el carácter mencionado. En el evento de no citar las normas legales, o habiéndolas citado no señale los 
fundamentos correspondientes, se entenderá que ningún documento o parte de la oferta tiene el carácter de reservado 
y que LA EMPRESA se encuentra autorizada para suministrar la información que le sea solicitada por otro oferente o 
un tercero. 
 
En el caso de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa permitida por la Ley Colombiana, deberá estar 
firmada por el representante designado.  
 
El contenido de la carta de presentación, corresponderá con el texto del Anexo, el cual no podrá ser modificado, de 
acuerdo a lo anterior, se procederá a determinar la oferta más favorable, a partir de la evaluación de elementos de 
calidad y precio, soportados en fórmulas de puntaje. Uno de los elementos a evaluar, es la oferta económica, la cual 
así como los criterios de evaluación restantes no es subsanable. Lo anterior para garantizar no sólo la idoneidad, sino 
también la escogencia de la mejor propuesta desde el ámbito organizacional y metodológico, con la firma de la carta 
de presentación de la propuesta se presumirá la aprobación, legalidad y conocimiento de todos los documentos que 
acompañan el Pliego de Condiciones. 
 
a.a. Consorcios o uniones temporales 
 
Si la propuesta es presentada por un consorcio o una unión temporal o promesa de sociedad futura, en la carta de 
presentación se debe indicar el nombre del consorcio, unión temporal o sociedad futura, además el nombre se los 
integrantes del mismo. De acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993, artículo 7, en el documento de conformación 
del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se debe: 
 
Indicar en forma expresa si su participación es a título de CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O PROMESA DE 
SOCIEDAD FUTURA. 
 
Designar la persona, que para todos los efectos representará el consorcio o la unión temporal. 
 
Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus 
respectivas responsabilidades. 
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En el caso de la UNION TEMPORAL señalar en forma clara y precisa, los términos y extensión de la participación en la 
propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato 
(ACTIVIDADES), los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad contratante. 
 
Con fecha de expedición no inferior a treinta (30) días calendarios previos a la fecha de cierre del plazo de presentación 
de propuestas, con el lleno de los requisitos exigidos por el parágrafo 1º del artículo 7º de la Ley 80 de 1993, en la 
misma se deberá señalar la duración del mismo la cual no deberá ser inferior a la del contrato y un año más. 
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes del Consorcio o Unión temporal 
en el documento de constitución deben manifestar para efectos del pago en relación con la facturación: 
 

• Si la va a efectuar en representación del consorcio o la unión temporal uno de sus integrantes, caso en el cual se 

debe informar el número del NIT de quien factura. 

• Si la va a realizar un consorcio o una Unión Temporal con su propio NIT, hecho que se debe indicar en el documento 

de conformación. Además, se debe señalar el porcentaje o valor del contrato que corresponda a cada uno de los 

integrantes, el nombre o razón social y el NIT de cada uno de ellos. En este caso, para efectos de la inscripción en 

el Registro Único Tributario deberán tener en cuenta lo dispuesto en el decreto 2645 de 2011.               

• El impuesto sobre las ventas discriminado en la factura que expida el Consorcio o Unión Temporal, deberá ser 

distribuido a cada uno de sus miembros de acuerdo con su participación en las actividades gravadas que dieron 

lugar al impuesto, para efectos de ser declarado. 

• En cualquiera de las alternativas anteriores, las facturas deberán cumplir los requisitos establecidos en las 

disposiciones legales. 

 
Suscribir por todos sus integrantes y el representante del mismo. 
 

• Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil según sea el caso 
 
Expedido por la autoridad competente con fecha no mayor a un mes, anterior a la fecha de cierre de esta modalidad. 
En caso de prórroga del proceso, esta certificación tendrá validez con la primera fecha de cierre. Cuando el 
Representante Legal del oferente se encuentre limitado en sus facultades para comprometer al oferente y contratar, 
deberá acreditar que ha sido facultado para presentar propuesta y firmar el contrato mediante documento expedido por 
el órgano competente de acuerdo al requerimiento exigido dentro de los documentos Habilitantes de carácter jurídico. 
Debe tener capacidad legal para contratar conforme a lo previsto en el artículo 6° del Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública. Las personas jurídicas deberán acreditar que su objeto social se encuentra acorde con el 
objeto de la presente modalidad; la duración de las personas jurídicas no será inferior a la del plazo del contrato y un 
(1) año más. 
 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo 
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de 
presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre representante 
legal, o nombre de la persona que  tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando 
expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o 
aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta. 
 
Cuando los integrantes del consorcio o unión temporal, o uno de ellos, sea persona jurídica o natural, cada uno de ellos 
o el integrante respectivo, debe aportar el citado certificado expedido por la Cámara de Comercio. 
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El certificado de existencia y representación legal deberá contener la siguiente información: 
 

• El objeto social de la persona jurídica deberá incluir las actividades principales objeto de la presente Invitación 

Privada. 

• La duración de la persona jurídica, contada a partir de la fecha de cierre del plazo de la presente Invitación Privada., 

no será inferior al plazo establecido para el contrato y un (1) año más. 

• Si el representante legal de la persona jurídica tiene restricciones para presentar la propuesta o contraer obligaciones 

en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano competente. 

• Para el caso de consorcios y uniones temporales, cada uno de los integrantes de los mismos, deberá comprobar su 

existencia, representación y capacidad, incluidas las facultades y capacidad para constituir el consorcio o la unión 

temporal, así como, para la celebración y ejecución del contrato a través de la forma de asociación escogida. 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios:  
 
Cuando el Representante Legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 
misma, en razón a la cuantía u otra, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano societario 
competente donde se acredite su autorización para participar en la Convocatoria por Licitación Pública, firmar la 
propuesta y suscribir el contrato en el evento de ser seleccionado. 
 
La autorización deberá expedirse con fecha anterior al cierre del proceso de contratación, sin superar treinta (30) días 
calendario y su vigencia no debe ser inferior al plazo de la ejecución del contrato y seis (6) meses más, salvo que se 
trate de una autorización general de la Junta. 
 
La anterior observación también es válida para los miembros del Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa. 
 

• Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social integral y 

aportes parafiscales  

 
El proponente debe acreditar, con la certificación respectiva, estar dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de 
presentación de la oferta, a paz y salvo con el pago de obligaciones asumidas por concepto de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando de conformidad con la Ley 1607 de 2012 corresponda. Dicha certificación deberá encontrarse suscrita 
por la persona natural o su contador, o por el revisor fiscal o representante legal de la persona jurídica, según sea el 
caso.  
 
En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura 
debe allegar este documento. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2286 de 2003, los proponentes que se encuentren excluidos del pago de 
los aportes al régimen de subsidio familiar, SENA e ICBF, deberán acreditar dicha situación presentando el certificado 
de exclusión emitido por la Caja de Compensación Familiar a la cual se encuentren afiliados o por el SENA y el ICBF 
cuando les corresponda certificarlo. 
 
La Entidad se reserva el derecho de verificar con las respectivas Entidades la Información que suministran los 
proponentes. Si se advierten discrepancias entre la información suministrada y lo establecido por la Entidad, la 
propuesta será rechazada. 
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Para personas jurídicas: Presentar certificación, expedida por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de 
Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad de juramento cuando no se requiera revisor fiscal, en la que conste 
el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aporte a las Cajas 
de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje. 
Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre del proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes 
correspondientes a la nómina de los últimos seis (06) meses contados a partir del mes anterior a la fecha de 
presentación de la propuesta, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos, de conformidad 
con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones 
mencionadas, deberá manifestar que existe acuerdo de pago y que se encuentra al día en cumplimiento del mismo. En 
este evento el oferente deberá anexar certificación expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago. 
Cuando se trate de Consorcio o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes que sea Persona Jurídica, 
deberá aportar el certificado aquí exigido. 
Así mismo se debe anexar los documentos del revisor fiscal (copia de la cédula, tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigentes expedido por la Junta Central de Contadores). 
Para personas naturales con personal a cargo: Deberá presentar una declaración donde certifique el pago de su aporte 
y de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE cuando 
a ello haya lugar (artículo 25 Ley 1607 de 2012). Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre del proceso 
de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (06) meses contados 
a partir del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta, en los cuales se haya causado la obligación de 
efectuar dichos pagos, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones 
mencionadas, deberá manifestar que existe acuerdo de pago y que se encuentra al día con el cumplimiento del mismo. 
En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte 
del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta. 
Cuando se trate de Consorcio o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes que sea persona natural, 
deberá aportar el certificado aquí exigido. 
Para persona natural sin personal a cargo: De conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 23 del 
Decreto 1703 de 2002, que señala que en los contratos en donde esté involucrada la ejecución de un servicio por una 
persona natural a favor de una persona natural o jurídica de derecho público o privado, tales como contratos de obra, 
de arrendamiento de servicios, de prestación de servicios, consultoría, asesoría, la parte contratante deberá verificar la 
afiliación al Sistema de Seguridad Social. Por tanto, deberá aportar la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes –
PILA- con la cual acredite que se encuentra al día en el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social y 
certificados de afiliación a salud y pensión  
 

• Certificado de la Contraloría General de la República relacionada con antecedentes fiscales 

El proponente con su propuesta allegará copia del certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría 
General de la República; con una vigencia inferior a un mes de expedición respecto a la fecha de la presentación de la 
propuesta. En caso de ser persona jurídica, se presentará el certificado de esta y del representante legal. En el caso de 
propuestas conjuntas se presentará el certificado de cada uno de los integrantes de la unión temporal o el consorcio, 
según corresponda. 
 

• Certificado de la Procuraduría General de la Nación relacionado con antecedentes disciplinarios                                                                                  
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El proponente con su propuesta allegará copia del certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la 
Procuraduría General de la Nación; con una vigencia inferior a un mes de expedición respecto a la fecha de la 
presentación de la propuesta. En caso de ser persona jurídica, se presentará el certificado de esta y del representante 
legal. En el caso de propuestas conjuntas se presentará el certificado de cada uno de los integrantes de la unión 
temporal o el consorcio, según corresponda. 
 

• Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la Policía Nacional de Colombia,  

El proponente con su propuesta allegará copia del certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policía 
Nacional de Colombia; con una vigencia inferior a un mes de expedición respecto a la fecha de la presentación de la 
propuesta. En caso de ser persona jurídica, se presentará el certificado del representante legal. En el evento de 
propuestas conjuntas se presentará el certificado de cada uno de los integrantes de la unión temporal o el consorcio, 
según corresponda. 
 

• Certificado de Medidas Correctivas 

El proponente con su propuesta allegará copia del certificado de medidas correctivas expedido por la Policía Nacional 
de Colombia; con una vigencia inferior a un mes de expedición respecto a la fecha de la presentación de la propuesta. 
En caso de ser persona jurídica, se presentará el certificado del representante legal. En el evento de propuestas 
conjuntas se presentará el certificado de cada uno de los integrantes de la unión temporal o el consorcio, según 
corresponda. 
 

• Certificado de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años 

El proponente con su propuesta allegará autorización y certificado de consulta de delitos sexuales cometidos contra 
menores de 18 años expedido por la Policía Nacional de Colombia; con una vigencia inferior a un mes de expedición 
respecto a la fecha de la presentación de la propuesta. En caso de ser persona jurídica, se presentará el certificado del 
representante legal. En el evento de propuestas conjuntas se presentará el certificado de cada uno de los integrantes 
de la Unión temporal o el consorcio, según corresponda. (Sólo aplica si la ejecución del contrato esta re4lacionada con 
menores de edad). 
 

• Registro único tributario de la DIAN – RUT. 

Los proponentes deberán adjuntar con su propuesta el Registro Único Tributario emitido por la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales DIAN, el cual deberá estar acorde con el objeto y actividades a ejecuta 
 

• Formato único hoja de vida persona natural y/o jurídica  

El proponente deberá allegar con la propuesta el formato debidamente diligenciado de persona natural leyes 190 de 
1995, 489 y 443 de 1998 y/o formato de persona jurídica leyes 190 de 1995 y 443 de 1998, resolución 580 de 19 de 
agosto de 1999, debidamente diligenciado y firmado por el representante legal de la empresa, en caso de ser persona 
jurídica.  
 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del proponente si es persona natural o del representante legal si es persona 

jurídica. 

• Certificación que indique que la persona natural o el representante legal de la entidad no se encuentra incurso en 

causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés para contratar.  
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• Acreditación de situación militar: Para la suscripción del contrato, el Representante Legal de la Persona Jurídica 

o de cada uno de los Integrantes en caso de Consorcio o Unión Temporal, deberán tener definida su situación militar 

si es menor de cincuenta años de edad. Circunstancia que deberá acreditarse.  

• Certificados deudores de cuota alimentaria (REDAM): Para oferentes persona natural y representantes legales 

de persona jurídica. 

• Garantía de seriedad del ofrecimiento: En documento y que contenga los siguientes aspectos: 

Valor asegurado: diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial (para mipymes, emprendimientos o 
empresas de mujeres, en caso no contar con una de estas condiciones, debe aportarse por valor del once por ciento 
(11%) 
Vigencia: 3 (tres) meses, contados a partir de la fecha de cierre del proceso. 
Tomador y/o afianzado: Nombre del proponente. 
Asegurado y beneficiario: La Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de El Carmen de Viboral – EDUR (NIT 
901.521.260-2) y el Municipio de El Carmen de Viboral (NIT 890.982.616-9), en su calidad de entidad mandante del 
Contrato Interadministrativo N.º 190-CONV-019-2026. 
Objeto: Garantizar la seriedad de la propuesta. 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; 
consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social, éste relacionado con el objeto del 
contrato a celebrarse 
 La Entidad verificará la idoneidad, experiencia específica y capacidad operativa del contratista, así como el 
cumplimiento de los requisitos legales, fiscales y de seguridad social exigidos por la normativa vigente, de conformidad 
con lo establecido en el Manual de Contratación de la EDUR. 

• Compromiso anticorrupción  

• Reporte de multas y sanciones de contratos anteriores 

• PAZ Y SALVOS 

Se deberá anexar los siguientes paz y salvo: 
Paz y salvo EDUR, vigente a la presentación de la oferta. 
Paz y salvo de la Alcaldía de El Carmen de Viboral, vigente a la presentación de la oferta. 

 
 
7.2. CAPACIDAD TECNICA 
 
El proponente, sea persona natural o jurídica y los integrantes del Consorcio o Unión temporal, deberá diligenciar el 
formulario respectivo y adjuntar la documentación que acredite toda la información allí requerida.  
 
La Experiencia se deberá acreditar con la ejecución de hasta dos contratos, con entidades públicas o privadas, 
ejecutados y recibidos, cuyo objeto sea el suministro e instalación de señalización vial vertical y/u horizontal. El valor de 
estos, sumados, debe ser igual o superior al presupuesto oficial expresado en salarios mínimos, para lo cual, deberá 
aportarse la experiencia en registro único de proponentes 

Los siguientes códigos deben estar presentes en cada uno de los contratos aportados: 

231535, 271123, 321515, 321518. 

Para lo cual se deberá acreditar mediante:  
 

• Copia de contrato  

• Acta de liquidación o certificación de ejecución satisfactoria  

• Certificación, la cual debe contener: 
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1. Número del contrato, cuando aplique. 
2. Nombre o razón social de la empresa o persona contratante. 
3. Objeto del contrato o cargo y/o actividades desempeñadas.  
4. Plazo de ejecución del contrato o tiempo de vinculación.  
5. Fecha de iniciación del contrato  
6. Fecha de recibo a satisfacción y/o terminación del contrato  
7. Nombre y firma de la persona habilitada para expedir la cerción. 

En caso de propuestas conjuntas todos los integrantes deben aportar experiencia habilitante. 
 
 
7.3. CAPACIDAD FINANCIERA. (aportada a través de RUP) 

 
Para este proceso se exigirá: 
 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Y FINANCIERA  
 
La información financiera se tomará del RUP o de estados financieros, con corte a diciembre 2025. 
 
7.3.1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ:  
 
Se calcula con la siguiente fórmula: IL = Activo Corriente / Pasivo Corriente 
 
Para considerarse habilitados, los proponentes deberán presentar un Índice de Liquidez igual o superior a dos punto 
cinco (2.50).  
 
La calificación por índice de liquidez, para consorcios o uniones temporales se obtendrá sumando las partidas de cada 
integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de participación.  
 
7.3.2. ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO:  
 
Se calcula con la siguiente fórmula: IE = Pasivo Total / Activo Total 
 
Para considerarse habilitados, los proponentes deberán presentar un índice de endeudamiento menor o igual a cuarenta 
por ciento (0,40). 
 
La calificación por índice de endeudamiento, para consorcios o uniones temporales se obtendrá sumando las partidas 
de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de participación.  
 
7.3.3. RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 
 
Se calcula con la siguiente fórmula: Utilidad operacional / Intereses pagados 
 
Para considerarse habilitados, los proponentes deberán contar con una razón de cobertura de intereses igual o superior 
a dos (2.00) 
 
La calificación por razón de cobertura de intereses, para consorcios o uniones temporales se obtendrá sumando las 
partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de participación.  
 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: 

http://www.edurelcarmen.gov.co/


Calle 31 # 30-06  
El Carmen de Viboral, Antioquia 

www.edurelcarmen.gov.co 

  
 

ESTUDIOS PREVIOS Y JUSTIFICACIÓN 

INVITACIÓN PRIVADA 

N° 08 -2026-IPV 

 

 

 

 
Entendida como los indicadores que miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del 
interesado, el cual deberá encontrarse en los siguientes términos:  
 
7.3.4. Rentabilidad del patrimonio: Utilidad operacional /patrimonio 
 
El proponente debe contar con una Rentabilidad del patrimonio igual o superior a cero punto veinte (0,20) 
 
7.3.5. Rentabilidad del activo: Utilidad operacional /activo total 
 
El proponente debe contar con una Rentabilidad del activo igual o superior a cero punto diez (0.10) 
 
Para consorcios o uniones temporales, la calificación por rentabilidad del patrimonio y del activo se calculará sumando 
las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de participación 
 
8. CRITERIOS DE EVALUACION 

De conformidad con el Capitulo III del Manual de Contratación de la EDUR, en los procesos adelantados bajo la 
modalidad de Invitación Privada, la selección del contratista se realizará con base en criterios objetivos, claros y 
verificables, garantizando los principios de transparencia, economía, igualdad y selección objetiva.  

El objeto del presente proceso corresponde a la ejecución de una obra cuyas especificaciones técnicas, cantidades de 
obra, actividades a ejecutar, se encuentran plenamente definidos en los estudios previos, la necesidad de la Entidad se 
satisface con la correcta ejecución de dichas actividades conforme a los estándares técnicos establecidos. 

Para determinar la oferta más favorable para la entidad se evaluarán aspectos técnicos y económicos 

Requisitos previos a la evaluación 

Solo serán evaluadas las ofertas que: 

1. Cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes  
2. Acrediten la capacidad para contratar 

3. Presenten oferta del plazo establecido 

La evaluación se realizará en dos etapas: 

1. Verificación de requisitos habilitantes, la cual tendrá carácter excluyente y no otorgará puntaje. (Conforme al 
manual de contratación) 

2. Evaluación de las ofertas habilitadas, a las cuales se les asignará puntaje conforme a los criterios definidos a 
continuación. 

Los requisitos habilitantes podrán subsanarse únicamente durante el traslado del informe de evaluación. Sólo se 
evaluará a quienes cumplan los requisitos previos y habilitantes. 
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Los criterios de evaluación se ponderarán a través de puntajes, divididos en calidad y capacidad y precio, para un total 
de máximo mil puntos. 

La evaluación tendrá un puntaje máximo de 1000 puntos, distribuidos así: 

Criterios de evaluación 

Nivel de experticia 200 

Personal 299,75 

Oferta económica 400 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Industria Nacional 100 

 

8.1. NIVEL DE EXPERTICIA – 200 PUNTOS 

 

El oferente que acredite el nivel de experticia, se le otorgará el puntaje de acuerdo al siguiente cuadro:  

 

Criterio Puntaje 

Si acredita ejecución y recibo de dos (2) contratos cuyo 

objeto sea el suministro y/o instalación de señalización 

vial vertical y/u horizontal 

200 

Si acredita ejecución y recibo de un (1) contrato cuyo 

objeto sea el suministro y/o instalación de señalización 

vial vertical y/u horizontal 

100 

 

Estos contratos deben ser diferentes a los exigidos como experiencia habilitante. Debe aportarse los mismos 

documentos de la experiencia habilitante para acreditarlos.  

Estos contratos deben estar registrados en el RUP. En caso de propuestas conjuntas todos los integrantes deben 

aportar experiencia puntuable. 

 
8.2. PERSONAL EXIGIDO MÍNIMO – 299,75 PUNTOS 

 

La dedicación del personal dispuesto por el contratista se entenderá con una dedicación suficiente y necesaria para el 
cumplimiento de los entregables, actividades y productos contractuales, garantizar su permanencia en la obra, aplica 
para todo el tiempo en el cual, el proyecto se encuentre en la etapa de EJECUCIÓN, este deberá ser verificado por la 
EDUR. 
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PERFIL 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

% 

DEDICACIÓN 

PUNTAJE 

Residente 

de obra 

Ingeniero civil o 

ingeniero de 

transporte y vías. 

Con post grado en 

gerencia de 

proyectos 

experiencia general 

a partir de la 

matricula 

profesional 

Haber participado en por lo 

menos un proyecto 

relacionado con el objeto y 

naturaleza del contrato 

100 % 

 

149,75 

Profesional 

SST 

Profesional en 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo o en 

Salud Ocupacional, 

con dos años de 

experiencia general 

a partir de acta de 

grado. 

dos años de 

experiencia general 

a partir de acta de 

grado. 

Haber participado en por lo 

menos un proyecto 

relacionado con la 

infraestructura 

50 % 

 

 

150 

 
 
Información sobre el personal profesional: 
 
Con el fin de verificar la idoneidad del personal se debe acreditar la experiencia del personal, con sus respectivas 

matrículas profesionales, hoja de vida, y las certificaciones labores: 

 

- Hoja de vida. 

- Copia de la tarjeta profesional. 

- Certificado de vigencia y de antecedentes.  

- Certificado de estudios copia del diploma o acta de grado. 

- Certificados labores (acreditar la experiencia profesional). 

- El contratista deberá contar con el consentimiento del personal profesional propuesto, para lo cual deberá 

adjuntar la hoja de vida, la carta de intención suscrita por el profesional. 

- Deberá presenta copia de los certificados de los antecedentes judiciales (Policía), fiscales (Contraloría), 

Disciplinarios (Procuraduría), Medidas Correctivas (Policía), Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

(REDAM) e inhabilidades por delitos sexuales del oferente. 

- Demás documentación que permita validar el cumplimiento de los perfiles solicitados 

 

En caso de allegar certificaciones donde se indique la experiencia de los profesionales expresada en horas, se 
procederá a realizar la equivalencia en días. 
 
Todos los certificados relacionados para acreditar la experiencia laboral, en caso de exigirse, deberán contener como 
mínimo la siguiente información: 
 

• Número del contrato, cuando aplique. 

• Nombre o razón social de la empresa o persona contratante. 
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• Objeto del contrato o cargo y/o actividades desempeñadas. 

• Plazo de ejecución del contrato o tiempo de vinculación. 

• Fecha de iniciación del contrato o de ingreso (dd/mm/aa). 

• Fecha de recibo a satisfacción y/o terminación del contrato o de retiro (dd/mm/aa). 

• Nombre y firma de la persona habilitada para expedir la certificación. 
 
Lo anterior indica que, para las profesiones requeridas en el presente proceso, la tarjeta, matrícula o inscripción 
profesional y su respectiva vigencia se exigirá de acuerdo a las siguientes normas, las que las modifiquen, adicionen o 
deroguen: 
 
Ingenierías, profesiones afines (arquitecto constructor) y profesionales auxiliares: De conformidad con la Ley 842 de 
2003 y sus decretos reglamentarios.  
 

• Entidad que expide la tarjeta profesional: Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA).  

• Arquitectura: De conformidad con la Ley 435 de 1998 y sus decretos reglamentarios. 

• Entidad que expide la tarjeta profesional: Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 

• Profesiones Auxiliares. 
 
NOTA: Será obligación del proponente para cada uno de los profesionales propuestos para el equipo de trabajo, verificar 
y acreditar, si es del caso, que éstos cumplen con los requisitos de la tarjeta profesional y el certificado de vigencia de 
la misma. 
 
El proponente deberá mantener el personal ofrecido durante el tiempo de ejecución del contrato; no obstante, si por 
alguna circunstancia se requiere efectuar algún cambio en el personal propuesto se deberá realizar considerando que 
el profesional que reemplazará al ya presentado debe tener perfil y experiencia igual o superior. Tal modificación podrá 
realizarse previa aprobación por parte de la interventoría. La no observancia de este requisito se considerará como 
incumplimiento del contrato. 
 
Observaciones:  
 

• El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la 
profesión.  

• Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica 
con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

• El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la 
cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a 
que haya lugar 

 
8.3. OFERTA ECONÓMICA – 400 PUNTOS 
 
El presupuesto es estructurado a precios unitarios 

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la 

corrección aritmética. 

Por tratarse de un contrato tipo bolsa, el valor total de la propuesta económica corresponderá a la sumatoria de los 

productos de las cantidades de referencia del formulario de cantidades (ANEXO 5) por los precios unitarios ofertados, 

los cuales no podrán superar los precios unitarios de referencia (APU). El valor del contrato será el del presupuesto 

oficial y se ejecutará a los precios unitarios adjudicados, conforme a las actas de avance. 
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El valor de la propuesta económica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos los costos directos e 

indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del proceso, los riesgos y la administración de estos. 

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 

establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles 

territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en cuenta que la 

ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los Documentos del Proceso y que en sus cálculos 

económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones 

contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

⚫ Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de 

un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. 

⚫ El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica 

y del valor del IVA (en caso de aplicar), así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto 

cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso 

sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. 

Si después de corregida la propuesta, esta supera el presupuesto oficial o cambia su valor final, la propuesta será 

rechazada 

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para garantizar una 

correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente 

durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 

2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en 

procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 

La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá realizarse por la entidad con posterioridad a la 

apertura, para ello la entidad deberá determinar el tiempo de traslado que otorgará a los oferentes requeridos para que 

alleguen sus justificaciones. 

Por lo anterior, cuando algún oferente no responda al requerimiento de justificación de la entidad o esta determine que 

alguna oferta económica se encuentra inmersa en un precio artificialmente bajo, se rechazará y, en consecuencia, no 

se considerará al proponente dentro del orden de elegibilidad del proceso. 

DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
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La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las siguientes 

alternativas: 

Concepto Método 

1 
Mediana con valor 

absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del 

Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819), del segundo día después del cierre del proceso de selección. 

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 

Rango 

(inclusive) 
Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 
Mediana con 

valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 
Media 

geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 
Media 

aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las fórmulas se 

aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta económica. 

En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la apertura del sobre No 2, la 

Entidad podrá prescindir de la definición de la TRM y escogencia de método de ponderación de la oferta económica. 

A. Mediana con valor absoluto 

 
La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se entenderá 

por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación del siguiente 

proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es 

impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana será el promedio de los dos 

valores centrales. 

Me = Mediana (V1; V2; …; Vm) 

Donde: 

⚫ Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

⚫ m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la entidad. 
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⚫ Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así: 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta que se 

encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

Puntaje = [ ( 1 – |Me – Vi| / Me ) × Puntaje máximo ] 

Donde: 

⚫ Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

⚫ Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta que se 

encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

Puntaje = [ ( 1 – |VMe – Vi| / VMe ) × Puntaje máximo ] 

Donde: 

⚫ VMe: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

⚫ Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

B. Media Geométrica 

 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de calificación 

para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

MG = ⁿ√(V1 × V2 × V3 × … × Vn) 

Donde: 

⚫ MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

⚫ V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

⚫ Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada. 

⚫ n: La cantidad total de propuestas habilitadas. 

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje al valor de la 

propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el 

factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Puntaje = Puntaje máximo × ( 1 – ( |MG – Vi| / MG ) ) 

Donde: 

⚫ MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

⚫ Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una de las 

propuestas. 

C. Media Aritmética Baja 
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Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las ofertas 

hábiles para calificación económica. 

X̄B = (Vmin + X̄) / 2 

Donde: 

⚫ Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

⚫ X̄: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

⚫ X̄B: Es la media aritmética baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Puntaje = Puntaje máximo × ( 1 – ( (X̄B – Vi) / X̄B ) )   Para valores menores o iguales a X̄B 

Puntaje = Puntaje máximo × ( 1 – ( |X̄B – Vi| / X̄B ) )   Para valores mayores a X̄B 

Donde: 

⚫ X̄B: Es la media aritmética baja. 

⚫ Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a X̄B, se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la 

media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 

D. Menor Valor 

 
La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor. 

Vmin = Mínimo (V1; V2; …; Vm) 

Donde: 

⚫ Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

⚫ m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

⚫ Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

La Entidad procederá a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Puntaje = (Puntaje máximo × Vmin) / Vi 

Donde: 

⚫ Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

⚫ Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
8.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso 
otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
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Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional 
100 

Incorporación de componente 

nacional en servicios extranjeros 
50 

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por una persona 
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la 
legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, 
vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda 

Se otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un 
porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el cuarenta por ciento 
(40 %) del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un porcentaje de 
empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), del 
personal requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
8.5. EMPRENDIMIENTO O EMPRESAS DE MUJERES – 0,25 PUNTOS  
Se otorgará el puntaje a los oferentes que acrediten condición de emprendimiento o empresa de mujeres, en los 
términos del Decreto 1860 de 2021.  

9. CRITERIOS DE DESEMPATE  

La entidad adoptará los criterios de desempata establecidos en el Decreto 1860 de 2021 

9.1. CAUSALES DE RECHAZO 

LA EDUR podrá rechazar las propuestas en cualquiera de los siguientes casos: 
 

• Cuando la propuesta fuere presentada por una persona, natural o jurídica, que haya intervenido, directa o 
indirectamente, en el proyecto de la obra respectiva, Términos de Referencia, o por las firmas cuyos socios o 
personal a su servicio hayan tenido tal intervención. 

• Cuando un socio o empleado de una firma que presente propuesta, haya participado en la elaboración de la 
oferta de otra persona, natural o jurídica, que igualmente participe en este proceso de contratación. 

• Cuando la propuesta se presente incompleta o indebidamente diligenciada y no proceda la subsanación o 
corrección. 

• Cuando la propuesta o sus aclaraciones contengan información inexacta o falsa, o resulten condicionadas, 
confusas, indefinidas o ambiguas. 

• Cuando la propuesta se modifique por el proponente de manera unilateral ante una solicitud de aclaración de 
“La EDUR”. 

• Cuando mediante acuerdos u otras conductas realizadas por el proponente se atente o pongan en riesgo los 
derechos de “La EDUR”,o de otros proponentes. 
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• Cuando el proponente ejecute cualquier acción tendiente a influenciar o presionar a los servidores de “La 
EDUR”, encargados del estudio y evaluación de las propuestas, o de la aceptación de la oferta. 

• Cuando hayan cambiado sustancialmente las condiciones del proponente desde la presentación de su 
propuesta por cualquier causa que, a juicio de “La EDUR”, limite seriamente la capacidad técnica, operacional 
o financiera del proponente. 

• Cuando el proponente no haya respondido oportunamente cualquier requerimiento de información de “La 
EDUR”. 

• Cuando los estados financieros solicitados para evaluación no cumplan lo previsto en la ley. 

• Cuando el revisor fiscal o el contador público responsables de suscribir los documentos financieros exigidos no 
estén debidamente registrados ante las autoridades competentes y habilitados por éstas. 

• Cuando, detectados errores u omisiones de forma en los documentos financieros y solicitadas las aclaraciones 
del caso, el proponente no las haga o las que presente se consideren insatisfactorias o inconsistentes por parte 
de “La EDUR”. 

• Cuando en la evaluación de las ofertas se detecten faltas o inadecuaciones en materia de equipos y personal 
ofrecidos por el proponente para llevar a cabo las obras. 

• Cuando detectadas desviaciones no sustanciales en la propuesta, el proponente requerido para hacer las 
aclaraciones que “La EDUR”, consideran necesarias, no las haga o las que haga resulten por fuera del tiempo 
fijado para ello o insatisfactorias para el propósito buscado. 

• Cuando el oferente no presente el formulario ANEXO 1 “Carta de presentación de la oferta” o habiéndola 
presentado y de hallarse en la misma elementos que deban ser subsanados no sean corregidos en debida 
forma dentro del término establecido. 

• Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para 
contratar, consagradas en las leyes colombianas. 

• Cuando el valor de la propuesta exceda el del presupuesto oficial. 

• Cuando no se cotice uno o varios ítems del formulario de cantidades, o cuando se modifique el contenido de 
las columnas (ítem, descripción, unidad, cantidad, valor unitario y valor total) del formulario de cantidades que 
a juicio de la entidad cambie o desvíe el sentido de la obligación contractual. 

• Cuando la propuesta se presente en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición. 

• Por no considerar las modificaciones a los Términos de Referencia que “La EDUR”, haya hecho. 

• Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el mismo nombre o con nombres 
diferentes, para la misma invitación. 

• Cuando no allegue la póliza de seriedad de la oferta. 

• Cuando el objeto social del proponente persona natural o persona jurídica no tenga relación al objeto de la 
contratación. En el caso de consorcios o uniones temporales, la propuesta será eliminada si respecto de cada 
miembro, no se cumple con el objeto de la contratación. 

• Cuando la propuesta sea presentada por un consorcio o unión temporal y no determinen los términos y 
extensión de la participación de sus integrantes en la Constitución de la misma. 

• Cuando el proponente no informe u oculte multas o sanciones u otros actos administrativos en los que se haya 
impuesto alguna medida de carácter sancionatorio, resarcitorio o compulsivo, debidamente ejecutoriadas, que 
le hayan sido impuestas por Entidades Públicas con ocasión de la celebración y ejecución de contratos 
estatales, dentro de los cinco (5) años anteriores al cierre de la presente contratación, y de conformidad con el 
anexo establecido para el efecto. 

• Cuando el registro en el Registro Único de Proponentes (RUP) aportado por el proponente, en el evento de que 
dicha inscripción, renovación, calificación y clasificación haya sido objeto de verificación por la Cámara de 
Comercio y no se encuentre en firme a la fecha del cierre del proceso. 

• Cuando se compruebe colusión o fraude entre los proponentes, que altere la transparencia para la selección 
objetiva. 
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• Cuando los documentos necesarios para la comparación de la propuesta, presenten enmendaduras o 
correcciones que no aparezcan debidamente autorizadas con la firma del proponente o la de quien suscriba el 
documento. 

• Cuando el proponente no tenga la capacidad jurídica para presentar la oferta. 

• En los demás casos dispuestos en la presente invitación o en la Ley. 

• Se rechazarán las ofertas que no presenten el ANEXO 5 - OFERTA ECONÓMICA o que presenten información 
incompleta y/o que no discriminen adecuadamente los valores señalados en el anexo. 

 
9.2. RETIRO DE LA OFERTA 

Los Proponentes que opten por retirar su Oferta antes de la fecha de cierre del proceso de selección, podrán retirarlas, 
siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por “La EDUR”, antes de la fecha y hora de 
cierre del presente proceso. 
Cuando se trate de retiro definitivo, la oferta le será devuelta al proponente sin abrir, previa expedición de un documento 
del solicitante motivando la decisión. 
 
9.3. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El contratista será responsable, hasta por culpa leve, de todas las actividades que desarrolle en cumplimiento del objeto 
del contrato. Igualmente responderá civilmente por los perjuicios que cause a “La EDUR” o a terceros en el desarrollo 
del mismo objeto, hasta la vigencia de las pólizas, la terminación y liquidación definitiva del presente contrato. 

10. PRESENTACIÓN Y RADICACIÓN DE OFERTAS: 

Las ofertas deberán presentarse exclusivamente a través de la plataforma SECOP II, dentro del plazo y horario 
establecidos en el cronograma del proceso. 
 
Para todos los efectos legales, la radicación electrónica de la oferta a través de SECOP II se entenderá como la 
presentación válida de la propuesta ante la Entidad, garantizando la fecha y hora exactas de recepción, la trazabilidad 
del proceso y los principios de publicidad, transparencia y selección objetiva. 
 
No se admitirán ofertas presentadas por fuera de la plataforma SECOP II, ni aquellas radicadas por medios físicos, 
correo electrónico u otros canales distintos a los expresamente señalados, salvo situaciones excepcionales de falla 
técnica debidamente acreditada en la plataforma, las cuales serán informadas oportunamente por la Entidad. 
 
 
11.  CLÁUSULAS DE PREVISIÓN ANTICIPADA DE LAS CONSECUENCIAS DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS 

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL EL CARMEN DE VIBORAL —EDUR—, en su condición de 

empresa industrial y comercial del Estado sometida a un régimen de contratación excepcional al Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, se rige por su propio Manual de Contratación. En dicho marco, y con 

fundamento en la autonomía negocial y en la autonomía de la voluntad —esto es, a partir de manifestaciones libres y 

espontáneas de las partes—, la EDUR podrá pactar con sus contratistas cláusulas de previsión anticipada de las 

consecuencias de posibles incumplimientos. 

Estas cláusulas constituyen acuerdos mediante los cuales las partes prevén, desde la fase precontractual o al momento 

de celebrar el contrato, las consecuencias que se aplicarán ante la ocurrencia de determinados hechos o situaciones 
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que afecten la finalidad contractual. No se trata de potestades excepcionales unilaterales del Estatuto General de 

Contratación, sino de estipulaciones convencionales que obligan a las partes por su libre y espontánea aceptación. 

En consecuencia, y de conformidad con el Manual de Contratación de la EDUR, dichos acuerdos se establecerán de 

manera clara y expresa, cumpliendo los siguientes requisitos: 

⚫ Señalar los hechos o situaciones, de manera clara, que ocasionen las posibles consecuencias. 

⚫ Establecer de manera clara y expresa las posibles consecuencias que podrían acarrear los anteriores hechos 

o situaciones. 

⚫ Establecer un debido proceso a través del cual la parte que incurra en los comportamientos previamente 

definidos en detrimento de la finalidad del contrato, tenga la oportunidad para argumentar alguna justificación 

de fuerza mayor o caso fortuito. Para ello siempre se otorgarán cinco (5) días hábiles para que la parte que 

genera los hechos tenga la oportunidad de dicha explicación. 

⚫ Si la explicación no se realiza en el marco de los conceptos de fuerza mayor o caso fortuito, las partes aceptan, 

a través de actos contractuales, las consecuencias previamente anticipadas por ellas mismas, con ocasión de 

la autonomía de la voluntad y libertad negocial. 

Con sujeción a lo anterior, y atendiendo la naturaleza y el objeto del contrato de obra pública cuyo objeto es 

“SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, REPOSICIÓN Y DEMARCACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL 

VERTICAL Y HORIZONTAL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA”, se 

incorporan las siguientes cláusulas de previsión anticipada de las consecuencias de posibles incumplimientos. 

11.1. Descuentos o multas sucesivas 

Las partes pactan, en ejercicio de la autonomía de la voluntad privada y la libertad negocial, la aplicación de descuentos 

sucesivos en el valor del contrato —o de multas cuando la situación se predique en contra de la Empresa Industrial y 

Comercial del Estado— ocasionados por retrasos en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, enmarcados en 

situaciones claras y expresas, teniendo en cuenta la naturaleza y el objeto del contrato. 

Estos descuentos o multas no podrán superar, en su conjunto, el diez por ciento (10%) del valor del contrato y se 

aplicarán de manera gradual, previo respeto de un debido proceso que garantice el derecho de defensa de la parte 

posiblemente afectada. En desarrollo de dicho debido proceso, se otorgará a la parte que genera el hecho un plazo de 

cinco (5) días hábiles para que exprese la justificación de fuerza mayor o caso fortuito que lo haya llevado a incurrir en 

el retraso; si la explicación no se enmarca en tales conceptos, se entenderá aceptada la consecuencia aquí prevista. 

Hechos o situaciones que, a título enunciativo, facultan la aplicación de descuentos o multas sucesivas: 

⚫ Retraso en la iniciación efectiva de las obras, una vez cumplidos los requisitos de ejecución del contrato y 

surtida su aprobación a través del SECOP II. 

⚫ Retraso en la ejecución de las actividades del proyecto respecto del cronograma de obra aprobado por la 

supervisión, o incumplimiento de los hitos y entregables parciales allí previstos. 

⚫ Retraso en la entrega de la(s) garantía(s) exigida(s) dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción 

del negocio jurídico, o en su ampliación, prórroga o restablecimiento cuando haya lugar a ello. 
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⚫ Retraso en la presentación de las actas de avance parciales, de las actas de cobro dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes al vencimiento de cada período, o del informe mensual de ejecución con sus soportes, dentro 

de los quince (15) días calendario siguientes al mes ejecutado. 

⚫ Retraso en la vinculación efectiva, permanencia o reposición del personal profesional mínimo ofrecido 

(residente de obra y profesional SST), con las dedicaciones exigidas y ofrecidas en la propuesta. 

⚫ Retraso en atender los requerimientos, observaciones, instrucciones o solicitudes de información formuladas 

por la interventoría o por la supervisión de la EDUR, dentro de los plazos concedidos. 

⚫ Retraso en la acreditación del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales del 

personal vinculado a la obra, requisito indispensable para efectuar cualquier pago. 

⚫ Retraso en la implementación del plan de calidad, del plan de manejo socio-ambiental o de las obligaciones de 

seguridad y salud en el trabajo exigidas para la ejecución de la obra. 

⚫ Retraso en la reparación, reconstrucción, retiro o reemplazo de la obra rechazada por la interventoría o por la 

EDUR, por deficiencias en los materiales, en los elementos empleados, en la mano de obra o en los equipos 

de construcción. 

El porcentaje sucesivo aplicable a cada hecho se diligenciará de manera clara y expresa según la naturaleza y el objeto 

del contrato, sin que la sumatoria supere el diez por ciento (10%) del valor del contrato. 

11.2. Terminación anticipada 

Las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad privada y la libertad negocial, pactan la posibilidad de terminar 

el contrato de manera anticipada, ante la ocurrencia de hechos o situaciones claras, expresas y previamente previstas 

al momento de celebrar el contrato o desde la fase precontractual. 

Esta consecuencia se aplicará respetando el derecho de defensa y contradicción de la parte que despliega el 

comportamiento o situación previamente definida, a la cual se le otorgará un plazo de cinco (5) días hábiles para que 

exprese la justificación de fuerza mayor o caso fortuito que lo haya llevado a generar determinado comportamiento en 

detrimento de la finalidad contractual. 

Hechos o situaciones que, a título enunciativo, facultan la terminación anticipada del contrato: 

⚫ Paralización, suspensión o abandono injustificado de las obras, o retiro del personal y de los equipos del frente 

de trabajo, por un lapso que comprometa el cumplimiento del plazo de ejecución del contrato. 

⚫ Atraso persistente o reiterado en la ejecución del cronograma de obra aprobado, aun después de haberse 

aplicado los descuentos o multas sucesivas previstas en la presente cláusula. 

⚫ Ejecución de la obra con materiales, procedimientos o especificaciones distintos de los previstos en los estudios, 

diseños y especificaciones técnicas, sin autorización previa de la supervisión, o negativa a reconstruir, reparar 

o retirar la obra rechazada. 

⚫ Presentación de actas, cantidades de obra, informes o soportes de pago que no correspondan a la obra 

efectivamente ejecutada, o de documentación inexacta para obtener desembolsos. 
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⚫ No mantener el personal profesional mínimo ofrecido durante la ejecución del contrato, o sustituirlo por 

profesionales de calificación inferior a la exigida, sin autorización previa de la supervisión y de la EDUR. 

⚫ Incumplimiento reiterado de las obligaciones ambientales, sociales, de seguridad y salud en el trabajo o de 

seguridad social, o imposición de sanciones por parte de la autoridad ambiental competente en los términos de 

la Ley 1333 de 2009. 

⚫ Sobreviniencia de una inhabilidad o incompatibilidad, pérdida de la idoneidad, de la matrícula o tarjeta 

profesional del personal clave, o cesión o subcontratación de la obra no autorizadas por la EDUR. 

⚫ No constitución, no restablecimiento o no ampliación de las garantías exigidas, o pérdida de vigencia de las 

mismas durante la ejecución del contrato. 

 

11.3. Descuento o multa final 

Las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad privada y la libertad negocial, pactan la posibilidad de efectuar 

un descuento o imponer una multa al finalizar el contrato, dependiendo de cuál de las partes despliegue un hecho o 

situación previamente establecida de manera clara y expresa al momento de celebrar el contrato o en la fase 

precontractual. 

Esta consecuencia se aplicará respetando el derecho de defensa y contradicción de la parte que despliega el 

comportamiento o situación previamente definida, a la cual se le otorgará un plazo de cinco (5) días hábiles para que 

exprese la justificación de fuerza mayor o caso fortuito que lo haya llevado a generar determinado comportamiento en 

detrimento de la finalidad contractual. 

Hechos o situaciones que, a título enunciativo, facultan el descuento o la multa final: 

⚫ Entrega del informe final de obra incompleto o sin los soportes técnicos, memorias de cálculo, ensayos de 

laboratorio, planos récord, manuales de operación y mantenimiento o garantías de calidad de los equipos y 

sistemas instalados. 

⚫ No entrega, al finalizar el contrato, de la bitácora de obra, del archivo del proyecto o de la documentación 

requerida para la liquidación o el balance final del contrato. 

⚫ No obtención o no entrega de las aprobaciones, recibos, certificaciones o paz y salvos de las empresas 

prestadoras de servicios públicos y de las autoridades competentes, necesarios para la puesta en 

funcionamiento de la obra. 

⚫ Detección, en la recepción final o con posterioridad, de defectos, deficiencias o desviaciones constructivas 

respecto de los estudios, diseños y especificaciones técnicas, atribuibles al contratista de obra. 

⚫ No entrega de la obra libre de escombros, materiales sobrantes, campamentos, señalización provisional y 

demás instalaciones temporales, o falta de restitución de las zonas, vías y bienes afectados con ocasión de la 

ejecución. 

⚫ Cuando finalizado el plazo contractual no se haya ejecutado la obra a satisfacción, de manera completa, con 

ocasión de conductas u omisiones de una de las partes. 
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El porcentaje aplicable será del diez por ciento (10%) de lo no ejecutado o de lo restante por pagar al finalizar el plazo 
contractual. 

11.4. Balance final unilateral 

Las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad privada y la libertad negocial, pactan la posibilidad de que, en 

caso de que el contratista no acuda al balance final bilateral del contrato, se faculte a la EMPRESA DE DESARROLLO 

URBANO Y RURAL EL CARMEN DE VIBORAL —EDUR— para realizar el balance final del contrato dentro del término 

de dos (2) meses posteriores al vencimiento del plazo previsto para el balance final de mutuo acuerdo. El plazo pactado 

para hacer el balance final de mutuo acuerdo no podrá ser inferior a cuatro (4) meses. 

Igualmente, las partes acuerdan que el documento de balance final, elaborado por la EDUR en ejercicio de la facultad 

concedida por el contratista, podrá prestar mérito de título ejecutivo, pudiendo el contratista renunciar al previo aviso 

y/o a la reconvención judicial previa para constituirlo en mora. 

Hechos o situaciones que, a título enunciativo, facultan a la EDUR para realizar el balance final unilateral: 

⚫ Que el contratista de obra no concurra a la citación efectuada por la EDUR para suscribir el balance final de 

mutuo acuerdo del contrato de obra dentro del plazo pactado, que no podrá ser inferior a cuatro (4) meses. 

⚫ Que el contratista de obra se niegue a suscribir el acta de balance final de mutuo acuerdo, sin justificación de 

fuerza mayor o caso fortuito. 

⚫ Que el contratista de obra no aporte, dentro del plazo previsto, la información, los informes finales, el balance 

de cantidades de obra ejecutadas o la documentación necesaria para adelantar el balance final de mutuo 

acuerdo. 

 
 
12. ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL DESARROLLO 

DEL CONTRATO: 
 
La Entidad de Desarrollo Urbano y Rural (EDUR) tiene la obligación ineludible de realizar un análisis integral y detallado 
que contemple la tipificación, valoración y asignación de los riesgos previsibles vinculados a cada proceso de 
contratación. Este ejercicio, de carácter preventivo y estratégico, busca garantizar que todos los contratos se desarrollen 
bajo un marco de seguridad jurídica, eficiencia administrativa y cumplimiento normativo, anticipando factores que 
puedan afectar el logro de los objetivos propuestos. La identificación de riesgos no solo permite prever posibles 
contingencias, sino que también establece medidas de mitigación claras, asegurando la sostenibilidad y efectividad de 
cada proyecto contratado. 
En los Estudios Previos, se documenta de manera sistemática el análisis de riesgos y se definen las estrategias de 
mitigación, aportando criterios objetivos para la toma de decisiones durante la contratación. Entre los riesgos 
identificados se encuentran los económicos, que derivan del comportamiento del mercado y que pueden manifestarse 
a través de fluctuaciones en los precios de los insumos, desabastecimientos o fenómenos de especulación que afecten 
la disponibilidad de los recursos necesarios para la ejecución del contrato. Estos riesgos demandan una planeación 
financiera precisa y mecanismos de ajuste presupuestal que permitan mantener la viabilidad de la obra. Se reconocen 
los riesgos sociales y políticos, que surgen de cambios en las políticas gubernamentales o en las condiciones sociales 
que puedan influir en la continuidad o el desarrollo del contrato. Estos riesgos requieren vigilancia constante y un 
enfoque proactivo en la gestión de relaciones con actores institucionales y comunitarios. Por otra parte, los riesgos 
operacionales están asociados directamente con la operatividad del contrato e incluyen aspectos como la suficiencia 
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del presupuesto, el cumplimiento de los plazos establecidos y la adecuada ejecución de procesos, procedimientos y 
parámetros técnicos, así como la disponibilidad de sistemas de información y de recursos humanos y técnicos 
competentes. La mitigación de estos riesgos implica la revisión exhaustiva de las ofertas, la correcta asignación de 
responsabilidades y la evaluación objetiva por parte del equipo técnico que otorga puntaje a los distintos ítems a 
suministrar. 
Los riesgos financieros constituyen otro componente crítico, incluyendo el riesgo de consecución de financiación, la 
liquidez para cumplir con el objeto del contrato y las condiciones financieras asociadas a los recursos, como plazos, 
tasas, garantías, contragarantías y posibles refinanciaciones. Estos elementos requieren análisis detallado para evitar 
afectaciones en la ejecución del proyecto. Del mismo modo, los riesgos regulatorios derivan de cambios en la normativa 
que puedan alterar la ecuación económica o contractual, haciendo imprescindible un monitoreo constante de las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Entre los riesgos naturales se encuentran los eventos previsibles de 
la naturaleza, tales como temblores, inundaciones, lluvias intensas o sequías, cuya ocurrencia puede impactar 
directamente la ejecución del contrato y cuya mitigación requiere planificación, medidas de contingencia y seguros 
adecuados. Los riesgos ambientales incluyen las obligaciones legales y reglamentarias en materia ambiental, tales 
como permisos, planes de manejo, tasas retributivas y compensatorias, así como actividades de monitoreo, mitigación 
y control ambiental, asegurando que la obra cumpla con la normativa vigente y con los estándares de sostenibilidad 
requeridos. 
Los riesgos tecnológicos abarcan las fallas en los sistemas de comunicación de voz y datos, interrupciones de servicios 
públicos, obsolescencia tecnológica o la necesidad de adaptación a nuevos estándares, elementos que pueden afectar 
la continuidad de la ejecución del contrato. Finalmente, los otros riesgos, relacionados con la presentación de 
propuestas. En síntesis, los riesgos del proyecto se refieren a los distintos factores que pueden impedir el cumplimiento 
de los resultados previstos, generando variaciones tanto en los costos como en los ingresos esperados. La correcta 
identificación, tipificación y mitigación de estos riesgos permite a la EDUR tomar decisiones fundamentadas, proteger 
los recursos públicos y garantizar que la ejecución contractual se realice con legalidad, eficiencia, transparencia y 
responsabilidad administrativa, asegurando la correcta administración de los proyectos y su alineación con los objetivos 
institucionales. El resultado de este análisis se presenta en la correspondiente matriz de riesgos, herramienta esencial 
para la planeación estratégica y la gestión efectiva de los contratos. 
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12.1. EXIGENCIAS DE GARANTIAS:  
 
Las exigencias de las garantías se establecen de acuerdo al valor y al objeto contractual. 
Las pólizas que la EDUR debe de solicitar al ejecutante y/o contratista de obra son las descritas a continuación, 

asimismo debe exigir que el Municipio figure como beneficiario de las mismas:  

 

AMPAROS EXIGIBLES MONTO Y VIGENCIA 

Cumplimiento de las obligaciones surgidas del 

contrato estatal  

20% del valor total del contrato. Vigencia igual al 

plazo contractual y seis (6) meses mas  

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones laborales  

10% del valor total del contrato. Vigencia igual al 

plazo contractual y tres (3) años mas  

Estabilidad y calidad de la obra 
20% del valor final de la obra. Vigencia de tres (03) 

años contados a partir de la fecha de recibo.  

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes  

20 % del valor de los bienes suministrados, 

vigencia mínima de tres (03) años desde el recibo 

a satisfacción.  

Responsabilidad civil extracontractual  
200 SMLMV y coberturas expresas exigidas en el 

artículo 2.2.1.2.3.2.9. del Decreto 1082 de 2015. 

 

Estableciendo como beneficiarios y asegurados al MUNICIPIO DE El CARMEN DE VIBORAL con NIT N° 890.982.616-

9; y El administrador y/o ejecutor del proyecto, en este caso a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL – 

EDUR con NIT N° 901.521.260-2. 

 

El administrador delegado deberá garantizar que todos los contratistas constituyan póliza con amparo de 

responsabilidad extracontractual que debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Modalidad de ocurrencia. La compañía de seguros debe expedir el amparo de la modalidad de ocurrencia en 

consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para presentar la reclamación, inferiores a los 

términos de prescripción revistos en la ley para la acción de responsabilidad correspondiente. 

2. Intervinientes. La entidad Estatal y el contratista debe tener la calidad de asegurado respecto de los daños 

producidos por el contratista con ocasión producidos por el contratista con ocasión de la ejecución del contrato 

amparado, y serán beneficiarios tanto la entidad Estatal como los terceros que puedan resultar afectados por la 

responsabilidad del contratista.  

3. Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de la cobertura básica de 

predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos: 

 

3.1. Cobertura expresa de los perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 

3.2. Cobertura expresa de perjuicios extra patrimoniales. 

3.3. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y   subcontratistas, salvo que 

el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos 

aquí requeridos. 
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3.4. Cobertura expresa y amparo patronal. 

3.5. Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 

 
 
13. CONCLUSION ESTUDIOS PREVIOS: 
 
En consecuencia, se considera procedente adelantar el proceso de contratación bajo la modalidad de Invitación Privada, 
de conformidad con el Manual de Contratación de la EDUR, al tratarse del mecanismo que garantiza los principios de 
publicidad, pluralidad de oferentes y selección objetiva.  
 
14. CONSULTA DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN: 
 
Pueden ser consultados en la Plataforma SECOP II. 
 
15. POSIBILIDAD DE LIMITAR EL PRESENTE PROCESO A MIPYMES: 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, por medio del cual se modifica el artículo 
2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015 #Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, 
los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben 
limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con 
mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos: 
 

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 
América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a 
Mipyme colombianas. 

 
 
ACREDITACIÓN DE CONDICIÓN DE MIPYME: 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 
de 2021, para que un proponente, singular o plural, pueda acceder a criterios diferenciales para Mipyme en el presente 
proceso, deberá acreditar su condición de la siguiente manera: 
 

I. Las personas naturales, mediante el formato Acreditación de Mipyme expedido por ellos y un contador público, 
adjuntando copia del registro mercantil, en el que se certifique el cumplimiento de los criterios para ser Mipyme, 
de conformidad con en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015. 

 
Las personas jurídicas mediante formato Acreditación de Mipyme expedido por el representante legal y el contador o 
revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación, en el que se certifique el 
cumplimiento de los criterios para ser Mipyme, de conformidad con en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015. 
Para los casos de propuestas presentadas por Consorcios o Uniones Temporales, solo se aplicarán los criterios 
diferenciales si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o 
superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 
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El cronograma del proceso contractual fue estructurado por la entidad, en atención a la necesidad institucional y a la 
oportunidad en la ejecución del objeto contractual, y aprobado por la Gerencia de la EDUR en su calidad de ordenador 
del gasto. 
 
Se informa que los plazos establecidos en el cronograma del proceso son en días hábiles, adicional los términos 
establecidos en el presente cronograma responden a la naturaleza, cuantía y complejidad del proceso contractual y 
garantizan el cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia y selección objetiva, de conformidad con el 
Manual de Contratación de la Entidad y el uso de la plataforma SECOP II. 
El área jurídica verifico que los términos establecidos previstos permiten el desarrollo de las etapas mínimas del proceso 
de selección conforme al Manual de Contratación de la EDUR y al uso de la plataforma SECOP II. 
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