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INTRODUCCIÓN 

 
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que: "La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, 
la delegación y la desconcentración de funciones". 
 
Que de conformidad con el artículo 13 de la ley 1150 de 2007: "Las entidades estatales que por 
disposición legal cuentan con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde 
con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que 
tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán 
sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación 
estatal". 
 
Que el Acuerdo municipal 004 del 9 de agosto de 2021 por medio del cual se crea la empresa de 
desarrollo urbano de El Carmen de Viboral y el acuerdo de la Junta Directiva 001 adoptan el estatuto 
interno de la Empresa Industrial y Comercial del estado de orden municipal, denominada Empresa 
de Desarrollo Urbano y Rural de El Carmen de Viboral “EDUR”. 
 
Que el Acuerdo de la Junta Directiva 002 del 24 de julio de 2026 fijó las reglas para la aplicación de 
las normas que rigen la contratación de la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural El Carmen de 
Viboral “EDUR”, la cual tiene como objeto principal todo desarrollo de infraestructura que proyecte 
el municipio, incluyendo el desarrollo de proyectos viales, de servicios públicos, urbanísticos e 
inmobiliarios, gestión de vivienda, promoción, construcción, administración, enajenación, desarrollo, 
titularización, legalización, integración y reajuste de predios. 
 
Que la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de El Carmen de Viboral – EDUR celebró con el 

Municipio de El Carmen de Viboral el Contrato Interadministrativo N.º 190-CONV-019-2026, cuyo 

objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA 

REALIZACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL MUNICIPIO DE EL 

CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA”, por valor de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 

MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

PESOS M/L ($234.259.484), distribuidos en recursos a administrar por DOSCIENTOS DIECISÉIS 

MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/L ($216.906.930) y 

honorarios, IVA incluido, por DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L ($17.352.554). En virtud de ello, la EDUR, 

como empresa industrial y comercial del Estado, administrará una serie de recursos los cuales 

tendrán la destinación enunciada y, como contraprestación de ese servicio, el Municipio de El 

Carmen de Viboral pagará honorarios. 

 
La EDUR es la responsable de gerenciar y administrar el proyecto de señalización vial vertical y 

horizontal en la zona urbana del Municipio de El Carmen de Viboral, en virtud del contrato 

interadministrativo antes referido; en tal condición le corresponde “Estructurar, convocar y adelantar, 

bajo su entera responsabilidad técnica, jurídica y financiera, el proceso de selección contractual para 

la vinculación del contratista de obra pública encargado de la ejecución material y seguimiento del 

objeto del contrato”, en apego a su manual de contratación (obligación específica N.º 1 del Contrato 
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Interadministrativo N.º 190-CONV-019-2026). 

 

Ahora bien, dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones 

Unidas en la Agenda 2030 la infraestructura vial no es solo cemento y asfalto; es una herramienta 

fundamental que se centra en el acceso, la resiliencia y la sostenibilidad de las comunidades. 

La infraestructura vial segura impacta de manera directa en varios compromisos internacionales: 

• ODS 3.6 “reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de 

tráfico en el mundo” 

• ODS 11.2 “para 2030 proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, 

accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la 

ampliación del transporte público” 

Bajo el enfoque de Sistema Seguro (Safe System Approach), se parte de la premisa de que el error 

humano es inevitable dentro de la interacción vial. En consecuencia, la infraestructura debe ser 

concebida y adaptada para prevenir fallas operativas o, en su defecto, amortiguar las fuerzas del 

impacto y mitigar sus consecuencias fatales. Para lograrlo, la señalización vial integral y los 

sistemas de contención constituyen herramientas de ingeniería indispensables en la protección de 

la vida de los usuarios. 

 

 

 

 

 

Concebida como el lenguaje visual estandarizado e inequívoco mediante el cual la infraestructura 
vial interactúa dinámicamente con los usuarios para regular la movilidad y mitigar la varianza de 
riesgo, la señalización vertical se clasifica en tres categorías operativas fundamentales:  

Las señales preventivas, diseñadas para advertir con la debida distancia de transición las 
condiciones de peligro no evidentes en la vía o la presencia de actores vulnerables (tales como 
alineamientos horizontales críticos, zonas escolares o intersecciones); las señales reglamentarias, 
orientadas a notificar con carácter sancionable y vinculante las limitaciones, prioridades de paso, 
prohibiciones y restricciones operativas del flujo vehicular y peatonal; y las señales informativas, 
destinadas a guiar y orientar la navegación espacial eficiente a través del territorio mediante la 
identificación de rutas, destinos, sitios de interés y servicios.  
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Por su parte, la señalización u horizontal (demarcación) comprende el conjunto de marcas, líneas, 
símbolos, leyendas y pictogramas aplicados con materiales de alta retrorreflexión sobre la superficie 
de la calzada o pavimento. Su función técnica principal es delimitar los carriles de circulación, 
canalizar los flujos vehiculares y peatonales, priorizar los movimientos en intersecciones y notificar 
restricciones o zonas de detención, garantizando una guía continua, legible e ininterrumpida que 
orienta la trayectoria segura de los usuarios de la vía tanto de día como de noche. 

De este modo, la integración armónica de este sistema de dispositivos físicos y demarcación, 
asegura la estandarización conductual, optimiza la capacidad operativa de la red y reduce la carga 
cognitiva de los actores viales durante la toma de decisiones en el espacio público. 

Al respecto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 29 de marzo de 
2019, Radicado 08001-23-31-000-2009-00268-01 (Fallo 02686 de 2019). M.P. Jaime Enrique 
Rodríguez Navas. 

Determina que las entidades a cargo de la infraestructura vial (como municipios e Invías) 
incurren en falla en el servicio cuando omiten las labores de mantenimiento y la debida 
señalización preventiva frente a deformaciones, hundimientos u obstáculos en la calzada. 

Asi mismo, la Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 31 de mayo de 2021, Radicado 
25000-23-26-000-2012-00388-01. M.P. Alberto Montaña Plata. 

Reitera que la falta de señalización preventiva en obstáculos o intervenciones de la vía pública 
rompe la confianza legítima del peatón/conductor y constituye omisión en los deberes de 
protección y prevención de riesgos a cargo del municipio. 

Ahora bien, la Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 8 de febrero de 2017, Radicado 08001-

23-31-000-1998-00663-01 (38432). M.P. Hernán Andrade Rincón; y Sentencia Radicado 65477 de 

2023, se pronuncia al indicar que: 

… para derivar responsabilidad patrimonial extracontractual por falta o deficiencia de 

señalización vial, no basta con la simple existencia del defecto en la calzada, sino que es 

indispensable probar probatoriamente el nexo de causalidad directo entre la omisión estatal y 

el siniestro. 

En ese sentido, El Consejo de Estado ha dejado sentado que la falta de señalización o el mal estado 

de la infraestructura aunque no configuran una responsabilidad patrimonial automática o presunta 

del Estado, requiriendo indispensablemente la acreditación probatoria la existencia de un daño 

antijurídico (afectación cierta e injustificada a la vida, integridad o patrimonio del ciudadano), una 

falla en el servicio (omisión o incumplimiento de los deberes legales de señalización, mantenimiento 

o regulación del tránsito previstos en el artículo 119 de la Ley 769 de 2002) y la demostración idónea 

del nexo causal, podrían determinar  que la señalización puede ser causa  determinante de eventos 

como siniestros viales, sumado por supuesto al comportamiento humano como base primordial o 

exclusiva de la víctima. 
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El marco regulatorio nacional viene encabezado por el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 

2002), que, en su artículo 1°, Modificado por el art. 1, Ley 1383 de 2010,establece: 

Artículo 1°. Ámbito de aplicación y principios. Las normas del presente Código rigen en todo el 

territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, 

motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas que 

están abiertas al público, o en las vías privadas, que internamente circulen vehículos; así como 

la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito. 

Le corresponde al Ministerio de Transporte como autoridad suprema de tránsito definir, 

orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional en materia de tránsito. 

Las autoridades de tránsito promoverán la difusión y el conocimiento de las disposiciones 

contenidas en este código. 

Los principios rectores de este código son: seguridad de los usuarios, la movilidad, la calidad, 

la oportunidad, el cubrimiento, la libertad de acceso, la plena identificación, libre circulación, 

educación y descentralización. 

Respecto a la protección del uso común del espacio público, la promoción y formación de hábitos, 

comportamientos y conductas seguras en la vía representa una función estatal constante y 

permanente. Esta labor exige disponer de mecanismos que fortalezcan el actuar seguro en la vía 

pública a través de la educación y el conocimiento efectivo de la señalización vial. 

En este marco, la Ley 1503 de 2011 consolida la cultura vial como una estrategia clave al articular 

la gestión pública con la protección efectiva de la vida e integridad de todos los actores de la vía (art. 

2°). Al respecto, conforme con los Lineamientos de Educación en Seguridad Vial, la condición de 

actor de la vía abarca a la totalidad de las personas en su interacción con el tránsito, incluyendo 

peatones, ciclistas, motociclistas, conductores y usuarios del servicio público de transporte, así como 

conductores de vehículos particulares y de carga. 

Asimismo, en consonancia con el artículo 3° de la citada ley, reglamentado por el Decreto 2851 de 

2013, la educación vial se concibe como un proceso pedagógico continuo y sistémico. Su propósito 

es desarrollar integralmente a los actores de la vía mediante la apropiación de la normativa, la 

reglamentación y la señalización, promoviendo valores y hábitos que garanticen la movilidad 

armónica, la seguridad integral y la protección del medio ambiente. 

La Ley 2251 de 2022 “Por la cual se dictan normas para el diseño e implementación de la política de 

seguridad vial con enfoque de sistema seguro y se dictan otras disposiciones - Ley Julián Esteban", 

consagró legalmente en Colombia el enfoque de Sistema Seguro, estableciendo que la planificación 

de la infraestructura vial debe concebirse a partir de la vulnerabilidad física humana y la premisa de 

que el error vial es inevitable, imponiendo al Estado el deber de adecuar un entorno que perdone la 

falla y prevenga fatalidades  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=39180#1
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Desde la perspectiva jurídica, la ley 2251de 2022 se responsabiliza directamente a las entidades 

públicas de implementar acciones estatales efectivas orientadas a mitigar la siniestralidad vial, 

consagrando en su Artículo 2° la obligación de garantizar la protección de la vida, la integridad 

personal y la salud de todos los residentes en el territorio nacional. Para ello, el marco normativo 

establece que las autoridades deben promover el libre movimiento y la convivencia pacífica mediante 

la mejora continua en la calidad de la infraestructura de la red vial, la regulación vehicular y la 

adopción de los principios del Sistema Seguro y la responsabilidad compartida, garantizando que el 

diseño de las vías minimice el riesgo y salvaguarde la movilidad en condiciones dignas y seguras. 

El Manual de Señalización Vial de Colombia (Resolución 20243040045005 del 17 de septiembre de 

2024 expedida por el Ministerio de Transporte) tiene como propósito fundamental,  unificar y 

estandarizar bajo criterios técnicos estrictos la regulación del tránsito a nivel nacional, garantizando 

la correcta planificación, instalación y mantenimiento de los dispositivos viales bajo los principios del 

enfoque de Sistema Seguro; para el municipio de El Carmen de Viboral, este marco regulatorio 

influye directamente como una obligación legal estricta y un instrumento de gestión, pues la entidad 

territorial queda obligada a consolidar con la instalación de señalización bien sea vertical u horizontal, 

un inventario actualizado de su red vial, diseñar pacificadores de tráfico conforme al nuevo 

reglamento (con elementos de contención como resaltos en goma), e impedir la instalación de 

señales antitécnicas o sin previa aprobación de la autoridad competente, protegiendo así la vida de 

los ciudadanos, garantizando la confianza legítima de los usuarios y blindando patrimonialmente a 

la administración local frente a eventuales demandas por falla en el servicio derivadas de omisiones 

o señalizaciones defectuosas. 

Ahora bien, El artículo 119 del Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002) establece: 

JURISDICCIÓN Y FACULTADES. Sólo las autoridades de tránsito, dentro del territorio de su 

jurisdicción, podrán ordenar el cierre temporal de vías, la demarcación de zonas, la colocación 

o retiro de señales, o impedir, limitar o restringir el tránsito o estacionamiento de vehículos por 

determinadas vías o espacios públicos. 

Esta disposición consagra la reserva de competencia administrativa, pues ningún particular o 

dependencia no competente puede instalar o alterar señales viales sin la aprobación técnica previa 

del Organismo de Tránsito local. 

Por su parte, La ley 1310 de 2009 “Mediante la cual se unifican normas sobre agentes de tránsito 

y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”, 

en su Artículo 5° dispone: 

Artículo 5°. Funciones generales. Los cuerpos de agentes de tránsito y transporte de las 

Entidades Territoriales están instituidos para velar por el cumplimiento del régimen normativo del 

tránsito y transporte y garantizar la libre locomoción de todos los ciudadanos y ejercer de manera 

permanente, las funciones de: 
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(…) 

3. Preventiva. De la comisión de infracciones o contravenciones, regulando la circulación 

vehicular y peatonal, vigilando, controlando e interviniendo en el cumplimiento de los 

procedimientos técnicos, misionales y jurídicos de las normas de tránsito. 

Concatenado a lo anterior, el principal soporte y la fundamentación jurídica se fundamentan en las 

competencias legales asignadas a la Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte y a su cuerpo 

de control operativo, pues esta autoridad ostenta la función preventiva e indelegable de velar por el 

cumplimiento del régimen normativo del tránsito, regulando la circulación vehicular y peatonal e 

interviniendo en los procedimientos técnicos y misionales aplicables. En este marco, la señalización 

vial además de enmarcarse dentro de la función preventiva, se constituye como el mecanismo físico, 

técnico e indispensable mediante el cual el cuerpo de control y la autoridad de tránsito ejercen 

eficazmente dicha potestad en el territorio. 

En consecuencia, en ejercicio de la potestad de inspección y control en campo, la autoridad 

competente ha evidenciado que la implementación, reposición y mantenimiento de la señalización 

vial (vertical y horizontal) resulta indispensable para garantizar la autorregulación de los actores 

viales, prevenir infracciones y tutelar el derecho constitucional a la libre locomoción en condiciones 

de seguridad y salubridad. 

Así las cosas, esta necesidad técnica se sustenta con la evidencia demostrada en el diagnóstico 

priorizado con el que se cuenta y que se anexa a este estudio previo, los datos de accidentalidad 

reportados mediante los  Informes Policiales de Accidentes de Tránsito que reposan en la Inspección 

de Tránsito y Transporte y demás, en concordancia con la alineación estratégica con el Plan Local 

de Seguridad Vial 2026-2031 —documento técnico integrante del Estudio de Movilidad, el cual 

cuenta con el aval de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y a portas de ser adoptado mediante 

Decreto Municipal. 

Por lo tanto, el proyecto contractual además de atender a las directrices de estandarización fijadas 

en el Manual de Señalización Vial (Resolución 20243040045005 de 2024 del Ministerio de 

Transporte), sino que se convierte en una acción estatal obligatoria e ineludible bajo el enfoque de 

Sistema Seguro (Ley 2251 de 2022), orientada a intervenir los puntos críticos identificados, 

salvaguardar la vida de los usuarios de la vía y blindar patrimonialmente a la entidad territorial ante 

eventuales reclamaciones por falla en el servicio. 

La Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte de El Carmen de Viboral tiene como misión 

planificar, regular y coordinar la seguridad vial y el servicio público de transporte en la jurisdicción 

municipal, fundamentando sus acciones en la implementación de la Política Pública de Seguridad 

Vial mediante el diseño de proyectos, la evaluación constante de la red vial y la ejecución de 

programas pedagógicos e intervenciones preventivas articuladas con autoridades locales, 

departamentales y la Policía Nacional para mitigar la accidentalidad. Asimismo, garantiza la 

prestación ágil de los trámites del Registro Nacional Automotor y de Licencias de Conducción, la 
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gestión eficiente del almacén administrativo y de especies venales, y la adecuada fiscalización, 

recaudo y control contravencional en favor del ente territorial, asegurando un entorno de movilidad 

seguro, eficiente y de cobertura óptima para toda la comunidad y el Plan Local de Seguridad Vial 

vigente 2026. 

Así las cosas, el contexto normativo que impone al Municipio de El Carmen de Viboral en 

representación del Estado, la obligación de garantizar una circulación y movilidad seguras para todos 

los actores viales, se ve soportado en el Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027 Viveros de Cultura” 

en la Línea Estratégica: 4. Nuestra prioridad la cultura de un hábitat para todos y todas. Sector: 

Transporte, Programa: Modernización y cultura vial, ratifica la seguridad vial y el derecho a la 

movilidad como pilares fundamentales de la seguridad humana.  

En este sentido, la administración municipal viene priorizando la protección de la vida en las vías 

mediante la prevención integral del riesgo y la disminución de la siniestralidad, apostando una 

combinación de intervenciones en infraestructura vial (mantenimiento, mejoramiento de accesos 

urbano-rurales y desarrollo del sector transporte) con acciones de pedagogía, cultura vial y 

modernización. Estas medidas están alineadas con los programas estratégicos del Sector 

Transporte del Plan de Desarrollo así:  

• Desarrollo Integral de la Infraestructura Vial.  

• Modernización y Cultura Vial.  

Dentro de estos componentes se encuentra un desglose transversal donde la seguridad vial se 
concibe además de una medida de control de tránsito, como un proceso de transformación 
ciudadana al promoverse el autocuidado, el respeto por el otro y la apropiación responsable del 
espacio público por parte de peatones, ciclistas, motociclistas, conductores y demás actores viales. 

Dentro del Plan de Desarrollo, según el numeral 10.4.1.4 denominado “Aspecto Estratégico”, de la 
línea del Sector Transporte, el municipio estableció: 

“Mejorar la seguridad vial y reducir la incidencia de accidentes de tránsito en la comunidad, 
disminuyendo la tasa de lesiones y muertes en accidentes viales por cada 10.000 habitantes 
en los próximos cuatro años”. Este objetivo se alcanzará mediante la implementación de 
medidas preventivas, campañas educativas, reforzamiento de la normativa de tránsito, 
mejoramiento de la infraestructura vial y la promoción de conductas seguras, con el fin de 
garantizar un entorno de movilidad más s 
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Aunado a ello, determinó una serie de indicadores orientados al “Desarrollo Integral 
Infraestructura Vial” destinados a “mejorar las condiciones de movilidad a través de la 
intervención de vías urbanas con actividades de construcción, ampliación, rehabilitación, 
pavimentación, puentes necesarios y repavimentación con intervenciones artísticas de 
acuerdo a la identidad” (Ítem 10.4.1.4.3) Programa: Modernización y Cultura Vial con un 
compromiso de “diseñar, desarrollar y divulgar un Plan urbano de señalización vertical y 
horizontal, bajo nuevos y modernos modelos de intervención urbana”, según la matriz de 
trabajo del PDM, contemplando este indicador para el cuatrienio: 

 

 

 

 

 

 

 

La meta corresponde a 8.000 metros lineales de señalización para la vigencia 2024-2027 
cuenta a la fecha (30 de junio) un avance físico de 5.600 metros lineales ejecutados, 
equivalente al 70%. 
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Fuente: 
https://elcarmen.terrisoft.com/ciudadano/CiudadanoReporteSecretariaPD.aspx?parametro=4&anio
=2026&Plan=2  

El referente técnico de necesidad surge además de un rezago operativo explícito, toda vez que, con 

anterioridad al año 2024, la última intervención estructural en señalización horizontal y vertical se 

remontaba al año 2022, ejecutada en el marco del programa «Pequeñas Grandes Obras» liderado 

por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y ENTerritorio, el cual priorizó puntos críticos de 

alta siniestralidad como el cruce Canadá-Rionegro, la I.E. Técnico Industrial Jorge Eliécer Gaitán, el 

Alto de Las Garzonas, Cristo Rey, Avinal, Novaventa, La María y La Cucharita; y si bien dichos 

dispositivos (demarcaciones, señales verticales, tachas bidireccionales, líneas continuas, flechas de 

canalización y resaltos) lograron la pacificación del tráfico en su momento, el cumplimiento de su 

vida útil técnica hace imperativa su reposición y actualización para evitar la pérdida de su función 

autorreguladora.  

En consonancia con lo anterior y en cumplimiento de las metas e indicadores del Plan de Desarrollo 

2024-2027, el Municipio de El Carmen de Viboral ejecutó en la vigencia 2024 el Contrato de Obra 

Pública y Suministro N° 160-CS-015-2024 (Proceso N° SAMC-010-2024), cuyo objeto permitió el 

suministro e instalación de señalización vertical y horizontal nueva, logrando impactar de manera 

idónea y efectiva más de 1.000 metros lineales en sectores prioritarios como la vía de ingreso a El 

Sacatín, el Parque Principal y la vía de ingreso El Carmen-Rionegro en el sector La María. 

Durante el período 2025–2026, ante la ausencia de un contrato marco de señalización vial, se 

ejecutaron acciones operativas de mitigación del riesgo mediante intervenciones menores 

articuladas entre la Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte, la Secretaría de Infraestructura. 

Dichas actuaciones comprendieron la reubicación estratégica de 46 señales verticales de 

reglamentación de prohibición de parqueo (SR-28) para garantizar la capacidad vial en tramos de 

alto flujo (Calles 18, 27, 28, 29, 30, 33, 34 y 41; Carreras 30, 31, 32 y 33), así como la demarcación 

horizontal focalizada de pasos peatonales y reductores de velocidad (resaltos) mediante pintura 

acrílica tipo tráfico y maquinaria liviana municipal (maquina trazadora) en sectores clave: Sector 

Cementerio, Barrio San Fernando, vía circunvalar, Las Manguitas, Buenos Aires, entorno educativo 

de la Calle 37 y Carrera 29 —I.E. Técnico Industrial e I.E. Fray Julio Tobón Betancur Sede B—, vía 

El Carmen-Rionegro Sector La María, Sector San José y Carreras 31 y 32 hacia Campo Alegre-La 

Chapa). Sin embargo, estas medidas han alcanzado su límite operativo, pues la aplicación de pintura 

estándar con equipos manuales no garantiza los niveles de retrorreflectividad, la correcta tasa de 

sembrado de microesferas de vidrio ni la resistencia a la abrasión propia de los materiales 

termoplásticos, generando una acelerada degradación por carga vehicular y factores climáticos que 

compromete la durabilidad de las intervenciones. 

Frente a este escenario, para la vigencia 2026 se estableció una meta programática de 2.000 metros 

lineales de señalización integral (horizontal y vertical). A la fecha, se registra un avance acumulado 

de 1000 metros lineales ejecutados bajo esquemas de mitigación en corredores estratégicos como 

https://elcarmen.terrisoft.com/ciudadano/CiudadanoReporteSecretariaPD.aspx?parametro=4&anio=2026&Plan=2
https://elcarmen.terrisoft.com/ciudadano/CiudadanoReporteSecretariaPD.aspx?parametro=4&anio=2026&Plan=2
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la Carrera 31 (eje de conectividad hacia Campo Alegre y el CER El Progreso), la Carrera 32, la Vía 

Puente Larga, el sector San Fernando y la Carrera 29.  

Debido a la necesidad de fortalecer técnicamente las intervenciones de señalización horizontal y 

vertical, en estricta concordancia con el Manual de Señalización Vial (Resolución 20243040045005 

de 2024 del Ministerio de Transporte), resulta indispensable contratar obras de alta calidad que 

permitan superar las metas de cobertura e intervenir con dispositivos homologados los puntos 

críticos de mayor accidentalidad vial; exigencia que se fundamenta en la acelerada transformación 

territorial de El Carmen de Viboral —consolidado como polo estratégico del Valle de San Nicolás y 

nodo clave de conexión con la Autopista Medellín-Bogotá y el Aeropuerto Internacional José María 

Córdova—, lo cual genera una alta y sostenida presión sobre su infraestructura de transporte. 

 

Esta problemática se sustenta cuantitativamente en la evidencia de siniestralidad de la Inspección 

de Tránsito y Transporte, cuyos registros reflejan un comportamiento ascendente en la morbilidad 

vial al pasar de 146 lesionados en 2023 a 150 en 2024 (un incremento del 2,74%) y a 165 en 2025 

(un aumento adicional del 10%); panorama que se torna altamente crítico al analizar el primer 

semestre de 2026 (enero-junio), periodo en el que con 112 lesionados y 9 fallecidos, la cifra de 

mortalidad aumentó un 125% frente a la totalidad de muertes del año 2024 o 2025 (4 occisos cada 

uno) y un 80% respecto al año 2023 (5 occisos). Según el análisis de los Informes Policiales de 

Accidentes de Tránsito (IPAT), esta drástica elevación en el índice de letalidad demuestra una 

correlación a factores como ausencia de autocuidado, precaución, cultura vial y el exceso de 

velocidad, esto último derivado de colisiones a elevadas energías cinéticas y la inobservancia de 

normas de tránsito, lo que impone la pacificación del tráfico mediante constantes y permanentes 

jornadas pedagógicas, así como del fortalecimiento de señalización que cuente con los estándares 

actualizados que refiere el manual de señalización vial (Resolución 20243040045005 de 2024 del 

Ministerio de Transporte). 

 

Es preciso señalar que el Municipio de El Carmen de Viboral ha adelantado de manera continua y 

rigurosa acciones orientadas a la mitigación del riesgo de siniestros viales mediante intervenciones 

de señalización, medidas de pacificación del tráfico, campañas pedagógicas y procesos de 

sensibilización; de modo que la principal fuente de siniestralidad obedece al comportamiento humano 

y a la adopción de valores individuales como el autocuidado, la tolerancia en la vía y la conducción 

defensiva. En este contexto, la señalización vial representa el mecanismo técnico que garantiza la 

estabilidad, la cohesión y el ordenamiento del espacio público para facilitar el cumplimiento del 

régimen normativo y que sin duda coadyuva notablemente a la prevención indiscutible de siniestros 

viales. 

Es importante destacar que la red vial de El Carmen de Viboral trasciende el ámbito local para 

posicionarse como un eje de interconexión regional clave en el Valle de San Nicolás, articulando 

corredores de alto flujo vehicular como las vías tradicionales y consolidadas hacia Rionegro (sectores 

Las Garzonas, Cristo Rey y el tramo Recinto de Quirama – Guamito con conexión a La Ceja), la ruta 

hacia Canadá (sector Aguas Claras), la vía hacia El Santuario con acceso directo a la Autopista 

Medellín–Bogotá, y el tramo bajo jurisdicción municipal en dicha autopista (sector Alto Bonito). La 
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reciente pavimentación en asfalto e intensificación del tráfico en varios de estos corredores ha 

elevado la velocidad de operación y los índices de siniestralidad, convirtiendo a estas arterias de 

integración en puntos críticos que demandan una intervención prioritaria en señalización horizontal 

y vertical para canalizar y regular el flujo intermunicipal de forma segura. 

Esta exigencia de regulación vial se fundamenta cuantitativamente en la dinámica demográfica y 

operacional del territorio. Según las proyecciones del DANE para 2026, el municipio alcanza una 

población de 70.734 habitantes, de los cuales el 59.70% (42.227 personas) se concentra en la 

cabecera urbana; densidad que, sumada al constante flujo de visitantes atraídos por el desarrollo 

turístico, comercial y residencial, genera una presión sin precedentes sobre la infraestructura de 

transporte. Esta realidad deriva en una compleja coexistencia operativa entre actores viales 

vulnerables (peatones y ciclistas) y vehículos motorizados (motocicletas, transporte público, 

vehículos particulares y de carga pesada), haciendo imperativa una intervención estructural en la 

gestión del tráfico mediante dispositivos homologados que adecúen la red vial a la demanda actual 

y mitiguen eficazmente los factores de riesgo en el espacio público. 

Por consiguiente, la necesidad técnica y contractual del municipio se aborda reconociendo que una 

infraestructura vial con deficiencias en señalización, congestión o desgaste incrementa los costos 

logísticos, reduce la productividad, frena la competitividad territorial y dispara los índices de 

siniestralidad, mientras que una red regulada e integrada protege la vida de los actores viales y 

dinamiza el comercio.  

En este contexto, la intensa actividad social, cultural y turística de El Carmen de Viboral genera una 

constante afluencia de residentes y visitantes que sobrepasa la capacidad operativa de la Secretaría 

de Movilidad, Tránsito y Transporte; problemática de gestión que exige intervenir el espacio público 

mediante la provisión, actualización y homologación de dispositivos de señalización vial que brinden 

el marco técnico necesario para ordenar los flujos, garantizar el cumplimiento normativo y mitigar los 

factores de riesgo en el territorio. 

La gestión de la seguridad vial, la falta de visibilidad en los dispositivos de regulación altera el 

comportamiento del tráfico e imposibilita la autorregulación en intersecciones y zonas de alto flujo, 

lo que justifica la intervención prioritaria en tramos identificados como críticos tanto por la autoridad 

competente como aquellos requeridos con urgencia por la comunidad y verificados igualmente por 

la autoridad, entre los cuales se encuentran esencialmente vías principales de acceso al Municipio 

y desplazamiento interno de la cabecera municipal, abarcando una ubicación que comprende entre 

otras, Las Calles: 12, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 41; y las carreras 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33 y 34, representado en pasos peatonales, resaltos, línea central divisoria, líneas 

laterales, señalización vertical de sentido vial y cambios de sentidos viales con señalética en pared 

que ya está descontinuada. Lo anterior soportado de manera general mediante un diagnóstico 

priorizado de las vías urbanas principales, elaborado en la presente vigencia 2026, debidamente 

corroborado por la autoridad de tránsito municipal. 
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En ese sentido, la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Movilidad, Tránsito y 

Transporte, fundamenta la urgente necesidad de ejecutar un proyecto integral de suministro, 

transporte, instalación, reposición y demarcación de la señalización vial horizontal y vertical en la red 

urbana municipal, incorporando el mantenimiento de la señalización vial existente y tal como se 

demuestra en el diagnóstico priorizado anexo, donde se observa la borradura casi total de la pintura 

horizontal correspondiente a líneas centrales de separación de carril, líneas de berma, pasos 

peatonales, resaltos, con pérdida crítica del coeficiente de retrorreflexión y una notoria insuficiencia 

de señalización vertical, afectando la canalización de flujos en puntos de alta congestión o velocidad 

reducida. Lo anterior evidenciado principalmente en los siguientes tramos: Calle 43 B, Carrera 30 

Sector Bomberos (Entre calle 43B a 41), Calle 41 hasta carrera 27, Desde calle 43B, Calle 41 y hasta 

carrera 27); Carrera 29 (Desde calle 32-Esquina Coliseo hasta calle 41 Cementerio); desde calle 35 

hasta calle 4; carrera 32 (Desde calle 20 hasta calle 24); Calle 29 hasta calle 19; desde calle 41 

hasta carrera 27; desde circunvalar (calle 41 x carrera 26 hasta calle 17) San José. 

Desde el punto de vista técnico y en el marco del Plan de Desarrollo Municipal "Viveros de Cultura 

2024–2027", el acelerado crecimiento demográfico, la expansión del parque automotor y el desgaste 

natural de la infraestructura vial hacen imperativo implementar soluciones de demarcación horizontal 

y vertical que cumplan rigurosamente con los coeficientes previstos en la Resolución 

20243040045005 de 2024 del Ministerio de Transporte (Manual de Señalización Vial), necesidad 

respaldada estratégicamente por los documentos técnicos del Plan de Movilidad Municipal de El 

Carmen de Viboral, los cuales aportarán el inventario actualizado, la jerarquización vial y las 

recomendaciones sobre cambios en los sentidos de circulación para integrar la señalización 

horizontal, vertical y la señalética informativa en esquinas.  

Articular el diagnóstico priorizado de las vías urbanas principales, elaborado en la presente vigencia 

2026, con la planificación territorial responde al deber constitucional de salvaguardar la vida mediante 

una gestión pública eficiente. Así, la Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte cumple su función 

irrenunciable de conservar los dispositivos de control vehicular. Por lo tanto, esta contratación 

representa una solución técnica indispensable para optimizar la red vial, respaldar legalmente la 

fiscalización del tránsito y garantizar un entorno de movilidad seguro y coherente para la comunidad 

y sus visitantes. 

 
Por lo anterior, la entidad considera necesario contratar la ejecución de la obra que tendrá por objeto: 

“SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, REPOSICIÓN Y DEMARCACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN 

VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, 

ANTIOQUIA”. 

 

RECOMENDACIONES INICIALES 

 
1. Lea cuidadosamente el contenido de este documento. 
2. Verifique, antes que nada, que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e 

incompatibilidades generales ni especiales para contratar. 
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3. Cerciórese que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados. 
4. Proceda a reunir toda la información y documentación exigida y verifique la vigencia de 

aquella que la requiera. 
5. Siga las instrucciones que se imparten en este documento para la elaboración de su 

propuesta. 
6. Tenga en cuenta que toda consulta deberá formularse por escrito; no se atenderán consultas 

personales ni telefónicas. Ningún convenio verbal con funcionarios o contratistas de la 
“EDUR”, antes o después de la entrega de la propuesta o firma del contrato, podrá afectar o 
modificar ninguno de los términos y obligaciones aquí estipuladas. 

7. Recuerde que, en su condición de oferente con la sola presentación de su propuesta, 
autoriza a la Entidad a verificar toda la información que en ella suministre. 

8. La presentación de la propuesta, por parte del oferente, constituye evidencia de que se 
estudiaron completamente las especificaciones técnicas, formatos y demás documentos; 
que recibió las aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o dudas previamente 
consultadas y que ha aceptado que estos Términos de Referencia son completos, 
compatibles y adecuados para identificar el alcance del bien o servicio a prestar y que ha 
tenido en cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones que se adquieren en virtud del 
contrato que se celebrará. 

9. El presente proceso se deriva del Contrato Interadministrativo N.º 190-CONV-019-2026, 
celebrado entre el Municipio de El Carmen de Viboral y la EDUR, con el cual la entidad 
contempla la necesidad. 

10. Toda comunicación se deberá presentar por medio de la plataforma Secop II “Mensaje”. 

11. Así mismo para la presentación de la propuesta deberá tener en cuenta el Estudio de 
Mercado, Estudio de necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratación y Términos 
de Referencia de la contratación, los cuales hacen parte integral del presente proceso. 

12. La oferta debe presentarla quien tenga la representación legal de la persona jurídica. Su 
nombre será verificado con el que aparece en la cédula de ciudadanía y el certificado de la 
Cámara de Comercio. Sí usa una sigla ésta debe estar autorizada en el certificado de 
existencia y representación legal. 

13. En caso de que el representante legal, no sea Ingeniero Civil, ni Arquitecto, ni Constructor en 
Arquitectura e Ingeniería o profesión afín, se requiere abono a la oferta. 

14. El oferente que resulte elegido mediante el presente proceso deberá encontrarse a paz y salvo 
con el fisco municipal y cualquier obligación con la “Edur”. lo cual será verificado antes de la 
legalización del contrato ya que este es un requisito indispensable en el proceso contractual. 

 
DESTINATARIOS DE LA INVITACIÓN PRIVADA 

Los siguientes son los destinatarios de la invitación privada, los cuales fueron clasificados a partir 
de la base de datos de empresas de la EDUR: 
 
IDENTIFICAMOS DE COLOMBIA S A S, NIT: 8 3 0 0 3 1 5 1 6-2 (identificamos@gmail.com) 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES ORTIZ S.A.S, NIT: 901586959-0 
(inco.sas.contabilidad@gmail.com) 
GRUPO DELVA S.A.S., NIT: 900.957.088-1  
(grupodelvasas@gmail.com) 
 
De acuerdo al estatuto contractual de EDUR, sólo pueden presentar propuesta los destinatarios de 
la invitación privada. 



    

INVITACION PRIVADA  
008-2026-IPV 

 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
Las personas interesadas en el proceso de contratación que realizará La “EDUR”, por medio de la 
Invitación Privada, cuyo contenido y reglas fija el presente documento, deberán evaluar su capacidad 
para participar teniendo en cuenta lo aquí estipulado. Para el efecto, se fijan, a continuación, las 
condiciones básicas que delimitan su alcance y las obligaciones que asumen quienes en él 
participen. 

ENTIDAD CONTRATANTE 
 
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de El Carmen de Viboral “EDUR” con NIT 901.521.260-2 

 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 
La Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de El Carmen de Viboral “EDUR”, considera importante 
recalcar que la Ley 190 de 1995, en sus artículos 22, 23 y 24 prevé acciones de carácter penal para 
los servidores públicos que reciban para sí o para otra persona, dinero u otra utilidad remuneratoria, 
directa o indirecta por actos que deban ejecutar en el desempeño de sus funciones. Así mismo para 
quien ofrezca dinero u otra utilidad a un servidor público. 
 

TRANSPARENCIA 
 

La EDUR, comprometida para combatir la corrupción en las diferentes esferas de la administración, 
y en desarrollo de los principios que rigen su contratación, está interesada en garantizar la absoluta 
transparencia en los procedimientos que se realicen para la selección objetiva de sus contratistas. 
 
Por lo anterior, ante el conocimiento de cualquier indicio o evidencia que vincule o pueda vincular a 
sus servidores en prácticas indebidas para el favorecimiento de quienes aspiren a la aceptación de 
sus ofertas, solicitan, para efectos de las investigaciones correspondientes, se informe al correo: 
gerencia@edurelcarmen.gov.co 
 
La información obtenida será manejada con la más alta discreción y se reservará la identidad de 
quien la suministre. 

 
APERTURA DEL PROCESO 

 
La “Edur”, de acuerdo con el cronograma del proceso, dará apertura a la Invitación Privada, de 
conformidad con lo establecido en el Capítulo III, numeral 2.1.2 (Invitación Privada) del Acuerdo 
Directivo 002 del 24 de julio de 2026 - Manual de Contratación de la Empresa de Desarrollo Urbano 
y Rural de El Carmen de Viboral; la invitación será enviada mínimo a tres (3) proponentes a través 
de correo electrónico y al mismo tiempo se publicará en la plataforma del Secop II. Sólo podrán 
presentar propuestas los oferentes previamente invitados. 
 

CIERRE DEL PROCESO 
 
El cierre del proceso y apertura de las propuestas se realizará conforme a lo definido en el 
cronograma general del proceso, en la plataforma de “Mensajes” del Secop II. por fuera de esa fecha 
y de ese horario no se aceptarán propuestas. 
 

mailto:gerencia@edurelcarmen.gov.co
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En caso de que se estime necesario, La “Edur”, podrá prorrogar el plazo de presentación de las 
ofertas, antes de su vencimiento, por un término no superior al plazo del inicialmente fijado, de 
acuerdo a lo establecido en el Manual de Contratación y al cronograma del proceso. 
 
Las propuestas presentadas en forma extemporánea, no se revisarán. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
El contrato objeto del presente proceso corresponde a un contrato de obra publica derivado de un 
contrato interadministrativo de administración delegada suscrito entre el Municipio de El Carmen de 
Viboral y la EDUR. 
 
De conformidad con lo establecido en el Capítulo III del Manual de Contratación de la Empresa de 
Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de El Carmen de Viboral – EDUR, la modalidad aplicable, 
de acuerdo al contexto del contrato a celebrar, el cual está determinado por su objeto, valor y 
procedencia, es la “Invitación Privada”, desarrollada en el numeral 2.1.2. del Acuerdo Directivo 002 
del 24 de julio de 2026: “Por el cual se adopta el manual de contratación de la Empresa de Desarrollo 
Urbano y Rural de El Carmen de Viboral – EDUR”, el cual señala: 
 
Este proceso de contratación se llevará a cabo en aquellos eventos en los cuales el presupuesto 
estimado para el pago de los servicios requeridos o adquisición de bienes objeto de contratación, 
sea mayor a CIENTO VEINTE (120) salarios mínimos mensuales legales vigentes y menor o igual a 
tres mil (3.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin incluir el IVA, o su equivalente en 
dólares (USD) o en otra moneda extranjera. 
 
El presupuesto estimado expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes es de 123,88 

S.M.M.L.V. (con SMMLV 2026 de $1.750.905), sin incluir el IVA, encontrándose en el rango 

establecido en el numeral 2.1.2 del Manual de Contratación de la EDUR. 

 
 El proceso de selección debe respetar los principios de la función administrativa consagrados en el 
artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, a saber: 
 
ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones. 
 
De acuerdo a lo anterior, se procederá a determinar la oferta más favorable, a partir de la evaluación 

de elementos de calidad, precio y los demás establecidos en el manual, soportados en fórmulas de 

puntaje. Lo anterior para garantizar no sólo la idoneidad, sino también la escogencia de la mejor 

propuesta desde el ámbito organizacional y metodológico. 

 
CLÁUSULAS DE PREVISIÓN ANTICIPADA DE LAS CONSECUENCIAS DE POSIBLES 

INCUMPLIMIENTOS 
 
La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL EL CARMEN DE VIBORAL —EDUR—, en 

su condición de empresa industrial y comercial del Estado sometida a un régimen de contratación 

excepcional al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, se rige por su propio 
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Manual de Contratación. En dicho marco, y con fundamento en la autonomía negocial y en la 

autonomía de la voluntad —esto es, a partir de manifestaciones libres y espontáneas de las partes—

, la EDUR podrá pactar con sus contratistas cláusulas de previsión anticipada de las consecuencias 

de posibles incumplimientos. 

Estas cláusulas constituyen acuerdos mediante los cuales las partes prevén, desde la fase 

precontractual o al momento de celebrar el contrato, las consecuencias que se aplicarán ante la 

ocurrencia de determinados hechos o situaciones que afecten la finalidad contractual. No se trata de 

potestades excepcionales unilaterales del Estatuto General de Contratación, sino de estipulaciones 

convencionales que obligan a las partes por su libre y espontánea aceptación. 

En consecuencia, y de conformidad con el Manual de Contratación de la EDUR, dichos acuerdos se 

establecerán de manera clara y expresa, cumpliendo los siguientes requisitos: 

• Señalar los hechos o situaciones, de manera clara, que ocasionen las posibles 
consecuencias. 

• Establecer de manera clara y expresa las posibles consecuencias que podrían acarrear los 
anteriores hechos o situaciones. 

• Establecer un debido proceso a través del cual la parte que incurra en los comportamientos 
previamente definidos en detrimento de la finalidad del contrato, tenga la oportunidad para 
argumentar alguna justificación de fuerza mayor o caso fortuito. Para ello siempre se 
otorgarán cinco (5) días hábiles para que la parte que genera los hechos tenga la 
oportunidad de dicha explicación. 

• Si la explicación no se realiza en el marco de los conceptos de fuerza mayor o caso fortuito, 
las partes aceptan, a través de actos contractuales, las consecuencias previamente 
anticipadas por ellas mismas, con ocasión de la autonomía de la voluntad y libertad negocial. 

 

Con sujeción a lo anterior, y atendiendo la naturaleza y el objeto del contrato de obra pública cuyo 

objeto es “SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, REPOSICIÓN Y DEMARCACIÓN DE LA 

SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL 

CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA”, se incorporan las siguientes cláusulas de previsión anticipada 

de las consecuencias de posibles incumplimientos. 

 

11.1. Descuentos o multas sucesivas 

Las partes pactan, en ejercicio de la autonomía de la voluntad privada y la libertad negocial, la 

aplicación de descuentos sucesivos en el valor del contrato —o de multas cuando la situación se 

predique en contra de la Empresa Industrial y Comercial del Estado— ocasionados por retrasos en 

el cumplimiento de las obligaciones contractuales, enmarcados en situaciones claras y expresas, 

teniendo en cuenta la naturaleza y el objeto del contrato. 

Estos descuentos o multas no podrán superar, en su conjunto, el diez por ciento (10%) del valor del 

contrato y se aplicarán de manera gradual, previo respeto de un debido proceso que garantice el 

derecho de defensa de la parte posiblemente afectada. En desarrollo de dicho debido proceso, se 

otorgará a la parte que genera el hecho un plazo de cinco (5) días hábiles para que exprese la 

justificación de fuerza mayor o caso fortuito que lo haya llevado a incurrir en el retraso; si la 

explicación no se enmarca en tales conceptos, se entenderá aceptada la consecuencia aquí prevista. 

Hechos o situaciones que, a título enunciativo, facultan la aplicación de descuentos o multas 
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sucesivas: 

• Retraso en la iniciación efectiva de las obras, una vez cumplidos los requisitos de ejecución 
del contrato y surtida su aprobación a través del SECOP II. 

• Retraso en la ejecución de las actividades del proyecto respecto del cronograma de obra 
aprobado por la supervisión, o incumplimiento de los hitos y entregables parciales allí 
previstos. 

• Retraso en la entrega de la(s) garantía(s) exigida(s) dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la suscripción del negocio jurídico, o en su ampliación, prórroga o 
restablecimiento cuando haya lugar a ello. 

• Retraso en la presentación de las actas de avance parciales, de las actas de cobro dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento de cada período, o del informe 
mensual de ejecución con sus soportes, dentro de los quince (15) días calendario siguientes 
al mes ejecutado. 

• Retraso en la vinculación efectiva, permanencia o reposición del personal profesional 
mínimo ofrecido (residente de obra y profesional SST), con las dedicaciones exigidas y 
ofrecidas en la propuesta. 

• Retraso en atender los requerimientos, observaciones, instrucciones o solicitudes de 
información formuladas por la interventoría o por la supervisión de la EDUR, dentro de los 
plazos concedidos. 

• Retraso en la acreditación del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales del personal vinculado a la obra, requisito indispensable para efectuar cualquier 
pago. 

• Retraso en la implementación del plan de calidad, del plan de manejo socio-ambiental o de 
las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo exigidas para la ejecución de la obra. 

• Retraso en la reparación, reconstrucción, retiro o reemplazo de la obra rechazada por la 
interventoría o por la EDUR, por deficiencias en los materiales, en los elementos empleados, 
en la mano de obra o en los equipos de construcción. 

El porcentaje sucesivo aplicable a cada hecho se diligenciará de manera clara y expresa según la 

naturaleza y el objeto del contrato, sin que la sumatoria supere el diez por ciento (10%) del valor del 

contrato. 

11.2. Terminación anticipada 

Las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad privada y la libertad negocial, pactan la 

posibilidad de terminar el contrato de manera anticipada, ante la ocurrencia de hechos o situaciones 

claras, expresas y previamente previstas al momento de celebrar el contrato o desde la fase 

precontractual. 

Esta consecuencia se aplicará respetando el derecho de defensa y contradicción de la parte que 

despliega el comportamiento o situación previamente definida, a la cual se le otorgará un plazo de 

cinco (5) días hábiles para que exprese la justificación de fuerza mayor o caso fortuito que lo haya 

llevado a generar determinado comportamiento en detrimento de la finalidad contractual. 

Hechos o situaciones que, a título enunciativo, facultan la terminación anticipada del contrato: 

• Paralización, suspensión o abandono injustificado de las obras, o retiro del personal y de los 
equipos del frente de trabajo, por un lapso que comprometa el cumplimiento del plazo de 
ejecución del contrato. 

• Atraso persistente o reiterado en la ejecución del cronograma de obra aprobado, aun 
después de haberse aplicado los descuentos o multas sucesivas previstas en la presente 
cláusula. 
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• Ejecución de la obra con materiales, procedimientos o especificaciones distintos de los 

previstos en los estudios, diseños y especificaciones técnicas, sin autorización previa de la 
supervisión, o negativa a reconstruir, reparar o retirar la obra rechazada. 

• Presentación de actas, cantidades de obra, informes o soportes de pago que no 
correspondan a la obra efectivamente ejecutada, o de documentación inexacta para obtener 
desembolsos. 

• No mantener el personal profesional mínimo ofrecido durante la ejecución del contrato, o 
sustituirlo por profesionales de calificación inferior a la exigida, sin autorización previa de la 
supervisión y de la EDUR. 

• Incumplimiento reiterado de las obligaciones ambientales, sociales, de seguridad y salud en 
el trabajo o de seguridad social, o imposición de sanciones por parte de la autoridad 
ambiental competente en los términos de la Ley 1333 de 2009. 

• Sobreviniencia de una inhabilidad o incompatibilidad, pérdida de la idoneidad, de la matrícula 
o tarjeta profesional del personal clave, o cesión o subcontratación de la obra no autorizadas 
por la EDUR. 

• No constitución, no restablecimiento o no ampliación de las garantías exigidas, o pérdida de 
vigencia de las mismas durante la ejecución del contrato. 

11.3. Descuento o multa final 

Las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad privada y la libertad negocial, pactan la 

posibilidad de efectuar un descuento o imponer una multa al finalizar el contrato, dependiendo de 

cuál de las partes despliegue un hecho o situación previamente establecida de manera clara y 

expresa al momento de celebrar el contrato o en la fase precontractual. 

Esta consecuencia se aplicará respetando el derecho de defensa y contradicción de la parte que 

despliega el comportamiento o situación previamente definida, a la cual se le otorgará un plazo de 

cinco (5) días hábiles para que exprese la justificación de fuerza mayor o caso fortuito que lo haya 

llevado a generar determinado comportamiento en detrimento de la finalidad contractual. 

Hechos o situaciones que, a título enunciativo, facultan el descuento o la multa final: 

• Entrega del informe final de obra incompleto o sin los soportes técnicos, memorias de 
cálculo, ensayos de laboratorio, planos récord, manuales de operación y mantenimiento o 
garantías de calidad de los equipos y sistemas instalados. 

• No entrega, al finalizar el contrato, de la bitácora de obra, del archivo del proyecto o de la 
documentación requerida para la liquidación o el balance final del contrato. 

• No obtención o no entrega de las aprobaciones, recibos, certificaciones o paz y salvos de 
las empresas prestadoras de servicios públicos y de las autoridades competentes, 
necesarios para la puesta en funcionamiento de la obra. 

• Detección, en la recepción final o con posterioridad, de defectos, deficiencias o desviaciones 
constructivas respecto de los estudios, diseños y especificaciones técnicas, atribuibles al 
contratista de obra. 

• No entrega de la obra libre de escombros, materiales sobrantes, campamentos, señalización 
provisional y demás instalaciones temporales, o falta de restitución de las zonas, vías y 
bienes afectados con ocasión de la ejecución. 

• Cuando finalizado el plazo contractual no se haya ejecutado la obra a satisfacción, de 
manera completa, con ocasión de conductas u omisiones de una de las partes. 

El porcentaje aplicable será del diez por ciento (10%) de lo no ejecutado o de lo restante por pagar 

al finalizar el plazo contractual. 

 

11.4. Balance final unilateral 



    

INVITACION PRIVADA  
008-2026-IPV 

 

 
Las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad privada y la libertad negocial, pactan la 

posibilidad de que, en caso de que el contratista no acuda al balance final bilateral del contrato, se 

faculte a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL EL CARMEN DE VIBORAL —

EDUR— para realizar el balance final del contrato dentro del término de dos (2) meses posteriores 

al vencimiento del plazo previsto para el balance final de mutuo acuerdo. El plazo pactado para hacer 

el balance final de mutuo acuerdo no podrá ser inferior a cuatro (4) meses. 

Igualmente, las partes acuerdan que el documento de balance final, elaborado por la EDUR en 

ejercicio de la facultad concedida por el contratista, podrá prestar mérito de título ejecutivo, pudiendo 

el contratista renunciar al previo aviso y/o a la reconvención judicial previa para constituirlo en mora. 

 

Hechos o situaciones que, a título enunciativo, facultan a la EDUR para realizar el balance 

final unilateral: 

• Que el contratista de obra no concurra a la citación efectuada por la EDUR para suscribir el 
balance final de mutuo acuerdo del contrato de obra dentro del plazo pactado, que no podrá 
ser inferior a cuatro (4) meses. 

• Que el contratista de obra se niegue a suscribir el acta de balance final de mutuo acuerdo, 
sin justificación de fuerza mayor o caso fortuito. 

• Que el contratista de obra no aporte, dentro del plazo previsto, la información, los informes 
finales, el balance de cantidades de obra ejecutadas o la documentación necesaria para 
adelantar el balance final de mutuo acuerdo. 

 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 
No podrán participar en procedimientos de selección, ni celebrar contratos con La “EDUR”, las 
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que se hallen incursas en alguna de las 
causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la Constitución Política, la Ley, los 
Reglamentos de La “EDUR”, y especialmente, las contempladas en los artículos 8° de la ley 80 de 
1993 (adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y modificado por los artículos 1° y 2° de 
la Ley 1474 de 2011), 9° de la Ley 80 de 1993 y el artículo 4° de la Ley 1474 de 2011 por medio del 
cual se adicionó el literal f) al numeral 2° del artículo 8º de la Ley 80 de 1993, ley 1778 de 2016 y la 
Ley 734 de 2002.  
 
En el evento que la inhabilidad e incompatibilidad sobrevenga en un proponente en un Proceso 
Contractual, se entiende que renuncia a la participación y a los derechos adquiridos en el mismo. Si 
sobreviene en un contratista, debe realizarse la cesión del contrato, previa autorización de La 
“EDUR”, según corresponda; Si esto no fuere posible renunciará a su ejecución. Si sobreviene en 
uno de los miembros del consorcio o unión temporal, éste debe ceder su participación a un tercero, 
previa autorización de La “EDUR”; en ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes 
integran el consorcio o uno temporal. 
 
Con la presentación de su propuesta el oferente acepta y declara, bajo la gravedad del juramento, 
que no está incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar. 
 
La cesión se autorizará siempre y cuando se cumplan todas las condiciones ofrecidas en la 
propuesta inicial. 
 
Tampoco podrán participar en el presente proceso de selección, ni suscribir el respectivo contrato 
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los oferentes que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: cesación de pagos, 
concursos de acreedores, embargos judiciales y cualquier otra circunstancia que permita presumir 
incapacidad o imposibilidad jurídica, económica o técnica del oferente para cumplir con el objeto del 
contrato. 
 

CONFLICTO DE INTERÉS 
 
Todo servidor público o contratista de “La “EDUR”, en general, y quienes presten sus servicios al 
mismo, deberán abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona, en interés personal o de 
terceros, en actividades de contratación que puedan constituir un posible conflicto de interés, 
entendido éste como toda situación de contraste o incompatibilidad que pueda darse entre los 
intereses de La “EDUR”, y el de los servidores públicos o contratistas. Se considera que también 
existe conflicto de interés cuando el asunto afecte o se relacione con su cónyuge, compañero o 
compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. 
 

PROHIBICIONES 
 
En desarrollo de los Procesos de Contratación, los servidores públicos y contratistas de La “EDUR”, 
deberán abstenerse de realizar cualquier conducta expresamente prohibida en la Constitución, la 
Ley y en especial las consagradas en el Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002) o aquella que 
las complemente, sustituya o adicione o disponga lo contrario. 

 
REVOCATORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN 

 
El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a La “EDUR”, y al adjudicatario. 
No obstante, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación y la suscripción del contrato, 
sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad, o si se demuestra que el acto se obtuvo por métodos 
ilegales, éste podrá ser revocado, evento en el cual, La “EDUR”, podrá dar aplicación a lo previsto 
en la normatividad vigente. 
 

DECLARACIÓN DE DESIERTA DE LA INVITACIÓN PRIVADA 
 
Dentro del mismo término de adjudicación, La “Edur” por motivos que impidan la escogencia objetiva 
del contratista, podrá declarar desierta la Invitación Privada, mediante acto administrativo motivado 
que se publicará como mensaje público en la plataforma de Secop II y se cerrará el proceso, este 
acto administrativo es susceptible del recurso de reposición. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA INVITACIÓN PRIVADA 
 
“SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, REPOSICIÓN Y DEMARCACIÓN DE LA 
SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA” 
 
ALCANCE:  

 

El presente proyecto contempla el desarrollo e implementación de un plan integral de señalización 
bajo un esquema de intervención mixta (horizontal y vertical) en la zona urbana del municipio de El 
Carmen de Viboral, con una cobertura mínima de 1.500 metros lineales/cuadrados/instalados de 
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señalización vial.  

Señalización Vertical (Placas e Hitos): Son los dispositivos físicos montados sobre postes o 
estructuras adosadas a un costado de la vía o sobre ella. 

• Tipos: 
o Reglamentarias (SR): Son dispositivos de control del tránsito cuya finalidad es 

notificar a los usuarios de la infraestructura vial las limitaciones, prohibiciones, 
restricciones, obligaciones o autorizaciones que regulan la circulación. Su 
observancia es de carácter obligatorio, por lo que su desobediencia constituye una 
infracción a la normativa de tránsito. (Ej. PARE, límite máximo de velocidad, ceda el 
paso). 

o Preventivas (SP): Su función principal es advertir con antelación a los usuarios de 
la vía sobre la existencia de un peligro potencial, su naturaleza o una condición 
especial en la infraestructura. Sirven para que los conductores o peatones adopten 
las precauciones necesarias y adecúen su maniobra o velocidad a tiempo, 
incrementando así la seguridad vial. (Ej. resalto, zona escolar, curva peligrosa, señal 
de obra). 

o Informativas (SI): Destinados a guiar y orientar a los usuarios a lo largo de sus 
itinerarios en la red vial. Sirven para proporcionar información sobre direcciones, 
rutas, destinos, distancias, nombres de calles, puntos de interés, servicios generales 
y áreas turísticas o patrimoniales, facilitando una conducción segura y eficiente. (Ej. 
Destino de ruta, estación de servicios, centro de salud). 

Adicionalmente a la señalización vertical, la infraestructura vial comprende la señalización horizontal, 
constituida por demarcaciones, símbolos y pictogramas aplicados sobre la capa de rodadura 
(pavimento asfáltico o de concreto hidráulico). Son ejecutadas con materiales de alta resistencia a 
la abrasión —tales como pinturas acrílicas de tráfico, pintura en frío o resinas termoplásticas— e 
incorporan microesferas de vidrio para garantizar la retrorreflexión bajo condiciones de iluminación 
nocturna. Incluye líneas longitudinales (continuas y discontinuas), marcas transversales (pasos 
peatonales tipo cebra), flechas de direccionamiento, retículas antibloqueo y delimitación de 
estacionamientos. 
 
El alcance de la ejecución del proyecto contempla el suministro, transporte, instalación y 
mantenimiento integral de la señalización vial bajo la modalidad contractual de administración 
delegada con la Empresa de Desarrollo Rural y Urbano (EDUR), en estricta alineación con el Plan 
de Desarrollo Municipal 2024–2027 "Viveros de Cultura".  
 
La ejecución se focalizará en corredores y tramos críticos de alta siniestralidad y flujo vehicular, 
garantizando el cumplimiento estricto del nuevo Manual de Señalización Vial de Colombia adoptado 
mediante la Resolución 20243040045005 de 2024 del Ministerio de Transporte. Asimismo, las 
intervenciones adoptan los principios del enfoque de Sistema Seguro (Ley 2251 de 2022) y las metas 
del Plan Nacional de Seguridad Vial (Decreto 1430 de 2022), priorizando la mitigación de riesgos 
viales a través de intervenciones físicas técnicamente estandarizadas. 

En cumplimiento del Capítulo 2 del Manual de Señalización Vial, la señalización vertical abarca el 
suministro e instalación de dispositivos reglamentarios (SR), preventivos (SP) e informativos (SI), 
incluyendo la señalización de nomenclatura e identificación urbana (SI-01) para esquinas. 
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Todos los elementos cumplirán con estrictas especificaciones técnicas de retrorreflexión, 
adherencia, protección anticorrosiva, soporte estructural, cimentación, diagramación iconográfica, 
contraste cromático, dimensionamiento y anclaje, asegurando su óptima visibilidad y durabilidad en 
el entorno urbano. Asimismo, de ser necesario, se contemplará la inclusión de elementos de 
contención como reductores de velocidad modular tipo goma. 

De conformidad con el Capítulo 3 y el Capítulo 6 (usuarios vulnerables) del Manual de Señalización 
Vial, la señalización horizontal comprenderá el suministro de insumos, demarcación en nuevos 
puntos y mantenimiento de la pintura existente sobre la calzada. La intervención abarcará marcas 
longitudinales (líneas de carril, borde y separación de sentidos) y marcas transversales, símbolos y 
leyendas, destacando pasos peatonales tipo cebra. Adicionalmente, con un enfoque inclusivo y de 
protección reforzada, se implementará señalización iconográfica para personas con discapacidad. 
 
La ejecución del contrato beneficia de manera integral a la población residente, flotante y demás 
actores viales de El Carmen de Viboral. Esta intervención fortalece la movilidad local al optimizar el 
flujo vehicular y peatonal, eleva los estándares de seguridad vial y consolida una infraestructura de 
señalización técnica y eficiente. Asimismo, sus resultados aportan directamente a las metas del Plan 
de Desarrollo Municipal, impulsando el plan de señalización urbana que proyecta la ejecución de 
8.000 metros lineales durante el cuatrienio. 
 
NOTA Los acápites siguientes contienen las especificaciones técnicas y operativas del proyecto, 
cuya observancia, ejecución y control recaen bajo la responsabilidad de la Empresa de Desarrollo 
Rural y Urbano del Municipio de El Carmen de Viboral (EDUR). En consecuencia, se incorporan al 
presente instrumento para fundamentar el encargo técnico-operativo, correspondiéndole a dicha 
entidad la gestión, coordinación, ejecución, seguimiento y control de las actividades contractuales, 
en estricto cumplimiento de la normativa técnica y legal vigente. 
 
Las actividades de señalización vial objeto del presente contrato deberán ejecutarse en estricto 
cumplimiento del Manual de Señalización Vial de Colombia (Resolución 20243040045005 de 2024 
del Ministerio de Transporte) o la norma que la modifique, adicione o sustituya, así como de la 
reglamentación técnica complementaria vigente. En consecuencia, la localización, replanteo, 
excavación, cimentación, tipología, dimensiones, sustratos, coeficientes de retrorreflexión, 
estructuras de soporte, anclajes y demás variables técnicas y constructivas de la señalización vertical 
y horizontal se ajustarán rigurosamente a los parámetros normativos aplicables, garantizando la 
estabilidad, funcionalidad y durabilidad de los dispositivos. 
 
La ejecución del presente Contrato Interadministrativo de Administración Delegada se estructurará 
bajo el esquema de contratación tipo bolsa con base en Análisis de Precios Unitarios (APU), 
fundamentado en la flexibilidad técnica requerida por la Administración Municipal para atender la 
dinamización de la movilidad y la variabilidad en los puntos de siniestralidad vial. Por lo tanto, el 
presupuesto estimado constituye un catálogo de precios unitarios fijos, no sujetos a fórmula de 
reajuste ni a la obligación de agotamiento de cantidades estipuladas, ejecutándose las 
intervenciones de acuerdo con las necesidades reales del territorio. 
 

Puesto que la dinámica de la movilidad, el desgaste de la capa de rodadura y la variabilidad en los 
mapas de siniestralidad impiden determinar ex ante un volumen estático e inalterable de 
intervenciones por punto topográfico, el presupuesto definitivo se configura como un catálogo de 
precios unitarios fijos (APU), no sujeto a fórmulas de reajuste ni al compromiso de agotamiento de 
cantidades por ítem. 
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En consecuencia, la Empresa de Desarrollo Rural y Urbano de El Carmen de Viboral (EDUR), en su 
calidad de administradora delegada, operará mediante la activación gradual de cantidades de obra 
e insumos, tomando como insumo principal el diagnóstico priorizado de las vías urbanas principales 
elaborado por la Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte (a través de la Inspección de Tránsito 
y su Cuerpo de Agentes). Bajo este soporte técnico, se intervendrán dinámicamente los 
componentes de demarcación horizontal, señalización vertical y nomenclatura e identificación 
urbana (SI-01). Esta estrategia operativa permite impulsar la señalización de manera oportuna y 
estandarizada, asegurando el cumplimiento de las metas del presente año y consolidando una base 
técnica proyectada hacia el año 2027 para alcanzar el 100% de los objetivos del cuatrienio, 
garantizando altos estándares de calidad, durabilidad y estabilidad técnica en la infraestructura vial. 

Este mecanismo de ejecución preserva de forma estricta el principio de planeación contractual (Ley 
80 de 1993 y Ley 1150 de 2007) y la efectividad de la función administrativa (artículo 209 de la 
Constitución Política), toda vez que los precios unitarios fijos contratados garantizan el control del 
gasto público y la eficiencia presupuestal, en tanto que el volumen final a ejecutar por la EDUR estará 
determinado por las actas de avance, las directrices de la supervisión contractual y el diagnóstico 
priorizado de las vías urbanas principales elaborado en la vigencia 2026 por la Secretaría de 
Movilidad, Tránsito y Transporte, a través de la Inspección de Tránsito y su Cuerpo de Agentes de 
Tránsito; todo ello sin desnaturalizar el objeto contractual ni exceder el techo presupuestal y la 
disponibilidad fiscal asignada, dándose paso a la matriz técnica detallada organizada por etapas del 
proceso constructivo e instalación de la señalización vertical, estructurada en estricto cumplimiento 
del Manual de Señalización Vial de Colombia (Resolución 20243040045005 de 2024 del Ministerio 
de Transporte) en cuanto a su metrología y alcance cuantitativo. 

 

A continuación, se presenta la matriz técnica detallada, organizada por etapas del proceso 
constructivo e instalación para la señalización vertical, horizontal y la señalética de esquinas 
(nomenclatura urbana SI-01). La estructura responde al estricto cumplimiento del Manual de 
Señalización Vial de Colombia (Resolución 20243040045005 de 2024 del Ministerio de Transporte), 
de conformidad con la metrología y el alcance cuantitativo exigidos. 

 

Bajo la modalidad de contrato tipo bolsa, la meta física mínima a ejecutar dentro del techo 
presupuestal asignado comprende el suministro, transporte, instalación, demarcación y 
mantenimiento de como mínimo 1.500 unidades (cuantificadas en metros lineales, metros cuadrados 
o piezas terminadas). Esta ejecución se realizará de forma gradual y bajo demanda, tomando como 
base principal el diagnóstico de priorización levantado en la vigencia 2026 por la Secretaría de 
Movilidad, Tránsito y Transporte, fijando así los criterios metrológicos y las unidades de pago para 
la contratación, seguimiento y liquidación contractual. 

 

A continuación, se presenta la reorganización técnica integral de las matrices de especificaciones, 
estructurada de manera clara mediante tablas normativas que incorporan las especificaciones 
técnicas, criterios de calidad, unidades de medida y las leyendas, pictogramas y parámetros 
estandarizados según el Manual de Señalización Vial de Colombia (Resolución 20243040045005 de 
2024 del Ministerio de Transporte) Anexo 76: 
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TABLA DE UNIDADES DE MEDIDA Y ALCALCE TÉCNICO 

(Contrato interadministrativo Tipo Bolsa – Cobertura: 1.500 Unidades ((cuantificadas en metros 

lineales, metros cuadrados o piezas terminadas) bajo Diagnóstico de Priorización 2026) 

Unidad de 
Medida 

Tipología de 
Señalización 

Alcance Técnico de Aplicación 
Criterio de 
Medición y Pago 

Metros 
lineales (m) 

Horizontal 
(Longitudinal) 

Demarcación de líneas continuas, de 
carril, de borde de calzada, líneas de 
eje y líneas de canalización. 

Longitud real 
aplicada y recibida 
a satisfacción. 

Metros 
cuadrados 
(m2) 

Horizontal 
(Transversal y 
Especial) 

Zonas cebradas de paso peatonal, 
áreas de parada, pictogramas de piso, 
flechas, leyenda PARE/DESPACIO (si 
aplica) 

Área neta pintada u 
orientada en 
calzada. 

Unidades 
(Und) / 
Instalados 

Vertical, 
Nomenclatura y 
Dispositivos 

Tableros verticales (Reglamentarias, 
Preventivas, Informativas), Señalética 
SI-01 de esquinas, postes (si aplica). 

Pieza totalmente 
ensamblada/fijada 
y operativa en 
campo 

 
MATRIZ TÉCNICA: SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

(Estructurada conforme a la Res. 20243040045005 de 2024 del Ministerio de Transporte) 

ETAPA 
CONSTRUCTIV

A 

COMPONENTE / 
ACTIVIDAD 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y 
NORMATIVAS 

CRITERIOS DE CONTROL 
DE CALIDAD Y 
VERIFICACIÓN 

1. Preliminares 
Localización, 
Replanteo y 
Georreferenciación 

Verificación en campo del 
abscisado, coordenadas y 
demás aspectos técnicos 
según el Manual de 
Señalización Vial Res. 
20243040045005 de 2024 
del Ministerio de 
Transporte  

Validación de visibilidad 
diurna/nocturna sin 
interferencia arbórea. 
Aprobación previa del punto 
por Agentes de Tránsito. 

2. Obras Civiles 
Excavación y 
Cimentación 

Perforación manual 
y/o/mecánica de pozo de 
cimentación para 

Comprobación de no 
afectación a redes 
subterráneas. Verificación 
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ETAPA 
CONSTRUCTIV

A 

COMPONENTE / 
ACTIVIDAD 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y 
NORMATIVAS 

CRITERIOS DE CONTROL 
DE CALIDAD Y 
VERIFICACIÓN 

instalación y demás 
aspectos técnicos según 
el Manual de Señalización 
Vial Res. 
20243040045005 de 2024 
del Ministerio de 
Transporte 

del aplomado y verticalidad 
del anclaje antes del 
fraguado. 

3. Estructura y 
Soporte 

Suministro e 
Instalación de Postes 

Tubo/postes (según lo 
amerite) y demás 
aspectos técnicos según 
el Manual de Señalización 
Vial Res. 
20243040045005 de 2024 
del Ministerio de 
Transporte 

Calidad y tolerancia máxima 
de desviación vertical, 
Tratamiento anticorrosivo 
en soldaduras. 

4. Tablero y 
Sustrato 

Placas Informativas, 
Reglamentarias y 
Preventivas 

Láminas, calibre, 
pestañado para 
bioseguridad y demás 
aspectos técnicos según 
el Manual de Señalización 
Vial Res. 
20243040045005 de 2024 
del Ministerio de 
Transporte 

Inspección de calibre y 
planimetría. Ausencia de 
deformaciones, aristas 
filosas o imperfecciones en 
la lámina. 

5. Material 
Retrorreflectivo 

Lámina 
Retrorreflectiva 

Vinilo, laminado y  demás 
aspectos técnicos según 
el Manual de Señalización 
Vial Res. 
20243040045005 de 2024 
del Ministerio de 
Transporte . 

Medición in situ de 
coeficientes de 
retrorreflexión  
Garantía del fabricante >7 a 
10 años. 

6. Ensamblaje y 
Fijación 

Herrajes y Tornillería 
Antivandálica 

Abrazaderas, platinas, 
tornillos y tuercas 
antivandálicas y  demás 
aspectos técnicos según 
el Manual de Señalización 
Vial Res. 
20243040045005 de 2024 
del Ministerio de 

Verificación  y ausencia de 
holguras o vibración por 
cargas eólicas. 
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ETAPA 
CONSTRUCTIV

A 

COMPONENTE / 
ACTIVIDAD 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y 
NORMATIVAS 

CRITERIOS DE CONTROL 
DE CALIDAD Y 
VERIFICACIÓN 

Transporte 

 
2. MATRIZ TÉCNICA: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

(Estructurada conforme a la Res. 20243040045005 de 2024 del Ministerio de Transporte )  

ETAPA 
PROCESAL 

COMPONENTE 
/ ACTIVIDAD 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y 
NORMATIVAS 

CRITERIOS DE CONTROL 
DE CALIDAD Y 
VERIFICACIÓN 

1. Preparación de 
Superficie 

Limpieza y 
Adecuación del 
Tramo 

Decapado, barrido de la 
calzada. Remoción total de 
aceites, humedad, polvo y 
pintura degradada. 

Prohibida la aplicación 
sobre pavimentos 
húmedos-Verificación 
visual de adherencia 

 
2. Geometría y 
Guiado 

Trazado y  
Pre-replanteo 

Marcación previa de ejes y 
anchos de línea y pasos 
peatonales según el Manual 
de Señalización Vial Res. 
20243040045005 de 2024 
del Ministerio de Transporte 

Inspección y alineado 

3. Materiales e 
Insumos 

Aplicación de 
Pintura / 
Termoplástico 

Según aspectos técnicos 
requeridos en el Manual de 
Señalización Vial Res. 
20243040045005 de 2024 
del Ministerio de Transporte 

Control de temperatura de 
aplicación. Medición de 
tiempo de secado al tacto y 
adherencia al pavimento. 

4. Retrorreflexión 
Nocturna 

Dosificación e 
Inyección de 
Microesferas 

Según aspectos técnicos 
requeridos en el Manual de 
Señalización Vial Res. 
20243040045005 de 2024 
del Ministerio de Transporte 

Evaluación de anclaje de la 
microesfera y medición in 
situ  

5. Tipologías de 
Demarcación 

Líneas, 
Leyendas, 
Flechas y 
Cebrados 

Aplicación de símbolos, uso 
de aditivos antideslizante en 
pasos peatonales para 
protección de motociclistas y 
ciclistas y demás  aspectos 
técnicos requeridos en el 
Manual de Señalización Vial 

Comprobación de 
rugosidad, tracción y 
cumplimiento estricto de la 
paleta de color (Blanco, 
Amarillo, Azul institucional 
si aplica). 
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ETAPA 
PROCESAL 

COMPONENTE 
/ ACTIVIDAD 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y 
NORMATIVAS 

CRITERIOS DE CONTROL 
DE CALIDAD Y 
VERIFICACIÓN 

Res. 20243040045005 de 
2024 del Ministerio de 
Transporte 

 
3. MATRIZ DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESIGNACIÓN NORMATIVA: 
NOMENCLATURA URBANA Y SEÑALÉTICA DE ESQUINAS (SEÑAL SI-01) 

(Conforme al Anexo 76 de la Resolución 20243040045005 de 2024) 

CRITERIO / 
PARÁMETRO 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
NORMATIVA 

LEYENDAS, PICTOGRAMAS Y CÓDIGO DE 
COLOR 

Clasificación y 
Función 

Señal Informativa SI-01 
(Nomenclatura Urbana / 
Identificación de Calle). 

Identifica la vía (Calle, Carrera, Diagonal, 
Transversal), sentido de circulación permitido y 
rango de numeración predial. 

Leyendas 
Oficiales 
Integradas (En 
caso de 
requerirse) 

Texto en tipografía oficiales 
según aspectos técnicos 
requeridos en el Manual de 
Señalización Vial Res. 
20243040045005 de 2024 del 
Ministerio de Transporte 

1. Tipo y número de vía principal (Ej: CALLE 
31). 

2. Número de vía interceptada y rango predial 
(Ej: KR 30 - 06). 

 

Pictogramas y 
Simbolología 

Elementos gráficos 
estandarizados. 

Flecha de sentido de circulación: Flecha 
horizontal blanca sobre fondo de color 
orientada en el sentido reglamentado del 
tránsito. 

Código de 
Colores y 
Contraste 

Paleta croma según jerarquía 
del Manual de Señalización. 

Fondo: Verde o Azul Vial. 

Textos, Flechas, Orla y Números: Blanco 
retrorreflectivo de alta intensidad  

Requisitos Transversales: Seguridad, SST y Gestión Ambiental 
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Dimensión de 
Control 

Parámetros Técnicos de Cumplimiento Obligatorio 

Seguridad 
Industrial y SST 

• Personal dotado con Elementos de Protección Personal (EPP): chalecos 
con cinta retrorreflectiva de alta visibilidad, mascarillas con filtro para 
vapores orgánicos/solventes, guantes de nitrilo y calzado de seguridad. 
• Delimitación física de la zona de trabajo  

Señalización 
Temporal de 
Obra 

• Instalación de dispositivos temporales de advertencia previa, 
garantizando el aislamiento del carril intervenido sin interrupción total 
desordenada del tráfico. 

Gestión Socio-
Ambiental 

• Manejo, almacenamiento y transporte seguro de productos químicos y 
pinturas inflamables. 
• Recolección y disposición final de envases, trapos impregnados y 
residuos de barrido en gestores ambientales autorizados  

Garantía y 
Calidad 

• Control de durabilidad y adherencia de la masa pintada mediante 
inspecciones periódicas de pérdida de cobertura y retención de 
retrorreflexión nocturna. 

 

Opción Complementaria en caso de requerirse: Resaltos / Reductores de Velocidad 
Tipología Caucho (Módulos Vulcanizados) 

(Incorporación técnica conforme a la normativa de dispositivos para control de velocidad y 
canalización de tránsito del Manual de Señalización Vial) 

Componente / 
Criterio 

Especificaciones Técnicas y 
Materiales 

Criterios de Control de Calidad y 
Verificación 

Uso y Aplicación 

Dispositivo físico reductor de velocidad 
en zonas residenciales, escolares, 
pasos peatonales o de alta criticidad 
vial. 

Evaluación previa del flujo vehicular 
y velocidad de operación del 
corredor en compañía de los 
Agentes de Tránsito. 

 
Material de 
Fabricación 

Según aspectos técnicos requeridos en 
el Manual de Señalización Vial Res. 
20243040045005 de 2024 del Ministerio 
de Transporte 

Calidad y resistencia 

Diseño y Visibilidad 

Según aspectos técnicos requeridos en 
el Manual de Señalización Vial Res. 
20243040045005 de 2024 del Ministerio 
de Transporte 

Verificación de contraste 
diurno/nocturno (colores alternados 
negro/amarillo) y visibilidad de los 
elementos reflectantes. 
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Componente / 
Criterio 

Especificaciones Técnicas y 
Materiales 

Criterios de Control de Calidad y 
Verificación 

Fijación y Anclaje 

Anclaje mecánico a la superficie de 
rodadura mediante chazos /tornillos de 
alta resistencia y demás aspectos 
técnicos requeridos en el Manual de 
Señalización Vial Res. 
20243040045005 de 2024 del Ministerio 
de Transporte 

Inspección y verificación de 
adherencia total sobre la calzada 
para evitar desprendimientos. 

Señalización 
Complementaria 

Requiere de la señalización vertical 
previa de advertencia (SP-25) 

Verificación de la presencia e 
instalación completa  

 

Finalmente, todas las actividades contempladas en el proyecto del plan de señalización, deberán ser 

previamente socializadas, articuladas y coordinadas de manera obligatoria con la Secretaría de 

Movilidad, Tránsito y Transporte del Municipio de El Carmen de Viboral, a través de la supervisión 

Contractual, el Inspector de Tránsito y Transporte y los Agentes de Tránsito, antes de su ejecución 

en campo. Esta concertación tiene como propósito garantizar que la instalación de señalización 

vertical, señalética y la ejecución de demarcación horizontal, así como la instalación de señalización 

complementaria (si se requiere) respondan de forma precisa a las dinámicas y necesidades reales 

de movilidad del municipio.  

 

Para ello, el plan de intervención deberá fundamentarse, validarse y alinearse estrictamente con los 

insumos técnicos que cuente la entidad, incluyendo el Plan de Movilidad, específicamente en los 

resultados el análisis de causas y concentraciones de siniestros consignado en los Informes 

Policiales de Accidentes de Tránsito (IPAT); en el diagnóstico de necesidad de señalización existente 

en la Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte, los informes de patrullaje existentes y 

proyectados por los agentes de tránsito, las observaciones de campo formuladas por la Inspección 

de Tránsito y la Unidad de Seguridad Vial como autoridades de control, así como los requerimientos 

y solicitudes priorizadas por la ciudadanía. 

 

Concatenado a lo anterior, en general el proyecto de señalización abarca la ejecución integral de las 

actividades requeridas para el suministro, transporte, instalación, reposición y demarcación de la 

señalización vial vertical y horizontal en el sector urbano del Municipio de El Carmen de Viboral, 

atendiendo de manera directa las prioridades de seguridad vial definidas por la Administración 

Municipal a través de la Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte.  

 

Las intervenciones contempladas para la ejecución integral de las actividades técnicas, 

administrativas, operativas y logísticas orientadas al suministro, instalación, reposición y 

demarcación de la señalización vial vertical, horizontal y la señalética de nomenclatura en esquinas 

en el sector urbano del Municipio de El Carmen de Viboral, se fundamentan y sustentan en el estricto 

cumplimiento del marco legal y normativo vigente. 
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Este proyecto atiende de forma vinculante los lineamientos de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional 

de Tránsito Terrestre), la Ley 2251 de 2022 (Ley Julián Esteban sobre seguridad vial) y la Resolución 

20243040045005 de 2024 del Ministerio de Transporte, acto administrativo que sustituyó el Capítulo 

1 del Título 8 de la Resolución Única de Tránsito 20223040045295 de 2022 y adoptó el nuevo Manual 

de Señalización Vial de Colombia. Asimismo, la intervención se alinea estratégicamente con el 

Decreto Ley 1430 de 2022, el Acuerdo Municipal 008 de 2015, las metas trazadas en el Plan de 

Desarrollo Municipal 2024-2027 y las directrices del Plan Local de Seguridad Vial vigente. 

 

Esta solidez jurídica y técnica garantiza que la totalidad de los dispositivos verticales —fabricados 

en lámina galvanizada con alta resistencia mecánica, estabilidad estructural y películas 

retrorreflectivas de alta intensidad—, las intervenciones horizontales —ejecutadas mediante la 

adecuada preparación de superficie, pinturas de tráfico de alta durabilidad y microesferas de vidrio 

para visibilidad diurna y nocturna— y los módulos de nomenclatura urbana e identificación en 

esquinas, respondan rigurosamente a las dimensiones, alturas, alineaciones, cromatismo y criterios 

de desempeño exigidos por la autoridad nacional de tránsito, asegurando la efectividad operacional 

de la infraestructura vial y la protección integral de la vida de los usuarios. 

 

Desde la dimensión técnica y operativa, el proyecto integra el uso de personal calificado, insumos 

certificados y la aplicación obligatoria de Planes de Manejo de Tránsito (PMT), seguridad industrial 

(SST) y gestión ambiental, asegurando que la materialización en campo se desarrolle bajo 

estándares de calidad, eficiencia y responsabilidad, protegiendo a los usuarios de la vía y 

optimizando la movilidad e infraestructura del municipio. 

 

Desde la dimensión técnica del proyecto, el componente vertical abarca las actividades de 

transporte, replanteo, excavación, cimentación, montaje de postes, anclajes y tableros metálicos 

dotados con películas retrorreflectivas de alta intensidad que aseguran la durabilidad, visibilidad y 

estabilidad estructural de las señales reglamentarias, preventivas e informativas, incorporando de 

forma explícita la provisión e instalación de la señalética de nomenclatura urbana e identificación en 

esquinas e intersecciones para guiar la orientación espacial, nomenclatura y sentidos de circulación 

de peatones y conductores; a su vez, la dimensión horizontal contempla la preparación y limpieza 

de la superficie de rodadura, el trazado de marcas viales, la aplicación de pinturas especializadas de 

tráfico con microesferas para garantizar la retrorreflexión diurna y nocturna, y la demarcación de 

líneas longitudinales, transversales, pasos peatonales, flechas, zonas escolares, reductores ópticos 

y pictogramas, entre otros, cuya ubicación definitiva será determinada y ajustada dinámicamente por 

la Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte conforme a las prioridades de campo, los estudios 

técnicos y los indicadores de siniestralidad del municipio. 

 

La entidad administradora deberá garantizar que la totalidad de los materiales, equipos y dispositivos 

empleados durante la ejecución del proyecto cumplan estrictamente con las especificaciones 

técnicas del Manual de Señalización Vial vigente (Resolución 20243040045005 de 2024), las 

Normas Técnicas Colombianas  y las directrices expedidas por el Ministerio de Transporte; asimismo, 

en garantía de la accesibilidad universal, se deberán implementar intervenciones que incluyan 
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señalización inclusiva para personas con discapacidad, así como la delimitación prioritaria de zonas 

escolares, zonas de apaciguamiento de tráfico, pasos peatonales resaltados y seguridad peatonal 

en las inmediaciones de templos y centros de culto, asegurando la protección reforzada de niños, 

niñas, adolescentes, feligreses y personas con movilidad reducida.  

 

Para su correcta materialización, la entidad coordinará y desarrollará de manera integral todas las 

actividades preliminares y complementarias necesarias, abarcando la logística de transporte, 

almacenamiento y acopio seguro de insumos, la protección física de los elementos instalados, la 

recolección y disposición final autorizada de sobrantes, la limpieza de las zonas intervenidas, la 

implementación de planes de manejo de tránsito (PMT) y señalización temporal de obra en caso 

requerido, el control de calidad, así como el riguroso cumplimiento de los estándares de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SST) y gestión ambiental indispensables para la correcta ejecución del objeto 

contractual. 

 

Todas las actividades deberán ejecutarse de conformidad con los principios de calidad, seguridad, 

eficiencia, economía y responsabilidad que orientan la contratación estatal, garantizando el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto y la adecuada prestación del servicio 

público de movilidad, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad vial y a la protección de la vida 

e integridad de todos los actores viales. 

 

Finalmente, la Empresa de Desarrollo Rural y Urbano del Municipio de El Carmen de Viboral 

– EDUR, en su calidad de entidad administradora delegada, será responsable de adelantar la 

administración integral del proyecto, la coordinación técnica y operativa de las actividades, la 

contratación del personal y de los recursos necesarios para la ejecución, el seguimiento permanente, 

el control de calidad y la entrega final de las obras ejecutadas, garantizando el estricto cumplimiento 

de las especificaciones técnicas, de la programación establecida y de las obligaciones derivadas del 

contrato interadministrativo. 

 

Adicionalmente, deberán tenerse en cuenta la siguiente tabla:  

 

Ver Anexo 1 – Tabla 1 (formato Excel), el cual hace parte integral del presente documento. 

 
NOTA: Las especificaciones técnicas son determinadas por los documentos del presente 

proceso, así como por la totalidad del contrato originario ya mencionado. 

 
 

ACTIVIDADES A EJECUTAR: 
Ítem Nombre ítem Und Cantida

d 
Valor Total 

1010000 SEÑALES REGLAMENTARIAS         

1010201 Suministro, transporte e 
instalación de señal 
reglamentaria vertical SR-01 
PARE 60 x 60 cm, en lámina 

un 1,00  $                    
569.961  

 $                               
569.961,00  

applewebdata://538405B9-95D2-4DEA-8CF7-E2DC40FFDD47/#'1010000'!A1
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galvanizada, con poste 
galvanizado y fijación completa 

1010202 Suministro, transporte e 
instalación de señal 
reglamentaria vertical SR-05 
Giro a la izquierda solamente, de 
60 x 60 cm, en lámina 
galvanizada reflectiva, incluye 
poste galvanizado, fijación y 
cimentación 

un 1,00  $                    
569.961  

 $                               
569.961,00  

1010203 Suministro, transporte e 
instalación de señal 
reglamentaria vertical SR-06 “No 
está permitido girar a la 
izquierda”, de 60 x 60 cm, en 
lámina galvanizada reflectiva, 
incluye poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  $                    
569.961  

 $                               
569.961,00  

1010204 Suministro, transporte e 
instalación de señal 
reglamentaria vertical SR-07 
“Giro a la derecha solamente”, 
de 60 x 60 cm, en lámina 
galvanizada reflectiva, incluye 
poste galvanizado, fijación y 
cimentación 

un 1,00  $                    
569.961  

 $                               
569.961,00  

1010205 Suministro, transporte e 
instalación de señal 
reglamentaria vertical SR-08 “No 
está permitido girar a la 
derecha”, de 60 x 60 cm, en 
lámina galvanizada reflectiva, 
incluye poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  $                    
569.961  

 $                               
569.961,00  

1010206 Suministro, transporte e 
instalación de señal 
reglamentaria vertical SR-11 
“Circulación en ambos sentidos”, 
de 60 x 60 cm, en lámina 
galvanizada reflectiva, incluye 
poste galvanizado, fijación y 
cimentación 

un 1,00  $                    
569.961  

 $                               
569.961,00  

1010207 Suministro, transporte e 
instalación de señal 
reglamentaria vertical SR-18 
“Prohibido circulación de 
vehículos de carga”, de 60 x 60 
cm, en lámina galvanizada 

un 1,00  $                    
569.961  

 $                               
569.961,00  
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reflectiva, incluye poste 
galvanizado, fijación y 
cimentación 

1010208 Suministro, transporte e 
instalación de señal 
reglamentaria vertical SR-26 “No 
adelantar”, de 60 x 60 cm, en 
lámina galvanizada reflectiva, 
incluye poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  $                    
569.961  

 $                               
569.961,00  

1010209 Suministro, transporte e 
instalación de señal 
reglamentaria vertical SR-28 
“Prohibido parquear”, de 60 x 60 
cm, en lámina galvanizada 
reflectiva, incluye poste 
galvanizado, fijación y 
cimentación 

un 1,00  $                    
569.961  

 $                               
569.961,00  

1010210 Suministro, transporte e 
instalación de señal 
reglamentaria vertical SR-28A 
“Prohibido parquear o 
detenerse”, de 60 x 60 cm, en 
lámina galvanizada reflectiva, 
incluye poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  $                    
569.961  

 $                               
569.961,00  

1010211 Suministro, transporte e 
instalación de señal 
reglamentaria vertical SR-30 
“Velocidad máxima 30 km/h”, de 
60 x 60 cm, en lámina 
galvanizada reflectiva, incluye 
poste galvanizado, fijación y 
cimentación 

un 1,00  $                    
569.961  

 $                               
569.961,00  

1010212 Suministro, transporte e 
instalación de señal 
reglamentaria vertical SR-30 
“Velocidad máxima 40 km/h”, de 
60 x 60 cm, en lámina 
galvanizada reflectiva, incluye 
poste galvanizado, fijación y 
cimentación 

un 1,00  $                    
569.961  

 $                               
569.961,00  

1010213 Suministro, transporte e 
instalación de señal 
reglamentaria vertical SR-30 
“Velocidad máxima 50 km/h”, de 
60 x 60 cm, en lámina 
galvanizada reflectiva, incluye 

un 1,00  $                    
569.961  

 $                               
569.961,00  
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poste galvanizado, fijación y 
cimentación 

1010214 Suministro, transporte e 
instalación de señal 
reglamentaria vertical SR-34 
“Zona de estacionamiento de 
taxi”, de 60 x 60 cm, en lámina 
galvanizada reflectiva, incluye 
poste galvanizado, fijación y 
cimentación 

un 1,00  $                    
569.961  

 $                               
569.961,00  

1010215 Suministro, transporte e 
instalación de señal 
reglamentaria vertical SR-38 
“Sentido único de circulación”, de 
60 x 60 cm, en lámina 
galvanizada reflectiva, incluye 
poste galvanizado, fijación y 
cimentación 

un 1,00  $                    
569.961  

 $                               
569.961,00  

1010216 Suministro, transporte e 
instalación de señal 
reglamentaria vertical SR-39 
“Circulación en ambos sentidos”, 
de 60 x 60 cm, en lámina 
galvanizada reflectiva, incluye 
poste galvanizado, fijación y 
cimentación 

un 1,00  $                    
569.961  

 $                               
569.961,00  

1010217 Suministro, transporte e 
instalación de señal 
reglamentaria vertical SR-40 
“Zona exclusiva de paradero”, de 
60 x 60 cm, en lámina 
galvanizada reflectiva, incluye 
poste galvanizado, fijación y 
cimentación 

un 1,00  $                    
569.961  

 $                               
569.961,00  

1010218 Suministro, transporte e 
instalación de señal 
reglamentaria vertical SR-42 
“Zona de cargue y descargue”, 
de 60 x 60 cm, en lámina 
galvanizada reflectiva, incluye 
poste galvanizado, fijación y 
cimentación 

un 1,00  $                    
569.961  

 $                               
569.961,00  

1010219 Suministro, transporte e 
instalación de señal 
reglamentaria vertical SR-55 
“Longitud máxima permitida 10 
m”, de 60 x 60 cm, en lámina 

un 1,00  $                    
569.961  

 $                               
569.961,00  
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galvanizada reflectiva, incluye 
poste galvanizado, fijación y 
cimentación 

1010220 Suministro, transporte e 
instalación de señal 
reglamentaria vertical SR-56 
“Prioridad peatonal”, de 60 x 60 
cm, en lámina galvanizada 
reflectiva, incluye poste 
galvanizado, fijación y 
cimentación 

un 1,00  $                    
569.961  

 $                               
569.961,00  

1020000 SEÑALES PREVENTIVAS         

1020101 Suministro, transporte e 
instalación de señal preventiva 
vertical SP-01 “Curva cerrada a 
la izquierda”, de 60 x 60 cm, en 
lámina galvanizada reflectiva, 
incluye poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  $              
569.961,00  

 $                               
569.961,00  

1020102 Suministro, transporte e 
instalación de señal preventiva 
vertical SP-02 “Curva cerrada a 
la derecha”, de 60 x 60 cm, en 
lámina galvanizada reflectiva, 
incluye poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  $              
569.961,00  

 $                               
569.961,00  

1020103 Suministro, transporte e 
instalación de señal preventiva 
vertical SP-03 “Curva 
pronunciada a la izquierda”, de 
60 x 60 cm, en lámina 
galvanizada reflectiva, incluye 
poste galvanizado, fijación y 
cimentación 

un 1,00  $              
569.961,00  

 $                               
569.961,00  

1020104 Suministro, transporte e 
instalación de señal preventiva 
vertical SP-04 “Curva 
pronunciada a la derecha”, de 60 
x 60 cm, en lámina galvanizada 
reflectiva, incluye poste 
galvanizado, fijación y 
cimentación 

un 1,00  $              
569.961,00  

 $                               
569.961,00  

1020105 Suministro, transporte e 
instalación de señal preventiva 
vertical SP-11 “Intersección de 
vías”, de 60 x 60 cm, en lámina 
galvanizada reflectiva, incluye 
poste galvanizado, fijación y 

un 1,00  $              
569.961,00  

 $                               
569.961,00  

applewebdata://538405B9-95D2-4DEA-8CF7-E2DC40FFDD47/#'1020000'!A1
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cimentación 

1020106 Suministro, transporte  e 
instalación de señal preventiva 
vertical SP-12 “Vía lateral 
izquierda”, de 60 x 60 cm, en 
lámina galvanizada reflectiva, 
incluye poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  $              
569.961,00  

 $                               
569.961,00  

1020107 Suministro, transporte e 
instalación de señal preventiva 
vertical SP-13 “Vía lateral 
derecha”, de 60 x 60 cm, en 
lámina galvanizada reflectiva, 
incluye poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  $              
569.961,00  

 $                               
569.961,00  

1020108 Suministro, transporte e 
instalación de señal preventiva 
vertical SP-14 “Intersección en 
T”, de 60 x 60 cm, en lámina 
galvanizada reflectiva, incluye 
poste galvanizado, fijación y 
cimentación 

un 1,00  $              
569.961,00  

 $                               
569.961,00  

1020109 Suministro, transporte  e 
instalación de señal preventiva 
vertical SP-15 “Bifurcación en Y”, 
de 60 x 60 cm, en lámina 
galvanizada reflectiva, incluye 
poste galvanizado, fijación y 
cimentación 

un 1,00  $              
569.961,00  

 $                               
569.961,00  

1020110 Suministro, transporte e 
instalación de señal preventiva 
vertical SP-16 “Bifurcación a la 
izquierda”, de 60 x 60 cm, en 
lámina galvanizada reflectiva, 
incluye poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  $              
569.961,00  

 $                               
569.961,00  

1020111 Suministro, transporte e 
instalación de señal preventiva 
vertical SP-17 “Bifurcación a la 
derecha”, de 60 x 60 cm, en 
lámina galvanizada reflectiva, 
incluye poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  $              
569.961,00  

 $                               
569.961,00  

1020112 Suministro, transporte e 
instalación de señal preventiva 
vertical SP-20 “Glorieta”, de 60 x 
60 cm, en lámina galvanizada 

un 1,00  $              
569.961,00  

 $                               
569.961,00  
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reflectiva, incluye poste 
galvanizado, fijación y 
cimentación 

1020113 Suministro, transporte e 
instalación de señal preventiva 
vertical SP-29 “Proximidad a 
señal de PARE”, de 60 x 60 cm, 
en lámina galvanizada reflectiva, 
incluye poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  $              
569.961,00  

 $                               
569.961,00  

1020114 Suministro, transporte e 
instalación de señal preventiva 
vertical SP-25A “Ubicación de 
resalto”, de 60 x 60 cm, en 
lámina galvanizada reflectiva, 
incluye poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  $              
569.961,00  

 $                               
569.961,00  

1020115 Suministro, transporte e 
instalación de señal preventiva 
vertical SP-25B “Proximidad a 
reductor trapezoidal / 
pompeyano”, de 60 x 60 cm, en 
lámina galvanizada reflectiva, 
incluye poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  $              
569.961,00  

 $                               
569.961,00  

1020116 Suministro, transporte e 
instalación de señal preventiva 
vertical SP-25C “Ubicación de 
reductor trapezoidal / 
pompeyano”, de 60 x 60 cm, en 
lámina galvanizada reflectiva, 
incluye poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  $              
569.961,00  

 $                               
569.961,00  

1020117 Suministro, transporte e 
instalación de señal preventiva 
vertical SP-46 “Zona de 
peatones”, de 60 x 60 cm, en 
lámina galvanizada reflectiva, 
incluye poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  $              
569.961,00  

 $                               
569.961,00  

1020118 Suministro, transporte e 
instalación de señal preventiva 
vertical SP-46A “Proximidad de 
cruce peatonal”, de 60 x 60 cm, 
en lámina galvanizada reflectiva, 
incluye poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  $              
569.961,00  

 $                               
569.961,00  
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1020119 Suministro, transporte e 

instalación de señal preventiva 
vertical SP-46C “Zona con 
prioridad peatonal”, de 60 x 60 
cm, en lámina galvanizada 
reflectiva, con marco 
rectangular, luces destellantes, 
poste galvanizado, fijación y 
cimentación 

un 1,00  $          
1.079.565,00  

 $                           
1.079.565,00  

1020120 Suministro, transporte e 
instalación de señal preventiva 
vertical SP-47 “Zona escolar”, de 
60 x 60 cm, en lámina 
galvanizada reflectiva, incluye 
poste galvanizado, fijación y 
cimentación 

un 1,00  $              
569.961,00  

 $                               
569.961,00  

1020121 Suministro e instalación de señal 
preventiva vertical SP-47A 
“Proximidad de cruce escolar”, 
de 60 x 60 cm, en lámina 
galvanizada reflectiva, incluye 
poste galvanizado, fijación y 
cimentación 

un 1,00  $              
569.961,00  

 $                               
569.961,00  

1020122 Suministro, transporte e 
instalación de señal preventiva 
vertical SP-47B “Ubicación de 
cruce escolar”, de 60 x 60 cm, en 
lámina galvanizada reflectiva, 
incluye placa complementaria 
inferior con flecha, poste 
galvanizado, fijación y 
cimentación 

un 1,00  $              
694.768,00  

 $                               
694.768,00  

1020123 Suministro, transporte e 
instalación de señal preventiva 
vertical SP-50 “Altura libre 4,50 
m”, de 60 x 60 cm, en lámina 
galvanizada reflectiva, incluye 
poste galvanizado, fijación y 
cimentación 

un 1,00  $              
569.961,00  

 $                               
569.961,00  

1020124 Suministro, transporte e 
instalación de señal preventiva 
vertical SP-51 “Ancho libre 3,20 
m”, de 60 x 60 cm, en lámina 
galvanizada reflectiva, incluye 
poste galvanizado, fijación y 
cimentación 

un 1,00  $              
569.961,00  

 $                               
569.961,00  

1020125 Suministro, transporte e 
instalación de señal preventiva 
vertical SP-67 “Riesgo de 

un 1,00  $              
569.961,00  

 $                               
569.961,00  
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siniestro”, de 60 x 60 cm, en 
lámina galvanizada reflectiva, 
incluye poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

1020126 Suministro, transporte e 
instalación de señal preventiva 
vertical SP-76 “Longitud máxima 
permitida 10 m”, de 60 x 60 cm, 
en lámina galvanizada reflectiva, 
incluye poste galvanizado, 
fijación y cimentación 

un 1,00  $              
569.961,00  

 $                               
569.961,00  

1030000 SEÑALES INFORMATIVAS DE 
SERVICIOS GENERALES Y 
ESPECIALES 

        

1030101 Suministro, transporte e 
instalación de señal informativa 
vertical “Iglesia” de 60 x 90 cm, 
en lámina galvanizada reflectiva, 
incluye poste y fijación concreto 
17 mpa (desperdicio 5%) 

un 1,00  $              
594.546,00  

 $                               
594.546,00  

1030102 Suministro, transporte e 
instalación de señal informativa 
vertical “Paso o instalación 
accesible” de 60 x 90 cm, en 
lámina galvanizada reflectiva, 
incluye poste y fijación 

un 1,00  $              
569.961,00  

 $                               
569.961,00  

1030103 Suministro, transporte e 
instalación de señal informativa 
vertical SI-07 “Sitio de parqueo”, 
de 60 x 90 cm, en lámina 
galvanizada reflectiva, incluye 
poste galvanizado, fijación y 
cimentación. 

un 1,00  $              
569.961,00  

 $                               
569.961,00  

1030104 Suministro, transporte e 
instalación de señal informativa 
vertical SI-07A “Zonas 
especiales de parqueo”, de 60 x 
90 cm, en lámina galvanizada 
reflectiva, incluye poste 
galvanizado, fijación y 
cimentación. Mas concreto mpa 
17 

un 1,00  $              
572.356,00  

 $                               
572.356,00  

1030105 Suministro, transporte e 
instalación de señal informativa 
vertical SI-07B “Zonas 
especiales de parqueo de 
bicicletas”, de 60 x 90 cm, en 
lámina galvanizada reflectiva, 
incluye poste galvanizado, 

un 1,00  $              
572.356,00  

 $                               
572.356,00  
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fijación y cimentación. Mas 
concreto mpa 17 

1030106 Suministro, transporte e 
instalación de señal informativa 
vertical SI-08 “Paradero de 
buses”, de 60 x 90 cm, en lámina 
galvanizada reflectiva, incluye 
poste galvanizado, fijación y 
cimentación. Mas concreto mpa 
17 

un 1,00  $              
572.356,00  

 $                               
572.356,00  

1030107 Suministro, transporte e 
instalación de señal informativa 
vertical SI-09 “Estacionamiento 
de taxis”, de 60 x 90 cm, en 
lámina galvanizada reflectiva, 
incluye poste galvanizado, 
fijación y cimentación. Mas 
concreto mpa 17 

un 1,00  $              
572.356,00  

 $                               
572.356,00  

1030108 Suministro, transporte e 
instalación de señal informativa 
vertical SI-16A “Hospital”, de 60 
x 90 cm, en lámina galvanizada 
reflectiva, incluye poste 
galvanizado, fijación y 
cimentación. 

un 1,00  $              
572.356,00  

 $                               
572.356,00  

1030109 Suministro, transporte e 
instalación de señal informativa 
vertical SI-22 “Estación de 
servicio”, de 60 x 90 cm, en 
lámina galvanizada reflectiva, 
incluye poste galvanizado, 
fijación y cimentación. Mas 
concreto mpa 17 

un 1,00  $              
572.356,00  

 $                               
572.356,00  

1030110 Suministro, transporte e 
instalación de señal informativa 
vertical tipo diagrama de flecha a 
45°, de 60 x 90 cm, en lámina 
galvanizada reflectiva, incluye 
poste galvanizado, fijación y 
cimentación.  Mas concreto mpa 
17 

un 1,00  $              
572.356,00  

 $                               
572.356,00  

1030111 Suministro, transporte e 
instalación de señal informativa 
vertical tipo diagrama de salida, 
de 60 x 90 cm, en lámina 
galvanizada reflectiva, incluye 
poste galvanizado, fijación y 

un 1,00  $              
572.356,00  

 $                               
572.356,00  
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cimentación. 

1030112 Suministro, transporte e 
instalación de señal informativa 
vertical SI-26 “Nombre de calles 
y nomenclatura urbana”, de 60 x 
90 cm, en lámina galvanizada 
reflectiva, incluye poste 
galvanizado, fijación y 
cimentación.  Mas concreto mpa 
17 

un 1,00  $              
572.356,00  

 $                               
572.356,00  

1030113 Suministro, transporte e 
instalación de señal informativa 
de destino vertical SI-05D 
“Señales de preseñalización”, 
tipo estructura bandera pequeña, 
en lámina galvanizada reflectiva, 
incluye estructura metálica 
galvanizada, poste galvanizado, 
fijación y cimentación. 

un 1,00  $              
798.439,00  

 $                               
798.439,00  

1030114 Suministro, transporte e 
instalación de señal informativa 
para peatones vertical SIP-04 
“Calle Cívica”, en lámina 
galvanizada reflectiva, incluye 
poste galvanizado, fijación y 
cimentación. Mas concreto mpa 
17 

un 1,00  $              
572.356,00  

 $                               
572.356,00  

1040000 SEÑALES INFORMATIVAS 
TURÍSTICAS 

       

1040101 Suministro, transporte e 
instalación de señal informativa, 
turística y patrimonial vertical ST-
07 “Artesanías”, en lámina 
galvanizada reflectiva, incluye 
poste galvanizado, fijación y 
cimentación.  Mas concreto mpa 
17 

un 1,00  $              
572.356,00  

 $                               
572.356,00  

1050000 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL          

1050001 Suministro, transporte y 
aplicación de pintura plástica en 
frío base solvente para línea de 
0,10 m a 0,12 m de ancho, con 
resistencia al deslizamiento, 
para demarcación vial horizontal 
continua o segmentada. Incluye 
canalización, línea de borde de 
calzada o berma, línea central, 

Ml 1,00  $                
17.090,00  

 $                                 
17.090,00  

applewebdata://538405B9-95D2-4DEA-8CF7-E2DC40FFDD47/#RANGE!A1
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agujas, celdas de 
estacionamiento, zonas de 
parqueo, cargue y descargue, 
taxi y demás líneas de 
demarcación similares. Incluye 
limpieza previa de la superficie, 
aplicación de pintura, 
microesferas reflectivas, mano 
de obra, equipos, herramientas 
menores y demás actividades 
necesarias para su correcta 
ejecución. 

1050002 Suministro, transporte y 
aplicación de pintura plástica en 
frío base solvente para 
demarcación vial horizontal en 
áreas, símbolos, letras, flechas, 
pasos peatonales, zonas 
escolares, pictogramas y demás 
elementos especiales sobre 
calzada. Incluye limpieza previa 
de la superficie, trazado, 
replanteo, uso de plantillas 
cuando se requiera, aplicación 
de pintura con resistencia al 
deslizamiento, microesferas 
reflectivas, mano de obra, 
equipos, herramientas menores 
y demás actividades necesarias 
para su correcta ejecución. 

M2 1,00  $              
133.978,00  

 $                               
133.978,00  

1050003 Suministro, transporte e 
instalación de reductor de 
velocidad modular en goma, 
referencia Fixser o equivalente, 
de dimensiones aproximadas 
100 cm x 30 cm x 5 cm, color 
amarillo y negro, con elementos 
reflectivos. Incluye transporte al 
sitio de obra, replanteo, limpieza 
superficial, perforación del 
pavimento, suministro e 
instalación de anclajes, fijación 
del elemento, herramienta 
menor, mano de obra, equipos y 
demás actividades necesarias 
para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

ML 1,00  $              
180.970,00  

 $                               
180.970,00  

 
Para la consulta de los valores detallados y sus correspondientes Análisis de Precios 
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Unitarios (APU), ver el Anexo 2 – Tabla 2 (formato Excel), el cual hace parte integral del presente 
documento. 
 
NOTA: Los ítems y cantidades relacionados en el presente proyecto corresponden a ítems tipo 
bolsa, razón por la cual las cantidades inicialmente estimadas podrán variar durante la ejecución del 
contrato, de acuerdo con las necesidades que se identifiquen en campo, las prioridades definidas 
por la Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte y las instrucciones impartidas por la supervisión 
del contrato, sin que ello implique modificación del objeto contractual, siempre que se respete el valor 
total del contrato y la disponibilidad presupuestal. 
Así mismo, se deja expresa constancia de que los precios unitarios establecidos para cada uno de 
los ítems corresponden exclusivamente al valor de ejecución de las actividades y no incluyen el 
porcentaje correspondiente a la Administración Delegada de la Empresa de Desarrollo Rural y 
Urbano del Municipio de El Carmen de Viboral – EDUR, equivalente al ocho por ciento (8%), el cual 
será reconocido de manera independiente, conforme a lo estipulado en el Contrato 
Interadministrativo de Administración Delegada y a las condiciones económicas pactadas entre las 
partes. 
 

LUGAR DE LA EJECUCION:  

• Zona urbana del Municipio de El Carmen de Viboral. 
 

Clasificación del bien o servicio a contratar según la UNSPSC:  

 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO CÓDIGO 
UNSPSC 

F 
SERVICIOS 

 

31 
Componentes y 
suministros de 
manufactura 

21 
Pinturas y 
bases y 

acabados 

15  
Pinturas y 
tapa poros 

22 
Pintura de 

trabajo pesado  

 
 

31211522 

E 
PRODUCTO
S DE USO 

FINAL 

55 
Publicaciones 

impresas, 
publicaciones 
electrónicas y 

accesorios 

12 
Etiquetado y 
accesorios 

17 
Señalización 

01 
Placas con 
inscripción 
metálica 

55121701 

E 
PRODUCTO
S DE USO 

FINAL 

55 
Publicaciones 

impresas, 
publicaciones 
electrónicas y 

accesorios 

12 
Etiquetado y 
accesorios 

17 
Señalización 

 
 

10 
Signos de 

tráfico 

55121710 

E 
PRODUCTO
S DE USO 

FINAL 

55 
Publicaciones 

impresas, 
publicaciones 
electrónicas y 

accesorios 

12 
Etiquetado y 
accesorios 

17 
Señalización 

 
25 

Kits de 
señalización 

55121725 

E 55 12 
17 

Señalización 
 
 

55121730 
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PRODUCTO
S DE USO 

FINAL 

Publicaciones 
impresas, 

publicaciones 
electrónicas y 

accesorios 

Etiquetado y 
accesorios 

30 
Señales de 
accidente 

F 
SERVICIOS 

 

80 
Servicios de gestión, 

servicios 
profesionales de 

empresa y servicios 
administrativos  

11 
Servicios de 

Recursos 
humanos  

16 
Servicio de 
personal 
temporal 

 
13 

Trabajadores 
manuales 

temporales 

80111613 

 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

  
 OBLIGACIONES GENERALES EDUR: 
 

1. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual.  
2. Gestionar el reconocimiento y pago de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere 

lugar.  
3. Realizar supervisiones periódicas a los servicios prestados, para verificar el cumplimiento de 

las condiciones de calidad ofrecida por el contratista y promover las acciones de 
responsabilidad contra el contratista incumplido.  

4. Exigir que la calidad de los bienes y servicios adquiridos se ajuste a los requisitos mínimos 
previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que los 
bienes o servicios cumplan con los requerimientos propios de la “EDUR”, de las normas 
técnicas colombianas o en su defecto, con las normas internacionales.  

5. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización por los daños y/o perjuicios 
con ocasión del contrato.  

6. Pagar el valor del contrato, de acuerdo con los términos establecidos.  
7. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.   

 

OBLIGACIONES GENERALES CONTRATISTA:  

 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de Contratación, 

desarrollando el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y 

obligaciones definidas, incluyendo sus respectivos anexos técnicos. 

2. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 

3. Acreditar el cumplimiento del perfil profesional y la experiencia del equipo de trabajo 

requerido en los documentos contractuales y en los plazos acordados.  

4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y 

entrabamientos. 

5. Velar por el cuidado y la conservación de los bienes que le sean proporcionados para el 

cumplimiento de sus actividades. 

6. No acceder a peticiones y amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 

hacer u omitir algún hecho. 

7. Mantener la reserva, confidencialidad y secreto profesional sobre la información que le sea 
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suministrada para el desarrollo del objeto contractual. 

8. Comunicarle al Municipio de El Carmen de Viboral – Antioquia, cualquier circunstancia 

política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar 

la ejecución del contrato.  

9. Constituir las garantías suficientes y necesarias para amparar la ejecución del presente 

contrato y mantenerlas vigente durante el desarrollo contractual.  

10. Atender las recomendaciones y sugerencias relacionadas con la ejecución del contrato, 

que realice la supervisión y/o interventoría. 

11. Presentar al supervisor y/o interventor constancia del pago de aportes al Sistema de 

Seguridad Social en   salud, pensión y ARL en los porcentajes correspondientes. Y realizar 

todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar 

e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de Seguridad 

Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal 

que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 

oportunamente.  

12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias 

para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 

condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 

elementos de protección personal (EPP). 

13. Elaborar y tramitar toda la documentación que le sea requerida durante el desarrollo del 

contrato. 

14. Ejecutar en debida forma y respetando los principios de la función administrativa, los 

recursos objeto del contrato.  

 
Obligaciones específicas del contratista de obra: 

 

2.7. Obligaciones generales del ejecutor en desarrollo de las obras:  

 

1. Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones 

definidas en el presente contrato, incluyendo sus respectivos anexos técnicos. 

2. Entregar el cronograma estimado de ejecución. 

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y 

entrabamientos.  

4. Velar por el cuidado y la conservación de los bienes que le sean proporcionados para el 

cumplimiento de sus actividades. 

5. No acceder a peticiones y amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 

hacer u omitir algún hecho. 

6. Mantener la reserva, confidencialidad y secreto profesional sobre la información que le sea 

suministrada para el desarrollo del objeto contractual. 

7. Garantizar la calidad de las obras ejecutadas, de acuerdo a las condiciones técnicas.  

8. Comunicarle al Municipio de El Carmen de Viboral – Antioquia, cualquier circunstancia 

política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar 
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la ejecución del contrato.  

9. Constituir las garantías suficientes y necesarias para amparar la ejecución del presente 

contrato y mantenerlas vigente durante el desarrollo contractual.  

10. Atender las recomendaciones y sugerencias relacionadas con la ejecución del contrato, que 

realice la supervisión y/o interventoría. 

11. Presentar al supervisor constancia del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en 

salud, pensión y ARL en los porcentajes correspondientes.  

12. Elaborar y tramitar toda la documentación que le sea requerida durante el desarrollo del 

contrato. 

13. Ejecutar en debida forma y respetando los principios de la función administrativa, los 

recursos objeto del contrato.  

 

2.8. Obligaciones específicas del contratista de obra contratado por la EDUR: 

 

1. Ejecutar el objeto contractual bajo el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas 

suministradas por el CONTRATANTE, los parámetros definidos en el Manual de 

Señalización Vial de Colombia vigente (Resolución 20243040045005 de 2024 del Ministerio 

de Transporte), la legislación aplicable y las instrucciones de la Supervisión, garantizando 

de manera prioritaria la idoneidad, calidad, durabilidad, funcionalidad y rigor técnico de la 

totalidad de los insumos, materiales, suministros, bienes y servicios incorporados a la obra. 

2. Disponer y vincular de manera oportuna al personal profesional, técnico, operativo y 

administrativo con la idoneidad, experiencia, perfil y dedicación requeridos para la ejecución 

del proyecto, garantizando el cumplimiento cuantitativo y cualitativo del objeto contractual 

conforme a las exigencias de la propuesta, la normativa vigente y los requerimientos de la 

Supervisión. 

3. Proveer, asignar y mantener a disposición del proyecto la totalidad de los recursos humanos, 

técnicos, logísticos, de maquinaria, equipos e insumos necesarios, en cantidad, calidad y 

especificaciones idóneas, garantizando la capacidad operativa requerida para la ejecución 

oportuna, continua y eficiente del objeto contractual según la magnitud y complejidad de la 

obra. 

4. Informar y solicitar autorización al supervisor con respecto a los cambios sustanciales en el 

curso de la ejecución del contrato. 

5. Participar en las reuniones de trabajo necesarias para la ejecución del contrato. 

6. Garantizar el uso de materiales de calidad y equipos de calidad, adecuados para cada 

actividad, asegurando resultados duraderos.  

7. Responderá al interventor y/o supervisor todas las observaciones técnicas y administrativas 

en cuanto a calidad, presupuesto, programación, seguridad industrial y manejo ambiental 

del proyecto, y en especial de manejo de personal.  

8. Ejecutar la totalidad de las intervenciones bajo el estricto cumplimiento de la normativa 

ambiental vigente, las licencias, permisos y concesiones otorgadas por la autoridad 

competente, implementando medidas efectivas de prevención, mitigación, control y 

compensación de impactos socioambientales para garantizar la protección de la 

biodiversidad, la correcta gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) y la 
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adopción de prácticas sostenibles en la zona de influencia de la obra. 

9. Presentar los informes periódicos de las actividades desarrolladas en cumplimiento del 

objeto, por medio de los cuales se justifique técnicamente la ejecución de las actividades y 

del avance de obra con las evidencias a que haya lugar.  

10. Promover y destinar la vinculación de mano de obra no calificada residente en el municipio 

de el Carmen de Viboral, Antioquia.  

11. Realizar la limpieza continua durante la ejecución y el aseo general al finalizar las 

intervenciones, procediendo con el retiro, transporte y disposición final adecuada de todos 

los escombros, sobrantes y materiales de desecho en sitios autorizados por la autoridad 

ambiental competente, garantizando la entrega de las obras en perfecto estado de limpieza, 

orden, funcionalidad y presentación técnica. 

12. Suministrar, reconstruir, reinstalar o corregir a sus exclusivas expensas, costo y riesgo, 

dentro del término fijado por la Supervisión, cualquier elemento de señalización vertical y 

horizontal, suministro, instalación o demarcación que resulte mal ejecutado, defectuoso o 

que no cumpla con las especificaciones técnicas pactadas, sin que ello genere costos 

adicionales para el CONTRATANTE ni constituya causal de ampliación en el plazo de 

ejecución. 

13. Garantizar la calidad, idoneidad y durabilidad técnica en la ejecución integral del objeto 

contractual, que comprende el suministro, transporte, instalación, reposición, demarcación y 

mantenimiento de la señalización vial horizontal y vertical en la red urbana municipal, 

interviniendo de manera prioritaria los corredores y puntos críticos identificados en el 

diagnóstico vial. Esta ejecución abarcará nueva señalización según se requiera, así como la 

restitución y mantenimiento de las demarcaciones en piso que presentan deterioro o 

borradura (líneas centrales de separación de carril, líneas de borde, pasos peatonales, 

cebras y resaltos), restableciendo los niveles normativos del coeficiente de retrorreflexión 

nocturna y la canalización segura de flujos vehiculares y peatonales; así como la superación 

de la insuficiencia de señalización vertical y nomenclatura urbana mediante la instalación y 

reposición de elementos idóneos en zonas de alta congestión o velocidad reducida 

14. Garantizar el suministro oportuno de la totalidad de materiales e insumos (láminas reflectivas 

microprismáticas, pintura termoplástica/plástico en frío, microesferas de vidrio, postes 

galvanizados, placas de nomenclatura y resaltos portátiles de caucho (si se requeiren), los 

cuales deberán cumplir estrictamente con las especificaciones del Manual de Señalización 

Vial de Colombia (Res. 20243040045005 de 2024). El contratista deberá entregar a la 

Interventoría/Supervisión las fichas técnicas, certificados de calidad de fábrica y garantías 

de retrorreflexión previa incorporación. 

15. Coordinar y ejecutar el transporte, acopio, manejo y almacenamiento seguro de los 

elementos de señalización vertical, insumos químicos (pinturas/solventes) y maquinaria, 

garantizando la capacidad logística requerida para la atención continua de los frentes de 

trabajo en la red urbana municipal, previniendo el deterioro de los materiales y aplicando 

protocolos de manejo de carga e inflamables conforme a las normas de SST y ambientales. 

16. Ejecutar las obras civiles de excavación, cimentación en dado de concreto y montaje de 

elementos verticales (señales informativas, preventivas, reglamentarias y nomenclatura 

urbana de esquinas SI-01), así como la reposición de elementos deteriorados o faltantes. 
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Deberá garantizar las alturas libres, alineación, plomada, conos de visibilidad 

diurna/nocturna y la colocación de sistemas de fijación antivandálicos conforme a los planos 

de localización 

17. Realizar la demarcación de marcas viales longitudinales, transversales, pasos peatonales, 

pictogramas y de ser necesario reductores ópticos/físicos previa adecuación de la superficie 

(decapado, limpieza y secado de calzada) y para lo cual deberá controlar la dosificación del 

ligante, temperatura de aplicación, rugosidad y la inyección neumática de microesferas para 

asegurar los coeficientes mínimos de retrorreflexión in situ exigidos por la norma. 

18. Realizar periódicamente las pruebas y ensayos de laboratorio acreditado (medición de 

retrorreflectividad con retrorreflectómetro pasivo, adherencia y espesores de película) y 

reconstruir, reparar o corregir a sus exclusivas expensas, costo y riesgo cualquier tramo o 

elemento mal ejecutado o defectuoso dentro del término fijado por la 

Supervisión/Interventoría, sin costo adicional ni ampliación del plazo contractual. 

19. Realizar la limpieza continua de las zonas intervenidas, procediendo al retiro, transporte y 

disposición final autorizada de los escombros derivados de excavaciones para postes, 

sobrantes de pintura, latas y material degradado de demarcación previa, entregando las vías 

y andenes en perfecto estado de aseo. 

20. Suministrar a la Supervisión del contrato, en formato digital (en programa compatible con los 

que tiene la administración municipal) y debidamente georreferenciado, el inventario final 

consolidado de la señalización vial vertical y horizontal intervenida e instalada. Dicho 

entregable deberá detallar: la tipología y código de cada señal (según el Manual de 

Señalización Vial de Colombia), sus coordenadas georreferenciadas, el estado de las 

señales existentes intervenidas, las unidades nuevas instaladas y el metraje total exacto 

(metros cuadrados y/o metros lineales) de la demarcación horizontal ejecutada, como 

requisito indispensable para la firma del acta de recibo a satisfacción. 

21. Garantizar la disponibilidad permanente y el uso de equipos propios y herramientas 

especializadas para la aplicación de pintura de demarcación horizontal y la realización de 

las obras civiles de instalación de la señalización vertical y elementos complementarios; 

asegurando que la maquinaria cuente con las especificaciones técnicas, calibración de 

fábrica y estándares de calidad requeridos por la normativa vial vigente. 

 
 
OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN:  
 
La supervisión del presente contrato será a cargo de la Dirección Operativa de la “EDUR” o de quien 
está designe. Y tendrá las siguientes funciones:  
 

1. Verificar que la documentación presentada por el Contratista sea oportuna y cumpla con los 
requisitos legales.  

2. Ejercer la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato.  
3. Certificar en forma oportuna y por escrito que se está cumpliendo con el objeto contractual, 

para efecto del pago.  
4. Reportar a la Edur por escrito y en forma oportuna, las deficiencias y anomalías que detecte 

en el funcionamiento que componen el objeto de este contrato.  
5. Ejercerá el control y vigilancia del cumplimiento del objeto, actividades y obligaciones 
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consignadas en el contrato.  

6. Brindar el acompañamiento necesario para adelantar las actividades relacionadas con el 
objeto del contrato.  

7. Decidir oportunamente los aspectos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros, que 
requiera la ejecución del contrato.  

8. Asistir a los distintos Comités de supervisión y de Seguimiento que se conformará con 
ocasión de la ejecución del contrato, para hacerle seguimiento a cada uno de los 
componentes inmersos.  

9. Atender de manera oportuna las consultas y requerimientos del contratista que se presenten 
durante la ejecución del objeto del presente contrato. 

10. Las demás obligaciones que indique el Manual de Contratación y el acto de delegación de 
supervisión.    

11. Verificar y exigir la participación en las obras del personal profesional y con la dedicación 
ofrecida por el contratista de obra, en la propuesta aprobada y exigir el reemplazo por 
profesionales de igual o superior calificación exigida en los pliegos del contrato de obra, 
cuando soliciten cambios justificados de los profesionales. 
 

VALOR DEL CONTRATO:  
 
DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA 
PESOS M/L ($216.906.930), incluido A.U.  
 
Se anexa presupuesto. 
 
 
Impuestos, Retenciones y Contribuciones: 
 
El Oferente deberá tener en cuenta todos los impuestos que se causen por la celebración y ejecución 
del contrato, los cuales son por cuenta del adjudicatario y no darán lugar a ningún pago adicional al 
de los precios pactados; las retenciones son las siguientes: 
El contratista será sujeto de las retenciones y de la aplicación de los impuestos, tasas, estampillas y 
contribuciones de cualquier nivel que resulten aplicables, conforme a la normatividad vigente en el 
lugar de ejecución del contrato. 
Actualmente operan las siguientes retenciones y estampillas: tasa pro deportes 2.5%, Estampilla pro 
adulto mayor 3%, Estampilla pro cultura 2%, Estampilla pro hospital 1%, Estampilla pro universidad 
de Antioquia 0.2%; Estampilla pro electrificación rural 0.2%, contribución de obra pública 5%. 
 
Presupuesto para la contratación, código presupuestal y certificado de disponibilidad 
presupuestal: 

 

 
PRESUPUESTO 

CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

FECHA 
VALOR EN SALARIOS 

MÍNIMOS 

$216.906.930 322 09 de noviembre de 2026 123,88 S.M.M.L.V. 

 
El presupuesto es estructurado a precios unitarios, conforme al presupuesto oficial y a los Análisis 

de Precios Unitarios (APU) fijados por el Municipio de El Carmen de Viboral en los estudios previos 

del Contrato Interadministrativo N.º 190-CONV-019-2026, los cuales constituyen tope o referencia 
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para el presente proceso. 

 
 

Modalidad de Selección:  
 
Requiere Autorización de la Junta Directiva:              SI:       NO:   X 
Requiere Autorización del Comité de Contratación:  SI: X    NO: 
 

Contratación Directa   

Solicitud Directa del Bien o Servicio  

Comparación de Ofertas  

Invitación Privada X 

Invitación Abierta  

 
Identificación del Contrato:  
 

Prestación de Servicios   

Suministro  

Arrendamiento  

Obra X 

Orden de Compra  

Consultoría  

Convenio  

Empréstito  

Resolución   

Otro  

 
PLAZO: 
 
UN (01) MES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el plazo del Contrato 
Interadministrativo N.º 190-CONV-019-2026 ni el 31 de diciembre de 2026. 
 
FORMA DE PAGO:  
 
A través de un pago anticipado por valor del cincuenta por ciento (50%) de valor del contrato, una 
vez celebrado y en ejecución . El restante, se pagará a través de ACTAS PARCIALES DE AVANCE, 
las cuales deben incluir evidencia del cumplimiento de las obligaciones y documentos que 
demuestren las cantidades de obra ejecutadas, liquidadas a los precios unitarios adjudicados. Cada 
acta debe ser recibida a entera satisfacción previa presentación de la correspondiente factura, que 
cumpla con los requisitos administrativos y fiscales exigidos por la ley y la entidad.       
 
Los pagos estarán sujetos, además, a la autorización previa y escrita del Municipio de El Carmen de 
Viboral para cada desembolso con cargo a los recursos transferidos a la EDUR, conforme a la 
obligación específica N.º 7 del Contrato Interadministrativo N.º 190-CONV-019-2026. 
 
Adicionalmente el contratista deberá aportar los certificados de pagos a la seguridad social integral 
(salud – pensión – riesgos laborales), con factura, con cada acta de avance. 
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Los pagos parciales no eximen al contratista de las responsabilidades de calidad y estabilidad de la 
obra, que puedan surgir durante el desarrollo de la misma. 
 
REQUISITOS HABILITANTES: 
 
CAPACIDAD TECNICA 
 
 
Experiencia General:  
 
La Experiencia se deberá acreditar con la ejecución de hasta dos contratos, con entidades públicas 
o privadas, ejecutados y recibidos, cuyo objeto sea el suministro e instalación de señalización vial 
vertical y/u horizontal. El valor de estos, sumados, debe ser igual o superior al presupuesto oficial 
expresado en salarios mínimos, para lo cual, deberá aportarse la experiencia en registro único de 
proponentes 

Los siguientes códigos deben estar presentes en cada uno de los contratos aportados: 

231535, 271123, 321515, 321518. 

Para lo cual se deberá acreditar mediante:  
 

• Copia de contrato  

• Acta de liquidación o certificación de ejecución satisfactoria  

• Certificación, la cual debe contener: 
1. Número del contrato, cuando aplique. 
2. Nombre o razón social de la empresa o persona contratante. 
3. Objeto del contrato o cargo y/o actividades desempeñadas.  
4. Plazo de ejecución del contrato o tiempo de vinculación.  
5. Fecha de iniciación del contrato  
6. Fecha de recibo a satisfacción y/o terminación del contrato  
7. Nombre y firma de la persona habilitada para expedir la cerción. 

En caso de propuestas conjuntas todos los integrantes deben aportar experiencia habilitante. 
 
CAPACIDAD JURÍDICA: 
 

• Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta. 

• Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

• No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en 
las leyes de Colombia, en especial las previstas en la Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 
Ley 1474 de 2011.  

• No tener antecedentes judiciales (Policía), fiscales (Contraloría), Disciplinarios 
(Procuraduría), Medidas Correctivas (Policía), Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
(REDAM) e inhabilidades por delitos sexuales del oferente. Para las personas Jurídicas se 
deberá anexar los certificados del representante legal y de la persona jurídica, no mayor a 
30 días calendario previos a la fecha de presentación de la oferta. 

 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales 
o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social, 
éste relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. 
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La duración de las asociaciones debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año más. 
 
La EDUR también revisará que los proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, 
incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el 
boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de 
antecedentes judiciales y el Registro Único de Proponentes (RUP) para verificar que no haya 
sanciones inscritas. 
 
Personas Jurídicas 
 
Si el proponente es persona jurídica deberá acreditar su existencia y representación legal con la 
copia del certificado de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, expedido con una antelación no 
mayor a los treinta (30) días previos a la fecha de cierre del presente proceso. En dicho certificado 
deberán constar claramente las facultades del Gerente o del Representante Legal y el objeto social. 
La duración de la sociedad deberá ser como mínimo igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) 
año más. 
 
Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la sociedad, 
deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social competente, so pena de la 
eliminación de la propuesta. 
 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el 
documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, no anterior a 
tres (3) meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de 
constitución, objeto, duración, nombre del representante legal, o nombre de la persona que tenga la 
capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el 
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando 
la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta. 
 
Nota: Cada oferente deberá cumplir con lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 842 de 2003, el 
cual ordena: “RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y DE SUS 
REPRESENTANTES”. La sociedad, firma, empresa u organización profesional, cuyas actividades 
comprendan, en forma exclusiva o parcial, alguna o algunas de aquellas que correspondan al 
ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines o de sus profesiones auxiliares, está obligada a 
incluir en su nómina permanente, como mínimo, a un profesional matriculado en la carrera 
correspondiente al objeto social de la respectiva persona jurídica. 
 
Parágrafo. Al representante legal de la persona jurídica que omita el cumplimiento de lo dispuesto 
en el presente artículo se le aplicarán las sanciones previstas para el ejercicio ilegal de profesión y 
oficio reglamentado, mediante la aplicación del procedimiento establecido para las contravenciones 
especiales de policía o aquel que lo sustituya. 
 
Garantía de seriedad del ofrecimiento: 

• Valor asegurado: diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial (para mipymes, 
emprendimientos o empresas de mujeres) 

• Vigencia: 3 (tres) meses, contados a partir de la fecha de cierre del proceso. 

• Tomador y/o afianzado: Nombre del proponente. 

• Asegurado y beneficiario: La Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de El Carmen de Viboral 
– EDUR (NIT 901.521.260-2) y el Municipio de El Carmen de Viboral (NIT 890.982.616-9), 
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en su calidad de entidad mandante del Contrato Interadministrativo N.º 190-CONV-019-
2026. 

• Objeto: Garantizar la seriedad de la propuesta. 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales 

o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social, 

éste relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. Los oferentes que no acrediten la calidad 

de MIPYME y/o emprendimientos empresas de mujeres, deben aportar garantía de seriedad por 

valor del diez punto veinticinco por ciento del presupuesto oficial. La Entidad verificará la idoneidad, 

experiencia específica y capacidad operativa del contratista, así como el cumplimiento de los 

requisitos legales, fiscales y de seguridad social exigidos por la normativa vigente, de conformidad 

con lo establecido en el Manual de Contratación de la EDUR. 

 
POSIBILIDAD DE LIMITAR EL PRESENTE PROCESO A MIPYMES 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, por medio del cual se 
modifica el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015 #Las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por 
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria 
de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo 
un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos: 
1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados 
Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina 
cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la 
convocatoria a Mipyme colombianas. 
 
ACREDITACIÓN DE CONDICIÓN DE MIPYME. 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021, adicionado por el artículo 3 
del Decreto 1860 de 2021, para que un proponente, singular o plural, pueda acceder a criterios 
diferenciales para Mipyme en el presente proceso, deberá acreditar su condición de la siguiente 
manera: 
 
i. Las personas naturales, mediante el formato Acreditación de Mipyme expedido por ellos y un 
contador público, adjuntando copia del registro mercantil, en el que se certifique el cumplimiento de 
los criterios para ser Mipyme, de conformidad con en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 
2015. 
 
ii. Las personas jurídicas mediante formato Acreditación de Mipyme expedido por el representante 
legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente 
para expedir dicha certificación, en el que se certifique el cumplimiento de los criterios para ser 
Mipyme, de conformidad con en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015. 
Para los casos de propuestas presentadas por Consorcios o Uniones Temporales, solo se aplicarán 
los criterios diferenciales si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene 
una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 
 

a) Capacidad Financiera. 
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Para este proceso se exigirá: 
 
1. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Y FINANCIERA  
 
La información financiera se tomará del RUP o de estados financieros, con corte a diciembre 2025. 
 
1.1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ:  
 
Se calcula con la siguiente fórmula: IL = Activo Corriente / Pasivo Corriente 
 
Para considerarse habilitados, los proponentes deberán presentar un Índice de Liquidez igual o 
superior a dos punto cinco (2.50). 
 
La calificación por índice de liquidez, para consorcios o uniones temporales se obtendrá sumando 
las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de participación.  
 
1.2. ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO:  
 
Se calcula con la siguiente fórmula: IE = Pasivo Total / Activo Total 
 
Para considerarse habilitados, los proponentes deberán presentar un índice de endeudamiento 
menor o igual a cuarenta por ciento (0,40). 
 
La calificación por índice de endeudamiento, para consorcios o uniones temporales se obtendrá 
sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de participación.  
 
1.3. RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 
 
Se calcula con la siguiente fórmula: Utilidad operacional / Intereses pagados 
 
Para considerarse habilitados, los proponentes deberán contar con una razón de cobertura de 
intereses igual o superior a dos (2.00) 
 
La calificación por razón de cobertura de intereses, para consorcios o uniones temporales se 
obtendrá sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de 
participación.  
 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: 
 
Entendida como los indicadores que miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso 
de activos del interesado, el cual deberá encontrarse en los siguientes términos:  
 
1.4. Rentabilidad del patrimonio: Utilidad operacional /patrimonio 
 
El proponente debe contar con una Rentabilidad del patrimonio igual o superior a cero punto veinte 
(0,20) 
 
1.5. Rentabilidad del activo: Utilidad operacional /activo total 



    

INVITACION PRIVADA  
008-2026-IPV 

 

 
 
El proponente debe contar con una Rentabilidad del activo igual o superior a cero punto diez (0.10) 
 
Para consorcios o uniones temporales, la calificación por rentabilidad del patrimonio y del activo se 
calculará sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de 
participación 

b) Cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social 
 
 El proponente deberá:  
 
1. Certificar que se encuentra al día con el pago de aportes al sistema de: 

 

• Salud 

• Pensión 

• Riesgos laborales 
 
 
AREA RESPONSABLE PROCESO CONTRACTUAL:  
 
Gerencia 
 

CRITERIOS DE EVALUACION 

De conformidad con el Capitulo III del Manual de Contratación de la EDUR, en los procesos 
adelantados bajo la modalidad de Invitación Publica, la selección del contratista se realizará con 
base en criterios objetivos, claros y verificables, garantizando los principios de transparencia, 
economía, igualdad y selección objetiva.  

El objeto del presente proceso corresponde a la ejecución de una obra cuyas especificaciones 
técnicas, cantidades de obra, actividades a ejecutar, se encuentran plenamente definidos en los 
estudios previos, la necesidad de la Entidad se satisface con la correcta ejecución de dichas 
actividades conforme a los estándares técnicos establecidos. 

Para determinar la oferta más favorable para la entidad se evaluarán aspectos técnicos y económicos 

Requisitos previos a la evaluación 

Solo serán evaluadas las ofertas que: 

1. Cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes  
2. Acrediten la capacidad para contratar 
3. Presenten oferta del plazo establecido 

La evaluación se realizará en dos etapas: 
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1. Verificación de requisitos habilitantes, la cual tendrá carácter excluyente y no otorgará 

puntaje. (Conforme al manual de contratación) 

2. Evaluación de las ofertas habilitadas, a las cuales se les asignará puntaje conforme a los 
criterios definidos a continuación. 

Los requisitos habilitantes podrán subsanarse únicamente durante el traslado del informe de 
evaluación. Sólo se evaluará a quienes cumplan los requisitos previos y habilitantes. 

Los criterios de evaluación se ponderarán a través de puntajes, divididos en calidad y capacidad y 
precio, para un total de máximo mil puntos. 

La evaluación tendrá un puntaje máximo de 1000 puntos, distribuidos así: 

Criterios de evaluación 

Nivel de experticia 200 

Personal 299,75 

Oferta económica 400 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Industria Nacional 100 

 

 

NIVEL DE EXPERTICIA – 200 PUNTOS 

 

El oferente que acredite el nivel de experticia, se le otorgará el puntaje de acuerdo al siguiente 

cuadro:  

 

Criterio Puntaje 

Si acredita ejecución y recibo de dos (2) 

contratos cuyo objeto sea el suministro y/o 

instalación de señalización vial vertical y/u 

horizontal 

200 

Si acredita ejecución y recibo de un (1) contrato 

cuyo objeto sea el suministro y/o instalación de 

señalización vial vertical y/u horizontal 

100 

 

Estos contratos deben ser diferentes a los exigidos como experiencia habilitante. Debe aportarse los 

mismos documentos de la experiencia habilitante para acreditarlos.  

Estos contratos deben estar registrados en el RUP. En caso de propuestas conjuntas todos los 

integrantes deben aportar experiencia puntuable. 

 
PERSONAL EXIGIDO MÍNIMO – 299,75 PUNTOS 

 

La dedicación del personal dispuesto por el contratista se entenderá con una dedicación suficiente 
y necesaria para el cumplimiento de los entregables, actividades y productos contractuales, 
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garantizar su permanencia en la obra, aplica para todo el tiempo en el cual, el proyecto se 
encuentre en la etapa de EJECUCIÓN, este deberá ser verificado por la EDUR. 
 
8.8.1 Contratista de obra: 

 

PERFIL 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

% 

DEDICACIÓN 

PUNTAJE 

Residente 

de obra 

Ingeniero civil o 

ingeniero de 

transporte y 

vías. Con post 

grado en 

gerencia de 

proyectos 

experiencia 

general a partir 

de la matricula 

profesional 

Haber participado 

en por lo menos 

un proyecto 

relacionado con el 

objeto y 

naturaleza del 

contrato 

100 % 

 

149,75 

Profesional 

SST 

Profesional en 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo o en 

Salud 

Ocupacional, 

con dos años 

de experiencia 

general a partir 

de acta de 

grado. 

dos años de 

experiencia 

general a partir 

de acta de 

grado. 

Haber participado 

en por lo menos 

un proyecto 

relacionado con la 

infraestructura 

50 % 

 

 

150 

 
8.8.2 Información sobre el personal profesional: 
 
Con el fin de verificar la idoneidad del personal se debe acreditar la experiencia del personal, con 

sus respectivas matrículas profesionales, hoja de vida, y las certificaciones labores: 

 

- Hoja de vida. 

- Copia de la tarjeta profesional. 

- Certificado de vigencia y de antecedentes.  

- Certificado de estudios copia del diploma o acta de grado. 

- Certificados labores (acreditar la experiencia profesional). 

- El contratista deberá contar con el consentimiento del personal profesional propuesto, para 

lo cual deberá adjuntar la hoja de vida, la carta de intención suscrita por el profesional. 

- Deberá presenta copia de los certificados de los antecedentes judiciales (Policía), fiscales 

(Contraloría), Disciplinarios (Procuraduría), Medidas Correctivas (Policía), Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) e inhabilidades por delitos sexuales del oferente. 

- Demás documentación que permita validar el cumplimiento de los perfiles solicitados 

 

En caso de allegar certificaciones donde se indique la experiencia de los profesionales expresada 
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en horas, se procederá a realizar la equivalencia en días. 
 
Todos los certificados relacionados para acreditar la experiencia laboral, en caso de exigirse, 
deberán contener como mínimo la siguiente información: 
 

• Número del contrato, cuando aplique. 

• Nombre o razón social de la empresa o persona contratante. 

• Objeto del contrato o cargo y/o actividades desempeñadas. 

• Plazo de ejecución del contrato o tiempo de vinculación. 

• Fecha de iniciación del contrato o de ingreso (dd/mm/aa). 

• Fecha de recibo a satisfacción y/o terminación del contrato o de retiro (dd/mm/aa). 

• Nombre y firma de la persona habilitada para expedir la certificación. 
 
Lo anterior indica que, para las profesiones requeridas en el presente proceso, la tarjeta, matrícula 
o inscripción profesional y su respectiva vigencia se exigirá de acuerdo a las siguientes normas, las 
que las modifiquen, adicionen o deroguen: 
 
Ingenierías, profesiones afines (arquitecto constructor) y profesionales auxiliares: De conformidad 
con la Ley 842 de 2003 y sus decretos reglamentarios.  
 

• Entidad que expide la tarjeta profesional: Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA).  

• Arquitectura: De conformidad con la Ley 435 de 1998 y sus decretos reglamentarios. 

• Entidad que expide la tarjeta profesional: Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 

• Profesiones Auxiliares. 
 
NOTA: Será obligación del proponente para cada uno de los profesionales propuestos para el equipo 
de trabajo, verificar y acreditar, si es del caso, que éstos cumplen con los requisitos de la tarjeta 
profesional y el certificado de vigencia de la misma. 
 
El proponente deberá mantener el personal ofrecido durante el tiempo de ejecución del contrato; no 
obstante, si por alguna circunstancia se requiere efectuar algún cambio en el personal propuesto se 
deberá realizar considerando que el profesional que reemplazará al ya presentado debe tener perfil 
y experiencia igual o superior. Tal modificación podrá realizarse previa aprobación por parte de la 
interventoría. La no observancia de este requisito se considerará como incumplimiento del contrato. 
 
Observaciones:  
 

• El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión.  

• Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 
natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de 
servicios. 

• El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la 
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior 
a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar 

 
OFERTA ECONÓMICA – 400 PUNTOS 
El presupuesto es estructurado a precios unitarios 



    

INVITACION PRIVADA  
008-2026-IPV 

 

 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el 

obtenido de la corrección aritmética. 

Por tratarse de un contrato tipo bolsa, el valor total de la propuesta económica corresponderá a la 

sumatoria de los productos de las cantidades de referencia del formulario de cantidades (ANEXO 5) 

por los precios unitarios ofertados, los cuales no podrán superar los precios unitarios de referencia 

(APU). El valor del contrato será el del presupuesto oficial y se ejecutará a los precios unitarios 

adjudicados, conforme a las actas de avance. 

El valor de la propuesta económica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos los 

costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del proceso, los riesgos 

y la administración de estos. 

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 

contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 

municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 

establecidos por las diferentes autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener 

en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los Documentos 

del Proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos 

necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en 

dichos documentos. 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

• Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un 
error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido 
erróneamente realizada. 

• El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 
propuesta económica y del valor del IVA (en caso de aplicar), así: cuando la fracción decimal 
del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero 
siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se 
aproximará por defecto al número entero. 

Si después de corregida la propuesta, esta supera el presupuesto oficial o cambia su valor final, la 

propuesta será rechazada 

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente 

para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante 

la etapa de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso 

descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros 

definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de 

Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 

La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá realizarse por la entidad con 

posterioridad a la apertura, para ello la entidad deberá determinar el tiempo de traslado que otorgará 

a los oferentes requeridos para que alleguen sus justificaciones. 

Por lo anterior, cuando algún oferente no responda al requerimiento de justificación de la entidad o 

esta determine que alguna oferta económica se encuentra inmersa en un precio artificialmente bajo, 

se rechazará y, en consecuencia, no se considerará al proponente dentro del orden de elegibilidad 
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del proceso. 

DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las 

siguientes alternativas: 

Concepto Método 

1 
Mediana con valor 

absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 

Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en 

su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819), del segundo día después del 

cierre del proceso de selección. 

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 

Rango 

(inclusive) 
Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 
Mediana con 

valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 
Media 

geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 
Media 

aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje 

y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en 

la oferta económica. 

En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la apertura 

del sobre No 2, la Entidad podrá prescindir de la definición de la TRM y escogencia de método de 

ponderación de la oferta económica. 

A. Mediana con valor absoluto 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta 

alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene 

a través de la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas 

hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor 

central, si el número de valores es par, la mediana será el promedio de los dos valores centrales. 

Me = Mediana (V1; V2; …; Vm) 

Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
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• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la entidad. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así: 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la 

propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la 

siguiente fórmula: 

Puntaje = [ ( 1 – |Me – Vi| / Me ) × Puntaje máximo ] 

Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la 

propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, 

se utilizará la siguiente fórmula: 

Puntaje = [ ( 1 – |VMe – Vi| / VMe ) × Puntaje máximo ] 

Donde: 

• VMe: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la 
mediana. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
B. Media Geométrica 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo 

factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

MG = ⁿ√(V1 × V2 × V3 × … × Vn) 

Donde: 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada. 

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas. 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo 

puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de 

la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Puntaje = Puntaje máximo × ( 1 – ( |MG – Vi| / MG ) ) 

Donde: 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de 

cada una de las propuestas. 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio 

simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 

X̄B = (Vmin + X̄) / 2 

Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• X̄: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 
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• X̄B: Es la media aritmética baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Puntaje = Puntaje máximo × ( 1 – ( (X̄B – Vi) / X̄B ) )   Para valores menores o iguales a X̄B 

Puntaje = Puntaje máximo × ( 1 – ( |X̄B – Vi| / X̄B ) )   Para valores mayores a X̄B 

Donde: 

• X̄B: Es la media aritmética baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a X̄B, se tomará el valor absoluto de la 

diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 

D. Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de 

menor valor. 

Vmin = Mínimo (V1; V2; …; Vm) 

Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
La Entidad procederá a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Puntaje = (Puntaje máximo × Vmin) / Vi 

Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios 
extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional 
100 

Incorporación de componente 

nacional en servicios extranjeros 
50 

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de 
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona 
jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural 
conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, vincula el porcentaje mínimo 
de personal colombiano, según corresponda 

Se otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto 
contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al 
menos el cuarenta por ciento (40 %) del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  
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En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un 
porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el 
cuarenta por ciento (40 %), del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
EMPRENDIMIENTO O EMPRESAS DE MUJERES – 0,25 PUNTOS  
Se otorgará el puntaje a los oferentes que acrediten condición de emprendimiento o empresa de 
mujeres, en los términos del Decreto 1860 de 2021.  

CRITERIOS DE DESEMPATE  

La entidad adoptará los criterios de desempata establecidos en el Decreto 1860 de 2021. 

11. OFERTA 

 
PRESENTACIÓN 

 
La propuesta se diligenciará y se firmará mediante anexos y respuestas en la plataforma de Secop II, 
en el aplicativo Cuestionario. Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, en unión 
temporal o consorcio, deberá venir suscrita por el Representante Legal debidamente facultado en los 
términos de ley. 
 
Nota: La documentación exigida en el presente proceso, se deberá diligenciar en la plataforma 
“Cuestionario” en el Secop II.  
 
La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la distribución de 
Riesgos efectuada en los Términos de Referencia, Estudios Previos de la misma y Adendas. 
 
 

12. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LA PROPUESTA 
 
12.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (ANEXO 1) 

 
La carta de presentación de la propuesta deberá ser firmada por el proponente, representante legal 
de la sociedad, consorcio o unión temporal, o por el apoderado debidamente autorizado, en la que 
se exprese formalmente la aceptación de los Términos de Referencia y sus adendas, si las hubiere. 
 
En el evento de suscribirse la propuesta mediante apoderado, debe anexarse con la carta de 
presentación de la oferta el poder debidamente conferido ante notario público o autoridad judicial 
competente, donde se indique expresamente que cuenta con poder para suscribir la propuesta en el 
monto señalado y en caso de resultar adjudicatario, suscribir el contrato respectivo, so pena de 
rechazo. 
 
El proponente, en la carta de presentación de su oferta, formulario “Carta de presentación de 
oferta” deberá indicar cuál información de la consignada en ella, tiene el carácter de reservada y 
cuáles normas jurídicas prevén dicha reserva, relacionando expresamente las normas específicas 
correspondientes. 
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Cuando el proponente manifieste que existe información de su oferta que tiene el carácter de 
reservada, no es suficiente con hacer mención simplemente de las normas que en su criterio le 
otorgan tal carácter, sino que adicionalmente, en documento anexo a la carta de presentación, 
suscrito por el representante legal, o por la persona natural o su representante, si es el caso, debe 
señalar expresa y debidamente los fundamentos mediante los cuales considera que le otorgan el 
carácter mencionado. En el evento de no citar las normas legales, o habiéndolas citado no señale 
los fundamentos correspondientes, se entenderá que ningún documento o parte de la oferta tiene el 
carácter de reservado y que LA EMPRESA se encuentra autorizada para suministrar la información 
que le sea solicitada por otro oferente o un tercero. 
 

12.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 

Si la propuesta la presenta una persona jurídica, debe allegar el certificado de existencia y 
representación legal, expedido por la Cámara de Comercio o quien haga sus veces, con fecha de 
expedición no mayor a un (1) mes de antelación al cierre de la presente invitación, donde conste 
quién ejerce la representación legal, las facultades del mismo, el objeto social dentro del cual debe 
hallarse comprendido el objeto de la presente convocatoria y la duración de la sociedad. 
 
Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la sociedad, 
deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social competente, so pena de la 
eliminación de la propuesta. 
 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el 
documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres 
(3) meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de 
constitución, objeto, duración, nombre representante legal, o nombre de la persona que  tenga la 
capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el 
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando 
la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta. 
 
Cuando los integrantes del consorcio o unión temporal, o uno de ellos, sea persona jurídica o natural, 
cada uno de ellos o el integrante respectivo, debe aportar el citado certificado expedido por la 
Cámara de Comercio. 
 
El certificado de existencia y representación legal deberá contener la siguiente información: 
 
a. El objeto social de la persona jurídica deberá incluir las actividades principales objeto de la 
presente Invitación Privada. 
b. La duración de la persona jurídica, contada a partir de la fecha de cierre del plazo de la presente 
Invitación Privada., no será inferior al plazo establecido para el contrato y un (1) año más. 
c. Si el representante legal de la persona jurídica tiene restricciones para presentar la propuesta o 
contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de autorización expresa 
del órgano competente. 
d. Para el caso de consorcios y uniones temporales, cada uno de los integrantes de los mismos, 
deberá comprobar su existencia, representación y capacidad, incluidas las facultades y capacidad 
para constituir el consorcio o la unión temporal, así como, para la celebración y ejecución del contrato 
a través de la forma de asociación escogida. 
 
 



    

INVITACION PRIVADA  
008-2026-IPV 

 

 
12.3 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 

(RUP) ORIGINAL 
 

Los proponentes podrán allegar el Registro Único de Proponentes (RUP) expedido por la Cámara 
de comercio con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la 
estipulada como fecha límite para presentar propuestas. 
 
En cualquier caso, el proponente cuando sea consorcio o unión temporal, cada uno de sus 
integrantes podrá anexar el documento aquí descrito en el que se acredite que cada uno de sus 
miembros se encuentra inscrito en la clasificación solicitada por la entidad. En todo caso, la 
información aquí requerida, debe encontrarse en firme a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección. 
 
El certificado constituye plena prueba respecto de la información verificada documentalmente. 
 
Cuando se trate de personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, la información de las 
condiciones financieras estará soportada en el último Balance General y el Estado de Resultados de 
la persona jurídica extranjera, que será la que se inscriba como proponente. Estas cifras deben 
presentarse en moneda colombiana. 
 
Sobre la capacidad económica y financiera de los proponentes permitirá determinar si es habilitado 
o no para participar en el proceso y deberá cumplir lo requerido en estos Términos de Referencia. 
 
El Registro Único de Proponentes (RUP) deberá estar actualizado y en firme para la presentación 
de la propuesta. 
 

12.4 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) 
 

Este certificado ha de consignarse claramente el NIT del proponente y su inscripción en el Régimen 
Común o Régimen Simplificado. En caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los 
integrantes deberá aportar este documento, debe estar generado con fecha 2025. 
 

12.5 CÉDULA DE CIUDADANÍA 
 

Presentar la copia legible de la cédula de ciudadanía del proponente, si se trata de persona natural, 
del representante legal en caso de persona jurídica. En caso de consorcio o unión temporal, este 
requisito deberá cumplirse respecto de cada uno de sus integrantes o por el apoderado facultado 
para presentar la propuesta. 
 

12.6 ACREDITACIÓN SITUACIÓN  MILITAR 
 

Este documento se deberá anexar en caso que la persona natural sea hombre, o el Representante 
Legal de la persona jurídica sea hombre. 
 

12.7 APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL (ANEXO 2) 
 

El proponente deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales), y aportes parafiscales mediante 
certificación suscrita por el revisor fiscal de contar con el mismo o en su defecto suscrita por el 
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representante legal, en aquellos casos que sea procedente, o suscrita por la persona natural. Para 
lo cual deberán anexar copia de la cédula y/o la tarjeta profesional y el certificado de la junta central 
de contadores con una vigencia no superior a seis (6) meses, contados hasta la fecha de cierre del 
proceso. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, cuando se trate de personas 
jurídicas, se deberá certificar que se han efectuado los pagos dentro de los últimos seis (6) meses 
anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección. Si es persona Natural copia del soporte del 
último pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. 
 
Adicionalmente, cuando el proponente se encuentre exento de realizar el pago de aportes 
parafiscales (Sena e ICBF), deberá también realizar una manifestación suscrita por el revisor fiscal 
y/o representante legal, que acredite su condición de beneficiario de dicha exoneración al cumplir 
con los presupuestos normativos del artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 del Congreso de la Republica 
y Decreto 1102 de 2013. 
 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá 
aportar los certificados aquí exigidos. 
 

12.8 ANTECEDENTES 
 
Verificación de antecedentes judiciales (Policía), fiscales (Contraloría), Disciplinarios (Procuraduría), 
Medidas Correctivas (Policía), Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) e inhabilidades 
por delitos sexuales del oferente. Para las personas Jurídicas se deberá anexar los certificados del 
representante legal y de la persona jurídica, no mayor a 30 días calendario previos a la fecha de 
presentación de la oferta. 
 

12.9 PAZ Y SALVOS 
 

Se deberá anexar los siguientes paz y salvo: 

• Paz y salvo EDUR, vigente a la presentación de la oferta. 

• Paz y salvo de la Alcaldía de El Carmen de Viboral, vigente a la presentación de la oferta. 
 

12.10 CERTIFICADOS  
 

• Certificados de experiencia: Certificados expedidos por entidades privadas o públicas donde 
se coste los requisitos técnicos exigidos por la entidad. Cuando las realizaciones fueron 
ejecutadas por un consorcio o una unión temporal, la certificación debe indicar claramente 
el porcentaje de participación. 

• El objeto social de la persona jurídica será revisado por la entidad, por medio del certificado 
de existencia y representación legal de cada oferente, esto para efectos de verificar que este 
autorizada para cumplir con el objeto del contrato. 

• Certificado de inhabilidades e incompatibilidades: el proponente deberá adjuntar certificado 
en el que declara conocer las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la 
normatividad vigente y que no se encuentra incurso en dichas causales de conformidad con 
el Anexo 7. 

 
12.11 DOCUMENTO DE CONFORMACION DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL SI ES LA 

CONDICION DEL PROPONENTE 
 
Los proponentes deberán, si es el caso, presentar el documento que acredite la conformación del 
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consorcio o unión temporal. Ver Anexo 3 y 4. 
 

• Señalar los términos y porcentaje de su participación en la propuesta y en la ejecución del 
contrato, la suma de los porcentajes de participación debe ser del 100%. 

•  Designar la persona que para todos los efectos representará el consorcio o unión temporal 
y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad. 

 
NOTA 1: Para la presentación de los documentos que se enuncian para la presentación de la 
propuesta, cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal deberán acompañarlos 
y acreditarlos en forma individual. 
 

13. OFERTA ECONÓMICA  

El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 5. 
 
 

17.4 EN LA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PRIMARÁ LO SUSTANCIAL 
SOBRE LO FORMAL. 

 
Para el presente análisis primará lo sustancial sobre lo formal y, por lo tanto, no será rechazada una 
propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del 
proponente o soporten el contenido de la oferta y que no constituyan factores de escogencia, 
establecidos en los presentes Términos de Referencia. En virtud de esta disposición, el Comité 
Evaluador y de Contratación podrá solicitar al proponente, en cualquier momento y hasta antes de 
la adjudicación, que subsane los requisitos que se puedan subsanar, que no implique la asignación 
de puntajes. Para ello podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y las mismas 
deberán ser resueltas por el proponente dentro del plazo establecido para ello. 
 
Todo es subsanable, menos lo que otorgue puntaje ni que mejoren las condiciones de la propuesta. 
 
En caso de que el proponente no allegue las aclaraciones solicitadas dentro del período establecido, 
la propuesta será considerada NO ADMISIBLE. 
 
La EDUR debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos 
habilitantes. 
 

14. CRITERIOS DE DESEMPATE 

La entidad adoptará los criterios de desempata establecidos en el Decreto 1860 de 2021 

18.1 CAUSALES DE RECHAZO 

LA EDUR podrá rechazar las propuestas en cualquiera de los siguientes casos: 
 

• Cuando la propuesta fuere presentada por una persona, natural o jurídica, que haya 
intervenido, directa o indirectamente, en el proyecto de la obra respectiva, Términos de 
Referencia, o por las firmas cuyos socios o personal a su servicio hayan tenido tal 
intervención. 
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• Cuando un socio o empleado de una firma que presente propuesta, haya participado en la 

elaboración de la oferta de otra persona, natural o jurídica, que igualmente participe en este 
proceso de contratación. 

• Cuando la propuesta se presente incompleta o indebidamente diligenciada y no proceda la 
subsanación o corrección. 

• Cuando la propuesta o sus aclaraciones contengan información inexacta o falsa, o resulten 
condicionadas, confusas, indefinidas o ambiguas. 

• Cuando la propuesta se modifique por el proponente de manera unilateral ante una solicitud 
de aclaración de “La EDUR”. 

• Cuando mediante acuerdos u otras conductas realizadas por el proponente se atente o 
pongan en riesgo los derechos de “La EDUR”,o de otros proponentes. 

• Cuando el proponente ejecute cualquier acción tendiente a influenciar o presionar a los 
servidores de “La EDUR”, encargados del estudio y evaluación de las propuestas, o de la 
aceptación de la oferta. 

• Cuando hayan cambiado sustancialmente las condiciones del proponente desde la 
presentación de su propuesta por cualquier causa que, a juicio de “La EDUR”, limite 
seriamente la capacidad técnica, operacional o financiera del proponente. 

• Cuando el proponente no haya respondido oportunamente cualquier requerimiento de 
información de “La EDUR”. 

• Cuando los estados financieros solicitados para evaluación no cumplan lo previsto en la ley. 

• Cuando el revisor fiscal o el contador público responsables de suscribir los documentos 
financieros exigidos no estén debidamente registrados ante las autoridades competentes y 
habilitados por éstas. 

• Cuando, detectados errores u omisiones de forma en los documentos financieros y 
solicitadas las aclaraciones del caso, el proponente no las haga o las que presente se 
consideren insatisfactorias o inconsistentes por parte de “La EDUR”. 

• Cuando en la evaluación de las ofertas se detecten faltas o inadecuaciones en materia de 
equipos y personal ofrecidos por el proponente para llevar a cabo las obras. 

• Cuando detectadas desviaciones no sustanciales en la propuesta, el proponente requerido 
para hacer las aclaraciones que “La EDUR”, consideran necesarias, no las haga o las que 
haga resulten por fuera del tiempo fijado para ello o insatisfactorias para el propósito 
buscado. 

• Cuando el oferente no presente el formulario ANEXO 1 “Carta de presentación de la oferta” 
o habiéndola presentado y de hallarse en la misma elementos que deban ser subsanados 
no sean corregidos en debida forma dentro del término establecido. 

• Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar, consagradas en las leyes colombianas. 

• Cuando el valor de la propuesta exceda el del presupuesto oficial. 

• Cuando no se cotice uno o varios ítems del formulario de cantidades, o cuando se modifique 
el contenido de las columnas (ítem, descripción, unidad, cantidad, valor unitario y valor total) 
del formulario de cantidades que a juicio de la entidad cambie o desvíe el sentido de la 
obligación contractual. 

• Cuando la propuesta se presente en forma subordinada al cumplimiento de cualquier 
condición. 

• Por no considerar las modificaciones a los Términos de Referencia que “La EDUR”, haya 
hecho. 

• Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el mismo 
nombre o con nombres diferentes, para la misma invitación. 
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• Cuando no allegue la póliza de seriedad de la oferta. 

• Cuando el objeto social del proponente persona natural o persona jurídica no tenga relación 
al objeto de la contratación. En el caso de consorcios o uniones temporales, la propuesta 
será eliminada si respecto de cada miembro, no se cumple con el objeto de la contratación. 

• Cuando la propuesta sea presentada por un consorcio o unión temporal y no determinen los 
términos y extensión de la participación de sus integrantes en la Constitución de la misma. 

• Cuando el proponente no informe u oculte multas o sanciones u otros actos administrativos 
en los que se haya impuesto alguna medida de carácter sancionatorio, resarcitorio o 
compulsivo, debidamente ejecutoriadas, que le hayan sido impuestas por Entidades 
Públicas con ocasión de la celebración y ejecución de contratos estatales, dentro de los 
cinco (5) años anteriores al cierre de la presente contratación, y de conformidad con el anexo 
establecido para el efecto. 

• Cuando el registro en el Registro Único de Proponentes (RUP) aportado por el proponente, 
en el evento de que dicha inscripción, renovación, calificación y clasificación haya sido objeto 
de verificación por la Cámara de Comercio y no se encuentre en firme a la fecha del cierre 
del proceso. 

• Cuando se compruebe colusión o fraude entre los proponentes, que altere la transparencia 
para la selección objetiva. 

• Cuando los documentos necesarios para la comparación de la propuesta, presenten 
enmendaduras o correcciones que no aparezcan debidamente autorizadas con la firma del 
proponente o la de quien suscriba el documento. 

• Cuando el proponente no tenga la capacidad jurídica para presentar la oferta. 

• En los demás casos dispuestos en la presente invitación o en la Ley. 

• Se rechazarán las ofertas que no presenten el ANEXO 5 - OFERTA ECONÓMICA o que 
presenten información incompleta y/o que no discriminen adecuadamente los valores 
señalados en el anexo. 
 

15. RETIRO DE LA OFERTA 

Los Proponentes que opten por retirar su Oferta antes de la fecha de cierre del proceso de selección, 
podrán retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por “La 
EDUR”, antes de la fecha y hora de cierre del presente proceso. 
Cuando se trate de retiro definitivo, la oferta le será devuelta al proponente sin abrir, previa 
expedición de un documento del solicitante motivando la decisión. 
 

15.1 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 
El contratista será responsable, hasta por culpa leve, de todas las actividades que desarrolle en 
cumplimiento del objeto del contrato. Igualmente responderá civilmente por los perjuicios que cause 
a “La EDUR” o a terceros en el desarrollo del mismo objeto, hasta la vigencia de las pólizas, la 
terminación y liquidación definitiva del presente contrato  
 
ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL 
DESARROLLO DEL CONTRATO: 
 
La EDUR, tiene la obligación de realizar un análisis que incluya la tipificación, valoración y asignación 
de riesgos previsibles involucrados en la contratación. 
En los Estudios Previos se señala  el análisis del riesgo y la forma de mitigarlo. 
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Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación 
de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de estos, entre otros. 

Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y 
de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. 

Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia 
del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas 
de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.  

Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para 
obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras 
establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, 
y refinanciaciones, entre otros. 

Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación 
económica del contrato. 

Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención 
humana que pueda tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, 
inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. 

Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter 
ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, 
incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y 
control, entre otras. 

Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de 
datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben 
ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica. 

Los riesgos del proyecto a desarrollar se refieren a los diferentes factores que pueden hacer que 
no se cumplan los resultados previstos, es decir, la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios 
que afecten el desarrollo de este generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en 
relación con los costos como con los ingresos. 

El resultado de este ejercicio es la siguiente matriz de riesgos:  
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EXIGENCIAS DE GARANTIAS:  
Las exigencias de las garantías se establecen de acuerdo al valor y al objeto contractual. 
 

AMPAROS EXIGIBLES MONTO Y VIGENCIA 

Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato 

estatal  

20% del valor total del contrato. Vigencia igual al plazo 

contractual y seis (6) meses mas  

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones laborales  

10% del valor total del contrato. Vigencia igual al plazo 

contractual y tres (3) años mas  

Estabilidad y calidad de la obra 
20% del valor final de la obra. Vigencia de tres (03) años 

contados a partir de la fecha de recibo.  

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes  
20 % del valor de los bienes suministrados, vigencia 

mínima de tres (03) años desde el recibo a satisfacción.  

Responsabilidad civil extracontractual  
200 SMLMV y coberturas expresas exigidas en el 

artículo 2.2.1.2.3.2.9. del Decreto 1082 de 2015. 

 
NOTA I: El contratista deberá amparar en calidad de asegurado/beneficiario a la Empresa de 
Desarrollo Urbano y Rural - EDUR del municipio de El Carmen de Viboral con NIT 901.521.260-2, y 
a la Alcaldía de El Carmen de Viboral con NIT 890.982.616-9, y los terceros que puedan resultar 
afectados por la responsabilidad del contratista o subcontratistas. 
 
NOTA II: El Contratista deberá garantizar cuando se constituya la póliza con amparo de 
responsabilidad extracontractual, el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
1. Modalidad de ocurrencia. La compañía de seguros debe expedir el amparo de la modalidad de 
ocurrencia en consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para presentar la 
reclamación, inferiores a los términos de prescripción revistos en la ley para la acción de 
responsabilidad correspondiente. 
 
2. Intervinientes. La entidad Estatal y el contratista debe tener la calidad de asegurado respecto de 
los daños producidos por el contratista con ocasión producidos por el contratista con ocasión de la 
ejecución del contrato amparado, y serán beneficiarios tanto la entidad Estatal como los terceros que 
puedan resultar afectados por la responsabilidad del contratista.  
 
Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de la cobertura 
básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos: 
 

3.1. Cobertura expresa de los perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 
3.2. Cobertura expresa de perjuicios extra patrimoniales. 
3.3. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y 
subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad 
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extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos. 
3.4. Cobertura expresa y amparo patronal. 
3.5. Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 

 
NOTA: Para el diligenciamiento de los ANEXOS el oferente no podrá hacer uso de los logos y 
encabezados de la “Edur”. 
 
CRONOGRAMA DE SELECCIÓN  
Se informa que los plazos establecidos en el cronograma del proceso son en días hábiles, adicional 
los términos establecidos en el presente cronograma responden a la naturaleza, cuantía y 
complejidad del proceso contractual y garantizan el cumplimiento de los principios de publicidad, 
transparencia y selección objetiva, de conformidad con el Manual de Contratación de la Entidad y el 
uso de la plataforma SECOP II. 
El área jurídica verificó que los términos establecidos permiten el desarrollo de las etapas mínimas 
del proceso de selección conforme al Manual de Contratación de la EDUR y al uso de la plataforma 
SECOP I. 
 

Actividades Fecha Lugar 

Publicación de Invitación y Términos de 
Referencia de la contratación y 
documentos del proceso. 

09 de noviembre de 2026 Secop II 
 

Límite para presentar observaciones  10 de noviembre de 2026 Secop II “mensaje público” 

Término para responder observaciones 
y hacer adendas  

11 de noviembre hasta las 
12:00 m.d 

Secop II “mensaje público” 

Cierre y presentación de ofertas Hasta el 12 de noviembre, a 
las 12:00 m.d 

Secop II “mensaje público” 

Publicación del informe de preliminar 
evaluación 

13 de noviembre de 2026 Secop II / Dependencias 
internas 

Traslado para observaciones al informe  16 de noviembre de 2026 Secop II “mensaje público” 

Término para responder observaciones 
al informe  

17 de noviembre de 2026, 
hasta las 12:00 m.d 

 

Adjudicación  17 de noviembre de 2026, 
hasta las 6:00 pm 

Secop II 

Incluir término para aprobar contrato  18 de noviembre de 2026  

Entrega de las Pólizas 
Aprobación de Pólizas y Firma del Acta 
de Inicio.   

19 de noviembre de 2026 Secop II  

 
NOTA 1: La EDUR podrá prorrogar los términos conforme lo estipulado en el manual de contratación. 
Capitulo III, articulo 3.2.3. 
 
 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.  
 
Una vez notificada la adjudicación del contrato, el representante legal del proponente favorecido, 
deberá presentarse a suscribir el contrato respectivo, dentro del término señalado por la Edur; so 
pena de hacer eficaz la póliza de seriedad de la oferta. Si el adjudicatario no suscribe el contrato 
correspondiente dentro de este término, quedará a favor de la Edur, en calidad de multa el valor del 
depósito o de la garantía constituida para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo 
de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el 

http://www.edurelcarmen.gov.co/
http://www.edurelcarmen.gov.co/
http://www.edurelcarmen.gov.co/
http://www.edurelcarmen.gov.co/
http://www.edurelcarmen.gov.co/
http://www.edurelcarmen.gov.co/
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valor de la garantía. 
 
En este evento la Edur, mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el 
contrato, dentro de los Cinco (05) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, 
siempre y cuando su propuesta se encuentre habilitada. 
 
CONDICIONES PARA LA SUSCRIPCIÓN.  
El contrato será firmado por el representante legal del proponente seleccionado mediante su 
cuenta de Secop II.  
 
 PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN.  
Para el perfeccionamiento del contrato se requiere la firma de las partes, y para su ejecución el 
registro presupuestal, la constitución y aprobación de las pólizas y la suscripción del acta de inicio. 
Todo el trámite de legalización del contrato deberá efectuarse dentro del término señalado por la 
Edur, El pago de garantías, retenciones e impuestos, serán por cuenta del contratista. 
 
La Liquidación del Contrato será de común acuerdo entre el contratista y la Edur, procedimiento que 
se hará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la suscripción del acta de Terminación del 
Contrato. 
 
Dentro de este plazo el contratista y la Edur, acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a 
que haya lugar. En el Acta de Liquidación constarán los acuerdos y transacciones a que llegare el 
Contratista y la Edur, para poner fin a las divergencias presentadas. 
 
SUPERVISIÓN DE LA OBRA 
 
La vigilancia del contrato será ejercida por la EDUR a través de supervisión, en los términos de las 
obligaciones específicas N.º 3 y 16 del Contrato Interadministrativo N.º 190-CONV-019-2026. 
 
ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA 

 
El Contratista informará al menos con cuatro (4) días de anticipación, la fecha en que se propone 
hacer entrega total de la obra, y el Interventor y/o supervisor dará la aprobación o hará las 
observaciones necesarias para que el Contratista las termine a satisfacción. Así mismo, el 
Contratista se obliga a ejecutar las pruebas finales que sean necesarias según el tipo de obra. 
 
A más tardar el último día del plazo, el contratista deberá tener debidamente terminadas y aprobadas 
las obras para entregarlas al Interventor y/o supervisor; si no las tuviere terminadas, el recibo sólo 
se hará cuando se hayan ejecutado todas las modificaciones y reparaciones exigidas de acuerdo 
con este artículo. Las entregas parciales no implican el recibo definitivo de esta parte ni mucho 
menos de toda la obra. Es requisito para el recibo de la obra a satisfacción, tener el sitio totalmente 
limpio de basuras y escombros. 
 
CONDICIONES PARTICULARES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El oferente al presentar la propuesta se obliga con la entidad a cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Personal profesional en la obra 
El Contratista se obliga a mantener al frente de los trabajos, durante el tiempo de ejecución del 
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contrato, al personal profesional de obras con dedicación y perfiles de acuerdo a los Términos de 
Referencia, con suficiente autonomía para tomar decisiones en todos los asuntos relacionados con 
el desarrollo y cumplimiento del contrato, cuyas hojas de vida deberá aportar con la propuesta y 
someter a verificación de La EDUR, en forma previa a la iniciación de las obras. 
 
En caso de que el personal profesional designado incumpla cualquiera de los requisitos enunciados 
en los Términos de Referencia, el Contratista se hará acreedor a la multa contemplada en los 
Términos de Referencia. 
 
Si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, se requiere 
cambiar a un profesional, éste deberá ser reemplazado por otro que cumpla los requisitos 
establecidos en los Términos de Referencia, previa aprobación por parte de la supervisión y/o 
interventoría. La no observancia de este requisito se considerará como incumplimiento del contrato, 
afectando la garantía única de cumplimiento. 
 
24.1 Otro personal del contratista 
 
El Contratista deberá emplear personal idóneo y calificado, de manera que la obra se realice en 
forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente identificable por la supervisión y/o 
interventoría cuando ésta requiera de alguna acción especial del personal a su mando, la cual será 
de su acatamiento. 
 
El personal que participe en la ejecución de la obra será contratado directamente por el Contratista, 
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y La EDUR, no adquiere con él 
ninguna responsabilidad de vinculación laboral, administrativa, ni de otra índole. 
 
La supervisión y/o interventoría podrá solicitar, en cualquier momento, el suministro de información 
sobre la nómina del personal asignado a la obra, y el Contratista atenderá esta solicitud con el detalle 
requerido y en el plazo que se le haya fijado. 
 
El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del contrato. 
 
24.2 Movilización, instalaciones temporales y construcción de vías. 
 
El Contratista suministrará, transportará y movilizará hasta el sitio de las obras, todos los equipos de 
construcción, materiales, personal e instrumentos de trabajo necesarios para la ejecución adecuada 
y eficiente de las obras. 
 
El Contratista será el responsable de proveer un sistema de comunicación ágil para una coordinación 
eficiente de las actividades del contrato, así mismo facilitará el suministro de energía, oficinas, 
equipos y herramientas que vaya a utilizar durante la construcción de la obra. Deberá mantener 
equipos de emergencia para atender la demanda de energía ante fallas eventuales, ya que no podrá 
invocar tales eventualidades como justificación para la suspensión de las obras, justificar su retraso 
o solicitar indemnizaciones o ampliaciones de plazo. 
 
Todos los trabajos y costos de las instalaciones que se requieran para el servicio de energía, 
telefonía, radio y comunicaciones del Contratista, serán por su cuenta y bajo su responsabilidad. 
 
Al finalizar las obras, o en cualquier otro momento, cuando lo ordene la Interventoría y/o supervisión 
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del contrato, el Contratista desmontará todas sus instalaciones y dejará las áreas limpias y con 
aspecto aceptable, a juicio de la Interventoría y/o supervisión del contrato, antes de la entrega y 
recibo definitivo de las obras. 
 
El Contratista se someterá a todas las leyes y normas vigentes en Colombia sobre construcción, 
mantenimiento, rehabilitación y funcionamiento de campamentos, y será responsable de cualquier 
perjuicio o reclamo que provenga de servicios inadecuados o impropios de ellos. La EDUR, no 
asumirá responsabilidad alguna por daños o interferencias en los campamentos del Contratista, 
debidos al desarrollo del contrato o por cualquier otra causa. 
 
La Interventoría y/o supervisión del contrato verificará que el Contratista desplace a la obra el equipo 
ofrecido en la oferta, en cuanto a cantidad, tipo y capacidad, de acuerdo con el programa de 
utilización; que el transporte de los materiales se efectúe en forma adecuada; que el personal se 
movilice en vehículos debidamente acondicionados para tal fin; y que los campamentos, oficinas y 
demás instalaciones sean suficientes y cumplan con las condiciones de manejo del impacto 
ambiental, de salud ocupacional, higiene y seguridad, contempladas en los Términos de Referencia 
y en las disposiciones legales vigentes. 
 
No habrá pago por separado por concepto de los costos en que incurra el Contratista para la 
movilización e instalación de sus equipos y plantas, y éstos deberán incluirse en los precios unitarios 
de los diferentes ítems del contrato, así como los costos en que incurra para construir, mantener, 
reparar y reemplazar, si es del caso, sus campamentos, sus equipos y sus instalaciones en general, 
la instalación y el mantenimiento de los servicios de agua, sanitarios, energía y telecomunicaciones, 
así como el desmonte y retiro de sus equipos e instalaciones. 
 
Tampoco habrá pago por separado por la construcción, adecuación y sostenimiento de las vías que 
el Contratista requiera, incluyendo la remoción de los derrumbes que puedan presentarse en éstas, 
independientemente de su volumen, las obras de drenaje y demás obras de adecuación y protección 
requeridas para garantizar su construcción y funcionamiento, dentro de las normas de seguridad y 
de manejo ambiental exigidas. 
 
EL CONTRATISTA deberá divulgar oportunamente, usando las piezas comunicacionales más 
asertivas, los posibles cierres de vías, accesos peatonales o vehiculares, tanto comerciales como 
residenciales, así como los cambios de rutas de buses y suspensiones de servicios públicos que 
puedan ocurrir por la aplicación del Plan de Manejo de Tránsito. 
Daños de redes existentes 
Son de exclusiva cuenta del Contratista todos los costos provenientes de cualquiera de los daños 
ocasionados en las redes de acueducto, alcantarillado, fluido eléctrico, telefonía, gas entre otras, y 
de los perjuicios que se ocasionen. El Contratista está obligado a cubrir oportunamente la totalidad 
de estos costos, salvo en los casos de fuerza mayor, los cuales deben ser autorizados por la 
interventoría y/o supervisión para su respectivo reconocimiento. 
 
Responsabilidad del contratista en la ejecución del contrato 
El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas del mismo, al proyecto que le sirve de 
base y a las instrucciones que imparta La EDUR o la Interventoría y/o supervisión del contrato, para 
el cabal desarrollo de las obras. 
 
Durante la ejecución de los trabajos y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, el Contratista será 
responsable de las fallas que se adviertan, sin perjuicio de la responsabilidad a que se refiere el 
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artículo 2060 del Código Civil. 
 
 Iniciación de los trabajos 
El contratista deberá iniciar los trabajos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 
suscripción del contrato, mediante el acta de iniciación suscrita conjuntamente con el Interventor y/o 
supervisor del contrato, la cual se elaborará una vez aprobada las garantías exigidas por parte de 
La EDUR. 
 
En todo caso, la obtención de permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por 
el uso y aprovechamiento de recursos naturales, así como los sitios de disposición de sobrantes, 
estarán bajo la responsabilidad del Contratista y son requisito indispensable para que pueda iniciar 
las obras. El tiempo que su obtención requiera deberá considerarse dentro de la programación. Las 
demoras en la obtención de estos permisos no serán causa válida para justificar atrasos o 
incumplimientos. 
 
Actas de obra 
El Contratista y el Interventor y/o supervisor dejarán sentadas las cantidades de obra realmente 
ejecutadas en cada acta de avance con sus respectivas memorias, y sus valores correspondientes. 
 
El valor del acta de avance será la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades 
de obra realmente ejecutadas y aprobadas por el Interventor y/o supervisor, por los precios unitarios 
estipulados en el Anexo 5 de la propuesta, o si es del caso, por los precios unitarios acordados para 
nuevos ítems (obra extra) que resulten durante el desarrollo del contrato. 
 
Las actas de avance de obra tendrán carácter provisional en lo que se refiere a las cantidades y 
calidad de la obra. El Interventor y/o supervisor podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o 
modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y deberá indicar el valor 
correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera 
satisfacción, a efectos de que La EDUR se abstenga de pagarlos al Contratista o realice los 
descuentos correspondientes, hasta que les dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del 
Interventor y/o supervisor que no sea la de recibo definitivo de la totalidad o de parte de las obras, 
podrá considerarse como constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra. 
 
Trabajos extras y adicionales 
Se entiende por trabajo extra aquel que, además de no estar incluido en los planos del presente 
proceso, ni en las especificaciones, ni en los anexos de cantidades de obra de la propuesta, no 
puede clasificarse, por su naturaleza, entre los previstos en dichos documentos; el que sí pueda 
serlo, aunque no esté determinado en forma expresa en tales documentos, será trabajo adicional. 
 
La EDUR podrá ordenar trabajos extras o adicionales, y el Contratista estará obligado a ejecutarlos 
y a suministrar los materiales necesarios, siempre que los mismos hagan parte inseparable de la 
obra contratada o sean necesarios para ejecutarla o para protegerla, para lo cual se suscribirá actas 
de aprobación de precios y obras extras y/o adicionales. 
 
La obra adicional se pagará a los correspondientes precios unitarios establecidos en el contrato. 
 
Las obras extras se liquidarán a los precios unitarios que se convengan entre La EDUR, y el 
Contratista, para lo cual se tendrán en cuenta los precios reales del mercado para materiales, 
transporte, equipos y mano de obra. Si no se llegare a un acuerdo entre las partes acerca de los 
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precios unitarios para las obras extras, La EDUR está facultada para contratar con un tercero la 
ejecución del trabajo, y tomará como base el costo directo más el porcentaje de Administración de 
la propuesta. 
 
También podrá pactarse, para las obras extras, un AU inferior al contractual, si a ello hubiere lugar. 
 
Cambio de obra 
Se podrán ordenar cambios de obra durante la ejecución del contrato en las siguientes 
circunstancias: 
 
- Para compensar ítems deficitados por ítems en superávit. 
- Para ejecutar alguna actividad necesaria y omitida, por ítems en superávit. 
- Para mejorar alguna especificación. 
- En otros eventos en que, a juicio de La EDUR se requieran para mejorar la calidad del trabajo. 
 
Los cambios de obra se harán mediante actas suscritas por autorización del Interventor, siempre y 
cuando no impliquen modificación del objeto, de lo cual se dejará un acta de aprobación de precios 
para las obras extras; para las actividades adicionales no tendrá lugar a reajustes de precios. 
 
Cambios en las especificaciones 
El Interventor podrá ordenar, durante la ejecución del contrato, los cambios necesarios en las 
especificaciones, previa consulta con los consultores. Si por estos cambios se afectan el plazo o el 
precio, o ambos, La EDUR acordará con el Contratista los mayores costos. 
 
El Interventor podrá ordenar los cambios necesarios, tanto en los planos como en las 
especificaciones, previa consulta con el diseñador. 
 
Si el Contratista considera conveniente variar los planos o las especificaciones, deberá someter las 
variaciones a consideración de la Interventoría del contrato, con la debida justificación; si éstas no 
se aprueban, deberá sujetarse a los planos y especificaciones acordados originalmente, por lo tanto, 
cualquier trabajo que el Contratista ejecute antes de conocer la decisión del Interventor, será de su 
total responsabilidad, quedando a su costa todas las reparaciones y modificaciones a que haya lugar. 
 
Subcontratos 
El Contratista no podrá subcontratar la totalidad del contrato, y aquellos subcontratos que tuviere 
que celebrar para la correcta ejecución de las obras deberán tener la previa aprobación de La EDUR, 
en cuyo caso, el Contratista será el único responsable de la celebración de los mismos, todo lo cual 
realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que La EDUR, adquiera responsabilidad 
alguna por dichos actos. 
 
Actas de vecindad y entorno urbano 
Un día antes de inicio de actividades, el Interventor y el Contratista suscribirán con los vecinos un 
acta de vecindad y de entorno urbano, haciendo constar el estado en que se encuentra el sitio de la 
obra y las construcciones y amoblamientos aledaños a éste. Cada una de las actas deberá estar 
acompañada de al menos cuatro (4) fotografías del estado actual de los inmuebles, urbanismo, y 
fotografías de los detalles que se consideren pertinentes; adicionalmente se grabará un CD con 
fotografías adicionales como complemento de las actas. 
 
Nota: se realizará mínimo tres visitas al inmueble en caso de no encontrar personas en la vivienda, 
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en caso tal de no poder realizar el acta de vecindad se procederá a dejar un registro en notaria, esto 
último aplicaría también para las actas de cierre. 
 
Actas de cierre 
Una vez finalizados los trabajos, el Interventor y/o supervisor y el Contratista suscribirán con los 
vecinos un acta de cierre, haciendo constar el estado en que queda el sitio de la obra y las 
construcciones y amoblamientos aledaños a éste. Cada una de las actas deberá estar acompañada 
de al menos cuatro (4) fotografías del estado actual de los inmuebles, urbanismo, y fotografías de 
los detalles que se consideren pertinentes. 
 
Coordinación con otros contratistas 
La EDUR se reserva el derecho de ejecutar otros trabajos dentro de los límites o zonas adyacentes 
a las obras objeto del presente proceso. En consecuencia, el Contratista deberá permitir a éste o a 
otro contratista, depositar equipos o materiales, instalar personal, etc., además del desarrollo normal 
e independiente de sus labores. 
 
Cualquier conflicto que pueda surgir entre los diversos contratistas, en relación con su trabajo, será 
solucionado o decidido por La EDUR y para ello podrá ordenar al Contratista la suspensión de 
cualquier parte de las obras especificadas, o el cambio de su método de trabajo; sin embargo, si dicha 
medida afecta en forma real el tiempo de ejecución de las obras, de común acuerdo entre La EDUR, 
y el Contratista se convendrá la ampliación del plazo. 
 
Cuando alguna actividad del Contratista dependa del trabajo que esté ejecutando otro, aquél deberá 
inspeccionar dichas obras e informar a La EDUR, sobre cualquier defecto o demora que pueda 
afectar su propio trabajo. El incumplimiento de lo anterior implicará la aceptación por parte del 
Contratista, de las obras que estén ejecutando terceros, así como la reparación de cualquier daño 
posterior o defectos que resultaren en las mismas, previsibles en el momento de ejecutar el trabajo. 
 
Cordialmente; 
 
 
 

 
JULIAN ESTEBAN HERNANDEZ ECHEVERRI 
Gerente 
 
 
Elaboró: Felipe Alzate Díez – Apoyo jurídico 
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ANEXO 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN Y ABONO DE LA PROPUESTA 

 
 
 
Lugar ________________Fecha____________ 
 
 
Señores:  
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de El Carmen de Viboral EDUR. 
Calle 31 # 30 – 06 Edificio Alcaldía 
El Carmen de Viboral 
 
 

Asunto: Proceso de Invitación Privada N°_____ de______ 

Objeto del proceso de 
Contratación: 

 

 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al 
pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre 
del Proponente], presento Oferta para el Proceso de Contratación de la referencia y hago las 
siguientes manifestaciones: 
 
Que conozco y acepto los documentos del proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y 
modificaciones a los mismos, y recibí de La EDUR respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 
Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente y estoy 
autorizado para suscribir el contrato si el Proponente resulta adjudicatario del Proceso de 
Contratación del asunto. 
Que la oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas 
establecidas en los Términos de Referencia del presente proceso. 
Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han sido 
elaboradas de acuerdo con los documentos del proceso y hacen parte integral de la oferta. 
Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por personas 
autorizadas para el efecto. 
Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, 
derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación 
de la Oferta, suscripción y ejecución del contrato y que, en consecuencia, de resultar adjudicatario 
no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos. 
Mantendremos válida nuestra oferta durante el término que se establece en los documentos de esta 
contratación, contados desde la fecha de cierre para la presentación de ofertas; procederemos a 
ampliar su validez y la vigencia de la garantía de seriedad, si se diere el supuesto contemplado en 
los Términos de Referencia. 
Que, en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en el 
cronograma contenido en los documentos del proceso. 
Que, en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento y 
Responsabilidad Civil prevista en los documentos del proceso en la fecha prevista para el efecto en 
el Cronograma allí contenido. 
El Contrato de obra cumplirá con la totalidad del alcance y los requerimientos y especificaciones 
técnicas contempladas en los Términos de Referencia.  
Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema 
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de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 
Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los documentos 
del proceso. 
Declaramos que la información contenida en nuestra oferta es exacta y veraz, y que aportaremos 
las pruebas que La EDUR considere necesarias para verificar su exactitud y en caso de no ser ello 
satisfactorio para La EDUR conforme a las exigencias de los documentos de este proceso, 
aceptamos que nuestra oferta sea descartada. 
 
Declaramos expresamente que la presente propuesta si ____no ____tiene información reservada y 
la información que tiene dicho carácter es: _____________________-
___________________________________________ 
Declaramos que estamos informados y aceptamos las condiciones y procedimientos que para los 
ajustes de informalidades y de precios unitarios se han estipulado en los términos para la “Evaluación 
de las ofertas”, así mismo aceptamos que La EDUR, realice el ajuste de precios a los que tiene 
previamente determinados, de acuerdo con los presentados en el ANEXO de precios y aceptamos 
el contrato único con dichos precios, en caso de que nos sea aceptada la oferta y las demás 
condiciones y especificaciones contenidas en el mismo. 
 
Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en: 
 

Nombre del oferente:   

NIT o Cédula de Ciudadanía:   

Dirección del oferente:   

Teléfono No:   

E-mail:   

 
Atentamente,       Oferta abonada por: 
 
 
________________________     ________________________ 
Representante legal:                 Ingeniero(a) que abona: 
Cédula de Ciudadanía:      Cédula de Ciudadanía: 

Matrícula No: 
  



    

INVITACION PRIVADA  
008-2026-IPV 

 

 
ANEXO 2 - CERTIFICACIÓN PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 
 
Lugar ________________Fecha____________ 
 
Señores:  
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de El Carmen de Viboral EDUR. 
Calle 31 # 30 – 06 Edificio Alcaldía 
El Carmen de Viboral 
 
 

Asunto: Proceso de Invitación Privada N°_____ de______ 

Objeto del proceso de 
Contratación: 

 

 
 
El suscrito [Representante Legal o Revisor fiscal] de _______________________, certifica que a la 
fecha se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así 
como a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 
2002) correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
________________________ 
Representante legal: 
Cédula de Ciudadanía: 
 
 
 
Oferta abonada por: 
 
 
 
________________________ 
Revisor Fiscal: 
Cédula de Ciudadanía: 
Matrícula No: 
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ANEXO 3 - MODELO DE ACUERDO DE CONSORCIO 

 
 
Lugar ________________Fecha____________ 
 
 
 
Señores:  
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de El Carmen de Viboral EDUR. 
Calle 31 # 30 – 06 Edificio Alcaldía 
El Carmen de Viboral 
 
 
 

Asunto: Proceso de Invitación Privada N°_____ de______ 

Objeto del proceso de 
Contratación: 

 

 
 
Los suscritos, [Insertar Información] y [Insertar Información], debidamente autorizados para actuar 
en nombre y representación de [Insertar Información] y [Insertar Información], manifestamos que 
hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en la Invitación Privada, cuyo objeto 
es [Insertar Información], y por lo tanto, expresamos: 
 
El CONSORCIO está integrado por: 
 
NOMBRE PARTICIPANTES   (%) 
[Insertar Información]    [Porcentaje de participación] 
[Insertar Información]    [Porcentaje de participación] 
[Insertar Información]    [Porcentaje de participación] 
 
NOTA: 
La suma de los porcentajes de participación debe ser igual a 100%. 
La duración de este CONSORCIO será igual al término de la ejecución del contrato más un año. 
La responsabilidad de los integrantes del CONSORCIO es solidaria, ilimitada y mancomunada. 
El representante del CONSORCIO es [Insertar Información], identificado con Cédula No. [Insertar 
Información], quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta, y en caso de 
salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren 
necesarias respecto a la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades. 
 
La sede del CONSORCIO está ubicada en: 
 

Dirección:  [Dirección de la compañía] 

Teléfono:  [Teléfono de la compañía] 

Celular: [Teléfono de contacto] 

e-mail:  [Dirección de correo electrónico de la compañía] 

Ciudad:  [Insertar Información]  

 
En constancia, se firma en [Insertar Información], a los [xxx] días del mes de [xxx] del año [xxx] 
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NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO FIRMA 

  

  

  

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
________________________ 
Representante legal del Consorcio: 
Cédula de Ciudadanía: 
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ANEXO 4 - MODELO DE ACUERDO DE UNIÓN TEMPORAL 

 
 
Lugar ________________Fecha____________ 
 
 
Señores:  
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de El Carmen de Viboral EDUR. 
Calle 31 # 30 – 06 Edificio Alcaldía 
El Carmen de Viboral 
 
 

Asunto: Proceso de Invitación Privada N°_____ de______ 

Objeto del proceso de 
Contratación: 

 

 
Los suscritos, [Insertar Información] y [Insertar Información], debidamente autorizados para actuar 
en nombre y representación de [Insertar Información] y [Insertar Información], manifestamos que 
hemos convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL para participar en la Invitación Privada, cuyo 
objeto es [Insertar Información], y, por lo tanto, expresamos: 
 
La UNIÓN TEMPORAL está integrada por: 
 

NOMBRE TÉRMINOS Y EXTENSIÓN 
DE COMPROMISO (1) 

LA PARTICIPACIÓN EN LA (%) 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

(2) 

   

   

   

(1) Discriminar las actividades por ejecutar, para cada uno de los integrantes. 
(2) La suma de los porcentajes de participación debe ser igual a 100%. 
 
La duración de la UNIÓN TEMPORAL será igual al término de ejecución y liquidación del contrato.  
La responsabilidad de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL es solidaria e ilimitada.  
El representante de la UNIÓN TEMPORAL es [Insertar Información], identificado con la cédula de 
ciudadanía No. [Insertar Información], quien está expresamente facultado para firmar y presentar la 
propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas 
las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del mismo, con 
amplias y suficientes facultades.  
La sede de la UNIÓN TEMPORAL está ubicada en:  
 

Dirección:  [Dirección de la compañía] 

Teléfono:  [Teléfono de la compañía] 

Celular: [Teléfono de contacto] 

e-mail:  [Dirección de correo electrónico de la compañía] 

Ciudad:  [Insertar Información]  
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En constancia, se firma en [Insertar Información], a los [xxx] días del mes de [xxx] del año [xxx] 
 

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL LA UNIÓN TEMPORAL FIRMA 

  

  

  

 
Atentamente, 
 
 
 
 
________________________ 
Representante legal de la Unión Temporal: 
Cédula de Ciudadanía: 
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ANEXO 5 - OFERTA ECONÓMICA  

 
 
Lugar ________________Fecha____________ 
 
 
Señores:  
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de El Carmen de Viboral EDUR. 
Calle 31 # 30 – 06 Edificio Alcaldía 
El Carmen de Viboral 
 

 

Asunto: Proceso de Invitación Privada N°_____ de______ 

Objeto del proceso de 
Contratación: 

 

 
 
En el mismo formato del presupuesto general 
 
El valor total de la oferta corresponde a [valor en letras] y [valor en números]. 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
________________________ 
Representante legal:  
Cédula de Ciudadanía:  
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ANEXO 6 - COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 
 
Lugar ________________Fecha____________ 
 
Señores:  
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de El Carmen de Viboral EDUR. 
Calle 31 # 30 – 06 Edificio Alcaldía 
El Carmen de Viboral 
 

 

Asunto: Proceso de Invitación Privada N°_____ de______ 

Objeto del proceso de 
Contratación: 

 

 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al 
pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre 
del Proponente], manifiesto que: 
Apoyamos la acción del Estado Colombiano y de La EDUR para fortalecer la transparencia y la 
rendición de cuentas. 
No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de 
Contratación [Insertar información]. 
Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, 
retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente 
o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 
Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o 
efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información]. 
Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar 
información] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 
Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente 
Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por 
nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 
Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso 
anticorrupción. En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días 
del mes de [Insertar información] de [Insertar información]. 
 
Atentamente, 
 
 
________________________ 
Representante legal: 
Cédula de Ciudadanía: 
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ANEXO 7 - CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 
 
 
 
El suscrito declara que: 
 
 
 
Ni el suscrito, ni “[NOMBRE DE LA ENTIDAD PROPONENTE]”, entidad que represento, se hallan 
incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Ley y demás normas 
sobre la materia, para contratar con La EDUR. 
 
Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente 
documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad 
que represento.  
 
 
 
Dado en el Municipio de [Insertar Información], a los [xxx] días del mes de [xxx] de [xxx]. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
________________________ 
Representante legal: 
Cédula de Ciudadanía: 
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ANEXO 8 - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 

Nombre del Cliente  
Nombre del Contratista 

(oferente o miembro 
oferente)           

¿El contratista es un 
proponente plural?     Porcentaje de participación   

Fecha de Inicio   Fecha de terminación   
Duración 
en meses   

Monto contratado 
(incluido adiciones)   

Objeto del contrato           

Número de Contrato 
dentro del RUP      

Persona de contacto 
para verificación   

Teléfono     Celular     

Dirección   

e-mail           

 
 

Proponente:     

Nit:      

Nombre Representante legal del proponente:    

Documento de identificación:      

  Firma del Representante legal:       
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ANEXO 9 - CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

 

Estados Financieros del último trimestre suscritos por el representante legal y el revisor fiscal y/o 

contador  

 

Oferente:   Capacidad Financiera 

        

Activo 

Corriente 

   Índice de 

liquidez 

   

Activo Total 

   Índice de 

endeudamiento  

   

Pasivo 
Corriente 

   Razón de 

cobertura de 

intereses 

   

Pasivo 
Total 

   Rentabilidad 

sobre activos 

   

Utilidad 
Operacional 

   Rentabilidad 

sobre patrimonio 

   

Gastos de 
Intereses 

       

Fecha de 
corte de los 

estados 
financieros 

       

 

 

Proponente:     

Nit:      

Nombre Representante legal del proponente:    

Documento de identificación:      

Firma del Representante legal:     
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ANEXO No. 10. REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES DE CONTRATOS 

ANTERIORES 

 

Declaración sobre multas y sanciones durante los últimos cinco (05) años   

 

Proponente ___________________________________________________________ 

 

Objeto del 

Contrato 

  

No. 

Cont 

  

Entidad  

Contratante  

  

Vr. Contrato 

en pesos $  

  

Tipo  

Fecha de la 

multa o 

sanción  

  

Vr. de la 

Multa o 

Sanción en 

pesos $  

  

Vr. de la Multa 

Sanción en 

Smmlv  

  

Multa 
Sanción       

                  

 

 
 
Declaramos bajo la gravedad de juramento, comprometiendo mi responsabilidad personal, que la 
información antes consignada es totalmente cierta y me corresponde única y exclusivamente.  
  

 

  

  

Proponente:     

Nit:      

Nombre Representante legal del proponente:    

Documento de identificación:      

Firma del Representante legal:     

 

 

 


