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SELECCION ABREVIADA PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE
CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES POR EL PROCEDIMIENTO SUBASTA INVERSA
PRESENCIAL N° SUB-008-2026

ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

ANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL
MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACA

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene por objeto el suministro de materiales de construccion destinados a la
asignacion del subsidio municipal de vivienda en especie, en la modalidad de mejoramiento mediante
entrega de materiales para autoconstruccion, dirigido a hogares beneficiarios ubicados en las zonas
urbana y rural del municipio de Miraflores, Boyaca.

El proyecto comprende el suministro de materiales para el mejoramiento de las condiciones fisicas y
de habitabilidad de las viviendas seleccionadas, de acuerdo con las necesidades identificadas en los
diagnosticos técnicos individuales y las cantidades y especificaciones establecidas en el presupuesto
oficial y en los documentos que integran el proceso de contratacion. Los materiales incluyen, entre
otros, elementos para cubiertas, estructuras, mamposteria, concretos, pisos, acabados, instalaciones
hidrosanitarias, cielorrasos y carpinteria metalica.

El suministro contempla el transporte y la entrega de los materiales en el punto mas cercano al
inmueble beneficiario al que sea posible acceder mediante vehiculo, tanto en el area urbana como
rural del municipio. El contratista debera garantizar que los materiales sean entregados en las
cantidades, condiciones y especificaciones técnicas requeridas, asumiendo los costos asociados al
transporte, cargue y descargue hasta el lugar establecido para cada entrega.

La ejecucion del contrato corresponde exclusivamente al suministro y entrega de materiales de
construccién. En consecuencia, no comprende la ejecucion de obras, actividades de construccion ni la
instalacion de los materiales, dado que estos seran destinados a la modalidad de autoconstruccién por
parte de los hogares beneficiarios, de acuerdo con las necesidades de mejoramiento de sus viviendas.

El suministro se realizara de conformidad con el presupuesto oficial, las especificaciones técnicas, los
diagnosticos individuales de las viviendas beneficiarias y los demas documentos que integran el
proceso de contratacion, asi como con las normas técnicas y de calidad aplicables a los materiales
objeto del contrato.

2. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

El proyecto se desarrollara en las viviendas de los hogares beneficiarios del subsidio municipal de
vivienda en especie, ubicadas en las zonas urbana y rural del municipio de Miraflores, Boyaca. La
intervencion comprende las viviendas seleccionadas en el marco de la convocatoria publica, cuyas
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necesidades de mejoramiento fueron identificadas mediante los respectivos diagnosticos técnicos y
documentos del proceso.

Las condiciones que requieren atencion corresponden a necesidades de mejoramiento de diferentes
elementos de las viviendas, relacionadas con cubiertas, estructuras, mamposteria, pisos, acabados,
instalaciones hidrosanitarias, manejo de aguas lluvias, cielorrasos y carpinteria metalica, de acuerdo
con las particularidades identificadas en cada inmueble. Para atender estas necesidades, se contempla
el suministro de materiales de construccion, conforme a las cantidades y especificaciones técnicas
establecidas en el presupuesto oficial y en las fichas técnicas individuales de los hogares beneficiarios.

En consecuencia, el proyecto permitira disponer de los materiales requeridos para atender las
necesidades de mejoramiento identificadas en las viviendas seleccionadas, contribuyendo al
fortalecimiento de sus condiciones fisicas y de habitabilidad. La intervencion se limita al suministro y
entrega de los materiales, los cuales seran utilizados por los beneficiarios mediante la modalidad de
autoconstruccién, sin que el contrato contemple la ejecucion de obras o la instalacion de dichos
elementos.

2.1. Localizacion

Figure 1: Ubicacion Geografica de Colombia
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Figure 2: Ubicacion Geografica departamento de Boyaca
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Figure 3: Localizacién Resc la Caialel Departamento

2.1.1 Localizacion luminarias e inventario

El proyecto contempla un total de 52 hogares beneficiarios, cuyas viviendas se encuentran
ubicadas en diferentes veredas y barrios de las zonas rural y urbana del municipio de
Miraflores, Boyaca.
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La siguiente relacion presenta los sectores de ubicacioén, sin repetir aquellos que corresponden
a varios beneficiarios:

No. | Vereda / Barrio Sector
1 Matarredonda Arriba | Rural
2 Matarredonda Abajo | Rural
3 Tunjita Rural
4 San Antonio Rural
5 Hato Rural
6 Rusa Rural
7 Guamal Rural
8 Morro Abajo Rural
9 Morro Arriba Rural
10 | Suna Abajo Rural
11 | Suna Arriba Rural
12 | Ayata Rural
13 | Puebloy Cajén Rural
14 | Rusita Rural
15 | Morro Medio Rural
16 | Estancia y Tablén Rural
17 | Laderas Rural
18 | Capellania Rural
19 | La Avenida Urbano
20 | El Cogollo Urbano
21 | Santa Barbara Urbano
22 | Las Brisas Urbano
23 | EIRayo Urbano
24 | San Antonio Urbano
25 | La Primavera Urbano

La relaciéon comprende 25 sectores de ubicacién, de los cuales 18 corresponden al area rural
y 7 al area urbana. La distribucion individual de los 52 beneficiarios y las cantidades de
materiales asignadas a cada uno se encuentran discriminadas en las respectivas fichas
técnicas.

El contratista debera realizar la entrega de los materiales en cada uno de los sectores
relacionados, hasta el punto mas cercano a la vivienda beneficiaria al que exista acceso para
vehiculos. Cuando las condiciones de acceso no permitan el ingreso de vehiculos hasta la
vivienda, el transporte de los materiales desde el punto de entrega hasta el inmueble sera
responsabilidad de cada beneficiario, sin que ello genere obligaciones adicionales a cargo del
contratista.
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3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades objeto del presente contrato corresponden al suministro de materiales de construccion
destinados a la asignacion del subsidio municipal de vivienda en especie, en la modalidad de
mejoramiento mediante entrega de materiales para autoconstruccion, dirigido a los 52 hogares
beneficiarios ubicados en las zonas urbana y rural del municipio de Miraflores, Boyaca, de conformidad
con el presupuesto oficial, las especificaciones técnicas, las fichas técnicas individuales y los demas
documentos que integran el proceso de contratacion.

El contratista debera suministrar los materiales relacionados en el presupuesto oficial, garantizando el
cumplimiento de las cantidades, unidades de medida, caracteristicas y especificaciones técnicas
requeridas. Asi mismo, debera disponer de los medios de transporte, personal, equipos, herramientas
y demas recursos necesarios para realizar el cargue, transporte y descargue de los materiales hasta
los puntos de entrega establecidos en cada sector, de acuerdo con las condiciones de acceso
vehicular.

El alcance del contrato comprende exclusivamente el suministro y entrega de los materiales de
construccion. No incluye actividades de construccion, instalacion, adecuacion o ejecucion de obras,
toda vez que los materiales seran utilizados por los hogares beneficiarios mediante la modalidad de
autoconstruccion.

3.1.  Frente de suministro No. 1. Entrega de materiales para mejoramiento de vivienda

Comprende el suministro y entrega de materiales de construccion destinados a atender las
necesidades de mejoramiento identificadas en las viviendas de los 52 hogares beneficiarios, de
acuerdo con las fichas técnicas individuales y las cantidades establecidas en el presupuesto oficial.

Los materiales contemplados incluyen elementos para cubiertas, estructuras metalicas, mamposteria,
concretos, pisos, acabados, instalaciones hidrosanitarias, manejo de aguas lluvias, cielorrasos y
carpinteria, entre otros, conforme a las especificaciones técnicas de cada item.

La entrega se realizara en los sectores urbanos y rurales identificados en el presente anexo técnico,
hasta el punto mas cercano a cada vivienda al que exista acceso para vehiculos. Cuando no sea
posible acceder vehicularmente hasta el inmueble, el contratista entregara los materiales en el punto
accesible mas cercano y el beneficiario asumira el transporte desde dicho lugar hasta su vivienda.

3.2. Actividades complementarias

Para garantizar la adecuada ejecucion del suministro, el contratista debera desarrollar las siguientes
actividades complementarias:

o Verificacion de las cantidades, caracteristicas y especificaciones de los materiales antes de
su despacho.

e Coordinacion con la supervision del contrato para programar las entregas a los hogares
beneficiarios.

e Organizacion y alistamiento de los materiales de acuerdo con las cantidades asignadas a
cada beneficiario en su respectiva ficha técnica.
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e Cargue, transporte y descargue de los materiales hasta los puntos de entrega establecidos,
asumiendo los costos asociados a estas actividades.

e Proteccion de los materiales durante su almacenamiento, manipulacion y transporte, evitando
deterioros o afectaciones que comprometan su calidad.

o Entrega de los materiales en condiciones adecuadas, completos y conforme a las
especificaciones técnicas exigidas.

e Suscripcion de las respectivas actas o constancias individuales de entrega, en las que se
relacionen los materiales, cantidades y estado en que son recibidos por cada beneficiario.

e Registro fotografico que permita evidenciar el desarrollo de las entregas.

e Reposicion, por cuenta del contratista, de los materiales que presenten defectos, dafios,
deterioro o incumplimiento de las especificaciones técnicas.

o Entrega de fichas técnicas, certificados de calidad o documentos de conformidad de los
materiales, cuando sean exigibles.

o Atencion de las observaciones formuladas por la supervision relacionadas con el
cumplimiento de las condiciones del suministro.

3.3. Fases y etapas del proyecto

Para efectos de la ejecucion contractual, el suministro se desarrollara en las siguientes etapas:
Etapa 1. Alistamiento y programacion de entregas

Comprende la revision de las fichas técnicas individuales de los hogares beneficiarios, la identificacion
de los materiales y cantidades asignadas a cada uno, y la coordinaciéon con la supervision para
establecer la programacion de entregas en los diferentes sectores urbanos y rurales del municipio.

Etapa 2. Adquisicion y alistamiento de materiales

Comprende la adquisicion, seleccion, verificacion y organizacion de los materiales de construccion,
garantizando que cumplan con las cantidades, caracteristicas y especificaciones técnicas establecidas
en el presupuesto oficial y en las fichas técnicas individuales.

Etapa 3. Transporte y entrega de materiales

Comprende el cargue, transporte y descargue de los materiales hasta los puntos de entrega
correspondientes a cada sector y hasta donde exista acceso vehicular. Cuando no sea posible llegar
hasta la vivienda, los materiales seran entregados en el punto accesible mas cercano, correspondiendo
al beneficiario asumir su traslado hasta el inmueble.

Etapa 4. Verificacion y recibo de los materiales

Comprende la revisién de las cantidades, caracteristicas y estado de los materiales entregados a cada
beneficiario, la suscripcion de las respectivas actas o constancias individuales de entrega y la
recopilacién de los registros fotograficos y demas soportes requeridos por la supervision para verificar
el cumplimiento del objeto contractual
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4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del Proceso de Contratacion es
el establecido en la seccion IV. DESCRIPCION DE LA OBRA PUBLICA del Pliego de Condiciones, el
cual se contara en la forma prevista en la Seccién XVI — Minuta del Contrato.

5. FORMA DE PAGO

El Municipio de Miraflores pagara al Contratista el valor del contrato de la siguiente forma:

El valor del contrato sera pagado mediante actas parciales de obra, de acuerdo con el avance fisico
efectivamente ejecutado y recibido a satisfaccion por el supervisor, previa presentacion de las
respectivas actas parciales, el informe de ejecucion, la certificacion de cumplimiento de las
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, cuando
corresponda, y los demas documentos exigidos para el tramite de pago.

La Entidad pagara hasta el noventa por ciento (90 %) del valor del contrato mediante actas parciales
de obra. El diez por ciento (10 %) restante sera pagado una vez se suscriba el acta de recibo final de
la obra a satisfaccion y el acta de liquidacion del contrato, previa aprobacién del supervisor y
cumplimiento de los requisitos legales y contractuales para el pago.

Derecho de Turno

No obstante, lo sefialado, el pago estara sujeto a las disponibilidades del Programa Anual
Mensualizado de Caja — PAC, y el contratista debera tener en cuenta lo dispuesto por el articulo 19 de
la ley 1150 de 2007, que hace referencia al derecho de turno.

Para tramitar el pago, el contratista debera acreditar constancia de pago al sistema general de
seguridad social integral (Salud, Pensién y Riesgos Laborales), y parafiscales (cajas de compensacion
familiar, SENA e ICBF) cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo establecido en la Ley 1150
articulo 23, ley 100 de 1993, ley 190 de 1995, ley 797 de 2003, decreto 1703 de 2002 y 2800 de 2003
y demas normas concordantes y/o complementarias.

Cabe mencionar que la afiliacion y pago debera ser efectuado por un término igual al de la ejecucion
del contrato y sus adiciones en tiempo si las hubiere, requisito indispensable para iniciar el contrato y
efectuar los respectivos pagos. Lo cual se verificara por el supervisor designado al momento de
suscribir el acta de iniciacidon y para tramitar el desembolso pactado

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

El presente proyecto corresponde al suministro de materiales de construccion destinados a la
asignacion del subsidio municipal de vivienda en especie, en la modalidad de mejoramiento mediante
entrega de materiales para autoconstruccion, dirigido a 52 hogares beneficiarios ubicados en las zonas
urbana y rural del municipio de Miraflores, Boyaca, de conformidad con las condiciones establecidas
en la convocatoria publica y los documentos que integran el proceso de contratacion.
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El suministro comprende los materiales requeridos para atender las necesidades de mejoramiento
identificadas en cada vivienda beneficiaria, de acuerdo con las fichas técnicas individuales, el
presupuesto oficial y las especificaciones técnicas de los elementos relacionados en el presente Anexo
Técnico.

El contratista debera realizar la adquisicion, alistamiento, cargue, transporte y descargue de los
materiales en cada uno de los sectores donde se encuentran ubicados los hogares beneficiarios, hasta
el punto mas cercano a cada vivienda al que exista acceso vehicular. Cuando las condiciones de
acceso no permitan llegar hasta el inmueble mediante vehiculo, la entrega se efectuara en el punto
accesible mas cercano y el transporte de los materiales desde alli hasta la vivienda sera
responsabilidad del respectivo beneficiario.

El contratista debera garantizar que los materiales sean entregados en las cantidades, unidades de
medida, caracteristicas y condiciones de calidad exigidas, de acuerdo con la distribucion establecida
en las fichas técnicas individuales. Asi mismo, debera adoptar las medidas necesarias para proteger
los materiales durante su almacenamiento, manipulacion, cargue, transporte y descargue, evitando
dafos, pérdidas o deterioros que afecten su calidad o utilidad.

Los materiales suministrados deberan ser nuevos, de primera calidad, estar libres de defectos y cumplir
las especificaciones técnicas establecidas en este Anexo Técnico, el presupuesto oficial y las fichas
técnicas de los fabricantes, asi como las normas técnicas aplicables a cada producto. La supervision
podra solicitar las fichas técnicas, certificados de calidad o conformidad, garantias del fabricante y
demas documentos necesarios para verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas.

La entrega de los materiales debera realizarse de manera organizada y coordinada con la supervision
del contrato, de acuerdo con la programacion establecida. Para cada beneficiario se debera elaborar
el respectivo soporte o acta individual de entrega, en el que se relacionen los materiales suministrados,
sus cantidades, unidades de medida y estado al momento de la recepcion, con la firma del contratista,
el beneficiario o su autorizado y la supervision o su delegado, segun corresponda.

Cuando se evidencien materiales defectuosos, averiados, incompletos o que no correspondan a las
caracteristicas y especificaciones requeridas, el contratista debera realizar su reposicion o sustitucion
por cuenta propia, sin generar costos adicionales para la Entidad, dentro del plazo establecido por la
supervision.

Todas las actividades relacionadas con el suministro deberan desarrollarse observando las normas de
seguridad y salud en el trabajo, las disposiciones ambientales aplicables y las medidas necesarias
para garantizar la adecuada manipulacién, transporte y entrega de los materiales.

6.1. Especificaciones técnicas

Los materiales objeto del contrato deberan cumplir las especificaciones técnicas establecidas en el
presupuesto oficial, las fichas técnicas individuales de los hogares beneficiarios, las fichas técnicas de
los fabricantes, las normas técnicas aplicables y las demas disposiciones contenidas en este Anexo
Técnico.
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Estas especificaciones establecen las condiciones minimas de calidad, caracteristicas, dimensiones,
presentacién, unidades de medida y demas requisitos que deberan cumplir los materiales
suministrados, de acuerdo con la naturaleza y finalidad de cada elemento.

El contratista debera verificar previamente que los materiales adquiridos correspondan a las
referencias, dimensiones, calibres, espesores, resistencias, presentaciones y demas caracteristicas
exigidas para cada item. Cualquier diferencia, inconsistencia o situacion que pueda afectar el
cumplimiento del suministro debera ser informada oportunamente a la supervision antes de efectuar la
entrega.

Cada item comprendera el suministro del material, su adquisicion, embalaje cuando corresponda,
almacenamiento, cargue, transporte, descargue y demas actividades y costos necesarios para su
entrega en las condiciones establecidas en los documentos del proceso.

6.1.1. Especificaciones técnicas de los materiales

Los materiales suministrados deberan ser nuevos, de primera calidad, estar libres de defectos de
fabricacion, deformaciones, fisuras, deterioros o cualquier condiciéon que afecte su calidad, resistencia,
durabilidad o funcionamiento, segun la naturaleza de cada producto.

El contratista debera presentar a la supervision, cuando esta lo solicite, las fichas técnicas, certificados
de calidad o conformidad, garantias del fabricante y demas documentos que permitan verificar el
cumplimiento de las especificaciones exigidas.

La supervision podra rechazar los materiales que no cumplan las condiciones establecidas. En tal caso,
el contratista debera retirarlos y reemplazarlos por otros que cumplan las especificaciones, asumiendo
todos los costos asociados, sin que ello genere reconocimientos econdémicos adicionales para la
Entidad.

De acuerdo con los materiales incluidos en el presupuesto oficial, se establecen los siguientes grupos
de referencia:

a. Materiales para cubiertas y elementos de proteccion

Comprende tejas de fibrocemento, tejas de zinc, tejas de PVC, caballetes, ganchos y amarres para
cubierta, asi como los demas elementos contemplados en el presupuesto oficial.

Estos materiales deberan cumplir las dimensiones, espesores, calibres, perfiles y caracteristicas
indicadas para cada item. Deberan entregarse en buen estado, sin fisuras, roturas, deformaciones ni
deterioros que afecten su instalacién o desempefio.

b. Materiales para estructuras y elementos metalicos

Comprende tubos rectangulares y cuadrados, angulos, laminas metalicas, varillas corrugadas, mallas
electrosoldadas, canales metalicas, soportes, bisagras y demas elementos metalicos incluidos en el
presupuesto.

L
T Calle 4 # 7-42 Palacio Municipal Formato Estudios Previos °
@Al Miraflores — Boyaca F. Versién: 2 n]m
= Codigo Postal: 152660 Fecha: 2024-07-18
Mirafleres contactenos@miraflores-boyaca.gov.co CODIGO: F-GC-02
www.miraflores-boyaca.gov.co Gestion Contractual Pagina 9 de 29

modelo integrado
de planeacién
y gestién




@m Alcaldia de

Miraflsres

Los elementos deberan cumplir las dimensiones, longitudes, espesores, calibres, diametros y
caracteristicas especificadas para cada producto. Deberan estar libres de deformaciones, corrosion
excesiva, fisuras o defectos que comprometan sus condiciones fisicas y de resistencia.

c. Materiales para mamposteria y construccion

Comprende bloques, ladrillos, cemento y demas elementos destinados a actividades de mejoramiento
de muros y componentes constructivos de las viviendas.

Estos materiales deberan cumplir las dimensiones, presentacion, caracteristicas fisicas y condiciones
de calidad exigidas para cada item. El cemento debera entregarse en empaques originales,
debidamente sellados y protegidos de la humedad, sin evidencia de endurecimiento o alteracién de
sus propiedades.

d. Agregados y materiales para preparaciéon de mezclas

Comprende arena lavada y/o triturada, arena lavada de pefa, gravilla y demas agregados
contemplados en el presupuesto oficial.

Los materiales deberan estar libres de materia organica, basuras, residuos, sustancias perjudiciales y
elementos extrafios que puedan afectar su utilizacion. Su suministro debera realizarse en las
cantidades y unidades de medida establecidas, garantizando condiciones adecuadas de calidad y
transporte.

e. Materiales para pisos y acabados

Comprende pisos ceramicos, pegantes, boquillas, pisos laminados y demas elementos destinados al
mejoramiento y acabado de las areas interiores de las viviendas.

Los productos deberan cumplir las dimensiones, presentacion, espesor, caracteristicas y referencias
establecidas en el presupuesto oficial. Se deberan entregar en empaques originales cuando
corresponda, debidamente protegidos para evitar roturas, fisuras, humedad o deterioro durante su
transporte.

f. Materiales hidrosanitarios y manejo de aguas lluvias

Comprende tuberias sanitarias, tuberias de presion, tuberias con filtro, tubos para aguas lluvias, codos,
accesorios, lavaplatos, griferias, kits de instalacion y aparatos sanitarios.

Estos elementos deberan cumplir los diametros, longitudes, materiales, referencias y caracteristicas
técnicas indicadas para cada item. Deberan entregarse completos, sin fisuras, deformaciones,
obstrucciones ni dafios que afecten su utilizacion.

g. Materiales para cielorrasos y acabados interiores

Comprende laminas de cielo raso en PVC, angulos perimetrales, viguetas, omegas, esquineros y
demas elementos contemplados en el presupuesto oficial.
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Los materiales deberan cumplir las dimensiones, calibres, espesores, longitudes y caracteristicas
especificadas, y entregarse en condiciones que garanticen su adecuada utilizacién, sin deformaciones,
roturas o deterioros.

h. Elementos de carpinteria metalica y complementarios

Comprende puertas en lamina, laminas cold rolled, manijas para ventana, bisagras, vidrios y demas
elementos relacionados en el presupuesto oficial.

Estos productos deberan cumplir las dimensiones, espesores, calibres, caracteristicas y unidades de
medida establecidas para cada item. Deberan entregarse en condiciones adecuadas, sin
deformaciones, roturas, fisuras ni defectos que afecten su calidad o utilizacion.

6.1.2. Transporte, almacenamiento y entrega de materiales

El contratista sera responsable de garantizar las condiciones adecuadas de almacenamiento,
manipulacién, cargue, transporte y descargue de los materiales hasta los puntos de entrega
establecidos para cada beneficiario.

Durante estas actividades debera adoptar las medidas necesarias para evitar pérdidas, contaminacion,
roturas, deformaciones, exposicion inadecuada a la humedad o cualquier otra afectacion que pueda
comprometer la calidad de los materiales.

El transporte debera contemplar las condiciones de acceso de los sectores urbanos y rurales del
municipio. El contratista asumira los costos de transporte, cargue y descargue hasta el punto mas
cercano a la vivienda al que exista acceso vehicular. El traslado posterior, cuando no sea posible
acceder directamente al inmueble, estara a cargo del beneficiario.

La entrega debera efectuarse de acuerdo con las cantidades y especificaciones establecidas en las
fichas técnicas individuales, dejando los respectivos soportes que permitan verificar el cumplimiento
de las obligaciones contractuales.

6.1.3. Verificacion y recibo de los materiales

La supervision del contrato verificara que los materiales entregados correspondan a las cantidades,
unidades de medida, caracteristicas y especificaciones técnicas establecidas en el presupuesto oficial
y en las fichas técnicas individuales de los beneficiarios.

Para cada entrega debera generarse un acta o constancia individual en la que se identifiquen, como
minimo:

o Nombre e identificacion del beneficiario.

o Vereda o barrio de ubicacion de la vivienda.

e Relacion de los materiales entregados.

e Cantidades y unidades de medida.

o Estado de los materiales al momento de la entrega.
o Registro fotografico de la entrega.
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o Firma del contratista y del beneficiario o su autorizado, asi como de la supervisiéon o su
delegado, cuando corresponda.

La firma del beneficiario dejara constancia de la recepcion fisica de los materiales relacionados, sin
sustituir las verificaciones de calidad y cumplimiento que corresponden a la supervision del contrato.

6.1.3. Pruebas, verificaciones y control de calidad

Por tratarse de un contrato de suministro de materiales de construccion, no se contemplan pruebas de
funcionamiento de obras ni ensayos asociados a actividades constructivas ejecutadas por el
contratista.

El contratista sera responsable de garantizar la calidad y conformidad de los materiales suministrados.
Para ello debera presentar las fichas técnicas, certificados de calidad o conformidad, garantias del
fabricante y demas documentos que permitan acreditar el cumplimiento de las caracteristicas exigidas,
cuando sean aplicables o solicitados por la supervision.

La supervision podra realizar inspecciones visuales y verificaciones de las dimensiones, referencias,
cantidades, presentacion, estado fisico y demas caracteristicas de los materiales entregados. Asi
mismo, podra solicitar los soportes técnicos que considere necesarios para comprobar su conformidad.

Cuando se compruebe que un material no cumple las condiciones establecidas, se encuentra
deteriorado o no corresponde a las especificaciones exigidas, la supervision podra ordenar su retiro y
reemplazo por parte del contratista, sin reconocimiento econémico adicional para la Entidad.

Los costos asociados a la adquisicion, transporte, manipulacion, reposicion y demas actividades
necesarias para garantizar la calidad y conformidad de los materiales se entenderan incluidos en los
precios ofertados y en el valor del contrato.

6.2. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del Contrato

Con el propésito de garantizar la adecuada ejecucion del contrato, la Entidad pondra a disposicion del
contratista la informacion técnica y administrativa necesaria para el desarrollo del suministro, la cual
hace parte integral del proceso de contratacion.

Como minimo, se entregaran o estaran disponibles los siguientes documentos:

o Estudios y documentos previos.

e Anexo Técnico.

o Presupuesto oficial del suministro.

e Relacion de materiales, cantidades y unidades de medida.

o Especificaciones técnicas de los materiales.

e Fichas técnicas individuales de los 52 hogares beneficiarios, con la distribucién de los
materiales asignados a cada uno.

e Relacion de las veredas y barrios donde se encuentran ubicados los hogares beneficiarios.

e Matriz de riesgos.
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e Cronograma del proceso de seleccion.

o Pliego de condiciones definitivo y sus anexos, cuando corresponda.

e Resolucion de apertura y demas actos administrativos relacionados con la convocatoria y
asignacion del subsidio municipal de vivienda en especie.

e Programacion de entregas, una vez coordinada y aprobada por la supervisién del contrato.

e Acta de inicio, una vez cumplidos los requisitos para la ejecucion del contrato.

e Los demas documentos que hagan parte integral del proceso de contratacion publicado en la
plataforma SECOP II.

El contratista debera revisar previamente la documentacion suministrada por la Entidad y verificar que
cuenta con la informacion necesaria para realizar el suministro y las entregas de los materiales. En
caso de identificar inconsistencias, omisiones o diferencias entre las cantidades, especificaciones
técnicas, fichas individuales y demas documentos contractuales, debera informar oportunamente y por
escrito a la supervision antes de efectuar la entrega correspondiente, con el fin de que la Entidad
adopte las decisiones a que haya lugar.

La informacién suministrada por la Entidad servira de base para la organizacion y ejecucion del
suministro. No obstante, el contratista debera coordinar con la supervision las condiciones logisticas
de cada entrega, verificar las condiciones de acceso vehicular a los sectores y adoptar las medidas
necesarias para garantizar que los materiales sean transportados y entregados en buen estado, en las
cantidades y especificaciones requeridas.

6.3. Notas técnicas especificas del proyecto

Las siguientes disposiciones hacen parte integral de las especificaciones técnicas del suministro y
seran de obligatorio cumplimiento por parte del contratista durante la ejecucion del contrato:

6.3.1. Verificacion de las cantidades y distribucion de los materiales

Antes de realizar las entregas, el contratista debera revisar las cantidades, unidades de medida y
caracteristicas de los materiales establecidos en el presupuesto oficial y en las fichas técnicas
individuales de los 52 hogares beneficiarios. Debera organizar los materiales de acuerdo con la
distribucion asignada a cada hogar e informar oportunamente a la supervision cualquier inconsistencia,
diferencia u omision que pueda afectar el cumplimiento del suministro.

6.3.2. Calidad y estado de los materiales

Los materiales suministrados deberan ser nuevos, de primera calidad y estar libres de defectos, fisuras,
roturas, deformaciones, deterioros o cualquier otra condicién que afecte sus caracteristicas y utilidad.
Deberan cumplir las especificaciones establecidas en este Anexo Técnico, el presupuesto oficial, las
fichas técnicas de los fabricantes y las normas técnicas aplicables a cada producto.
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La supervision podra rechazar los materiales que no cumplan las condiciones exigidas. En estos casos,
el contratista debera reemplazarlos por materiales conformes, asumiendo los costos correspondientes,
sin reconocimiento econdmico adicional por parte de la Entidad.

6.3.3. Transporte, almacenamiento y manipulacion

El contratista debera garantizar las condiciones adecuadas de almacenamiento, manipulacion, cargue,
transporte y descargue de los materiales, adoptando las medidas necesarias para evitar pérdidas,
roturas, deformaciones, contaminacion o cualquier afectacién que comprometa su calidad.

Los costos asociados a estas actividades deberan estar incluidos en los precios ofertados y en el valor
del contrato.

6.3.4. Condiciones de acceso y puntos de entrega

El contratista debera realizar la entrega de los materiales en cada uno de los sectores donde se
encuentran ubicados los hogares beneficiarios, hasta el punto mas cercano a la vivienda al que exista
acceso vehicular.

Cuando las condiciones geograficas, viales o de acceso no permitan el ingreso de vehiculos hasta la
vivienda, el contratista realizara la entrega en el punto accesible mas cercano. En estos casos, el
transporte de los materiales desde dicho punto hasta el inmueble sera responsabilidad exclusiva del
respectivo beneficiario.

La condicién de acceso y el punto de entrega deberan quedar identificados en el respectivo soporte o
acta individual de entrega.

6.3.5. Identificacion y entrega individual de los materiales

Los materiales deberan organizarse y entregarse de acuerdo con las cantidades y especificaciones
asignadas a cada hogar beneficiario en su respectiva ficha técnica individual.

Para cada entrega se debera elaborar el correspondiente soporte o acta individual, en el que se
relacione el nombre del beneficiario, la ubicacidén de la vivienda, los materiales suministrados, las
cantidades, las unidades de medida y el estado en que son recibidos.

El documento debera contar con la firma del contratista y del beneficiario o su autorizado, asi como de
la supervision o su delegado, segun corresponda.

6.3.6. Registro y soportes de las entregas

El contratista debera llevar un registro organizado de las entregas realizadas a los 52 hogares
beneficiarios, acompanado de los respectivos soportes documentales y registros fotograficos que
permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
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La informacion debera permitir identificar los materiales entregados a cada beneficiario y establecer su
correspondencia con las cantidades y especificaciones contenidas en las fichas técnicas individuales.

6.3.7. Reposicidon de materiales no conformes

Cuando durante la revision o recepcion se identifiguen materiales averiados, incompletos, defectuosos
0 que no correspondan a las especificaciones técnicas exigidas, el contratista debera realizar su
reposicion o sustitucion por materiales conformes, sin costo adicional para la Entidad.

La reposicion debera efectuarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al requerimiento realizado por
la supervision, salvo que esta establezca un plazo diferente debidamente justificado de acuerdo con
las condiciones del suministro.

6.3.8. Cumplimiento de las especificaciones técnicas

Las especificaciones técnicas establecen las condiciones minimas exigidas por la Entidad para los
materiales objeto del suministro. El contratista podra ofrecer materiales de caracteristicas iguales o
superiores, siempre que cumplan la finalidad prevista, correspondan a las necesidades identificadas
en las fichas técnicas individuales y cuenten con aprobacion previa de la supervision.

En ningun caso se podran sustituir referencias, dimensiones, materiales, calibres, espesores,
presentaciones o caracteristicas técnicas por otras diferentes sin autorizacion previa de la Entidad. La
aprobacion de materiales alternativos no podra modificar el alcance contractual ni generar costos
adicionales para la Entidad.

6.4. Método de ejecucion

La metodologia que utilice el contratista debera garantizar la calidad de los materiales suministrados,
el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la adecuada logistica de transporte y entrega, y la
correcta distribucion de los materiales entre los 52 hogares beneficiarios del subsidio municipal de
vivienda en especie.

El suministro se desarrollara conforme al presupuesto oficial, las fichas técnicas individuales, las
especificaciones técnicas y los demas documentos contractuales, siguiendo como minimo el siguiente
procedimiento:

6.4.1. Alistamiento y revisién de la informacion

Antes de iniciar el suministro, el contratista debera revisar los documentos del proceso, especialmente
el presupuesto oficial, las especificaciones técnicas y las fichas técnicas individuales de los 52 hogares
beneficiarios. Debera identificar los materiales, cantidades y unidades de medida asignadas a cada
vivienda, asi como los sectores donde deberan realizarse las entregas.

6.4.2. Adquisicion y verificacion de los materiales

El contratista realizara la adquisicion de los materiales requeridos, verificando que correspondan a las
caracteristicas, dimensiones, referencias, calibres, espesores, presentaciones y demas
especificaciones establecidas para cada item.
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Antes de su despacho, debera comprobar que los materiales sean nuevos, estén en buen estado y no
presenten defectos, dafios o deterioros que afecten su calidad o utilizacion.

6.4.3. Organizacion y alistamiento de las entregas

El contratista organizara los materiales de acuerdo con la distribucion establecida en las fichas técnicas
individuales de cada beneficiario, procurando que las cantidades y referencias correspondientes a cada
hogar se encuentren debidamente identificadas y separadas para evitar confusiones, faltantes o
entregas equivocadas.

Asi mismo, coordinara con la supervision la programacion de las entregas en los diferentes sectores
urbanos y rurales del municipio.

6.4.4. Cargue y transporte de materiales

El contratista realizara el cargue y transporte de los materiales hasta los sectores donde se encuentran
ubicadas las viviendas beneficiarias, utilizando los medios adecuados para garantizar su proteccion y
conservacion durante el traslado.

Debera considerar las condiciones de acceso de las vias urbanas y rurales del municipio y asumir los
costos de transporte hasta el punto mas cercano a cada vivienda al que exista acceso vehicular.

6.4.5. Descargue y entrega de materiales

El contratista efectuara el descargue de los materiales en el punto de entrega establecido para cada
beneficiario, verificando que correspondan a las cantidades y especificaciones asignadas en su
respectiva ficha técnica.

Cuando no exista acceso vehicular hasta la vivienda, la entrega se realizara en el punto accesible mas
cercano y el traslado posterior de los materiales hasta el inmueble sera responsabilidad del
beneficiario.

6.4.6. Verificacion de cantidades y estado de los materiales

Durante cada entrega se verificara que los materiales correspondan a las cantidades, unidades de
medida y caracteristicas establecidas en la ficha técnica individual. Igualmente, se revisara su estado
fisico para comprobar que no presenten danos, defectos o deterioros.

En caso de identificarse materiales incompletos, averiados o que no cumplan las especificaciones
técnicas, el contratista debera realizar su reposicion o sustitucion por cuenta propia, conforme a las
instrucciones de la supervision.

6.4.7. Suscripcion de actas y registro de las entregas

Por cada hogar beneficiario se debera elaborar el respectivo soporte o acta individual de entrega, en
el que se relacionen los materiales suministrados, sus cantidades, unidades de medida, ubicacion y
estado al momento de la recepcion.
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El documento debera contar con la firma del contratista y del beneficiario o su autorizado, asi como de
la supervisién o su delegado, segun corresponda. Adicionalmente, el contratista debera aportar el
registro fotografico que evidencie las entregas realizadas.

6.4.8. Reposicion de materiales y atencion de observaciones

El contratista debera atender las observaciones formuladas por la supervision respecto de las
cantidades, calidad, caracteristicas y condiciones de entrega de los materiales. Cuando se identifiquen
incumplimientos, debera efectuar las correcciones, reposiciones o entregas pendientes dentro de los
plazos establecidos, sin generar costos adicionales para la Entidad.

6.4.9. Entrega final del suministro

Una vez realizadas las entregas, el contratista presentara a la supervision la totalidad de los soportes
individuales, registros fotograficos y demas documentos que permitan verificar el suministro a los 52
hogares beneficiarios.

La supervision verificara el cumplimiento de las cantidades y especificaciones establecidas en el
presupuesto oficial y las fichas técnicas individuales, asi como la entrega efectiva de los materiales a
los beneficiarios, antes de emitir el recibo a satisfaccion correspondiente.

La metodologia de ejecucion debera garantizar:

a) El cumplimiento del presupuesto oficial, las cantidades y las especificaciones técnicas del
suministro.

b) La adquisicidon y entrega de materiales nuevos, de buena calidad y conformes con los requisitos
establecidos.

¢) La correcta distribucién de los materiales de acuerdo con las fichas técnicas individuales de los
52 hogares beneficiarios.

d) La proteccién de los materiales durante su almacenamiento, manipulacion, cargue, transporte
y descargue.

e) La entrega de los materiales en cada sector, hasta el punto mas cercano a la vivienda al que
exista acceso vehicular.

f) La responsabilidad del beneficiario sobre el traslado de los materiales desde el punto de
entrega hasta su vivienda, cuando no exista acceso vehicular hasta el inmueble.

g) La verificacion de las cantidades, unidades de medida, caracteristicas y estado fisico de los
materiales entregados.

h) La reposicion oportuna de los materiales defectuosos, averiados, incompletos o que no
cumplan las especificaciones exigidas.

i) La documentacion de cada entrega mediante actas o constancias individuales y registros
fotograficos.

j) La entrega final del suministro con todos los soportes requeridos para la verificacién y recibo a
satisfaccion por parte de la Entidad.

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-AMBIENTAL
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El contratista debera desarrollar las actividades relacionadas con el suministro de materiales de
construccién aplicando medidas que permitan prevenir y controlar los impactos ambientales que
puedan generarse durante su adquisicion, almacenamiento, manipulacion, cargue, transporte y
descargue, de acuerdo con la normativa vigente y las instrucciones de la supervision.

Durante la ejecucion del contrato debera promover el uso eficiente de los materiales y recursos, evitar
pérdidas y desperdicios, proteger el entorno de los sectores donde se realicen las entregas y garantizar
el manejo adecuado de los residuos generados como consecuencia de las actividades propias del
suministro.

7.1. Manejo de empaques y residuos de materiales

Los empaques, embalajes, plasticos, cartones, estibas y demas residuos generados durante el
almacenamiento, transporte y entrega de los materiales deberan manejarse de acuerdo con sus
caracteristicas, procurando su separacién, aprovechamiento y disposicion adecuada.

El contratista debera evitar el abandono o acumulacién de residuos en vias, predios, zonas verdes,
cuerpos de agua y espacios publicos. Los residuos generados por las actividades a su cargo deberan
ser retirados y gestionados conforme a la normativa ambiental aplicable.

7.2. Proteccion de los materiales durante el transporte y almacenamiento

El contratista debera adoptar las medidas necesarias para evitar la pérdida, contaminacion, deterioro
o dispersién de los materiales durante su almacenamiento, manipulacién y transporte.

Los materiales susceptibles de generar material particulado, como arena, gravilla y demas agregados,
deberan transportarse y manipularse de manera que se evite su dispersion por accion del viento o
durante los desplazamientos. Asi mismo, deberan protegerse de la contaminacion por residuos,
sustancias extrafias o agentes que puedan afectar su calidad.

7.3. Proteccion de los sectores y areas de entrega

Durante las actividades de cargue y descargue, el contratista debera procurar la proteccion de las vias,
andenes, zonas verdes, predios y demas elementos existentes en los lugares de entrega.

Los dafios ocasionados por actuaciones atribuibles al contratista durante el desarrollo del suministro
deberan ser reparados por su cuenta, sin generar costos adicionales para la Entidad.

7.4. Control de material particulado

En el transporte y descargue de arena, gravilla y otros materiales susceptibles de generar polvo, el
contratista debera implementar medidas para evitar o reducir la dispersién de material particulado y
minimizar las afectaciones a la comunidad y al entorno.

Cuando las condiciones lo requieran, debera utilizar cubiertas o mecanismos de proteccién adecuados
para el transporte de estos materiales.
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7.5. Control de ruido y emisiones

El contratista debera procurar que los vehiculos y equipos utilizados para el transporte y descargue de
los materiales se encuentren en condiciones adecuadas de funcionamiento y cumplan las
disposiciones ambientales aplicables.

Las actividades deberan desarrollarse procurando minimizar las emisiones contaminantes, el ruido y
las molestias a los habitantes de los sectores donde se realicen las entregas.

7.6. Uso eficiente de materiales y recursos

El contratista debera optimizar el uso de los materiales y recursos necesarios para el cumplimiento del
objeto contractual, evitando desperdicios, pérdidas y deterioros durante su adquisicion,
almacenamiento, manipulacion y transporte.

Debera planificar adecuadamente las entregas y organizar los materiales por beneficiario, con el fin de
reducir desplazamientos innecesarios, prevenir entregas equivocadas y aprovechar eficientemente los
recursos logisticos.

7.7. Ordeny limpieza

Los puntos utilizados para el almacenamiento temporal, cargue y descargue de materiales deberan
mantenerse en condiciones adecuadas de orden y limpieza.

El contratista debera retirar oportunamente los empaques, residuos y elementos sobrantes generados
por las actividades a su cargo, evitando que permanezcan abandonados en los lugares de entrega o
que ocasionen riesgos para la comunidad.

7.8. Proteccion de cuerpos de agua y sistemas de drenaje

El contratista debera evitar que materiales, residuos, sedimentos, aceites, combustibles u otras
sustancias contaminantes lleguen a las redes de drenaje, cuerpos de agua, quebradas, zonas verdes
o0 demas elementos ambientales presentes en los sectores donde se realicen las actividades de
transporte y entrega.

Los materiales y residuos deberan manipularse y almacenarse de manera que se prevenga su
dispersion por accion de la lluvia o el viento.

7.9. Cumplimiento de la normativa ambiental

El contratista debera cumplir las disposiciones ambientales vigentes que resulten aplicables a las
actividades de adquisicion, almacenamiento, transporte y entrega de materiales de construccién, asi
como las relacionadas con emisiones, ruido, manejo de residuos solidos y proteccion de los recursos
naturales.

Cuando se generen residuos sujetos a regulacién especial, estos deberan gestionarse de acuerdo con
las disposiciones especificas que les sean aplicables.
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7.10. Seguimiento y soportes de gestion ambiental

El contratista debera presentar a la supervision, cuando esta lo requiera, los soportes que permitan
verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales relacionadas con el suministro, entre ellos:

a) Registro de las medidas de manejo ambiental implementadas durante el transporte,
almacenamiento y entrega de materiales.

b) Soportes de aprovechamiento o disposicion adecuada de los empaques y residuos generados,
cuando corresponda.

c) Evidencia de las medidas implementadas para evitar la dispersion de material particulado
durante el transporte de agregados.

d) Registro fotografico de las condiciones de almacenamiento, transporte y entrega de los
materiales, cuando sea requerido por la supervision.

e) Los demas documentos que solicite la supervision para verificar el cumplimiento de las
obligaciones ambientales del contrato

8. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta que el objeto del presente proceso corresponde al suministro de materiales de
construccién para el mejoramiento de vivienda mediante la modalidad de autoconstruccion, la Entidad
no establece un equipo de personal profesional minimo ni exige perfiles especificos de formacién o
experiencia para la ejecucion del contrato.

El contratista sera responsable de disponer del personal operativo, administrativo y logistico que
resulte necesario para garantizar la adquisicion, organizacién, almacenamiento, cargue, transporte,
descargue y entrega de los materiales a los hogares beneficiarios, de acuerdo con las condiciones y
obligaciones establecidas en los documentos del proceso.

El personal que vincule el contratista debera contar con las competencias y condiciones necesarias
para desarrollar adecuadamente las actividades a su cargo, asi como cumplir las disposiciones
vigentes en materia laboral, seguridad social, seguridad y salud en el trabajo y demas normas
aplicables.

La vinculacion, direccidn, remuneracion y responsabilidad sobre dicho personal estaran
exclusivamente a cargo del contratista, sin que se genere relacion laboral alguna entre estos y el
Municipio de Miraflores, Boyaca

9. MAQUINARIA, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual, correspondiente al suministro de materiales
de construccion, la Entidad no establece un listado de maquinaria o equipos minimos especificos como
requisito habilitante del proceso de seleccion.

No obstante, el contratista debera disponer de los vehiculos, equipos, herramientas y demas medios
logisticos necesarios para garantizar el adecuado almacenamiento, manipulacion, cargue, transporte
y descargue de los materiales hasta los puntos de entrega establecidos para cada hogar beneficiario.
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Los medios de transporte utilizados deberan ser adecuados para el tipo, volumen, peso y
caracteristicas de los materiales suministrados, y cumplir las disposiciones legales y de seguridad
aplicables.

El contratista debera garantizar la disponibilidad de los medios de transporte necesarios para realizar
las entregas en los sectores urbanos y rurales del municipio, hasta el punto mas cercano a cada
vivienda al que exista acceso vehicular, conforme a las condiciones establecidas en el presente Anexo
Técnico.

Los costos asociados al personal, vehiculos, maquinaria, equipos, herramientas, transporte, cargue y
descargue se entenderan incluidos en los precios ofertados y en el valor total del contrato, sin que
haya lugar a reconocimientos econdmicos adicionales por estos conceptos.

10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Los materiales de construccién requeridos para el mejoramiento de las viviendas de los hogares
beneficiarios seran suministrados por el contratista, de acuerdo con las cantidades, unidades de
medida y especificaciones técnicas establecidas en el presupuesto oficial y en las fichas técnicas
individuales de los 52 beneficiarios.

El contratista tendra autonomia para seleccionar los fabricantes, distribuidores, establecimientos
comerciales o proveedores a través de los cuales realizara la adquisicién de los materiales, siempre
que estos cumplan los requisitos legales aplicables y garanticen la calidad, disponibilidad y entrega
oportuna de los productos requeridos.

El proponente debera considerar, antes de presentar su oferta, la disponibilidad comercial de los
materiales incluidos en el proceso, entre ellos tejas de fibrocemento, zinc y PVC, elementos metalicos,
bloques, ladrillos, cemento, agregados, pisos, materiales para acabados, tuberias, accesorios
hidrosanitarios, aparatos sanitarios y demas elementos relacionados en el presupuesto oficial.

Los materiales deberan ser nuevos, de primera calidad y cumplir las caracteristicas, dimensiones,
espesores, calibres, referencias, presentaciones y demas especificaciones establecidas en el presente
Anexo Técnico. Cuando corresponda, deberan contar con fichas técnicas, certificados de calidad o
conformidad, garantias del fabricante y demas documentos que permitan acreditar el cumplimiento de
los requisitos exigidos.

El proponente debera considerar dentro de su oferta todos los costos asociados a la adquisicion,
almacenamiento, manipulacion, embalaje, cargue, transporte y descargue de los materiales hasta los
puntos de entrega establecidos para cada hogar beneficiario, de acuerdo con las condiciones de
acceso vehicular sefialadas en este Anexo Técnico. Estos costos deberan encontrarse incluidos en los
precios ofertados, sin que haya lugar a reconocimientos econémicos adicionales por parte de la
Entidad.

La Entidad no establece una fuente, fabricante, marca o proveedor exclusivo para la adquisicion de los
materiales. En consecuencia, el contratista podra acudir a diferentes proveedores del mercado,
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siempre que los productos suministrados cumplan integralmente las especificaciones técnicas y las
condiciones de calidad exigidas.

La supervision verificara la conformidad de los materiales durante las entregas y podra solicitar las
fichas técnicas, certificados de calidad, garantias y demas soportes que considere necesarios. Los
materiales que no cumplan las especificaciones técnicas, presenten defectos o deterioros, o no
correspondan a las cantidades y caracteristicas requeridas, seran rechazados y deberan ser
reemplazados por el contratista, asumiendo este todos los costos correspondientes, sin generar
valores adicionales para la Entidad.

11. CONDICIONES LOGISTICAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL SUMINISTRO

Para la ejecucion del contrato, el contratista debera disponer de los medios logisticos y operativos
necesarios para garantizar la adquisicion, almacenamiento, organizacion, manipulacion, cargue,
transporte, descargue y entrega de los materiales de construccion a los 52 hogares beneficiarios del
subsidio municipal de vivienda en especie, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente
Anexo Técnico.

Las actividades logisticas deberan desarrollarse de manera organizada, procurando la conservacion
de los materiales, el cumplimiento de las cantidades asignadas a cada beneficiario y la proteccién de
los espacios utilizados durante las entregas.

11.1. Almacenamiento y proteccion de materiales

El contratista sera responsable del almacenamiento y conservacion de los materiales antes de su
entrega, garantizando condiciones adecuadas de proteccion frente a la humedad, la intemperie, la
contaminacion, el deterioro y la pérdida.

Los materiales deberan mantenerse organizados y separados de acuerdo con sus caracteristicas y las

cantidades asignadas a cada beneficiario, evitando mezclas, confusiones o afectaciones que
comprometan su calidad.

11.2. Organizacion y alistamiento de los materiales

El contratista debera organizar y preparar los materiales de acuerdo con las fichas técnicas individuales
de los hogares beneficiarios, verificando las cantidades, unidades de medida y especificaciones
correspondientes antes de realizar cada despacho.

Esta actividad debera permitir la identificacién de los materiales destinados a cada vivienda y facilitar
su entrega completa y oportuna.

11.3. Transporte, cargue y descargue

El contratista debera garantizar los vehiculos, equipos y medios necesarios para realizar el cargue,
transporte y descargue de los materiales hasta los puntos de entrega establecidos en cada sector.
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Los vehiculos utilizados deberan ser adecuados para transportar los diferentes tipos de materiales,
considerando su peso, volumen y caracteristicas fisicas, y deberan cumplir las disposiciones legales
aplicables.

El contratista asumira los costos de transporte, cargue y descargue hasta el punto mas cercano a cada
vivienda al que exista acceso vehicular.

11.4. Condiciones de acceso y entrega en los sectores

Las entregas se realizaran en los sectores urbanos y rurales relacionados en el presente Anexo
Técnico, hasta el punto mas cercano a cada vivienda al que exista acceso para vehiculos.

Cuando las condiciones geograficas, viales o de acceso impidan llegar hasta el inmueble mediante
vehiculo, el contratista efectuara la entrega en el punto accesible mas cercano, y el transporte posterior
de los materiales hasta la vivienda sera responsabilidad del respectivo beneficiario.

11.5. Proteccion de los espacios y bienes existentes

Durante las actividades de cargue y descargue, el contratista debera adoptar las medidas necesarias
para evitar dafos en vias, andenes, zonas verdes, predios, cerramientos y demas elementos
existentes en los lugares de entrega.

Los dafos ocasionados por actuaciones atribuibles al contratista deberan ser reparados por su cuenta,
sin generar costos adicionales para la Entidad.

11.6. Orden y limpieza de los puntos de entrega

El contratista debera mantener condiciones adecuadas de orden y limpieza durante las actividades de
entrega. Los empaques, embalajes y demas residuos generados por las actividades a su cargo
deberan retirarse y manejarse conforme a las disposiciones ambientales aplicables.

11.7. Costos de las actividades logisticas

Los costos asociados al almacenamiento, organizacién, embalaje, manipulacion, cargue, transporte,
descargue, proteccion de los materiales y demas actividades logisticas necesarias para el
cumplimiento del objeto contractual deberan estar incluidos en los precios ofertados y en el valor total
del contrato.

No habra lugar a reconocimientos econémicos adicionales por estos conceptos.

12. MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE EL SUMINISTRO Y ENTREGA DE MATERIALES

El contratista debera adoptar las medidas de seguridad necesarias durante las actividades de
almacenamiento, manipulacién, cargue, transporte y descargue de los materiales de construccién, con
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el fin de prevenir accidentes, proteger a los trabajadores, beneficiarios y demas personas, y evitar
dafios a los bienes publicos y privados.

12.1. Seguridad durante el cargue y descargue
El contratista debera realizar las actividades de cargue y descargue de manera organizada y segura,
utilizando los equipos y elementos adecuados segun el peso, volumen y caracteristicas de los

materiales.

Debera evitar la manipulacion inadecuada de cargas, la caida de materiales y cualquier situacién que
pueda representar riesgos para los trabajadores, beneficiarios o terceros.

12.2. Seguridad durante el transporte

Los materiales deberan transportarse en vehiculos adecuados, garantizando su correcta distribucion,
sujecion y proteccion para evitar desplazamientos, caidas, derrames o dafios durante el recorrido.

El contratista debera cumplir las disposiciones de transito y transporte aplicables y garantizar que los
vehiculos utilizados se encuentren en condiciones adecuadas de operacion.

12.3. Seguridad en los puntos de entrega

Durante el descargue y entrega de los materiales, el contratista debera adoptar las medidas necesarias
para evitar accidentes y afectaciones a peatones, vehiculos, residentes y demas personas que se
encuentren en el lugar.

Cuando las condiciones del sitio lo requieran, debera delimitar temporalmente el espacio utilizado para
el descargue y utilizar elementos de advertencia que permitan identificar la actividad y prevenir riesgos.

12.4. Elementos de proteccion personal

El contratista debera suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccion personal requeridos
para las actividades de almacenamiento, manipulacion, cargue, transporte y descargue, de acuerdo
con los riesgos asociados a cada labor y la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el
trabajo.

12.5. Responsabilidad y costos

El contratista sera responsable de implementar las medidas de seguridad necesarias durante las
actividades a su cargo y de atender las situaciones que se deriven de su incumplimiento.

Los costos asociados a los elementos de proteccion personal, equipos, dispositivos de advertencia y
demas medidas de seguridad requeridas deberan estar incluidos en los precios ofertados y en el valor
total del contrato, sin que haya lugar a reconocimientos econdmicos adicionales.
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13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Para la ejecucion del contrato de suministro de materiales de construccion, el contratista debera
cumplir la normativa vigente y obtener los permisos, autorizaciones y documentos que resulten
exigibles para el desarrollo de las actividades a su cargo, particularmente las relacionadas con el
transporte, almacenamiento, manipulacién, cargue y descargue de los materiales.

La Entidad suministrara la informacion necesaria para identificar los hogares beneficiarios y los
sectores donde deberan realizarse las entregas, y adelantara las actuaciones administrativas que, por
su naturaleza o disposicion legal, le correspondan directamente en el marco del proceso de asignacion
del subsidio municipal de vivienda en especie.

El contratista sera responsable de garantizar que los vehiculos utilizados para el transporte de los
materiales cuenten con la documentacion exigida por las autoridades competentes y cumplan las
disposiciones legales aplicables en materia de transito y transporte. Asi mismo, debera verificar que
los proveedores y productos adquiridos cumplan los requisitos legales y técnicos correspondientes.

El contratista debera cumplir las disposiciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo
aplicables a las actividades de almacenamiento, manipulacién, cargue, transporte y descargue de los
materiales, asi como adoptar las medidas necesarias para prevenir accidentes, dafios a terceros y
afectaciones al entorno.

En caso de identificar la necesidad de algun permiso o autorizacién adicional para desarrollar las
actividades propias del suministro, el contratista debera informar oportunamente a la supervision y
adelantar las gestiones que legalmente le correspondan, antes de realizar la actividad respectiva.

Los costos asociados a la obtencion de permisos, autorizaciones, documentos de operacién de
vehiculos y demas requisitos que correspondan al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones
seran asumidos por este y se entenderan incluidos en los precios ofertados y en el valor total del
contrato, sin que haya lugar a reconocimientos econdmicos adicionales.

14. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO

Ademas de las especificaciones técnicas contenidas en el presente Anexo Técnico, el contratista
debera cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas vigentes que resulten aplicables al
suministro de materiales de construccion, asi como las normas de calidad y las recomendaciones
técnicas de los fabricantes para los productos objeto del contrato.

Las disposiciones que se relacionan a continuacion deberan observarse segun la naturaleza y
caracteristicas de cada material suministrado, sin perjuicio de las demas normas que resulten
aplicables.

> Normatividad relacionada con materiales de construccion

Los materiales objeto del contrato deberan cumplir las normas técnicas colombianas y los reglamentos
técnicos que resulten aplicables a su fabricacion, comercializacion y suministro, de acuerdo con sus
caracteristicas y uso previsto.
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Entre otras, deberan observarse:

e Ley 400 de 1997 y sus modificaciones, en lo relacionado con las disposiciones sobre
construcciones sismorresistentes, en cuanto resulte aplicable a los materiales objeto del
suministro.

e Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente NSR-10, adoptado mediante
Decreto 926 de 2010 y sus modificaciones, en las disposiciones relacionadas con los materiales
de construccion.

e Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables a cemento, agregados, bloques, ladrillos,
acero de refuerzo, productos ceramicos, tuberias, accesorios y demas materiales incluidos en
el presupuesto oficial.

¢ Reglamentos técnicos de producto que sean exigibles para los materiales objeto del suministro.

e Fichas técnicas, especificaciones y recomendaciones de los fabricantes para el
almacenamiento, manipulacion y transporte de los productos.

> Normatividad relacionada con calidad de los materiales

Los materiales suministrados deberan ser nuevos, de primera calidad y cumplir las caracteristicas
técnicas, dimensiones, espesores, calibres, resistencias, presentaciones y demas condiciones
establecidas en el presupuesto oficial y en las fichas técnicas individuales de los hogares beneficiarios.

Cuando corresponda, el contratista debera presentar fichas técnicas, certificados de calidad o
conformidad, garantias del fabricante y demas documentos que permitan acreditar el cumplimiento de
las especificaciones exigidas.

La supervision podra verificar las caracteristicas fisicas, cantidades, referencias, dimensiones y
condiciones de los materiales entregados, y rechazar aquellos que presenten defectos, deterioros o
incumplimientos de las especificaciones técnicas.

> Normatividad ambiental

Durante la ejecucion del contrato deberan observarse las disposiciones ambientales vigentes
relacionadas con el almacenamiento, transporte y manejo de materiales de construccion, la prevencion
de la contaminacién y la gestién adecuada de los residuos generados durante las actividades de
suministro.

Entre otras, seran aplicables:

e Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se organiza el Sistema
Nacional Ambiental.

o Decreto 1076 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible, en las disposiciones que resulten aplicables.

e Resolucion 472 de 2017, modificada por la Resolucion 1257 de 2021, relacionada con la gestion
integral de residuos de construccién y demolicion, cuando por las actividades a cargo del
contratista se generen residuos sujetos a dicha regulacion.

e Resolucion 2184 de 2019, relacionada con el cddigo de colores para la separacién de residuos
solidos en la fuente, cuando resulte aplicable.
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e Las demas disposiciones ambientales expedidas por las autoridades competentes que sean
aplicables al contrato.

» Seguridad y Salud en el Trabajo

El contratista debera cumplir las disposiciones vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo,
adoptando las medidas necesarias para prevenir accidentes y proteger a los trabajadores durante las
actividades de almacenamiento, manipulacién, cargue, transporte y descargue de los materiales.

Entre otras, seran aplicables:

e Ley 1562 de 2012, en lo relacionado con el Sistema General de Riesgos Laborales.

e Decreto 1072 de 2015, en materia del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST).

e Resolucion 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, por la cual se definen los Estandares
Minimos del SG-SST.

e Las demas normas vigentes de seguridad y salud en el trabajo y prevencion de riesgos
laborales que resulten aplicables a las actividades desarrolladas.

» Normatividad relacionada con transporte y movilidad

El transporte de los materiales debera realizarse de conformidad con las disposiciones legales vigentes
en materia de transito y transporte, garantizando que los vehiculos utilizados cuenten con los
documentos exigidos y sean adecuados para las caracteristicas de los productos transportados.

Entre otras, deberan observarse:

e Ley 769 de 2002, Coédigo Nacional de Transito Terrestre, y sus modificaciones.

e Ley 336 de 1996, Estatuto Nacional de Transporte, en lo que resulte aplicable.

« Decreto 1079 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Transporte.

e Las demas disposiciones que regulen el transporte de mercancias, pesos, dimensiones y
condiciones de seguridad de los vehiculos.

» Condiciones de suministro y entrega

El contratista debera garantizar que los materiales sean adquiridos a fabricantes, distribuidores o
proveedores que cumplan los requisitos legales aplicables y que los productos suministrados
correspondan a las especificaciones establecidas por la Entidad.

El transporte, almacenamiento, manipulacion, cargue y descargue deberan realizarse atendiendo las
recomendaciones de los fabricantes y las condiciones particulares de cada material, evitando dafos,
contaminacion, pérdidas o deterioros.

Las entregas deberan efectuarse de acuerdo con las fichas técnicas individuales de los 52 hogares
beneficiarios, en los sectores establecidos y hasta el punto mas cercano a cada vivienda al que exista
acceso vehicular. Cuando no exista acceso vehicular hasta el inmueble, el transporte posterior sera
responsabilidad del beneficiario.

Y Calle 4 # 7-42 Palacio Municipal Formato Estudios Previos

INCT. °

':}' ¥ ‘-:' Miraflores — Boyaca F. Version: 2 n]
S Codigo Postal: 152660 Fecha: 2024-07-18

Mirafleres contactenos@miraflores-boyaca.gov.co CODIGO: F-GC-02

www.miraflores-boyaca.gov.co Gestion Contractual Pagina 27 de 29

modelo integrado
de planeacién
y gestién




@m Alcaldia de

Miraflsres

» Otras disposiciones técnicas
El contratista debera desarrollar las actividades relacionadas con el suministro de conformidad con:

e Los estudios y documentos previos.

e El presente Anexo Técnico.

o El presupuesto oficial y la relacién de materiales y cantidades.

o Las especificaciones técnicas de los materiales.

e Las fichas técnicas individuales de los 52 hogares beneficiarios.

e Las fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes.

e Las normas técnicas colombianas y reglamentos técnicos aplicables a cada producto.

e Las instrucciones impartidas por la supervision del contrato.

e Las demas disposiciones legales, reglamentarias y técnicas aplicables al objeto contractual.

Si se presentan diferencias, inconsistencias o contradicciones entre las cantidades, especificaciones
técnicas, fichas individuales y demas documentos del proceso, el contratista debera informar
oportunamente a la supervision antes de efectuar la adquisicion o entrega de los materiales afectados.
La Entidad determinara el procedimiento a seguir conforme a las condiciones contractuales y la
normativa aplicable.

15. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Para la ejecucién del contrato, el contratista debera tener en cuenta el presente Anexo Técnico y los
demas documentos que integran el proceso de suministro de materiales de construccién destinados al
mejoramiento de vivienda de los hogares beneficiarios del municipio de Miraflores, Boyaca.

Entre otros, debera observar los siguientes documentos:

o Estudios y documentos previos.

o Presupuesto oficial del suministro.

e Relacion de materiales, cantidades y unidades de medida.

o Especificaciones técnicas de los materiales.

e Fichas técnicas individuales de los 52 hogares beneficiarios.

o Relacion de veredas y barrios donde se encuentran ubicadas las viviendas beneficiarias.

e Matriz de riesgos.

e Cronograma del proceso de seleccion y programacion de entregas.

o Pliego de condiciones y sus anexos.

e Resolucion de apertura y demas actos administrativos relacionados con la convocatoria y
asignacion del subsidio municipal de vivienda en especie.

e Actas, aclaraciones, adendas y demas documentos publicados en SECOP Il durante el proceso
de seleccion.

e Fichas técnicas, certificados de calidad o conformidad, garantias y recomendaciones de
almacenamiento, manipulacion y transporte expedidas por los fabricantes de los materiales,
cuando correspondan.

e Los demas documentos técnicos y administrativos que hagan parte integral del proceso

contractual.
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Si se presentan discrepancias, inconsistencias u omisiones entre los documentos técnicos del proceso,
el contratista debera informar oportunamente a la supervision antes de realizar la adquisicion o entrega
de los materiales afectados, para que la Entidad determine el procedimiento a seguir conforme a las
condiciones contractuales y la normativa aplicable.

Los documentos de este numeral deberan interpretarse de manera integral con el presupuesto oficial,
las especificaciones técnicas, las fichas técnicas individuales y los demas documentos contractuales.
Su contenido no modificara por si mismo el objeto, las cantidades, las caracteristicas de los materiales
ni las condiciones esenciales del proceso de seleccion.

En constancia, se firma en Miraflores Boyaca, a los nueve (09) dias del mes de Noviembre de 2026.

ORIGINAL FIRMADO POR

ALEX FERNEY PAEZ SANCHEZ
Secretario de Planeacion e Infraestructura
Miraflores - Boyaca
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