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ESTUDIOS PREVIOS

ENTIDAD CORTOLIMA =
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVAY
DEPENDENCIA QUE PROYECTA FINANCIERA
DEPENDENCIA A LA QUE SE DIRIGE OFICINA DE CONTRATACION
FECHA (DD/MM/AAAA) 28/10/2026
CODIGO DE TRAZABILIDAD (Linea, Programa, NA
Proyecto y actividad)
MUNICIPIO (s) (Donde se ejecuta) IBAGUE, LERIDA TOLIMA
CUENCA (s) MAYOR (es)

1 . DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Corporacion Autonoma Regional del Tolima “CORTOLIMA” es un ente de caracter publico con
autonomia administrativa y financiera, que tiene por objeto la ejecucion de las politicas, planes,
programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, asi como dar
cumplimiento y oportuna aplicacion a las disposiciones legales vigentes sobre disposicion,
administracion, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

La Constitucion de 1991, en su Articulo 209, consagra que “La funcion administrativa esta al servicio de
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la
desconcentracion de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para
el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administracion publica, en todos sus érdenes,
tendra un control interno que se ejercera en los términos que sefale la ley”.

Que el Articulo 2 de la Constitucion Politica de Colombia, sefala que “son fines esenciales del Estado
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion; facilitar la participacién de todos en las decisiones que los afecten y en
la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacién; (...) Las autoridades de la Republica
estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia (...)".

La Corporacion Auténoma Regional del Tolima esta integrada por las Oficinas territoriales que por sus
caracteristicas constituyen geograficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolitica,
biogeografia o hidro geografica, encargadas por la ley de velar, dentro del area de su jurisdiccion, el
medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de
conformidad con las disposiciones legales y las politicas del Ministerio del Medio Ambiente.

La Corporacion Auténoma Regional del Tolima, es la principal Autoridad Ambiental del Departamento del
Tolima, actualmente cubre 47 Municipios que la conforman, tiene su sede principal en la Ciudad de
Ibagué y cuenta con cuatro (4) oficinas territoriales: NORTE Municipio de Lérida, SUR: Municipio de
Chaparral, SUR ORIENTE: Municipio de Purificaciéon y ORIENTE: Municipio de Melgar.

Que, la Corporacion Autonoma Regional del Tolima, es la responsable de liderar los procesos de
planificacion Ambiental Territorial, en cumplimiento a la Ley 99 de 1993 y Ley 388 de 1997 y Decreto
1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible”, por lo tanto, sus mecanismos de planificacion, ejecuciéon y control deben ser
armonicos, coherentes y homogéneos entre si, de tal forma que permita hacer el reconocimiento urbano
regional. Asi las cosas, en cumplimiento de los mandatos legales, especificamente la Ley 99 de 1993,
gue establece en su “Articulo 30: Todas las Corporaciones Auténomas Regionales tendran por objeto la
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ejecucion de las politicas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales
renovables, asi como dar cumplida y oportuna aplicacién a las disposiciones legales vigentes sobre su
disposicion, administracion, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices
expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente.”, y el Decreto 1200 de 2004, por el cual se determinan
los instrumentos de planificacién ambiental y se adoptan otras disposiciones, que establece en articulo
6 que “Para el desarrollo de la Planificacion Ambiental Regional en el largo, mediano y corto plazo, las
Corporaciones Auténomas Regionales contaran con los siguientes instrumentos: El Plan de Gestion
Ambiental Regional (PGAR) el cual se encuentra en su formulacion y se contempla con una proyeccion
del 2050, el Plan de Accion Trienal (PAT)", modificado por el articulo 2.2.8.6.2.1 del Decreto 1076 de
2015 “ARTICULO 2.2.8.6.2.1. Instrumentos para la planificacion ambiental regional. Para el desarrollo
de la Planificacion Ambiental Regional en el largo, mediano y corto plazo, las Corporaciones Auténomas
Regionales contaran con los siguientes instrumentos: El Plan de Gestién Ambiental Regional (PGAR), el
Plan de Acciéon Cuatrienal -y el Presupuesto anual de rentas y gastos.”, luego de un proceso de
construccion participativa se formulé el Plan de Acciéon Cuatrienal 2024-2027 “Siembra Tu Futuro”,
ajustando sus metas y fines para la consecucion de sus objetivos.

Que, la Subdireccién Administrativa y Financiera tiene como propésito asesorar, administrar, ejecutar,
coordinar y controlar las acciones y procedimientos administrativos y financieros para el funcionamiento
normal, eficaz y eficiente de la Corporacion y de sus oficinas territoriales, que en razon a ello, se requiere
adelantar las acciones encaminadas a subsanar las falencias y necesidades presentadas por la Entidad
en su sede central y la oficina territorial ubicada en el Municipio de Lérida.

Que, las instalaciones de la sede centro de la Corporacion Autonoma Regional del Tolima (CORTOLIMA),
cuenta con oficinas tipo administrativo, atencion al cliente, auditorios, y salas de juntas; las cuales a su
vez cuentan con sistema de aire acondicionados instalados, sistema de almacenamiento de energia a
través de UPS y zona de parqueadero de motos, que conforme al pan de mantenimiento adoptado por
la Entidad se debe garantizar el apropiado funcionamiento y mantenimiento de los aires acondicionados,
y las UPS asegurando un ambiente de trabajo confortable y condiciones de salubridad a sus funcionarios,
contratistas y usuarios en general, asi como garantizar la prestacion del servicio ininterrumpida.

Aunado a lo anterior, las instalaciones fisicas de la oficina territorial ubicada en el Municipio de Lérida
Tolima, requiere de una serie de adecuaciones en su infraestructura fisica que contribuyan al éptimo
desarrollo de las funciones de la Entidad. Siendo, asi las cosas, las edificaciones son estructuras que
sufren un deterioro notable por el uso, debido a la exposicion al ambiente, inclemencias del clima y demas
factores que afectan sus condiciones de habitabilidad; factores que afectan directamente al buen
desarrollo de las actividades que se llevan a cabo dentro de las misma.

Que, la Ley 1562 de 2012 (Sistema General de Riesgos Laborales) y Decreto No. 1072 de 2015 (Unico
Reglamentario del Sector Trabajo), Obligan a las entidades publicas, como empleadores, a implementar
el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), en razon a ello, el mantenimiento
de aires acondicionados no solo se debe realizar conforme a lo plasmado en el plan de mantenimiento
adoptado por le Entidad, sino porque este mantenimiento es necesario para dar cumplimiento a la
normatividad en referencia, pues previene enfermedades laborales de origen respiratorio (calidad del
aire) y el estrés térmico, garantizando un ambiente laboral seguro y confortable.

Asi mismo, el Decreto No. 1082 de 2015 (Sector Planeacion Nacional), Exige que la contratacion estatal
responda a una debida planeacién, razén por la cual la ejecucion de este proceso es de obligatorio
cumplimiento legal para no incurrir en un hallazgo por falta de planeacion o detrimento patrimonial por
abandono de los activos de la Entidad Estatal.
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Conforme a lo anterior, la necesidad de contratar la construccion, adecuacion y remodelacion de la
infraestructura fisica de las instalaciones de la corporacion, se fundamenta en la obligacién constitucional
y legal de garantizar la continuidad de la funcion administrativa bajo condiciones 6ptimas de seguridad,
habitabilidad y salubridad, tal como lo ordenan el articulo 209 de la Constitucion Politica y el Sistema de
Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) bajo el Decreto 1072 de 2015. Desde una
perspectiva técnica, las edificaciones sufren un deterioro natural y progresivo debido al uso intenso y a
la exposicion a factores climaticos extremos como la alta radiacion y humedad de la region, lo que acelera
el deterioro de materiales, la proliferacion de patogenos en los sistemas de climatizacion y el riesgo de
fallas eléctricas en los bancos de baterias de las UPS. Por lo tanto, la ejecucion del plan de
mantenimiento preventivo en aires acondicionados y areas de parqueo de la sede centro y blindar la
infraestructura tecnologica contra pérdidas de informacion, sumada a las intervenciones locativas vy
remodelaciones fisicas conforme a las necesidades previstas en la oficina territorial de Lérida, no solo
detiene un detrimento patrimonial correctivo mas costoso, sino que materializa el principio de planeacion
contractual (Decreto 1082 de 2015), asegurando un entorno laboral confortable para los funcionarios,
garantizando que los espacios fisicos cumplan con la funciéon especifica ligada a la misionalidad de la
Entidad y una prestacion del servicio publico ininterrumpida, digna e igualitaria para toda la ciudadania.

Asi las cosas, las entidades oficiales de la administracion publica y los prestadores de servicios publicos
requieren de infraestructuras adecuadas para el desempeno de sus actividades y funciones. Por ello, la
Corporacion tal y como se referencio anteriormente cuenta con cuatro oficinas territoriales ubicadas en
los municipios de Lérida, Melgar, Purificacion y Chaparral cubriendo el 78% del territorio (37 municipios);
Estas oficinas tienen como propésito contribuir al cumplimiento de la misionalidad de la Corporacion,
como autoridad ambiental en dichos municipios y articular programas y proyectos que contribuyan a la
proteccion de los recursos naturales.

De los asuntos mas importantes en cualquier organismo administrativo del orden publico, es contar con
infraestructuras como elementos indispensables para funcionar, para lo cual se propendera por acciones
como, mantener, conservar, mejorar y ampliar sus escenarios fisicos y espaciales en la medida de sus
necesidades, esto con la finalidad de garantizar el mejor escenario laboral para sus empleados y la mejor
prestacion y atencion de servicio a los ciudadanos. Conforme a ello, el mantenimiento de dichos activos
y de las instalaciones fisicas constituye una parte importante del conjunto de responsabilidades de la
Entidad.

En tal sentido, uno de los mayores problemas es precisamente las adecuaciones y/o remodelaciones
que se deben implementar en la oficina territorial ubicada en el municipio de Lérida y la sede principal
ubicada en Ibagué Tolima las cuales no solo garantizan que los funcionarios y personal externo cuenten
con las condiciones adecuadas para el desarrollo de sus funciones y cumplimiento del servicio, sino que
permiten dar cumplimiento a los fines esenciales de la Entidad ligados estrechamente con los objetivos
de cada proceso ambiental que se adelanta.

Lo anterior, tiene sustento en el acontecimiento natural (sismo de magnitud 7,4) ocurrido el 10 de agosto
de 2026, que causaron una serie de afectaciones en la infraestructura fisica de la sede territorial ubicada
en el Municipio de Lérida y la sede principal de la Corporacion Autonoma Regional del Tolima ubicada
en Ibagué Tolima, por lo que, el equipo de brigadistas adscrito a la Corporacion y un equipo técnico de
ingenieros y patodlogos, realizaron la inspeccién visual de |as instalaciones fisicas de las dos sedes.

Con relacion a la oficina territorial ubicada en el Municipio de Lérida, los brigadistas de la Entidad
realizaron la inspeccion visual a la infraestructura identificando e informando hallazgos a la Subdireccion
Administrativa y Financiera a través de mensaje interno No. 0213 el 11 de agosto del 2026, donde no
solo dan a conocer las afectaciones, sino que adjuntan registro fotografico de las mismas.
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Dentro de los dafios ocasionados a la infraestructura se encuentra:

e Fisuras en zonas de banos externo y cuarto de planta eléctrica
e Fisuras en zona técnica 1 y area juridica muro compartido con auditorio
e Grietas en muros de bodega de almacenamiento temporal de productos incautados

En cuanto a las instalaciones fisicas de la sede principal ubicada en Ibagué Tolima, el informe inspeccion
visual del edificio realizado como medida preventiva posterior al evento, se verifico visualmente la
presencia de fisuras, grietas, separaciones, desprendimientos y otras anomalias en elementos
estructurales y no estructurales, prestando especial atencién a aquellos ubicados sobre zonas de
circulaciéon y permanencia de personas.

Dentro de las afectaciones de la infraestructura se pudieron identificar:

- MURO PERIMETRAL EXTERIOR - ZONA JARDIN Y CAFETERIA: caida parcial de la
mamposteria instalada

- CAFETERIA: Afectacion de la estructura de cubierta debido a la caida de la mamposteria del
muro externo perimetral al edificio de Cortolima.

-  CUNETA EXTERNA ENTRE OFICINAS VENTANILLA Y MURO EXTERIOR COLAPSADO:
Dilatacion entre estructura entrepiso del area de ventanilla y cuneta en mamposteria
perimetral al edificio.

- SOTANO - MURO DIVISION CUARTO DE HERRAMIENTAS Y OFICINAS DE ARCHIVO:
fisura en un muro no estructural que sirve de divisiéon entre el cuarto de herramientas y las
oficinas de archivo.

- PRIMER PISO - VIGA PUERTA INGRESO INTERNO AL AUDITORIO: isura en la cara
inferior de la viga de ingreso al auditorio.

- PRIMER PISO - VIGA INGRESO VENTANILLA SUBDIRECCION JURIDICA: fisuras en la
cara inferior de la viga de ingreso a la ventanilla de la subdireccion juridica, se observa una
separacion de los recubrimientos en concreto y la viga a la cual se hallan adosados, Se
observa que estos elementos de acabado sufrieron deflexion leve.

- PRIMER PISO - VIGA INGRESO BANOS INTERNOS: fisura en la cara inferior de viga de
ingreso a los bafos y Se observa que estos acabados sufrieron deflexion leve.

- PRIMER PISO - VIGA ESCALERA RECTA BAJO ESCALERA: fisura viga la cual presenta un
ancho de 0.4 mm.

- PRIMER PISO - COLUMNA INGRESO VENTANILLA SUBDIRECCION JURIDICA: los
elementos que se encontraban adheridos a la columna se despegaron.

-  PRIMER PISO — COLUMNA INGRESO SALA DE JUNTAS SUBDIRECCION JURIDICA: los
muros divisorios que estan adosados a las columnas del sistema aporticado se dilataran de
las columnas y generaron fisuras en este recubrimiento tipo fachaleta.

- PRIMER PISO — COLUMNA INGRESO SUBDIRECCION JURIDICA: los muros divisorios
que estan adosados a las columnas del sistema a porticado se dilataran de las columnas y
generaran fisuras de los elementos de acabado adheridos a muros y columnas (fachaleta
rustica).

- PRIMER PISO — MUROS DIVISORIOS EN MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL: fisuras
sobre un muro no estructural que sirve de division.

- SEGUNDO PISO — ESCALERA RECTA INGRESO AL SEGUNDO PISO, VIGAS: deflexion
leve del elemento de acabado adherido a la cara inferior de la viga.

- SEGUNDO PISO — VENTANAS VISTA INTERIOR SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION
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DE RECURSOS NATURALES: dilatacion en las losas de acabado bajo las vigas.

- SEGUNDO PISO — MUROS DIVISORIOS MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL: fisuras
sobre los muros no estructurales que sirven de elementos de division para los diferentes
espacios.

- TERCER PISO - COLUMNA ESCALERAS DE CARACOL: los elementos que se encontraban
adheridos se despegaron.

- TERCER PISO - INGRESO ESCALERA DE CARACOL: los soportes del cielo raso se
desprendieron parcialmente de la viga.

- TERCER PISO - VENTANAS INTERNAS GESTION FINANCIERA: fisuras en los
recubrimientos en concreto de las vigas aéreas.

- TERCER PISO - VENTANAS INTERNAS OFICINA PLANEACION: fisuras en los
recubrimientos en concreto de las vigas aéreas.

- CUARTO PISO - MUROS DIVISORIOS MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL. fisuras sobre
los muros no estructurales que sirven de elementos de division para los diferentes espacios.

- CUARTO PISO — ANTEPECHO VENTANALES EN INGRESO A DIRECCION: el muro de
antepecho, adosado a las columnas del sistema aporticado, presente una dilatacion en la
unién con la columna.

- CUARTO PISO - VIGUETAS RECEPCION OFICINA DIRECCION: fisuras en los
recubrimientos en concreto de las vigas aéreas.

- CUARTO PISO - VIGUETAS HALL PLANIFICACION, VANO HACIA INTERIOR: fisuras en
los recubrimientos en concreto de las vigas aéreas.

- CUARTO PISO — VIGUETAS VENTANAS INTERNAS OFICINAS PLANIFICACION: fisuras
en los recubrimientos en concreto de las vigas aéreas.

- CUARTO PISO — ANTEPECHO RECEPCION DIRECCION Y PASILLO PLANIFICACION:
afectacion a la fachaleta rustica que esta instalada en los antepechos del cuarto piso.

- CUARTO PISO — MUROS DIVISORIOS MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL

- ANTEPECHOS - CUBIERTA

Que forma parte integral del presente estudio previo copia del mensaje interno y informe de inspeccién
visual realizado junto con registro fotografico de cada una de las inspecciones de lo expuesto
anteriormente.

Asi mismo, y en pro de dar cumplimiento a la normatividad constitucional y legal aplicable, se requiere
realizar el mantenimiento de los aires acondicionados y el sistema de almacenamiento de energia UPS,
de la sede central, ademas de realizar las actividades de mejora del parqueadero de motos, procurando
el mantenimiento y las adecuaciones necesarias que garanticen el bienestar laboral, la resistencia y
durabilidad de las edificaciones.

Que para tales efectos se formulé y viabilizo el proyecto informativo, identificado con cédigo BPIC:
2026001 de fecha 10 de septiembre del 2026, cuyo objeto se determind: “REPARACION Y
RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA — CORTOLIMA Y DE LA SEDE TERRITORIAL
DE LERIDA, AFECTADAS POR EL TERREMOTO OCURRIDO EL 10 DE AGOSTO DE 2026,

En virtud de lo anterior y para dar cumplimiento a los fines descritos, se requiere contratar
CONSTRUCCION, ADECUACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS
INSTALACIONES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA “CORTOLIMA”
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Esta contratacion, se encuentran incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia fiscal 2026,
dentro del cual la Entidad dispone de recursos con cargo al Presupuesto de Funcionamiento. En el Rubro
222120202005 101 CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION/SOBRETASA
AMBIENTAL. De acuerdo con el certificado de disponibilidad presupuestal que para el efecto expida la
dependencia encargada.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES, Y
LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA
IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.

2.1.1. Objeto: CONSTRUCCION, ADECUACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA DE LAS INSTALACIONES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA
“CORTOLIMA”

2.1.2. Alcance:

Adelantar el mantenimiento, suministro de elementos y adecuacion del edificio de la sede centro y la
sede Lérida de la corporacion autonoma regional del Tolima CORTOLIMA en el municipio de Ibagué, a
través de la realizacion de actividades de construccion de obras complementarias, mejoramiento,
adecuacion, dotacion y mantenimiento de espacios fisicos en el edificio, adecuados para las actividades
de acopio de madera, parqueadero de motos, almacenamiento de insumos y cafeteria y en general el
mejoramiento de las condiciones laborales de la planta fisica de la corporacion auténoma regional del
Tolima, en todas sus areas de trabajo, para el efectivo y normal desarrollo de sus actividades, mediante
la interaccion y optimizacion de los espacios.

2.1.3. FICHA TECNICA y Cédigo UNSPSC

Codigo clasificador de bienes | b.. . jncion UNSPSC CODIGO INTERNO PAA

y servicios

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
72102900 REPARACION DE
INSTALACIONES

SERVICIO DE APOYO PARA LA

72101500 CONSTRUCCION

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
72103300 Y REPARACION DE
INFRAESTRUCTURA A-276

SERVICIO DE CONSTRUCCION
72121100 DE EDIFICIOS COMERCIALES Y
OFICINAS

SERVICIO DE ALQUILER O
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y
MAQUINARIA DE
CONSTRUCCION

72141700

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

95121700 PUBLICOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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De acuerdo al informe INFORME INSPECCION VISUAL ESTADO EDIFICIO CORTOLIMA DESPUES
DEL TERREMOTO 10 DE AGOSTO DE 2026, se concluye realizar las siguientes intervenciones:

1) Respecto al muro externo en el perimetro del edificio se recomienda demoler totalmente o por lo
menos hasta la altura donde se ubican los arcos, aproximadamente 2.5, esto de acuerdo con el
comportamiento que se observe durante la demolicion, se evaluara si es viable conservar la zona
inferior del muro.

2) En el caso de que se requiera reemplazar este muro perimetral por una estructura similar que
proteja el edificio de los efectos del sol, se recomienda evaluar el estado de la estructura aporticada
y complementar con acabados tipo laminas metalicas troqueladas o elementos similares.

3) Respecto a los elementos de acabado que estan adosados a las vigas aéreas en los que se
evidenciaron fisuras y agrietamientos, coincidentes en la mayoria de los casos con las dilataciones
que se construyeron para un buen funcionamiento de estos, se recomienda anclarlos con anclajes
tipo hilti.

4) Respecto a los muros no estructurales que dividen espacios entre oficinas y bafos, los cuales
presentan fisuras se recomienda realizar reparaciones; durante la reparacion se debe verificar si la
fisura afecto solo al pafete o afecta hasta la mamposteria y de esta forma de realizar el tratamiento
adecuado para cada caso.

5) Respecto a los elementos de acabado, tales como fachaletas rusticas que estan adheridos a
columnas y a muros, se recomiendan realizar un diagnostico de cada fachaleta para identificar su
estado de adherencia actual y en aquellos donde se evidencie desprendimiento se debera utilizar
mortero de reparacion epoxico para su reinstalacion

6) En cuanto a los antepechos del cuarto piso, se verifico con un escaner de armaduras que no
presentaban dovelas de confinamiento y por tanto debe realizarse el procedimiento plasmado en el
numeral 4 en cuanto a la fachaleta.

7) Como medida de seguridad las zonas donde se ubican vigas que muestran fisuras en los
elementos de recubrimiento de estas, las zonas aledanas deben ser aisladas para evitar
afectaciones a trabajadores y usuarios.

8) Para los antepechos de cubierta en la terraza que presentaren fisuras, se recomienda realizar las
reparaciones correspondientes y, cuando sea necesario, confinarlos mediante columnetas y vigas
de confinamiento en concreto reforzado, debidamente ancladas a la estructura existente y de
acuerdo con las condiciones particulares de la edificacion.

9) Las reparaciones y obras de reforzamiento deberan ejecutarse mediante procedimientos y
materiales técnicamente adecuados, garantizando la estabilidad, adherencia, compatibilidad y
durabilidad de las intervenciones.

10) En los elementos que requieran reparacion, se recomienda retirar el material deteriorado, limpiar
y preparar adecuadamente las superficies y utilizar materiales compatibles con el elemento
existente, tales como morteros de reparacion estructural, resinas epodxicas u otros sistemas
especializados, segun la naturaleza y extension de las lesiones.
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11) De acuerdo con el diagnéstico realizado, la edificacion no presenta dafios estructurales que
impidan su normal funcionamiento. Las afectaciones identificadas corresponden principalmente a
elementos no estructurales y acabados. Por lo tanto, una vez se adopten las medidas de seguridad
y precauciones necesarias, es posible retomar las labores propias de la entidad.

Dicho informe se anexa al presente proceso como parte integral que da pie al calculo de las
cantidades listadas a continuacion.

ITEM DESCRIPCION UND CANT.
1.0 |PRELIMINARES
1.1 |[Cerramientos en lonay madera M2 150
1.2 | Adecuaciones puestos de trabajo JL 100
1.3 | Desmonte instalaciones eléctricas y canaletas ML 42
2.0 |DEMOLICIONES Y DESMONTE
2.1 | Demoliciones muros de acabados rustico M2 935.72
2.2 | Demoliciones muros en ladrillo limpio en altura M2 524.92
2.3 | Demoliciones vigas y columnas en concreto Ml 194.5
2.4 |Trasiego interno de material al sitio de cargue M3 172.29
2.4 | Retiro de escombro a lugar autorizado M3 172.29
2.5 |Desmonte y montaje de ventaneria en aluminio M2 62.1
2.6 | Desmonte dinteles prefabricados ML 215.66
3.0 |ACABADO DE MUROS Y COLUMNAS
3.1 |Frizadoy plomado M2 935.72
3.2 |pintura sobre muros a tres manos color blanco M2 935.72
3.3 | Pintura tipo exterior M2 42
3.4 |Filos y dilataciones en Estuco y pintura 3 manos ML 95
33 Reparaciéon con mortero de reparacion y anclajes de acero ML 15.89
3.6 |Remate muro en ladrillo limpio tipo santa fe ML 35
3.7 |Desmonte e inst. Aire acondicionado de 9000 BTU UND 1.
3.8 |Lamparas de incrustar en muros UND 12
3.9 | Puerta en aluminio y vidrio M2 4.02
3.10 |[Alfajias en concreto de acabado ML 36
3.11 | Muros en bloque de concreto e=12 cms M2 68
3.12 | Columnetas tipo Grouting ML 18




S, Cédigo: | F_GC_022
y ESTUDIOS PREVIOS
Version: 00
oo am COPIA CONTROLADA .
elele] Pag. 9 de 68
3.13 | Acero de refuerzo Kg 250
3.14 |Viguetas de E= 12x12 cms concreto de 3000 psi ML 37
3.15 | Construccion dinteles en Drywall ML 215
3.16 |Anclajes con epoxico UND 48
3.17 |Pafetes en mortero M2 40
3.18 |Traslado puntos eléctricos UND 24
3.19 [Suspensién puntos eléctricos UND 24

SEDE LERIDA TOLIMA
4 ACOPIO DE MADERA TRANSITORIO

4.1 |Estructura en guadua de refuerzo para Cubierta m?2 209
Cubierta para estructura en guadua existente en Teja
4.2 | Arquitecténica Tj 1.01x6m Cal 31 0.25mm m?2 289

Ahora bien, lo concerniente a las actividades estipuladas para la Territorial Norte, sede Lérida,
corresponden a dar cumplimento al Segundo hallazgo — Almacenamiento y control de materiales
incautados, de la auditoria externa realizada en la vigencia 2025, lo cual indica:

“Durante la visita realizada a la Oficina Territorial Norte, en el municipio de Lérida, se evidencié que los
materiales incautados, entre ellos carbon vegetal, madera, equipos de corte, motobombas y otros
elementos retenidos como resultado de actividades de control y vigilancia ambiental, no cuentan con un
sistema definido y documentado para su almacenamiento, preservacion, identificacion y control.

Asimismo, no se evidenciaron procedimientos implementados que aseguren una identificacion clara y
trazable de cada material incautado; un lugar de almacenamiento adecuado que evite su deterioro,
pérdida, manipulacion indebida o impacto ambiental; medidas de preservacion que garanticen la
integridad fisica de los elementos retenidos; y controles que permitan mantener condiciones seguras
para los trabajadores encargados del manejo y disposicidén de dichos materiales.”

Se anexa al presente proceso informe final de auditoria externa donde se detalla el Hallazgo numero 2 a
la Territorial Norte de la corporacion auténoma regional del Tolima.

2.2. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

2.2.1. Tipo de Contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA

2.2.2. Plazo de Ejecucion: El plazo de ejecucion del contrato es de Ciento Veinte (120) dias calendarios
contados a partir de la firma del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalizaciéon del contrato.

2.2.3. Lugar de Ejecucion y/o de Entrega: Corporacion Autonoma Regional del Tolima (CORTOLIMA),
oficina sede principal, ubicada en Ibagué en la Avenida Ferrocarril Calle 44 esquina y oficina territorial
ubicada en el Municipio de Lérida Tolima.

2.2.4. El valor estimado del contrato. El presupuesto estimado por la entidad para la ejecucion de la
obra es la suma de, TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL CERO
VEINTE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($398.097.020,63) M/CTE

2.2.5. Forma de pago o desembolso:
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ANTICIPO
La Entidad entregara el 30% del valor del contrato en forma de anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad para
su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual
Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningun caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion del anticipo.

Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un patrimonio
autonomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea La Corporacion Auténoma
Regional del Tolima (Cortolima), el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente,
ningun pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita
del Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato
y que estén de acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor.

El costo de la comision fiduciaria es asumido directamente por el Contratista.

El Contratista presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacion previa del
Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida a
la Entidad indicando con precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del
anticipo otorgado, el numero, afno del contrato y el nombre del Contratista.

Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autbnomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta
del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la cuenta que
para tal efecto se disponga, informando el niumero y ano del contrato de obra, el nombre del Contratista
y el concepto de la consignacién especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacién necesaria
sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

- El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

- El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacién de la
totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.
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- Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en cuentas
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion
del mismo aprobado por el Interventor.

- Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

- La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversién del anticipo aprobado y le informara
sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara
a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato.

- Enlos casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, la entidad
fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo
debidamente ejecutoriado.

- La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro
de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del
anticipo en el patrimonio autonomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacion: el
numero y ano del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo
por capital, los rendimientos con corte al ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados
realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situacion que debera
ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la
respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin
embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado.

Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo
contractual, situacion que debera ser controlada por la interventoria.

ACTAS PARCIALES

El valor del contrato resultante del presente proceso de seleccion se pagara mediante actas parciales
segun avance de obra del objeto contractual, asi:

2. Hasta un noventa (90%) del valor del contrato mediante actas parciales de ejecucion.

3. Como minimo el siete (7%) (para completar un 97% del valor del contrato) contra acta de recibo
final.

4. Como minimo el tres (3%) una vez se encuentre liquidado el respectivo contrato

En todo caso los pagos estaran sujetos a la suscripcion de actas entre el supervisor y el contratista,
previa presentacion de informe de actividades y soportes por parte del contratista; tales como:

1. Copia de las planillas de pagos al sistema de seguridad social integral del contratista.
2. Evidencia del cumplimiento de los parametros de seguridad y salud en el trabajo.
3. Pazy salvo de parafiscales, suscrita por el contador o R.L. segun sea el caso.
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4. Informe detallado de las actividades desarrolladas y ejecutadas, con su respetivo registro
fotografico, soportes técnicos y demas que sean necesarios para mostrar las actividades
realizadas.

5. Factura donde se muestren las cantidades ejecutadas que permitan evidenciar el cumplimiento
de los items objeto del acta en tramite con el respetivo registro fotografico (cuando aplique), plano
de detalle, esquema o imagen ilustrativa de ser el caso.

6. Acta parcial o acta de recibo final segun sea el caso.

PARAGRAFO 1. Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o cuenta de cobro se entendera como
no presentada, los errores aritméticos seran susceptibles de correccion en cualquier tiempo, hasta la
liquidacién final del contrato, los reconocimientos o descuentos a que haya lugar se realizaran en el acta
de liquidacion.

PARAGRAFO 2. La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

PARAGRAFO 3. Cortolima se exime de responsabilidad frente a terceros que eventualmente pudieran
resultar afectados por la inactividad o demora en los tramites por parte del contratista

2.2.6. Supervision y/o interventoria: El articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, senala:

“SUPERVISION E INTERVENTORIA CONTRACTUAL. Con el fin de proteger la moralidad
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la
actividad contractual, las entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta
ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, segtn corresponda.

La supervision consistira en el sequimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico que,
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no
requieren conocimientos especializados (...)

Teniendo en cuenta que la Corporacion Auténoma Regional del Tolima — Cortolima, en los ultimos afos
ha adelantado procesos para proveer cargos de carrera administrativa en la entidad y de creacién de
cargos, orientados a fortalecer la capacidad administrativa y técnica de la corporacion, y en concordancia
con la misionalidad de la misma, actualmente CORTOLIMA cuenta con profesionales idoneos y expertos
en la materia inherente al presente proceso de seleccion, razén por la cual, la supervision sera ejercida
por profesionales de planta de la entidad.

Conforme a lo anterior, la supervision del contrato sera ejercida por ANDRES FELIPE ORTIZ CARDONA
Profesional Especializado adscrito a la Subdireccion Administrativa y Financiera — Coordinador de
Gestion Administrativa y ROBINSON MORENO OCHOA Jefe de Oficina Asesora de Planificacion
Institucional y Direccionamiento Estratégico o quien haga sus veces o quien designe el ordenador del
gasto para tal fin, quien debera constatar su correcta ejecucion y cumplimiento, en los términos y
consecuencias del articulo 53 de la Ley 80 de 1993 y demas normas sobre la materia

2.2.7. Obligaciones del contratista:
2.2.7.1 OBLIGACIONES ESPECIFICAS:
1. Cumplir con el objeto contractual de acuerdo con las especificaciones y demas documentos de

caracter técnico que se anexen dentro del proceso contractual.
2. Elaborar y presentar actas para aprobacion del supervisor y/o interventor del contrato, informes
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13.
14.

15.
16.
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18.

parciales de ejecucion del contrato y final, con los respectivos soportes y demas documentacion,
donde se precisen aspectos técnicos y econdmicos (flujo de recursos asumidos en la ejecucion
de las actividades, documentos soportes de pago de seguridad social integral y planillas de
pago de salarios del personal vinculado mediante contrato de trabajo para el desarrollo del
contrato). A este informe debera anexarse el registro fotograficode cada una de las fases o
actividades adelantadas, acorde a las especificaciones técnicas detalladas.

Utilizar materiales de excelente calidad, libre de defectos, e imperfecciones y cumplir con las
especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad de los productos
El contratista debera reemplazar los insumos y materiales que no cumplan con las
especificaciones técnicas establecidas por otros iguales o mejor calidad de los iniciales.
Garantizar el adecuado manejo y disposicion final de los residuos, tales como empaques de
insumos, bolsas, etc., generados en obra durante la ejecucion de actividades.

Presentar un cronograma de cumplimiento de las obligaciones contractuales y coordinar
previamente |la entrega de materiales y el proceso de ejecucion con el supervisor.

Practicar las medidas ambientales necesarias para no poner en peligro las personas ni al
entorno en el area de trabajo.

Efectuar actividades de seguimiento periédico a las areas intervenidas, como medida de
control a factores externos que puedan afectar, dafiar o destruir las acciones de aislamiento y
establecimiento de las acciones de restauracion ecolégica que se adelanten.

Verificar y controlar que sus trabajadores utilicen de manera adecuada y permanente los
elementos de proteccion personal.

Informar cualquier modificacion que se requiera realizar dentro del proyecto de manera oportuna,
la cual debera ser aprobada por la parte contratante, con el fin de suscribir actas modificatorias
que hubiese lugar. En caso de presentarse cambio de obra por mayores o menores cantidades,
u obras extra o adicional, el contratista debera informar previamente a la Corporacion y presentar
diligenciada el acta de cambio de obra junto con la justificacion; especificando las condiciones
técnicas, para los tramites administrativos pertinentes, aprobado por la Supervision. La
Corporacion Autbnoma Regional del Tolima — CORTOLIMA, se eximira de toda responsabilidad,
por el no cumplimiento de lleno de los requisitos y parametros establecidos en el presente
contrato, la no comunicacién y notificacién de los cambios al supervisor del contrato por parte
del contratista, modificaciones que afecten directamente el presupuesto y/o alguna clausula
establecidas o especificaciones técnicas.

Garantizar la dotacion permanente de elementos de proteccion para todo el personal que lo
requiera segun la Ley (Cuando Aplique); asi como Dotar al personal vinculado al contrato con
algun tipo de distintivo de CORTOLIMA (especialmente los que estén en el frente de obra).
Cumplir con los plazos establecidos en el contrato y en particular con los determinados para la
constitucion de polizas.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.
Ejecutar las actividades objeto del contrato, con el personal ofrecido en la propuesta.Cualquier
cambio de personal debera ser previamente sometido a aprobacién de la Corporacion a través
del supervisor del contrato, siempre y cuando el personal postulado tenga iguales o mejores
caracteristicas académicas y experiencia a las ofrecidas en lapropuesta.

Observar y acatar los requerimientos que le formule la Corporacion a través del supervisor del
contrato.

Con ocasién de la ejecucion del contrato, el contratista debe dar cumplimiento a las normas
técnicas en que se encuentra certificada CORTOLIMA.

Contar con los recursos tecnolégicos y logisticos, incluidos los elementos de seguridad industrialy
de bioseguridad necesarios para el desarrollo de la actividad contratada.

Pagar oportunamente el salario y/o honorarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y parafiscal del personal vinculado mediante contrato de trabajo, para
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la ejecucion del contrato.

Presentar la bitacora de obra actualizada en cualquier momento que sea requerida por la
interventoria y supervision

Presentar recibos de entrada del material o residuos provenientes de las obras al sitio autorizado
para su adecuada disposicion final.

. Afiliar al personal empleado para la ejecucién de este contrato al Sistemas de Seguridad Social

integral (salud, pensiones y ARL).

Garantizar la dotacion permanente de elementos de proteccion para todo el personal que
participe en la ejecucion del contrato de obra.

Mantener comunicacion directa y constante con el interventor y supervisor del contrato, conel
fin de garantizar la accion adecuada y oportuna ante la ocurrencia de imprevistos.

Entregar garantias correspondientes al suministro de equipo, mobiliario entro otros.

Realizar comités de obra quincenales para evaluacién y seguimiento de la obra, levantando
actas de reunién y compromiso.

El Contratista se obliga con la Entidad a ejecutar los trabajos bajo el estricto cumplimiento de
las especificaciones técnicas, estandares de calidad, metodologias constructivas, personal
idoneo, equipos y demas elementos y requisitos técnicos comprometidos en su Oferta.

El contratista se obliga con la entidad a destinar para la ejecucion del objeto contractual, la
provision de bienes o servicios por parte de poblacion en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacién y sujetos de especial
proteccion constitucional; en un porcentaje no inferior al 5% del total ejecutado, garantizando las
condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes. Lo anterior de
conformidad con los dispuesto en el art. 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.

verificar durante la ejecucion contractual que las condiciones de inclusién laborales con base en
las cuales se otorgo el puntaje adicional se mantengan. Para estos efectos, el contratista debera
presentar, con cada solicitud de pago, la documentacion con la que acredite la permanencia de
las condiciones mediante las cuales se obtuvo el incentivo o, en caso contrario, informar y
sustentar las razones de fuerza mayor o caso fortuito que hayan impedido su cumplimiento
(cuando aplique).

Cumplir con la obligacion de garantizar que como minimo el ocho (8%) de los servicios
contratados sean prestados por jovenes entre 18 y 28 ainos, en calidad de profesionales o
tecnélogos. (segun el personal minimo requerido por la entidad), de conformidad con lo indicado
en laley 2119 del 2021..

2.2.7.2 OBLIGACIONES GENERALES

o

Contar con los recursos fisicos, tecnolégicos y logisticos para el idéneo cumplimiento del objeto del
contrato.

Cumplir con el objeto contratado de acuerdo con los requerimientos definidos por la Entidad.
Reportar al supervisor del contrato novedades o anomalias relacionadas con la ejecucion
contractual.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que puedan
presentarse y, en general, cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007,
Ley 1474 de 2011, sus reformas y decretos reglamentarios. Las demas que se deriven del articulo
5° de la Ley 80 de 1993, asi como todas aquellas que senalen la Constitucion y la Ley y que tengan
relacion directa con el objeto del contrato.

Cumplir con los protocolos de Bioseguridad y autocuidado establecidos por el Ministerio de Salud y
Proteccion Social, asi como por Cortolima.
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6. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensién y
Riesgos Laborales, de conformidad con la normativa vigente.

7. Contar con los recursos fisicos, tecnolégicos y logisticos para el idoneo cumplimiento del objeto del
contrato.

8. Cumplir con las normas de calidad, ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional que tenga
establecida la Corporacion en los sitios de trabajo, para lo cual debera acatar estrictamente lo
establecido por el sistema integrado implementado por la Entidad.

9. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de obligarlos
a hacer u omitir algun acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Corporacion a través
del Supervisor, seguin corresponda, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las
autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

10. Publicar en debida forma los documentos de ejecucion del presente contrato en el SECOP Il en la
seccion "PLAN DE PAGOS".

11. Diligenciar el formato acta de verificacion seguimiento de obra Cédigo F_DA 001 durante la
ejecucion contractual

OBLIGACIONES DE LA CORPORACION:

1. Cancelar el valor de este contrato en la forma acordada.

2. Ejercer la vigilancia y control sobre la ejecucion del contrato, la cual estara a cargo del supervisor
o del funcionario designado para tal efecto.

3. Proteger y hacer respetar del contratista los derechos de la Corporacién

3.LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO
LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, la
modalidad de seleccién del contratista para el presente proceso corresponde a Seleccion Abreviada de
Menor Cuantia, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual, la cuantia del proceso y los
principios que rigen la contratacion estatal.

Lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el Literal b) del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150
de 2007, en concordancia con los articulos 2.2.1.2.1.2.20 y 2.2.1.2.1.2.22 del Decreto 1082 de 2015.

“DE LAS MODALIDADES DE SELECCION. La escogencia del contratista se efectuaréd con
arreglo a las modalidades de seleccion de licitacion publica, selecciéon abreviada, concurso de
meritos y contratacion directa, con base en las siguientes reglas:

(...) 2. Seleccion Abreviada. La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccion
objetiva prevista para aquellos casos en que, por las caracteristicas del objeto a contratar, las
circunstancias de la contratacion o la cuantia o destinacion del bien, obra o servicio puedan
adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion contractual. El
Gobierno Nacional reglamentara la materia.

Seran causales de seleccion abreviada las siguientes: (...)
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b) La contratacion de Menor Cuantia. Se entendera por Menor Cuantia los valores que a
continuaciéon se relacionan, determinados en funcion de los presupuestos anuales de las
entidades publicas expresados en salarios minimos legales mensuales. (...)"

De conformidad con la cuantia del presente proceso se opta por la escogencia de la Seleccién abreviada
de Menor Cuantia atendiendo a lo dispuesto en el numeral 1° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, el
proceso de seleccion de contratistas se adelantara en aplicacion a la regla general, es decir, atendiendo
a la cuantia del proceso.

Ahora bien, en relacion con la cuantia del proceso, la Corporacion Autonoma Regional del Tolima -
CORTOLIMA, mediante Mensaje Interno No. 0003 del 26 de enero de 2026, fij6 las cuantias para la
contratacion en la vigencia fiscal 2026, estableciendo que:

e Minima cuantia: hasta $49.025.340
e Menor cuantia: hasta $490.253.400
e Licitacion publica: superior a $490.253.400

Lo anterior en aplicaciéon de lo dispuesto en el literal b) del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de
2007, el cual sefiala que la menor cuantia de las entidades estatales se determina en funcién de su
presupuesto anual, y que, para las entidades con presupuesto inferior a 120.000 salarios minimos legales
mensuales vigentes, la menor cuantia corresponde hasta 280 salarios minimos legales mensuales
vigentes.

Conforme a lo anterior, teniendo en cuenta que a cuantia designada para el presente proceso de
seleccion asciende a la suma de TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y SIETE
MIL CERO VEINTE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($398.097.020,63) M/CTE, resulta
procedente adelantar el proceso mediante seleccion abreviada de menor cuantia, garantizando la libre
concurrencia de oferentes, la transparencia del proceso y la escogencia de la oferta mas favorable para
la entidad.

Adicionalmente, esta modalidad permite materializar los principios de planeacion, transparencia,
economia y responsabilidad previstos en los articulos 23 y 25 de la Ley 80 de 1993, asi como los
principios de seleccion objetiva y pluralidad de oferentes establecidos en la Ley 1150 de 2007 y la Ley
1882 de 2018, asegurando que la adjudicacién del contrato se realice con base en criterios previamente
definidos en los pliegos de condiciones y verificables de manera objetiva.

Ahora bien, tratandose de un proceso contractual cuyo objeto corresponde a la ejecucién de obras de
infraestructura social, la presente Seleccion Abreviada de Menor Cuantia se adelantara con sujecion
obligatoria a los pliegos de condiciones tipo y documentos tipo adoptados por Colombia Compra
Eficiente, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley 1882 de 2018 y el Decreto 342 de
2019, compilado en el Decreto 1082 de 2015. En ese sentido, la Entidad aplicara integralmente las reglas
estandarizadas previstas para procesos de obra publica de infraestructura social, garantizando
condiciones uniformes en los requisitos habilitantes, factores de evaluacion, asignacion de riesgos y
condiciones contractuales, con el propésito de promover la pluralidad de oferentes, la transparencia, la
seleccién objetiva y la eficiencia en la contratacién estatal.

En otros términos, la inclusion de las reglas de los pliegos tipo en el presente proceso de seleccion no
constituye una facultad discrecional de la administraciéon, sino un mandato imperativo legalmente
sustentado en el articulo 4 de la Ley 1882 de 2018, modificado por la Ley 2022 de 2020 y sus decretos
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reglamentarios compilados en el Decreto 1082 de 2015, los cuales obligan a la Entidad a acoger de
manera integral los documentos estandarizados adoptados por Colombia Compra Eficiente para la
ejecucioén de obras de infraestructura social. Esta vinculacion obligatoria somete la etapa de planeacion
a una matriz uniforme que regula estrictamente los requisitos habilitantes, los factores de evaluacion y la
asignacion de riesgos previsibles, limitando la actuacion de la Entidad exclusivamente al diligenciamiento
de los campos variables autorizados, tales como el presupuesto, el cronograma y las especificaciones
técnicas particulares del proyecto. En consecuencia, la adopcion inalterable de este modelo técnico-
juridico blinda el proceso contra barreras artificiales de acceso al mercado publico, garantizando de forma
anticipada la seleccion objetiva, la transparencia institucional y la pluralidad de oferentes mediante reglas
de juego neutrales, predecibles y equitativas para todos los participantes.

4. | EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO

Dadas las condiciones del contrato a celebrar, CORTOLIMA realizo el analisis de precios de cada una
de las actividades a desarrollar, de acuerdo con los precios de referencia del mercado, los cuales incluyen
los costos implicitos de mano de obra, materiales y equipos, transporte y costos indirectos de acuerdo
con el tipo de obra y la zona en donde se ejecutara el mismo, obteniendo asi los valores definitivos que
conforma el presupuesto oficial del proyecto, el cual se estimé en TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO
MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL CERO VEINTE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS
($398.097.020,63) M/CTE incluidos costos directos, indirectos e IVA, sin incluir el 4x1000, valor que se
soporta en el Certificado de Disponibilidad presupuestal de la Corporacion Auténoma Regional del
Tolima, para la vigencia 2026. El valor incluye todos los gastos directos, indirectos e impuestos en que
deba incurrir el contratista para el cumplimiento del contrato, Cortolima no contratara por un valor superior
al establecido en este presupuesto oficial.

De acuerdo con lo anterior, se adelanté un estudio de mercado con diferentes empresas prestadoras de
los servicios que aqui se requiere contratar, presentando cotizaciones y obteniendo como resultado de
un analisis promedio relacionadas en el anexo.

5. JUSTIFICACION DE LOS CRITERIOS PARA LA SELECCION DE LA OFERTA MAS FAVORABLE

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, asi como de los
lineamientos establecidos en los Documentos Tipo para la modalidad de Selecciéon Abreviada de Menor
Cuantia de Obra Publica para el sector de Infraestructura Social. — version 2, adoptados por Colombia
Compra Eficiente, la Entidad Estatal define los criterios de seleccion de la oferta mas favorable bajo los
principios de transparencia, seleccion objetiva, economia y responsabilidad.

En ese sentido, tratandose de un proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia cuyo objeto
corresponde a la construccion, adecuacion y remodelacion de la infraestructura fisica de las instalaciones
de la corporacion, se adopta como criterio de seleccion la mejor relacion calidad — precio, en atencion a
la naturaleza del objeto contractual, el cual involucra componentes técnicos, constructivos y ambientales
que requieren garantizar condiciones minimas de calidad, durabilidad, funcionalidad y eficiencia.

De conformidad con los Documentos Tipo, la evaluacion de las ofertas se estructurara a partir de: (i)
factores habilitantes relacionados con la capacidad juridica, financiera, organizacional y la experiencia
del proponente, los cuales seran verificados bajo el criterio de cumplimiento; y (ii) factores ponderables,
dentro de los cuales se encuentra la oferta economica y, cuando aplique, aspectos de calidad definidos
en el pliego de condiciones.

En relacion con la experiencia, la Entidad establece una matriz de experiencia especifica y proporcional
al objeto del contrato, orientada a verificar que el proponente cuente con trayectoria en la ejecucion de
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obras lo cual resulta acorde con el alcance técnico del objeto a desarrollar con el presente proceso. Esta
exigencia se fundamenta en la necesidad de mitigar riesgos asociados a la correcta ejecucion de las
obras, dada la importancia de garantizar la adecuada remodelacion, construccion y adecuacién de la
infraestructura fisica de la corporacion y sus oficinas territoriales.

Asi mismo, el criterio econémico se evaluara conforme a las reglas previstas en los Documentos Tipo,
garantizando la comparacion objetiva de las ofertas mediante metodologias estandarizadas que permitan
identificar la propuesta mas favorable para la Entidad, sin sacrificar la calidad del objeto a contratar.

La definiciéon de estos criterios responde a la obligacion de estructurar procesos contractuales que
aseguren la adecuada ejecucion del contrato, la satisfaccion de la necesidad publica identificada y la
optimizacion de los recursos publicos, en concordancia con el marco normativo vigente y las mejores
practicas de contratacion publica., asi como la adopcion en su integridad de los criterios definidos en el
Documento Tipo de Infraestructura Social de Colombia Compra Eficiente.

6- ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

De acuerdo al articulo 4° de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la
contratacion todas aquellas circunstancias que impidan la adjudicaciéon y firma del contrato como
resultado del proceso de contratacion; los eventos que alteren la ejecucion del contrato; el equilibrio
econoémico del contrato; la eficacia en la satisfaccion de la necesidad que motivo el proceso de
contratacion; y la reputacion y legitimidad de la entidad encargada de prestar el bien o servicio.

Se anexa matriz de riesgos

7.ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

7.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con
los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de aclaracién por el
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacién. Sin embargo, la no entrega de la
Garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2
del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro
contenido en una péliza, (ii) patrimonio auténomo vy (iii) garantia
bancaria.

Asegurado/ CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA
beneficiario identificada con NIT 890.704.536-7

Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en
Amparos los eventos senalados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto
1082 de 2015.

Clase
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3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion. En caso de modificarse la fecha del cierre del
Vigencia proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el
Pliego de Condiciones

Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de

Contratacion

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la
camara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad

Tomador podra denominarse de esa manera.

e Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes del Proponente Plural, para
lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos
los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor asegurado

Si en desarrollo del Proceso de Seleccion se modifica el Cronograma, el proponente debera ampliar la
vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los
requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad
de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no
podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda
hacer efectiva la Garantia de seriedad de la oferta.

7.2. GARANTIAS DEL CONTRATO
7.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la Garantia
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir
de la firma del Contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes
caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido
en una poliza para Entidades, (ii) patrimonio auténomo, (iii)
Garantia bancaria.

Asegurado/ CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA
beneficiario identificada con NIT 890.704.536-7

Clase
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Amparos, vigencia

Cumplimiento general Hasta la Por un valor

del Contrato y el pago de | liquidacion del equivalente al

las multas y la clausula Contrato diez por ciento

penal pecuniaria que se le (10%) del valor

impongan total del contrato

Buen manejo y correcta | Hasta la El valor de esta

inversion del anticipo liquidacion del garantia debe ser

contrato el ciento por

ciento (100%) del
monto pagado de
a titulo de
anticipo, ya sea
este en dinero o
en especie.

Pago de salarios, Plazo del Por un valor

Camara de Comercio respectiva, y no sdélo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la sociedad podra

y valores i . g
prestaciones sociales contrato y tres equivalente al
asegurados - . . .
legales e (3) anos mas. cinco por ciento
indemnizaciones (5%) del valor
laborales del personal total del contrato
gue el contratista haya de
utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion
del contrato
Estabilidad y calidad de | Cinco (5) afios | Por el
las obras ejecutadas mas contados a | equivalente al
entregadas a satisfaccion | partir de la veinte por ciento
fecha en la cual | (20%) del valor
la Entidad total del
Estatal recibe a | respectivo
satisfaccion la contrato de obra
obra
e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razdn social y tipo societario que figura en el
TaimadnE certificado de existencia y representacion legal expedido por la

denominarse de esa manera.
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* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista
sea una union temporal o consorcio, se debe incluir razon social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

¢ Numero y afio del Contrato
¢ Objeto del Contrato

Informacion : ;
; e Firma del representante legal del Contratista

necesaria dentro e q ¢ | | deb . |
’ype L]

de la péliza n caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse a

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como, a ampliar las Garantias en los eventos de adicion
y/o prorroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista o su no adicion
o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

7.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte,
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccidon y mano de obra deficientes
utilizados en la construccion

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen
por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes
por un periodo de Garantia contados a partir de la fecha del recibo definitivo de las obras. El contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le senale en la comunicacion
escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos senalados, la Entidad podra hacer efectiva
la Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los
dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de
garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
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podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le
enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

7.2.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Contrato de seguro contenido en una poliza

Clase

Asegurados

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA
identificada con NIT 890.704.536-7 y el Contratista

Tomador

Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con
el nombre o razén social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por
la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o
de alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando el
contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe
incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

Para el Contratista conformado por una estructura plural
(unién temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada
por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual
se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor

Doscientos (200) SMMLV

Vigencia

Igual al periodo de ejecucion del Contrato.

Beneficiarios

Terceros afectados y CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL TOLIMA identificada con NIT 890.704.536-7

Amparos

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada
de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o
Subcontratistas autorizados. Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
autorizados. La Entidad contratante debera establecer y
discriminar los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 DE 2015.
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e Numero y afo del Contrato
¢ Objeto del Contrato

Informacion 5 s
necesaria dentrode | * Firma del representante legal del Contratista
la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben

aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10 %)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLYV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del mismo término
establecido para la Garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

8. PARAMETROS HSEQ

El Sistema de Gestién Integrado, en cumplimiento con las exigencias de las normas del sistema de
gestion (calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo) implementadas por la Corporacion y
certificadas por ICONTEC, referencia los criterios que deben ser tenidos en cuenta en la elaboracién de
la justificacion de oportunidad y conveniencia.

Estos parametros HSEQ se aplicaran de acuerdo a la naturaleza del contrato-

8.1 Parametros de Calidad.

a)
b)
c)

d)
e)

f)
9)

El contratista debera obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el
supervisor del contrato.

El contratista debera contar con los recursos fisicos, tecnologicos y logisticos para el idoneo
cumplimiento del objeto del contrato.

El contratista debera recibir la induccion del sistema de gestion integrado y participar en las
actividades de reinduccion.

El contratista debera suscribir el compromiso de confidencialidad de la informacion.

El contratista debera dar cumplimiento a los procedimientos y la documentacion controlada por el
sistema de gestion integrado.

El contratista debera propender por actividades de mejoramiento continuo.

El contratista debera diligenciar el formato F_21 “Lista de verificacion al terminar la vinculacion
contractual con la Corporacion.

8.2 Parametros de seguridad y salud en el trabajo
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a) El contratista de obra o mantenimiento debera cumplir con el Sistema de Gestion de seguridad y

b)

d)

f)

salud en el trabajo de acuerdo al Resolucién 1016 de 1986, decreto 1072 de 2015, Capitulo 6 y
el decreto 171 de 2016, decreto 52 de 2017 y Resolucion 312 de 2019.

El contratista debe afiliar a su administradora de riesgos profesionales, al personal que emplee
en la ejecucion de la obra o el mantenimiento

El contratista o su representante legal si se trata de una persona juridica o a quien €l delegue
debe recibir induccion por parte de HSEQ de CORTOLIMA, con el fin de que se convierta en
factor multiplicador frente al personal empleado para la ejecucion de la obra o el mantenimiento,
respecto del conocimiento del Manual de gestion integrado y los requerimientos especificos en
términos de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio ambiente.

Si en la ejecucion del objeto del contrato el personal a cargo del contratista o subcontratista debe
realizar actividades de alto riesgo, correspondientes a las clases IV y V que hace referencia el
Decreto Ley 1295 de 1994 y la clasificacion de actividades econémicas establecidas en el Decreto
1607 de 2002; como trabajos en altura o trabajos eléctricos o en caliente el interventor dejara
constancia escritay evidencia ( fotografica o filmica) del cumplimiento por parte del contratista
de la normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y se diligenciaran los respectivos permisos
de trabajo.

El contratista debera cumplir las acciones establecidas en la matriz de peligros y riesgos de cada
actividad y debera entregar al supervisor las evidencias de las acciones desarrolladas. Cuando
sean contratos con la comunidad, donde se aunan esfuerzos la matriz de peligros y riesgos la
elaboraran con el apoyo de la corporacion.

El personal del contratista que presente signos de embriaguez o bajo efectos de sustancias
estimulantes o alucinégenas se reportara inmediatamente al supervisor y al ingeniero residente
para, que ellos le den el manejo del caso

8.2.1 Elementos de proteccion personal:

a)

b)

c)

El contratista se obliga a dotar a todos sus trabajadores de los elementos de proteccion y ropa de
trabajo requerida para sus labores.

Todo el personal del CONTRATISTA, deberan usar en todo momento, durante su jornada de
trabajo, el uniforme de dotacion de la empresa. Si por alguna razén la empresa no tiene
uniforme, esta debera dotar a todo su personal de un pantalén y camisa manga larga con el
logotipo de empresa

El contratista debera contar con los elementos de proteccion personal requeridos para sus
trabajos;

Los elementos de proteccion personal que deben utilizar los contratistas para cualquier caso son:

a)
b)
c)

Protectores Auditivos: Si hay exposicion a ruido.

Botas: Segun la naturaleza del riesgo.

Gafas de Seguridad: Cuando existe el riesgo de proyeccion de particulas, salpicadura de algun
quimico o sustancia en los ojos etc.

Casco de Seguridad: Cuando existe el riesgo de golpes en la cabeza por caida de objetos,
herramientas o cuando se exige el uso del mismo, donde se desarrolla el trabajo.

Guantes de proteccion: Segun la naturaleza del riesgo.

Careta para soldadura: Deben ser utilizadas al realizar tareas de soldadura.

Equipo para proteccion contra caida (Resolucién 1409/2012) si se realizan trabajos a mas de
1.50 mts de altura.




S“";‘;:»_, Codigo: | F_GC_022
@ ESTUDIOS PREVIOS

Version: 00
XL COPIA CONTROLADA -

elele] Pag. 25 de 68

h) Mascarilla respiratoria: Segun la naturaleza del riesgo.
i) Otros elementos de proteccion: Se debera determinar si se requiere el uso de otros elementos
de proteccion de acuerdo a la naturaleza del riesgo asociado a la ejecucion del contrato.

Nota: Los elementos de proteccion personal deberan cumplir con las normas ANZI y/o NIOSH
-El contratista debe verificar y controlar que sus trabajadores utilicen de manera adecuada y permanente
los elementos de proteccion personal

8.2.2 Reporte e investigacion de accidentes

a. Todo accidente debe ser reportado por el contratista dentro de las primeras 48 horas al
supervisor y a su ARL.

b. EIl contratista debe tener en el lugar de trabajo el procedimiento a seguir en caso de
accidente de trabajo. (protocolo de actuacion)

c. El contratista debera apoyar la investigacion del accidente dentro de los primeros 5 dias
de ocurrido el mismo.

d. El contratista una vez se realice la investigacion del accidente de trabajo, debera tomar
las acciones necesarias dentro del plan de accion derivado de la investigacion.

8.2.3 Programa de capacitacion, entrenamiento, induccion y reinduccién en SST.

a. El contratista debera hacer entrega del plan de capacitacion, establecido de acuerdo a la naturaleza
del contrato y los riesgos de exposicidon que se originen del mismo

8.2.4 Prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias. (plan de emergencias)

a) Todo contratista debe contar con la lista actualizada de los colaboradores y los teléfonos de un
familiar en caso de emergencia.

b) En caso de una emergencia interna en el lugar de trabajo, el contratista debe dirigirse al punto de
encuentro mas cercano segun lo establecido por la Corporacion

c) Se constituye en obligacion del contratista contar con un botiquin, camilla y extintor en el area de
trabajo, seguin naturaleza de los riesgos asociados a la ejecucion del contrato.

8.2.5 Controles operacionales

a) El contratista debera contar con procedimientos, protocolos y analisis de tareas cuando las
actividades sean catalogadas de algo riesgo (IV y V).

b) Durante la ejecucion del contrato, el contratista debera entregar al supervisor, los informes de
seguridad adjuntos a los informes técnicos del contrato, donde se evidencie el cumplimiento del
Sistema de seguridad y salud en el trabajo (actas, informes de inspecciones, registros de
asistencia y registros fotograficos).

8.3 Parametros ambientales

a) El contratista debe presentar la matriz de identificacion de aspectos e impactos ambientales,
identificando medidas ambientales, para evitar, controlar, minimizar, mitigar y/o compensar los
mismos, en el formato establecido por la entidad.
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b) La gestion de los residuos generados en la ejecucion del contrato, sera responsabilidad del

d)

contratista, por lo que, debera presentar el programa para la gestion integral de residuos, que
contemple medidas tanto de minimizacién en la generaciéon de residuos como en la gestion
adecuada de los mismos. Para esto debera aportar hojas de seguridad y certificados de donacion,
aprovechamiento y/o disposicion expedidos por gestores autorizados (Debera especificar como
minimo: razon social y NIT tanto del gestor como del contratista; fecha; cantidad y tipo de residuo
gestionado; lugar de recoleccion y/o disposicion o aprovechamiento; tipo de disposicion y/o
aprovechamiento realizado).

El contratista debera realizar el manejo adecuado de aguas residuales, segun lineamientos
establecidos en la normatividad ambiental vigente, cuando la naturaleza del contrato asi lo
requiera.

El contratista debera aportar fichas técnicas de los productos utilizados para la ejecucion del
contrato y en los casos que se requiera, certificados que demuestre el cumplimiento de la
legislacion ambiental para materias primas provenientes de terceros (extraccion y procedencia de
materias primas vegetales; certificados de origen -expedidos por el explotador minero autorizado-
; especificaciones de produccion sin uso de materiales peligrosos, entre otros).

El contratista debera establecer e implementar medidas para el manejo de aguas lluvias y/o
recirculacion.

El contratista debera presentar el programa de reduccion de emision de particulas al aire, cuando
la naturaleza del contrato asi lo requiera.

El contratista debera desarrollar un plan de capacitacion en temas ambientales inherentes a la
naturaleza del contrato (manejo de avifauna, uso racional de recursos y combustibles, logistica
inversa, separacion en la fuente, entre otros).

Toda obra debera contar con su respectivo cerramiento de acuerdo a su naturaleza.

El contratista debera realizar la gestion adecuada del material vegetal y suelo que se retire, en
las actividades que se requieran, evidenciado su reutilizacion o entrega a terceros (certificados
de donacion y/o aprovechamiento).

El contratista debera presentar las hojas de vida de los equipos y maquinaria, asi como la bitacora
de combustible y la lista de chequeo pre operacional.

Los vehiculos que presten un servicio a CORTOLIMA, deberan aportar revision técnico mecanica,
revision de gases, SOAT asi como los certificados de disposicion de residuos peligros y
especiales (llantas, baterias, empaques de aceites y lubricantes).

Se prohibe el vertimiento de lubricantes, aceites, combustibles y demas sustancias a calles,
canales o sistema de alcantarillado. Asi mismo se prohibe el lavado de vehiculos dentro de las
instalaciones de la corporacioén y/o area de ejecucion del contrato.

m) El contratista debera cumplir con los requisitos de transporte y manejo de materiales de

n)

0)

construccion, cuando la naturaleza del contrato asi lo requiera.

El contratista debera presentar el plan de emergencias y contingencias ambientales, de acuerdo
a la naturaleza del contrato.

El contratista debera dar prioridad en la contratacion de servicios ofrecidos por proveedores
locales de acuerdo con la disponibilidad del mercado y la legislacion aplicada

8.4 Parametros de compras sostenibles de bienes y servicios adquiridos directamente por la
Corporacion.
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a) Se dara prioridad en la contratacion de servicios ofrecidos por proveedores locales de acuerdo
con la disponibilidad del mercado y la legislacion aplicada.

b) EIl proveedor debera suministrar fichas técnicas de los productos y hojas de seguridad.

c) Para la adquisicion, la Corporacion debera:

e Reducir la adquisicion de productos empacados a manera de dispensadores o empaques
individuales.

« Promover insumos, envases y empaques reutilizables, reciclables o biodegradables.

 Teneren cuenta que los insumos que requiere la Entidad para el desarrollo de sus actividades
misionales, no contengan materias primas nocivas con el medio ambiente.

e Promover la adquisicion de bienes que provienen del proceso de reciclaje

e Priorizar la compra de bienes que reduzcan la contaminacion del medio ambiente y optimicen
el uso eficiente de los recursos.

e Priorizar la adquisicién de bienes que tengan etiquetas ambientales.

e Preferir proveedores que ofrezcan servicio de logistica inversa.

« Enla compra de equipos de uso final de energia, los mismos deben contar con la etiqueta de
eficiencia energética y cumplir con norma técnica de bajo consumo energético ( p.e. Energy
Star o su equivalente, o cualquier otra)

« Evitar la adquisicion de bienes que generen residuos peligrosos.

e Adquirir bienes, solo si los actuales estan averiados o deteriorados y no pueden ser
restaurados.

+ Solicitar garantia de los productos, como mobiliarios de oficina y equipos de uso final de
energia, por un tiempo no inferior a dos (2) afnos; ademas de la disponibilidad en el mercado,
de partes o piezas de los mismos.

a) Informar al supervisor y a la oficina de SST, de cualquier riesgo o peligro que se encuentre en las
areas de trabajo.
b) El contratista debera dar cumplimiento a los programas ambientales establecidos por la

Corporacion.

c) El contratista debera participar en todas las actividades del sistema de gestion integrado.

9. ANALISIS DEL SECTOR

El articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 senala el deber de la entidad estatal de hacer el analisis
necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de Contratacion desde la perspectiva legal,
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de Riesgo. El punto de partida del analisis es
el objeto del contrato y en consecuencia, de este depende el alcance del analisis.

Al respecto, el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece:

“ARTICULO 2.2.1.1.1.6.1. Deber de andlisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer,
durante la etapa de planeacion, el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso
de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis
de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este analisis en los Documentos del Proceso”
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La guia para la elaboracion de Estudios del Sector de Colombia Compra Eficiente establece que el
analisis del sector debe cubrir tres (3) Areas: a) Aspectos generales b) Estudio de oferta y c) Estudio de
la demanda.

Adicionalmente, el numeral 4° del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto Reglamentario No 1082 de 2015,
sefala que los Estudios Previos debe contener el valor estimado del contrato y la justificaciéon de este.
En este capitulo se revisaran los aspectos generales del mercado que sean relevantes en el proceso de
contratacion.

ASPECTOS GENERALES

En cumplimiento a lo sefalado en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150
de 2007 y el articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 modificado por el articulo 1 del Decreto 399
de 2021.

Con el fin de contextualizar los aspectos del sector dentro del cual se clasifican los bienes o servicios
que se relacionan con el presente proceso de contrataciéon, son verificados los aspectos: generales,
normativos, econdmicos y del sector, basados en el Modelo de Abastecimiento Estratégico, el cual
permite realizar un perfilamiento del sector a nivel general. El contenido del presente documento deja
constancia de la viabilidad del proceso de contratacion desde cada perspectiva analizada, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y la Guia para la elaboracion de estudios de
sector de la Agencia Nacional para la Contratacion Publica -Colombia Compra Eficiente, conforme el
Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y en concordancia con la Ley 2069 de 2020 y su Decreto
reglamentario.

En lo técnico, la zona donde este ensamblado el proyecto, dispone de buen recurso de mano de obra
calificada y no calificada para la construccion del proyecto; es de resaltar que no se requiere de
tecnologia especial o métodos de construccion sofisticados, en el caso de utilizar maquinariaesta
sera de facil consecucion en la region.

La incertidumbre sobre el comportamiento de la inversion es elevada, especialmente la de obras civiles,
construccion y edificaciones. La construccion se ha consolidado como uno de los sectores con mayor
dinamismo en la economia colombiana.

Dentro de los factores que influyen en el poder de compra y los patrones de gasto de las Entidades
Estatales, para el caso concreto del presente analisis, corresponde a las fluctuaciones del valor de las
materias primas y los costos asociados a ellas; tal es el caso del valor de las tuberias y el cemento, los
cuales tienen una incidencia directa en el valor final de las obras ejecutadas.

En términos generales la practica de la Ingenieria Civil, la Arquitectura y profesiones afines, se
encuentra enmarcada legalmente por las siguientes normas:

Ley 400 de agosto19 Por la cual se adoptan normas sobre Construcciones Sismo
de 1997 y sus Resistentes
decretos Introduce el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo
| reglamentarios Resistente.
Decreto 1400 de Por el cual se adopta el Codigo Colombiano de Construcciones Sismo
1984 - Resistentes
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Manual de drenaje para | Manual para hidrologia, hidraulica con aplicacién en el disefio y
carreteras-2009 construccion de obras tipicas para el drenaje y subdrenaje de

carreteras

Decreto 926 de Por el cual se establecen los requisitos de caracter técnico y cientifico
2010 y sus_ para construcciones sismorresistentes NSR-10
modificatorios
Decreto 092 de Por el cual se modifica el Decreto 926 de 2010
2011

En la organizacién del proyecto se tuvo en cuenta, la normatividad vigente en Colombia, en lo referente
a las normas de contratacion, fiscales, administrativas, de disefio, de calidad de materiales, ambientales,
etc., de tal forma que no se tenga ningun tipo de contratiempos en su convocatoria y ejecucion.

La importancia de realizar este analisis ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organizacion
de Cooperacion y de Desarrollo Econémico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales
constituyen buenas practicas en materia de promocion de la competencia en la contratacion publica. Ello
atendiendo a la importancia de que la politica y la regulacion estén orientadas a la efectividad del gasto.
Las formas contractuales deben estar alineadas con el tipo de bienes y servicios a adquirir, las
necesidades de las Entidades Estatales y la eficiencia en el gasto. La gestién de compras debe estar
atada al desempernio de las Entidades Estatales, al cumplimiento de sus metas y de los fines del Estado.
La rendicién de cuentas debe estar basada en el desempefio de la Entidad Estatal

De acuerdo con la Guia para la Elaboracién de Estudios de Sector de la Agencia Colombia Compra
Eficiente, la Entidad Estatal luego de conocer su necesidad y de identificar los bienes, obras o servicios
que la satisfacen esta en capacidad de definir el sector o mercado al cual pertenecen tales bienes, obras
o servicios y hacer el analisis correspondiente. El analisis del sector ofrece herramientas para establecer
el contexto del Proceso de Contratacion, identificar algunos de los Riesgos, determinar los requisitos
habilitantes y la forma de evaluar las ofertas. El alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al
valor del Proceso de Contratacion, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los
Riesgos identificados para el Proceso de Contratacion.

Asi las cosas, conforme los lineamientos de Colombia Compra Eficiente y la normatividad vigente en
materia de contratacion estatal se procede a realizar el siguiente estudio del sector.

ANALISIS DE LA ECONOMIA MUNDIAL

El crecimiento econémico mundial se desacelerara al 3.1% en 2026 segun el informe de Perspectivas de
la Economia Mundial (World Economic Outlook) publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Esta proyeccion representa una interrupcién del impulso previo del 3.3% debido a la guerra en Oriente
Medio, que ha generado un choque negativo en la oferta global de energia.

En otros términos, el panorama macroeconémico global con corte a junio de 2026, segun el Fondo
Monetario Internacional (FMI), demuestra que la economia mundial enfrenta una marcada
desaceleracion con un crecimiento proyectado del 3.1%, una pérdida de dinamismo provocada
directamente por la intensificacion del conflicto en Oriente Medio y el consecuente choque en la oferta
energética global. Esta coyuntura ha forzado una revision al alza de la inflacion mundial hasta el 4.4%,
obligando a los bancos centrales a mantener tasas de interés restrictivas que limitan la inversion y el
comercio internacional. Ante este escenario, caracterizado ademas por presiones fiscales derivadas del
gasto militar y riesgos climaticos como El Nifio, las economias emergentes y en desarrollo (MEED) sufren
el impacto de la volatilidad y el deterioro de sus términos de intercambio, lo que vuelve imperativo que
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reconstruyan sus amortiguadores fiscales. En conclusion, para contrarrestar esta desaceleracion y la
fragmentacion comercial, resulta fundamental combinar politicas estructurales internas que eleven la
productividad tecnolégica con una soélida cooperacién internacional que asegure las cadenas de
suministro y mitigue los riesgos geopoliticos actuales.

Proyecciones de crecimiento

de Perspectivas de la
P del
I e s
economia mundial  rovccons
{PIB real, variacion porcentual anual) 2025 2026 2027
Praducto mundial 34 31 3.2
Economias avanzadas 1.9 1.8 1.7
Estados Unidos 21 3 21
Zona del euro 14 11 1.2
Alemania 02 08 1.2
Francia 09 09 0,9
Italia 05 0.5 0,5
Espafia 28 21 1.8
Japén 12 0,7 0,6
Reino Unido 13 08 1.3
Canada 17 15 19
Otras economias avanzadas 3.0 26 22
Economias de mercados emergentes y en desarrolio 44 3.9 4,2
E i g yend llo de Asia 55 49 4.8
China 50 44 4,0
India 7.6 65 6,5
Economias emergentes y en desarrollo de Europa 20 20 21
Rusia 10 1.1 1.1
América Latina y el Caribe 24 23 2,7
Brasil 23 19 2,0
México 0.6 16 2,2
Oriente Medio y Asia Central 36 1.9 4.6
Arabia Saudita 45 31 4,5
Africa subsahariana 45 43 a4
Nigeria 40 41 4,3
Sudatrica 11 1.0 13
Partidas informativas
Economias d d 9 ingreso medi 44 38 a1
Paises en desarrollo de ingreso bajo 48 438 49

2. CONTEXTO ECONOMICO NACIONAL.

Los datos consolidados de 2025 y el comportamiento del primer semestre de 2026 muestran que la
economia colombiana entré6 en una fase de reaceleracion de la demanda interna y presiones
inflacionarias renovadas:

e Crecimiento: En 2025, la economia colombiana registré una aceleracién al crecer un 2,6% (0
2,9% segun estimaciones de demanda del Emisor). Para el cierre de 2026, centros de
pensamiento como Fedesarrollo han ajustado su proyeccion de crecimiento a un 2,6%.

e Rebote de Inflacién: Tras cerrar 2025 en un 5,1%, el indice de Precios al Consumidor (IPC)
interrumpié su tendencia a la baja debido a la persistencia en el sector de servicios y regulados.
Con corte a mayo de 2026, la inflacion anualizada repunté hasta el 5,84%. Ante esto, el Banco
de la Republica elevd sus proyecciones para el cierre de 2026 al 6,3%, mientras que los analistas
del mercado las ubican entre el 6,2% y el 7,0%.
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e Tasas de Interés: Debido al rebote inflacionario y las elevadas expectativas de mediano plazo,
el Banco de la Republica modificéd su estrategia de flexibilizacion y volvié a aplicar incrementos
contraciclicos. En su reunion de junio de 2026, la Junta Directiva aumenté la tasa de politica
monetaria dejandola en un restrictivo 12,0%.

Para visualizar el comportamiento de las principales variables macroeconémicas de Colombia con corte
a mediados de 2026, se presentan a continuacion los graficos correspondientes a la Tasa de Interés del

Banco de la Republica, el comportamiento de la Inflacion (IPC) y las proyecciones de crecimiento del
PIB, asi:

1. Tasa de Interés de Politica Monetaria (2026)

Tras mantener una pausa en el primer semestre, el Banco de la Republica rompi6 el ciclo de estabilidad

en su reunion del 30 de junio de 2026, incrementando la tasa de intervencion en 75 puntos basicos hasta
situarla en un restrictivo 12,0%.

Evolucion de la Tasa de Interés de Intervencion del Banco de la Republica
Primer Semestre de 2026

Aumento de 75 puntos basicos
en la reunion de junio

Tasa de Interés (%)

Enero Marzo Abril Junio
Meses de Evaluacion

2. Comportamiento y Proyecciones de la Inflacion (IPC)

La inflacién anualizada con corte a mayo de 2026 se ubico en 5,84%. Debido a presiones persistentes

en combustibles, el salario minimo y el sector servicios, los pronosticos para el cierre del afio se han
corregido al alza de la siguiente manera:
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Evolucion y Proyecciones del IPC en Colombia (2026)

7.5

7.0%

7.0 4

6.5 1

6.0 1

Porcentaje de Variacion Anual (%)

5.5 -

5.0 T T N
Inflacion Anual (Mayo 2026) Proyeccion Clerre 2026 Expectativa Maxima 2026
(BanRep) (Analistas)

3. Proyecciones de Crecimiento del PIB (2026)

A pesar del repunte inflacionario, el PIB del primer trimestre de 2026 mostré una expansion del 2,2%.
Centros de pensamiento e instituciones financieras coinciden en que la economia mantendra un ritmo
moderado gracias al consumo privado:

Pronésticos de Crecimiento Economico (PIB) para 2026

Fedesarrollo 2.6%

BBVA Research 26%

Rango Inferior (Mercado)

16 18 20 22 24 26 28 30
Proyeccién de Crecimiento del PIB 2026 (%)

IDENTIFICACION AL SECTOR AL QUE PERTENECE.

La actividad econdmica colombiana esta dividida en sectores econdmicos; cada sector se refiere a una
parte de la actividad econémica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad
y se diferencian de otras agrupaciones. Su division se realiza de acuerdo con los procesos de produccion
que ocurren al interior de cada uno de ellos.




W Codigo: | F_GC_022

) ESTUDIOS PREVIOS
Version: 00

TS COPIA CONTROLADA
a8s Pag. 33 de 68

Segun la division de la economia clasica, los sectores de la economia son los siguientes:
« Sector primario o sector agropecuario.

» Sector secundario o sector Industrial.

« Sector terciario o sector de servicios.

Por lo anterior, el presente contrato corresponde al Sector terciario o sector de servicios, aqui se agrupan
aquellas actividades que no producen un bien material en si, pero que son necesarias para el
funcionamiento de la economia; como ejemplo de ello son restaurantes, hoteles, transporte, servicios
financieros, comunicaciones, servicios profesionales, servicios educativos, vigilancia etc., es decir este
sector no produce bienes tangibles, pero contribuye a la formacion del PIB.

INFLACION Y TASA DE INTERVENCION

Conforme a la informacion publicada por el Banco de la Republica, en 2024, la inflacion en Colombia
cerré en 5,20%, mostrando una desaceleraciéon significativa frente al 9,28% de 2023. No obstante,
durante 2025 el indicador dej6 de reducirse, afectado por un consumo vigoroso y un fuerte impulso fiscal,
finalizando dicho afio en 5,10%.

Con corte a mayo de 2026, la inflacion anual volvio a acelerarse y se situ6 en 5,84%, impulsada por el
repunte de los arriendos, la electricidad, los servicios y los costos indexados.

Asi mismo, para el cierre del primer semestre de 2026, las proyecciones de los analistas financieros se
endurecieron. Las principales entidades privadas (como BBVA Research y Davivienda) prevén que el
mes de junio cierre con una inflacion anual de 6,09%, el nivel mas alto registrado en casi dos afios. El
mercado estima ahora que 2026 cerrara en un 7,0%, alejandose sustancialmente de las metas previas.

Por su parte, el Banco de la Republica advirtié en su Informe de Politica Monetaria de abril de 2026 que
el gasto total del pais sigue superando la capacidad productiva sostenible de la economia. Los
indicadores de inflacién total (5,84%) y de inflacién basica (6,0%) han mostrado una tendencia
ascendente que preocupa al emisor.

Estas presiones obedecen a:

- Presiones indexadas: Indexacion rigida de arriendos y contratos.

- Precios regulados: Alzas persistentes en las tarifas de energia eléctrica.

- Costos laborales: El impacto del traspaso del incremento del salario minimo a los precios al
consumidor.

- Riesgos externos: La incertidumbre logistica global y la cotizacion internacional de combustibles
generada por los conflictos en el Medio Oriente.

Todo lo anterior indica que Colombia ha roto la tendencia mundial de desinflacién rapida, sufriendo un
estancamiento e incluso un rebote en el costo de vida. Como consecuencia directa, la meta de inflacion
del 3% no se cumplira en 2026 ni en 2027. El gerente del Emisor, Leonardo Villar, manifesté que el
retorno al rango meta solo se lograria plenamente en 2028, estimando un aproximado del 4% para finales
de 2027.

COMPORTAMIENTO DEL INDICE DE COSTOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES
(ICOCED).
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indice de Costos de la Construccién de Edificaciones (ICOCED)

El indice de Costos de la Construccion de Edificaciones (ICOCED) es producto del redisefio del Indicador
de Costos de la Construccion de Vivienda (ICCV), desarrollado durante la vigencia 2021. En este proceso
se tuvo en cuenta la informacién disponible, el desarrollo tecnologico del sector, la necesidad de
actualizacién metodolégica y la revision implementada por el DANE en la teméatica de construccion.

Informacion mayo de 2026

indice de Costos de la Construccién de Edificaciones (ICOCED)

Variacion mensual segun clase CPC v2.0 A.C. destinos y total
Iindice total - mayo de 2026
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Fuente: DANE, ICOCED

Cuatro de los diez destinos relacionados con la construccion de edificaciones se ubicaron por debajo del
promedio nacional (-0,10%): Educacién (-0,34%), Hoteles (-0,16%), Bodegas (-0,15%) y Oficinas (-
0,12%).

Por otra parte, los destinos: Otros destinos (-0,09%), Administracion publica (-0,07%) y Casas (0,06%),
se ubicaron por encima del promedio nacional. Por ultimo, los destinos Apartamentos, Comercio al igual
que Hospitales y centros asistenciales, presentaron la misma variacion que el promedio nacional (-
0,10%).

Resultados mensuales

En mayo de 2026, la variacion mensual del ICOCED fue -0,10%, en comparacion con abril de 2026. La
clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales se ubicé por debajo del promedio nacional (-
0,15%), mientras que la clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se ubicé por encima del
promedio nacional (-0,07%).
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En mayo de 2026, la variacion mensual del ICOCED fue -0,10%, en comparacion con abril de 2026. La
clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales se ubicé por debajo del promedio nacional (-
0,15%), mientras que la clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se ubicé por encima del
promedio nacional (-0,07%). Cuatro de los diez destinos relacionados con la construccion de
edificaciones se ubicaron por debajo del promedio nacional (-0,10%): Educacion (-0,34%), Hoteles (-
0,16%), Bodegas (-0,15%) y Oficinas (-0,12%). Por otra parte, los destinos: Otros destinos (-0,09%),
Administracion publica (-0,07%) y Casas (0,06%), se ubicaron por encima del promedio nacional. Por
ultimo, los destinos Apartamentos, Comercio al igual que Hospitales y centros asistenciales, presentaron
la misma variacién que el promedio nacional (-0,10%).

Tabla 1. ICOCED. Variacion y contribucion mensual por clase CPC V 2.0 A.C y destino.

indice Total
Mayo (2026)
Contribucién
Variacion (%) tos
cLase cre Tipo de Edificacion Peso % fpem
porcentuales)
2026 2026
Apartamentos 56,59 0,10 005
Edficios residenciales
Casas 9,03 0.06 001
Total edificios residenciales 0,07 -0,05
Bodegas 361 -0.15 0,01
Comercio 927 <010 001
Oficinas 538 Q.12 001
Edificias industriales,
Admmstracion publica 1,08 0.07 Qo0
comerciales, otros edificios no
ducacon 6,47 -0.34 -0.02
residenciales
Hospitales y centros asistenciales 216 0,10 Q00
Hoteles 1,74 016 000
Otros destinos 470 0.09 ago
Total edificios no
0,15 0,08
residenciales
Total nacional ICOCED 0,10 -0,10

Fuente: DANE ICOCED

Nota: La dferenca on la suma de las variables obedece al sstema de apraximacion en el nivel de digitos trabajados en o indice

Variacion mensual del ICOCED segun dominio geografico

En mayo de 2026, las mayores variaciones mensuales negativas de los precios respecto de abril de
2026, segun el ICOCED, se presentaron en: Villavicencio AU (-0,26%), Bogota-Cundinamarca AR (-
0,17%) y Pasto AU (-0,15%). En contraste, los dominios que presentaron las unicas variaciones positivas
fueron: Valledupar AU (0,06%) y Monteria AU (0,04%).
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Grafico 3. Variacion mensual del ICOCED total, segun dominio geografico.
Total
Mayo 2026
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Fuente: DANE - ICOCED

indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV)

El indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV) es un indicador que permite conocer
la variacién promedio de los precios de una canasta que representa los costos de la construcciéon de un
conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el pais.

Informacién mayo 2026

En mayo de 2026, la variacion mensual del ICOCIV fue 0,03%, en comparacién con abril de 2026. Tres
de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccién de obras civiles, se
ubicaron por encima del promedio nacional (0,03%): Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tuneles al igual que Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
obras hidraulicas (acueductos) (0,08% cada uno), y Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia,
lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (0,06%).
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indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles (ICOCIV)

Variacién mensual segln agrupaciones de subclases CPCv2.0 A.C.
Total nacional. Mayo 2026.

calles, vias fémreas y pistas de atemizaje puenies
cameteras elevadas y tuneles

y olras obras hidraulicas (acueducios)

perfas para la conduccion de gas a larga distancia
acion y cables de poder; tuberias y cables locales
y obras conexas

Puertos, canales, presas. sistemas de riego - 0.08
L

Total

ortivas al aire libre y otras obras de ingeniena civi 0,09 -
Construcciones en minas y plantas indusinales 0,19 _

025 020 015 010 005 000 005 0.10

En mayo de 2026, el ICOCIV tuvo una variacion mensual total de 0,03 % a nivel nacional. Esto significa
que los costos de construccion de obras civiles aumentaron en promedio 0,03 % en mayo de 2026
frente al mes anterior (abril de 2026).

Grupos de costos con mayores alzas

e Magquinaria: 0,34 %
e Transporte: 0,28 %
e Herramienta menor: 0,15 %

Sectores por encima del promedio nacional (0,03 %)

e Vias y puentes: Carreteras, calles, vias férreas, pistas de aterrizaje, puentes, carreteras
elevadas y tuneles registraron un incremento del 0,08 %.

e Obras hidraulicas: Puertos, canales, presas, acueductos y sistemas de riego subieron un 0,08
%.

e Tuberias y redes de conectividad: Ductos de gas a larga distancia, lineas de comunicacién,
cables de poder y obras conexas se elevaron un 0,06 %.

Indicador de Produccion de Obras Civiles (IPOC)

El crecimiento de 0,6% en la produccion de las obras civiles a precios constantes con respecto al primer
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trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo
de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes , carreteras elevadas y tuneles presento
un aumenté de 11,5% y sumé 5,8 p.p. a la variaciéon anual a precios constantes; el grupo de Instalaciones
al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil registré un incremento en su
produccion anual de 68,6% y aport6 4,8 puntos porcentuales (p.p.) a la variacion anual y el grupo de
Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder, tuberias
y cables locales y obras conexas incrementé su produccion en 22,2% y aporté 2,2 p.p. a la variacion
anual (0.6%).

Indicador de Produccion de Obras Civiles (IPOC)

Variacion anual, doce meses y trimestral
| trimestre (2025-2026)

B | rimesire 2025 [ | inmestre 2026
15
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5 3’8 .

= 0,6
s, N
8
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= 0

-15 -10,7

20 15,5

Variacion anual Varniacion doce meses Variacion trimestral

Fuente: DANE, IPOC

Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccion (IEAC)

En el primer trimestre de 2026 (enero — marzo), el PIB a precios constantes aumentd en 2,2% con relacion
al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad,
se observa un decrecimiento en el valor agregado de la construccién de 5,4% en su variacion anual, que
se explica principalmente por la disminucion del valor agregado de las edificaciones 8,2%. Por otro lado,
el valor agregado de las obras civiles se incrementé en 0,6% y las actividades especializadas decrecio
en 5,6%.
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Indicadores Economicos Alrededor de la Construccion (IEAC)

Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion
| trimestre (2025-2026P)
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Fuente: DANE,IEAC

P provisional

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) NACIONAL TRIMESTRAL

En el primer trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al
mismo periodo de 2025

Producto Interno Bruto (PIB)

Tasas de crecimiento anual en volumen'’
2023-1 7 2026# -]
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Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

e Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliaciéon obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9
puntos porcentuales a la variacion anual).

« Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6
puntos porcentuales a la variacion anual).
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» Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades
econodmicas relacionadas:

¢ Industrias manufactureras crece 2,3%.

e Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas
de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%.

Influencia de la TRM (Tasa Representativa del Mercado)

El dolar cerro a la baja en el mercado colombiano, impulsado principalmente por la entrega de los datos
de empleo de junio en Estados Unidos. La divisa norteamericana cay6 a nivel global luego de que el
Departamento de Trabajo de ese pais informara que en junio se crearon Unicamente 57.000 empleos,
una cifra sustancialmente menor a la proyectada por Wall Street (114.000) y por debajo de los 129.000
del mes anterior. Esta desaceleracion laboral aumenté las expectativas de que la Reserva Federal (Fed)
mantenga o modere sus tasas de interés. A nivel local, los inversionistas también asimilaron el panorama
politico tras las elecciones presidenciales y el inicio del empalme gubernamental, lo que atrajo capitales
hacia activos en pesos.

Al cierre de junio, el délar se ubicé en un precio promedio de $3.443,59, rompiendo la barrera de meses
anteriores y registrando niveles minimos no vistos desde el afo 2020. La Tasa Representativa del
Mercado (TRM) oficial finaliz6 el periodo en $3.443,59, consolidando al peso colombiano como una de
las monedas emergentes mas revaluadas del afio. Durante las Ultimas jornadas de negociacion de este
mes, la divisa registré un precio minimo de $3.425,95 y un maximo de $3.460,00, movilizando un volumen
promedio diario que rondé los US$1.300 millones en transacciones mediante el sistema electronico
cambiario.

Procgso.z
esta istico

NTC PE 1000: 2020
25 - PE-E102 - OE220

3,357.82 3-Jul-2026

Influencia del IPC (indice de Precios al Consumidor)

En mayo de 2026 la variacion mensual del IPC fue 0,47%, la variacion afio corrido fue 4,36% y la anual
5,84%.

En mayo de 2026 la variacion anual del IPC fue 5,84%, es decir, 0,79 puntos porcentuales mayor que la
reportada en el mismo periodo del ano anterior, cuando fue de 5,05%.




St Cadigo: | F_GC_022
P ESTUDIOS PREVIOS

Version: 00

Carporacion Asdnoma
Reglonal del Tolima

' COPIA CONTROLADA
a8e Pag. 41 de 68

El comportamiento mensual del IPC total en mayo de 2026 (0,47%) se explicé principalmente por la
variacion mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y
Transporte. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alojamiento, agua, electricidad,
gas y otros combustibles (0,86%) y Recreacion y cultura (0,77%).

indice de Precios al Consumidor (IPC)

Variacion mensual, afo corrido y anual
Total nacional
2025 - 2026 (mayo)

Variacion mensual Variacion ano corrido Variacion anual

0,32 0,47 3,63 4,36

IPC total ! i ] ¢ 5,05 5,84

Fuente: DANE, IPC

En el mes de mayo de 2026, el IPC registré una variacion de 0,47% en comparacion con abril de 2026,
cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,47%): Alojamiento, agua, electricidad,
gas y otros combustibles (0,86%), Recreacion y cultura (0,77%), Transporte (0,61%), Muebles, articulos
para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (0,53%) y por ultimo, Salud (0,52%). Por debajo
se ubicaron: Prendas de vestir y calzado (0,42%), Restaurantes y hoteles (0,38%), Bebidas alcohdlicas
y tabaco (0,27%), Informacion y comunicacion (0,25%), Bienes y servicios diversos (0,22%), Educacion
(0,00%) y por ultimo, Alimentos y bebidas no alcohdlicas (-0,02%).

Cuadro 1. IPC Variacion y contribucion mensual
Segun divisiones de gasto
Mayo 2025 - 2026

2028 228
O mcrme an Govs Pan %) e——— i g Vmnason (%) Cartiecin Rssns
et R
RO MNA AJuh MECHCINE e ) (1108 CUTE oA Wi na Gar Qs Lae [ 3
Cacranadn y cuban im ony ans -
Tarapcne Qe ons Qg 0 Oie
Mt anCsse uws ol NIG | 4T B OOV LAL G Grdeian s e P o a0 0sa o
~gm
T e Doy ni 1
AL How Al ui n4er “‘
Farame 36 veaty ;o Caba iw e oo DE ) am
et s das y toRR LR . aoe wis [ )
Salate st g Yo "™ L Qo LE ) 0w
eI S0 CorTIaS Ay o o8 ass als &
v ) o i Boarna o o [ 022 om
[ LR [0 ax usp 0
ARTEOR y LG (v M an 13 e an 038 000
Fuente: DANE, IPC
Nota: La diferencia en |la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos rabajados en el
indice

En lo corrido del afo (enero - mayo), seis divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del
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promedio nacional (4,36%): Restaurantes y hoteles (6,02%), Educacion (5,89%), Alimentos y bebidas no
alcohdlicas (5,85%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (5,32%),
Salud (4,51%) y por ultimo, Transporte (4,48%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del
promedio: Bienes y servicios diversos (3,66%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (3,39%), Informacion y
comunicacion (3,24%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,13%), Recreacién y
cultura (2,84%) y por ultimo, Prendas de vestir y calzado (1,95%).

Cuadro 3. IPC Variacion y contribucion ano corrido
Segun divisiones de gasto
Mayo 2025 - 2026

208 2028
Ovisiones ce Gaste Fesoi%) Variecién (%) Caortrbucion Pumios Varacin (% Cortrbucion Auntos
Fo'temases Porcertusies
Restauraries y note'es 343 43 D4e am oss
Sucacien 44 55t 0 £ 23
Almenios y Setidas no alcohdices 1505 438 oSt SES 103
::nmnnsmum-pnmmmmnm a8 250 010 52 o
Sawg 1M 38 0ce a5 ool
Transpore 129 47 0se 44 by
TOTAL 100,00 38 ies 4% 4%
Seres y sanvtios dherses 5% b3 4] 813 386 o
Sedidas aconsicas § 20O 1 pa ] oes in o0s
rlormecan y SonUnEasEn 41 07 -am E ) o0
AoiaTiemn, 2gus, teC T, 35  S0S Conpestiies nn N 105 ERE) o
Recreacon y culre i & o 0gs 184 o0
Prendas de vestr y cazado i 137 Do 5 08

Fuente: DANE, IPC.
Nota: La diferencia en la suma de las vaniables obedece al sistema de aprowmacion en el nivel de digitos trabajados en &l
indice

En el mes de mayo de 2026, el IPC registr6é una variacion de 5,84% en comparacion con mayo de 2025.
En el ultimo afo, las divisiones Restaurantes y hoteles (9,62%), Salud (8,35%), Educacion (7,58%),
Bebidas alcohdlicas y tabaco (6,78%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria
del hogar (6,16%), Bienes y servicios diversos (6,05%) y por ultimo, Alimentos y bebidas no alcohdlicas
(6,04%) se ubicaron por encima del promedio nacional (5,84%). Entre tanto, las divisiones Transporte
(5,67%), Informacion y comunicacion (5,30%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
(4,50%), Recreacion y cultura (3,84%) y por ultimo, Prendas de vestir y calzado (2,70%) se ubicaron por
debajo del promedio nacional.
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Cuadro 5. IPC Variacion y contribucion anual
Segun divisiones de gasto
Mayo 2025 - 2026
2025 206
Onvearres e Cento Mo (%) Vermcen (%) “":::‘:;":" Ve wcon %) m':':‘:::“"
Mstmrwdes y hedaes L2 ra om e ar
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Fuente: DANE, IPC
Nota: La diferencia en Ia suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice

ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR — COLOMBIA
IMPORTANCIA DEL SECTOR EN LA ECONOMIA

El sector de la construccion en Colombia es un motor estratégico del crecimiento econémico, con
impacto directo en:

e Generacion de empleo (uno de los mayores empleadores del pais).
e Dinamizacion de mas de 30 subsectores (cemento, acero, transporte, servicios técnicos, etc.).
e Ejecucioén de inversion publica (infraestructura, edificaciones institucionales).

Para la vigencia 2026, las proyecciones indican que el PIB nacional de Colombia crecera entre un 2,4%
y 2,8%, con el consumo de los hogares y el sector servicios como los motores clave de la actividad
productiva, mientras que la construccion continia mostrando sefiales de debilidad.
COMPORTAMIENTO DEL SECTOR CONSTRUCCION (2025-2026)

El sector presenta un comportamiento mixto, importante para justificar procesos de obra publica:

Obras civiles

» Crecimiento entre 3,8% y 13,1% en 2025.
* Son el principal motor del sector, impulsadas por inversion publica.

El objeto contractual se ubica en el subsector mas dinamico (obras civiles y mantenimiento institucional),
lo cual justifica su viabilidad econémica y demanda.

COSTOS Y VARIABLES ECONOMICAS DEL SECTOR
Incremento de costos

» Costos de construccion aumentaron:
- 4,31% en obras civiles
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- Mano de obra: +6,77%

Factores que impactan precios:

Inflacion en materiales (acero, cemento).
Aumento de salarios y cargas laborales.

e Variacion en costos logisticos y transporte.
Dependencia de insumos importados (ej. acero).

CONDICIONES MACROECONOMICAS
Factores relevantes:

e Tasas de interés altas (~11%) afectan financiamiento.
¢ Inflacién controlandose, pero aun con impacto en costos.
e Crecimiento econémico moderado (no expansivo).

Implicacién:

e Las empresas priorizan contratos publicos (como este).
e Mayor interés en contratos de mantenimiento (flujo constante).

ESTRUCTURA DEL MERCADO
El sector presenta:
» Alta participacion de:
- MIPYMES (ejecucion de obras menores y mantenimiento).

- Grandes contratistas (infraestructura mayor).

« Competencia fuerte en procesos SECOP.
* Alta informalidad en algunos segmentos (mano de obra).

Conforme a la informacién expuesta anteriormente, se puede senalar que El sector de la construccion en
Colombia, particularmente el subsector de obras civiles y mantenimiento de infraestructura publica,
presenta condiciones de crecimiento moderado pero sostenido, impulsado principalmente por la inversion
estatal. Si bien existen factores que presionan los costos (materiales, mano de obra, tasas de interés), la
demanda institucional se mantiene constante, lo que garantiza la viabilidad econémica del proceso.

ESTUDIO DE LA OFERTA
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Analisis de la oferta-Entidad

Realizando el analisis del sector, teniendo como base la busqueda de procesos similares al que se
pretende contratar, comparamos distintos contratos a través de la plataforma del SECOP Il, para
determinar que efectivamente se han adelantado procesos similares en vigencias recientes. En estos
procesos, existe una similitud en la modalidad de seleccion utilizada, valor mensual y plazo de ejecucion
del contrato, lo que permite a la Entidad concluir que, las especificaciones contractuales que se pretenden
establecer en el presente proceso guardan relacion con el historico realizado por otras Entidades y con
los principios generales de la contratacion estatal. Del mismo modo, se establecio que, existe una relacion
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de coherencia entre la necesidad expuesta y el valor determinado a contratar. Asi las cosas, se procede
con |a estipulacion de las demas disposiciones del presente estudio previo.

CORTOLIMA anteriormente ha adquirido éste tipo de servicio asi:

Entidad Contrato Objeto Valor MODALIDAD
Adjudicado

CORPORACION 0130 DEL | CONSTRUCCION, $ CORTOLIMA-

AUTONOMA 13 DE ADECUACION Y | 1.089.567.9 | LIC-0018-2024

REGIONAL DEL FEBRER | REMODELACION DE LA | 92COP
TOLIMA “CORTOLIMA O DE INFRAESTRUCTURA

2025 FISICA DE LAS
INSTALACIONES DE LA
CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL
DEL TOLIMA CORTOLIMA
CORPORACION 0503 DEL | CONSTRUCCION DE CORTOLIMA-
AUTONOMA 23DE | OBRAS $ LPO-0016-
REGIONAL DEL MAYO DE | COMPLEMENTARIAS Y | 1.785.886.1 2022

TOLIMA “CORTOLIMA 2024 MEJORAMIENTO DE LA | 03,12 COP
SEDE PRINCIPAL DE LA
CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL
DEL TOLIMA “CORTOLIMA”"
EN EL MUNICIPIO DE
IBAGUE.

Otras entidades también han adquirido este servicio asi:

ENTIDAD | PROCESO OBJETO VALOR MODALIDAD
ADJUDICADO
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA
EN EL MARCO DEL CONVENIO
INTERADMINSITRATIVO NRO. Cl- Sl
SA-MC- | 442-2025 SUSCRITO ENTRE LA w0
002-2026 | EMPRESA DE
MUT"X%DZ'&DE (Presentaci | INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA $1.5sgggo.ooo CM;'.“" "
6nde | DE ANTIOQUIA (VIVA), Mal:l;esliaf:lion
oferta) | INSTITUTO PARA EL prin—
DESARROLLO DE ANTIOQUIA
(IDEA) Y EL MUNICIPIO DE
TARAZA
Acp. | ADECUACION Y MEJORAMIENTO T
AEALDIA | samE. |BE LA CANCHA NULIIFLE ¥ Abreviada de
PARQUE BIOSALUDABLE DEL
LOCAL 2026-08 $ 235.679.767 Menor
.| BARRIO LOS PINOS EN LA o
CONTINENTE | (Presentaci COP Cuantia sin
; LOCALIDAD CONTINENTE EL ; :
EL PAILON on de o Manifestacion
ofertay | PAILON _DEL DISTRITO DE e Inteadie
BUENAVENTURA
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Contratar la modernizacion integral
de los sistemas de extraccion de
humos metalicos del ambiente de o
SENA Regional SAMC-HIL- | o macitn de soldadura, incluyendo Seleccion
: CIES-No- : : Abreviada de
Huila Grupo de la adecuacion de la infraestructura $
A 001-2026 . P " . Menor
poyo (Presentaci civil y eléctrica, con el fin de mejorar | 1.799.895.484, Simntia sii
Administrativo sty las condiciones de seguridad, salud 38 COP Manitestacion
Mixto oferta) y calidad en la Formacién da [hlare
Profesional Integral del Centro de la
Industria, la Empresa y los Servicios
de la Regional Huila.

Revisada la informacion contenida en los contratos publicados en el Sistema Electronico para la
Contratacion Publica -portal SECOP |l, se puede concluir que diferentes entidades del sector publico
contratan este servicio en su mayoria, mediante la modalidad de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia;
asi mismo:

a) Se identificaron en la pagina web de Colombia Compra Eficiente contratos celebrados por otras
entidades con objeto similar, para identificar la modalidad de contratacion y el tipo de contrato empleado,
encontrandose que se han celebrado contratos de obra mediante contratacion por modalidad de
Seleccion Abreviada de Menor Cuantia.

b) En los procesos consultados, se evidencia que las entidades han contratado el servicio
mantenimiento, mejoramiento, adecuacion, remodelacion, construccion de obras en infraestructuras.

c) El presupuesto establecido que las entidades consultadas respecto del servicio requerido se
establecen en atencién a sus necesidades especificas y la demanda de actividades a desarrollar segun
su misionalidad.

d) El presupuesto empleado por las entidades consultadas se acerca al presupuesto oficial para este
proceso contractual que adelanta la corporacion auténoma regional del Tolima.

CRITERIOS DIFERENCIALES:

El 31 de diciembre de 2020 se promulgo la Ley 2069, “Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento
en Colombia”. Esta Ley establece un marco regulatorio que propicia el emprendimiento, crecimiento,
consolidacién y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar
equidad.

En ese contexto, la referida Ley incorpora una serie de estimulos e incentivos. En especial, en su Capitulo
Il “Compras publicas” del Titulo | se modifican varias disposiciones que regian el sistema de compra y
contratacion publica, las cuales tienen un impacto en distintas normas legales y reglamentarias.

Dentro del referido capitulo se encuentran los articulos 31 y 32 de la Ley 2069 de 2020, los cuales crea
una serie de incentivos para las personas interesadas en celebrar contratos con el Estado. Por un lado,
el articulo 31 introduce criterios diferenciales para el acceso de las Mipymes al sistema de compras y
contrataciéon publica, mientras que el articulo 32 introduce criterios diferenciales en favor de los
emprendimientos y empresas de mujeres.
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MIPYME Y/O EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS
PUBLICAS:

La compra publica es un mercado en el que aplican los principios de la actividad econdmica, por lo que
esta sometido al marco juridico que rige la competencia y proteccion del consumidor. Sin embargo, el
Estado cumple varios roles dentro de la economia, ya sea como regulador, productor o consumidor. En
este caso, la Agencia Nacional de Contratacién Publica -Colombia Compra Eficiente como ente rector
del sistema de compra publica actia como agente regulador, es decir, como un 6rgano que se encarga
de la creacion de reglas dentro de tal mercado'. En esta linea, a continuacion, se presenta un analisis
qgue contiene el soporte juridico, factico, estadistico y técnico respecto de la aplicaciéon de los criterios
diferenciales en favor de Mipyme, emprendimientos y empresas de mujeres en los documentos tipo para
proyectos de interventoria de obra publica de infraestructura de agua potable y saneamiento basico. Este
documento contiene el estudio realizado para determinar la conveniencia de incluir los requisitos
habilitantes diferenciales y los puntajes adicionales en favor de las Mipyme y las empresas y/o
emprendimientos de mujeres. Er) primer lugar, el texto detalla el analisis efectuado por esta Agencia para
determinar la necesidad de adoptar criterios diferenciales en favor de las Mpyme y los emprendimientos
y/o empresas de mujeres, considerando la baja participacion de estas en el sistema de compras publicas
que, entre otras razones, se debe a las diferentes barreras que encuentran los interesados para poder
acceder a este mercado, asociadas a diferentes factores que se exponen en el primer acapite. En
segundo lugar, se explican las razones que justifican la escogencia de ciertos requisitos habilitantes en
favor de las Mipyme y los emprendimientos y empresas de mujeres, asi’ como los motivos por los cuales
no se seleccionaron otros. En fercer /i/gar, se exponen razones por las cuales se incorporaron en los
documentos tipo sobre los cuales recae el presente estudio puntajes adicionales en favor de las Mipyme
y los emprendimientos y empresas de mujeres. F/.na/mer)fe, se presentara el analisis comparativo de
los indicadores de capacidad financiera y organizacional de las grandes empresas y las Mipyme en el
sector de interventoria de obra publica de infraestructura de agua potable y saneamiento basico, para
sustentar la forma en la cual se escogieron los indices de capacidad financiera y/u organizacional mas
flexibles en favor de las Mipyme.

La OIT manifiesta que, si bien las Mipyme son un elemento fundamental en la generacién de empleo en
Ameérica Latina, sus niveles de productividad tienden a ser menores en relacion con otras regiones del
mundo. En este sentido. el ambiente de negocios en el que estas empresas operan en la region
comunmente frena su productividad e impide su desarrollo y competitividad. Al respecto, este organismo
sefnala que, en la fase de recuperacion, las politicas publicas orientadas a las Mipyme deben tener en
cuenta las problematicas en el ambiente de negocios de cada pais. Algunos de los obstaculos mas
comunes son: la competencia desleal por parte de los competidores informales, la falta de acceso a
financiamiento, la escasa participacion dé la mujer en el mercado laboral la falta de innovacién, entre
otros6. Estos factores impiden a las Mipyme alcanzar su mas amplio potencial productivo, por lo que las
politicas implementadas en la fase de recuperacion deben considerar las caracteristicas y limitantes del
entorno del mercado.

Bajo esta perspectiva y en la busqueda de fortalecer las Mipyme en Colombia, se expidi6 la Ley 2069 del
31 de diciembre de 2020, “por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia. la cual
establece un marco regulatorio que propicia el emprendimiento, crecimiento, consolidacion y
sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad. Segun la
exposicion de motivos de[ proyecto que origind la Ley de Emprendimiento, esta norma "[...] propone
facilitar el acceso de las Mipyme a la modalidad de contratacion de minima cuantia, la limitaciéon de estos
procesos a Mipyme, define la posibilidad de establecer criterios diferenciales a favor de las Mipyme en
los procesos de contratacion publica, amplia el ambito de aplicacion de las medidas de *compras publicas
a Entidades que hoy estan excluidas, establece la creacién de un sistema de informacion e indicadores
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para evaluar la efectividad de las medidas adoptadas y define la inclusion de factores de desempate en
los procesos de contratacién publica que priorizan este segmento”.

A pesar del tratamiento inequitativo en razén del género que se presenta en los emprendimientos y
formaciéon de empresas de mujeres, el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- expresa que América
Latina y el Caribe es la regién con mas porcentaje de emprendimiento femenino del mundo, que significa
mas de ochenta y seis [86] mil millones de ddlares anuales. De la misma manera, se trata de un grupo
que, si bien invierten cincuenta por ciento [50%] menos de capital que los hombres emprendedores o
empresarios, logran un veinte por ciento [20%] mas de ingresos.

Colombia no es |la excepcion a la problematica de la inequidad de género en la economia y, por tanto, en
la busqueda del fortalecimiento y emprendimiento femenino se proponen soluciones mediante politicas
publicas que permitan una insercién cada vez mas creciente de las mujeres en los diferentes mercados.
En este sentido, la exposicién de motivos de la Ley 2125 de 2021, "Por medio de la cual se establecen
incentivos para la creacion, formalizacién y fortalecimiento de las micro, pequefas y medianas empresas
lideradas por mujeres y se dictan otras disposiciones”, sefalé que en los programas de fomento al
desarrollo empresarial con enfoque de género no se garantiza una participaciéon femenina en el ambito
nacional ni territorial. Por ejemplo, se resalta en este documento que los emprendimientos de mujeres no
son los mas consolidados y fortalecidos dentro del presupuesto total de la inversion.

Ante este panorama, para determinar los términos en los que deben implementarse estos criterios
diferenciales, es indispensable la definicion de parametros orientadores desde una perspectiva de politica
publica, y de tal modo, complementar la definicion de emprendimiento y empresas de mujeres establecida
en el Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021.

Para entender entonces la necesidad del fomento al desarrollo empresarial y el emprendimiento femenino
en Colombia, conviene analizar la posicion de la mujer colombiana en la economia y el rol de los fondos
de apoyo al emprendimiento y al desarrollo empresarial. En tal sentido, se exponen una serie de fuentes
recopiladas y sistematizadas que tienen como finalidad exponer el panorama y el papel de la muj.er en
las empresas y en los emprendimientos de mujer, para asi determinar el apremio de establecer los
criterios diferenciales.

Asimismo, segun Perspectiva global de las mujeres en Posiciones de toma de decision, Deloitte 2019,
para Colombia el dieciséis coma seis por ciento [16,6%] de asientos en las juntas directivas estan
ocupadas por mujeres, de estas empresas solo el ocho coma seis por ciento [8,6%] son las presidentas
de la junta. Ahora bien, si se compara el numero de mujeres que ocupan puestos en juntas directivas se
tiene que el porcentaje de juntas con una sola mujer es del cuarenta y ocho coma seis por ciento [48,6%].
con dos mujeres del ocho coma seis por ciento [8,6%) y con mas de dos mujeres [2] del catorce coma
tres por ciento [14,3%].

De este modo, el establecimiento de criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de
mujeres permitira también un fortalecimiento de las Mipyme, y progresivamente eliminara las brechas de
género que se expusieron en este apartado. Esto se suma a que un fortalecimiento empresarial en el
caso de las empresas y emprendimientos de mujeres posibilitara la reactivacion econémica, pues las
mujeres emprendedoras son un factor clave para desencadenar el crecimiento econémico y social del
pais, conforme lo sefiala la Consejeria Presidencial para la Equidad de la Mujer.

Ante este panorama, es evidente que tanto la Ley 2069 de 2020 como el Decreto 1860 de 2021, que
modifica el Decreto 1082 de 2015, pretenden el reconocimiento y consolidacion del emprendimiento para
el desarrollo econémico y el mejoramiento de las condiciones de equidad de género en Colombia. En
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efecto, con los criterios diferenciales busca equilibrarse las condiciones en los emprendimientos y
empresas lideradas por mujeres, y asi fortalecerlas mediante la insercion en el mercado de la
contrataciéon y compra publica, sin dejar de lado que facilite a estas el acceso a un trabajo digno y el
cierre de brechas de género, De igual manera, debe resaltarse la Ley 2125 de 2021 “Por medio de la
cual se establecen incentivos para la constitucion. formalizacion y fortalecimiento de las micro, pequenas
y medianas empresas lideradas por mujeres y se dictan otras disposiciones - Ley creo en ti". Esta ley
sigue con la filosofia y la finalidad de establecer incentivos para la creacion, formalizacion vy
fortalecimiento de las micro, pequefias y medianas empresas lideradas por mujeres, y la instauracion de
una politica publica para el emprendimiento femenino.

Teniendo en cuenta estos antecedentes y la informacion presentada, es evidente la necesidad de
establecer criterios diferenciales en favor de los emprendimientos y empresas de mujeres en los
documentos tipo de interventoria de obras de infraestructura social. Esto fortalecera su creacién en el
pais y, ademas, promovera su participacion en el sistema de compras publicas. De igual forma,
estimulara la vinculacion de las mujeres en la participacion accionaria de la persona juridica y para que
ocupen cargos en los niveles directivos.

FOMENTO A LA EJECUCION POR PARTE DE POBLACION EN POBREZA EXTREMA,
DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACION O
REINCORPORACION Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL.

Atendiendo la disposicion legal imperativa y coercitiva que imparte el articulo 2.2.1.2.4.2.16. Decreto
1860 de 2021, en cuanto insta a las entidades Estatales indistintamente del régimen decontratacion a que
previo a analisis de oportunidad y conveniencia fomenten la inclusidon de provision de bienes o servicios
por parte de personas de especial proteccion, esta Corporacion conforme al objeto contractual, considera
que la provisién servicios para la ejecucion del presente objeto contractual no pone en riesgo su
cumplimiento, por tanto fomentara su participacion instando al futuro contratista a que se establezca la
provisiéon de servicios por parte de sujetos de especial protecciéon en un porcentaje que no sera superior
al diez por ciento (10%)ni inferior al cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecucion
del contrato, lo cual sera contemplado como una obligacion.

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

El articulo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 1 del Decreto 680 de 2021
define los servicios nacionales de la siguiente forma:

“Servicios Nacionales. En los contratos que deban cumplirse en Colombia, un servicio es
colombiano si ademas de ser prestado por una persona natural colombiana o por un residente
en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion
colombiana o por un proponente plural conformado por estos o por estos y un extranjero con
trato nacional, usa los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para

la prestacion del servicio que sera objeto del Proceso de Contratacion o vinculen el
porcentaje minimo de personal colombiano segtin corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero
y estén sometidos a la legislaciéon colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por
una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica
constituida de conformidad con la legislacion colombiana o un proponente plural conformado
por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacion de personal
colombiano.
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Los extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacion de manera
singular o mediante la conformacién de un proponente plural, podran definir en su oferta si
aplican la regla de origen aqui prevista, o cualquiera de las reglas de origen aplicables segun
el Acuerdo Comercial o la normativa comunitaria que corresponda. En aquellos casos en que
no se indique en la oferta la regla de origen a aplicar, la Entidad Estatal deberé evaluar la
oferta de acuerdo con la regla de origen aqui prevista.”

En este sentido, los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas
de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica
constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por
estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes
definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la ejecucién o (ii) vincula el porcentaje minimo de
personal colombiano, segun corresponda.

Dando cumplimiento al Decreto 680 y la Resolucion 304 de 2021 Por el cual se modifica parcialmente el
articulo 2.2.1.1.1.3.1. y se adiciona el articulo 2.2.1.2.4.29. al Decreto 1082 de 2015, Unico
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional, en relacion con la regla de origen de
servicios en el Sistema de Compra Publica decreta en el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015
adicionado por el articulo 2 del Decreto 680 de 2021, lo siguiente:

“La Entidad Estatal en los Procesos de Contratacion de servicios, otorgara el puntaje de que
trata el inciso primero del articulo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que oferte Servicios
Nacionales o servicios extranjeros con trato nacional de acuerdo con la regla de origen
aplicable.

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, la Entidad Estatal definira de manera
razonable y proporcionada los bienes colombianos relevantes teniendo en cuenta:

1. El analisis del sector economico y de los oferentes, y, toda aquella informacion adicional
con la que cuente la Entidad Estatal en la etapa de planeacién del Proceso de Contratacion;

2. El porcentaje de participacion de los bienes en el presupuesto del Proceso de Contratacion;
y

3. La existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los
términos del Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o
sustituyan.

En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes
colombianos relevantes o no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgara el puntaje de que trata el inciso
primero del articulo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje minimo
establecido por la Entidad Estatal de empleados o contratistas por prestacion de servicios
colombianos, que no podra ser inferior al 40% del total de empleados y contratistas asociados
al cumplimiento del contrato.

La Entidad Estatal documentara este analisis y dejara constancia en los Documentos del
Proceso.”




«104,

7

Carporacion Asdnoma
Reglonal del Tolima

ESTUDIOS PREVIOS

COPIA CONTROLADA

Cadigo: | F_GC_022
Version: 00
Pag. 55 de 68

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal desarrollé la siguiente metodologia para
identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecucion del objeto a contratar:

De la tabla anterior, se observa

relevantes asi:

Promedio
ite unida | cantida valor Porcentaj | Porcentaje Bien
descripcion vir parcial porcentaje
m d unitario e parcial | acumulado acumilado Relevante
pintura sobre muros a
3.2 | \res manos colorblanco | M2 | 93572 | 7394000 | 69.187.137 2090%|  20aT% RELEVANTE
Cubierta para estructura
en guadua existete en o, o,
42 | Teja Arquitectonica Tj m2( 289479855840 |51.802378 | 220%% [  51.39% RELEYANTE
1.01x6m Cal 31 0.25mm
Estructura en guadua NO
0, 0y
41 dci;?eﬂr‘t‘;m para m2 209 | 129 058,56 | 26.973.239 11,45% 62,84% RELEVANTE
3.1 | Construccion dinteles NO
5 | en Drywall ML 215 115.000,00 | 24.725.000 10.49% 73,34% RELEVANTE
: NO
3,1 | Frizado y plomado M2 | 935,72 18.900,00 17.685.108 7.51% 80,84% RELEVANTE
3,1 | Traslado puntos NO
8 | electricos st 24| 305.000,00 _| 7.320.000 - ke s RELEVANTE
3,1 | Muros en bloque de NO
1 | concreto e=12 cms Mz 68 | 89.000,00 | 6.052.000 25T%| 852 RELEVANTE
Remate muro en ladrillo NO
3.6 limpio tipo santa fe ML 35 165.000,00 | 5.775.000 243% 88.87% RELEVANTE
31 Viguetas de E= 12x12 NO
', | cms concreto de 3000 ML 37 1,36% 90,33%
4 psi 86.780,00 3.210.860 RELEVANTE
31 | Anclajes con epoxico UND 98| 5o 00000 | 2784.000 118% | 9151% N EVANTE
— — 18,33%
3.1 o ¥ NO
3 Acero de refuerzo Kg 250 9.800.00 2450.000 1,04% 92,55% RELEVANTE
Filos y dilataciones en NO
i 0,
il e e L 9 12500000 | 2375.000 hotw)| RAORN RELEVANTE
Alfajias en concreto de NO
3.1 | acabado M %6 | 65.00000 | 2.340.000 000%| ase% RELEVANTE
Cerramientos en lona y NO
1.4 madera M2 150 14.600,00 2.190.000 0,93% 95,49% RELEVANTE
3,1 | Suspension puntos NO
9 | electricos e 24 | 90.000,00 | 2.160.000 082% | 9640 RELEVANTE
Puerta en aluminio y NO
3.9 | vidrio M2| 402149000000 |1.969.800 084% | or.24% RELEVANTE
3.1 = NO
- Panetes en mortero M2 40 41.350.00 1.654.000 0,70% 97,94% RELEVANTE
. ; : NO
3,3 | Pintura tipo exterior M2 42 38.500,00 1.617.000 0,69% 98,63% RELEVANTE
3,1 | Columnetas tipo NO
2 | Grouting i 18] 78.100,00 | 1.405.800 i RELEVANTE
Lamparas de incrustar NO
3.8 | en muros o 121 109.500,00 | 1.314.000 0.50%:| S9ie RELEVANTE
Reparacion con mortero NO
i 1 0 0,
35 g: ::p;ar;ambn y anclajes ML 15,89 32.500,00 516.425 0,22% 100,00% RELEVANTE

que hay dos actividades que posiblemente pueden contener bienes

e pintura sobre muros a tres manos color blanco
e Cubierta para estructura en guadua existete en Teja Arquitectonica Tj 1.01x6m Cal 31 0.25mm

Ahora bien, se analiza la composicion del apu de las actividades citadas anteriormente, y de los insumos
de mayor representatividad, se realizé la consulta en el VUCE, con los siguientes resultados.
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Conk\i)rclc VU .C E Q

Industria y Turismo

Productores de Bienes Nacionales
Razon Social NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Histéricos Descripcion del Producto

Registros PEN Vigentes

Nombre técnico: Nombre comercial:

pintura vinilica

Mostrat 10~ entradas COPIAR @ COLUMNAS VISIBLES

Chdigo Nurmbricn

Fwcha de
Unics {CNL} T

i T Aaficads 1| RasénsSocial  [|  Paruds Arancelada T s 1

Toodebien 1| Nombes Tocnco T|  Nombee Comercial T|  Cudsapantas T)

No se encontraron registros

Mastrando 0 o 0 de 0 resultados .
o |
7] A Ira

A VUCE

Industria y Turismo

Productores de Bienes Nacionales
Razon Social NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Historicos Descripcion del Producto

Registros PBN Vigentes

Nombre técnico: Nombre comercial:

teja arguitectonica

‘T::;:"n Teodesin Tl Nombretecnico 1]  membmcomercist 1] Cludedientas 1) negay

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados .

Ahora bien, se procedié a verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto anteriormente (es
decir, que se cataloguen como relevantes) se encuentran incluidos en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009:

o 1 mascade  T|  ammsecsl | mwtids amnceads 1] 1l

Vencimiento

No se encontraron registros

Conforme lo anterior, no se evidencian bienes nacionales relevantes para el presente proceso, por ende,
se asignara el puntaje de que trata el inciso primero del articulo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente
que vincule como minimo el 40% del total de empleados y contratistas por prestacion de servicios
colombianos, al cumplimiento del contrato
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ANALISIS FINANCIERO

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del
articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, probara los siguientes indicadores:

Valor concertado

Indicador Rindo 't
indice de liquidez = 11
indice de endeudamiento = 070
Razdén de cobertura de >1

intereses

Capital de trabajo $133.662.778,69

Rentabilidad del > 0,02
patrimonio

Rentabilidad del activo = 0,01

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo en el articulo
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen,
y tienen una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién
Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

2. indices de capacidad financiera y organizacionales para los demés Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
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2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen,
acreditaran los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado

Rango 1
i >
indice de liquidez 2 1.2
indice de endeudamiento < 0,70
Razén de cobertura de >1

intereses

Capital de trabajo $133.662.778,69

Rentabilidad del = 0,04
patrimonio

Rentabilidad del activo = 0,02

CAPACIDAD RESIDUAL.
FACTOR
Experiencia

e Experiencia del oferente para propositos de la Capacidad Residual es acreditada por medio de
la relacion entre:

I. el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion
inscritos por el proponente en el RUP en el segmento 72 “Servicios de Edificacion,
Construccién de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios.

e Proponente debera diligenciar el formato correspondiente al Formato 5A - E el cual contiene los
contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el
SMMLYV.

Las personas juridicas con existencia inferior a tres (3) afos, pueden acreditar la experiencia de

sus accionistas, socios o constituyentes.

Capacidad técnica
e La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y profesionales de
la arquitectura, ingenieria y geologia vinculados mediante una relacion laboral o contractual
conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente a la construccion.
e Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formato
correspondiente al FORMATO 5B.

Capacidad organizacional
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e Estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los ultimos cinco (5) anos
debidamente auditado y aprobado por el contador publico revisor fiscal segun corresponda y
suscrito por el representante legal.

e En los Procesos de Contrataciéon en los cuales la oferta debe presentarse antes del 5° dia
habil del mes de abril, la informacién financiera debe ser la informacién auditada y aprobada
por el maximo érgano social que pretende acreditar el proponente.

Contratos en ejecucion
e El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal,
si el proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual
contenga la lista de los Contratos en Ejecucion, tanto a nivel nacional como internacional,
indicando: (Diligenciar FORMATO 5C, Certificacion lista de contratos en ejecucion, se aclara que
se debe diligenciar un FORMATO 5C por cada contrato en ejecucion)
— El plazo del contrato en meses
— El valor del contrato
— Lafecha de inicio de las obras objeto del contrato, dia, mes, ano.
— Sila obra la ejecuta un consorcio, unién temporal o sociedad de propésito especial, junto
con el porcentaje de participacion del oferente que presenta el certificado.
— Si el contrato se encuentra suspendido, y si es asi, la fecha de suspension. Si el
proponente no tiene Contratos en Ejecucion, en el certificado debe constar expresamente
esa circunstancia.

Capacidad residual del proceso de contratacion

Capacidad residual del Presupuesto oficial Anticipo (30%)
proceso de contrataciéon

$ 398.097.020,63 $ 119,429,106.19

Capacidad Residual = Presupuesto Oficial — Anticipo
Capacidad Residual = $ 398.097.020,63 - $ 119,429,106.19
Capacidad Residual = $ 278,667,914.44

Ademas de lo anterior, el proponente debera presentar diligenciado el formato para determinar el calculo
de la capacidad residual, que para el presente proceso es el FORMATO 5D

CONVOCATORIA SUJETA A LIMITACION A MIPYMES

La Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente, en uso de sus facultades y
obligaciones en materia de compras y contratacion publica promueve y conmina la participacion de las
MiPymes en los procesos de compra y contratacion publica. Para tales efectos, en el marco de la ley 80
de 1993, ley 1150 de 2007, Ley 2294 de 2023, asi como los cambios realizados por la Ley 2069 de 2020,
el Decreto 1860 de 2021 y el Decreto 142 de 2023, se estableci6 la “GUIA PARA PROMOVER LA
PARTICIPACION DE LAS MIPYMES EN LOS PROCESOS DE COMPRA Y CONTRATACION
PUBLICA”, la cual entre otros aspectos precisa lo siguiente:

“(...) 4.2. Limitacion a Mipymes de Procesos de Contratacion competitivos — Convocatorias limitadas a
Mipymes La limitacién de una convocatoria publica se refiere, como su mismo nombre lo indica, a la
restriccion de la participacion de ciertos proponentes al proceso de seleccién de contratistas.
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Con las modificaciones realizadas por el Decreto 1860 de 20217 se promueve y facilita la participacion
de la siguiente forma:

= La limitacion de las convocatorias a Mipymes procede independientemente del régimen de contratacion
de las Entidades Estatales, se extiende a los Procesos de Contratacion que adelanten los patrimonios
auténomos constituidos por Entidades Estatales y a los de los particulares que ejecuten recursos
publicos. = Se permite la limitacion de las convocatorias a Mipymes en todos los Procesos de
Contratacion competitivos, es decir, en los de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de méritos
y minima cuantia, siempre y cuando se cumpla lo dispuesto por el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082
de 2015. = La solicitud de limitacion de la convocatoria debera realizarse por Mipymes colombianas con
minimo un (1) ano de existencia. Para que la limitaciéon de la convocatoria proceda, las Entidades
Estatales, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten
recursos publicos, deberan tener en cuenta lo siguiente: * Que el valor del Proceso de Contratacion sea
menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con
la tasa de cambio, que para el efecto determina cada dos anos el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo. = Que se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipymes colombianas para limitar
la convocatoria a Mipymes colombianas. Las solicitudes de limitacion deben recibirse por lo menos un
(1) dia habil antes de la expedicion del acto administrativo de apertura del proceso, o el que haga sus
veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratacion. = Las solicitudes
realizadas por personas juridicas solo podran realizarse por Mipymes, cuyo objeto social les permita
ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. = Las cooperativas y demas entidades de
economia solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipymes, podran solicitar la limitacion de la
convocatoria y participar de estas.

4.2.1. Limitacion territorial de las convocatorias a Mipymes

La limitacion territorial de las convocatorias a Mipymes, se refiere no sélo a esa restriccion que recae en
la calidad del proponente, sino tambien sobre su domicilio. Es decir, mediante esta figura, las Entidades
Estatales, los patrimonios autébnomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten
recursos publicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipymes que tengan domicilio en los
departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. En esfos casos, es decir, en lo que
concierne a la decision de limitar el Proceso de Contratacion a Mipymes que tengan domicilio en los
departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato, aunque es facultativa de la Entidad
Estatal, el patrimonio auténomo constituido por Entidades Estatales o por los particulares que ejecutan
recursos publicos, esta depende de que se verifiquen los requisitos legales indicados en el numeral
precedente. Silas Entidades Estatales, los patrimonios autonomos constituidos por Entidades Estatales
o los particulares que ejecutan recursos publicos no reciben la solicitud, no podran por voluntad propia,
realizar la limitacion territorial de la convocatoria. No obstante, se debe tener presente que lo que sucede
de pleno derecho es la limitacion a Mipymes nacionales a la que se refiere el articulo 2.2.1.2.4.2.2. del
Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, pero no la limitacion
territorial referida en el articulo 2.2.1.2.4.2.3. ibidem, pues esta, es facultativa para la entidad. Las tnicas
exigencias son que la convocatoria esté limitada a las Mipymes nacionales “domiciliadas en los
departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato” y que la entidad justifique su decision
en los “estudios del sector”. No es procedente, entonces, que sean las Mipymes las que soliciten la
“limitacion territorial” a la que se refiere el articulo 2.2.1.2.4.2.3. del Decreto 1082 de 2015. Asi lo ha
manifestado la Agencia en varios conceptos juridicos, dentro del que se destaca el concepto No. C-017
de 2024. Finalmente, para esta Agencia es pertinente aclarar que la nocion de Mipymes territoriales no
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existe en el ordenamiento juridico, este término es utilizado para hacer referencia a las Mipymes
nacionales domiciliadas en los departamentos o municipios en donde se ejecutara el contrato, en el
marco de la limitacion territorial del proceso de contratacion. (...)"

Conforme a lo expresado en la GUIA PARA PROMOVER LA PARTICIPACION DE LAS MIPYMES EN
LOS PROCESOS DE COMPRA Y CONTRATACION PUBLICA, para el caso en concreto, teniendo como
base que el lugar de ejecucion es en la sede central de |la entidad, en el municipio de Ibagué y en la
oficina territorial ubicada en el municipio de Lerida, ambos del departamento del Tolima, resulta
materialmente razonable, posibilitar limitar el Proceso de Contrataciéon a Mipymes que tengan domicilio
en departamento Tolima.

ANALISIS LEY 2119 DE 2021.

El mercado laboral juvenil en Colombia, que comprende a la poblacién entre los 15 y 28 afos, enfrenta
importantes dificultades estructurales relacionadas con el acceso al empleo, los niveles de informalidad
y las barreras para vincularse tanto al sistema educativo como al mercado de trabajo. De acuerdo con
los informes del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), estas condiciones reflejan
los retos que persisten para garantizar mayores oportunidades de formacion, insercion laboral y
generacion de ingresos para este grupo poblacional.

Mercado laboral de la Juventud
Trimestre movil junio - agosto 2026

Grafico 1. Tasa global de participacién (TGP), Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de desocupacion (TD)
de la poblacién joven

Total nacional

Trimestre movil junio - agosto (2019 - 2026)
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Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).

El comportamiento del mercado laboral juvenil evidencia un panorama de relativa estabilidad en la
participacién, pero con sefnales de deterioro en las condiciones de empleo. Aunque la proporcion de
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jovenes que participa en el mercado laboral se mantuvo practicamente constante, la disminucion de la
tasa de ocupacion y el incremento de la desocupacién reflejan mayores dificultades para acceder a
oportunidades laborales. Este comportamiento pone de manifiesto la importancia de fortalecer las
estrategias de generacion de empleo, formacion para el trabajo e inserciéon laboral juvenil, con el
propdsito de mejorar las condiciones de empleabilidad de esta poblacion.

Tabla 1. Tasa global de participaciéon (TGP), Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de desocupacién (TD) de
la poblacién joven

Total nacional

Trimestre moévil junio - agosto (2025 - 2026)

Total nacional

Tasas (%) iferen
Junio - agosto 2025 Junio - agosto 2026 o s

P-p-

TGP 55,0 55,1 0,0
TO 46,9 46,7 -0,2
TD 148 15,2 04

Fuente: DANE, GEIH.

En el trimestre movil junio-agosto de 2026, la participacion de los jovenes entre 15 y 28 afos en el
mercado laboral nacional se ubicé en 55,1%, cifra que se mantuvo en niveles similares a la reportada
durante el mismo periodo de 2025 (55,0%).

En relacion con la ocupacion, este indicador alcanzo el 46,7%, registrando una variacion negativa de 0,2
puntos porcentuales frente al 46,9% observado un afio atras. Asimismo, la tasa de desocupacion juvenil
llegé al 15,2%, lo que significd un aumento de 0,4 puntos porcentuales en comparacion con el 14,8%
correspondiente al trimestre junio-agosto de 2025.
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Tabla 2. Distribucién, variacién absoluta y contribucién a la variacion de la poblacién ocupada joven
segun rama de actividad
Total nacional

Trimestre movil junio - agosto (2025 - 2026)

Total Nacional

Rama de actividad

2025 2026 (%) absoluta en p.p.
Poblacion ocupada 5.225 5173 100,0 -52
Comercio y reparacion de vehiculos 970 975 188 5 01
Agricultura, ganaderia, cazs, silvicultura y pesca 72 728 141 17 03
Industrias manufactureras 585 553 107 -32 -06
Alojamiento y servicios de comida 536 518 10,0 -18 03
Administracion publica y defensa, educacion y atencion de la a7 56 36 3 02
salud humana
W artisticas, entretenimiento, recreacion y otras 418 o8 83 10 02
actividades de servicios
Transporte y almacenamiento in 3%0 75 19 04
Amv»dads profesionales, cientificas, técnicas y de servicios 200 378 73 2 04
administrativos
Construccion 330 346 67 15 a3
Informacion y comunicaciones 14 95 18 -9 -02
Actividades financieras y de seguros 9 91 18 -8 -02
Explotacian de minas y canteras a3 75 14 -8 -02
Actividades inmobilianas 63 52 1.0 -n 02
Suministro de electricidad, gas, agua y gestion de desechos 68 L) 10 -19 -04

Fuente: DANE, GEIH.

La distribucion de la ocupacion juvenil evidencia una importante concentracion en actividades de
comercio y reparacion de vehiculos, asi como en el sector agropecuario, que en conjunto representan
una proporcion significativa del empleo joven en el pais. Sin embargo, la incidencia negativa de las
industrias manufactureras refleja dificultades en la generacion de puestos de trabajo para esta poblacion
en dicho sector. Estos resultados resaltan la importancia de diversificar las oportunidades de empleo
juvenil y fortalecer la vinculacion de los jovenes a diferentes actividades productivas de la economia
nacional.
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Tabla 3. Distribucién, variacion absoluta y contribucion a la variacion de la poblacién ocupada joven
segun posiciéon ocupacional

Total nacional

Trimestre movil junio - agosto (2025 - 2026)

Total Nacional

Posicién ocupacional

Poblacién ocupada 5.225 5.173 100 -52

Obrero, empleado particular 3014 297 574 43 08
Trabajador por cuenta propia 1.672 1.700 329 28 0,5
Jornalero o pedn 202 177 4 25 05
Trabajador familiar sin remuneracién 128 41 27 12 02
Empleado doméstico 107 98 19 9 02
Obrero, empleado del gobierno 58 52 10 6 01
Patrén o empleador 42 34 07 8 0.2
Otro 2 1 0.0 1 0.0

Fuente: DANE, GEIH.

En el total nacional, durante el trimestre movil junio-agosto de 2026, la mayor proporcion de jovenes
ocupados se desempefd como obrero o empleado particular, con una participacion del 57,4%, seguida
de quienes trabajaron por cuenta propia, que representaron el 32,9%. No obstante, la categoria de obrero
o empleado particular también registro la mayor incidencia negativa en la variacion de la ocupacion, al
contribuir con una disminucion de 0,8 puntos porcentuales.

La distribucion de los jovenes ocupados segun su posicion ocupacional evidencia una alta concentracion
en el empleo asalariado, principalmente como obreros o empleados particulares como se menciond
anteriormente, seguido del trabajo por cuenta propia. Sin embargo, la incidencia negativa de la primera
categoria refleja una reduccién en la generacion de empleo juvenil formal o vinculado a empresas
particulares, lo que puede representar mayores dificultades para la insercion laboral de esta poblacion.
En este contexto, resulta importante fortalecer las oportunidades de empleo dependiente y promover
condiciones que favorezcan la estabilidad y calidad de la ocupacion juvenil.
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Tabla 4. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD) de
la poblacién joven

Total 13 ciudades y areas metropolitanas

Trimestre movil junio - agosto (2025 - 2026)

13 ciudades y areas metropolitanas

Tasas (%) Diferencia
Junio - agosto 2025 Junio - agosto 2026 -

P-p-

TGP 58,8 58,1 -0,7
TO 50,4 490 -14
D 143 15,7 14

Fuente: DANE, GEIH.

En las 13 ciudades y areas metropolitanas, durante el trimestre movil junio-agosto de 2026, |la tasa global
de participacion (TGP) de los jévenes se situdé en 58,1%, inferior en 0,7 puntos porcentuales a la
registrada en el mismo periodo de 2025, cuando alcanzé el 58,8%.

De igual manera, la tasa de ocupacion (TO) se ubicé en 49,0%, lo que representd una disminucion de
1,4 puntos porcentuales frente al 50,4% reportado un afio atras. En contraste, la tasa de desocupacion
(TD) aumentd 1,4 puntos porcentuales, al pasar del 14,3% en 2025 al 15,7% en 2026. Este
comportamiento evidencia un deterioro de las condiciones de insercion laboral de la poblacion joven en
las principales ciudades del pais, reflejado tanto en una menor participacion y ocupacién como en un
incremento del desempleo.

El comportamiento del mercado laboral juvenil en las principales ciudades y areas metropolitanas del
pais refleja un debilitamiento de las condiciones de insercion laboral, caracterizado por una reduccion
tanto en la participacion como en la ocupacion, acompanada de un incremento en la desocupacion. Esta
tendencia evidencia mayores dificultades para que los jévenes accedan a oportunidades de empleo en
los centros urbanos, lo que resalta la necesidad de fortalecer las politicas y estrategias orientadas a la
generacion de empleo, la formacion para el trabajo y la vinculacion laboral de esta poblacion.
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Tabla 5. Jévenes entre 15 y 28 anos que no estudian ni se encuentran ocupados
Total nacional
Trimestre movil junio - agosto 2026

Junio - agosto 2026
Total Nacional

Poblacion Proporcion %
Poblacion en edad de trabajar de 15 a 28 afos 11.074
. 1 . :

Jovenes entre 15 y 28 afos que no estudian ni se 2334 211
encuentran ocupados
Jovenes hombres entre 15 y 28 afos que no estudian ni se 737 6.7
encuentran ocupados '
Jovenes mujeres entre 15 y 28 afios que no estudian ni se

1.597 144

encuentran ocupados
Fuente: DANE, GEIH.

En el ambito nacional, durante el trimestre maovil junio-agosto de 2026, se registraron aproximadamente
2.334.000 jévenes entre los 15 y 28 afios que no estudiaban ni tenian empleo, cifra equivalente al 21,1%
de la poblacion en edad de trabajar de ese grupo etario. Al examinar los resultados por sexo, se observa
una mayor proporcion de mujeres en esta condicion, con un 14,4%, frente al 6,7% correspondiente a los
hombres, lo que evidencia una brecha de genero en el acceso simultaneo a oportunidades educativas y
laborales.

La proporcion de jévenes que no estudian ni se encuentran ocupados evidencia un desafio importante
para la inclusién social y econdmica de esta poblacion en Colombia. Resulta especialmente preocupante
la brecha de género, dado que las mujeres representan una proporcion considerablemente mayor que
los hombres en esta condicion, lo que puede estar asociado a barreras diferenciadas para acceder a
oportunidades educativas y laborales. Este panorama resalta la importancia de implementar estrategias
que faciliten la continuidad educativa, la capacitacién y la insercion laboral juvenil, incorporando acciones
que contribuyan a reducir las desigualdades de género.

El mercado laboral juvenil en Colombia presenta dificultades estructurales que limitan el acceso a
empleos formales y estables. Entre las principales barreras se encuentra la falta de experiencia laboral,
debido a que muchas empresas exigen trayectoria previa, lo que dificulta la primera vinculacion de los
jovenes al mercado de trabajo. A esto se suman los elevados niveles de informalidad, pues mas del 55%
de los jovenes ocupados desempefia actividades sin garantias suficientes de protecciéon social y
estabilidad en sus ingresos. Asimismo, persiste una brecha entre la formacion académica y las
necesidades del sector productivo, dado que contar con estudios técnicos o profesionales no asegura
una insercioén laboral acorde con las competencias adquiridas, lo que puede conducir al desempeno de
actividades diferentes a las de su formacion o al trabajo informal por cuenta propia.

Estas condiciones evidencian la necesidad de fortalecer las estrategias de formacion para el trabajo,
generacion de oportunidades de primer empleo y promocion de la vinculacion laboral formal de la
poblacién joven.

Por tal razén, para el presente proceso de seleccion, el contratista se obliga con la entidad a vincular,
laboral o contractualmente a jovenes entre 18 a 28 anos de edad de forma inmediata y durante toda la
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ejecucion del contrato estatal. En ningun caso, el porcentaje de jovenes vinculados podra ser inferior al
8% del total del personal que requiere el contratista para la ejecuciéon contractual.

10. LA INDICACION DE S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL

Entidad Excepcié |Proceso de
Acuerdo Comercial ¢Vigente? | Estatal Umbral n Contratacion
incluida aplicable |cubierto

Ali Chile Sl NO NO NO NO
P;:i';izjo México Si NO NO NO NO

Peru Si NO NO NO NO
Canada Si NO NO NO NO
Chile Sl NO NO NO NO
Corea Sl NO NO NO NO
Costa Rica Sl NO NO NO NO
Estados Unidos Sl NO NO NO NO
Estados AELC Sl NO NO NO NO
México Si Si NO NO NO

El Sl SI Sl EXCEPCI NO
T Salvador ON 38

riangulo Guatemal Si Si Si NO Si

Norte a

Honduras Sl NO NO NO NO
Unién Europea SI NO NO NO NO
Israel Si NO NO NO NO
Reino Unido e Irlanda del Sl NO NO NO

NO

Norte
Comunidad Andina Si NO Si NO NO

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los estados que
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el proceso de contratacion.

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la
existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

11. ANEXOS

A. Certificado de disponibilidad presupuestal
B. Matriz de riesgos

Subdirectora Administrativa Y Financiera

VIANNY KATHERINE MENDEZ MASMELA FIRMA ‘_\E
)|
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ANDRES FELIPE ORTIZ CARDONA

Profesional Especializado Subdireccion Administrativa y Financiera — Gestion
Administrativa.

Supervisor — Requisitos técnicos

ROBINSON MORENO OCHOA
Jefe de Oficina Asesora de Planificacion Institucional y Direccionamiento

Estratégico
Supervisor

IFM ASESORIAS Y CONSULTORIAS
Contratista
Indicadores financieros y capacidad organizacional

YESSICA PAOLA GUTIERREZ GUZMAN
Abogada Contratista
Requisitos Juridicos

ANGELICA MARIA VALENCIA BONILLA FIRM/(‘
Jefe Oficina De Contratacion Ar I\ |
(Modalidad de seleccién y tipologia del contrato) Frogplea Nofa Ndenco ¥

P

Proyectd: Yessica Paola Gutierrez Guzman Abogada-Contratista SAF i
Revisd: Andrés Felipe Ortiz Cardona — Coordinador Gestion Administrativa

Revis6 Oficina de Contratacién: Juan Manuel Barrero Guzman — Abogado Oficina de

contratacion
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