PRESUPUESTO DE OBRA					
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO DE YUMBO - VALLE DEL CAUCA					
PROYECTO: REALIZAR LAS OBRAS DE DESCOLMATACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA DEL RÍO YUMBO EN MARCO DEL PROYECTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DRAGADO EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN EL MUNICIPIO DE YUMBO		FECHA: SEPTIEMBRE DE 2026			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / COMPONENTE	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	PLAN MANEJO DE TRÁFICO	UND	1.00	$ 14,775,914	$ 14,775,914
1.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	3,692.00	$ 2,707	$ 9,994,244
	SUBTOTAL PRELIMINARES				**$ 24,770,158**
2	DESCOLMATACIÓN Y LIMPIEZA				
2.1	PREPARACIÓN ACCESO AL CAUCE	UND	6.00	$ 1,463,121	$ 8,778,724
2.2	PODA Y TALADO DE ÁRBOLES INESTABLES, CON RIESGO DE CAÍDA, INCLUYE RETIRO	UND	24.00	$ 156,888	$ 3,765,312
2.3	LIMPIEZA Y DESBROCE EN MÁRGENES DEL RIO EN LAS ZONAS AFECTADAS POR LAS OBRAS	ML	3,692.00	$ 2,914	$ 10,758,488
2.4	DESCOLMATACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN LA RECUPERACIÓN HIDRÁULICA DEL CAUCE DEL RÍO YUMBO Y PERFILADO DE TALUDES	M2	14,768.00	$ 4,200	$ 62,025,600
2.5	CARGUE MATERIAL A MAQUINA	M3	10,200.00	$ 6,192	$ 63,158,400
2.6	RETIRO SOBRANTES A PUNTO DISPOSICIÓN FINAL<= 10 KM (INCLUYE CANON DE DISPOSICIÓN FINAL EN VERTEDERO AUTORIZADO)	M3	10,200.00	$ 39,026	$ 398,065,200
	SUBTOTAL DESCOLMATACIÓN Y LIMPIEZA				**$ 546,551,724**

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA	**$ 571,321,882**
ADMINISTRACIÓN (25,9%)	$ 147,972,367
IMPREVISTOS (1%)	$ 5,713,219
UTILIDAD (7%)	$ 39,992,532
TOTAL A.I.U (33,9%)	$ 193,678,118
TOTAL COSTOS DE OBRA	**$ 765,000,000**
INTERVENTORÍA 10%	$ 76,500,000
TOTAL PROYECTO	**$ 841,500,000**

JUAN CARLOS PINO SATIZÁBAL
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO

DAVID FERNANDO ROSERO QUENAN
INGENIERO CIVIL
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO