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ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA 
 

La E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, SANTANDER (en adelante E.S.E. HNSG), se 
dispone realizar los estudios previos de necesidad y conveniencia de conformidad a lo dispuesto en el 
Artículo 17 del Acuerdo de Junta Directiva No. 012 del 21 de diciembre de 2020 “POR EL CUAL SE ADOPTA 

EL ESTATUTO CONTRACTUAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE 
GUADALUPE” (en adelante ESTATUTO DE CONTRATACIÓN) desarrollado por el Artículo 10 de la Resolución 
097 del 22 de diciembre de 2020 expedida por la Gerente de la E.S.E. HNSG “POR MEDIO DE LA CUAL SE 

EXPIDE EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA 
SEÑORA DE GUADALUPE, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS DEL ESTATUTO DE 
CONTRATACIÓN” (en adelante MANUAL DE CONTRATACIÓN) modificada por la Resolución No. 060 del 09 

de octubre de 2024. Estos cuerpos normativos servirán de soporte jurídico para tramitar el presente 
proceso de contratación: 
 

ANTECEDENTES: 
 

El Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, consagra que: “La salud es un 
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades”. 

 
El derecho a la salud es un verdadero derecho que se encuentra consagrado no solo en la Constitución 
Política de 1991, sino también en múltiples instrumentos jurídicos internacionales que hoy hacen parte 

de nuestra normatividad por vía del llamado bloque de constitucionalidad. Igualmente, se encuentra 
desarrollado en innumerables disposiciones de origen legal y reglamentario, en especial por medio de las 
Leyes 100 de 1993, 1122 de 2007 y 1438 de 2011. 

 
Debido a la ubicación inicial del derecho a la salud en nuestra Constitución Política de 1991, de su 
naturaleza jurídica se tiene que el derecho a la salud es un derecho fundamental por conexidad con otros 

derechos fundamentales, como la vida, la igualdad, el desarrollo de la libre personalidad, y la dignidad 
humana, precisamente por ser universal, inherente a la persona humana, indisponible, irrenunciable, por 
entrañar libertades y derechos, por su esencialidad en la materialización de una vida digna y con calidad, 

por ser un derecho integral e integrador de otros derechos y condiciones vitales, por tener un dimensión 
individual, pero también una dimensión colectiva y es que el derecho a la salud sin lugar a duda es un 
derecho fundamental y como este debe ser objeto de todas y cada una de las garantías constitucionales 

y legales previstas para este tipo de derechos. 
 
La consagración normativa de la salud como derecho fundamental es el resultado de un proceso de 

reconocimiento progresivo impulsado por la Corte Constitucional y culminado con la expedición de la Ley 
Estatutaria 1751 de 2015, “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud”, también 
conocida como la Ley Estatutaria de la Salud, el cual se encuentra ubicado en la Constitución Política como 

un derecho económico, social, y cultural. 
 
Como Derecho Fundamental, la salud conlleva la obligación del Estado de asegurar la prestación eficiente 

y universal de un servicio público de salud que permita a todas las personas preservar, recuperar o 
mejorar su salud física y mental, garantizando el desarrollo pleno y digno del proyecto de vida de cada 
persona. 
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Los Artículos 48 y 49 de la Constitución Política, proveen que: 

 
“Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará 
bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, 

universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. El Estado, con la participación 
de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá 
la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley. La Seguridad Social podrá ser 

prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley. No se podrán destinar ni 
utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella. 
 

Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del 
Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 
recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de 

servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de 

servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer 
las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes 
a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán 

en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley 
señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y 
obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su 

comunidad”. 

Así lo recogió la Ley 1751 de 2015, cuando dispuso en su Artículo 2 que el derecho fundamental a la salud 
es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo y que comprende el acceso a la salud de 
manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud, 

debiendo el Estado adoptar políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las 
actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las 
personas. 

En lo relativo a las Empresas Sociales del Estado, el Artículo 2.5.9.8.4.1.2 del Decreto 780 de 2016, 

dispone: “la naturaleza jurídica de las Empresas Sociales del Estado se constituye en una categoría 
especial de entidad pública, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, creadas o reorganizadas por ley o por las asambleas o concejos”.  

De acuerdo con lo anterior la E.S.E. HNSG, es una Empresa Social del Estado de primer (I) nivel de 

atención, creada mediante el Decreto 0389 del 26 de noviembre de 2007, entendida como una empresa 
con categoría especial de entidad pública descentralizada del orden departamental, con personería 
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida al Régimen Jurídico previsto en el 

Capítulo III, Artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1.993. 
 
Según el Artículo 2.5.9.8.4.1.2 del Decreto 780 de 2016, el objeto de la entidad como Empresas Sociales 

del Estado es “la prestación de servicio de salud, entendidos como un servicio público a cargo del Estado 
y como parte integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud”. 
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El Artículo 2.5.3.8.4.3.2 de la norma íbidem, establece el régimen jurídico de los contratos, señalando 
que, “A partir de la fecha de creación de una Empresa Social del Estado, se aplicará en materia de 

contratación las normas del Derecho Privado, sujetándose a la jurisdicción ordinaria conforme a las 
normas sobre la materia. Sin embargo, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 
195 de la Ley 100 de 1993. Las Empresas Sociales del Estado podrán discrecionalmente utilizar las 

cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública”. 

La Ley 1150 de 2007, a través de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en 
la Ley 80 de 1993, en su artículo 13 establece que las entidades estatales que por disposición legal 
cuenten con un régimen contractual distinto al del Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública, aplicarán, en desarrollo de su actividad contractual y acorde con su régimen legal especial, los 
principios de la función administrativa y la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la 
Constitución Política, respectivamente, según sea el caso, desarrollados por el Artículo 3 de la Ley 1437 

de 2011 y además estarán sometidos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos 
legalmente para la contratación estatal. 

Así las cosas, la E.S.E. HNSG, para efectos de su contratación se rige por el Acuerdo de Junta Directiva 

No. 012 del 21 de diciembre de 2020 “POR EL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO CONTRACTUAL DE LA 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”, modificado por el Acuerdo 
de Junta Directiva No. 010 de 2024 y la Resolución 097 del 22 de diciembre 2020 expedida por la Gerente 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS DEL 
ESTATUTO DE CONTRATACIÓN”, modificada por la Resolución No. 060 de 2024. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN 

La E.S.E. HNSG, se encuentra ubicada en el Municipio de Guadalupe, Santander, ofertando dentro de su 
cobertura los servicios de primer nivel o de atención primaria, que incluye la prestación de servicio 
asistencial básico en salud. 

 
Mediante la contratación pública, entre otras formas o instrumentos, las entidades estatales dan 
cumplimiento a sus proyectos, metas, objetivos y fines, que se materializan en la satisfacción de las 

necesidades que están a su cargo. Con base en lo anterior, la contratación es una actividad estratégica 
de las entidades públicas, que merece toda la atención por parte de los servidores públicos e instancias 
competentes, la cual debe adelantarse con arreglo a principios que aseguren su cumplimiento en 

condiciones de economía y celeridad. 
 
En este orden de ideas, resulta imperativo que la institución hospitalaria adelante los procesos 

contractuales necesarios para garantizar el adecuado desarrollo de su objeto misional, consistente en la 
prestación de servicios de salud, entendido como un servicio público esencial a cargo del Estado. En 
atención a la naturaleza continua de dicha misión, se elabora el presente documento con el propósito de 

justificar la necesidad y conveniencia de la contratación requerida, con el fin de asegurar la oferta 
institucional de manera ininterrumpida, constante y permanente. 
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Que en la actualidad la infraestructura física de la E.S.E. HNSG presenta desgaste por su antigüedad, 
motivo por el cual se deben realizar intervenciones urgentes para su recuperación y por ende 

mejoramiento en la calidad y prestación de los servicios.  
 
Que para atender la anterior necesidad, la E.S.E. HNSG realizo un estudio de patología y vulnerabilidad 

estructural, para la “ADECUACIÓN MENOR DE LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE DEL 
MUNICIPIO DE GUADALUPE DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER” 
 

El  estudio en mención, se realizó para determinar el estado actual de la estructura para cargas estáticas 
y dinámicas de acuerdo con los lineamientos dados por el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente NSR-10 y establecer así su nivel de sismo resistencia, el cual arrojo las siguientes conclusiones 

y recomendaciones: 
 
(…) 

 
• Se realizó una visita técnica el día 3 de julio de 2025, donde se reviso la existencia de patologías que 

pudieran afectar el comportamiento mecánico del hospital, en el presente informe se muestra que la 
estructura no tiene patologías que afecten su sismo resistencia a excepción de un muro de mampostería 
que presenta una grieta vertical de piso a techo que requiere ser reemplazado.  

 
• Para realizar el análisis de vulnerabilidad se supuso que el sistema de resistencia sísmica de la estructura 
era Muros de mampostería confinados, dado que esta hipótesis no puede ser compraba (la totalidad de 

los muros cuentan con acabados en pañete, estuco y pintura) se estableció ignorar dentro del análisis de 
resistencia de los distintos muros de mampostería, el aporte que ofrecen las columnetas de confinamiento. 
En ese orden de ideas se tienen que los muros resisten adecuadamente las fuerzas de corte producto de 

la envolvente de diseño y asi mismo, resisten la flexo-compresión con un factor de seguridad superior a 
7.0.  
 

• Al no existir planos de despieces no se puede garantizar que la estructura tenga el suficiente acero de 
refuerzo en las columnetas y/o vigas corona que garanticen una disipación de energía mínima requerida 
en el municipio de Guadalupe, el cual se encuentra en una zona de amenaza sísmica intermedia según la 

NSR-10. Los análisis aquí presentados suponen que estos elementos tienen una cuantía mínima de acero 
y una resistencia del concreto de 17.0 MPa.  
 

• El análisis de las derivas, para el nivel de carga actual, muestra que los muros cumplen adecuadamente 
con los niveles máximos de desplazamientos horizontales permitidos por la NSR-10. Dado que el hospital 
entra de las estructuras del grupo de uso IV, se realizó también un análisis de derivas para el umbral de 

daño, como resultado se tiene que los muros cumplen también con el límite establecido en el titulo A de 
la NSR-10. 
  

• Es necesario demoler y reemplazar el muro de mampostería (longitud de 1.50m) que presenta la fisura 
ya que el elemento ya presenta falla y esto puede generar un comportamiento no deseado sobre la 
estructura.  

 
• El análisis de vulnerabilidad se hizo teniendo en consideración que se va a instalar una cubierta metálica 
(apoyada sobre los muros de mampostería y columnas en madera) que reemplazara a la cubierta en 
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madera que se encuentra actualmente en el hospital. Durante la visita se constato en la medida de lo 
posible los elementos de madera que forman parte de la cubierta y más allá de la vetustez propia de los 

materiales, no se evidencia daño estructural.  
 
• Los elementos que conforman el cielo raso deben ser remplazados ya que tienen problemas relacionados 

con las deflexiones de los elementos que pueden ocasionar accidentes cuando colapsen. Dentro del 
hospital se evidencian varias zonas donde estos elementos ya se han caído. 
 

RECOMENDACIONES 
 
• Se recomienda que una vez se cambie la cubierta, se haga un reemplazo también de las columnas de 

madera que se encuentran dentro del patio central del hospital, esto debido a que estos pilares llevan ya 
muchos años y no hay certeza de la resistencia que puedan tener. 
 

(…) 
 

Que, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución No. 209 del 10 de febrero de 2025, 
“Por la cual se efectúa una asignación de recursos del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento Del 
Ministerio de Salud y Protección Social del rubro “Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud Ley 100 

de 1993” para la financiación de proyectos de infraestructura de salud”. 
 
Que el articulo primero de la Resolución No. 209 del 10 de febrero de 2025, asigno a diferentes entidades 

hospitalarias, entre ellas la E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, la suma de SEISCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS MCTE 
($ 646.289.604) para invertirlos en el proyecto de  “ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE 

LA ESE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”, los cuales serán distribuidos para la contratación de la Obra 
y la Interventoría.  
 

Que por lo anterior, y atendiendo las directrices señaladas en la Resolución 097 del 22 de diciembre de 
2020 expedida por la Gerente de la E.S.E. HNSG “POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL MANUAL DE 
CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, DE 

CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS DEL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN” (en adelante MANUAL DE 
CONTRATACIÓN) modificada por la Resolución No. 060 del 09 de octubre de 2024, se procederá adelantar 
el respectivo proceso contractual, para seleccionar al futuro contratista que realizara la “ADECUACION DE 

LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”. 
Por lo anterior la E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, procedió adelantar la Convocatoria 
Publica 02 de 2026, cuyo objeto es la “ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E. 

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, SANTANDER, CONFORME A LA RESOLUCIÓN DE 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS No. 00000209 DEL 10 DE FEBRERO DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO 
DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL”. 

 
Que en búsqueda de garantizar el correcto desarrollo y ejecución de las obra a contratar, se hace necesario 
contar con una interventoría externa, que haga seguimiento en los aspectos técnicos, administrativos y 

financieros del contrato de obra a vigilar. 
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Que el artículo 58 de la Resolución No. 097 de 2020 (MANUAL DE CONTRATACIÓN) de la entidad, establece 
que: 

 
(…)  
 

ARTÍCULO 58. INTERVENTORÍA. Se entiende por interventoría el conjunto de funciones desempeñadas 
por una persona natural o jurídica contratada, para llevar a cabo el control, seguimiento y apoyo de la 
ejecución y liquidación de los contratos tendientes a asegurar su correcto desarrollo y cumplimiento, de 

acuerdo con lo estipulado en el respectivo contrato y lo dispuesto en el presente Estatuto. La interventoría 
consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o 
jurídica contratada para tal fin por la ESE, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento 

especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, 
lo anterior, cuando la ESE lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá 
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro 

de la interventoría. 
 

(…) 
 
Que por lo anterior, la E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, requiere adelantar la 

convocatoria publica relacionada con la selección de interventor dentro del contrato de obra publica que 
se adjudique y celebre producto de la Convocatoria Publica 02 de 2026. 
 

Que el presente proceso se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2026. 
 

2. DETERMINACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR Y EL OBJETO DEL MISMO 

2.1. TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR:  
 

Contrato de Interventoría. 
 
2.2. OBJETO: 

 
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE 
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, SANTANDER, 

CONFORME A LA RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS No. 00000209 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL”. 
 

2.3. ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL: 
 
La E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, desea seleccionar una persona natural y/o jurídica 

que este en capacidad de realizar la interventoría de carácter técnico, administrativo y financiero al 
contrato de obra pública dentro del proceso de la CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2026, cuyo objeto 
es la “ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE 

GUADALUPE, SANTANDER, CONFORME A LA RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS No. 00000209 
DEL 10 DE FEBRERO DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL”. 
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El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios 

medios –materiales, maquinaria, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía 

técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de 

interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de Condiciones y el contrato al cual se 

ejercerá la interventoría, además deberá cumplir las siguientes funciones: 

2.3.1. FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA 

Para cumplir con el objetivo contractual el interventor deberá realizar el control y vigilancia de las obras, 

dando estricto cumplimiento a lo establecido en las especificaciones de proyecto viabilizado y las 
condiciones contractuales pactadas. El interventor debe asegurarse de que la totalidad y actividades que 
realice el Contratista, sean ejecutadas de conformidad con las normas y especificaciones vigentes y que 

rigen cada una de las actividades del proyecto. 
 
Durante el desarrollo del contrato de interventoría y hasta su liquidación, el interventor debe realizar 

seguimiento a la entrega y recibo a satisfacción del objeto del contrato. La interventoría debe considerar 
en su propuesta, los costos de la totalidad de las labores y servicios necesarios hasta el total recibo a 
satisfacción de las obligaciones, por parte de la Interventoría y la entidad, así como la suscripción de actas 

finales y la liquidación de los contratos de obra y de interventoría. 
 
2.3.2. RESPECTO A LOS SERVICIOS, TENEMOS: 

1. Cumplir con todas y cada una de las especificaciones y condiciones de la propuesta realizada. 
2. Designar y contratar el equipo de trabajo de conformidad con los términos de referencia. 
3. Verificar que el contratista dispone del equipo técnico y profesional requerido. 

4. Supervisar el cumplimiento del contrato en cuanto a su aspecto técnico, administrativo, financiero y de 
seguridad y salud en el trabajo SST. 
5. Verificar que el proyecto cumple con todas las normativas vigentes en la materia de licencias y 

permisos. 
6. Requerir al contratista en el caso de que incumpla alguna de sus obligaciones y exigirle tomar las 
medidas correctivas cuando sea el caso. 

7. Controlar y verificar la ejecución de las obras contratadas, velando por los intereses de la entidad, 
observando que dicha ejecución este dentro de los parámetros de costo, tiempo y calidad. 

8. Programa de distribución del personal: Se establecerá entre la interventoría y el Contratista acorde con 
el programa de obra, flujo de caja y la fecha de entrega para sometimiento de aprobación por parte de la 
entidad. 

9. Coordinar la realización de reuniones periódicas de seguimiento de la ejecución del proyecto con el 
Contratista. 
10. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y solicitudes del Contratista de Obra. 

11. Revisar el presupuesto detallado de obra, las especificaciones técnicas y los correspondientes 
análisis de precios unitarios APU ́s, presentar las observaciones a que haya lugar al contratista y al 
supervisor del contrato por parte de la entidad, acompañando las observaciones del estudio técnico 

correspondiente y someterlo a aprobación de la entidad. 
12. Resolver las diferentes consultas que le formule el supervisor del contrato y el contratista, y hacerle 
las observaciones, por escrito o verbalmente, que considere convenientes con copia a la entidad. 

13. Revisar la programación de la obra a ejecutar y el flujo de caja presentados por el Contratista y 
someterlos a aprobación del Supervisor designado por parte de la entidad. 
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14. Velar por el estricto cumplimiento del programa de trabajo y ordenar las modificaciones que por 
razones de orden técnico o por naturaleza de la obra fueren necesarias. 

15. Velar por el correcto desarrollo de los trabajos a ejecutarse, con base en los anexos técnicos y 
planos aprobados y por el cumplimiento de normas de calidad, seguridad, economía y aspectos 
ambientales. 

16. Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista de obra, las actas de captación de precios, 
de modificación de cantidades, de suspensión y reiniciación (cuando haya a lugar para aprobación y firma 
del ordenador del gasto), el acta de corte de obra, el acta de recibo final de obra y el acta de pre liquidación 

del contrato de obra, discutirlas con el supervisor de contrato y suscribirlas conjuntamente con este. 
Cuando exista modificación de cantidades, obras complementarias y/o adicionales, el interventor deberá 
previamente elaborar un informe técnicamente detallado donde conste la justificación de dichas 

modificaciones, con el objeto de solicitar su aprobación ante el Ordenador del Gasto de la entidad. 
17. VIGILANCIA Y RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTRATO. Además de las establecidas 
anteriormente, el interventor, deberá velar por: A) Todo trabajo que el Contratista de obra emprenda sin 

la aprobación del interventor, será por cuenta y riesgo del contratista. en tales eventos, el interventor 
podrá ordenar la remoción y el reemplazo de las partes de obra ejecutadas sin su aprobación. B) Cualquier 

acto del interventor que pueda comprometer económicamente a la entidad, será de su absoluta 
responsabilidad si no ha recibido previa autorización del supervisor de contrato. C) El interventor queda 
facultado para modificar el programa de trabajo cuando, por razones de orden técnico o la naturaleza de 

la obra así lo exigiere, previo aval del supervisor de contrato.  
18. Mantener durante la ejecución del contrato el personal mínimo requerido presentado en la 
propuesta, y en caso fortuito o de fuerza mayor, reemplazarlos por otro de igual o superior perfil previa 

autorización por parte del supervisor de contrato, quien además se reserva el derecho de exigir el 
remplazo o retiro de cualquier empleado vinculado al proyecto. 
19. Vigilar y controlar el personal que utilice el Contratista de Obra. Este personal debe cumplir con las 

condiciones contractuales y la propuesta del Contratista de Obra. Deberá comprobar el registro y las 
planillas de dicho personal empleado en la obra por parte del Contratista.  
20. Ordenar junto con el supervisor de contrato por parte de la entidad la suspensión de los trabajos 

que se estén ejecutando en forma incorrecta, hasta tanto el Contratista cumpla con las especificaciones 
previstas en el contrato de Obra.  
21. Participar activamente en los comités de Obra, realizar las actas que allí se generen.  

22. Presentar al supervisor de contrato por parte de la entidad los informes que se requieran durante 
el desarrollo del Proyecto. 
23. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada o que conozca durante 

la ejecución del Proyecto. 
24. Constituir la garantía única y asumir los demás gastos que se generen con ocasión del contrato. 
25. Brindar la dotación y elementos de protección personal respectiva al personal encargado de hacer 

seguimiento a los trabajos de obra. 
26. Pagar oportunamente al personal destinado al cumplimiento del contrato, los honorarios y/o 
salarios y prestaciones sociales que se generen según la ley, el cumplimiento con los aportes al Sistema 

Integral de Salud Y Pensiones y Riesgos Profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar “ICBF” y la respectiva caja de compensación en los términos y de 
conformidad con la ley 100 de 1993, Ley 789/02, Ley 797/03, Decreto 1703/02, Decreto 510 de 2003, 

Ley 828 de 2003 y demás normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan. 
 
2.3.3. PRODUCTOS 
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1. Informes semanales de avance de obra. 

2. Informes mensuales de avance de obra. 
3. Informe final de actividades. 
4. Registro fotográfico general y detallado de cada uno de los puntos intervenidos, incluyendo el antes y 

el después para cada caso. 
5. Bitácora de obra / Interventoría. 
6. Informes de concepto técnico producto de modificaciones en diseños. 

7. Bitácora de control de personal en obra, incluye revisión de parafiscales y aportes obligatorios  
8. Bitácora de control de maquinaria en obra. 
9. Copia de la totalidad de las actas de comités técnicos internos, reuniones de avance de obra, reuniones 

con la comunidad, reuniones con entes ambientales, reuniones con entes de control público, reuniones 
con empresas prestadoras de servicio que se hubiesen realizado dentro del desarrollo del proyecto. 
10. Descripción y resumen detallado de las obras realizadas incluyendo el mecanismo de control de calidad 

utilizado por la interventoría. 
11. Reporte final de cumplimiento por parte del Contratista de Obra de las normativas de seguridad 

industrial y reporte de accidentes laborales. 
12. Consolidado de los informes presentados por especialistas para los casos puntuales de consulta 
requeridos en el desarrollo de las obras. 

13. Copia del consolidado de todas las actas generadas durante el desarrollo de las obras, tales como: 
Acta de inicio, revisión y aprobación de estudios y diseños, modificación de cantidades de obra, acta de 
inclusión de ítems no previstos, acta de suspensión, acta de reanudación, etc. 

 
2.3.4. ALCANCE DE LA INTERVENTORÍA 

La función de interventoría implica acciones de carácter técnico, administrativo, ambiental y financiero. 

Todas ellas con la finalidad de verificar el cumplimiento del compromiso y la satisfacción de los intereses 
de la Entidad. Premisa fundamental de la contratación pública. 
 

La Interventoría, implica una posición imparcial, por lo tanto, en la interpretación del contrato y en la 
toma de decisiones, la Interventoría debe ser consecuente con sus objetivos principales: 
 

1. Absolver: En cuanto a este objetivo y en virtud del principio de inmediación, la interventoría es la 

encargada de resolver las dudas que se presentan en el desarrollo de los contratos, ya que en las 

relaciones contractuales es fundamental la comunicación entre las partes, el contratista no puede ser 

totalmente autónomo y la Entidad no se puede desentender del desarrollo de la obra o del servicio. 

2. Colaborar: La Interventoría y el Contratista conforman un grupo de trabajo de profesionales idóneos 

en cuya labor en conjunto se resuelven dificultades con razones de orden técnico, jurídico, administrativo 

y financiero. El interventor en consecuencia desarrollará mejor su función integrándose a dicho equipo, 

sin que ello signifique, renuncia al ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades específicas o pérdida 

de su autonomía e independencia frente al contratista. 

3. Controlar: Este objetivo es el más importante y se logra por medio de una labor de inspección, 

asesoría, supervisión, comprobación y evaluación, labor planeada y ejecutada de manera permanente 

sobre las etapas del desarrollo del contrato si la ejecución se ajusta a lo pactado. 
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4. Exigir: En la medida que la función de la Interventoría encuentre que en desarrollo de la relación 

contractual no se está cumpliendo estrictamente con las cláusulas pactadas, adquiere la obligación, no la 

facultad, de exigir a la parte morosa la exacta satisfacción de lo prometido, utilizando como armas el 

contenido del acuerdo de voluntades y las garantías ofrecidas para asegurar el cumplimiento. 

5. Prevenir: El mayor aporte de este ejercicio consiste en establecer que el control no está destinado 

exclusivamente a sancionar las faltas cometidas, sino a corregir los conceptos erróneos, impidiendo que 

se desvíe el objeto del contrato o el incumplimiento de las obligaciones adquiridas. Para que la 

Interventoría logre este objetivo se hace necesario que extienda su labor a una evaluación previa a la 

iniciación de las obras, en la etapa de planeamiento. 

6. Solicitar: Esta facultad se materializa cuando el interventor pide al Contratista oportunamente, que 

subsane de manera inmediata, fallas que no afecten la validez del contrato. Esta facultad la ejerce también 

cuando solicita la imposición de una sanción por motivos contractuales, o emite su concepto 

fundamentado sobre la viabilidad de prórroga, modificación o adición contractual, entre otros temas. 

7. Verificar: Cada uno de los objetivos enunciados se cumplen mediante el control de la ejecución del 

contrato para poder establecer su situación y nivel de cumplimiento, esta realidad se concreta mediante 

la aplicación de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado y solución de los problemas. Para 

ello la Interventoría no deberá desconocer los límites de sus atribuciones, entrometiéndose en campos 

donde los contratistas sean autónomos y además se apersonará con diligencia de las solicitudes que le 

hagan y que esté en la obligación de atender. 

2.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO A VIGILAR 
 

Para cumplir con el objetivo contractual el interventor deberá realizar el control de la construcción de la 
obra pública producto de la CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2026, cuyo objeto es la “ADECUACIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, 

SANTANDER, CONFORME A LA RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS No. 00000209 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL”. 
 

Durante el desarrollo del contrato de interventoría y hasta su liquidación, el interventor debe realizar 
seguimiento a la entrega y recibo a satisfacción del objeto del contrato. La interventoría debe considerar 
en su propuesta los costos de la totalidad de las labores y servicios necesarios hasta el total recibo a 

satisfacción de las obligaciones, por parte de la interventoría y de la entidad, así como la suscripción de 
actas finales y la liquidación de los contratos de obra y de interventoría.  
 

Se encuentran estimadas las cantidades totales para la normal ejecución del proyecto. De todas formas, 
se entiende que las cantidades a suministrar son aproximadas, pues en el transcurso de las obras pueden 
presentarse variaciones, esta estimación se realiza con el fin de comparar las propuestas en igualdad de 

condiciones y por tanto se asumirán estas cantidades como reales en el proyecto mencionado. 
 
Las actividades a ejecutar enmarcadas dentro del contrato de obra pública al cual el interventor 

seleccionado mediante este proceso hará vigilancia, serán las siguientes: 
 

ÍTEM ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD 
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1 PRELIMINARES   

1,01 DEMOLICIONES (PISOS) M2 63,00 

1,02 DESMONTES CIELO RASOS M2 917,06 

1,03 RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS  M3 290,00 

1,04 EXCAVACIÓN MANUAL Y RETIRO  M3 27,90 

1,05 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 MTS M2 310,00 

2 ACERO DE REFUERZO   

2,01 SUMINISTRO, FIGURADO Y AMARRE DE ACERO DE 60000 PSI 240 Mpa KG 2.200,00 

3 CIMENTACIÓN   

3,01 CONCRETO PARA ZAPATA 3000 PSI M3 27,90 

4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO   

  Elementos verticales   

4,01 COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI M3 7,56 

4,02 VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 22,23 

5 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES   

5,01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUPERBOARD, INC ESTRUCTURA ACABADO EN 
VINILO 

M2 917,06 

5,02 CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16  ML 158,10 

5,03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE 
CUBIERTA DIMENSIONES Y CALIBRE SEGÚN DISEÑO 

KG 
15.763,05 

5,04 PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA KG 7.881,53 

5,05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE COLONIAL 2.5 MM 105 X 41,5 ROJO 
LADRILLO 

  
79,05 

5,06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CABALLETE  COLONIAL ML 6,00 

5,07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA COLONIAL UPVC UND 973,95 

5,08 ANCLAJE EPOXICO (INCLUYE VARILLA 3/4") M2 54,00 

5,09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA PARA ANCLAJES UND 540,00 

6 REDES EN PVCS  PVCL   

6,01 TUBERÍA PVC ALL 4'' ML 45,00 

7 OBRAS ELECTRICAS   

7,01 SALIDA ELECTRICA CON TUBERÍA EMT  ML 132,00 

7,02 SALIDA LAMPARA LED UND 57,00 

 
2.5. DESCRIPCION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS ITEMS DE OBRA 
 

1. PRELIMINARES 
 

1.1 DEMOLICIONES (PISOS) – M2 

 
Descripción de la Actividad 
Este trabajo consiste en la remoción total o parcial de revestimientos o placas de piso existentes 

(cerámica, mortero o concreto simple), incluyendo el levantamiento del material, picado, cargue manual 
o mecánico, retiro y disposición final de los escombros en escombreras autorizadas. 
 

Procedimiento de ejecución 
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1. Inspección y protección: Verificar instalaciones eléctricas, hidráulicas o sanitarias existentes en el 
piso para evitar daños o sellarlas previamente. Proteger áreas adyacentes. 

2. Corte perimetral: Realizar un corte previo con cortadora de disco o pulidora en los bordes de la zona 
a demoler para delimitar el área y evitar fisuras en los acabados que se conservan. 

3. Demolición o Levantamiento: Ejecutar la labor de forma manual con herramientas menores (cincel, 

mazo, palustre) o con equipo mecánico liviano (martillo demoledor), desprendiendo el piso de la base 
o contrapiso según la dureza del material. 

4. Limpieza y Retiro: Empacar o acumular el residuo producto de la demolición para realizar el cargue 

y transporte horizontal/vertical hacia el sitio de acopio temporal o vehículo de transporte. 
 

Equipos, Herramientas y Mano de Obra 

• Herramienta menor: Martillo, cincel, pulidora, carretillas, palas y costales (si aplica acarreo 
manual). 

• Equipo liviano: Martillo demoledor eléctrico o neumático (si el espesor o la dureza del piso lo 

requiere). 
• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de 

seguridad industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 
 

Medida y Forma de Pago 

• Unidad de medida: Metro cuadrado (m²). 
• Base de medida: El área real ejecutada medida en su proyección horizontal sobre la superficie 

demolida y autorizada por la Interventoría o Supervisión. 

• El precio unitario incluye: Costos de mano de obra, herramientas, equipos, demolición, picado, 
retiro de material dentro de la obra, cargue, transporte y tasa de botadero o disposición en 
escombrera autorizada. 

 
1.2 DESMONTES CIELO RASO - M2 
Descripción del Ítem 

Esta actividad consiste en el retiro, desmantelamiento y remoción completa de todos los elementos 
que integran el cielo raso existente (láminas, paneles modulares o listones de madera), incluyendo su 
estructura portante de soporte (perfiles metálicos principales, secundarios, ángulos perimetrales, 

fijaciones y alambres de suspensión). 
 
Procedimiento de Ejecución 

El contratista debe seguir estrictamente los siguientes pasos técnicos: 
• Inspección y Seguridad: Verificar y desenergizar de forma segura las redes eléctricas, de 

iluminación o aire acondicionado que pasen por encima o estén empotradas en el cielo raso. 

• Preparación del Área: Desocupar el espacio inferior o proteger debidamente con plásticos/lonas los 
pisos y mobiliario que no puedan removerse para evitar daños por la caída de polvo o residuos. 

• Desmonte por Etapas: 

1. Desmontar primero las luminarias y accesorios. 
2. Retirar las láminas, placas o tablillas de forma manual y cuidadosa. 
3. Desanclar la estructura metálica o de madera, soltando los perfiles de los muros y cortando los 

tensores o fijaciones del techo. 
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• Aseo y Clasificación: Clasificar los materiales removidos, separando el material aprovechable de los 
escombros. El área debe quedar completamente limpia y libre de clavos, alambres colgantes o restos 

sueltos. 
 

Equipos, Herramientas y Mano de obra 

• Herramientas menores: Martillos, saca clavos, alicates, cizallas, destornilladores, bisturís y 
extensiones eléctricas. 

• Equipo de Trabajo en Alturas: Andamios certificados, escaleras de tijera estables y arneses de 

seguridad de ser necesario. 
• Elementos de Protección Personal (EPP): Casco de seguridad, gafas de protección 

(indispensables por la caída de polvo), mascarilla contra material particulado, guantes de carnaza o 

nitrilo, y botas con puntera. 
• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de 

seguridad industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 

 
Unidad de Medida y Forma de Pago 

• Unidad de Medida: Metro Cuadrado (m²). La medida se calculará tomando el área neta del cielo 
raso retirado en proyección horizontal, verificada en la obra o planos arquitectónicos. 

• Forma de Pago: Se pagará según el precio unitario pactado en el contrato. Este costo debe incluir 

de manera global: 
o Mano de obra especializada y ayudantes. 
o Equipos, andamios y herramientas descritos. 

o Desmonte seguro de fijaciones. 
o Trasiego horizontal y vertical, clasificación, cargue y disposición final o retiro de escombros a los 

botaderos autorizados por las normativas ambientales. 

 
1.3 RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS – M3 
Descripción del Ítem 

El retiro y disposición final de escombros se define técnicamente como la recolección, el cargue, el 
transporte y la entrega de residuos de construcción y demolición (RCD) en escombreras o sitios 
autorizados. 

 
Procedimiento de Ejecución 
1. Acopio temporal: Agrupar los escombros en un sector seguro de la obra que no obstaculice el paso 

ni afecte redes de servicios. 
2. Cargue: Realizar la carga de los materiales de forma manual o mecánica (con retroexcavadora o 

mini-cargador) directamente a vehículos idóneos. 

3. Transporte: Usar volquetas carpa-cubiertas para evitar la dispersión de polvo y partículas en la ruta 
hacia el sitio de disposición final. 

4. Disposición final: Descargar los residuos exclusivamente en escombreras o Plantas de 

Aprovechamiento de RCD autorizadas por la autoridad ambiental competente. 
 
Equipos, Herramientas y Mano de Obra 

• Herramienta menor: Carretillas, palas y costales (si aplica acarreo manual). 
• Equipo: Retroexcavadora o mini-cargador, volqueta. 
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• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de 
seguridad industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 

 
Unidad de Medida y Pago 
• Unidad: Metro cúbico (m³). 

• Medición: El volumen se calcula en su estado suelto o medido en el vehículo transportador, o bien 

considerando el coeficiente de esponjamiento (que varía de 1,40 a 1,80 respecto al volumen 
original compacto debido al aire entre los fragmentos). El pago cubre todas las operaciones de cargue, 
transporte y tasas de botadero autorizado. 

1.4 EXCAVACIÓN MANUAL Y RETIRO 

Descripción del Ítem 
• Consiste en cavar la tierra a mano con herramientas menores (picas, palas, barras) en espacios 

reducidos o donde la maquinaria no puede entrar. 

• Incluye aflojar el terreno, apilar temporalmente el sobrante, cargarlo a medios de transporte 

(volquetas o carretillas) y retirarlo. 

Procedimiento de Ejecución 
• Trazar y demarcar las áreas de excavación según los planos de cimentación o estructura. 

• Verificar cotas, anchos, pendientes y niveles de fundación antes de avanzar. 
• Extraer el material en capas sucesivas y mantener el fondo limpio y seco. 
• Instalar entibados o soportes temporales si el terreno presenta riesgo de derrumbe. 

• Cargar el material sobrante y transportarlo a un botadero autorizado o sitio de acopio aprobado por 
la interventoría. 

 

Equipos, Herramientas y Mano de Obra 
• Herramientas menores: picas, palas, barras, carretillas. 
• Equipo de topografía para control de niveles. 

• Motobombas (si se requiere evacuar agua acumulada). 
• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de 

seguridad industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 

 
Medida y Forma de Pago 
• Unidad de medida: Metro cúbico (m³) de material medido en su posición original (estado compacto) 

o según las secciones teóricas de los planos. 
• Para el transporte y retiro, se debe considerar el factor de esponjamiento o abundamiento (aumento 

de volumen del material al soltarse, que oscila entre 1.30 y 1.40 o más según el tipo de suelo). 

• El pago incluye mano de obra, herramientas, cargue, transporte hasta la distancia libre especificada 
(por ejemplo, 50 metros o 1 kilómetro) y disposición final. 
 

1.5 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0,15 MTS 
Descripción del Ítem 
Construcción de muro en mampostería estructural de perforación vertical con ladrillo de arcilla cocida de 

15 cm de espesor, asentado con mortero de pega, reforzado según los requerimientos de la norma 
sismorresistente vigente (NSR-10 Título D) 
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Procedimiento de Ejecución 
• Las unidades de ladrillo deben sumergirse o humedecerse en agua limpia inmediatamente antes de 

su asentado, según las recomendaciones para arcilla de fabricación industrial.  
• El muro se levantará a plomo y en línea, asegurando que todas las juntas horizontales y verticales 

queden completamente llenas de mortero. 

• Se debe limpiar el exceso de mortero a medida que avanza la pega y garantizar el curado adecuado 
de la mampostería. 

 

Materiales 
• Unidad de mampostería: Ladrillo o bloque estructural de perforación vertical de 15 cm de espesor 

nominal (dimensiones aproximadas de (30 X 20 X 15 cm) según fabricante industrial, cumpliendo con 

las resistencias mínimas exigidas por diseño estructural. Se requieren entre 12.5 y 15 unidades por 
metro cuadrado (incluyendo un porcentaje de desperdicio estimado entre un 5% y 10%). 

• Mortero de pega: Mezcla cemento-arena en proporción adecuada (ej. 1:4 o 1:5) o mortero 

premezclado especificado por el cálculo estructural, con un espesor de juntas horizontales y verticales 
entre 10 mm y 15 mm completamente llenas. 

• Refuerzo (si aplica): Acero de refuerzo vertical y horizontal (grado 60, Fy=4.200 kg/cm2) colocado 
en las celdas de las piezas según planos estructurales, relleno con mortero fluido (grout) de acuerdo 
con la norma.  

 
Equipos, Herramientas y Mano de Obra 
• Herramienta menor: Martillo, cincel, pulidora, carretillas, palas y costales (si aplica acarreo 

manual). 
• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de 

seguridad industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 

 
Medida y Forma de Pago 
• Se mide en metro cuadrado (m2), calculando el área neta ejecutada. 

• Se deben descontar los vanos o espacios correspondientes a puertas, ventanas y otros elementos 
similares. 

• El pago se realiza al precio unitario establecido en el presupuesto del contrato. 

• Constituye una compensación total por la mano de obra, materiales, equipos, herramientas, 
desperdicios, transportes y cualquier imprevisto necesario para finalizar la labor. 

• Requiere la autorización o aprobación previa del interventor o inspector de obra tras verificar la 

correcta ejecución y calidad de los materiales. 
 
2. ACERO DE REFUERZO 

 
2.1 SUMINISTRO, FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 240 MPA 
Descripción del Ítem 

Este trabajo consiste en el aprovisionamiento, corte, figuración (doblado), colocación y amarre de barras 
de acero de refuerzo para estructuras de concreto. Todo el proceso debe ajustarse estrictamente a las 
dimensiones y detalles indicados en los planos estructurales y cumplir con las normas de sismo resistencia 

vigentes (como la norma NSR-10 en Colombia). 
 
Procedimiento de Ejecución 
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• Almacenamiento: El acero debe almacenarse protegido de la intemperie, elevado del suelo y libre 
de humedad u otros agentes que causen oxidación nociva o deformaciones. 

• Verificación: Antes del corte y figurado, se deben revisar los despieces, medidas, cantidades y 
diámetros especificados en los planos. 

• Colocación y Amarre: Las barras se colocan en su posición exacta respetando los recubrimientos 

del concreto y se aseguran firmemente con alambre de amarre para evitar desplazamientos durante 
el vaciado del concreto. 

 

Materiales 
• Acero de refuerzo: Debe tener una resistencia a la fluencia mínima de 60,000 psi (420 MPa). 

Comúnmente clasificado bajo las normas ASTM A615 o ASTM A706 (o equivalentes locales como la 

NTC 2289 en Colombia). Las barras deben estar limpias, libres de oxidación severa, grasa, pintura o 
tierra. 

• Alambre de amarre: Alambre de acero negro recocido (calibre No. 18 o No. 20) para asegurar la 

fijación del refuerzo. 
• Distanciadores (Panela/Pollitos): Bloques de mortero prefabricado o distanciadores plásticos para 

garantizar el recubrimiento mínimo de concreto exigido en los planos. 
 
Equipos, Herramientas y Mano de Obra 

• Cizalla mecánica o eléctrica: Para el corte rápido y preciso de las barras de diferentes diámetros. 
• Tronzadora (con disco de corte para metal): Para cortes detallados o ajustes de precisión en 

campo. 

• Bichero o gancho de amarre: Herramienta manual básica utilizada por los fierreros para torcer el 
alambre de amarre de forma rápida. 

• Cizalla manual (de palanca): Para el corte de barras de diámetros menores o alambre en el frente 

de trabajo. 
• Flexómetro (Cinta métrica) y tiza: Para la medición y marcado exacto de los cortes y la distribución 

de los estribos. 

• Platón o mesa de figurado manual: Banco de trabajo equipado con pernos de guía para dobleces 
manuales de diámetros delgados. 

• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de 

seguridad industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 
 
Medida y Forma de Pago 

• Se pagará por la cantidad de kilogramos realmente suministrados, figurados, colocados y recibidos a 
satisfacción por la interventoría, calculada con base en los pesos teóricos establecidos por metro lineal 
según el diámetro de la barra. 

3 CIMENTACIÓN 

 
3.1 CONCRETO PARA ZAPATA 3000 PSI 
Descripción del Ítem 

Suministro, transporte, colocación, vibrado y curado de concreto reforzado con una resistencia a la 
compresión de 3000 psi (210 kg/cm² o 21 MPa) a los 28 días, destinado a la cimentación (zapatas) según 
los planos estructurales. 

 
Procedimiento de Ejecución 
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1. Preparación: Verificar el fondo de excavación, los niveles y la colocación de la plantilla de concreto 
pobre (limpieza) y el acero de refuerzo con sus respectivos separadores/distanciadores que garanticen 

el recubrimiento mínimo. 
2. Colocación: El vaciado debe realizarse evitando la segregación de los agregados y a una altura de 

caída controlada. 

3. Vibrado: Compactar el concreto mediante vibrador mecánico de inmersión de manera sistemática 
para eliminar vacíos sin tocar el acero ni la formaleta. 

4. Curado: Iniciar el proceso de curado húmedo mínimo durante 7 días posteriores al vaciado para 

garantizar la ganancia de resistencia especificada. 
 
Resistencia: 3000 PSI (210 MPa / 210 kg/cm²). 

Asentamiento (Slump): Entre 4'' y 5'' (según manejabilidad requerida para elementos con refuerzo). 
 
Materiales 

Consumo estimado de materiales por 1 m³ (relación típica 1:2:3): 
• Cemento: Aprox. 7 bultos de 50 kg (o equivalente a mínimo 280 kg/m³). 

• Agregado fino (Arena): Aprox. 0.56 m³. 
• Agregado grueso (Grava/Triturado): Aprox. 0.84 m³. 
• Agua: Aprox. 180 litros. 

 
Se recomienda incluir un porcentaje de desperdicio o sobreconsumo (del 5% al 10%) para los pedidos 
en obra debido a tolerancias de excavación y vaciado. 

 
Equipos, Herramientas y Mano de Obra 
• Mezcladora de concreto (concreto hecho en obra) o suministro con camión mixer (concreto 

premezclado). 
• Vibrador de inyección mecánico (eléctrico o a gasolina) para asegurar la compactación. 
• Equipo de bombeo o canaletas de descargue (según accesibilidad a la excavación). [1] 

• Carretillas (buggies) para transporte manual. 
• Palas, bochas, cucharas y palustres. 
• Rana compactadora o pisones manuales (para el fondo de excavación si se requiere). 

• Formaletas metálicas o de madera (si los taludes del terreno no son estables y requieren encofrado 
lateral). 

• Separadores plásticos o metálicos para garantizar el recubrimiento del acero. 

• Productos químicos para curador de concreto (tipo antisol) y desencofrante. 
• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de 

seguridad industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 

 
Medida y Forma de Pago 
• Unidad: Metro cúbico (m3). 

• Forma de medición: Se calcula con base en las dimensiones geométricas (largo, ancho y espesor) 
indicadas en los planos de diseño aprobados. No se incluyen volúmenes por exceso de excavación o 
desperdicios no autorizados. 

• Condición: El pago se realiza por metro cúbico (m3) cuantificado en obra y aceptado a satisfacción 
por la Interventoría o supervisión. 

https://www.tiktok.com/@alejandrobedoya_ing/video/7335853745693052166?lang=es
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• Incluye: El precio unitario global cubre el costo de materiales, cemento, agregados, agua, aditivos 
(si se requieren), desperdicios, equipos de mezcla y vibrado, transporte interno y externo, mano de 

obra, armado y retiro de formaletas, y juntas de construcción. 
 

4 ESTRUCTURA EN CONCRETO 

 
4.1 COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI 
Descripción del ítem 

Columnas en concreto de 3000 PSI medida por metro cúbico (m3) comprende la ejecución de elementos 
estructurales verticales de concreto reforzado según los planos arquitectónicos y estructurales, cumpliendo 
con la norma NSR 10 o equivalentes de sismorresistencia. 

 
Procedimiento de Ejecución 
• Formaleta y Alineación: Se deben usar formaletas metálicas o de madera que garanticen una 

superficie uniforme, manteniendo los elementos perfectamente plomados, alineados y dentro de las 
tolerancias de la norma. 

• Vaciado y Compactación: El vaciado debe evitar segregaciones y el uso de vibrador mecánico es 
obligatorio para asegurar una correcta compactación del concreto alrededor del refuerzo de acero. 

• Curado: Aplicación de un agente curador (tipo antisol) o hidratación continua durante los primeros 7 

días mínimos para evitar fisuras por retracción. 
 

Materiales 

Consumo estimado de materiales por 1 m³ (relación típica 1:2:3): 
• Cemento: Aprox. 7 bultos de 50 kg (o equivalente a mínimo 280 kg/m³). 
• Agregado fino (Arena): Aprox. 0.56 m³. 

• Agregado grueso (Grava/Triturado): Aprox. 0.84 m³. 
• Agua: Aprox. 180 litros. 

 

Equipos, Herramientas y Mano de Obra 
• Mezcladora de concreto (concreto hecho en obra) o suministro con camión mixer (concreto 

premezclado). 

• Vibrador de inyección mecánico (eléctrico o a gasolina) para asegurar la compactación. 
• Equipo de bombeo o canaletas de descargue (según accesibilidad a la excavación). 
• Carretillas (buggies) para transporte manual. 

• Palas, bochas, cucharas y palustres. 
• Formaletas metálicas o de madera (si los taludes del terreno no son estables y requieren encofrado 

lateral). 

• Separadores plásticos o metálicos para garantizar el recubrimiento del acero. 
• Productos químicos para curador de concreto (tipo antisol) y desencofrante. 
• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de 

seguridad industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 
 
Medida y Forma de Pago 

• Unidad: Metro cúbico (m3). 

https://es.scribd.com/document/425749975/Columna-en-Concreto-de-3000-Psi
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• Forma de medición: Se calcula con base en las dimensiones geométricas (largo, ancho y espesor) 
indicadas en los planos de diseño aprobados. No se incluyen volúmenes por exceso de excavación o 

desperdicios no autorizados. 
• Condición: El pago se realiza por metro cúbico (m3) cuantificado en obra y aceptado a satisfacción 

por la Interventoría o supervisión. 

• Incluye: El precio unitario global cubre el costo de materiales, cemento, agregados, agua, aditivos 
(si se requieren), desperdicios, equipos de mezcla y vibrado, transporte interno y externo, mano de 
obra, armado y retiro de formaletas, y juntas de construcción. 

 
4.2 VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI 
Descripción del ítem 

Vigas aéreas en concreto de 3000 PSI medida por metro cúbico (m3) comprende la ejecución de elementos 
estructurales horizontales de concreto reforzado según los planos arquitectónicos y estructurales, 
cumpliendo con la norma NSR 10 o equivalentes de sismorresistencia. 

 
Procedimiento de Ejecución 

• Formaleta y Alineación: Se deben usar formaletas metálicas o de madera que garanticen una 
superficie uniforme, manteniendo los elementos perfectamente plomados, alineados y dentro de las 
tolerancias de la norma. 

• Vaciado y Compactación: El vaciado debe evitar segregaciones y el uso de vibrador mecánico es 
obligatorio para asegurar una correcta compactación del concreto alrededor del refuerzo de acero. 

• Curado: Aplicación de un agente curador (tipo antisol) o hidratación continua durante los primeros 7 

días mínimos para evitar fisuras por retracción. 
 

Materiales 

Consumo estimado de materiales por 1 m³ (relación típica 1:2:3): 
• Cemento: Aprox. 7 bultos de 50 kg (o equivalente a mínimo 280 kg/m³). 
• Agregado fino (Arena): Aprox. 0.56 m³. 

• Agregado grueso (Grava/Triturado): Aprox. 0.84 m³. 
• Agua: Aprox. 180 litros. 

 

Equipos, Herramientas y Mano de Obra 
• Mezcladora de concreto (concreto hecho en obra) o suministro con camión mixer (concreto 

premezclado). 

• Vibrador de inyección mecánico (eléctrico o a gasolina) para asegurar la compactación. 
• Equipo de bombeo o canaletas de descargue (según accesibilidad a la excavación). 
• Carretillas (buggies) para transporte manual. 

• Palas, bochas, cucharas y palustres. 
• Formaletas metálicas o de madera (si los taludes del terreno no son estables y requieren encofrado 

lateral). 

• Separadores plásticos o metálicos para garantizar el recubrimiento del acero. 
• Productos químicos para curador de concreto (tipo antisol) y desencofrante. 
• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de 

seguridad industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 
 
Medida y Forma de Pago 

https://es.scribd.com/document/425749975/Columna-en-Concreto-de-3000-Psi
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• Unidad: Metro cúbico (m3). 
• Forma de medición: Se calcula con base en las dimensiones geométricas (largo, ancho y espesor) 

indicadas en los planos de diseño aprobados. No se incluyen volúmenes por exceso de excavación o 
desperdicios no autorizados. 

• Condición: El pago se realiza por metro cúbico (m3) cuantificado en obra y aceptado a satisfacción 

por la Interventoría o supervisión. 
• Incluye: El precio unitario global cubre el costo de materiales, cemento, agregados, agua, aditivos 

(si se requieren), desperdicios, equipos de mezcla y vibrado, transporte interno y externo, mano de 

obra, armado y retiro de formaletas, y juntas de construcción. 
 

5. CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES 

 
5.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUPERBOARD INC ESTRUCTURA ACABADO EN VINILO 
 

Descripción del ítem 
Este ítem comprende el suministro de materiales, herramientas, equipos, mano de obra y actividades 

necesarias para la correcta construcción, armado e instalación de cielorrasos utilizando placas de 
cemento autoclavadas (Superboard). Incluye la estructura metálica de soporte, el tratamiento de 
juntas, el masillado total y la aplicación final de pintura vinílica de primera calidad, de acuerdo con los 

planos de diseño y las instrucciones de la interventoría o supervisión técnica. 
 
Procedimiento de Ejecución 

1. Instalación de la Estructura: 
• Trazado y replanteo de los ejes arquitectónicos. 
• Fijación de canales guías mediante anclajes espaciados cada 60 cm. Se debe colocar banda 

acústica/estanqueidad bajo los perfiles. 
• Instalación de parales modulados a distancias estrictas de 40.7 cm o 61 cm entre ejes (nunca 

mayor a 61 cm). 

 
2. Instalación de Placas: 

• Las placas de Superboard se deben instalar de forma trabada (juntas alternadas) para evitar 

continuidades que generen fisuras. 
• Dejar una separación obligatoria de 3 mm a 5 mm entre placas para absorber movimientos térmicos 

y estructurales. 

• Fijar las placas a la estructura con tornillos distanciados cada 20 cm en los bordes y cada 30 cm en 
el centro. La cabeza del tornillo debe quedar ligeramente avellanada (1 mm bajo la superficie). 
 

3. Tratamiento de Juntas y Enlucido: 
• Limpiar el polvo de las juntas. Aplicar la masilla especial rellenando el espacio entre placas y asentar 

la cinta de fibra de vidrio. 

• Aplicar capas sucesivas de masilla para nivelar la junta con la superficie de la placa. 
• Aplicar masilla acrílica en toda la superficie (masillado completo a dos manos) para garantizar una 

textura homogénea y ocultar las cabezas de los tornillos. Lijar suavemente una vez seco. 

 
4. Acabado en Vinilo: 

• Limpiar completamente la superficie para eliminar residuos de polvo del lijado. 
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• Aplicar una (1) mano de imprimante acrílico para sellar la porosidad y mejorar la adherencia. 
• Aplicar un mínimo de dos (2) manos de pintura vinílica tipo 1 (o las necesarias hasta lograr un 

color uniforme y total cobertura), respetando los tiempos de secado entre manos indicados por el 
fabricante. 

 

Materiales 
Todos los materiales deben cumplir con las normas de calidad nacionales e internacionales aplicables y 
contar con la aprobación del supervisor: 

• Placas de cemento (Superboard): Espesor según diseño (generalmente 8 mm o 10 mm para 
interiores). 

• Estructura de soporte: Perfilería en acero galvanizado (parales y canales) de calibre estructural 

adecuado (mínimo Calibre 26 o según cálculo de cargas). 
• Fijaciones: Tornillos autoroscantes y autoperforantes especiales para placa de cemento y perfilería 

metálica. Anclajes expansivos. 

• Tratamiento de juntas: Cinta de malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis y masilla epóxica 
o acrílica elastomérica para juntas de placas de cemento. 

• Masilla de acabado: Masilla acrílica de uso exterior/interior para el recubrimiento total de la 
superficie (enlucido). 

• Pintura: Pintura vinílica tipo 1 (alta lavabilidad y cubrimiento), color a elegir por la arquitectura. 

Incluye la aplicación previa de una capa de imprimante acrílico. 
 

Equipos, Herramientas y Mano de Obra 

• Herramienta menor de albañilería y pintura (bisturí, espátulas, llanas, rodillos, brochas). 
• Taladro, atornillador eléctrico con control de torque y nivel láser o de burbuja. 
• Cortadora de placas de cemento (caladora con sierra de carburo o disco diamantado). 

• Andamios y escaleras certificados. 
• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de seguridad 

industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 

 
Medida y Forma de Pago 
• Unidad de Medida: Metro cuadrado (m²). 

• Medición: Se medirá el área neta ejecutada en obra de acuerdo con los planos arquitectónicos. Se 
descontarán los vanos. 

• Forma de Pago: El pago se realizará al precio unitario pactado en el contrato. Este precio incluye el 

costo total de los materiales (perfiles, placas, tornillos, masillas, pinturas), desperdicios, andamios, 
herramientas, transporte, mano de obra calificada y cualquier costo directo o indirecto necesario para 
la correcta entrega a satisfacción del ítem. 

 
5.5 CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 
Descripción del ítem 

Este ítem comprende el suministro, fabricación, transporte, ajuste e instalación de canales para la 
evacuación de aguas lluvias, fabricados a partir de lámina de acero galvanizado calibre 16. Incluye el 
desarrollo total del diseño o sección transversal especificada en los planos de detalle (tipo cajón, moldura 

o media caña), los ganchos o soportes de fijación, y todos los elementos necesarios para garantizar su 
correcta funcionalidad y estanqueidad. 
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Procedimiento de Ejecución 
1. Verificación de medidas: Rectificación de las longitudes y pendientes en el sitio de la obra antes de la 

fabricación. 
2. Fabricación: Corte y doblegación de la lámina en frío mediante maquinaria especializada para 

garantizar aristas rectas y dimensiones uniformes según el diseño arquitectónico. 

3. Pendiente: La instalación debe garantizar una pendiente mínima del 0.5% al 1% hacia las bajantes 
para evitar el estancamiento del agua. 

4. Ensamble y traslapes: Los tramos de canal se traslaparán un mínimo de 5 cm en el sentido del flujo 

del agua. Las uniones se remacharán y sellarán herméticamente con cordones continuos de poliuretano. 
5. Fijación: Instalación de soportes o ganchos fijados a la estructura del techo a distancias no mayores a 

0.80 metros entre sí, para evitar deflexiones por el peso del agua o granizo. 

 
Materiales 
• Lámina: Acero estructural con recubrimiento de zinc (galvanizado) de alta resistencia a la corrosión 

atmosférica. El calibre 16 asegura una alta rigidez estructural, ideal para luces amplias y tráfico pesado 
de agua. 

• Fijaciones: Tornillos autorroscantes galvanizados, remaches de aluminio o soldadura adecuada para 
acero galvanizado. 

• Sellado: Sellador de poliuretano de alta elasticidad y resistencia a los rayos UV para juntas 

impermeables. 
• Soportes: Ganchos o platinas de acero (generalmente de 1/8" x 3/4" o similar), debidamente 

protegidos contra la corrosión con pintura anticorrosiva o galvanizados. 

 
Equipos, Herramientas y Mano de Obra 
Para la correcta ejecución del ítem, el contratista deberá disponer como mínimo de los siguientes elementos 

(el análisis de precios unitarios debe incluir su desgaste y/o alquiler): 
 
• Equipo menor y herramientas de mano: Flexómetros, niveles de burbuja o láser, plomadas, 

escuadras de carpintero, cizallas manuales, alicates, martillos de goma y remachadoras manuales. 
• Herramientas eléctricas y de corte: Tronzadora, esmeril (pulidora) con discos de corte para metal, 

taladros inalámbricos y destornilladores eléctricos con puntas magnéticas para tornillos autorroscantes. 

• Equipos de fijación y sellado: Pistolas de calafateo estructural para la aplicación de masillas de 
poliuretano o siliconas de alta resistencia mecánica y climática. 

• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de seguridad 

industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 
 
Medida y Forma de Pago 

La medida será por metro lineal (ml) de canal correctamente instalado y aprobado por la interventoría o 
supervisión de la obra. La longitud se medirá a lo largo del eje central del canal. 
El precio unitario incluye: 

• El valor de la lámina galvanizada Calibre 16 y su proceso de doblado. 
• Desperdicios por cortes y traslapes. 
• Materiales menores (selladores, soldadura, remaches, tornillos). 

• Fabricación e instalación de ganchos de soporte. 
• Mano de obra calificada, herramientas y equipos (andamios, equipos de altura). 
• Limpieza final del área de trabajo. 
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5.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

DIMENSIONES Y CALIBRE SEGÚN DISEÑO 
 
Descripción del ítem 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, fabricación, figuración, pintura 
(cuando aplique), montaje e instalación de la perfilería metálica destinada a la estructura de soporte 
de la cubierta. Las dimensiones, calibres, geometrías y tipos de acero estructural (por ejemplo, perfiles 

tipo PHR, cajón, IPE, HEA, tubulares, etc.) serán estrictamente los indicados en los planos estructurales 
y de diseño arquitectónico aprobados por el Calculista. 
 

Procedimiento de Ejecución 
• Verificación en Sitio: El contratista deberá verificar las medidas reales en obra, niveles y ejes antes 

de iniciar la fabricación de la estructura. 

• Cortes y Soldaduras: Los cortes se realizarán de manera limpia y precisa. Las soldaduras deben ser 
ejecutadas por personal calificado (soldadores certificados) siguiendo los lineamientos del código AWS 

D1.1/D1.3. 
• Montaje: El izaje y colocación de los perfiles se hará garantizando el plomo, alineación, nivelación y 

estabilidad global de la estructura mediante arriostramientos provisionales si es necesario. 

 
Materiales 
• Acero Estructural: Los perfiles deben cumplir con las normas de fabricación especificadas en el diseño 

(NTC 1920, ASTM A36, ASTM A572 Grado 50, o ASTM A500 para perfiles tubulares o formados 
en frío), garantizando los esfuerzos de fluencia exigidos. 

• Elementos de Fijación: Soldadura (electrodos aprobados por el calculista, típicamente E60XX o 

E70XX según el espesor y tipo de acero) o tornillería de alta resistencia (ASTM A325 o similar si el 
diseño contempla conexiones empernadas). 

 

Equipos, Herramientas y Mano de Obra 
Para la correcta ejecución de los trabajos se requiere disponer de los siguientes elementos mínimos en 
obra: 

 
• Equipos de elevación e instalación: Grúas, camión-grúa (manitú), diferenciales, polipastos o 

andamios certificados (según la altura de la cubierta). 

• Equipos de soldadura y corte: Máquinas de soldar (inverter o de transformador), equipos de oxicorte 
o cortadoras de plasma, y tronzadoras de disco. 

• Herramientas menores: Pulidoras (esmeriles), taladros de banco o percutores, brocas para metal, 

llaves de torque (torquímetros para pernos), flexómetros, niveles láser o de burbuja, plomadas, 
prensas en C, y cepillos de alambre. 

• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de seguridad 

industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 
 

Medida y Forma de Pago 

• Unidad de Medida: Kilogramo (kg). 
• Forma de Medición: El peso se determinará calculando el volumen teórico de los perfiles instalados 

y aprobados por la interventoría, multiplicado por la densidad teórica del acero (7850 kg/m³), o 
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mediante el control de báscula de los elementos transportados a obra si así se pacta. No se medirán 
los desperdicios de corte, soldaduras adicionales, los cuales deben estar incluidos en el análisis de 

precios unitarios (APU). 
• Forma de Pago: Se pagará a los precios unitarios establecidos en el contrato. El valor incluirá la mano 

de obra, equipos (andamios, grúas, equipos de soldadura), herramientas, transporte formal a la obra, 

desperdicios, y todo costo directo o indirecto necesario para la correcta ejecución del ítem. 
 

5.7 PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA 

Descripción del ítem 
Este ítem comprende todas las actividades de suministro de materiales, preparación de superficie, 
aplicación de capas anticorrosivas y de acabado sobre los elementos metálicos que conforman la cubierta 

(cerchas, correas, tensores, etc.), tasado en función del peso en kilogramos de la estructura metálica 
asociada o intervenida. 
 

Procedimiento de Ejecución 
• Preparación de la superficie: Limpieza manual o mecánica con cepillos de acero, gratas o 

herramientas eléctricas para remover óxido, calamina, grasa o pintura vieja mal adherida hasta dejar 
el metal limpio. 

• Pintura anticorrosiva (Base o Imprimante): Aplicación de una o dos capas de pintura anticorrosiva 

(epóxica o alquídica) de un color diferente al acabado final para garantizar cubrimiento. 
• Pintura de acabado (Esmalte o Poliuretano): Aplicación de las capas finales según las 

recomendaciones del fabricante y el nivel de exposición ambiental requerido. 

 
Materiales 
• Pintura anticorrosiva (base alquídica o epóxica). 

• Pintura de esmalte sintético o poliuretano (acabado). 
• Diluyente o thinner (según recomendación técnica del producto). 
• Elementos de limpieza y lija. 

 
Equipos, Herramientas y Mano de Obra 
• Equipo de aplicación: Compresor de aire, equipo de pintura Airless (aspersión) o pistolas 

convencionales. 
• Herramientas de preparación mecánica/manual: Esmeril angular, cepillos de alambre o acero, 

gratas circulares y lijas para metal. 

• Herramienta menor: Brochas, rodillos, espátulas y trapos industriales (waipe). 
• Equipos de medición y seguridad: Medidor de espesor de película húmeda/seca y andamios o 

elementos de protección para trabajo en alturas. 

• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de seguridad 
industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 

 

Medida y Forma de Pago 
• Unidad de medida: Kilogramo (kg) de estructura metálica. 
• Medición: Se cuantifica multiplicando el peso total de la estructura metálica de la cubierta (obtenido 

por diseño o pesaje en obra) a la que se le aplica el esquema de pintura. 
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• Forma de pago: Se paga al precio unitario ofertado por kilogramo, el cual incluye la compensación total 
por mano de obra calificada, equipos (compresores, herramientas menores), andamios de seguridad y 

materiales consumibles. 
 

5.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE COLONIAL 2,5 MM 105 X 41,5 CM ROJO 

LADRILLO 
Descripción del ítem 
Comprende todas las actividades necesarias para el suministro en obra, transporte vertical y horizontal, 

almacenamiento, manipulación, cortes, presentación, fijación y sellado del caballete de UPVC (Policloruro 
de vinilo no plastificado) sobre la línea de cumbrera de la cubierta, asegurando la estanqueidad total frente 
a filtraciones de agua 

 
Procedimiento de Ejecución 
El proceso constructivo debe seguir minuciosamente las recomendaciones de los fabricantes y las 

normativas de seguridad para trabajo en alturas: 
• Verificación previa: La estructura de soporte debe estar perfectamente alineada y las tejas de ambas 

pendientes deben coincidir en sus crestas y valles para garantizar un acople hermético del caballete. 
• Sentido de colocación: La instalación se realizará en sentido opuesto a la dirección de los vientos 

predominantes de la zona o de izquierda a derecha según el solape de las ondas de la teja. 

• Traslapos: Cada pieza se solapará horizontalmente con la contigua respetando un traslapo mínimo 
de 5 a 10 cm (o la distancia técnica indicada por el diseño del perfil) para evitar cualquier filtración 
por capilaridad. 

• Fijación: Se utilizarán tornillos autoperforantes punta broca de longitud adecuada para la estructura 
(metal), acompañados indispensablemente de sus respectivos capelotes plásticos o gomas de 
neopreno (Kits de fijación) del mismo color rojo ladrillo para sellar la perforación. 

• Puntos de sujeción: Los tornillos se instalarán firmemente sobre las crestas o cimas de la onda del 
caballete, evitando el sobreajuste que pueda deformar o agrietar el material de UPVC. 

• Sellado: Se aplicará cordón de sellador elástico de poliuretano o silicona neutra de alta intemperie en 

los puntos de unión críticos y traslapos que lo requieran. 
 

Materiales 

El accesorio debe cumplir rigurosamente con las siguientes características físicas y mecánicas: 
• Material: UPVC termoacústico de alta resistencia, coextruido con protección UV (generalmente capa 

superior de ASA o PMMA-UPVC). 

• Diseño: Perfil tipo Colonial compatible con la geometría y crestas de la teja instalada. 
• Espesor: 2,5 mm. 
• Dimensiones nominales: 105 cm de longitud × 41.5 cm de ancho total. 

• Color: Rojo ladrillo (o rojo terracota homogéneo). 
• Propiedades: Inoxidable, resistente al impacto, autoextinguible (al fuego) y de baja dilatación térmica. 
 

Equipos, Herramientas y Mano de Obra 
• Herramienta menor de mano (atornillador eléctrico, flexómetro, tiralíneas). 
• Cortadora manual o pulidora con disco fino para plásticos (en caso de ajustes de longitud). 

• Equipos de protección contra caídas (arnés, líneas de vida, andamios o escaleras de seguridad). 
• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de seguridad 

industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 
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Medida y Forma de Pago 

• Unidad de Medida: Metro lineal (ml). Se medirá la longitud real del caballete instalado y aceptado 
por la interventoría o supervisión de la obra. 

• Forma de Pago: El pago se realizará al precio unitario establecido en el contrato. Este precio incluye el 
valor de los caballetes de UPVC, tornillería, capelotes, selladores, mano de obra calificada, herramientas, 

transportes, desperdicios, andamios, equipos de seguridad y cualquier imprevisto necesario para la 
correcta ejecución del ítem a satisfacción. 

5.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CABALLETE COLONIAL 
Descripción del ítem 

La especificación técnica para el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CABALLETE 
COLONIAL UPVC ROJO (unidad de medida: UNIDAD) comprende el suministro del accesorio terminal de 
cierre para el caballete de cubiertas termoacústicas y su correcta fijación en obra. 

 
Procedimiento de Ejecución 

1. Preparación de la superficie: Verificar la alineación, nivelación y correcta fijación previa del caballete 
principal sobre la estructura de soporte. Limpiar la superficie de contacto retirando polvo y residuos. 

2. Posicionamiento: Ubicar la tapa terminal de caballete en el extremo libre de la cumbrera, asegurando 

un acople hermético y coincidente con la geometría de la onda del caballete y la teja colonial UPVC. 
 

Materiales 

• Tapa para caballete colonial UPVC: Debe ser de color rojo de fábrica, con protección contra rayos 
ultravioleta (UV), alta resistencia al impacto y estabilidad dimensional. 

• Selladores: Silicona neutra o sellador de poliuretano de alta calidad para exteriores (color rojo o 

transparente). 
 
Equipos, Herramientas y Mano de Obra 

• Herramienta menor de mano (atornillador eléctrico, flexómetro, tiralíneas). 
• Cortadora manual o pulidora con disco fino para plásticos (en caso de ajustes de longitud). 
• Equipos de protección contra caídas (arnés, líneas de vida, andamios o escaleras de seguridad). 

• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de seguridad 
industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 

 

Medida y Forma de Pago 
• Medida: Se determinará por el número de unidades (UN) debidamente instaladas, fijadas y 

aceptadas a satisfacción por la interventoría o supervisión de la obra. 

• Forma de Pago: El pago se realizará al precio unitario establecido en el contrato. Este precio incluye 
el valor de la tapa de UPVC, selladores, andamios, herramientas menores, mano de obra calificada, 
transporte interno, desperdicios y cualquier costo directo e indirecto necesario para la correcta 

ejecución de la actividad 
 
5.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA COLONIAL UPVC 

Descripción del ítem 
Suministro y montaje de cubierta en teja tipo colonial de UPVC (policloruro de vinilo no plastificado), con 
apariencia tradicional española o colonial, color rojo ladrillo u otro definido en proyecto, fijada sobre 
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estructura de soporte metálica. Incluye, además de la teja, los elementos de fijación, los cortes necesarios 
y los accesorios de empalme o remate (caballetes, limatesas o bordes) prorrateados o cotizados según 

diseño de la cubierta. 
 
Procedimiento de Ejecución 

1. Preparación de la estructura: Verificar alineación y nivelación de correas o apoyos estructurales. La 
distancia máxima recomendada entre apoyos (correas) oscila entre 0.60 m y 0.99 m, dependiendo del 
espesor de la teja y las cargas de viento de la zona. 

2. Sentido de instalación: Instalar las láminas de izquierda a derecha (o contrario al viento 
predominante de la zona).  

3. Traslapos: 

o Lateral: Mínimo una onda (aprox. 8 cm a 11 cm). 

o Longitudinal: Según recomendación del fabricante (aprox. 10 cm a 32.8 cm de traslape 
entre filas). 

4. Fijación: Utilizar juegos de tornillos autoperforantes con golilla o capuchón de sellado 

impermeabilizante. Se recomienda un promedio de 4 a 6 unidades de tornillo por metro cuadrado, 
ubicados siempre sobre la cresta de la onda y pasando por todos los apoyos estructurales 
correspondientes. No apretar en exceso para evitar fisuras por dilatación térmica. 

5. Precaución de seguridad y manipulación: No pisar directamente la teja UPVC durante ni después 

del montaje; se deben emplear tablones de reparto de carga apoyados sobre las correas. No se 
recomienda instalar directamente si existe cielo raso sellado sin ventilación adecuada que evite 
condensaciones. 

Materiales 

TEJA COLONIAL UPVC  
• Espesor nominal: 2.0 mm a 2.5 mm. 
• Ancho total aproximado: 1.06 m a 1.13 m. 

• Ancho útil aproximado: 0.96 m a 1.05 m. 
• Peso aproximado: 4.2 a 4.9 kg/m². 
• Resistencia a la temperatura: Rango de servicio entre -30°C y 70°C. 

• Pendiente mínima recomendada: 15% (o 8.5°) para dos o más aguas / 10% para una sola caída 
sin traslapo longitudinal complejo. 

• Color Rojo 

 
Equipos, Herramientas y Mano de Obra 
• Herramienta menor de mano (atornillador eléctrico, flexómetro, tiralíneas). 

• Cortadora manual o pulidora con disco fino para plásticos (en caso de ajustes de longitud). 
• Equipos de protección contra caídas (arnés, líneas de vida, andamios o escaleras de seguridad). 
• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de seguridad 

industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 
 
Medida y Forma de Pago 

Medida 
La cantidad de obra se medirá en metro cuadrado (m²) aproximado a dos decimales. El área se calculará 
multiplicando las dimensiones reales de la longitud proyectada de la cubierta por su ancho efectivo 



 

 

 

ESTUDIO PREVIO   

Código: GGP-FO-06 
Versión: 01 

Fecha: 20-04-2025 

Página 28 de 73 

 

 

instalado, medidas sobre la superficie ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría o supervisión. 
No se incluirán dentro de esta área los desperdicios, los traslapos longitudinales ni transversales, ni los 

excedentes por cortes, ni los accesorios complementarios. 
Forma de Pago 
El pago se hará por metro cuadrado (m²) a los precios unitarios acordados en el contrato. Dicho pago 

constituirá compensación total por: 
• El suministro de las tejas, tornillería con sellos, accesorios de cumbrera y remates. 
• El cargue, transporte, descargue, acopio y manejo en obra bajo cubierta protectora. 

• La mano de obra especializada, herramientas, equipos y elementos de seguridad industrial para 
trabajos en altura. 

• La ejecución de los cortes, ajustes, sellamientos y la limpieza final de la cubierta y canales. 

 
5.11 ANCLAJE EPOXICO (INCLUYE VARILLA DE ¾”) 
Descripción del ítem 

Este ítem comprende el suministro, figuración, posicionamiento e instalación de anclajes de varilla 
de acero estructural de diámetro ¾”, los cuales quedan embebidos directamente en el concreto antes 

o durante el proceso de vaciado. Estos elementos se utilizan para la fijación posterior de estructuras 
metálicas, equipos o elementos prefabricados, garantizando la correcta transmisión de esfuerzos a la 
cimentación o estructura principal. 

 
Procedimiento de Ejecución 
1. Limpieza y preparación: Cortar la varilla a la longitud exacta especificada en los planos (incluyendo 

ganchos de anclaje si aplica). Limpiar cualquier rastro de óxido suelto, grasa o suciedad. 
2. Uso de plantillas: Se deben fabricar e instalar plantillas guía para garantizar que el espaciamiento, la 

verticalidad y la altura de la varilla expuesta cumplan estrictamente con las tolerancias de diseño. 

3. Fijación: Asegurar firmemente la varilla a la canasta de refuerzo estructural o a la formaleta para 
evitar que se mueva o flote durante el vertido y vibrado del concreto. 

4. Protección de roscas: Si la varilla es roscada en su extremo expuesto, se debe proteger con cinta de 

enmascarar, capuchones plásticos o grasa para evitar que se contamine con la lechada de cemento. 
5. Inspección antes del vaciado: Verificar con topografía o instrumentos de precisión la ubicación (ejes 

X, Y, Z) antes de autorizar el vaciado del concreto. 

 
Materiales 
• Varilla de acero: Varilla lisa de diámetro ¾” (diecinueve milímetros). Debe cumplir con la norma 

ASTM A615 Grado sesenta o ASTM A706 (si requiere soldadura), con un límite de fluencia mínimo 
de cuatro mil doscientos kilogramos por centímetro cuadrado. 

 
Equipos, Herramientas y Mano de Obra 

Para la correcta ejecución de las actividades, el contratista debe disponer como mínimo de: 
• Herramienta menor: Flexómetros, niveles de mano, plomadas, llaves de ajuste, cepillos de alambre y 

martillos. 

• Equipo de corte y figuración: Cortadora de metal (pulidora o cizalla) y banco de figurado de refuerzo. 
• Equipo de fijación: Equipos de soldadura (si se requiere fijar a la canasta de refuerzo) o plantillas 

metálicas/madera para asegurar la posición exacta durante el vaciado del concreto. 

• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de seguridad 
industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 
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Medida y Forma de Pago 

La unidad de medida para este ítem será la Unidad (Un). Se controlará y contabilizará por cada anclaje 
individual completamente instalado y aceptado por la interventoría. 
El pago se realizará al precio unitario contractual estipulado para el ítem. El precio unitario debe incluir: 

• Costo de los materiales (varilla de ¾”, tuercas, arandelas, soldadura, formaleta de soporte, etc.). 
• Desperdicios de acero y materiales. 
• Mano de obra calificada y no calificada para el corte, figurado, instalación y control de los anclajes. 

• Equipos, herramientas menores y transportes internos necesarios. 
• Cualquier actividad o elemento imprevisto necesario para la correcta entrega a satisfacción del elemento. 

 

5.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA PARA ANCLAJES 
 
Descripción del ítem 

Este trabajo consiste en el suministro, figuración, perforación, transporte, montaje e instalación 
de platinas de acero estructural utilizadas para la fijación y anclaje de elementos estructurales o 

metálicos, de acuerdo con los planos de diseño y las instrucciones del Supervisor o Interventor. 
 

Procedimiento de Ejecución 

• Preparación: Verificar las dimensiones en planos y replantear la posición exacta de los anclajes en el 
sitio de obra. 

• Corte y Perforación: Cortar las platinas a las medidas exactas y realizar las perforaciones para los 

pernos o espárragos según los diámetros especificados, evitando debilitar el material. 
• Limpieza: Eliminar cualquier rastro de óxido, grasa o escoria. Aplicar pintura anticorrosiva según las 

especificaciones del proyecto. 

• Instalación: Posicionar la platina, asegurar su nivelación y alineación, y fijarla mediante los pernos de 
anclaje (mecánicos o químicos) o soldadura, garantizando el torque o sello requerido. 

 

Materiales 
• Platinas de acero: Acero estructural que cumpla con la norma ASTM A36 (o la especificada en los 

planos estructurales), con los espesores, perforaciones y dimensiones indicadas en el diseño. 

• Soldadura (si aplica): Electrodos compatibles con el tipo de acero (por ejemplo, E70XX), protegidos 
contra la humedad. 

• Pintura anticorrosiva: Recubrimiento epóxico o galvanizado en caliente para proteger las platinas 

contra la oxidación, de acuerdo con el entorno de la obra. 
 
Equipos, Herramientas y Mano de Obra 

• Herramientas menores: Llaves de expansión, copas, niveles de mano, flexómetros y martillos. 
• Equipos de perforación: Taladros roto-percutores y brocas para concreto del diámetro exacto de los 

anclajes. 

• Equipos de corte y soldadura: Pulidoras, cortadoras de plasma u oxicorte, y plantas de soldar con sus 
respectivos accesorios de seguridad. 

• Equipos de limpieza: Sopladores o compresores de aire y cepillos circulares para limpiar las 

perforaciones antes de instalar los pernos. 
• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de seguridad 

industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 
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Medida y Forma de Pago 

• Unidad de medida: Kilogramo (kg). 
• Procedimiento de medida: El peso de las platinas se determinará teóricamente con base en las 

dimensiones y espesores detallados en los planos estructurales aprobados para construcción. No se 

medirán ni se pagarán los desperdicios de material, elementos de fijación adicionales (pernos), 
soldaduras ni consumibles, ya que estos deben estar incluidos en el análisis de precios unitarios (APU). 

• Forma de pago: El pago se realizará al precio unitario pactado en el contrato. Este precio incluye el 

valor de los materiales (platinas, soldadura, anticorrosivo), la mano de obra calificada, el uso de 
equipos, herramientas, transporte vertical y horizontal, andamios y cualquier actividad imprevista 
necesaria para la correcta ejecución y entrega a satisfacción de la interventoría. 

 
6. REDES EN PVCS PVCL 
 

6.1 TUBERIA PVC ALL 4 
Descripción del ítem 

Esta actividad comprende el suministro, transporte, almacenamiento, manejo, corte e instalación de la 
tubería de PVC de aguas lluvias (A.LL.) de 4 pulgadas, incluyendo todos sus accesorios (codos, tees, 
reducciones, uniones), soportes y uniones necesarios para dejar el sistema funcionando de forma correcta 

y hermética. 
 
Procedimiento de Ejecución 

1. Verificación y Replanteo: Revisar los planos hidráulicos/sanitarios para comprobar trazados, 
pendientes y cotas de instalación de la red de 4". 

2. Corte y Preparación: Medir y cortar la tubería a la longitud requerida utilizando herramientas 

adecuadas para obtener un corte limpio y perpendicular. Limpiar y achaflanar los extremos del tubo. 
3. Limpieza de Uniones: Limpiar las superficies a unir (espiga y campana o accesorio) con un limpiador 

para eliminar polvo, grasa o humedad. 

4. Adhesión / Ensamblaje: Aplicar una capa uniforme de soldadura líquida para PVC en ambas superficies 
(si es unión química) o insertar el anillo de empaque (si es unión mecánica), introduciendo el tubo 
firmemente hasta el fondo del accesorio y girándolo un cuarto de vuelta para asegurar la distribución 

del pegamento. 
5. Alineación y Fijación: Instalar la tubería manteniendo la pendiente especificada en el diseño y 

asegurándola mediante soportes o abrazaderas espaciadas reglamentariamente para evitar flambeos o 

deflexiones. 
6. Pruebas: Realizar las inspecciones visuales de alineación y las pruebas de estanqueidad o goteo 

requeridas por la interventoría antes de dar la red al servicio. 

 
Materiales 
• Tubería PVC A.LL. de 4": Tubos de policloruro de vinilo rígido fabricados específicamente para la 

conducción de aguas lluvias, cumpliendo con las normas técnicas aplicables de dimensiones y espesores. 
• Accesorios: Codos, Yees, Tees, reducciones y adaptadores en PVC de 4" compatibles con el sistema. 
• Material de junta: Soldadura líquida especial para PVC. 

• Elementos de fijación o apoyo: Soportes, abrazaderas o colgadores metálicos de 4" en caso de 
instalaciones aéreas, o material granular/cama de apoyo si es enterrada. 
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Equipos, Herramientas y Mano de Obra 
• Herramienta menor de mano (seguetas, arcos de sierra, limas o achaflanadores para cortar y biselar el 

PVC). 
• Brochas o aplicadores para la soldadura de PVC. 
• Equipo de topografía o nivel de burbuja para garantizar las pendientes de diseño. 

• Elementos de andamio o escaleras para trabajos en altura (si aplica). 
• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de seguridad 

industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 

 
Medida y Forma de Pago 
• Medida: La cantidad de obra se medirá en kilogramos (kg) aproximados al decimal establecido, 

calculados multiplicando la longitud instalada de tubería por su peso teórico unitario (kg/m) más el peso 
de los accesorios debidamente instalados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. 

• Forma de Pago: El pago se hará a los precios unitarios del contrato por cada kilogramo ejecutado. Este 

precio incluye el costo por concepto de suministro, transporte, cargue, descargue, almacenamiento, 
desperdicios, mano de obra, herramientas, equipos y ensayos necesarios para la correcta ejecución del 

trabajo. 
 

7. OBRAS ELECTRICAS 

 
7.1 SALIDA ELECTRICA CON TUBERIA EMT 
Descripción del ítem 

Este ítem abarca el suministro, transporte, almacenamiento, andamiaje, mano de obra, herramientas y 
materiales necesarios para la instalación de la red de tubería conduit EMT de diámetro especificado (ej. 
1/2" o 3/4"), cableado interno (fase, neutro y tierra) y cajas de salida o paso, conformando un sistema 

eléctrico adosado o visible seguro, continuo y técnicamente correcto. 
 
Procedimiento de Ejecución 

1. Trazo y Localización: Verificar en planos el recorrido de la tubería, ubicando cajas de paso y salidas 
definitivas. 

2. Fijación de Cajas: Instalar y nivelar las cajas metálicas en los sitios indicados. 

3. Corte y Doblez: Medir, cortar la tubería EMT y realizar los dobleces necesarios con dobladora para 
evitar estrangulamientos en las curvas. 

4. Montaje de Tubería: Fijar los tubos a la estructura o muros usando abrazaderas a distancias máximas 

normadas (no mayores a 3 metros entre soportes y a 90 cm de las cajas o uniones). 
5. Alambrado: Introducir la guía y realizar el cableado de los conductores (fase, neutro, tierra) dejando 

excedentes o colas reglamentarias en cajas para las conexiones.  

6. Pruebas: Realizar pruebas de continuidad, aislamiento y revisión general del sistema antes de la 
tornillería final y servicio. 

 

Materiales 
• Tubería EMT: Tubería metálica de pared delgada, galvanizada, cumpliendo normas técnicas de calidad. 
• Conductores eléctricos: Cable THHN/THWN de calibres especificados (Fase, Neutro y Conductor de 

Puesta a Tierra). 
• Accesorios de unión y fijación: Conectores rectos o curvos EMT, uniones EMT de tipo opresor o 

tornillo, niples, y tuercas unión. 
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• Soportes: Abrazaderas tipo uña, abrazaderas tipo Unistrut y rieles metálicos para fijación rígida a muros 
o cielo rasos. 

• Cajas eléctricas: Cajas metálicas rectangulares, cuadradas u octogonales según el tipo de punto o 
salida. 

 

Equipos, Herramientas y Mano de Obra 
• Dobladora manual de tubería EMT (hickey o bend-tool). 
• Taladro percutor y brocas para mampostería/concreto. 

• Terraja o elementos de corte para metal (sierra manual o cortatubos). 
• Destornilladores, alicates, pinzas amperimétricas y juego de llaves. 
• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de seguridad 

industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 
 
Medida y Forma de Pago 

• Medida: Se cuantificará la longitud real ejecutada y recibida a satisfacción en metros lineales medidos 
a lo largo del eje de la tubería instalada. Los accesorios, uniones y curvas se entienden incorporados 

dentro del análisis de precio unitario del metro lineal de tubería. 
• Forma de pago: El valor aceptado se pagará por metro lineal una vez instalada la tubería, alambrada, 

conectada, probada y lista para entrar en servicio, de acuerdo con los precios unitarios del contrato. 

 
7.2 SALIDA LAMPAR LED 
Descripción del ítem 

Esta actividad comprende el suministro, transporte, almacenamiento, armado e instalación de la luminaria 
o salida lineal LED sobre la superficie indicada en los planos o por la interventoría. Incluye el perfil de 
aluminio, la difusora, la cinta o módulo LED interior, los cables de alimentación, los soportes de fijación y 

las conexiones necesarias para dejar el sistema funcionando a entera satisfacción. 
 
Procedimiento de Ejecución 

1. Verificación: Revisar los planos eléctricos y arquitectónicos para constatar la ubicación, el recorrido 
exacto y el nivel de instalación de la salida lineal LED 

2. Trazo y nivelación: Marcar sobre la superficie (pared, cielo raso o estructura) la línea guía donde se 

ubicará el perfil lineal para garantizar la alineación. 
3. Perforación y fijación: Perforar los puntos de anclaje e instalar los chazos y tornillos para fijar 

firmemente el perfil de aluminio (o los soportes de suspensión si es colgante). 

4. Cableado: Pasar el cableado eléctrico desde la caja de paso o interruptor correspondiente hasta el 
punto de inicio del perfil lineal. 

5. Conexión eléctrica: Conectar el driver o fuente de alimentación a la red eléctrica y unir los cables de 

salida al módulo o cinta LED respetando la polaridad, aislando correctamente las uniones. 
6. Montaje final: Acoplar la tira LED dentro del perfil de aluminio, colocar las tapas laterales de acabado 

e instalar la cubierta difusora a presión. 

7. Pruebas: Energizar el circuito para comprobar la encendida correcta, la intensidad lumínica uniforme 
y la ausencia de fallas o parpadeos. 

 

Materiales 
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• Luminaria / Perfil lineal LED: Perfil de aluminio anodizado con difusor de policarbonato traslúcido u opal 
y tira/módulo LED integrado (con la potencia, temperatura de color y flujo luminoso especificados en 

planos, por ejemplo, 12W/m a 20W/m). 
• Cableado eléctrico: Cable THHN/THWN calibre adecuado (generalmente 12 AWG o 14 AWG según el 

circuito) para fase, neutro y puesta a tierra. 

• Elementos de fijación y accesorios: Tornillos, chazos, grapas, conectores, tapas laterales para el perfil y 
piolas o soportes de suspensión (si aplica). 

• Cinta aislante y conectores tipo borne o capuchón. 

 
Equipos, Herramientas y Mano de Obra 
• Taladro percutor y atornillador inalámbrico. 

• Soldador de estaño (si requiere empalmes en cinta LED). 
• Escalera metálica o andamio certificado. 
• Herramienta menor (alicate, pinzas, cortacables, destornilladores, nivel de burbuja y flexómetro). 

• Multímetro para pruebas de continuidad y voltaje. 
• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de seguridad 

industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 
 
Medida y Forma de Pago 

• Medida: Se cuantificará la cantidad de salidas para lámpara LED instaladas y debidamente recibidas a 
satisfacción por la interventoría o supervisión de obra. 

• Forma de pago: Se pagará al precio unitario acordado en el contrato. Este valor cubre todos los costos 

directos e indirectos por concepto de materiales, mano de obra, uso de herramientas, equipos y 
transportes necesarios para la ejecución total del ítem. 

 

2.5. CODIFICACIÓN UNSPSC. 
 
Conforme al numeral 1° del Artículo 2.2.1.1.2.1.3., del Decreto 1082 de 2015; Pliegos de condiciones. Los 

pliegos de condiciones deben contener por lo menos la siguiente información: “1. La descripción técnica, 
detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato, identificado con el cuarto nivel del Clasificador 
de Bienes y Servicios, de ser posible o de lo contrario con el tercer nivel del mismo.” 

 
CLASIFICACION UNSPSC PRODUCTOS Y SERVICIOS 

80101500 
Servicios de consultoría de negocios y administración 

corporativa 

80101600 Gerencia de proyectos 

81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 

 

2.6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 
El plazo total de ejecución del posible contrato será de TRES (03) MESES.  
 

2.7. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO 
 
Las obras se ejecutarán en la ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, ubicado en la Carrera 3 

N° 1-26 del municipio de Guadalupe departamento de Santander.  
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3. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTE EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 
 

Para la determinación del valor estimado del contrato, se tuvo en cuenta los fundamentos jurídicos 
establecidos en el Numeral 10.3 del Artículo 10 del Manual de Contratación, que consagra: “Al indicar el 
valor estimado del contrato, del proceso, del evento, del bien o servicio requerido, se deberá indicar las 

variables utilizadas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, tales como promedios, 
análisis históricos, actualizaciones con IPC, revisión de procesos similares en la misma entidad y/o 
referenciación con otras entidades sobre el mismo o similar objeto, entre otras, así como su monto y los 

posibles costos asociados al mismo. En el evento en que la contratación sea a precios unitarios, deberá 
soportar los cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos, es decir a través del análisis de precios 
unitarios (APU), lo cual deberá quedar expresamente consignado en los estudios o hacer parte integral 

de los mismos. La dependencia interesada en la contratación podrá hacer un análisis del mercado para 
determinar el presupuesto real de la futura contratación, para lo cual debe sondear el mercado requiriendo 
cotizaciones de acuerdo a la definición que hizo del objeto del contrato y sus especificaciones técnicas, y 

advirtiendo expresamente que la solicitud es únicamente con el propósito de elaborar un estudio de 
mercado; o mediante la comparación del histórico en la propia entidad o en otras entidades similares del 

sector a fin de determinar un costo aproximado que justifique el valor del contrato a celebrarse. Así mismo 
podrá revisar los aspectos generales del mercado del bien, obra o servicio requerido que sean relevantes 
en el proceso de contratación, así mismo deberá estudiar la oferta que se centra en identificar los 

proveedores existentes en el mercado que puede proveer los bienes, obras o servicios, existencias, 
cadenas de producción y la demanda de aquellos para identificar que se ha adquirido en otros momentos, 
en qué condiciones y a que precios”. 

 
De acuerdo a los fundamentos Jurídicos establecidos en el Numeral 17.3 del Artículo 17 del ESTATUTO 
DE CONTRATACIÓN, desarrollado en el Numeral 10.3 del Artículo 10 del MANUAL DE 

CONTRATACIÓN, se realizó el siguiente análisis técnico y económico para soportar el valor estimado del 
contrato. 
 

3.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO JUSTIFICACION Y FORMA DE PAGO 
 
El valor del proceso es la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($47.485.333), equivalente a 27,12 SMMLV 
del año [2026].   
 

3.2. PRESUPUESTO 
 
El presupuesto fue aprobado de acuerdo a la Resolución 209 del 10 de febrero de 2025, expedida por el 

Ministerio de Salud y Protección Social “Por la cual se efectúa una asignación de recursos del Presupuesto 
de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Salud y Protección Social, del rubro "Apoyo a Programas 
de Desarrollo de la Salud Ley 100 de 1993", para la financiación de proyectos de infraestructura en salud”. 

 
Para establecer el valor de la interventoría, el presupuesto estimado se calculó por medio de la modalidad 
de costo directo afectado por un factor multiplicador. Dentro del valor básico y el IVA se encuentran la 

totalidad de costos directo e indirectos generados por el desarrollo de los servicios contratados por la 
entidad para el efecto del presente contrato.  
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Para establecer el presupuesto estimado la entidad tomo como base los perfiles profesionales y demás 
costos necesarios para el desarrollo del futuro contrato, para estimar un rango de valor a cada uno de 

ellos soportados en los análisis técnicos y económicos existentes según los precios históricos en contratos 
de interventoría suscritos por otras entidades. 
 

El metido de remuneración de los contratos de interventoría consiste en determinar los costos directos y 
estos afectarlos por valores multiplicadores que incluyan pagos o derechos económicos del personal, los 
costos indirectos (administración e imprevistos) y la utilidad del contratista. 

 
Teniendo en cuenta el objeto a contratar la entidad define en el ítem denominado COSTOS DE PERSONAL 
los cuales consisten en el personal que requiere para realizar los trabajos, así como el tiempo de 

participación de cada uno de ellos y en el ítem COSTOS INDIRECTOS podemos encontrar, entre otros: 
informes y oficina Edición de Informes (incluye planos, papelería, fotografías, cds, grabaciones, 
reproducciones, etc.), servicios públicos. 

 

CANT CARGO / OFICIO 
TARIFA 

MENSUAL  
MESES % DEDICACIÓN  VALOR PARCIAL  

  COSTOS DE PERSONAL         

1 Director de Interventoría  $ 7.500.000,00  3 20% $ 4.500.000,00 

1 Residente de Interventoría   $ 4.000.000,00  3 100% $ 12.000.000,00 

1 Profesional HSE / SISO  $ 3.500.000,00  3 30% $ 3.150.000,00 

  

SUB TOTAL COSTOS DE PERSONAL $ 19.650.000,00 

FACTOR MULTIPLICADOR $     1,90 

TOTAL COSTO DE PERSONAL  $ 37.335.000,00 

  COSTOS INDIRECTOS 

CANT DESCRIPCIÓN UND COSTO ($) 
TIEMPO DE 

UTILIZACIÓN 
(meses) 

VALOR PARCIAL  

1 
Oficina.  Incluye alquiler, 
equipos de computo, servicios 
públicos, papelería, etc 

Mes   $ 500.000,00  3  $ 1.500.000,00  

1 Edición de Informes Mes   $ 213.511,44  3  $ 640.534,32  

  SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS  $ 2.140.534,32  

  FACTOR MULTIPLICADOR $  1,20 

  TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 2.568.641,18 

  TOTAL COSTOS DE PERSONAL + COSTOS INDIRECTOS $ 39.903.641,18 
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IVA (19%) $ 7.581.691,82 

VALOR TOTAL $ 47.485.333,00 

 

3.3. FORMA DE PAGO. 
 

El presente proceso no contempla Anticipo, ni Pago Anticipado. 

 
 
LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, pagará al CONTRATISTA de la siguiente 

manera: 
 

• ACTAS PARCIALES: Se pagará en actas de pago mensual, de acuerdo con los costos de personal e 

indirectos efectivamente causados y con los soportes de ejecución correspondientes, debidamente 

aprobados por el supervisor y acreditación de paz y salvo por concepto de seguridad social, riesgos 

laborales y parafiscales (si aplica), menos el 10% del valor. 

• ULTIMO PAGO: Correspondiente al 10% del valor retenido en las actas parciales, que se realizará una 

vez se cumplan los siguientes requisitos:  a. Aprobación de la póliza de calidad del servicio. b. 

Liquidación del contrato de obra. c. Liquidación del contrato de Interventoría. 

NOTA 1: En el valor del contrato se encuentran incluidos tanto los costos directos como los indirectos 

que ocasione la ejecución del contrato. 
 
NOTA 2: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia 

de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales. ARL, CREE y demás documentos señalados para 
legalización de la cuenta de cobro.  
 

NOTA 3: Para todos los pagos el interventor deberá adjuntar los respectivos soportes de los gastos y 
pagos que realizó durante el periodo que cobra. 
 

3.4. IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES  
 
El valor ofertado por el proponente deberá incluir todos los costos, gastos, impuestos, tasas, 

contribuciones, gravámenes, retenciones y demás erogaciones a que haya lugar con ocasión de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 

La E.S.E. no reconocerá suma adicional alguna por conceptos tributarios, impositivos o financieros no 
incluidos en la propuesta económica presentada. 
 

Para efectos de las retenciones tributarias a que haya lugar, la entidad procederá de conformidad con la 
normativa vigente. Cuando el contratista se encuentre excluido, exento o beneficiado por algún 
tratamiento tributario especial, deberá acreditar la norma que sustenta dicha condición 
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4. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.1 
 

El Numeral 17.4. del Artículo 17 del ESTATUTO DE CONTRATACIÓN, desarrollado por el Numeral 10.4 del 
Artículo 10 del MANUAL DE CONTRATACIÓN, dispone que “El análisis de los riesgos previsibles, será 
obligatorio en los contratos suscritos mediante la modalidad de selección de convocatoria pública y 

discrecionalmente en los que por su naturaleza se requiera.”. Sin embargo, de acuerdo a la naturaleza y 
condiciones del presente proceso de contratación, la entidad la entidad ha tipificado, evaluado y asignado 
los riesgos que se indican a continuación: 

 
Para los efectos del presente proceso, se entenderán las siguientes categorías de riesgo: 
 

● RIESGO PREVISIBLE: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato 
y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación 
de los riesgos previsibles, así como su tipificación. 

● RIESGO IMPREVISIBLE: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión; 
es decir, el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, 

guerra o eventos que alteren el orden público. 
● TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: Es la enunciación que la entidad hace de aquellos hechos 

previsibles constitutivos de riesgo que en su criterio pueden presentarse durante y con ocasión de 

la ejecución del contrato. 
● ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Es la valoración, en términos monetarios o porcentuales respecto del 

valor del contrato, que hace la entidad de ellos, de acuerdo con la tipificación que ha establecido. 

● ASIGNACIÓN DEL RIESGO: Es el señalamiento que hace la entidad de la parte contractual que 
deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su 
costo. 

  
De acuerdo con la distribución que se hizo, no procederán reclamaciones del Contratista, basadas en la 
ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la respectiva entidad no hará 

ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados 
por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren 
expresamente pactados en el contrato. 

 
TABLA: ANÁLISIS DE RIESGO 
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1
 Ver la distribución de los riesgos en el Anexo “MATRIZ ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES”, el cual hacen parte integral del 

presente proceso de contratación. 
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E
X
T
E
R
N

O
 

C
O

N
T
R
A
T
A
C
IO

N
 

O
P
E
R
A
C
IO

N
A
L
 

Reclamos de terceros sobre la 
selección del oferente que retrasen el 

perfeccionamiento del contrato 

Retrasos para la adjudicación 
del contrato  

 3  1 4  

 R
I
E
S

G
O

 B
A

J
O

 

6 

G
E
N

E
R
A
L
  

 E
X
T
E
R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P
E
R
A
C
IO

N
A
L
 

No aceptación del contratista de obra 
de los estudios y diseños que forman 

parte integral del contrato 

Retraso en el desarrollo de la 
obra y/o desequilibrio 

económico del contrato si 
ocurren modificaciones no 

previstas 

 3  2 5  

 R
I
E
S

G
O

 M
E
D

I
O

 

7 

G
E
N

E
R
A
L
  

 E
X
T
E
R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P
E
R
A
C
IO

N
A
L
 

Cambios en el equipo de trabajo del 

Contratista 

Retrasos en el cronograma de 

trabajo  
 3  2 5  

 R
I
E
S

G
O

 M
E
D

I
O
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8 

G
E
N

E
R
A
L
  

E
X
T
E
R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P
E
R
A
C
IO

N
A
L
 

Cuando los bienes entregados no 
cuentan con la calidad, ni en la 

cantidad contratada 

No cumplimiento del contrato y 
efectivas pólizas de calidad del 

servicio y cumplimiento del 
contrato  

 3  4 7  

 R
I
E
S

G
O

 A
L
T

O
 

 9 

G
E
N

E
R
A
L
  

 E
X
T
E
R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P
E
R
A
C
IO

N
A
L
 

Cuando no se entregan las obras en 
los tiempos establecidos para la 

ejecución del proyecto 

Incumpliendo del contrato en 
los términos señalados 

 3  3 6  

 R
I
E
S

G
O

 A
L
T

O
 

 10 

G
E
N

E
R
A
L
  

E
X
T
E
R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P
E
R
A
C
IO

N
A
L
 

Aprobación tardía de terceros 
involucrados con el desarrollo del 
contrato tales como autoridades 

ambientales, de tránsito entre otros. 
Coordinación Interinstitucional 

Impedimentos legales para la 
ejecución del contrato 

2  4 6  

 R
I
E
S

G
O

 A
L
T

O
 

 11 

G
E
N

E
R
A
L
  

 E
X
T
E
R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P
E
R
A
C
IO

N
A
L
 

Afectación de redes de comunicación  
Daño de las estructuras 

adyacente a la obra o deterioro 
de la obra misma. 

4  3 7  

 R
I
E
S

G
O

 A
L
T

O
 

 12 

G
E
N

E
R
A
L
  

E
X
T
E
R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P
E
R
A
C
IO

N
A
L
 

Accidentalidad y/o muerte del 
personal del contratista 

Demandas, indemnizaciones del 
personal afectado 

3 1 4  

 R
I
E
S

G
O

 B
A

J
O

 

 13 

G
E
N

E
R
A
L
  

 E
X
T
E
R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P
E
R
A
C
IO

N
A
L
 

Daños, perjuicios o pérdidas, de los 
bienes a cargo del contratista 

Desequilibrio económico 3 3 6  

 R
I
E
S

G
O

 A
L
T

O
 

 14 

G
E
N

E
R
A
L
  

 E
X
T
E
R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P
E
R
A
C
IO

N
A
L
 

Variación de las actividades y 
cantidades de obra no previstas para 

el desarrollo del contrato  
Desequilibrio económico 4 2 6 

 R
I
E
S

G
O

 A
L
T

O
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 15 

G
E
N

E
R
A
L
  

 E
X
T
E
R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P
E
R
A
C
IO

N
A
L
 

Ejecución de actividades no estimadas 
en el alcance del contrato 

Reclamaciones por parte del 
contratista a la ESE. 

3 2 5 

 R
I
E
S

G
O

 M
E
D

I
O

 

16 

G
E
N

E
R
A
L
 

E
X
T
E
R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

O
P
E
R
A
C
IO

N
A
L
E
S
 

Fraude documental por parte del 
contratista 

 
Dilaciones en el desarrollo del 
proceso contractual hasta que 

se logre demostrar la 
legitimidad de los documentos 

3 2 5 

 R
I
E
S

G
O

 M
E
D

I
O

 

 17 

G
E
N

E
R
A
L
  

 E
X
T
E
R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

S
O

C
IA

L
E
S
 Y

 P
O

L
IT

IC
O

S
 

Afectación en el desarrollo del 
proyecto a causa de huelgas, 
asonadas, paros generales de 
trabajadores o de transporte, 
situaciones de orden público o 

comunidad que no esté de acuerdo en 
la ejecución del proyecto 

Retraso en el desarrollo del 
proyecto 

 3  4 7  

 R
I
E
S

G
O

 A
L
T

O
 

18 

G
E
N

E
R
A
L
 

IN
T
E
R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

Demora en el pago de las actas una 
vez sean radicadas en debida forma 
en la oficina pagadora de la entidad. 

Insolvencia del contratista para 
la ejecución de las actividades 

propias del contrato. 
3 2 5  

 R
I
E
S

G
O

 M
E
D

I
O

 

19 

E
S
P
E
C
IF

IC
O

 

IN
T
E
R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

Estimación errónea por parte del 
contratista y la entidad en el 

presupuesto estimativo                  ( 
errores aritméticos , sobreprecios , o 

precios bajos ) 

Desequilibro económico de la 
oferta 

3 3 6  

R
I
E
S

G
O

 A
L
T
O

 

 20 

G
E
N

E
R
A
L
  

E
X
T
E
R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

N
A
T
U

R
A
L
E
Z
A
 

Afectación en el desarrollo del 
proyecto por condiciones climáticas 

No cumplimiento de los plazos 
establecidos para la ejecución 
del proyecto o deterioro del 

avance de la obra 

3 3 6  

 R
I
E
S

G
O

 A
L
T

O
 

 21 

G
E
N

E
R
A
L
  

 E
X
T
E
R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

A
M

B
IE

N
T
A
L
 

Daños ambientales por las 
inadecuadas prácticas durante la 

ejecución del proyecto. 

Sanciones que haya lugar por 
parte de los organismos de 

control 
3 3 6  

 R
I
E
S

G
O

 A
L
T

O
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22 

G
E
N

E
R
A
L
  

 E
X
T
E
R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

T
E
C
N

O
L
O

G
IC

O
 

Existencias de inadecuados procesos 
en el manejo de plataforma digital  

En el desarrollo del proceso 
contractual se pueden presentar 
publicación de documentos que 
alterados no corresponden al 
proceso contractual por parte 

de terceros 

3 3 6  

 R
I
E
S

G
O

 A
L
T

O
 

23 

G
E
N

E
R
A
L
 

E
X
T
E
R
N

O
 

P
L
A
N

E
A
C
IO

N
 

C
O

R
R
U

P
C
IO

N
 

Solicitar requisitos habilitantes 
diferentes a los establecidos por la ley  

Limitación a la Pluralidad de 
oferentes y/o favoreciendo de 

terceros 
2 4 6 

 R
I
E
S

G
O

 A
L
T

O
 

24 

G
E
N

E
R
A
L
 

IN
T
E
R
N

O
 

P
L
A
N

E
A
C
IO

N
 

C
O

R
R
U

P
C
IO

N
 

Direccionamiento de la contratación 
en favor de un tercero 

Sanciones y observaciones 
impuestas por los entes de 

control 
2 4 6 

 R
I
E
S

G
O

 A
L
T

O
 

25 

G
E
N

E
R
A
L
 

IN
T
E
R
N

O
 

P
L
A
N

E
A
C
IO

N
 

C
O

R
R
U

P
C
IO

N
 

Pago de obligaciones sin el 
cumplimiento de la totalidad de los 

requisitos 

Detrimento patrimonial de los 
recursos del estado 

2 4 6 

 R
I
E
S

G
O

 A
L
T

O
 

26 

E
S
P
E
C
IF

IC
A
 

IN
T
E
R
N

O
 

C
O

N
T
R
A
T
A
C
IÓ

N
 

R
E
G

U
L
A
T
O

R
IO

S
 

No publicación de los documentos del 
proceso contractual conforme la 

norma 

Sanciones disciplinarias por los 
organismos de control y 

manifestación de observaciones  
3 2 5 

 R
I
E
S

G
O

 M
E
D

I
O

 

27 

G
E
N

E
R
A
L
 

E
X
T
E
R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
  

R
E
G

U
L
A
T
O

R
IO

 

Expedición de normas que impongan 
nuevos tributos, impuestos o cargas 

parafiscales que pueda afectar el 
equilibrio económico del contrato 

Genera carga impositiva 
adicional a las previstas 

inicialmente afectando los 
costos del contrato 

3 2 5  

 R
I
E
S

G
O

 

M
E

D
I
O

 
 

TABLA: IMPACTO DESPUÉS DE TRATAMIENTO 
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I
T
E

M
  

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e
 l

e
 a

s
ig

n
a
?
 

T
r
a
ta

m
ie

n
to

/
C

o
n

tr
o

le
s
 a

 s
e
r
 

im
p

le
m

e
n

ta
d

o
s
 

P
r
o
b

a
b

il
id

a
d

 

I
m

p
a

c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 d

e
l 
ri

e
s
g

o
 

C
a
te

g
o

rí
a
 

¿
A

fe
c
ta

 e
l 

e
q

u
il

ib
r
io

 

e
c
o

n
ó

m
ic

o
 d

e
l 

c
o

n
tr

a
to

?
 

P
e
rs

o
n

a
 r

e
s
p

o
n

s
a
b

le
 p

o
r 

im
p

le
m

e
n

ta
r 

e
l 
tr

a
ta

m
ie

n
to

 

F
e
c
h

a
 e

s
ti

m
a
d

a
 e

n
 q

u
e
 s

e
 i

n
ic

ia
 

e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

F
e
c
h

a
 e

s
ti

m
a
d

a
 e

n
 q

u
e
 s

e
 

c
o

m
p

le
ta

 e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 r

e
a
li

z
a

 e
l 

m
o

n
it

o
r
e
o

?
 

P
e
ri

o
d

ic
id

a
d

 ¿
C

u
á
n

d
o
?
 

1 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A
-E

N
T
ID

A
D

  

La entidad 
solicitara 

aclaración de 
ofertas 

artificialmente 
bajas cuando 
lo considere y 

solicitara 
póliza con los 
amparos de 

cumplimiento y 
calidad de la 

obra 

3 1 4 

R
I
E
S

G
O

 B
A

J
O

 

NO 

Oficina 
asesora 
jurídica, 
técnica y 

contratista 

Etapa 
precontractual  

Hasta la audiencia 
de adjudicación  

Revisión de las 
justificaciones 
dadas por el 
oferente, La 

determinación 
de oferta 

artificialmente 
bajas se 
realizará 

conforme los 
parámetros 

estimados por 
Colombia 
Compra 
eficiente 

Una vez durante 
la evaluación 
económica 

2 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A
 

Planes de 
contingencia 

2 1 3 

R
I
E
S

G
O

 B
A

J
O

 

NO Contratista  
Ejecución del 

contrato 

Hasta la 
liquidación del 

contrato 

Control de la 
programación 

de obra 

Durante la 
ejecución del 

contrato cada vez 
que se requiera 

3 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A
 Y

 E
S
E
 

La entidad 
estimara el 
presupuesto 
conforme lo 

aprobado en el 
proyecto  , los 
cuales deberán 

verificarse 
durante la 

etapa 
precontractual 
por cada uno 

de los posibles 
oferentes    

2 1 3 

R
I
E
S

G
O

 B
A

J
O

 

SI Contratista  
Etapa 

precontractual  
Hasta la audiencia 
de adjudicación  

Estudio de 
viabilidad del 

proyecto  

Una vez durante 
la etapa 

precontractual  
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4 

E
S
E
 

Solicitar y  
verificar  

pólizas de 
seriedad de la 

oferta  

2 1 3 

R
I
E
S

G
O

 B
A

J
O

 

NO 

Oficina 
asesora 
jurídica, 

supervisor 

Etapa 
precontractual 

Firma del acta de 
inicio 

Verificacion de 
la poliza en la 

etapa de 
evalaucon  

Una vez durante 
la etapa 

precontractual 

5 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A
 Y

 E
S
E
 

Atención y 
respuesta 

oportuna de 
los reclamos. 

3 1 4 

R
I
E
S

G
O

 B
A

J
O

 

NO 

Oficina 
asesora 
jurídica, 

supervisor 

Etapa 
precontractual 

En la adjudicación 
y 

perfeccionamiento 
de contrato. 

Respuesta y 
publicación en 

el Secop a 
todas las 

observaciones 
presentadas al 

proceso 
contractual  

Cada vez que se 
requiera hasta la 
adjudicación y 

perfeccionamiento 
de contrato. 

6 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A
 El contratista 

al momento de 
presentar su 
oferta acepta 

las condiciones 
estimadas por 

la entidad 

2 1 3 

R
I
E
S

G
O

 B
A

J
O

 

NO Contratista 
Ejecución del 

contrato 

En la adjudicación 
y 

perfeccionamiento 
de contrato 

En la 
elaboración de 

los 
documentos de 

la etapa 
precontractual 

Una vez 
presentación de la 

oferta  

7 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A
 

Realizar 
empalme de 
equipo de 

trabajo días 
antes de que 
se realice el 
cambio de 
equipo de 
trabajo 

2 1 3 

R
I
E
S

G
O

 B
A

J
O

 

NO 

Contratista e 
interventor 

(supervisor si 
no hay 

interventoría) 

Ejecución del 
contrato 

Hasta la 
liquidación del 

contrato 

Estipulación 
contractual 

sobre cambios 
en el personal. 

Cada vez que se 
requiera durante 
la ejecución del 

contrato  

8 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A
-

IN
T
E
R
V
E
N

T
O

R
IA

  

Garantizar el 
seguimiento de 

los trabajos 
realizados  

2 1 3 

R
I
E
S

G
O

 B
A

J
O

 

NO 

Contratista e 
interventor 

(supervisor si 
no hay 

interventoría) 

Ejecución del 
contrato 

Hasta la 
liquidación del 

contrato 

Supervisión de 
la ejecución 
del contrato, 

acta de 
recepción del 

contrato a 
celebrar y 

documentación 
soporte. 

Cada vez que se 
requiera durante 
la ejecución del 

contrato. 

9 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A
 

Seguimiento 
continuo de la 
programación 

de Obra 

2 1 3 

R
I
E
S

G
O

 

B
A

J
O

 

NO 

Contratista e 
interventor 

(supervisor si 
no hay 

interventoría) 

Ejecución del 
contrato 

Hasta la 
liquidación del 

contrato 

Seguimiento a 
la 

programación 
de la obra 

Cada vez que se 
requiera durante 
la ejecución del 

contrato. 
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10 

E
S
E
 

Seguimiento a 
los trámites 

realizados por 
el contratista, 
para obtener 

oportunamente 
los permisos y 

licencias 
necesarios y es 

deber de la 
entidad 

gestiones lo 
permisos de su 

competencia a 
fin de ejecutar 

las obras 

2 1 3 
R

I
E
S

G
O

 B
A

J
O

 
NO 

Contratista e 
interventor 

(supervisor si 
no hay 

interventoría) 

Etapa 
precontractual 

Hasta la 
liquidación del 

contrato 

Validacion 
licencias y/o 

permisos  

Cada vez que se 
requiera durante 
la ejecución del 

contrato. 

11 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A
 Sociabilización 

del proyecto a 
los órganos de 

control del 
municipio, 

policía, 
bomberos 
hospitales. 

2 1 3 

R
I
E
S

G
O

 B
A

J
O

 

NO 

Contratista e 
interventor 

(supervisor si 
no hay 

interventoría) 

Ejecución del 
contrato 

Hasta la 
liquidación del 

contrato 

Reuniones 
periódicas  

Una vez antes de 
iniciar la obra 

12 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A
-

IN
T
E
R
V
E
N

T
O

R
IA

  

Verificar la 
señalización en 

la obra, y 
utilización de 
la dotación y 
equipos de 
seguridad 

industrial de 
los 

trabajadores 

2 1 3 

R
I
E
S

G
O

 B
A

J
O

 

NO 

Contratista e 
interventor 

(supervisor si 
no hay 

interventoría) 

Ejecución del 
contrato 

Hasta la 
liquidación del 

contrato 

El interventor 
o supervisor 
está obligado 
al seguimiento 

y 
corroboración 

de la 
utilización de 

los 
implementos 

de seguridad y 
señalización de 

la obra. 

Cada vez que se 
requiera durante 
la ejecución del 

contrato. 

13 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A
 

Implementar 
sistema de 

seguridad en 
los frentes de 

trabajo 

2 1 3 

R
I
E
S

G
O

 B
A

J
O

 

SI 

Contratista e 
interventor 

(supervisor si 
no hay 

interventoría) 

Ejecución del 
contrato 

Hasta la 
liquidación del 

contrato 

Seguimiento 
de control de 

seguridad 

Control de 
seguimiento  cada 

vez que se 
requiera durante 
la ejecución del 

contrato. 

14 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A
  

Informe de 
ejecución de 
actividades 

3 1 4 

R
I
E
S

G
O

 

B
A

J
O

 

NO 

Contratista e 
interventor 

(supervisor si 
no hay 

interventoría) 

Ejecución del 
contrato 

Hasta la 
liquidación del 

contrato 

Análisis técnico 
posibilidad de 

adición de 
recursos. 

Control de 
seguimiento cada 

vez que se 
requiera durante 
la ejecución del 

contrato. 

15 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A
 El contratista 

solicitara al 
supervisor 

cada uno de 
los estudios y 

diseños y 
deberá regirse 
en lo contenido  

3 1 4 

R
I
E
S

G
O

 B
A

J
O

 

NO 

Contratista e 
interventor 

(supervisor si 
no hay 

interventoría) 

Ejecución del 
contrato 

Hasta la 
liquidación del 

contrato 

Bitácora y/o 
oficios donde 

se deje 
constancia de 
las actividades 

aprobadas. 

Una vez en el 
momento de 

iniciar los trabajos 
de obra. 
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16 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A
  

Evaluación de 
la propuesta  

3 1 4 

R
I
E
S

G
O

 B
A

J
O

 

No  
Comité 

evaluador 
Etapa 

precontractual 
Hasta la firma del 
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las etapas del 
proyecto se 
cumpla con 
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ambiental. 

no hay 
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licencia 
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Realizar 
seguimiento 
presupuestal 

de la ejecución 
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5. IDENTIFICACIÓN DE LOS PERMISOS, LICENCIAS O AUTORIZACIONES TANTO 
INTERNAS, COMO EXTERNAS Y DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA INTERNA EN LA 

ESE PARA INICIAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y LA CELEBRACIÓN DEL 

CONTRATO. 

5.1. PERMISOS, LICENCIAS O AUTORIZACIONES: El presente proceso de contratación no está sujeto 

a la obtención de permisos, licencias o autorizaciones. 
 

5.2. COMPETENCIA: La competencia para el inicio, tramite y terminación de la actividad contractual en 

sus distintas etapas de los contratos que celebre o pretenda celebrar la E.S.E., recae en el GERENTE, de 
conformidad con lo señalado en el Artículo 11 el Acuerdo de Junta Directiva No. 012 de 2020 “POR EL 
CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO CONTRACTUAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”, desarrollado por el Artículo 5 de la Resolución 097 de 2020 “POR 
MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS DEL 

ESTATUTO DE CONTRATACIÓN”. 
 

La competencia para contratar se encuentra radicada en el Dr. CARLOS MARIO ARENAS DURÁN, quién 

asumió su cargo como Gerente de la E.S.E. HNSG, según el Decreto Departamental de Nombramiento 
No. 384 del VEINTIDÓS (22) de MARZO de 2024, expedido por la Gobernación de Santander y el Acta 
de Posesión No. 013 del día PRIMERO (01) de ABRIL de 2024. 

 

6. EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O SU EQUIVALENTE. 

En el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2026 de la E.S.E. HOSPITAL NUESTRA 
SEÑORA DE GUADALUPE, SANTANDER existe disponibilidad presupuestal para realizar el presente 

contrato, tal como consta en el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
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NÚMERO DE 

CDP 
FECHA DE CDP RUBRO PRESUPUESTAL 

CÓDIGO RUBRO 
PRESUPUESTAL 

VALOR 

26-00280 
29 DE OCTUBRE 

DE 2026 

Interventoría (Resolución 
209-2025) 

2.3.2.02.02.008.01 $ 34,272,933.53 

Interventoría Recursos 

Propios 
2.3.2.02.02.008.03 $ 13,212,399.63 

VALOR TOTAL  $ 47,485,333 

 

7. DETERMINACIÓN DE LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN A UTILIZAR 

PARA REALIZAR LA CORRESPONDIENTE CONTRATACIÓN. 

7.1. MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
 
MARCO LEGAL: 

 
Resulta necesario profundizar sobre el régimen legal de contratación, aplicable a esta entidad consagrado 
en el Literal 6°, Artículo 195, de la Ley 100 de 1993, que determina: 

 
“En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las 
cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto General de Contratación de la administración 

pública”.  
 

Además de lo anterior, resulta oportuno precisar la posición, del Consejo de Estado, Concepto del 6 de 

abril de 2000, en el cual reitera la posición doctrinaria vertida en la Consulta No.1.127 del 20 de agosto 
de 1998, que plantea:  

 
“Por regla general, en materia de contratación las Empresas Sociales del Estado se rigen por las 
normas ordinarias de derecho comercial o civil. En el caso de que discrecionalmente, dichas 

empresas hayan incluido en el contrato cláusulas excepcionales, éstas se regirán por las 
disposiciones de la ley 80 de 1993. Salvo en este aspecto, los contratos seguirán regulados por el 
derecho privado”.  

 
A su vez, el Artículo 76 de la Ley 1438 de 2011, estableció que las Juntas Directivas de las Empresas 
Sociales del Estado deberán adoptar un estatuto de contratación de acuerdo con los lineamientos que 

defina el Ministerio de la Protección Social, hoy Salud y Protección Social. En este sentido, el Ministerio de 
Salud y Protección Social, expidió la Resolución 5185 del 04 de diciembre de 2013 “Por la cual fijó los 
lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que regirá 

su actividad contractual”. En esta reglamentación se dispuso que la Junta Directiva de la Empresa Social 
del Estado debe adoptar el estatuto de contratación y, posterior a esta adopción, la Gerente debe adecuar 
el Manual de contratación conforme a los lineamientos generales que se determinen en el estatuto 

contractual. 
 
Por mandato de lo anterior se expidió por parte de la Junta Directiva el Acuerdo de Junta Directiva No. 

012 del 21 de diciembre de 2020 “POR EL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO CONTRACTUAL DE LA EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”, modificado por el Acuerdo de Junta 
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Directiva No. 010 de 2024 y, en el mismo sentido, el Gerente profirió la Resolución 097 del 22 de diciembre 
2020, “POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS DEL 
ESTATUTO DE CONTRATACIÓN”, modificada por la Resolución No. 060 de 2024. 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 18 del Acuerdo de Junta Directiva No. 012 de 2020, 
modificado por el Artículo 3 del Acuerdo de Junta Directiva No. 010 de 2024, el presente proceso 

se adelantará bajo la modalidad de CONVOCATORIA PUBLICA. 
 

“18.1. MODALIDADES DE SELECCIÓN. Para la selección de sus contratistas la E.S.E. llevará a 

cabo los siguientes procedimientos: 
 
(…) 

 
ARTÍCULO 18. CONVOCATORIA PÚBLICA: De conformidad con lo estipulado en el artículo 18.1 del 
Estatuto de contratación, deberá ser desarrollada cuando la cuantía del objeto a contratar sea igual o 

superior a 200 SMLV y se llevará a cabo a través del siguiente procedimiento. El Equipo de contratación 
con el acompañamiento del área gestora y financiera de la ESE, elaborará los siguientes documentos, los 

cuales, para ser publicados en el SECOP, serán aprobados por la Gerencia, de conformidad con el siguiente 
procedimiento y los numerales subsiguientes: 
 

(…)”  
 
(Negrillas y subrayas fuera del texto original). 

 
REGLAS ESPECIALES PARA LA CONTRATACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

FINANCIADOS CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN: 

Sin embargo, mediante la resolución 1440 del 14 de agosto de 2024, emanada por el Ministerio de Salud 
y Protección Social se modifica la Resolución 5185 de 2013, por la que se fijan los lineamientos para que 
las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que regirá su actividad contractual, 

estableció que: 

“…Parágrafo 1. Las Empresas Sociales del Estado, en su estatuto de contratación, establecerán los casos 
en los cuales se requerirá la elaboración de los términos de condiciones para efectos de la contratación 

directa. 

Parágrafo 2. Para la contratación de obras de adecuación, ampliación y construcción de infraestructura 
y de dotación biomédica cuya fuente de financiación sean recursos del Presupuesto General de la Nación, 

el proceso de selección se deberá realizar por convocatoria pública sin importar la cuantía. El Ministerio 
de Salud y Protección Social expedirá una Guía que brinde a las Empresas Sociales del Estado elementos 
para la formulación y elaboración de términos de condiciones para buenas prácticas de contratación. Una 

vez sea expedida dicha guía, las Empresas Sociales del Estado deberán tenerla en cuenta para sus 
trámites contractuales. 

Parágrafo 3. En los contratos de adecuación, ampliación y construcción de infraestructura cuya fuente 

de financiación sean recursos del Presupuesto General de la Nación que se celebren como resultado de 
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un proceso de convocatoria pública, la interventoría deberá ser contratada por convocatoria 
pública con una persona natural o jurídica independiente de la entidad contratante y del 

contratista quienes responderán por los hechos y omisiones que le fueren imputables." (negrilla 
y subrayada fuera del texto) 

De otra parte, mediante la resolución 2053 del 02 de octubre de 2025, emanada por el Ministerio de Salud 

y Protección Social se modifica el artículo 9 de la Resolución 5185 de 2013, modificado por el artículo 1° 
de la Resolución 1440 de 2024, señalo que: 

ARTÍCULO 1. Modifíquese el artículo 9 de la Resolución 5185 de 2013, modificado por el artículo 1° de 

la Resolución 1440 del 14 de agosto de 2024, el cual quedará así: 

“ 
Parágrafo 1. Las Empresas Sociales del Estado, en su estatuto de contratación, establecerán los casos 

en los cuales se requerirá la elaboración de los términos de condiciones para efectos de la contratación 
directa. 
  

Parágrafo 2. Para la contratación de obras de adecuación, ampliación y construcción de infraestructura 
y de dotación biomédica cuya fuente de financiación sean recursos del Presupuesto General de la Nación, 

el proceso de selección se deberá realizar por convocatoria pública sin importar la cuantía. El Ministerio 
de Salud y Protección Social expedirá una Guía que brinde a las Empresas Sociales del Estado elementos 
para la formulación y elaboración de términos de condiciones para buenas prácticas de contratación. Una 

vez sea expedida dicha guía, las Empresas Sociales del Estado deberán tenerla en cuenta para sus 
trámites contractuales. 
  

Cuando se trate de proyectos de impacto nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social podrá 
autorizar a la Empresa Social del Estado respectiva, adelantar los procesos de contratación de obras de 
adecuación, ampliación y construcción de infraestructura y de dotación biomédica de conformidad con su 

manual de contratación. 
  
Parágrafo 3. En los contratos de adecuación, ampliación y construcción de infraestructura cuya fuente 

de financiación sean recursos del Presupuesto General de la Nación que se celebren como resultado de 
un proceso de convocatoria pública, la interventoría deberá ser contratada por convocatoria 
pública con una persona natural o jurídica independiente de la entidad contratante y del 

contratista quienes responderán por los hechos y omisiones que le fueren imputables." (negrilla 
y subrayada fuera del texto) 
 

(…) 
 
En consecuencia, la escogencia de la modalidad de CONVOCATORIA PÚBLICA no solo se justifica en 

razón de la cuantía del contrato, sino que constituye una obligación normativa, derivada de la fuente de 
financiación del proyecto. 
 

Así mismo, la utilización de esta modalidad garantiza los principios de transparencia, selección objetiva, 
pluralidad de oferentes, economía y responsabilidad, permitiendo a la entidad obtener la oferta más 
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favorable en términos de calidad, experiencia y condiciones técnicas para la ejecución del objeto 
contractual. 

 
Por lo anterior, se concluye que la modalidad de selección aplicable al presente proceso es la 
CONVOCATORIA PÚBLICA, en cumplimiento de la normatividad vigente y de las disposiciones 

contenidas en el Estatuto y Manual de Contratación de la entidad. 
 
7.2. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE: 

 
La evaluación se realizará sobre los criterios de capacidad jurídica y de experiencia, así: 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN VERIFICACIÓN 

Evaluación Capacidad Jurídica CUMPLE / NO CUMPLE 

Evaluación de Experiencia CUMPLE / NO CUMPLE 

Evaluación Financiera  CUMPLE / NO CUMPLE 

 
8. LAS REGLAS APLICABLES A LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y SU EVALUACIÓN, 

INDICANDO LOS REQUISITOS QUE OTORGUEN PUNTAJE CON LA DESCRIPCIÓN DE LOS 
MISMOS, LA MANERA COMO SE EVALUARÁN Y PONDERARÁN Y LAS REGLAS DE 
DESEMPATE, ASÍ COMO LAS REGLAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: 

 
En los procesos sometidos a convocatoria pública se deberán establecer claramente cuáles son los 
requisitos habilitantes de verificación, así como los aspectos que otorguen puntaje y deban ser sometidos 

a evaluación. En igual forma las reglas de desempate en las cuales se privilegiarán cualquier tipo de 
metodología distinta al azar. 
 

Para el presente proceso la entidad exigirá los siguientes requisitos habilitantes y factores de puntuación: 
 
8.1. REQUISITOS HABILITANTES  

 

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO 

ÍTEM REQUISITO DESCRIPCIÓN 

CAPACIDAD JURÍDICA 

En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; consorcios, uniones 
temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración 
de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año más. 
 
La E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, examinará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, 
incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el 
certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones 
inscritas. 
 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo expedido por la 
autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual 
conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre representante legal, o nombre de la persona que tenga la 
capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el representante  no  tiene  limitaciones  
para  contraer  obligaciones  en  nombre  de  la  misma,  o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo 
que lo faculta. 
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La capacidad jurídica es la facultad de una persona para celebrar contratos con una Entidad Estatal, es decir (i) obligarse a cumplir el 
objeto del contrato; y (ii) no estar incursa en inhabilidades o incompatibilidades que impidan la celebración del contrato.  

1 
CARTA DE 

PRESENTACIÓN DE LA 
OFERTA 

La carta de presentación de la propuesta debe presentarse firmada por el proponente o el 
representante legal para el caso de personas jurídicas o proponentes asociativos, utilizando 
el modelo ANEXO 1 “CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA”. Dicho documento debe 
contener como mínimo, la identificación del proponente, número de teléfono, dirección, correo 

electrónico y la manifestación sobre el conocimiento de las condiciones establecidas en los 
Pliegos de Condiciones y la aceptación de su contenido y la normatividad aplicable al mismo. 
La propuesta deberá tener una vigencia mínima de 45 días hábiles. 

 
El ANEXO No. 1, es un modelo que contiene todas las declaraciones que debe realizar el 
proponente que incluye todas las manifestaciones requeridas por la entidad, que se entienden 
presentadas bajo la gravedad de juramento, incluida la de la aseveración de no encontrarse 
incurso en causales de inhabilidad e incompatibilidad que le impidan contratar con La E.S.E. 
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE. 
 
AVAL DE LA PROPUESTA:  
Por tratarse de un proceso de selección para la adjudicación de un contrato cuyo objeto implica 
el desarrollo de actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la propuesta debe 
estar avalada por un INGENIERO CIVIL y/o ARQUITECTO, salvo que el proponente sea 
persona natural que ostente dicha calidad o el representante legal de la persona jurídica, 
consorcio o unión temporal sea profesional de la Ingeniería Civil o arquitectura (ley 842 de 
2003 – Ley 435 de 1998).  
 
En consecuencia, en la carta de presentación se expresará y determinará el profesional que 
avala la propuesta y se debe presentar fotocopia de la tarjeta profesional y del certificado de 
vigencia de la matricula profesional expedida por el CONSEJO PROFESIONAL RESPECTIVO, 
cuya fecha de expedición no superior al termino de validez establecido por la entidad antes 
mencionada, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de esta convocatoria. 
 
ARTÍCULO 20. PROPUESTAS Y CONTRATOS. Las propuestas que se formulen en las 
licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, seccional o local, 
para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades 
catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando 
menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama 
de la ingeniería. 
 
En los contratos que se celebren como resultado de la licitación o del concurso, los contratistas 
tendrán la obligación de encomendar los estudios, la dirección técnica, la ejecución de los 
trabajos o la interventoría, a profesionales inscritos en el registro profesional de ingeniería, 
acreditados con la tarjeta de matrícula profesional o, excepcionalmente, con la constancia o 
certificado de su vigencia. 
 

2 
COMPROMISO 

ANTICORRUPCIÓN 
Conforme al Anexo 2. 

3 PERSONA NATURAL 

La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda 
participar en el presente proceso, debe acreditar que posee título como ingeniero civil y/o 
arquitecto en la respectiva rama de la ingeniería o arquitectura, para lo cual adjuntará copia 
de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matrícula profesional expedida por la 
autoridad competente, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de selección. El 
requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 
del Decreto-Ley 2106 de 2019. 

4 PERSONA JURÍDICA 

Las personas jurídicas ya sea en calidad de proponente o integrantes de un proponente plural 
(Consorcio o Unión Temporal, promesas de sociedad futura o cualquier otro tipo de asociación; 
cuyo objeto social sea igual o similar con el objeto del contrato a celebrarse, es decir 
consultoría y/o interventoría)  deberán presentar el certificado de existencia y representación 
legal con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
límite de recepción de ofertas, donde conste que de acuerdo con su objeto social cuenta con 
la capacidad jurídica para celebrar y ejecutar contratos, igualmente el objeto social de la 
empresa, debe corresponder a actividades relacionadas con el objeto del contrato.  
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De conformidad con lo establecido en la ley 1258 de 2008, en el documento de constitución 
de las sociedades por acciones simplificadas, artículo 5°, su objeto social se puede comprender 
una enunciación clara y completa de las actividades principales o puede expresar que la 
sociedad realizara cualquier actividad comercial o civil licita. Si nada se expresa en el acto de 
constitución, se entenderá que la sociedad por acciones simplificadas podrá realizar cualquier 
actividad lícita. En el evento en que el objeto social de una sociedad por acciones simplificadas 
no especifica las actividades iguales o similares al objeto a contratar, se entenderá que estas 
se encuentran dentro de las actividades licitas de la persona jurídica. 
 
Las personas jurídicas extranjeras deberán cumplir los siguientes requisitos: Las personas 
jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deberá acreditar su existencia y 
representación legal con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el 

país de su domicilio, expedido a más tardar dentro de los treinta (30) días calendarios 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, en el que conste su existencia, su fecha 
de constitución, objeto, vigencia, nombre del representante legal, o de las(s) persona(s) que 
tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, señalando 
expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano 
directivo que faculte expresamente. Así mismo, deberá: 

 
a) Acreditar que su objeto social incluya las actividades principales objeto del presente 

proceso. 
b) Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante Legal en 

Colombia, de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 
2015 y las demás disposiciones que regulan el tema, cuando sea del caso. Si una parte 
de la información solicitada no se encuentra incorporada en el certificado que acredita la 
existencia y representación, o si este tipo de certificados no existen de acuerdo con las 
leyes que rijan estos aspectos en el país de origen de la persona jurídica, la información 
deberá presentarse en documento independiente expedido por una autoridad competente 
del tal país o en su defecto, en documento expedido por el máximo órgano directivo de 
la persona jurídica. Las personas jurídicas extranjeras que se encuentren dentro del 
supuesto de hecho señalado en este párrafo, deberá declarar que, según la legislación 
del país de origen, las certificaciones o información no pueden apartarse en los términos 
exigidos en este Pliego, tal como lo dispone el artículo 177 del Código General del Proceso. 

 
Cuando se prorrogue la fecha de presentación de la propuesta, el certificado de existencia y 
representación legal tendrá validez con la inicialmente prevista. 
 
Todos los documentos (públicos y privados) otorgados en países no miembros del Convenio 
de La Haya de 1961, y los privados otorgados en países miembros de este Convenio tendientes 
a acreditar la existencia y representación legal, deberán presentarse legalizados en la forma 
prevista en las normas que regulen la materia y en especial el artículo 480 del Código de 
Comercio, 251 de la ley 1564 de 2012 y la resolución 7144 de 2014 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores 

5 

 

CONSORCIOS, UNIONES 
TEMPORALES U OTRAS 
FORMAS ASOCIATIVAS. 

 

La E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, aceptará que la oferta sea presentada 
por dos (2) o más personas naturales o jurídicas, que acrediten poseer las calidades 
enunciadas en los numerales anteriores, quienes en forma conjunta deben informar si su 
participación es a título de Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa. Los asociados 
deberán señalar las reglas básicas que regularán las relaciones entre ellos, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley al respecto y deberán estar 

conformados a la fecha de cierre del proceso de convocatoria, mediante documento suscrito 
con la firma autorizada de cada una de las partes, que avale el acuerdo, según el modelo 
suministrado en estos términos de condiciones, en el cual se establezca el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes y se indique la persona que para todos los efectos 
los representará. 
 
Si la oferta es presentada en Consorcio, los integrantes del mismo se obligan en forma 
conjunta y solidaria, tanto en el proceso de selección como en la ejecución del contrato que 
se llegue a celebrar. En consecuencia, la ESE podrá exigir el cumplimiento de las obligaciones 
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que se deriven del proceso de selección o del contrato, a cualquiera de los integrantes del 
consorcio, o a todos juntos.  
 
Si la oferta es presentada en Unión Temporal, los integrantes de la misma se obligan en forma 
conjunta y solidaria, tanto en el proceso de selección como en la ejecución del contrato que 
se llegue a celebrar, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas 
de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución 
que se haya definido para cada uno. En consecuencia, se deberán indicar los términos y 
extensión de la participación de cada uno de los miembros de la unión temporal en la oferta 
y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento 
previo de la ESE. Si en el documento de conformación de la Unión Temporal no se determinan 
los términos y extensión de la participación de los integrantes, se le dará el tratamiento 
establecido para Consorcios. 

 
En caso de que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades previstas en la 
ley, con el único objeto de presentar una propuesta o celebrar un contrato estatal, la 
responsabilidad y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en esta ley para los 
Consorcios. 
 
En el evento de resultar favorecido con la adjudicación, el consorcio o la unión temporal 
quedarán formalizado a la firma del contrato. 
 
se debe anexar el documento de conformación suscrito por sus integrantes, en el cual se 
deberá identificar de manera clara cada uno de ellos y el nombre de la persona que designen 
como su representante legal y deberá contener cuando menos:  

 
a) La forma de asociación que se escoge (unión temporal o consorcio), la declaración por 
parte de sus integrantes en el sentido de que actúan y responden de manera solidaria por la 
presentación de la propuesta y por la celebración y ejecución del Contrato y las reglas básicas 
que regulen las relaciones entre sus integrantes.  
b) El porcentaje de participación de cada uno de los integrantes en la unión temporal o 
consorcio. La omisión de esta información será subsanable, toda vez que es información que 
se debe suministrar para verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes en este 
documento. Si en el documento de constitución de la unión temporal, no se determina cuáles 
serán los términos y extensión de la responsabilidad que a cada uno de sus miembros les 
corresponde en la Unión Temporal, para todos los efectos de este Proceso de Contratación, 
se considerará que el proponente es un Consorcio y por lo tanto, se sujetará al régimen legal 
especial para ésta modalidad asociativa.  
c) Cada integrante deberá tener dentro de su objeto social le permita ejecutar actividades 
relacionadas con el objeto del contrato (consultoría y/o interventoría) 
d) La duración de la unión temporal o consorcio, que deberá ser, mínimo del plazo del contrato 
y un año más. Lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad, los integrantes de la unión 
temporal o consorcio estén llamados a responder por hechos u omisiones ocurridos durante 
la ejecución del Contrato.  
e) La designación de la persona que tendrá la representación de la unión temporal o consorcio, 
indicando expresamente sus facultades. El Representante de la unión temporal o consorcio, 
deberá estar expresamente facultado para recibir notificaciones de todo tipo de actos 
administrativos proferidos por La E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE e 
igualmente, tendrá la representación judicial y extrajudicial de la formula asociativa.  
f) Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal y, 
en este último caso, señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y 
en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la 
entidad estatal contratante 
El representante deberá contar con facultades amplias y suficientes para formular la 
propuesta, suscribir el Contrato y obligar a todos los integrantes de la unión temporal o 
consorcio.  
Serán subsanables los defectos de forma del documento de constitución de la unión temporal 
o consorcio, así como la falta del documento de constitución de la unión temporal o consorcio, 
sólo sí en la propuesta se hubiere indicado de manera expresa y como mínimo: el nombre o 

razón social de sus miembros, y el porcentaje de participación de cada uno de ellos en la 
propuesta y en la ejecución del Contrato y la designación del representante legal.  
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Una vez constituida la unión temporal o el consorcio, sus integrantes no podrán ceder o 
transferir su participación en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en 
aquél, salvo en el evento en que la E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, lo 
autorice previamente y por escrito.  
La NO presentación de este documento o su diligenciamiento incorrecto hacen INHÁBIL la 
propuesta, pudiéndose subsanar, dentro del plazo establecido en el cronograma, so pena de 
rechazo definitivo.  
Se destaca que para la conformación de uniones temporales o consorcios, en las que sean 
integrantes personas jurídicas, sus representantes legales deben tener autorización y 
facultad para asociarse bajo la respectiva figura y para esta selección.  
Con relación a los indicadores financieros para oferentes plurales la entidad tendrá las 
siguientes condiciones:  
 

1. La siguiente es la fórmula aplicable para los indicadores que son valores absolutos, como 
capital de trabajo y patrimonio;  

 
Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o 
promesa de sociedad futura)  

 
2. Para los indicadores que previenen de la división de cuentas de los estados financieros, 

se tendrá en cuenta la opción número 1, así:  
PONDERACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LOS INDICADORES: 

 
En esta opción cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada 
componente del indicador, de acuerdo con su participación en la figura del oferente plural 
(unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura). La siguiente es la fórmula aplicable 
para los indicadores que son índices en la opción 1: 
 
 
 
 
 
Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa 
de sociedad futura). Esta opción incentiva que el integrante del proponente plural con los 
mejores indicadores tenga una mayor participación en dicho proponente plural. 
  

6 

INSCRIPCIÓN EN EL 
REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES (RUP) 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el 
artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Artículo 2.2.1.1.1.5.1. Del Decreto 1082 de 
2015, todas las personas naturales o jurídicas nacionales que aspiren a celebrar contratos 
con las entidades estatales deberán estar inscritas en el Registro Único de Proponentes. 
 
Artículo 2.2.1.1.1.5.1. Inscripción, renovación, actualización y cancelación del 
RUP. Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, 
interesadas en participar en Procesos de Contratación convocados por las Entidades Estatales, 
deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley. 
La persona inscrita en el RUP debe presentar la información para renovar su registro a más 
tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año. De lo contrario cesan los efectos del 
RUP. La persona inscrita en el RUP puede actualizar la información registrada relativa a su 
experiencia y capacidad jurídica en cualquier momento. Los inscritos en el RUP pueden en 
cualquier momento solicitar a la cámara de comercio cancelar su inscripción.  
 
Para tal efecto, el interesado deberá presentar el documento correspondiente expedido por 
la Cámara de Comercio de su jurisdicción, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) 
días de anterioridad respecto de la fecha del cierre del presente proceso según el 
cronograma, en el cual conste su inscripción y clasificación en el Registro Único de 
Proponentes (RUP). 
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En consecuencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 y el 
artículo 2.2.1.1.1.5.1. Del Decreto 1082 de 2015, el oferente deberá anexar a su propuesta 
el documento correspondiente expedido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción, en el 
cual conste su Clasificación de Bienes, Obras y servicios.  
 
El presente proceso se encuentra clasificado de la siguiente manera:  
 

CLASIFICACION 
UNSPSC 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

80101500 
Servicios de consultoría de negocios y 

administración corporativa 

80101600 Gerencia de proyectos 

81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 

 
NOTA 1. De conformidad con lo consagrado en el artículo 2.2.1.1.1.5.1. Del Decreto 
1082 de 2015, la inscripción del proponente debe encontrarse vigente y en firme para el 
momento de la verificación de este requisito.  
 
Conforme al parágrafo 1° del art. 5 de la ley 1882 de 2018, los proponentes no podrán 
acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad el cierre del proceso, razón por la cual el 
RUP, deberá encontrase vigente y en firme.  

 
Inscripción en el RUP: “Los oferentes deben acreditar que están inscritos en el RUP de la 
Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal, incluso cuando presentan su 
oferta antes de que la inscripción esté en firme. Sin embargo, mientras la inscripción no esté 
en firme, la Entidad Estatal no puede considerar que el oferente está habilitado y evaluar su 
oferta”i 
 
NOTA 2. De acuerdo con lo señalado en el artículo 6 de la ley 1150 de 2007, “el certificado 
constituye plena prueba respecto de la información verificada documentalmente y cuyo 
registro se encuentre en firme. La firmeza de la inscripción se adquiere pasados (10) días 
hábiles siguientes a la publicación sin que se haya presentado recurso de reposición en contra 
de la información inscrita”. 
 
NOTA 3. Para la presentación de los documentos que se enuncian como requisitos 
habilitantes del pliego de condiciones, cada uno de los integrantes del Consorcio o de la Unión 
Temporal deberá acompañarlos y/o acreditarlos en forma conjunta o individual, sin perjuicio 
del documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal. 
 
El certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) deberá ser 
expedido dentro los treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha inicial de cierre de 
presento proceso de selección y contener información financiera actualizada. 
 
En caso de prorrogarse el cierre del presente proceso selectivo, el certificado conservará su 
validez. 
 
Con relación a la clasificación de bienes y servicios es necesario efectuar la siguiente precisión:  
 
La clasificación del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para 
establecer un lenguaje común entre los partícipes del Sistema de Compra Pública.  
 
La experiencia es un requisito habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su 
experiencia usando los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios. Por su parte las 
Entidades Estatales al establecer el requisito habilitante de experiencia deben incluir los 
códigos específicos del objeto a contratar o el de bienes, obras o servicios afines al Proceso 
de Contratación respecto de los cuales los proponentes deben acreditar su experiencia. 
 
Es menester precisar, que el proceso en cuestión requiere la exigencia del RUP dadas las 
condiciones del mismo; en tal sentido, la entidad contempló los códigos que se ajustan al 
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alcance del objeto contractual y estipulará la experiencia de manera adecuada y proporcional 
a la naturaleza del futuro contrato y su valor.  

7 

DECLARACIÓN DE 
INHABILIDADES O 

INCOMPATIBILIDADES O 
PROHIBICIÓN PARA 
CONTRATAR CON EL 

ESTADO 

El oferente, y cada una de las personas integrantes de un consorcio o unión temporal, no 
debe estar impedido por causa de inhabilidades o incompatibilidades para contratar, 
especialmente por las establecidas en la Constitución Política, en la Ley 80 de 1993, ley 1150 
de 2007, ley 1474 de 2011 y demás normas aplicables y no estar inscrito en el Boletín de 

Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de 
acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 1952 de 2019 (Código 
General Disciplinario), en concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000. Con la firma 
de la carta de presentación de la propuesta el oferente declarará que no se halla incurso en 
ninguna causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Ley. Cuando la inhabilidad o 
incompatibilidad sobrevenga en el curso de la selección se entenderá que el proponente 
renuncia a su participación en el proceso y a los derechos surgidos del mismo.  
 
Los interesados en este proceso de selección deben tener presente que de conformidad con 
el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para poder participar en un proceso de selección y para 
formular propuestas y suscribir el contrato y para la realización de cada pago derivado del 
contrato, deben acreditar estar al día en el pago de los aportes parafiscales correspondientes.  
 
Los interesados deberán también tener en cuenta el contenido del Artículo 5o. de la Ley 828 
de 2003 “Sanciones Administrativas”, en cuyo tercer inciso se establece, en relación con la 
elusión o evasión de las obligaciones para con el sistema general de seguridad social en salud 
y pensiones: “El no pago de las multas aquí señaladas inhabilitará a la persona jurídica para 
contratar con el Estado mientras persista tal deuda, salvo que se trate de procesos 
concursales y existan acuerdos de pago según la Ley 550 de 1999”..  

8 
GARANTÍA DE SERIEDAD 

DE LA PROPUESTA 
 

El proponente deberá presentar una garantía de seriedad de la oferta, constituida ante una 
empresa de seguro contenido en una póliza o Patrimonio autónomo o Garantía Bancaria, en 
documento ORIGINAL y que contenga los siguientes aspectos:  

 
BENEFICIARIOS: ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
NIT. 900.186.802-3 
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL  
NIT. 900474727-4 
AFIANZADO: EL OFERENTE 
CUANTIA OFICIAL: VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO 
VIGENCIA: TRES (3) MESES DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA Y 
HASTA LA APROBACION DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
Cuando la propuesta se presente por un proponente plural bajo la figura de consorcio o unión 
temporal, o contrato de asociación futura, la garantía deberá otorgarse por todos los 
integrantes del proponente plural; esto es, a nombre de cada una de las personas naturales 
y/o jurídicas que integran el oferente plural con el número de cédula o Nit respectivos y su 
porcentaje de participación. 
 

Si el oferente es una persona jurídica, la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera; por tanto, no podrá expedirse la garantía 
a nombre de quien se encuentre inscrito como representante legal.  
 
La garantía de seriedad de oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del 
ofrecimiento y se hará efectiva en los eventos previstos por la norma. La E.S.E. HOSPITAL 
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta 
como indemnización por perjuicios, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al 
reconocimiento de mayores perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la misma.  
 
En caso de prórroga del plazo de evaluación de propuestas, o de los plazos para asignar o 
perfeccionar el Contrato, la garantía se deberá prorrogar, de forma que su vigencia cubra el 
lapso exigido. Las primas que se causen por este motivo, serán a cargo de los Proponentes, 
quienes no tendrán derecho a exigir la E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
el reembolso o pago alguno por este concepto.  



 

 

 

ESTUDIO PREVIO   

Código: GGP-FO-06 
Versión: 01 

Fecha: 20-04-2025 

Página 58 de 73 

 

 

  
Se considerará RECHAZADA la propuesta en el evento en que el Proponente, se niegue a 
prorrogar la garantía de seriedad de la misma, en el caso de que la ESE decida ampliar el 
plazo de evaluación de propuestas, o los plazos para la asignación o el perfeccionamiento del 
Contrato, sin perjuicio que se pueda hacer efectiva por la ocurrencia de uno de los riesgos 
amparados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.  

  
De acuerdo con el parágrafo 3° del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por la Ley 
1882 de 2018, la no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será 
subsanable y será causal de rechazo de la misma. Sin embargo, los errores contenidos en esa 
garantía son subsanables, siempre y cuando, se remedien dentro del término de traslado de 
la evaluación que corresponda a cada modalidad de selección.  

9 

APLICACIÓN DE 
CRITERIO DIFERENCIAL 

PARA 
EMPRENDIMIENTOS DE 
MUJERES Y MIPYMES 
(DECRETO 1860 DE 

2021) 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.4.2.15 y 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 
1082 de 2015, adicionados mediante el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 
2021, el presente requisito aplicará para los emprendimientos de mujeres y para MIPYMES 
así: 
 
BENEFICIARIOS: ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
NIT. 900.186.802-3 
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL  
NIT. 900474727-4 
AFIANZADO: EL OFERENTE 
CUANTIA OFICIAL: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO 
VIGENCIA: TRES (3) MESES DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA Y 
HASTA LA APROBACION DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

10 
PAGO DE APORTES AL 

SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL Y PARAFISCALES 

Según lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003, el Decreto 
1833 de 2016 y la Ley 1150 de 2007, el proponente deberá acreditar el pago de los aportes 
de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, cajas de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello haya lugar.  
 
Las personas jurídicas aportarán certificación expedida por su Revisor Fiscal, o por su 
Representante Legal, según la naturaleza de la persona jurídica, en la que conste que se 
encuentran a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales de sus empleados a la fecha 
de iniciación del plazo de presentación de propuestas. 
 
Inciso 3° artículo 50 ley 789 de 2002 “Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, 
se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados 
mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija 
el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en 
todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el 
evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar 
los pagos a partir de la fecha de su constitución” 
 

En el evento en que el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal o Sociedad de Objeto 
Único, cada una de las personas naturales o jurídicas que lo integren deberán acreditar que 
se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales de sus empleados a la fecha 
de iniciación del plazo de presentación de propuestas, según lo establecido en los 
literales anteriores. 
 
Para acreditar el cumplimiento de este requisito los PROPONENTE aportarán certificación 
expedida por su Revisor Fiscal o, en el evento que no exista obligación legal de tener Revisor 
Fiscal, por su representante legal, en la que conste que se encuentran a paz y salvo por 
concepto de aportes parafiscales de sus empleados a la fecha de iniciación del plazo de 
presentación de propuestas. 
 
La Entidad se reserva el derecho de verificar con las respectivas entidades la información que 
suministran los proponentes. Cuando el proponente no allegue con su oferta la certificación 
de que trata este numeral o la misma requiera aclaraciones la E.S.E. HOSPITAL NUESTRA 
SEÑORA DE GUADALUPE, las solicitará dentro de los términos previstos para solicitarlas y de 
no subsanarse será causal de rechazo de la oferta.  
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Para este requisito el proponente deberá diligenciar el ANEXO 6 “MODELO CERTIFICACION 
PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL”. 

 
Si es persona natural deberá acreditar su afiliación y estar al día con el pago.  

11 
CERTIFICACIÓN DEL 

REVISOR FISCAL 

Si el proponente es una sociedad anónima interesada en que, para los efectos del artículo 8°, 
numeral 1°, literal h) de la Ley 80 de 1993, se le dé el tratamiento de “abierta”, deberá 
aportar una certificación del Revisor Fiscal en la que conste que ésta tiene tal carácter por 
cuanto reúne los requisitos que establece el artículo 5° del Decreto No. 679 de 1994. 

12 
CERTIFICADO DE 
RECIPROCIDAD 

Si el proponente es extranjero, podrá aportar el certificado de reciprocidad conforme a lo 
establecido en el artículo 20 de la Ley 80 de 1993, para que se le dé el mismo tratamiento y 
en las mismas condiciones, requisitos, procedimientos y criterios que el de los proponentes 
nacionales.  

13 LIBRETA MILITAR 

Todo proponente sea Persona Natural o jurídica, de manera individual, en consorcio o Unión 
Temporal, los representantes de las personas jurídicas, así como el representante designado 
en el consorcio o Unión Temporal, (VARONES MENORES DE 50 AÑOS) deberán anexar copia 
de la LIBRETA MILITAR.  

14 CÉDULA DE CIUDADANÍA 
Todo proponente sea Persona Natural o jurídica, de manera individual, en consorcio o Unión 
Temporal, los representantes de las personas jurídicas, así como el representante designado 
en el consorcio o Unión Temporal, deberán anexar copia de la cedula de ciudadanía. 

15 
COPIA DEL REGISTRO 
ÚNICO TRIBUTARIO 

(RUT) 

Los proponentes deberán aportar el Registro Único Tributario expedido por la DIAN, en el caso 
de consorcios o uniones temporales se deberá aportar el RUT de cada uno de sus integrantes, 
el Registro Único Tributario del consorcio o unión temporal se deberá tramitar una vez se 
adjudique el contrato.  

16 
FACULTADES PLENAS 
DEL REPRESENTANTE 

LEGAL 

Cuando el representante legal de la persona jurídica, se encuentre limitado para presentar 
propuesta o para contratar o comprometer a la sociedad, deberá contar con la AUTORIZACIÓN 
del órgano social correspondiente, que lo autorice para presentar la propuesta y suscribir el 
contrato en el caso que le sea adjudicado, facultad que deberá figurar en el correspondiente 
certificado de EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.  

 
Si el proponente actúa a través de un representante o apoderado, deberá acreditar mediante 
documento legalmente expedido, que su representante o apoderado está expresamente 
facultado para presentar la propuesta y firmar el contrato respectivo. 
 
En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de cada una de 
las personas jurídicas que los integren y lo requiera, deberá contar con dicha autorización, 
también hasta el valor del Presupuesto total, teniendo en cuenta que la responsabilidad de 
todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 7º de la Ley 
80 de 1993 y en los Artículos 1568, 1569 y 1571 del Código Civil. 

17 
CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 

FISCALES 

Se debe acreditar certificación vigente expedida por la Contraloría General de la República, 
donde se establezca que ni el oferente, ni el representante legal, aparecen en el boletín de 
responsables fiscales. 

18 

CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 

DISCIPLINARIOS DE LA 
PROCURADURÍA 

Se debe acreditar certificación vigente expedida por la Procuraduría General de la Nación, 
donde se establezca que ni el oferente, ni el representante legal, REGISTRAN SANCIONES NI 
INHABILIDADES VIGENTES. 

19 
CERTIFICADO 

ANTECEDENTES 
JUDICIALES 

Ningún proponente persona natural o representante legal de personas jurídicas o 
representante legal  del proponente plural, podrá registrar antecedentes judiciales, para lo 
cual la entidad verificará en la página de la Policía Nacional, dicha circunstancia, antes del 
cierre de propuestas. De igual forma todas las personas naturales que integren los 
Proponentes plurales y los representantes legales de la persona jurídica que conforman dichos 
proponentes plurales, no podrán registrar antecedentes judiciales. 
 
Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural 
o persona jurídica, así como los representantes legales de las personas jurídicas y/o del 
proponente plural, y los integrantes de proponentes plurales) deberán presentar una 
declaración rendida bajo la gravedad del juramento en la que se declare que no tiene 
antecedentes judiciales. 
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20 
CERTIFICADO REGISTRO 
NACIONAL DE MEDIDAS 

CORRECTIVAS 

El proponente debe adjuntar dentro de su propuesta el Certificado del Registro Nacional de 
Medidas correctivas, el cual será evaluado para determinar su habilitación o no de acuerdo 
con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 183 de la Ley 1801 de 2016. 

21 

CERTIFICADO 
REFERENTE AL 

REGISTRO DE DEUDORES 
ALIMENTARIOS -REDAM  

Allegar el certificado referente al registro de deudores alimentarios – REDAM, en cumplimiento 
a la Ley 2097 de 2021 emitido por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (MinTic). Este documento deberá ser generado por el proponente como persona 
natural o el representante legal de la persona jurídica. O por las personas naturales 
integrantes de un proponente plural (Unión Temporal o Consorcio) o representantes legales 
de las personas jurídicas como integrantes de un proponente plural. 

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO  

22 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA   

El proponente deberá acreditar la celebración y ejecución de CINCO (05) CONTRATOS, con 
entidades públicas y/o privadas, que cumplan los siguientes requisitos: 
 

- Que el objeto y/o alcance contemple la Interventoría a proyecto de obra en infraestructura 
pública, los cuales deben estar registrados en el RUP. 

- Que el valor de cada uno de los contratos aportados y expresado en SMMLV sea igual o 
superior al 100% del presupuesto oficial del presente proceso, es decir, 27,12 SMMLV, del 
año 2026. 

- Si el proponente relaciona contratos anteriores al año 2026, se hará la correspondiente 
conversión a Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV): Los valores 
convertidos a Pesos Colombianos, deben convertirse a SMMLV, para lo cual se emplearán 
los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República 
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a la 
fecha de terminación del Contrato. 

- Que cada uno de los contratos aportados registre la totalidad de los siguientes códigos 
UNSPSC: 

 

CLASIFICACION 
UNSPSC 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

80101500 
Servicios de consultoría de negocios y 

administración corporativa 

80101600 Gerencia de proyectos 

81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 

 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
La certificación y/o acta de recibo final y/o anexo del acta de recibo final y/o acta de liquidación 
y/o anexo del acta de liquidación, presentada por los proponentes para acreditar la 
experiencia deberán ser expedidas por la entidad contratante, donde se especifique por lo 
menos lo siguiente: 
 
A. Nombre del contratante 
B. Nombre del contratista 
C. Objeto del contrato 
D. Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato. 
E. Valor del contrato 
F. Valor ejecutado 
G. Nombre y firma de quien(es) suscribe(n) el documento y/o de quien(es) emite(n) la  

certificación. 
 
DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA:  
Teniendo en cuenta que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 
información adicional a la contenida en el RUP, el proponente podrá aportar uno o algunos de 
los documentos que se establecen a continuación, para que la entidad realice la verificación 
en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el 
contratante, el contratista o el interventor, según corresponda. En caso de existir 
discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el proponente para la 
acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a 
continuación: 
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A. Acta de liquidación 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente 
suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la 
fecha de inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse 
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, 
según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá 
experiencia alguna al cedente. 

 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar 
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación: 
 
A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de 
antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los 
documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento 
del profesional. 

B. Copia de la declaración del impuesto a las ventas (IVA) del Proponente o alguno de sus 
integrantes correspondiente al periodo de ejecución del contrato, impuesto de timbre del 
contrato o licencia de construcción cuando la obra fue realizada en urbanizaciones. 

 
LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PLURAL SE TENDRÁ EN CUENTA DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 
 
La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) 
corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de sus integrantes ponderada 
de acuerdo a su participación 

23 
RECURSO HUMANO  

 

La ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, ha determinado que el proponente 
cuente con un personal mínimo para el logro de las metas propuestas, el proponente además 
del personal mínimo, podrá contar con el personal que el estime conveniente para el buen 
desenvolvimiento de los trabajos encomendados.  
 
El personal mínimo estará conformado por: 
 

Cargo Cant Profesión 
Experiencia 

general 
Experiencia 
especifica 

DIRECTOR DE 
INTERVENTOR

IA 

 
1 

Dedicaci
ón 20% 

 

Ingeniero civil 
y/o Arquitecto 

con 
especialización 

y/o maestría y/o 
doctorado en 
gerencia de 
proyectos o 

similar 

Diez (10) 
años 

contados a 
partir de la 

expedición de 
la tarjeta 

Profesional y 
la fecha de 
cierre del 
presente 
proceso 

Acreditar 
experiencia 

especifica con 
entidades públicas 

y/o privadas 
mínima de 5 año, 
como director de 

interventoría. 
 

Al menos 2 
certificados 

laborales de los 
allegados, deberá 

demostrar la 
calidad de director 
de interventoría en 

proyectos de 
construcción y/o 

mejoramiento y/o 
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adecuación y/o 
rehabilitación de 

entidades 
hospitalarias  

 
 
 

RESIDENTE 
DE 

INTERVENTOR
IA  
 

 
1 

Dedicaci
ón 

100% 
 

Ingeniero civil 
y/o arquitecto   

Cuatro (4) 
años 

contados a 
partir de la 

expedición de 
la tarjeta 

Profesional y 
la fecha de 
cierre del 
presente 
proceso 

 
Acreditar 

experiencia 
especifica con 

entidades públicas 
y/o privadas 

mínima de 1 año, 
como residente de 
interventoría de 
edificaciones. 
Al menos 1 

certificado laboral 
de los allegados, 
deberá demostrar 

la calidad de 
residente de 

interventoría en 
proyectos de 

construcción y/o 
mejoramiento y/o 
adecuación y/o 
rehabilitación de 

entidades 
hospitalarias 

 
PROFESIONAL  
HSE / SISO 

 
 

 
1 

Dedicaci
ón 30% 

 
 
 

Profesional con 
titulo en 

administrador en 
salud 

ocupacional con 
tarjeta 

profesional con 
licencia de 
seguridad y 
salud en el 

trabajo vigente 
 

Acreditar  
curso de 

coordinador de 
alturas vigente 

Cuatro (4) 
años 

contados a 
partir de la 

expedición 
del título 

profesional y 
su 

respectiva 
licencia 

otorgada por 
la 

Gobernación 
y/o ente 

competente, 
a la fecha de 

cierre del 
presente 
proceso. 

 

Acreditar 
experiencia 

especifica con 
entidades públicas 

y/o privadas 
mínima de 1 año, 
como Profesional 
HSE o Profesional 

SST o Profesional 
SISO de 

interventoría de 
edificaciones. 
Al menos 1 

certificado laboral 
de los allegados, 
deberá demostrar 

la calidad de 
Profesional HSE o 
Profesional SISO o 
Profesional SST de 
interventoría en 

proyectos de 
construcción y/o 

mejoramiento y/o 
adecuación y/o 
rehabilitación de 

entidades 
hospitalarias 

 
NOTA 1: El Decreto – Ley 019 de 2012 establece que, para el ejercicio de diferentes 
profesiones acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional, la experiencia profesional se 
computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación 
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superior; exceptuando de esta condición las profesiones relacionadas con el sistema de 
seguridad social en salud, en las cuales la experiencia profesional se computa a partir de la 
inscripción o registro profesional. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo con la Ley 2043 de 2020, independientemente de que 
se hayan realizado antes o después de la aprobación del respectivo pensum, también deberán 
ser contadas como experiencia profesional y/o relacionada las prácticas laborales que, a modo 
de actividad formativa, realicen los estudiantes de pregrado en las modalidades de formación 
profesional, tecnológica o técnica profesional, siempre que encuadren en la definición del 
artículo 3 de dicha ley. El tiempo cursado por el estudiante como práctica laboral deberá ser 
certificado por la entidad beneficiaria y sumado a la experiencia profesional.2 
 
Sin embargo, el Decreto – Ley 019 no derogo expresamente (i) el artículo 12 de la Ley 842, 

(ii) las dos normas no son de la misma especialidad, pues el articulo 229 del Decreto 019 
tiene un ámbito de aplicación más amplio, mientras que la Ley 842 regula, específicamente a 
la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares. (iii) las dos normas no son incompatibles, 
si se toma la disposición especial del articulo 12 de la Ley 842 como una excepción a la regla 
general consagrada en el articulo 229 del Decreto – Ley 019, por lo cual, (iv) tampoco se 
produjo una derogación tacita de aquel y, finalmente, (v) no se puede afirmar que este último 
decreto regulo íntegramente la materia, pues no se refirió concretamente al régimen legal de 
la profesión de ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares. De conformidad con lo 
expuesto y como resultado del análisis del contenido de los cuerpos normativos a los que 
pertenecen las disposiciones que se advierten como contradictorias, puede entenderse que 
la norma contenida en el articulo 12 de la Ley 842 es una norma especial, por cuanto 
pertenece a la expresa regulación de la profesión de la ingeniería y sus afines y 
auxiliares, por lo que debe prevalecer frente a lo dispuesto en el artículo 229 del 
Decreto – Ley 019 de 2012, norma de carácter general que no la derogo.3  
 
ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA: El proponente puede acreditar la 
formación académica en Colombia con la presentación del diploma, acta de grado o los 
certificados expedidos por el centro educativo. 
 
El proponente puede acreditar la formación académica adquirida en el exterior con (i) copia 
del diploma expedido por el centro educativo y la descripción del programa correspondiente 
que permita conocer el nivel de los estudios de acuerdo con la Clasificación Internacional 
Normalizada de Educación – CINE o, (ii) la convalidación correspondiente. 
 
NOTA 2: Para efectos de contabilizar los años de experiencia que se verificará, se sumarán 
los intervalos laborados una sola vez, es decir, los tiempos traslapados solo se contarán una 
vez.  
NOTA 3: Si la experiencia de los integrantes del equipo de trabajo ha sido adquirida con el 
proponente o alguno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe aportar adicional 
a la certificación copia del contrato, en virtud del cual el profesional, prestó sus servicios para 
el proponente (Contratista).  
 
Experiencia de labor Profesional: Se acreditará con la presentación de certificaciones o 
contratos, las cuales deben cumplir con las exigencias descritas en el cuadro anterior, en 
donde se evidencia que ha ejercido la profesión. 
Experiencia Específica: Se acreditará con la presentación de certificaciones, las cuales 
deben cumplir con las exigencias descritas en el cuadro anterior, en donde se evidencie que 
cuenta con la experiencia exigida para cada caso. 
 

Documentos para entregar con la propuesta del equipo mínimo requerido para 
acreditar formación académica 

1 Hoja de Vida 

2 Copia de la cedula de ciudadanía  

 
2 Circular Externa Única CCE - Código: CCE-EICP-MA-06, ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA, Pag. 35 
3 Sentencia 65841 de Diciembre 12/2022 – Consejo de Estado, Sección 3, Subsección A – M.P. María Adriana Marín. 
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3 
Copia del acta de grado y/o diploma de grado profesional. (En el evento de ser 
profesional). 

4 

Copia de la tarjeta o matrícula profesional vigente (en el caso que la Ley exija este 
requisito para ejercer la profesión). 
Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional 
profesional de ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia expedida por el ente que 
corresponda, (certificado vigente a la fecha de cierre del presente proceso) 

5 
Certificación de la vigencia de la matrícula profesional, en caso de que la ley exija este 
requisito para ejercer la profesión. 

6 
Copia del documento de convalidación de los títulos obtenidos en el exterior y las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia, según corresponda. 

Para acreditar experiencia general y especifica 

 
7 
 
 
 
 
 

Certificaciones que contenga:  

a) Nombre o razón social del contratante. 
b) Nombre o razón social del contratista  
c) Objeto del Contrato y/o Funciones u obligaciones desempeñadas  
d) Fecha de iniciación y de terminación del contrato o plazo del contrato (Día, mes y 
año)  
e) Dirección y teléfono del contratante  
f) Firma de la persona que suscribe la certificación, quien debe estar debidamente 
facultada para expedir la misma.  
En el evento que la certificación no incluya la fecha final de la prestación del servicio, 
pero se indique en la misma certificación: “actualmente presta el servicio” se asumirá 
como fecha de finalización, la fecha de expedición de la certificación, siempre y cuando 
este con el formato DIA/MES/AÑO. 
 
Las certificaciones que no especifiquen el formato DÍA/MES/AÑO no se tomarán en 
cuenta para ser verificadas. 

Documento adicional 

8 
 

Cartas de compromisos debidamente firmadas por cada participante del equipo y por 
el proponente, mediante la cual se garantizan a los profesionales ofrecidos para el 
desarrollo del contrato. Así mismo, deberá manifestarse bajo la gravedad juramento 
de no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
o conflicto de interés, a las que se refieren los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, en 
concordancia con el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007; la Ley 1474 de 2011 y demás 
normas que lo modifiquen. 

 

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO 

CAPACIDAD FINANCIERA 
Todos los proponentes que demuestren interés en participar en el presente proceso de contratación deberán estar inscritos en el Registro 
Único de Proponentes con el fin de que la entidad realice la verificación de los requisitos habilitantes de carácter financiero de 
conformidad con lo establecido en el numeral 3 y 4 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 6 de la Ley 1150 
de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012. Cuando se renueve o actualice el Registro Único de Proponentes, 
la información que se modifica estará vigente hasta que la nueva información quede en firme. 
 
Es de vital importancia que recordar el contenido del inciso segundo del artículo 2.2.1.1.1.5.1., del decreto 1082 de 2015: “La persona 
inscrita en el RUP debe presentar la información para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año. 
De lo contrario cesan los efectos del RUP. La persona inscrita en el RUP puede actualizar la información registrada relativa a su 
experiencia y capacidad jurídica en cualquier momento”. 
 
El proponente deberá acreditar su capacidad financiera con los estados financieros reportados a corte 31 de diciembre de 2025. 

24 
INDICE DE LIQUIDEZ  
(Activo corriente/Pasivo 

corriente) 

Indica la capacidad que tiene el proponente para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 
El resultado de la razón corriente nos muestra cuantos activos corrientes tiene el proponente 
tiene para respaldar sus obligaciones de corto plazo. Entre mayor sea el resultado, mayor es 
la solvencia y capacidad de pago que tiene el proponente. 
 
El análisis estadístico del sector permite concluir que el ÍNDICE DE LIQUIDEZ adecuado debe 
ser MAYOR O IGUAL A 2 

25 
INDICE DE 

ENDEUDAMIENTO  
(Pasivo total / Activo total) 

Determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación del proponente. A 
mayor índice de endeudamiento mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir 
con sus pasivos.  
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El análisis estadístico del sector permite concluir que un ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 
adecuado debe ser MENOR O IGUAL A 0,50. 

26 RAZON DE COBERTURA 

Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor 
cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 
obligaciones.  

 
El análisis estadístico del sector permite concluir que un ÍNDICE COBERTURA adecuado deber 
ser MAYOR O IGUAL A 4 y/o INDETERMINADO  

 
EN CASO DE OFERENTES PLURALES (UNIÓN TEMPORAL, CONSORCIO O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA) 
La siguiente es la fórmula aplicable para los indicadores que son valores absolutos, como capital de trabajo y patrimonio;  

 
 
Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura)  
 
Para los indicadores que previenen de la división de cuentas de los estados financieros, se tendrá en cuenta la opción número 1, así:  

 
PONDERACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LOS INDICADORES: 

En esta opción cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador, de acuerdo con su 
participación en la figura del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura). La siguiente es la fórmula 
aplicable para los indicadores que son índices en la opción 1: 
 
 
 
 
Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura). Esta opción incentiva 
que el integrante del proponente plural con los mejores indicadores tenga una mayor participación en dicho proponente Plural.  

REQUISITOS DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

27 
RENTABILIDAD DE 

PATRIMONIO 
 

Es la utilidad operacional dividida por el patrimonio, este indicador mide la capacidad de 
generación de Utilidad Operacional por cada peso invertido en el Patrimonio. A mayor 
rentabilidad sobre el Patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la 
Capacidad Organizacional, mide el rendimiento del accionista o inversionista que le ha 
generado la empresa en el patrimonio. 
 
El análisis estadístico del sector permite concluir que un índice RENTABILIDAD DE 
PATRIMONIO adecuado deber ser MAYOR O IGUAL A 0,10 

28 
RENTABILIDAD DEL 

ACTIVO 
 

Resultado de dividir la utilidad operacional sobre el total Activo.  Este Indicador mide la 
eficiencia en el uso de los Activos de una empresa para establecer la efectividad total de la 
administración y producir utilidades sobre los Activos Totales disponibles. 

 
El análisis estadístico del sector permite concluir que un índice RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
adecuado debe ser MAYOR O IGUAL A 0,05 

 
CASO DE OFERENTES PLURALES (UNIÓN TEMPORAL, CONSORCIO O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA) 

La siguiente es la fórmula aplicable para los indicadores que son valores absolutos, como capital de trabajo y patrimonio;  

 
Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura)  
 
Para los indicadores que previenen de la división de cuentas de los estados financieros, se tendrá en cuenta la opción número 1, así:  
 

PONDERACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LOS INDICADORES: 
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En esta opción cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador, de acuerdo con su 
participación en la figura del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura). La siguiente es la fórmula 
aplicable para los indicadores que son índices en la opción 1: 
 
 
 
 
 
Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura). Esta opción incentiva 
que el integrante del proponente plural con los mejores indicadores tenga una mayor participación en dicho proponente plural.  

INDICADORES FINANCIEROS ADICIONALES 
La siguiente es la fórmula aplicable para los indicadores que son valores absolutos, como capital de trabajo y patrimonio; en caso de 
requerirse.  

 

 
 
Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura).  

 
 
8.2. FACTORES DE PUNTUACION  

Con el fin de garantizar la selección de la oferta más favorable para la necesidad que se pretende satisfacer 
con el proceso de selección, garantizando una selección objetiva que le permita asegurar la escogencia 
del ofrecimiento más favorable para la E.S.E. y la realización de los fines que se buscan con la 

contratación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación, previa verificación de las 
especificaciones técnicas exigidas, las cuales otorgan puntaje de la siguiente manera. 
 

Sólo se EVALUARÁN las ofertas que cumplan con los requisitos habilitantes y la ficha técnica establecida 
en la presente convocatoria. 
 

ITEM CRITERIO DE EVALUACIÓN. PUNTAJE 

A FACTOR TECNICO 89 

B APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. 10 

C 
CRITERIOS DIFERENCIALES, EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS 

DE MUJERES. 
1 

TOTAL 100 

 
A. ASPECTO TÉCNICO 

 
A.1. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (60 PUNTOS) 
A los proponentes, que a parte de los contratos de experiencia requeridos en la Experiencia Habilitante, 

puedan demostrar que han ejecutado al menos cinco (5) contratos mas de interventoría de edificaciones, 
se les asignará 60 puntos. 
 

NOTA 1:  Al menos dos (2) de éstos cinco (5) contratos adicionales reportados para hacerse acreedor a 
éstos 10 puntos, deberán haber tenido como objeto, la interventoría a obras en infraestructura 
hospitalaria. 
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NOTA 2:  Los cinco (5) contratos adicionales a reportarse para obtener éste puntaje de calidad del aspecto 
técnico, deben estar registrados en el RUP y deben incluir los mismos códigos solicitados a los contratos 

de experiencia habilitante. 
 
A.2. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO (19 PUNTO) 

Al proponente, que ofrezca a un Director de Interventoría, que tenga un postgrado adicional al exigido 
como requisito habilitante, se le otorgarán 19 puntos. 
 

NOTA 1.  Este postgrado, deberá ser en un área afín a la Ingeniería Civil o Arquitectura. 
NOTA 2. El postgrado extra, deberá haberse finalizado y deberá contar con su respectivo título y diploma.  
En caso de ser un postgrado con título otorgado en el exterior, deberá presentarse de igual forma, la 

resolución de convalidación u homologación del Ministerio de Educación. 
 
A.3. CERTIFICADO SST. (10 PUNTOS) 

El proponente que allegue el certificado referente a la evaluación de su SG-SST con corte a 31 de 
diciembre de 2.025, en cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, y con cumplimiento del sistema 

superior al 85%.   
 
Este documento deberá ser expedido por la ARL respectiva del proponente.   

 
En caso de proponentes plurales, cada integrante del oferente plural deberá presentar el respectivo 
certificado. 

 
B. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. (10 PUNTOS) 
Según lo establecido en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar la industria nacional a través del 

Sistema de Compras y Contratación Pública, en la evaluación de las Ofertas. Los proponentes pueden 
obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: (i) Servicios Nacionales o con trato nacional o por 
(ii) la incorporación de servicios colombianos. La entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el 

puntaje por (1) servicio nacional o con trato nacional y por (ii) incorporación de servicios colombianos. 
Los puntajes para estipular la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

CONCEPTO PUNTAJE 

PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL. 10 

INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS 
EXTRANJEROS. 

5 

 
La entidad asignará 10 puntos de la oferta de: (1) Servicios Nacionales o (ii) con trato nacional. Para que 
el proponente obtenga puntaje por servicios nacionales debe presentar: 

 
1. Persona Natural Colombiana: Cédula de ciudadanía del proponente. 
2. Persona Natural Extranjera residente en Colombia. La visa de residencia que le permita la 

ejecución del objeto contractual de conformidad con la Ley Colombiana. 
3. Persona Jurídica constituida en Colombia: El Certificado de Existencia y Representación legal 

emitido por las Cámaras de Comercio. 

Para que el proponente extranjero obtenga puntaje por trato nacional debe acreditar que los servicios son 
originarios de los estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente 
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proceso de contratación, información que se acreditará con los documentos que aporte el proponente 
extranjero para acreditar su domicilio. Para asignar el puntaje por servicios nacionales o por trato nacional 

el proponente nacional o extranjero con trato nacional no deben presentar el Formato Puntaje de Industria 
nacional, únicamente deberá presentar los documentos señalados en esta sección. 
 

La entidad asignará cinco (05) puntos a los proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que 
incorporen a la ejecución del contrato más del 90% del personal calificado de origen colombiano. Para 
recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o apoderado del 

proponente deberá diligenciar el formato puntaje de industria nacional en el cual manifieste bajo la 
gravedad de juramento el porcentaje de personal ofrecido y su compromiso de vinculación en caso de 
resultar adjudicatario del proceso. 

 
La entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional 
cuando el proponente que presente el formato Puntaje de industria nacional no haya recibido puntaje 

alguno por promoción de servicios nacionales o con trato nacional. Los proponentes plurales conformados 
por integrantes nacionales o extranjeros con derecho a trato nacional e integrantes extranjeros sin 

derecho a trato nacional podrán optar por incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 
de acuerdo con las reglas definidas en este numeral. En caso de no efectuar ningún ofrecimiento el puntaje 
por este factor será de cero (0). 

 
C. CRITERIOS DIFERENCIALES, EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES. 
La Entidad asignará un puntaje de 1 PUNTO al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y 

empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió 
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido 

para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos 
aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la 
asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  

 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior 

al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 

9. LAS CAUSAS QUE DAN LUGAR A RECHAZAR UNA OFERTA, TENIENDO EN CUENTA QUE 
LA AUSENCIA DE REQUISITOS O LA FALTA DE DOCUMENTOS REFERENTES A LA FUTURA 

CONTRATACIÓN O AL PROPONENTE, NO NECESARIOS PARA LA COMPARACIÓN DE 

PROPUESTAS, NO SERVIRÁ DE TÍTULO SUFICIENTE PARA EL RECHAZO DE LOS 
OFRECIMIENTOS HECHOS. 

 

En los procesos sometidos a convocatoria pública, se deberán establecer claramente las causales de 
rechazo de la propuesta en acápite especial, con el fin de brindar seguridad jurídica a los participantes 
frente a este particular. 
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9.1. CAUSALES DE RECHAZO. Habrá lugar a RECHAZO o ELIMINACIÓN de propuestas en los siguientes 

casos:  
 
a) Confabulación entre los oferentes.  

b) Cuando el oferente haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente del análisis de 
las ofertas. 

c) Cuando existan varias propuestas presentadas por la misma persona, natural jurídica, individualmente 

o formando parte de un consorcio o unión temporal. 
d) Cuando la oferta no se presente a través de SECOP II. 
e) Cuando no se presente el documento que constituye el Consorcio o Unión Temporal.  

f) Cuando el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural se encuentre inhabilitado o 
tenga incompatibilidad para contratar, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política y en 
los Artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones legales aplicables vigentes. 

g) Cuando el proponente tenga intereses patrimoniales en otra persona jurídica que participe, es decir, 
cuando se trate de propuestas que correspondan a personas jurídicas que tengan socios comunes, 

excepto cuando se trate de sociedades anónimas abiertas, lo cual se acreditará mediante la 
certificación del Revisor Fiscal de la respectiva persona jurídica.  

h) Cuando el Representante Legal o los Representantes Legales de una persona jurídica ostenten igual 

condición en otra u otras firmas diferentes, que también estén participando en la presente invitación, 
o participe como persona natural.  

i) Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos tergiversados, 

alterados o tendientes a inducir a error a la ESE. 
j) Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito 

habilitante o aportándolos no lo haga en forma correcta.  

k) La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de 
rechazo de la misma. 

l) Cuando la oferta supere el valor del presupuesto oficial asignado, o cuando realizada la corrección 

aritmética de la propuesta económica, esta sobrepase el presupuesto oficial, o cuando no coincida el 
valor de la oferta con el indicado en los demás documentos que conformen la misma, para lo cual el 
oferente autoriza a la ESE a realizar las correcciones aritméticas y cálculos necesarios.  

m) Cuando el objeto social de la empresa, no corresponda con el objeto de la contratación administrativa. 
Para los Consorcio o Unión Temporal, cada miembro debe cumplir con dicho requisito.  

n) Cuando se modifique o altere el formulario de la propuesta. Es decir cuando modifiquen o alteren los 

datos suministrados por la Entidad, al formulario de la propuesta (Descripción del(os) Ítems, unidades, 
cantidades), superen los precios unitarios del presupuesto establecido por la entidad, o no se consigne 
en el uno o varios precios unitarios. 

o) Cuando la propuesta se presente de manera extemporánea, o en lugar diferente a la indicada en estos 
pliegos de condiciones y/o adenda(s). 

p) Cuando para la preparación y presentación de la oferta no se haya tenido en cuenta las ADENDAS, si 

a ello hubo lugar y afecta el contenido de la propuesta.  
q) Cuando el proponente dentro del Formato de presupuesto de Cantidades, NO incluya alguno de los 

ítems o su valor unitario.  

r) Si se presenta un error aritmético superior al 3% del valor total de la oferta presentada.  
s) Cuando la oferta se encuentre por debajo del 95% del presupuesto oficial.  
t) Cuando no se cumple con los requisitos para ser subsanada la oferta.  
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u) Cuando el interesado no presente oferta económica o presente más de una oferta económica con 
valores distintos. 

v) En general, cualquier discrepancia, inconsistencia, desviación u omisión de fondo que se halle con 
respecto a lo establecido en el presente pliego de condiciones que impidan la evaluación objetiva de 
la propuesta.  

w) Las demás causales establecidas en la Ley y en el presente documento. 
 

10. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
10.1. OBLIGACIONES DE LA E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE: 
 

Son obligaciones de la E.S.E., además de las consagradas en el artículo 4 de la ley 80 de 1.993, las propias 
del contrato tales como las siguientes:  
 

1. Pagarle al contratista el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas.  
2. Ejercer la supervisión general del contrato.  

3. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo del 
contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del contratista.  
4. Solicitar al contratista informes sobre el desarrollo del contrato.  

5. Recibir y certificar los servicios, siempre que cumplan con las cantidades, calidades y especificaciones 
contratadas.  
6. Atender oportunamente las dudas e inquietudes del contratista en relación con el objeto del presente 

contrato. 
 

10.2. OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA. 

 
En desarrollo del presente contrato, el contratista deberá tener en cuenta lo establecido para el efecto en 
el artículo 5 de la ley 80 de 1993 y cumplir con las siguientes obligaciones:  

 
1) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 2) 
Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en 

los Documentos del Proceso de Contratación. 3) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, 
de acuerdo con el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 4) Dar a conocer a la Entidad 
cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato 

o sobre sus obligaciones. 5) Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo 
presupuestal. 6) Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de 
trabajo definidos en los términos de condiciones. 7) Identificar las oportunidades para promover la 

vinculación de mano de obra de personal local durante la ejecución del contrato. 8) Dar cabal 
cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 9) 
Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos 

existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de 
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que 
afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución del contrato. 10) 

Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, ambientales o 
de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución de este contrato. 11) Durante la ejecución del contrato 
deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y 



 

 

 

ESTUDIO PREVIO   

Código: GGP-FO-06 
Versión: 01 

Fecha: 20-04-2025 

Página 71 de 73 

 

 

tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar 

el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 12) Cumplir con sus obligaciones 
laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones tributarias y ambientales que le 
correspondan de acuerdo con su labor. 13) Ejecutar el contrato con el Personal ofrecido en el 

Procedimiento de Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con 
sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 2 días hábiles, contados 

a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazará al profesional 
debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en el Pliego de Condiciones. 14) Realizar sus 
entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes) en papel que 

cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar 
en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 
15) Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar 

e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral 
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la 

ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el 
aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el 
artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma 

de pago. 16) Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato. 17) Reportar la información relacionada con la ejecución 
del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad. 18) Acreditar el 

cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definida en el Pliego de 
Condiciones. 19) Cumplir los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

20) Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de personal colombiano para el cumplimiento 
del contrato.  
 

11. DETERMINACIÓN DE LAS GARANTÍAS QUE SE EXIGIRÁN AL CONTRATISTA, ASÍ 
COMO SUS VIGENCIAS Y AMPAROS. 

 

11.1. GARANTIAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la entidad dentro de los 3 días hábiles siguientes contados a partir de la firma 

del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 

Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, identificada con NIT 

900.186.802-3 
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, identificado con NIT 
900.474.727-4 
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Característica Condición 

Amparos, 

vigencia y 
valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria 

que se le impongan 

Plazo del contrato y 
cuatro (4) meses 

más. 

Diez por ciento (10%) 
del valor del contrato. 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 

personal que el Contratista haya 

de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 

contrato 

Plazo del contrato y 

tres (3) años más.  

Diez por ciento (10%) 
del valor total del 

contrato. 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de la 

deficiente calidad del servicio 
prestado. 

Plazo del contrato y 
cuatro (4) meses 

más. 

Diez por ciento (10%) 

del valor del contrato. 

 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 

no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 

identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

12. SUPERVISION 

La supervisión será designada por el ordenador del gasto de la entidad.  
 

13. LUGAR FÍSICO O ELECTRÓNICO EN DONDE SE PUEDEN CONSULTAR LOS 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS. 
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Los términos de condiciones, los estudios previos y los demás documentos que hacen parte del presente 
proceso de contratación podrán ser consultados por los interesados en el Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública – SECOP II, durante todo el desarrollo del proceso. Así mismo, cualquier 
comunicación, observación, aclaración, adenda o documento relacionado con el presente proceso será 
publicado a través de dicha plataforma. 

 

14. EL LUGAR DONDE SE DEBE HACER LA ENTREGA DE LAS PROPUESTAS. 

La propuesta deberá ser radicada de manera electrónica en el Sistema Electrónico de Contratación Pública 
– SECOP II, conforme al cronograma del proceso. 
 

 
15. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES PREVISTAS EN EL ESTATUTO GENERAL DE 

CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

Quedan incorporadas en el presente proceso de contratación las cláusulas excepcionales previstas en Ley 
80 de 1993 – Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y demás normas que regulen 

la materia, esto es la interpretación, modificación y terminación unilateral; la caducidad y la de reversión. 
 

16. CONCLUSIÓN: 
 

Con la presentación de este estudio queda evidenciada la existencia de un requerimiento, para la 

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DE 
ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE 
GUADALUPE, SANTANDER, CONFORME A LA RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS No. 

00000209 DEL 10 DE FEBRERO DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL”, resultando entonces imprescindible adelantar el respectivo proceso de 
contratación tendiente a cumplir con los propósitos establecidos para la buena marcha y efectivo 

cumplimiento de los cometidos de la entidad.  
 
Se firma en Guadalupe, Santander, a los NUEVE (09) días del mes de NOVIEMBRE del año 2026.  

 
 
       

CARLOS MARIO ARENAS DURAN 
GERENTE E.S.E. HNSG 

 

Proyecto: Ricardo Arguello Patiño / Profesional designado ESA Servicios Integrados   
CPS 059 - 2026 

 

 
 
 

 
i Véase en la circular externa única de Colombia Compra Eficiente.  


