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1. INFORMACION GENERAL
1.1. tsiDescripcion general de la solicitud de ofertas

Elinteresado en la solicitud de ofertas debera evaluar su capacidad para participar, teniendo en cuenta
lo previsto en:

| Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios
[l Solicitud de ofertas y en sus anexos.
lIl.  Anexo Técnico.
IV.  Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. De acuerdo con la
resolucion 0312 del 2019

Este documento contiene las condiciones con las cuales EL CONTRATANTE inicia el trdmite de
solicitud de ofertas descrito mas adelante. El interesado debe verificarlas completamente y en caso
de dudas, solicitar las aclaraciones que considere pertinentes. El proponente, al efectuar dicho
analisis, no debe entender que lo que no ha sido regulado expresamente en los documentos del
proceso esta permitido.

El hecho de que los interesados no se informen y documenten debidamente sobre los detalles y
condiciones bajo los cuales se contratara, no se considerara como excusa valida para la eventual
formulacion de posteriores reclamaciones.

Con la presentacién de la oferta el representante legal o apoderado de la persona juridica, el
representante de la forma asociativa o la persona natural, segun corresponda, manifestara que ha
analizado todos los documentos del proceso y ha obtenido todas las aclaraciones necesarias sobre
los puntos que consideraba inciertos o dudosos.

1.2. Objeto

CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO EN DISTINTOS BARRIOS DEL
DISTRITO DE SANTA MARTA

1.3. Alcance y localizacién de las obras

Alcance:
Ky froncal d 14
Calle 70 N 12-418 Bodegas Gaira
- ~ » 116 LOOORTA
C.)IICe.r?tcr. 116 - 42C 6 Dessmaresp ;
Recepcion PQR: atencionalusuario@essmar.gov.co
Notificaciones y Entes de Control: correspondencia@essmar.gov.co wWww.essmar.gov.co
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El alcance del presente contrato comprende la ejecucién de las obras de reposicién y construccion de redes de
distribucién de acueducto, de conformidad con los planos, disefios y especificaciones técnicas entregadas por
la Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad de la ESSMAR E.S.P., para su implementacién en los barrios Ana
Carolina, Villa Luz, Ciudadela Pepe Gnecco y Altos del Libano del Distrito de Santa Marta.

Las obras deberan ser ejecutadas por una persona natural o juridica idonea, con experiencia comprobada en
la construccion y reposicién de redes hidraulicas de distribucidn, aplicadas a proyectos de infraestructura de
acueducto y alcantarillado, dando estricto cumplimiento a la normatividad técnica vigente y a los lineamientos
establecidos por la ESSMAR E.S.P.

A

JO N
J N

7 Tronc

Km 7

1.7

Suministro de materiales: EIl CONTRATISTA proveera todos los materiales, insumos y equipos
requeridos para la construccion de las redes de distribucién de acueducto, incluyendo tuberias,
accesorios, valvulas, elementos de unién, anclajes y demas componentes necesarios, los cuales
deberan cumplir con las normas técnicas y de calidad vigentes.

Personal: EL CONTRATISTA suministrara todo el personal que se necesite para la ejecucion de las
actividades a su cargo en el tiempo pactado. El manejo técnico y administrativo del personal de EL
CONTRATISTA es responsabilidad de EL CONTRATISTA. Los perfiles requeridos se encuentran en
el archivo “Especificaciones Técnicas” adjunto al presente documento.

Ejecucion de obras civiles: Realizar las actividades de excavacién, instalacion de tuberias, relleno,
compactacion, reposicion de superficies intervenidas y demas obras civiles requeridas para la correcta
construccion de las redes.

Entrega de Informes Periédicos: EIl CONTRATISTA debera presentar informes mensuales de
avance, los cuales contendran:

Descripcion detallada de las actividades ejecutadas.
Relacion de tramos construidos.
Productos entregados y en proceso.

Dificultades o novedades presentadas durante la ejecucion.

Estos informes deberan presentarse conforme a los lineamientos establecidos por la Subgerencia de
Proyectos y Sostenibilidad y aprobados por el supervisor del contrato.

Responsabilidad Técnica y Administrativa: El manejo técnico, operativo y administrativo del
personal contratado sera exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, liberando en consecuencia a
la ESSMAR E.S.P. de cualquier vinculo u obligacion de caracter laboral, prestacional o contractual con
dicho personal.

Equipos, Herramientas y Elementos de Proteccion Personal: EI CONTRATISTA debera
suministrar todos los equipos, instrumentos, herramientas y materiales necesarios para la correcta
ejecucion de las actividades, incluyendo los Elementos de Proteccion Personal (EPP) requeridos para
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b. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo y ejecucién del contrato.

c. Entregar al supervisor del contrato previo a cada pago y para efectos de la expedicion de la certificacién
de cumplimiento, los recibos de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y ARL.

d. Cumplir con las demas instrucciones que le sean impartidas por el supervisor del contrato, que se
deriven o tengan relacién con la naturaleza del contrato, su objeto y obligaciones.

e. Responder por el pago de todos los impuestos, tasas, contribuciones o participaciones tanto en el
ambito Nacional, Departamental y Municipal que se causen debido a la suscripcion, desarrollo,
ejecucion del presente contrato.

f.  Debera constituir las garantias que se le exijan en el contrato.

g. Adoptar las medidas de prevencion y control para cumplir con el objeto del presente contrato.

h. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
algun hecho.

i.  Dar noticia inmediata al supervisor de las novedades que puedan ocasionar la parélisis en la ejecucién
del contrato.
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el personal de campo, garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud en
el trabajo vigentes.

Transporte: El transporte para el personal, herramientas y equipos de EL CONTRATISTA hasta y
desde los sitios de trabajo, correran por cuenta de EL CONTRATISTA.

Instalacion y Montaje: Realizar la instalacion, empalme y conexion de las nuevas redes con la
infraestructura existente, asegurando las condiciones hidraulicas, operativas y estructurales del
sistema.

Pruebas y Puesta en Servicio: Realizar las pruebas hidraulicas, de estanqueidad y demas ensayos
necesarios para verificar el correcto funcionamiento de las redes construidas, asi como su puesta en
servicio conforme a los protocolos establecidos por la ESSMAR E.S.P.

Gestion de Seguridad y Ambiente: Implementar las medidas de seguridad industrial, salud en el
trabajo y manejo ambiental requeridas durante la ejecucion de las obras, cumpliendo con la normativa
legal vigente.

Limpieza y entrega final: Realizar la limpieza de las areas intervenidas y realizar la entrega final de
las obras en correcto estado de funcionamiento, acompafiada de los registros, actas y documentacién
técnica correspondiente.

Las caracteristicas técnicas y de disefio se detallan en el Anexo Técnico de estas Condiciones Particulares.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIONES GENERALES:

it R

Cumpliry ejecutar cabalmente el objeto del presente contrato y a desarrollar las actividades especificas
pactadas, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
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j. Presentar al supervisor designado informes mensuales de actividades realizadas.

k. Dar respuesta oportuna y clara a las inquietudes de la supervisién del contrato relacionadas con
el cumplimiento del contrato.

. Tramitar las licencias y permisos tales como permiso de rotura de pavimentos, intervencion de espacio
publico y aprobacion de PMT (Plan de Manejo de Transito), para la ejecucion de las obras ante las
autoridades competentes, asi como los paz y salvos para la liquidacién del contrato.

m. Presentar el plan de manejo ambiental correspondiente al objeto del contrato.

. El CONTRATISTA tiene la obligaciéon de reserva sobre la informacion recolectada y procesada,
absteniéndose de usarla, facilitarla, divulgarla o revelarla sin autorizacién previa y escrita de la
ESSMAR E.S.P. Esta obligacién subsistira durante la vigencia del contrato y posteriormente, mientras
la informacion mantenga caracter confidencial. EL CONTRATANTE conservara en su totalidad el
derecho de propiedad sobre los planos, documentos, archivos digitales, bases de datos y demas
entregables generados en el marco de la ejecucion del contrato, no pudiendo el CONTRATISTA
utilizarlos para fines distintos a los relacionados con el objeto contractual.

m. El contratista debera prestar asistencia técnica y acompafiamiento en las reuniones de coordinacién y

seguimiento que convoque la ESSMAR E.S.P., siempre que sea informado con la debida antelacién.
Nota 1: El contratista debera estar atento a su correo electrénico como canal de asignaciones y
seguimiento de reparto y obrar con celeridad y oportunidad.
Nota 2: Previo a la celebracion del contrato y durante la ejecucién de este, ESSMAR E.S.P. dara
estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley 1918 de 2018, en relacion con la verificacidn del
registro de inhabilidades por delitos contra la libertad, integridad y formacion sexuales contra nifios,
nifias y adolescentes.

n. El contratista debe informar mensualmente las actividades entregadas, el cumplimiento de las
condiciones, la calidad y oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios, asi como el manejo
de los recursos, entre otros.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

a. Realizar las obras correspondientes al proyecto CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION
DE ACUEDUCTO EN DISTINTOS BARRIOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA de conformidad a
las cantidades indicadas y los parametros de disefio y materiales que se establecen en el Anexo
Técnico y deméas documentos publicados por ESSMAR E.S.P.

b. Mantener durante la ejecucién del contrato los precios presentados en la oferta.

c. Utilizar materiales y/o productos de acuerdo con las caracteristicas y/o especificaciones técnicas
exigidos o entregados por ESSMAR E.S.P. Los materiales que se utilicen en las obras deberan ser
previamente aprobados por la supervision mediante la presentacion de muestras con la debida
anticipacion.

d. En la construccion y acabados de las obras, la Empresa de Servicios Publicos del Distrito de Santa
Marta sera exigente y, por lo tanto, el Contratista utilizara materiales de primera calidad y mano de
obra calificada.

e. EL CONTRATISTA seréa responsable de la realizacién los ensayos en campo requeridos para las
pruebas de funcionalidad del proyecto y entregara al supervisor los resultados de estos, para verificar
si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificacion y recibo de las obras
ejecutadas por EL CONTRATISTA, de parte del supervisor, no exonera al contratista de su
responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras realizadas.
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EL CONTRATISTA sera responsable, durante la ejecucion de las obras, de todos los dafios y
perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio
publico o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo,
asi como también de una deficiente organizacion de las obras.

Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el contrato, sus anexos y demas soportes que lo
anteceden, los cuales hacen parte integral del contrato.

Toda obra rechazada por defectos en la mano de obra, y herramientas de construccion o por defectos
en ella misma, debera ser detenida, reconstruida o demolida para ser reparada por cuenta de EL
CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA debera garantizar los equipos necesarios para el desarrollo del contrato, en caso
de maquinaria o equipos tendra 24 horas para la reposicion o arreglo de esta, en caso de presentar
fallas.

EL CONTRATISTA debera obtener todos los permisos o licencias necesarios para la ejecucion de las
obras, con excepcién de los correspondientes a las expropiaciones y servidumbres.

EL CONTRATISTA debera solicitar a las empresas de servicios, los planos de ubicacion de las redes
antes del inicio de las obras y sera responsable de reponer los servicios que se vean afectados por las
nuevas obras, sin costo adicional para el Contratante.

Verificar y dar cumplimiento durante la ejecucién del contrato a las normas de prevencion y atencion
de desastres, seguridad industrial, salud ocupacional y manejo socio ambiental, ordenadas por las
disposiciones legales vigentes.

Responder por cualquier tipo de reclamacién, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que
coadyuve el personal los subcontratistas 0 un tercero contra La Entidad, por causa o con ocasion del
contrato.

Prestar el servicio de acuerdo con la propuesta técnica y econdmica presentada, previa solicitud
realizada por el supervisor del contrato o quien este delegue. (Sobre los servicios prestados sin la
autorizacion del supervisor del contrato, ESSMAR E.S.P no reconocera suma alguna).

Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el contrato, sus anexos y demas soportes que o
anteceden, los cuales hacen parte integral del contrato.

El contratista debe presentar los APU antes de iniciar los trabajos donde especifique rendimientos y
de mas estos deben ir acorde a los que se encuentran establecidos por la ESSMAR E.S.P..
Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo, cuando en
el mismo hayan sido requeridas.

Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del
objeto del contrato.

Informar oportunamente a La Entidad sobre eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en
el desarrollo del contrato. En caso de cualquier novedad o anomalia, reportar la situacién de forma
inmediata al supervisor del contrato.

Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas por el Supervisor del
contrato y La Entidad.

Seran por cuenta del contratista el suministro de elementos de seguridad para su personal, como
cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y los equipos de seguridad requeridos para acometer
los trabajos de construcciéon Mantendra la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplira
todas las normas referentes a seguridad industrial que contempla la Ley Colombiana.

Presentar las cuentas de cobro del valor del contrato, anexando todos sus soportes y documentos
necesarios para ello, dentro de los plazos convenidos.

Call Center: 116 - 4209676
Recepcion PQR: atencionalusuario@essmar.gov.co
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w. Cumplir con las demas obligaciones dadas en las especificaciones técnicas adjuntas a este
documento.

OBLIGACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

El contratista deberéa presentar:

a. Relacion del personal que ejecutaré las labores. (Ingeniero residente con TP, Maestro de obra y mano
de obra no calificada)

b. Hojas de vida del personal que ejecutara las labores y que cuente con las competencias necesarias
para prestar el servicio (incluye certificado de aptitud médico).

c. Induccién SST del personal.

d. Elcontratista contara con un responsable del Sistema de Gestion de la Seguridad Salud en el Trabajo
con licencia vigente, durante todo el tiempo de ejecucidn del contrato de acuerdo con la resolucidn
0312 del 2019

e. Afiliacion al SGRL o pago de aportes a la planilla vigente.

Autoevaluacién en SG-SST de acuerdo con la Resolucion 0312 de 2019 (si el puntaje es menor a 85%

adjuntar el Plan de mejoramiento).

Matriz de Riesgo para la ejecucion del servicio contratado.

Plan Estratégico de Seguridad Vial.

Procedimiento del servicio contratado.

Matriz de EPP’s.

Inspeccion del Vehiculo o equipos para utilizar.

Presencia de un responsable SST durante la ejecucién del contrato.

m. En caso de realizar actividades en 2 turnos, garantizar que los trabajadores no excedan las horas
extras permitidas por Ley.

n. El contratista sefalizara debidamente el lugar donde se ejecutara la actividad contratada con las
sefales preventivas y de advertencia segun sea el caso

0. Todo personal que labore para la ejecucién del contrato debe estar identificado con su dotacién con
sus selectivos y carné institucional.

p. El contratista debera contar con un botiquin de primeros auxilios disponible al momento de iniciar
actividades u obligaciones relacionadas en el contrato.

g. No se podran consumir ni ingresar bebidas alcohdlicas o sustancias alucinégenas y se encuentra
prohibido fumar en las instalaciones o bienes afectos a la prestacidn del servicio de la entidad

r.  El contratista debera generar las medidas pertinentes para la recoleccién de material sobrante como
residuos de su actividad contractual segun lo dispuesto en la legislacion legal vigente.

s. El personal del contratista utilizard durante la ejecucion de las actividades contratadas las
herramientas, equipos e implementos de seguridad requeridos de acuerdo con las normas técnicas
Casco, guantes, gafas de seguridad, mascarillas de proteccion, tapa oidos y escafandras

t.  Contar con sefializacién acorde a zonas de lujo constante con su respectivo procedimiento.

il

LOCALIZACION DE LAS OBRAS

Km 7 Troncal del Caribe

Calle 70 N 12-418 Bodegas Gaira

Call Center: 116 - 4209676 =) @essmarest
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El objeto del presente contrato se llevara a cabo en el distrito de Santa Marta en los barrios Ana Carolina, Villa
Luz, Altos del Libano y Pepe Gnecco:

Ana Carolina

El proyecto plantea la construccion de las redes de acueducto del barrio Ana Carolina en el que se instalaran
3113 metros lineales de tuberia PVC RDE 21 en diametros de 8”, 6”, 4" y 3". La conexi6n se realizara a la linea
de impulsién existente de 12" que esta del lado opuesto de la Via Troncal, por lo que se debe realizar un cruce
en topo de 36 m con una camisa de acero de 12" para alojar tubo de 8” de PVC.

Cabe resaltar que las redes del barrio quedaran sectorizadas en dos sectores parte alta y parte baja, la parte
alta constara de una linea de 6” expresa que permitira que esta parte se abastece al mismo tiempo de la zona
baja, no obstantes estas zonas tienen un punto de conexién que cuenta con vélvula de cierre. Ademas, se
plantea la instalacion de un macromedidor de 6” para medir el caudal del barrio y se incluirdn las acometidas
en 2"y %" a las viviendas, cabe resaltar que los micromedidores de las viviendas deberan ser instalados
posteriormente en un plan realizado por ESSMAR E.S.P.

También se instalaran 2 hidrantes de 3" y en la linea expresa de 6” se instalara una ventosa de 17, cabe
mencionar que se instalara una derivacion en 2" que trabajara como purga para limpiar la red y la cual
descargara el agua a un canal pluvial que descarga finalmente a una quebrada.

Fuente: ESSMAR E.S.P

Villa Luz

| Km 7 Troncal del Caribe
Calle 70 N" 12-418 Bodegas Gaira
CallCenter: 116 - 4209676
Recepcion PQR: atencidonalusuario@essmar.gov.co
Notificaciones y Entes de Control: correspondencia@essmar.gov.co e WWw.essmar.gov.co
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El proyecto consiste en la construccion de una red secundaria que cumpla con lo establecido en la resolucién
0799 del 2021, este contempla la instalacién de 595 metros lineales de tuberia de didmetro 3" en material
PVC RDE 21 unién mecanica, instalando redes hasta las viviendas ubicadas en los callejones. Dicho barrio
tendra una Unica conexién del barrio Rodrigo Ahumada con una presién de servicio promedio de 15 psi. El
agua suministrada sera controlada mediante una valvula de compuerta, también se instalaran las acometidas
que se requieran entre diametros de 2" y %, ademas se contempla la instalacion de un hidrante de 3’, es
importante mencionar que el barrio por estar delimitado entre la via principal y callejones, se plantea la
instalacion de un macromedidor de 3” seguidamente de la derivacion, con el fin de contabilizar lo suministrado
en el barrio y asi poder evitar pérdidas técnicas y comerciales en este.

Fuente: ESSMAR E.S.P

Altos del Libano

El proyecto contempla la construccion de 568 metros lineales de tuberia en material PVC RDE 21 union
mecanica y diametro de 3", la cual seré instalada sobre anden y terreno natural. EI empalme al sistema sera
realizado sobre la linea de 10" que se encuentra sobre la calle principal del barrio El Libano, regulando el
suministro de agua a través de una vélvula de compuerta. El sector cuenta con una presidn de servicio de 8
psi. Se contempla ademas la instalacién de acometidas domiciliarias donde sean requeridas y la instalacion de
un hidrante de 3 pulgadas.

Km 7 Troncal del Caribe
Callie 70 N” 12-418 Bodegas Gaira
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Las viviendas del sector que ya se encuentran conectadas al sistema de manera técnica, seran reconectadas
sobre las nuevas redes de distribucion a instalar, esto con la finalidad de controlar el suministro del sector por
medio de un solo circuito.

Imagen 3. Barrio Altos del Libano.
Fuente: ESSMAR E.S.P

Ciudadela Pepe Gnecco

El proyecto plantea la construccion de 198 metros lineales de tuberia de 3” de didmetro y material PVC RDE 21
unién mecanica, en la calle 29H1, entre carreras 18 y 16. Se proyecta que las conexiones al sistema se realicen
sobre las tuberias existentes que se encuentran en las carreras 18, 17B y 17A. Ademas, se contempla la
instalacién de acometidas domiciliarias y un hidrante en 3”.

Con la ejecucion del proyecto también se llevara a cabo la reposicion de tuberia en el tramo comprendido entre
la carrera 18 y 17B, la cual se abastece actualmente del servicio mediante redes en material de asbesto
cemento.

Km 7 Troncal del Caribe

Calle 70 N" 12-418 Bodegas Gaira
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Imagen 4. Barrio Ciudadela Pepe Gnecco calle 20 entre carrera 20 y 23. .
Fuente: ESSMAR E.S.P

1.4. Etapas y plazos de la solicitud de ofertas

La solicitud de ofertas se desarrollara en las etapas y dentro de los plazos que se indican a
continuacion, ademas se debera tener en cuenta lo indicado en las Condiciones Generales
Contratacién Bienes y Servicios:

Apertura: Momento a partir del cual se encuentran disponibles las condiciones particulares
de la solicitud de ofertas en el sistema Electronico para la Contratacion Publica -
SECOP-, actualmente en la version SECOP II, 0 en la plataforma transaccional
que haga sus veces, para los procesos que se adelanten mediante la modalidad
de solicitud publica de ofertas.
El: 09/11/2026

Adquisicion El derecho a participar en el presente contrato es gratuito

del derecho a

participar

Solicitudes de | Término para formular consultas o solicitudes de aclaracién, acorde con lo

Aclaracion indicado en las Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios.

Km 7 Troncal del Caribe
Calle 70 N" 12-418 Bodegas Gaira
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Las inquietudes relacionadas con la solicitud de ofertas deben formularse a
través del sistema Electrénico para la Contratacion Publica -SECOP-,
actualmente en la version SECOP I, o en la plataforma transaccional que haga
Sus veces.
Estas solicitudes de aclaracion pueden darse desde la fecha de apertura, hasta
5 dias antes de la fecha de cierre.
Emision  de | Las respuestas y aclaraciones, al igual que las adendas seran publicadas en el
Adendas, y | sistema Electrénico para la Contratacion Publica -SECOP-, actualmente en la

versién SECOP Il, o en la plataforma transaccional que haga sus veces, y se
expediran como maximo 2 dias antes de la fecha de cierre.

Las adendas para ampliar la fecha de cierre se podran emitir hasta un (1) dia
habil antes de la fecha de cierre, conforme se establece en las Condiciones
Generales de Contratacién de Bienes y Servicios.

Cierre para la
presentacion
de ofertas

Fecha limite para la recepcion de las ofertas. Sera el: 19/11/2026 a las 04:00:00
pm

Las ofertas se recibiran a través del Sistema Electronico para la Contratacién
Publica -SECOP-, actualmente en la version SECOP Il, o en la plataforma
transaccional que haga sus veces.

En caso de que mediante adenda se modifiquen los requisitos de participacion, se ampliara minimo
dos (2) dias habiles el plazo para la presentacion de ofertas y para la adquisicién del derecho a
participar (en caso de que aplique), desplazando con ello la fecha de cierre.

EL CONTRATANTE se reserva el derecho de ampliar el plazo para realizar el cierre de la solicitud de
ofertas cuando asi lo considere necesario. En tal caso informara a los invitados a través del sistema
Electrénico para la Contratacion Publica -SECOP-, actualmente en la version SECOP I, o en la
plataforma transaccional que haga sus veces, para los procesos que se adelanten mediante la
modalidad de solicitud publica de ofertas, o a través del correo contratacidn@essmar.gov.co, para los
procesos que se adelanten mediante la modalidad de solicitud Unica de ofertas.

ION° 12.41
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Cuando se presente la ampliacién a que se esta haciendo mencién, la vigencia de la garantia de
seriedad de las ofertas debe comenzar a partir de la nueva fecha vencimiento para la recepcion de las
ofertas.

La oferta debera ser diligenciada y enviada hasta la fecha y hora indicada en estas Condiciones
Particulares, momento a partir del cual se vence el término para la recepcion de las ofertas.

1.5. Reunion informativa y visita al sitio de las obras

1.5.1. Reunién informativa

No aplica para la presente contratacion.

1.5.2. Visita al sitio de las obras

No aplica para la presente contratacion

1.6. Moneda

El oferente, debera cotizar los precios de la oferta en pesos colombianos (COP). |

2, PARTICIPANTES Y REQUISITOS

2.1. Forma de participacion

Para este proceso de contratacion se permitiran esquemas asociativos con responsabilidad solidaria.
En esa medida, los consorcios y las uniones temporales no estaran regulados por la Ley 80 de 1993,
sino por las normas del derecho privado y las que expresamente se indiquen en este documento.

EL CONTRATANTE recibira las ofertas presentadas por personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras, en forma individual, en forma asociativa con responsabilidad solidaria. En caso de
consorcios y uniones temporales deberé ser integrado méximo por tres (3) participantes; minimo uno
de ellos con el 40% de participacidn para la ejecucion del presente contrato, cada uno de los miembros
de dichas formas asociativas ha de cumplir estrictamente los requisitos de orden legal que lo habilitan

para contratar con entidades estatales y los de caracter técnico y financiero correspondientes a la
forma de su participacion efectiva en la misma, segun se precise en esta solicitud de ofertas.

Call¢ JON 12-418 Bodegas Gaira

Call Center: 116 - 4209676 - , . S
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Si la participacion es a través de una forma asociativa se debe aportar el respectivo acuerdo entre sus
integrantes, en el cual deberan precisar, en forma clara, entre otros aspectos, los siguientes: el tipo de
asociacion que se constituye, el integrante lider y el de mayor participacion, el porcentaje de
participacion, las actividades a desarrollar por cada integrante, las obligaciones que asumira cada uno
de los integrantes, el acuerdo de gobierno para la toma de decisiones y la solucién de controversias.
En dicho acuerdo debera quedar claro que el régimen de responsabilidad, independientemente de la
figura escogida, es solidario.

En el acuerdo debe quedar expreso que el representante de la forma asociativa lo es también —para
los efectos del contrato- de cada uno de los integrantes, y, en consecuencia, cualquier comunicacion
o notificaciéon de las decisiones de EL CONTRATANTE que sea dirigida a él en esa calidad, se
entendera hecha a cada una de las sociedades o personas que lo conforman. Asi mismo, el acuerdo
debera incluir que el representante legal del esquema asociativo cuenta con un mandato expreso e
irrevocable para representarlos judicial, arbitral y extrajudicialmente.

El documento que regula el esquema asociativo no podra ser modificado sin el consentimiento previo
de EL CONTRATANTE.

La forma asociativa, deberéa tener una duracién minima igual a la del plazo de ejecucion del contrato
y CINCO (5) afios mas, y asi debera consignarse en el documento donde se constituye.

Se permitira la cesidn de la participacion en la ejecucion del contrato de uno de los integrantes de la
forma asociativa a alguno o todos los demas integrantes de esta, previa autorizacidn expresa y escrita
por parte de EL CONTRATANTE, salvo que la cesion se proponga en el marco de la prohibicion
dispuesta para consorcios y uniones temporales en el inciso 3° del articulo 9 de la Ley 80 de 1993.
Nota: El envio de la oferta a través del sistema lo hara uno de los integrantes de la forma asociativa.
2.2.Requisitos de participacion

Son requisitos de participacion los siguientes:

2.2.1. Habilitacién

JON 12-418 Bodegas Gaira

Recepcion PQR: atencionalusuario@essmar.gov.co

it R

Notificaciones y Entes de Control: correspondencia@essmar.gov.co WWw.essmar.gov.co
ol O 1

1.106-1

V.01 28/04/2023 Pagina 16 de 131



Calle 70 N :
CallCenter: 116 - 4209676

E SMAR ESP PROCESO GESTION CONTRACTUAL CODIGO | GC-F06
ENPRESA DE SERVICIOS PUBLCOS -
L DISTRITO DE SANTA MAR FORMATO Condiciones Particulares Obra VERSION 01

El oferente no debe encontrarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad
para celebrar contratos con entidades estatales ni de manera general, ni especificamente con
empresas prestadoras de servicios publicos domiciliarios, de acuerdo con lo establecido en los
articulos 8° (modificado por el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, los articulos 4 y 84 de la Ley 1474
de 2011y los articulos 31y 33 de la Ley 1778 de 2016), 9° y 10° del Estatuto General de Contratacion
de la Administracion Publica Ley 80 de 1993, articulos 2.2.1.1.2.25 y 2.2.1.1.2.2.8 del Decreto
Nacional 1082 de 2015, articulo 66 de la Ley 142 de 1994 Régimen de Servicios Publicos Domiciliarios,
modificado por el articulo 11 de la Ley 689 de 2001; articulos 44 y 49 de la Ley 617 de 2000 modificado,
el ultimo, por el articulo 1° de la Ley 1148 de 2007 (modificado a su vez por articulo 1 de la Ley 1296
de 2009); articulo 60 de la Ley 610 de 2000; articulo 44 literal a) de la Ley 842 de 2003, y articulos 5,
27y 90 de la Ley 1474 de 2011 (modificado por el articulo 43 de la Ley 1955 de 2019, adicionado por
el articulo 51 de la ley 2195 de 2022, y las normas que los modifiquen o adicionen), articulo 183 de la
Ley 1801 de 2016 (modificado por el articulo 43 de la Ley 2197 de 2022), articulo 5 de la Ley 1778 de
2016 (modificado por el articulo 21 de la Ley 2195 de 2022) y demas normas aplicables.

En consecuencia, al presentar la oferta por si o por interpuesta persona, el oferente estara afirmando,
bajo la gravedad de juramento, que no se halla comprometido en las mencionadas inhabilidades o
incompatibilidades o prohibiciones.

EL CONTRATANTE, en cumplimiento de lo estipulado en el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, se
abstendra de celebrar el contrato con las personas que se encuentren registradas en el Boletin de
Responsables Fiscales de la Contraloria General de la Republica, para lo cual haran las consultas que
en tal sentido les corresponde.

Asi mismo, EL CONTRATANTE se abstendra de celebrar el contrato cuando el oferente, sus
accionistas, asociados 0 socios, sus representantes legales o miembros de Junta Directiva, estén
reportados en alguna de las listas asociadas al Lavado de Activos y Financiacion de Terrorismo LA/FT,
lista internacional vinculante para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las
Naciones Unidas) o en la lista emitida por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del
Tesoro de los Estados Unidos (Lista OFAC) o en la lista de organizaciones terroristas emitida por el
Consejo de Seguridad Nacional, o cuando se encuentren en el “Listado de firmas y personas naturales
inhabilitadas por el Banco Mundial” por haber transgredido las disposiciones sobre fraude y corrupcion
0 en la “Lista de empresas y personas sancionadas por el Grupo BID (Banco Interamericano de
Desarrollo)” para lo cual se haran las consultas que en tal sentido correspondan.

roncal del Caribe
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2.2.2. Existencia, capacidad juridica y Representacion Legal
2.2.2.1. De nacionales

Se prueba mediante el certificado de existencia y representacién expedido por la respectiva Camara
de Comercio (salvo casos especiales donde la competencia para expedir la certificacion es de otra
entidad).

Las entidades publicas nacionales de creacion constitucional o legal no estaran obligadas a acreditar
su existencia, pero si deben acreditar su representante legal.

El certificado debera haber sido expedido dentro del mes anterior a la fecha de cierre para la
presentacion de oferta, en todo caso, debera corresponder al certificado vigente.

2.2.2.2. De extranjeros

De caracter privado, se prueba mediante el documento expedido por el organismo o funcionario
competente, segun las leyes y reglamentos de su respectivo pais. El documento deberé venir visado
por el Consul Colombiano, y a falta de éste, por el de una nacion amiga; ademas debera estar
autenticado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, a menos que se trate de
documentos expedidos en paises signatarios miembros o adherentes de la Convencion de la Haya del
5 de octubre de 1961, aprobada en Colombia mediante la Ley 455 del 4 de agosto de 1998 Convencién
sobre la abolicidn del requisito de legalizacion para documentos publicos extranjeros, caso en el cual
debe cumplirse con la obligacién de que dicho documento contenga el anexo de apostilla, en los
términos alli establecidos.

Las sociedades que estén desarrollando actividades permanentes en el pais, deben acreditar la
existencia y representacion legal a través de la sucursal, que para tal efecto han debido constituir con
el lleno de las formalidades exigidas por el Codigo de Comercio colombiano.

La constancia de la sucursal debera llenar todos los requisitos exigidos por el Cédigo de Comercio

vigente en Colombia. Ademas, deberé estar autorizada para representarlo en todo lo relacionado con
el desarrollo y ejecucidn del contrato.
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Por su parte, las sociedades extranjeras que no desarrollen actividades permanentes en el pais, deben
presentarse a través de un representante 0 mandatario o apoderado, cumpliendo lo indicado en el
acapite 2.2.2.5. de este numeral.

Las entidades publicas extranjeras demostraran su existencia mediante certificacion de agente
diplomatico o consular del pais donde fueron constituidas.

El certificado de las sociedades extranjeras debera haber sido expedido dentro de los tres (3) meses
anteriores a la fecha de vencimiento para la recepcién de ofertas.

Tanto las sociedades nacionales como las extranjeras deberan acreditar como minimo una
duracion igual a la del plazo de ejecucion del contrato y dos (2) afios mas.

En el certificado debe constar que la sociedad esté constituida con anterioridad a la presentacion de
la oferta y que la capacidad de la persona juridica se circunscribe al desarrollo de la actividad prevista
en su objeto social, el cual debe estar directamente relacionado con el objeto de la solicitud de ofertas.

2.2.2.3. Acta de Junta Directiva o Asamblea

Si del documento se desprende que el representante legal requiere de una habilitacion especial para
celebrar contratos de determinada cuantia, se debera anexar a la oferta, copia del acta
correspondiente en donde se le habilite expresamente para la presentacion de la oferta, los actos que
se deriven de ella, asi como para la celebracion del contrato y todos los actos que se deriven de él.

2.2.2.4. Las personas naturales se identificaran con la cédula de ciudadania o el documento que
haga sus veces.

2.2.2.5. Poder especial

Si el oferente, nacional o extranjero, da poder a una persona natural o juridica para que contrate en
su nombre, debera anexar en debida forma los siguientes documentos: a) El certificado de existencia
y representacion de quien recibe el poder, si se trata de una persona juridica o fotocopia de la cédula
de ciudadania o del documento que haga sus veces si es persona natural, y b) El documento mediante
el cual la compafia mandante confiere poder o autorizacién a la que recibe el poder o mandato, el
cual debe contener expresamente los términos y el alcance de la representacion acorde con lo
indicado en el numeral 2.1. de estas condiciones.
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2.2.3. Derecho a participar
Para el presente proceso la participacion sera gratuita.
2.2.4. Certificacion de pago de los aportes a la seguridad social integral y parafiscales

En cumplimiento del articulo 50 de la Ley 789 de 2002- Ley de reforma laboral, y el articulo 9 de la
Ley 828 de 2003 o las normas que las modifiquen 0 complementen, relacionados con los aportes a la
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Salud, Pension, Riesgos Laborales) y PARAFISCALES (Cajas
de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Sena), los invitados a
participar en la solicitud de ofertas para la contratacién de bienes y servicios deberan cumplir con la
siguiente obligacion:

Las PERSONAS JURIDICAS NACIONALES deberan aportar en la(s) oferta(s), certificado que
acredite el pago de dichos aportes; expedido por el Revisor Fiscal (si la persona juridica esta obligada
legal o estatutariamente a tener revisoria fiscal), 0 en su defecto por el Representante Legal, durante
un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratacion para que se hubiera constituido
la sociedad, el cual en todo caso no sera inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebracion del
contrato. En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera
acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucion.

Se debera aportar ademas el certificado de la Junta Central de Contadores de la inscripcion como
Contador Publico, correspondiente al Contador Publico y al Revisor Fiscal, segun corresponda.

Las PERSONAS NATURALES deberan acreditar el pago de los aportes a la seguridad social integral,
conforme a la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2003; inciso 1° del articulo 23 del Decreto 1703 de
2002, Ley 1753 de 2015 articulo 135, o las normas que las modifiquen o complementen, esto es
aportes para la seguridad social integral. Si tiene trabajadores a su servicio, debera acreditar ademas
el pago de aportes a la seguridad social integral por éstos, asi como de los parafiscales antes
sefialados.

Las PERSONAS JURIDICAS EXTRANJERAS, que no tengan trabajadores o empleados en
Colombia, no deberan aportar esta certificacion, pero acreditaran que por esta situaciéon no son sujetos
pasivos de dichos aportes parafiscales, ni de la seguridad social integral.
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FORMAS ASOCIATIVAS. Cada parte que la conforma debera aportar el certificado que acredita estar
a paz y salvo en el pago de aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales.

En la siguiente tabla que es indicativa, se presentan las obligaciones mencionadas anteriormente,

las cuales pueden sufrir modificaciones de acuerdo con la ley. El oferente y/o contratista debera prever,
de conformidad con la legislacion colombiana, dichas modificaciones durante todas las etapas de la
solicitud de ofertas y del contrato.

CONCEPTO O ENTIDAD

APORTE

FUNDAMENTO LEGAL

Salud (ver nota 1)

12,5 % del ingreso Base de
Cotizacidn, de los cuales el 4% esta
a cargo del trabajador y el 8,5% del
empleador.

Articulo 204 de la Ley 100
de 1993

Pensiones

16 % del ingreso Base de Cotizacion,
de los cuales el 4% esta a cargo del
trabajador y el 12% a cargo del
empleador.

Articulo 7 de la Ley 797 de
2003

Sistema General de Riesgos
Laborales (ver nota 2)

De acuerdo con la clasificacion
establecida y totalmente a cargo del
empleador.

Articulo 6° de la ley 1562
de 2012.

Cajas de Compensacion

SENA (ver nota 1)

. 4% totalmente a cargo del|Articulo 7,9y 12 de la Ley
Familiar empleador 21 de 1982
(ver nota 3) P '
In.stltuto Cok.)r.nblano de 3% totalmente a cargo del|Articulo 1 de la Ley 89 de
Bienestar Familiar (ver nota
1) empleador. 1988
2% totalmente a cargo del|Articulo 7,9y 12 dela Ley

empleador.

21 de 1982

Nota 1: tener en cuenta lo previsto en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 modificatorio del articulo
114-1 de la Ley 1607 de 2012, sobre exoneracion de aportes.

Nota 2: los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas por el Ministerio de
Trabajo como de alto riesgo deberan afiliarse en forma obligatoria al Sistema General de Riesgos
Laborales. El pago de esta afiliacién seréd por cuenta de EL CONTRATANTE. (Articulo 13, literal a)
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numeral 5 del Decreto-ley 1295 de 1994, modificado por el articulo 2 de la Ley 1562 de 2012
concordado con el Decreto 0723 de 2013 articulo 5).

La Afiliacion a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), también sera obligatoria para todas las
personas vinculadas a través de un contrato formal de prestacién de servicios, con entidades o
instituciones publicas o privadas con una duracion superior a un (1) mes, toda vez que asi lo sefiala
la norma.

Nota 3: sobre la afiliacion trabajadores independientes a cajas de compensacién, Articulo 171 Ley
1819 de 2016 modificatorio del literal b articulo 19 de la Ley 789 de 2003.

2.2.5. Registro en el Sistema de Informacion de Proveedores y Contratistas

No aplica para la presente contratacion.

2.2.6. Diligenciar formulario para el conocimiento del tercero (LA/FT)

Todo tercero que presente su propuesta con la intencidén de ejecutar el objeto contractual, debera
diligenciar el formato “Prevencion del lavado de activos, financiacion del terrorismo, fraude, corrupcion
y soborno”, el cual estara disponible como anexo a la presente solicitud de oferta.

Este formato debera ser diligenciado adecuadamente y en su totalidad, es decir, todos sus campos
cuando ello aplique, y en aquellos que no aplique, deberé expresarse asi indicando “N/A” y teniendo
especial atencion en los nimeros de identificacion segun su tipo. Para el caso de cédulas de
ciudadania colombiana la fecha de expedicion debera corresponder con la que figura en dicho

documento. Asimismo, debera ser suscrito por el representante legal o quien corresponda.

De igual forma, debera contar con informacion actualizada, clara, legible y sin comentarios o textos
guia de diligenciamiento”.

2.2.7. Experiencia

2.2.7.1. Experiencia General.
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El oferente debera acreditar experiencia comprobada y que dentro de su objeto contractual esté
relacionado con: construccion y/o optimizacién y/o reposicion de redes de distribucion de acueducto.
Esta experiencia deberéa estar debidamente registrada en el RUP del oferente.

Se tendran en cuenta hasta dos (02) certificados y actas de liquidacion de contratos celebrados,
ejecutados y terminados por el oferente, durante los ultimos cinco (05) afios anteriores a la fecha de
cierre del proceso, cuya cuantia sea igual o superior a 1500 SMMLV del afio de terminacién del
contrato.

Se permitira acreditar la experiencia mediante contratos ejecutados a través de formas asociativas
(consorcio, union temporal, entre otras). Para ello s6lo se considerara como experiencia para el calculo
del valor requerido, el porcentaje de participacion del oferente en la misma.

No se aceptara experiencia que provenga de los siguientes eventos: de sociedades escindentes como
resultado de una escision, de sociedades cedentes como resultado de una cesién de activos y pasivos,
de sociedades que hayan recibido de otras sociedades aportes en especie y de sociedades objeto de
un proceso de fusion.

En el caso en que el oferente sea una subordinada de una casa matriz, o pertenezca a un grupo
empresarial, no se permite acreditar la experiencia adquirida por la matriz o por las empresas que
hagan parte de dicho grupo; igualmente, si el oferente es la casa matriz, no se permite acreditar como
experiencia la que tengan sus subordinadas.

En caso de personas juridicas constituidas dentro de los tres (3) afios anteriores a la presentacién de
la oferta, no se aceptara como experiencia la adquirida por los socios o el titular de la empresa
unipersonal.

En el caso de experiencia con EL CONTRATANTE, el oferente, debera relacionarla indicando el
numero del contrato ejecutado.

Nota: la forma de acreditas la experiencia puede ser:
o Certificados expedidos por la empresa contratante con las actividades ejecutadas
o Actas de finalizacion y recibo a satisfaccidn de los contratos con las actividades ejecutadas

e Copia del contrato con su respectiva acta de liquidacion donde se especifique el alcance y/o
las actividades ejecutadas
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2.2.7.2. Experiencia Especifica

Dentro de los contratos presentados el oferente debera acreditar haber ejecutado como minimo tres
(03) de las siguientes actividades y cantidades requeridas:

EXPERIENCIA ESPECIFICA PARA ACREDITAR

ACTIVIDAD REQUISITO

Instalacion de Acometida Domiciliaria de Acueducto 2200 un
Excavacion Manual o Mecéanica en Material Comun, Roca

Descompuesta, a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condicién 22000 m?3
de Humedad.

Con_strucmon de pavimento en concreto para reposicion e20.20, 5200 m?2
MR=4.1MPa.

Instalacién de Tuberia de acueducto de =3" >1500 m

ACREDITACION DE EXPERIENCIA

La experiencia debera estar respaldada mediante el acta de recibo final y/o acta de liquidacion o
constancia individual de cumplimiento expedida por la entidad contratante. Dichos documentos
deberan incluir, el nimero del contrato, objeto, nombres del contratista y de la entidad contratante,
plazo de ejecucion, valor ejecutado. Ademas, deberan estar firmados por el supervisor del contrato,
representante legal de la entidad contratante o funcionario competente. En caso de que se requiera
validar actividades especificas, estas deberan estar claramente detalladas en las certificaciones o
documentos soporte.

Cuando la experiencia que se pretenda acreditar corresponda a un consorcio o unién temporal, el
oferente debera acreditar el porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes y solo se
tendra en cuenta en proporcidn a su porcentaje de participacion dentro de esa figura plural. Cuando
las actas no indiquen los participantes debera adjuntarse el documento de constitucién del consorcio
0 union temporal.

Las personas juridicas cuya fecha de constitucion no sea mayor a tres (3) afios al momento del cierre
del proceso, podran acreditar la experiencia general y especifica, con la de sus socios, accionistas o
constituyentes.
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Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede
constatarse la ejecucién de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o
servicio. Para la aplicacion de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por
el mismo proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo
empresarial para demostrar su propia experiencia.

Para efectos de acreditacion de experiencia con particulares, el Proponente debera aportar, ademas
de los documentos previamente referidos, la certificacion de facturacion expedida con posterioridad a
la fecha de terminacién del contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que
demuestre los ingresos que percibid con ocasion a la ejecucion del contrato o contratos que ejecuto,
segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios
vigente, emitido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus
veces en el pais donde se expide el documento del profesional con fecha de expedicién no mayor a
(1) un mes contado a partir de la fecha de cierre del proceso En los casos en que las certificaciones
incluyan valores en dolares, estos seran convertidos a pesos colombianos a la tasa representativa del
mercado vigente a la fecha de suscripcion del contrato materia de la certificacion, la cual debe estar
especificada en la oferta. Para efectos de acreditacion de experiencia, no se tendran en cuenta los
SUBCONTRATOS y/o contratos de GERENCIA DE OBRA y/o de ADMINISTRACION DELEGADA

2.2.8. Certificado de gestion de calidad

No aplica para la presente contratacion.
2.2.9. Garantia de seriedad de la oferta

Cada oferta deberd acompafarse de una garantia emitida por un banco o por una compafia de
seguros que garantice la seriedad de los ofrecimientos presentados por el oferente.

La garantia de seriedad de la oferta se regira por las condiciones establecidas en el numeral Garantias
y Seguros. |

2.2.10. Requisito Financiero
REQUISITOS HABILITANTES:

Poseer Registro tinico de Proponentes - RUP
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Es una ventaja para la ESSMAR E.S.P., que un oferente cuente con RUP debidamente renovado, ya
que este documento es plena prueba de la informacion financiera, de experiencia y de capacidad
acreditada por la persona natural y juridica.

En todo caso, a pesar de que el oferente cuente con este documento, la empresa puede solicitar
documentos adicionales, que pueden ser validados y verificados mediante documentos
complementarios.

Estados Financieros Certificados:

Los oferentes deberan aportar los Estados financieros de las Ultimas 3 vigencias con su respectivas
notas y certificacion y/o dictamen por parte del Revisor Fiscal y/o contador publico y Representante
Legal.

RUT Registro unico tributario:

Los oferentes deberan aportar el Registro tnico tributario con el fin de verificar la actividad econdmica
por parte del contratista.

«Certificado de paz y salvo de seguridad social: Se solicita aportar el certificado de paz y salvo de la
seguridad social firmado por parte del Revisor Fiscal y/o contador publico y Representante Legal.
*Declaracion de impuesto de Renta y complementarios: El oferente debera presentar la declaracion
de renta correspondiente al Gltimo periodo fiscal; en caso de no haberse presentado por la fecha de
vencimiento, se debera adjuntar la presentada en el afio inmediatamente anterior.

Anotaciones generales:

- Para el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de los integrantes deberé relacionar la
informacién financiera requerida.

- Los EEFF deberan estar aprobados al 31 de marzo del afio siguiente del periodo fiscal que se
requieren los EEFF.

- Los estados financieros deberan estar firmados por el Representante Legal del oferente, el contador
publico que los prepara y en caso de aplicar, por el revisor fiscal, si esta obligado de acuerdo con el
articulo 203 del Cédigo de Comercio, o el paragrafo 2° del articulo 13 de la Ley 43 de 1990 o por
normas internas o estatutarias de las entidades que lo exijan u otras normas de tipo legal.
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- Dictamen del revisor fiscal en caso de estar obligado, de acuerdo con el articulo 38 de la Ley 222
de 1995 para el caso de Colombia. En caso de presentarse oferentes extranjeros, su equivalente o
la opinion del auditor independiente externo.

La ESSMAR E.S.P realizara una evaluacion de la informacion financiera solicitada, bajo los siguientes
parametros:

indices de capacidad financiera y organizacionales para MiPymes.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de MiPymes de conformidad con
lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo
del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, probara los siguientes indicadores:

MIPYMES

indice de Liquidez (IL), L = 1,10

indice de Endeudamiento (IE), IE < 73%

Capital de Trabajo Neto (CTN), CTN = § 764.062.450,37
Rentabilidad del patrimonio (ROE), 20,00

Rentabilidad del Activo (ROA), 20,00

Los proponentes que no demuestren la condicion de MiPymes acreditaran los siguientes indicadores:
OTROS QUE NO SEAN PYMES

indice de Liquidez (IL), L = 1,25

indice de Endeudamiento (IE), IE < 70%

Capital de Trabajo Neto (CTN), CTN = § 764.062.450,37
Patrimonio Neto (PN), PN = § 1.757.343.635,85
Rentabilidad del patrimonio (ROE), 20,05

Rentabilidad del Activo (ROA), 20,03

En el caso de formas asociativas tales como consorcios o uniones temporales, la evaluacion se
realizard a cada integrante tal y como lo indica la solicitud de ofertas. Una vez realizada dicha
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evaluacion, se ponderara el resultado de cada indicador de acuerdo con su porcentaje de participacion
dentro del consorcio o union temporal.

2.2.11. Asistencia a la reunion y visita obligatoria
No aplica para la presente contratacion
2.2.12. Firmay abono de la oferta

El oferente debera diligenciar la carta de presentacion de la oferta, para lo cual utilizara el formulario
correspondiente.

En este formulario, 0 en el que se determine para el efecto, se diligenciara el abono de la oferta, por
parte de un ingeniero civil. EI profesional debe contar con matricula profesional vigente lo cual se
verificara con el certificado emitido por la COPNIA vigente.

2.2.13. Certificado de Firma Digital.

No Aplica para el presente proceso

2.2.14. Adjuntar la documentacion que acredite el perfil del personal para ejecutar el contrato

EL CONTRATISTA debera garantizar, siempre el perfil acreditado, durante la ejecucion del contrato y
en caso de algun cambio este sera verificado por EL CONTRATANTE.

2.2.15. Capacidad Técnica
La evaluacion de la calidad técnica se realizard mediante la verificacion objetiva de cuatro (4)
componentes técnicos de la propuesta, asignando puntaje unicamente cuando el proponente acredite

documentalmente el cumplimiento de los requisitos minimos exigidos.

La calificacion se efectuara con base en los documentos aportados en la oferta, conforme a la siguiente
tabla:

Tabla de Evaluacion - Calidad Técnica de la Propuesta
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Componente Descripcion Técnica Evidencia Puntaje Escala de
Evaluado Estandarizada Exigida Méaximo  Evaluacion
1.Secuencia constructiva
completa.
2. Procedimientos  para | Documento
excavacién e instalacién de | técnico firmado | 2.00 Cumple todo:
1. Metodologia | tuberias y  empalmes. | con diagramas. | puntos 2.00 pts
de ejecucion 3. Manejo de aguas.
4. Manejo de materiales y No Cumple: 0
disposicion. pts
5. Matriz de riesgos.
6. Estrategia ambiental y
social.
Debe contener:
1. Diagrama de Gantt.
2. Todas las actividades del Cumple los 6
objeto contractual. Cronograma requisitos:
3. Duraciones en dias | editable 2.00 2.00 pt
Cronograma calendario. (Project/Excel) y | punto Incompleto o
de actividades 4. Ruta critica. PDF no presentado
5. Recursos  asignados en Gantt: 0
(equipos y personal). pts
6. Coherencia con el plazo
contractual.
Organizacién del | Debe presentar:
equipo 1. Organigrama especifico
para este contrato. Organigrama, 2.00 Cumple los 5
2. Funciones por cargo. fichas de rol y | punto requisitos:
3. Lineas de reporte. carta de 2.00 pt
4. Disponibilidad minima por | disponibilidad No  cumple
profesional. firmada. alguno: 0 pts
5. Responsable del contrato
claramente identificado.
Planes Cada plan debe incluir:
calidad,
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seguridad y | Plan de Calidad: ensayos,
ambiental control de materiales, fichas 0.67 pt por
técnicas, matriz de cada plan
aseguramiento. Planes completo
Plan de Seguridad Industrial: | especificos 2.00 (Max 2.0 PTS)
matriz de peligros, ATS, | firmados por | puntos
trabajo seguro en | responsable
excavaciones y espacios | técnico.
confinados.
Plan Ambiental: manejo de
sobrantes, residuos,
sedimentos, ruido,
sefalizacion de las obras y
relacion con comunidad.

Con el fin de evitar vacios de interpretacion por parte de los proponentes y garantizar la presentacion
de propuestas técnicas solidas, coherentes y comparables, se precisa el alcance minimo exigido para
cada componente de la Calidad Técnica de la Propuesta, de la siguiente manera:

2.2.15.1.1 Metodologia de Ejecucion (Puntaje maximo: 2.00 punto)

La metodologia de ejecucion propuesta se estructura de manera integral, técnica y secuencial, con el
propdsito de garantizar la correcta construccion de las redes de distribucion en los distintos barrios de
la ciudad de Santa Marta, el cumplimiento del plazo contractual, la calidad de la obra, la seguridad del
personal y la mitigacién de impactos ambientales y sociales. Dicha metodologia se fundamenta en lo
establecido en el Anexo Técnico, en las normas técnicas vigentes y en las buenas practicas de
ingenieria para obras de saneamiento basico en entornos urbanos.

La ejecucion del proyecto se desarrollara mediante dos (2) frentes de trabajo simultaneos, con
posibilidad de implementar turnos nocturnos sin costo adicional cuando las condiciones técnicas,
operativas o de trénsito asi lo requieran.

La metodologia debera incluir, como minimo:

1. Secuencia constructiva completa, desde las actividades preliminares hasta la puesta en
servicio de la infraestructura.

Planeacion y Actividades Preliminares: Antes del inicio de las actividades constructivas se
ejecutaran las siguientes acciones:
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Revision integral de estudios y disefios, especificaciones técnicas y condiciones del sitio.

e Socializacion del proyecto con la comunidad y actores institucionales involucrados.

¢ Instalacion de sefializacién preventiva, cerramientos y manejo de transito conforme al PMT

aprobado, cuando aplique.

¢ |mplementacion de los planes de calidad, seguridad y ambiental.

Estas actividades permitiran minimizar riesgos, optimizar rendimientos y garantizar una adecuada
coordinacion interinstitucional.

2. Procedimientos especificos para excavacion, instalacion de tuberias, construccion de empalmes y
estructuras asociadas, de acuerdo con el Anexo Técnico.

Las excavaciones se realizaran por tramos controlados, de acuerdo con la profundidad, el tipo de suelo

y las condiciones del entorno urbano.

e Laexcavacion podra ser manual y/o mecanica, segun lo definido en el Anexo Técnico.

e Se aplicaran sistemas de sostenimiento temporal (entibados, apuntalamientos u otros) para

garantizar la estabilidad de las zanjas y la seguridad del personal.

o El material excavado sera clasificado para su reutilizacién o disposicion final.

No se permitiran zanjas abiertas por periodos prolongados que generen riesgos estructurales,
ambientales o sociales.

3. Manejo integral de aguas

Durante la ejecucién se implementardn medidas técnicas para el control de aguas superficiales y

subterraneas:

o Desvio y canalizacion temporal de aguas lluvias.

e Bombeo y drenaje de infiltraciones.

e Manejo de sedimentos para evitar arrastre hacia cuerpos de agua o redes existentes.

e Elmanejo de aguas se realizaré garantizando la continuidad de servicios y la proteccion del entorno.
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Instalacion de Tuberias y Empalmes

La instalacion de las tuberias se efectuara conforme a las especificaciones técnicas y
recomendaciones del fabricante:

e Preparacion y nivelacion de la cama de apoyo.

e Colocacion y alineacion de tuberias.

e Ejecucion de empalmes y conexiones con redes existentes.

o Construccion de estructuras complementarias (camaras, pozos, cajas, segun aplique).

Se realizaran controles permanentes de alineacion, pendiente y calidad de los materiales instalados.

4. Manejo de materiales, que contemple adquisicion, ensayos, transporte, almacenamiento,
proteccion, uso y disposicion de sobrantes.

5. Matriz de riesgos, identificando riesgos técnicos, de seguridad, ambientales y sociales, asi
como las medidas de prevencion y mitigacion.

6. Estrategia ambiental y social,

La gestion ambiental y social se orientara a:

Manejo adecuado de residuos y sobrantes.
Control de ruido, polvo y vibraciones.
Proteccidn de cuerpos de agua y redes existentes.
Comunicacién permanente con la comunidad y atencién de quejas.

Elincumplimiento de cualquiera de los componentes anteriormente descritos dara lugar a la asignacion

de cero (0) puntos en este criterio.

2.2.15.1.2 CRONOGRAMA DE LOS TRABAJOS (Puntaje maximo: 2.00 puntos)

El cronograma de los trabajos constituye una herramienta fundamental de planeacion, control y
seguimiento del proyecto, mediante la cual el proponente deberéd demostrar la viabilidad técnica y
operativa de ejecutar el objeto contractual dentro del plazo establecido, garantizando coherencia entre
actividades, rendimientos, recursos y metodologia constructiva.

El cronograma debera elaborarse bajo un enfoque técnico detallado y realista, considerando las
condiciones especificas del proyecto del construccién de las redes de distribucion para los distintos
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barrios de santa marta, su localizacion, las interferencias existentes y la ejecucion simultanea de dos
(2) frentes de trabajo, con un (1) turno diario, sin perjuicio de la implementacion de turnos nocturnos
cuando sea técnicamente necesario.

Diagrama de Gantt: Estructura y Formato del Cronograma

El proponente deberé presentar el cronograma en Diagrama de Gantt, el cual debera ser entregado
en los siguientes formatos:

e Formato editable (Microsoft Project o Excel).
e Formato PDF, idéntico al archivo editable.

El cronograma debera permitir identificar de manera clara la secuencia de actividades, su duracioén,
interdependencias y asignacion de recursos. Ademas,

1. Todas las actividades del objeto contractual: Deberé incluir, como minimo, las siguientes
actividades, debidamente desagregadas:

e Actividades preliminares (revision de estudios, socializacion, PMT, sefalizacion vy
cerramiento).

Replanteo topogréfico (si hay lugar).

Excavacion por tramos.

Manejo de aguas (bombeo, drenaje y control de lluvias).
Instalacion de tuberias por frente de trabajo.

Construccion de empalmes y estructuras complementarias.
Pruebas e inspecciones.

Relleno y compactacion.

Restitucién de superficies y espacio publico.

Gestion ambiental y social.

Seguridad y salud en el trabajo (actividad transversal).
Seguimiento, control e informes.

Actividades de cierre y entrega final.

La omision de actividades directamente asociadas al objeto contractual sera considerada
inconsistencia técnica del cronograma.
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Duraciones, Rendimientos y Plazo

Las duraciones de cada actividad deberan expresarse en dias calendario y estar sustentadas en

rendimientos técnicos acordes con:
o El diametro y longitud de la tuberia.
e Elnumero de acometidas por barrio.

e Eltipo de suelo.

e Las condiciones de transito y urbanismo del sector.

Los rendimientos propuestos deberan ser coherentes con la experiencia del proponente y con los
recursos asignados, de manera que se evidencie la factibilidad de cumplir el plazo contractual total.

2. Ruta Critica

El cronograma debera identificar claramente la ruta critica del proyecto, sefialando las actividades

que condicionan el plazo total de ejecucion.

Cualquier modificacion en estas actividades debera reflejarse de manera inmediata en el plazo
contractual, por lo cual el proponente debera demostrar que cuenta con estrategias operativas y de

recursos para mitigar retrasos.

3. Asignacion de Recursos

Para cada actividad del cronograma se debera indicar:

e Personal asignado (profesionales, técnicos y operativos).

e Equipos y maquinaria principales.

La asignacion de recursos debera ser coherente con la ejecucion en dos (2) frentes de trabajo y con

los rendimientos propuestos.

Coherencia con la Metodologia y el Organigrama

El cronograma debera guardar total coherencia con:
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e Lametodologia de ejecucion propuesta.
e Elorganigrama del proyecto.
e Los planes de calidad, seguridad y ambiental.

No se aceptaran cronogramas genericos o incongruentes con la metodologia planteada.
Seguimiento y Control del Cronograma

Durante la ejecucion del contrato, el cronograma sera la base para el control del avance del proyecto
y deberé permitir:

e Seguimiento semanal del avance fisico.
e Comparacion entre avance programado y ejecutado.
¢ Identificacion temprana de desviaciones.

e Toma de decisiones oportunas para garantizar el cumplimiento del plazo contractual.

2.2.15.1.3 ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS (Puntaje maximo: 2.00 punto)
1. Organigrama General del Proyecto

El proponente establece una organizacion especifica para el contrato, orientada a garantizar el
cumplimiento del plazo, la calidad técnica y la seguridad en obra, con dos (2) frentes de trabajo
simultaneos y disponibilidad de turno nocturno sin costo adicional, cuando las condiciones operativas
lo requieran.
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e Estructura Organizacional:
e Representante Legal / Responsable del Contrato
o Director de Proyecto
e Residente de Obra
¢ Ingeniero de Apoyo
1 Profesional SST
e Topografo
e Maestros de Obra (por frente)
e Cuadrillas operativas (por frente)
Lineas de mando y coordinacion:
El Director de Proyecto reporta al Responsable del Contrato.

El Residente de Obra coordina directamente los frentes de trabajo y reporta al Director de
Proyecto.

Los profesionales SST y Ambiental actian de manera transversal y reportan al Director de
Proyecto.

Niveles de decision:
e Estratégico: Responsable del Contrato.
e Téctico: Director de Proyecto.
e Operativo: Residente de Obra y Maestros de Obra.

Recurso humano: El numero y perfil del personal profesional, técnico y operativo cumple con lo exigido
en el Anexo Técnico, garantizando una disponibilidad por profesional, segln cartas de compromiso
anexas.

Funciones y responsabilidades: Cada cargo cuenta con una ficha de rol donde se definen
responsabilidades técnicas, administrativas y de control, alineadas con el objeto contractual.
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2.2.15.1.4 Planes de Calidad, Seguridad y Ambiental (Puntaje maximo: 2.00 punto)

Para la correcta ejecucion del presente contrato, el proponente debera presentar planes especificos
de Calidad, Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo, y Ambiental, los cuales seran evaluados
como parte de la Calidad Técnica de la Propuesta.

Plan de Calidad (0.67 puntos):

Debe incluir procedimientos de control de materiales, ensayos, fichas técnicas, protocolos de
inspeccion y matriz de aseguramiento de la calidad.

Garantiza que los trabajos se realicen conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el
Anexo Técnico.

Plan de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo (SST) (0.67 puntos):
Debe contemplar la identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y analisis de trabajo seguro (ATS).

Procedimientos especificos para trabajos en excavaciones, espacios confinados y manejo de equipos
pesados.

Capacitacion y seguimiento a todo el personal involucrado.
Plan Ambiental (0.67 puntos):

Debe incluir medidas para el manejo adecuado de residuos, sedimentos, sobrantes de obra y control
de impactos ambientales (ruido, polvo, vibraciones).

Estrategias de relacion con la comunidad y mitigacién de impactos sociales derivados de la ejecucion
de la obra.

Evidencia requerida:
Cada plan debe estar debidamente firmado por el responsable técnico.

La documentacion debe ser suficiente para verificar la aplicacién efectiva de los procedimientos y
medidas previstas.

El incumplimiento en la presentacion completa de alguno de estos planes dara lugar a la asignacion
de cero (0) puntos en este criterio, sin perjuicio de las responsabilidades contractuales y legales que
correspondan.
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2.2.16 Certificado de cumplimiento de estandares minimos en SST (Seguridad y Salud en el
Trabajo):

Se debe contar con el certificado emitido por la ARL del cumplimiento de estandares minimos en
Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo establecido en la resolucion 0312 de 2019. Para efectos
de habilitacion, el oferente debera acreditar un porcentaje de cumplimiento igual o superior al ochenta
y cinco por ciento (85%), mediante certificado vigente expedido por la ARL, el cual debe encontrarse
vigente y se debera aportar el certificado con la oferta.

Si se trata de una persona natural y las actividades que se van a ejecutar en el contrato van a estar a
cargo de personas que dependan de esta, en ese caso si le aplica el requisito de participacion

2.2.17 Autorizacion para consultar el registro de inhabilidades por delitos sexuales

El proponente debera suscribir el documento anexo mediante el cual autoriza realizar de manera
previa y periddica la consulta en el registro de inhabilidades por delitos contra la libertad, integridad y
formacion sexuales contra nifios, nifias y adolescentes.

2.2.18 Cupo de Contratacion

Cupo de contratacién

El oferente que participe en el presente proceso de contratacidén debera acreditar un Cupo Disponible
del oferente (CD) mayor o igual al Cupo Disponible Requerido del proceso (CDR), asi:

Cupo Disponible Cupo Disponible Requerido
Oferente del Proceso

Los oferentes acreditaran el Cupo Disponible del oferente (CD) de acuerdo con lo que se establece a
continuacion.

Nota: Con el informe de recepcién de ofertas se publicaran los formatos “Contratos aceptados o
adjudicados (perfeccionados), en ejecucion o suspendidos” aportados con la oferta por los oferentes.
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En todo caso, si cualquier interesado dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la publicacién
del informe de recepcion de ofertas, 0 EL CONTRATANTE, en uso de la potestad verificadora, advierte
que se dejo de incluir alguna informacion de todos sus contratos aceptados o adjudicados
(perfeccionados), en ejecucion o suspendidos, a la fecha de cierre para la presentacion de las ofertas
del proceso de contratacion en evaluacién, por parte de un oferente, que afecte su Cupo Disponible,
la misma sera tenida en cuenta para efectos de valorar el cupo de contratacién, sin que esto implique
que se configure la causal de eliminacién del numeral 3.1.2.3, “Cuando la oferta o sus aclaraciones
contengan informacién inexacta o contradictoria”, de las Condiciones generales contratacion bienes y
Servicios.

2.2.18.1 Cupo Disponible del oferente (CD)

El Cupo Disponible del oferente (CD) se calcula con la siguiente férmula:

Cupo Contratos

Cupo Oferente en Ejecucién

El cupo disponible del oferente que participa bajo una forma asociativa se obtendra de la sumatoria
del Cupo Disponible calculado a cada uno de sus integrantes, el cual previamente sera ponderado de
acuerdo con su respectivo porcentaje de participacion en la forma asociativa.

2.2.18.1.1 Cupo del Oferente

(Ing1 +Ing2)
> x

Cupo del oferente = 1,5

En donde:

Ing1: Ingresos de actividades ordinarias del oferente del Ultimo afio fiscal.
Ing2: Ingresos de actividades ordinarias del oferente del afio inmediatamente anterior al ultimo afio
fiscal.

Los ingresos de actividades ordinarias seran tomados del Estado de Resultado Integral oficial (no
consolidado) de acuerdo con la siguiente tabla y debera ser aportado por el oferente con el resto de
documentaciéon que se exige en el numeral 2.2.10, requisito financiero, de estas Condiciones
particulares.

Km 7 Troncal del Caribe

Calle 70 N" 12-418 Bodegas Gaira

Call Center: 116 - 4209676

Recepcion PQR: atencionalusuario@essmar.gov.co
Notificaciones y Entes de Control: correspondencia@essmar.gov.co Www.essmar.gov.co

Nit: 800.181.106-1

V.01 28/04/2023 Pagina 39 de 131



E SM AR ESP PROCESO GESTION CONTRACTUAL CODIGO | GC-FO6
EMPHESA DE SERVICIOS PUBUCOS

FORMATO Condiciones Particulares Obra VERSION 01

Aiios de constitucion de la

. Ingresos de actividades ordinarias a evaluar
sociedad

s Ingresos de actividades ordinarias de los ultimos dos (2)
Dos (2) 0 mas afios

anos
Entre uno (1) y dos (2) afios Ingreso de actividades ordinarias del ultimo afio
Menos de un (1) afio el cupo sera igual al patrimonio del balance de apertura

2.2.18.1.2 Cupo Contratos en Ejecucion (CCE)

El oferente debe presentar diligenciado el formato “Contratos aceptados o adjudicados
(perfeccionados), en ejecucion o suspendidos”, suscrito por el representante legal y el revisor fiscal si
aplica de acuerdo con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995 para el caso de Colombia, 0 para otros
paises su equivalente, o la opinion del auditor independiente externo o por el contador publico en el
cual contenga la lista de los contratos celebrados (perfeccionados), en ejecucion o suspendidos, tanto
a nivel nacional como internacional, indicando la informacion solicitada en el formato.

En el evento de que el oferente no tenga contratos celebrados (perfeccionados), en ejecuciéon o
suspendidos, se debera dejar constancia expresa en el formato.

Para acreditar el Cupo de Contratos en Ejecucion (CCE) el oferente tendra en cuenta lo siguiente:

. El factor CCE es la suma de los montos (sin incluir el IVA) por ejecutar de los contratos
vigentes contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion bajo evaluacion,
durante los 365 dias calendario siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un contrato
es superior a 365 dias calendario, el factor CCE solo tendra en cuenta la proporcion lineal de
365 dias calendario. De acuerdo con la siguiente formula:

’ r ol e . \ )
(Valor del contrato)  piaz, porejecutardel
Plazo del contrato contrato**

** Si Plazo por ejecutar del contrato es mayor a 365 dias, se proyecta a 365

Donde:
Valor del contrato: incluidas las modificaciones (adicion o disminucion) realizadas al contrato
inicial.
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VI.

VII.

Plazo del contrato: incluidas las modificaciones al plazo inicial en dias calendario

Los contratos celebrados (perfeccionados), en ejecucidn o suspendidos, son aquellos que a
la fecha de presentacién de la oferta generan obligaciones contractuales del oferente con
entidades estatales y privadas. Estas incluyen los contratos de concesion suscritos
directamente por el oferente o celebrados en el marco de un contrato de colaboracion
empresarial y los contratos suscritos con concesionarios, asi como los contratos suspendidos
y aquellos celebrados (perfeccionados) que no tengan acta de inicio. No se entenderan como
contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

Se tendran en cuenta los contratos celebrados (perfeccionados), en ejecucion o suspendidos,
suscritos por el oferente en forma individual o asociativa en los cuales el oferente tenga
participacion.

Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (CCE) debe efectuarse asumiendo que
lo faltante por ejecutar iniciara a partir del cierre para la presentacion de las ofertas del proceso
de contratacién en evaluacion y el oferente debera informar la fecha de suspension del
contrato.

El calculo del factor CCE se hace linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente al
valor del contrato (sin incluir el IVA) dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este
resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y
si el contrato es ejecutado por una forma asociativa, se multiplica por la participacion del
oferente dentro de la misma.

Para los contratos celebrados en moneda extranjera, si los valores de un contrato (sin incluir
el IVA) estan expresados en una moneda diferente a pesos colombianos, los valores se
convertiran primero a dolar de los Estados Unidos de América (USD) y luego a pesos
colombianos (COP), utilizando el valor correspondiente al promedio entre la TRM de la fecha
de inicio del contrato y la TRM de la fecha de cierre para la presentacion de las ofertas del
proceso de contratacion en evaluacidn. En caso de que el contrato no haya iniciado, se tomara
la TRM del dia anterior a la fecha de cierre para la presentacion de las ofertas del proceso de
contratacion en evaluacion. La TRM a utilizar sera la certificada por la Superintendencia
Financiera de Colombia.

Para los contratos de cuantia indeterminada el oferente deberé reportar el valor (sin incluir el
IVA) de actas, ordenes de servicio, ordenes de trabajo, etc., que se encuentren en ejecucion
a la fecha de cierre para la presentacion de las ofertas del proceso de contratacion en
evaluacién; en caso de no tener ejecucion el valor a reportar sera cero.

2.2.18.2 Cupo Disponible Requerido del proceso (CDR)
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Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 365 dias calendario, el calculo del CDR se realizara
de la siguiente manera:

CDR = Vi — Anticipo y/o pago anticipado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 365 dias calendario, el calculo del CDR se realizara de
la siguiente manera:

Vi — Anticipo y/o pago anticipado
CDR = YL Anticipo y/o pago anticipado ., o
Plazo estimado (dias calendario)

En cualquiera de los dos casos:

CDR = Cupo Disponible Requerido del Proceso
Vi = Valor de la oferta analizada

3. OFERTA

3.1. Validez de la oferta

La oferta tendré una validez de noventa (90) dias calendario

3.2. Contenido y documentos de la oferta

La oferta debe diligenciarse en la forma y con los contenidos que sefiala esta solicitud.

Los items se describen en forma concisa y no en detalle; el interesado, antes de sefialar o incluir el
valor unitario de cada uno de ellos, debera consultar en el Anexo Técnico de EL CONTRATANTE,
como debe ejecutarse cada item y su forma de medida y pago.

Las modificaciones sustanciales hechas por el oferente a los formularios de los documentos exigidos

no seran validas. EL CONTRATANTE podra abstenerse de considerar aquellos documentos que no
cumplan las condiciones estipuladas en esta solicitud de ofertas.

Km 7 Troncal del Caribe
Calle 70 N 12-418 Bodegas Gaira
3 + 116 - 4209676 ) <
Cali Ce.r?ter. D AeuERaE @essmaresp £ ) @essmar_esp
Recepcion PQR: atencionalusuario@essmar.gov.co
Notificaciones y Entes de Control: correspondencia@essmar.gov.co WWW.eS5mar.gov.co
Nit: 800.181.106-1

V.01 28/04/2023 Pagina 42 de 131



E SMAR ESP PROCESO GESTION CONTRACTUAL CODIGO | GC-F06

L=
EMPHESA DE SERVICIOS PUBUCOS .
L DISTRTO DE SANTA MART FORMATO Condiciones Particulares Obra VERSION 01

Calle )N .
Call Center: 116 - 4209676

Si se encuentran discordancias, discrepancias, incongruencias u omisiones entre la descripcion del
item y lo indicado en el Anexo Técnico, se debera solicitar la aclaracion correspondiente a EL
CONTRATANTE en la forma y oportunidad prevista para ello.

3.3. Aspectos econémicos

Ademas de lo previsto en el numeral 4.5. de las Condiciones Generales Contratacion Bienes y
Servicios, en este numeral se fijan las reglas con las cuales se deberan atender las obligaciones de
contenido econdémico que asumen LAS PARTES (EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA) entre
si y las que deban atender frente a terceros en virtud exclusivamente de lo pactado en el contrato y
para garantizar el cumplimiento del mismo.

Para todos los efectos, s6lo se considerara como valor de la oferta el consignado en la oferta
economica.

El oferente debera gestionar los riesgos propios de su actividad, entendiendo que es conocedor de la
misma, y cuidando de formular una oferta que propenda por mantener la competitividad y la
productividad. Por lo tanto, cada proponente, al estructurar los costos de su oferta, debera tener en
cuenta todos y cada uno de los factores y los riesgos previsibles que influyan o puedan influir en la
ejecucidn o entrega de las obras, trabajos, bienes o servicios encomendados; en consecuencia, para
la formulacion y la atencion de posibles reclamaciones, se tendré en cuenta dicha estructura de costos.
Asimismo, el proponente, al estructurar su oferta, debera contemplar todas las circunstancias en las
que se encuentra el mercado mundial, las condiciones que este presenta respecto al transporte, la
logistica, las materias primas, la variacion de las diferentes monedas que puedan incidir en el negocio,
y, en general, las diferentes variables micro y macroecondmicas del mercado.

Los costos de administracion requeridos para la ejecucion del objeto contractual a entera satisfaccion
deberén ser incluidos en la oferta econémica como un porcentaje sobre los costos directos y su pago
no esta sujeto a que EL CONTRATANTE verifique el soporte ni la ocurrencia de los mismos.

En consecuencia, no se solicitara a los oferentes detalles de los conceptos que integran sus costos
administrativos, sin perjuicio de que el contratante en la etapa precontractual o contractual solicite
estos para los fines pertinentes.

El contratista debe tener en cuenta que el contrato podra ser objeto de auditorias por parte de los
entes de control, por lo tanto, si estos requieren cualquier informacién se debera aportar y soportar
segun la respectiva solicitud.
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Valor - precios

El oferente debera indicar en el formulario de precios, el precio unitario, para todos y cada uno de los
items solicitados, y los valores totales que resulten de multiplicar las cantidades estimadas por los
precios unitarios. En caso de que el valor sea “cero”, asi debera expresarse.

Para todos los efectos, s6lo se considerara como valor de la oferta el consignado en el formulario de
cantidades y precios. Ofertas econdmicas incorporadas en otras secciones 0 documentos aportados
no seran tenidos en cuenta.

Todos los costos que se deriven del cumplimiento de las normas de seguridad para ejecutar los
trabajos, y de las especificaciones para la gestion ambiental y social segun lo establecido en el Anexo
Técnico, se entienden incluidos en la oferta.

Al preparar su oferta, el oferente debera tener en cuenta todos los impuestos que puedan afectar sus
precios y hayan de causarse por la ejecucion del contrato, asi como las deducciones y retenciones a
que haya lugar, de acuerdo con la ley y las disposiciones normativas aplicables. Es entendido que EL
CONTRATISTA estara obligado a reconocerle a los trabajadores que emplee, el salario y las
prestaciones sociales cotizadas, o las minimas legales, cuando aquél o aquéllas fueren inferiores a
éstas, de ser el caso, asi como la indemnizacion que corresponda cuando se dé por terminado el
contrato laboral sin justa causa.

Toda oferta que tenga una desviacién significativa mayor al 10% de los valores del presupuesto sera
eliminada de acuerdo con lo estipulado en el numeral 3.1.2; 3.1.2.2; 3.1.2.5 y 3.2. de las condiciones
generales de contratacidn bienes y servicio de la ESSMAR E.S.P.

Lista de actividades, items y precios unitarios

En el Formulario de cantidades y precios el oferente debera sefialar el valor unitario de cada uno
de los items que alli aparecen. En caso de que el valor sea “cero”, asi debera expresarse, en caso de
no incluirse ningun valor se procedera de acuerdo con las reglas de subsanabilidad contempladas en
esta solicitud de ofertas. Cuando el formulario exija incluir totales o valores sumados, o cuando el
oferente quiera incluirlos, EL CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la adecuacion de las
operaciones con las cuales éstos se obtienen y, en todo caso, se tomara como referente el valor
unitario y el resultado corregido que EL CONTRATANTE encuentre.
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El oferente debera indicar las unidades monetarias en que cotiza.
Los valores unitarios cotizados en la oferta seran a precios firmes durante todo el plazo del contrato.

EL OFERENTE a quien le sea aceptada la oferta deberé suministrar toda la informacion técnica y
juridica necesaria para la gestion de beneficios tributarios ambientales aplicables que estara a cargo
de ESSMAR E.S.P., para efectos de que el bien o servicio objeto de la contratacién acceda a los
beneficios fiscales que le puedan resultar aplicables, incluyendo los establecidos en los articulos 258-
1,255, 424 numeral 7, 428 literales “f” e “i" del Estatuto Tributario, la Ley 1715 de 2014 modificada por
la Ley 2099 de 2021 de Transicion Energética, "beneficios en control, conservacion y mejoramiento
del medio ambiente (IVA y Renta), Fuentes No Convencionales de Energia FNCE y Gestion Eficiente
de la Energia GEE (Renta, IVA, Exencion de Arancel y Depreciacion Acelerada)’, los decretos
reglamentarios, las resoluciones asociadas y las respectivas modificaciones. Para dichos efectos, EL
CONTRATISTA se compromete a suministrarle a ESSMAR E.S.P. la informacién que esta le requiera
y a diligenciar cualquier documentacidn que sea necesaria para dichos fines.

En caso de que ESSMAR E.S.P. hubiera adquirido o importado equipos, materiales, insumos o
servicios antes de la expedicion de la certificacion que establece la normatividad aplicable en estos
casos, EL CONTRATISTA debera llevar a cabo los tramites que sean necesarios para obtener la
devolucién del IVA y los aranceles aplicables a los bienes y servicios que sean listados en la
certificacion. Esto incluye, entre otros aspectos, que EL CONTRATISTA diligencie y firme, bajo su
nombre, las solicitudes de devolucion ante la DIAN para obtener el reintegro del IVA'y los aranceles a
que haya lugar, en los términos del paragrafo 3 del Articulo 1.3.1.12.21 y el Articulo 1.3.1.12.22 del
Decreto 1625 de 2016, y demas normas que los complementen, modifiquen, adicionen o sustituyan.

Si la DIAN no concede la devolucion del IVA, ESSMAR E.S.P. hara los requerimientos y presentara
los recursos ante las autoridades administrativas o jurisdiccionales que estime conveniente. Para
efectos de lo anterior, EL CONTRATISTA debera suministrar a ESSMAR E.S.P. toda la informacidn
técnica y juridica necesaria para dicha gestion.

ESSMAR E.S.P. asumiré el IVA'y los aranceles que se puedan generar, segun cada caso, sobre los
equipos, materiales, insumos o servicios en los siguientes casos: (i) equipos, materiales, insumos o
servicios que no fueron cubiertos por la Certificacién, en caso de que ésta no se obtenga o se obtenga
parcialmente; (ii) equipos, materiales, insumos o servicios que fueron cubiertos por la Certificacién,
pero fueron adquiridos de manera previa a su expedicion y cuya devolucion solicitada por ESSMAR
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E.S.P o por EL CONTRATISTA ante la DIAN fue negada, o (iii) equipos, materiales, insumos o
servicios que fueron cubiertos por la Certificacion pero la devolucién del IVA o arancel no es solicitada
ante la DIAN dentro del término previsto por las normas aplicables en estos casos.

En caso de que las autoridades competentes certifiquen a ESSMAR E.S.P la aplicabilidad de los
beneficios tributarios sobre los bienes (nacionales o importados) entregados a EL CONTRATANTE
por EL CONTRATISTA, con posterioridad a la entrega de estos y facturacion de los mismos, EL
CONTRATISTA se obliga con EL CONTRATANTE al reintegro del IVA o aranceles que se le llegue a
pagar, en un término no mayor a ocho (8) meses contados a partir de la fecha de la expedicion de la
certificacion expedida por la autoridad competente.

El cobro de este VA a EL CONTRATISTA se llevara a cabo mediante expedicién de cuenta de cobro
por parte de EL CONTRATANTE, y tendrd como soporte el respectivo certificado de beneficio
tributario expedido por la autoridad competente. En este caso EL CONTRATISTA debera cancelar
dicha cuenta de cobro dentro del tiempo establecido en el parrafo anterior. En caso de no cancelarse
la cuenta de cobro dentro del plazo establecido anteriormente, EL CONTRATANTE procedera a hacer
el cobro de los dineros no cancelados con el reconocimiento de los intereses a que haya lugar, ante
la jurisdiccion competente.

El oferente debera indicar las unidades monetarias en que cotiza.

Los valores unitarios cotizados en la oferta seran a precios firmes durante todo el plazo del contrato
conforme se indica en el numeral 5.4 de estas condiciones particulares.

Los valores totales o globales no seran ajustables.
3.4. Aspectos técnicos

Los detalles de caracter técnico, constructivo, operativo y similares, han de buscarse en el “Anexo
Técnico” que hace parte integral de esta solicitud de ofertas. Ver ademas lo indicado en el numeral
‘Aspectos técnicos para la ejecucion de las obras”.

Todas las previsiones contempladas en ese aparte deben interpretarse con aplicacion del principio de
la buena fe y con base en las reglas y criterios imperantes en cada una de las disciplinas que les sirven
de base; esto se aplica de manera estricta a lo referente al “Anexo Técnico” y, en consecuencia, salvo
por las instrucciones expresas que EL CONTRATISTA obtenga de EL CONTRATANTE, se hace
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responsable de una inadecuada interpretacion o de la incursion en omisiones o errores que el
conocimiento vigente — y que EL CONTRATANTE supone cuando acepta su oferta - exige detectary
corregir.

3.5. Aspectos ambientales y sociales

Para la gestion ambiental durante la construccion, se debera atender e implementar lo dispuesto en
las especificaciones para la gestion ambiental y social y el plan de manejo ambiental (PMA). Ver
ademas lo indicado en el numeral Aspecto ambientales y sociales para la ejecucion de las
obras.

En caso de que la autoridad ambiental, durante el plazo contractual o con posterioridad al mismo,
resuelva en el marco de un proceso sancionatorio ambiental declarar responsable a EL
CONTRATANTE por incumplimiento de las especificaciones contempladas para la gestion ambiental
y social o en el Plan de Manejo Ambiental, y que dicha sancion provenga de una accion u omision que
constituya violacion de las normas ambientales o de los actos administrativos emanados de la
autoridad ambiental competente o la comision de un dafio al medio ambiente por parte de EL
CONTRATISTA, este debera atender todos los requerimientos que haga EL CONTRATANTE para su
debida defensa, y asumir la eventual sancién impuesta, durante el tiempo de vigencia de la facultad
sancionatoria establecida en la Ley 1333 de 2009 o en la norma que la modifique, ajuste o sustituya,
incluyendo los gastos de defensa en los que incurri6 ESSMAR E.S.P. y los deméas perjuicios a que
haya lugar.

3.6. Entrega de las ofertas

Las ofertas se recibiran a través del Sistema Electronico para la Contratacién Publica -SECOP-,
actualmente en la version SECOP Il, o en la plataforma transaccional que haga sus veces.

3.7. Aspectos relacionados con la seguridad de la informacion y ciberseguridad
No aplica para la presente contratacion.
3.8. Formularios

En la elaboracion de la oferta, el interesado debera tener en cuenta que determinado tipo de
informacién requerida para la evaluacion debe consignarse en formularios suministrados por la
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empresa. El no consignar debidamente la informacién o diligenciarlos de manera incorrecta o parcial,
supondra la calificacion de la oferta como “incompleta” y podra dar lugar a su eliminacion, salvo casos
especiales en los que la omisidn sea subsanable.

Los formularios y formatos para diligenciar se encuentran al final de estas condiciones
particulares.

4. EVALUACION

EL CONTRATANTE examinara las ofertas para determinar si los oferentes estan habilitados para
formularlas de acuerdo con los requisitos de participacion exigidos, si estan completas, si se ha
suministrado la garantia requerida, silos documentos han sido debidamente presentados y en general,
si se ajustan a los documentos de la solicitud de ofertas.

Posterior a ello se aplican los factores, criterios y formulas de ponderacién que permiten hacerlas
comparables en términos de puntajes.

41. Rechazo y eliminacion

Para el rechazo o eliminacion de las ofertas, se tendra en cuenta lo previsto en el numeral 3.1. Rechazo
y eliminacidn, de las Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios.

Causales de eliminacion

Acorde con lo previsto en el numeral 3.1.2 de las Condiciones Generales Contratacion Bienes y
Servicios, para esta solicitud de ofertas se consideraran como causales de eliminacion, todas las alli
indicadas, ademas la o las siguientes:

- Cuando la oferta fuere presentada por una persona, natural o juridica, que haya intervenido, directa
o indirectamente, en los disefios o en la asesoria técnica del proyecto CONSTRUCCION DE REDES
DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO EN DISTINTOS BARRIOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA,
para el que se requieren las obras objeto de esta solicitud de ofertas, o participado en la elaboracién
de ésta, 0 por la compafiia cuyos socios o personal a su servicio hayan tenido tal intervencion.

4.2. Ponderacion
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Entre las ofertas que cumplan con los requisitos legales, técnicos, financieros y econémicos, y previa
ponderacion se seleccionara la oferta mas favorable en su conjunto para EL CONTRATANTE, de
acuerdo con el puntaje maximo que le sea asignado a cada uno de ellos.

Factores de ponderacion

Factor Puntaje
Valor de la oferta 61.75
Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra 2.00
Empresas o emprendimientos de mujeres 0.25
Experiencia adicional 20.00
Plan de Manejo de Transito 16.00

Total 100

4.21. Valor de la oferta (61.75 puntos)

Considerara como “valor” de la oferta, el que el oferente sefiale explicitamente como tal dentro del o
los formularios habilitados para el efecto en el sistema, o incorporados en la oferta en hoja de célculo,
segun se indique en estas condiciones particulares.

Si el oferente incluye en los precios de su oferta valores correspondientes a especificaciones o
caracteristicas no solicitadas, EL CONTRATANTE no suprimira o modificara la forma del ofrecimiento,
ni podra hacerlo el oferente so pena de considerarse modificada su oferta. En todo caso, si la oferta
es la mas conveniente, al momento de la aceptacion EL CONTRATANTE definira si acepta o no las
especificaciones o caracteristicas no solicitadas, de no aceptarlas del valor de la oferta se descontara
el valor de lo no solicitado.

Descuentos

Los descuentos no sometidos a condicién seran aplicados, para lo cual el oferente debera indicar cual
es el descuento especifico que ofrece para cada uno de los items y los debera indicar en los precios
de la oferta.

Los descuentos condicionados no seran tenidos en cuenta para la evaluacion y comparacion de la
oferta. Estos seran tenidos en cuenta para la aceptacion de la oferta siempre y cuando sean favorables
para EL CONTRATANTE.
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Ponderaci6n valor
Al oferente que ofrezca el menor precio comparable y total, se le asignaran cincuenta y nueve punto
cinco (59.75) puntos y a los demas se les asignara un puntaje inversamente proporcional de acuerdo

con la siguiente férmula:

Poj = Vox61.75

Vi
Donde:
Poi = Puntaje de la oferta analizada.
Vi = Valor cotizado de la oferta analizada
Vo = Valor cotizado de la oferta mas econémica

4.2.2. Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra (2.00 puntos)

La entidad asignara dos (2) puntos al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una
edad menor a veinte (20) afios mediante la suscripcion del formato-Disponibilidad y condiciones
funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los (20)
afios cuentan desde la fecha de repotenciacion de la maquina.

Se asignara cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas
o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en estas condiciones particulares.

La verificacion de este ofrecimiento se hara por parte de la supervision del contrato. En virtud de lo
anterior, el CONTRATISTA debera acreditar que la maquinaria se encuentra en las condiciones aqui
descritas, para lo cual, allegara el documento idoneo.

4.2.3. Empresas o emprendimientos de mujeres

El puntaje adicional de 0.25 descrito en los factores de ponderacion, seré otorgado a los proponentes
que acrediten alguno de los supuestos del articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1860 de 2021
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4.2.4. Otro(s) factor(es)
4.2.4.1. Experiencia adicional (20 ptos)

Se evaluara la experiencia adicional acreditada con la presentacion de un (01) contrato ejecutado,
terminado y liquidado, cuya cuantia sea igual o superior a 1500 SMMLYV del afio de terminacién del
contrato. Los contratos deben ser diferentes a los aportados para cumplir los requisitos habilitantes de
participacion.

Dichos contratos deberan tener por objeto contractual y/o alcance la construccién de redes de
acueducto, haber sido ejecutados dentro de los Ultimos cinco (5) afios anteriores a la fecha de cierre
del proceso, encontrarse debidamente inscrito en el RUP, y contemplar al menos uno (1) de los
siguientes codigos:

Cadigo Segmento Familia Clase
Servicios de Edificacion, Servicios de construccion Servicios de
72141119 Construccion de Instalaciones y Construccion de
o pesada
Mantenimiento Acueductos
. . Servicio de
Servicios de Edificacion, - . oY
9 . Servicios de construccion | construccion de
72141121 Construccion de Instalaciones y ]
g pesada tuberia maestra
Mantenimiento
de agua

Dentro de los contratos aportados, se debera acreditar la ejecucion de actividades, las cuales seran
evaluadas conforme a los siguientes criterios:

Requisito Puntaje
Instalacion 2000m = L < 9000m de tuberia en 5
PVCde 3" a8
Instalacion de 9001m = L < 12999m de tuberia 10
enPVCde 3 a8’
Instalacién L= 13000 m de tuberia en PVC de 3" 20
ag’

La experiencia debera estar registrada en el RUP y clasificada bajo los codigos UNSPSC definidos en
el presente proceso, 0 acreditarse mediante certificacion contractual que evidencie la ejecucion de las
actividades sefialadas.
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ACREDITACION DE EXPERIENCIA ADICIONAL.

La experiencia adicional debera estar respaldada mediante el acta de recibo final y/o acta de
liquidacion o constancia individual de cumplimiento expedida por la entidad contratante. Dichos
documentos deberan incluir, el numero del contrato, objeto, nombres del contratista y de la entidad
contratante, plazo de ejecucién, valor ejecutado. Ademas, deberan estar firmados por el supervisor
del contrato, representante legal de la entidad contratante o funcionario competente. En caso de que
se requiera validar actividades especificas, estas deberan estar claramente detalladas en las
certificaciones o documentos soporte.

Cuando la experiencia adicional que se pretenda acreditar corresponda a un consorcio 0 unién
temporal, el oferente debera acreditar el porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes y
solo se tendra en cuenta en proporcion a su porcentaje de participacion dentro de esa figura plural.
Cuando las actas no indiquen los participantes debera adjuntarse el documento de constitucion del
consorcio o unién temporal.

Las personas juridicas cuya fecha de constitucion no sea mayor a tres (3) afios al momento del cierre
del proceso, podran acreditar la experiencia general y especifica, con la de sus socios, accionistas o
constituyentes.

Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede
constatarse la ejecucién de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o
servicio. Para la aplicacion de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por
el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo
empresarial para demostrar su propia experiencia.

Para efectos de acreditacion de experiencia con particulares, el Proponente debera aportar, ademas
de los documentos previamente referidos, la certificacion de facturacion expedida con posterioridad a
la fecha de terminacion del contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que
demuestre los ingresos que percibié con ocasion a la ejecucidn del contrato o contratos que ejecutd,
segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios
vigente, emitido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus
veces en el pais donde se expide el documento del profesional con fecha de expedicién no mayor a
(1) un mes contado a partir de la fecha de cierre del proceso.
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En los casos en que las certificaciones incluyan valores en délares, estos seran convertidos a pesos
colombianos a la tasa representativa del mercado vigente a la fecha de suscripcion del contrato
materia de la certificacion, la cual debe estar especificada en la oferta.

Para efectos de acreditaciéon de experiencia, no se tendrén en cuenta los SUBCONTRATOS y/o
contratos de GERENCIA DE OBRA y/o de ADMINISTRACION DELEGADA.

4.2.4.2 PLAN MANEJO DE TRANSITO

Con el proposito de valorar la capacidad técnica de los oferentes para prever, gestionar y atender
las posibles afectaciones a la movilidad y a la seguridad vial que puedan generarse durante la
ejecucion de las obras objeto de la presente Solicitud Publica de Ofertas, EL CONTRATANTE
considera necesario incorporar como factor de ponderacion la presentacion de una propuesta técnica
preliminar de cada uno de los frentes de intervencion para un Plan de manejo de transito (PMT),
articulada con las condiciones generales y caracteristicas conocidas del proyecto.

De conformidad con el articulo 101 de la Ley 769 de 2002 - Cédigo Nacional de Transito Terrestre
y elManual de Senalizacion Vial de Colombia, adoptado mediante la Resoluciéon No.
20243040045005 del 17 de septiembre de 2024 del Ministerio de Transporte, establece los criterios
técnicos aplicables a la sefalizacion y regulacion temporal del transito y contempla dentro del
contenido técnico del PMT el aval de un profesional idoneo. Esta exigencia fue precisada mediante
la Resolucion No. 20253040037925 del 17 de septiembre de 2025.

En este sentido, Se requiere conocer, desde la etapa de seleccion, la capacidad técnica del
oferente para identificar preliminarmente las situaciones que puedan generar afectaciones al
transito y establecer criterios adecuados para su manejo, sin que ello implique exigir en esta etapa
la elaboracion del PMT definitivo que debera ser desarrollado, ajustado, tramitado y sometido a
aprobacion de la autoridad de transito competente durante la ejecucidn del contrato.

Por lo anterior, el documento que se presente con la oferta tendra el caracter de PROPUESTA
TECNICA PRELIMINAR DE MANEJO DE TRANSITO, elaborada a partir de la informacion disponible
en los documentos del proceso y de las condiciones generales conocidas del proyecto.

La propuesta debera demostrar que el oferente cuenta con una metodologia técnica para abordar el
manejo de transito, la sefializacion temporal y la seguridad vial de los usuarios durante la ejecucion
de las obras, sin requerirse en esta etapa estudios de transito, aforos, modelaciones, levantamientos
detallados, disefios definitivos de sefializacion definitivos para aprobacion por parte de la autoridad
competente.

La ponderacion se distribuira asi:
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Componente PUNTAJE
Propuesta técnica preliminar de manejo de transito 6.00
Profesional idéneo responsable del PMT 5.00

Formacion adicional como Auditor de Seguridad Vial para infraestructura urbana 5.00

TOTAL

16.00

4.2.4.2.1. Propuesta técnica preliminar de manejo de transito (6 puntos)

El oferente debera presentar una propuesta técnica preliminar de PMT, elaborada especificamente
para el proyecto objeto de la presente Solicitud Publica de ofertas.

La propuesta debera demostrar la capacidad del oferente para identificar preliminarmente las
condiciones de movilidad que pueden verse afectadas por la ejecucion de las obras y
establecer criterios técnicos generales para su adecuado manejo, de acuerdo con la informacidn
disponible en las condiciones particulares del proceso.

Como minimo, debera contener:

Identificacion general de las posibles afectaciones a la circulacion vehicular y
peatonal derivadas de las actividades previstas.

Identificacion de los principales riesgos de seguridad vial asociados a la ejecucion de las
obras.

Criterios generales para el manejo de las zonas de obra, incluyendo condiciones de
circulacién de vehiculos y peatones.

Criterios generales para la sefalizacion temporal y canalizacion de las zonas
intervenidas, de conformidad con el Manual de Sefializacién Vial vigente.

Criterios generales para el manejo de cierres, restricciones o desvios temporales,
cuando las condiciones de ejecucion asi lo requieran.

Medidas generales para garantizar condiciones seguras de circulacion para peatones y
demas usuarios vulnerables.

Metodologia propuesta para la elaboracion, actualizacion y gestion del PMT definitivo
durante la ejecucion del contrato.

La propuesta deberd guardar coherencia general con el objeto, alcance y metodologia de
ejecucion de las obras, sin que se exija al oferente desarrollar en esta etapa el PMT definitivo ni
adelantar los estudios o tramites que correspondan a la etapa de ejecucion.

Asignacion
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relacionada con transito y/o disefio geométrico de vias, conforme a las disposiciones aplicables.
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|Condici6n ||Puntaje

Presenta propuesta técnica preliminar de manejo de transito, técnicamente estructurada y coherente
6,00 puntos
con el proyecto

No presenta la propuesta o esta no permite identificar una metodologia técnica para el manejo 0.00 ountos
preliminar del transito y la seguridad vial U P

4.2.4.2.2. Profesional idéneo responsable del PMT (5 puntos)

Se asignaran cinco (5) puntos cuando el oferente que presente el PMT avalado y acredite que la
elaboracion y coordinacion técnica del PMT estara a cargo de un profesional idéneo, de conformidad
con las condiciones establecidas en el Manual de Sefalizacion Vial de Colombia, el cual serd un
ingeniero con matricula profesional vigente, debidamente habilitado por la ley colombiana para ejercer
su profesion, y cuyo pregrado de la ingenieria incluya en su pénsum académico asignaturas de transito
y disefio geomeétrico de vias.

El profesional debera contar con matricula profesional vigente y acreditar la formacién académica
relacionada con transito y/o disefio geométrico de vias, conforme a las disposiciones aplicables.

Para acreditar este componente el oferente debera presentar:

e Hoja de vida.

e Titulo profesional.

e Matricula o tarjeta profesional.

« Certificado de vigencia de la matricula profesional expedido por COPNIA o respectivo consejo
profesional cuando corresponda.

« Soportes de formacion relacionada con transito y/o disefio geométrico de vias.

o Carta de compromiso y disponibilidad, firmado por el profesional idéneo responsable, como
constancia de su aval técnico

Asignacion

|Condici6n ||Puntaje

Presenta el profesional con matricula profesional vigente y acreditar la formacion académica
relacionada con fransito y/o disefio geométrico de vias, conforme a las disposiciones aplicables.

No presenta el profesional con matricula profesional vigente y acreditar la formacion académica

5,00 puntos
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4.2.4.2.3. Formacion adicional como Auditor de Seguridad Vial para infraestructura urbana (5
puntos)

La valoracion de esta formacién adicional se establece como un factor de calidad técnica de la
oferta, considerando que el manejo de transito durante la ejecucion de obras no se limita a la
disposicion de sefiales y dispositivos temporales, sino que requiere la identificacion preventiva de
situaciones que puedan generar conflictos o riesgos entre los diferentes usuarios de la via y las
actividades propias de la construccion.

La metodologia para el desarrollo de Auditorias e Inspecciones de Seguridad Vial adoptada y
divulgada por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial reconoce las
auditorias e inspecciones como herramientas para identificar y evaluar riesgos asociados a la
seguridad vial y contempla su aplicacion en las fases de planificacion, disefio, construccién,
preapertura y operacion, tanto en proyectos urbanos como rurales.

En consecuencia, EL CONTRATANTE considera que la acreditacion de formacion especializada en
Auditoria de Seguridad Vial constituye una condicion adicional de capacidad técnica, directamente
relacionada con la calidad de la gestion que debera desarrollar el profesional responsable del PMT.

Se asignaran cinco (5) puntos adicionales cuando el profesional presente como responsable del
PMT acredite formaciéon especializada como Auditor/inspector de seguridad vial de Ila
infraestructura urbana y rural y Auditor del sistema de gestion de la Seguridad vial-SGSV ISO
39001-2014, mediante certificacion expedida por una institucion de educacion superior legalmente
reconocida o entidad académica competente.

La formacion debera estar relacionada con la identificacién, evaluacion y tratamiento de riesgos de
seguridad vial, incluyendo, entre otros, aspectos relacionados con:

Resolucion 20213040035705 del 17 de agosto de 2021 “Por medio de la cual se adopta la metodologia
para el desarrollo de auditorias e inspecciones de seguridad vial para Colombia”

e Auditorias e inspecciones de seguridad vial.

« Identificacion y valoracion de riesgos.

o Seguridad de usuarios vulnerables.
 Infraestructura vial segura.

« Sefializacién y dispositivos de control de transito.
« Manejo de trénsito en zonas de obra.

« Medidas de prevencion y mitigacion de riesgos.

Asignacion
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Presenta formacién especializada como Auditor/inspector de seguridad vial de la infraestructura
urbana y rural y Auditor del sistema de gestion de la Seguridad vial-SGSV ISO 39001-2014

No presenta formacién especializada como Auditor/inspector de seguridad vial de la infraestructura
urbana y rural y Auditor del sistema de gestion de la Seguridad vial-SGSV ISO 39001-2014

5,00 puntos

0,00 puntos

4.3. Demérito sobre el puntaje obtenido en la ponderacion
No aplica para la presente contratacion
4.4. Puntaje total, comparacion de ofertas

Evaluadas las ofertas en cada uno de los factores sefialados, se sumaran los puntajes obtenidos en
cada uno de éstos y se asignara el puntaje total de cada oferta; con base en éste se hara la
comparacion correspondiente mediante la elaboracion de una lista que ubique respectivamente a cada
oferente desde el que ha obtenido el mayor puntaje total, hasta el que obtiene el menor. La oferta que
ocupe el primer lugar se recomendara al competente para la aceptacion.

Si al hacer las ponderaciones resultaren dos 0 mas ofertas con igual puntaje se dara cumplimiento a
lo establecido en el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020 (o la que la modifique o sustituya) para lo cual,
en el momento de presentarse tal situacion EL CONTRATANTE solicitara, a los oferentes que
presenten el empate, la documentacion valida para acreditar el cumplimiento de alguno de los criterios
de desempate de acuerdo a lo establecido en el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021).

Si luego de la aplicacién de todos los criterios establecidos en la Ley, permaneciere la igualdad, se
optara por el desempate mediante el sistema de balotas en presencia de los oferentes.

En ningun caso la lista incluird oferentes que no hayan obtenido un minimo del sesenta por ciento
(60%) del puntaje maximo sefialado.

4.5. Informe de analisis y conclusiones
El informe de andlisis y conclusiones sera enviado y sometido a consideracion de los oferentes y

permanecera a disposicion de ellos por un término de dos (2) dias habiles para que presenten por
escrito las observaciones que consideren pertinentes dentro de este mismo plazo, el cual se contara

JON 12-418 Bodegas Gaira

CallCenter: 116 - 4209676
Recepcion PQR: atencionalusuario@essmar.gov.co

"+ R

Notificaciones y Entes de Control: correspondencia@essmar.gov.co wWww.essmar.gov.co
o 0 1

1.106-1

V.01 28/04/2023 Pagina 57 de 131


http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2069_2020.html#CAP%C3%8DTULO%20III
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30043705

E SMAR ESP PROCESO GESTION CONTRACTUAL CODIGO | GC-F06

L=
EMPHESA DE SERVICIOS PUBUCOS .
L DISTRTO DE SANTA MART FORMATO Condiciones Particulares Obra VERSION 01

a partir del dia siguiente al envio del informe; las observaciones que se presenten seran analizadas y
respondidas. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podran completar, adicionar o modificar su
oferta, so pena de ser eliminada. Resueltas las observaciones, se procedera a hacer la negociacién
directa si hay lugar a ello

El informe de analisis y conclusiones, sus observaciones y respuestas, en los casos en que aplique,
seran publicados en el Sistema Electrénico para la Contratacion Publica -SECOP-, actualmente en la
version SECOP I, o en la plataforma transaccional que haga sus veces.

Agotado el tramite anterior, sera elaborado el informe de recomendacién de aceptacion de oferta o de
declaratoria de desierto del proceso de contratacion, el cual sera comunicado a todos los oferentes,
previo informe al Comité de Contratacion.

El informe de recomendacion sera publicado en Sistema Electrénico para la Contratacion Publica -
SECOP-, actualmente en la versién SECOP I, o en la plataforma transaccional que haga sus veces,
para los procesos que se adelanten mediante la modalidad de solicitud publica de ofertas, o a través
del correo contratacion@essmar.gov.co, para los procesos que se adelanten mediante la modalidad
de solicitud Unica de ofertas.

El Gerente General o Agente Especial puede disponer que se efectie una audiencia publica para la
aceptacion de las ofertas.

4.6. Aceptacion de la oferta o declaratoria de desierto del proceso

La aceptacion de la oferta o la declaratoria de desierto del proceso se hara conforme lo previsto en el
numeral 3.6. de las Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios.

4.7. Verificacion del cumplimiento del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

Cuando EL CONTRATANTE lo considere necesario y, para prevenir la ocurrencia de accidentes o
enfermedades laborales durante la ejecucion del contrato, con la comunicacién de la aceptacion de la
oferta, podra solicitar a EL CONTRATISTA que diligencie el formulario FE1 y su informacién de
soporte, para verificar el cumplimiento del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo,
estipulado en los Decretos 1443 de 2014 y 1072 de 2015 del Ministerio de Trabajo. Este formulario
deberéa aportarse con los demas documentos requeridos para la formalizacion del contrato, y dentro
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del término previsto en el numeral 4.3. Formalizacion de las Condiciones Generales Contratacién
Bienes y Servicios.

Si EL CONTRATANTE a través de las dependencias responsables realiza observaciones o encuentra
que el formulario requiere ajustes, solicitara a EL CONTRATISTA su adecuacion en un término no
mayor a cinco (5) dias habiles antes de ordenar el inicio.

Asi mismo, en cualquier momento dentro de la ejecucion del contrato, se podra solicitar a EL
CONTRATISTA la informacién correspondiente al diligenciamiento del FE2 para hacer seguimiento al
cumplimiento del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo cual debera atender en
un término no mayor a cinco (5) dias habiles, luego de recibida la comunicacion.

5. CONTRATO
5.1. Valor del contrato

El valor inicial del contrato es estimado y corresponde al valor por el que la oferta fue aceptada (costo
directo, porcentajes de administracion y utilidad sobre los costos directos).

El valor final seré el que resulte de multiplicar la cantidad de items ejecutados por el respectivo valor
unitario (costo directo) aceptados y los pactados en el caso de obra o servicio adicional y extra, mas
los porcentajes de Administracion (su pago no esta sujeto a que el contratante verifique el soporte ni
la ocurrencia de estos) y Utilidad respecto a los Costos Directos aceptados; el valor de
reconocimientos a que haya lugar de ser el caso y el valor de los reajustes a que haya lugar en los
precios de las actividades contractuales y adicionales y en la extra si asi se pactd expresamente en
forma justificada.

Si el oferente incluy6é en los precios de su oferta valores correspondientes a especificaciones o
caracteristicas no solicitadas, EL CONTRATANTE al momento de la aceptacion definira si acepta o
no, lo no solicitado, de no aceptarlo, del valor de la oferta se descontara el valor de lo no solicitado
para efectos de determinar el valor inicial del contrato

5.2. Plazo de ejecucion
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Corresponde al plazo dentro del cual se deben realizar las obras “objeto” del contrato, asi como la
entrega y recepcion de las mismas - se fija en cinco (05) meses, contados a partir de la firma de la
orden de inicio que entregara por escrito el servidor delegado por la ESSMAR E.S.P, la cual sera
suministrada al correo electronico suministrado en la carta de presentacion de su oferta.

VIGENCIA: Este estara vigente desde la fecha de su perfeccionamiento hasta su liquidacién.
5.3. Medida de obra ejecutada

EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA haran mediciones periddicas segun el avance de la obra
ejecutada y suscribiran los reportes, actas o constancias respectivas.

Se deberan efectuar cortes de obra para determinar la medida y avance del contrato. Para ello se
tienen formatos, formularios y planillas de control de las obras, las cantidades de obra por cada
proyecto o solicitud ejecutada, teniendo en cuenta el formulario de precios numero de item,
descripcion, cantidad ejecutada, valor unitario -cotizado o ajustado-, la fecha, el inicio y la finalizacidn
de cada proyecto o solicitud, para totalizar y establecer el valor por acta.

Esta metodologia aplicara tanto para la liquidacién de obras descritas por item completo como para
las adicionales requeridas.

5.4. Forma de pago
El contrato se pagaréa de la siguiente forma:

Se realizara un anticipo del quince por ciento (15%). El contratista debera presentar un informe
detallado en donde se evidencie el manejo de este anticipo, debera ser aprobado por el supervisor
del contrato. Dicho anticipo se realizara para compra de materiales y deberan ser
aportadas las ordenes de compra en un plazo maximo de 15 dias habiles.

El 85% restante de valor del contrato se pagara mediante pagos parciales, de acuerdo con el avance
fisico de las obras efectivamente ejecutadas, a través de actas parciales de obra, las cuales deberan
corresponder a las cantidades de obra realmente ejecutadas durante el respectivo periodo y contar
con la aprobacién de la supervision del contrato.
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Para el tramite de cada pago, EL CONTRATISTA deberd presentar el acta parcial de obra,
debidamente suscrita por las partes intervinientes, en la que se discriminen las actividades ejecutadas,
las cantidades de obra, los precios unitarios y el valor correspondiente al periodo objeto de cobro,
acompafiada del respectivo informe de avance y los demas documentos exigidos contractualmente
para el pago.

Se recibirdan las facturas electronicas en el siguiente buzon de correo electronico:
facturacionelectronica@essmar.gov.co. Las facturas fisicas se recibiran en el kildmetro 7, troncal del
Caribe, Calle 70 # 12 - 418, Bodegas Gaira en el Distrito de Santa Marta.

Todos los pagos que EL CONTRATANTE deba efectuar en el territorio nacional a CONTRATISTAS
residentes colombianos, se haran en moneda legal colombiana.

En la factura seran realizadas e indicadas las deducciones que por los conceptos de ley y otros deban
efectuarse.

Para efecto del pago de los valores mencionados, si EL CONTRATISTA es una entidad sin animo de
lucro debera presentar y radicar ante EL CONTRATANTE copia de la respectiva resolucion expedida
por la entidad que la vigila, para la exencion de la retencion en la fuente.

Es requisito indispensable para efectuar los pagos que EL CONTRATISTA entregue los
siguientes documentos:

1. La relacion de las cantidades ejecutadas en la plantilla que EL CONTRATANTE suministra en el
anexo denominado “Reportes Control de Ejecucion.xIs”, la cual debera devolverse diligenciada, segun
la periodicidad convenida en la etapa de planeacion de la administracién del contrato.

2. Liquidacion de cantidades ejecutadas firmado por LAS PARTES (Contratista - EL CONTRATANTE
a través del supervisor delegado) en formato .pdf, enumeradas consecutivamente, donde ademas se
incluya de forma discriminada el valor total de los costos directos, los gastos o costos de administracion
y el valor correspondiente a las utilidades, cuando aplique.

3. Cumplir con lo establecido en el numeral sobre informacién “Relacionada con aspectos laborales”
de las Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios.
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Es entendido que el oferente favorecido con la aceptacién de la oferta y en su calidad de
CONTRATISTA faculta expresamente a EL CONTRATANTE, para:

a) Revisar y verificar los pagos en las entidades correspondientes, durante la vigencia del contrato,
segun lo definido en el Art. 50 de la ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

En caso de haberse aprobado la subcontratacion, EL CONTRATISTA debera acreditar los pagos
realizados por el Subcontratista a las entidades descritas en las normas mencionadas.

b) Retener los pagos que EL CONTRATISTA tenga a su favor en este contrato o en otro contrato que
tenga con EL CONTRATANTE, en caso de presentar mora en los aportes a la seguridad social integral
y parafiscales y/o en el pago a los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo para la
ejecucion del contrato, 0 a cualquiera de los ex trabajadores del mismo, o a los asociados en casos
tales como las cooperativas y las empresas asociativas de trabajo, por concepto de compensaciones,
salarios, prestaciones sociales o cualquiera remuneracion adeudada. Asi mismo, dicha facultad sera
aplicable a EL CONTRATISTA, cuando habiéndose aprobado la subcontratacién, se presenta mora
por parte del Subcontratista en el pago de aportes y/o en el pago a los trabajadores o ex trabajadores
vinculados mediante contrato de trabajo para la ejecucién del contrato.

¢) Pagar todos los conceptos contemplados en el literal b), de esta clausula, como consecuencia del
incumplimiento, directamente a quien corresponda con cargo a las sumas adeudadas a EL
CONTRATISTA, sin que ello implique que EL CONTRATANTE se convierta en empleador y mucho
menos que sustituya las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA.

d) Exigir, a través del supervisor, las constancias de pago correspondientes a salarios, prestaciones
sociales, seguridad social, parafiscales, aporte al Fondo Nacional de Formacion Profesional de la
Industria de la Construccidn (FIC), con fundamento en el Decreto 2375 de 1974 y cualquier otro
concepto de pago que se hubiere causado a cargo de EL CONTRATISTA empleador y/o del
Subcontratista de este, en favor de cualquiera de sus trabajadores durante el plazo contractual.

e) Retener todo o parte de cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas
debidas a suministros defectuosos no corregidos, a garantias no cumplidas o para el pago de posibles
deducciones por compensaciones debidas o perjuicios recibidos o reclamaciones no atendidas.
Cuando EL CONTRATANTE realice una retencion, sin que medie justa causa, efectuara los pagos de
los valores retenidos, actualizados con base en el IPC.

roncal del Caribe

)N 12-418 Bodegas Gaira

Notificaciones y Entes de Control: correspondencia@essmar.gov.co Www.essmar.gov.co

Nit 2
Nit: 800

6- 1

V.01 28/04/2023 Pagina 62 de 131



E SMAR E S P PROCESO GESTION CONTRACTUAL CODIGO | GC-F06
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLCOS

FORMATO Condiciones Particulares Obra VERSION 01

Las retenciones a las que se hace referencia en los literales b) y €) no podran superar los 45 dias
calendario, calculados a partir de la fecha de recepciéon de las mercancias o terminacién de la
prestacion de los servicios.

Reajuste de precios

Para el contrato que se derive de esta solicitud de ofertas, los precios unitarios pactados no seran
objeto de reajuste durante el tiempo de ejecucion

5.4.1. Método de conversion de moneda para pagos
No aplica para la presente contratacion.
5.5. Anticipo

Se realizara un anticipo del quince por ciento (15%) contratista debera presentar un informe detallado
en donde se evidencie el manejo de este anticipo, debera ser aprobado por el supervisor del contrato.
Dicho anticipo se realizara para compra de materiales y deberan ser aportadas las 6rdenes de compra
en un plazo maximo de 15 dias contados a partir de la autorizacidn de inicio del contrato.

5.6. Garantias contractuales y seguros

De acuerdo con el andlisis de riesgos las garantias requeridas para la contratacion son las siguientes:

El oferente o contratista debera constituir a favor d¢ EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
SANTA MARTA ESSMAR E.S.P las garantias de seriedad y cumplimiento en las condiciones que se
enuncian a continuacion, ademas de los seguros que le sean requeridos.

Las garantias de seriedad y cumplimiento podran ser amparadas mediante una poéliza de seguros o
una garantia bancaria, emitida por una compafiia de seguros o un banco, respectivamente.

Las garantias se expediran teniendo como asegurado/beneficiario de la misma a la EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P y NIT.800.181.106-1

La pdliza de responsabilidad civil extracontractual y otros seguros que se exijan en la contratacion solo
podran ser otorgados por compaiiias de seguros.
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Cuando el Oferente/contratista sea un consorcio o union temporal, debera aparecer como tomador y/o
garantizado en la garantia, el consorcio o unién temporal, especificando el nombre, la razén o
denominacion social, y el NIT de quienes la conforman.

IMPORTANTE: en todos los casos en los que haya modificacidn del plazo y/o el valor del contrato, EL
CONTRATISTA debera modificar el valor y/o el plazo de las garantias y seguros respectivos segun
corresponda, en proporcion a los nuevos valores y plazos. Igualmente, cuando se presenten
modificaciones en el contrato que no impliquen variacion del valor o del plazo, EL CONTRATISTA
debera aportar la constancia de la comunicacion a la compafiia de seguros o al banco, segun sea el
caso, en la cual les notifica las modificaciones realizadas en el contrato.

5.6.1. Condiciones de las poélizas emitidas por compaiiias de seguros

Las pélizas deberan ser emitidas por compafiias de seguros legalmente constituidas en Colombia,
bajo el clausulado para entidades particulares o para empresas de servicios publicos domiciliarios.
Deberé figurar como asegurado y beneficiario la ESSMAR E.S.P. y deberé ser constituida por EL
CONTRATISTA en forma tal que cubra, Unica y exclusivamente, los riesgos contemplados para la
ejecucion del contrato, y debera incluir:

. Aclaracién de que la aseguradora renuncia a la revocacion unilateral del Contrato.
. Cobertura de la Clausula penal y de las medidas provisionales de apremio

5.6.2. Amparos de las Garantias de Seriedad de la Oferta, Cumplimiento, y seguros aplicables
a la solicitud de ofertas

Las garantias de seriedad y cumplimiento, con sus diferentes amparos contractuales y pos-contractuales, se
constituiran en la misma moneda del contrato, y deberan cubrir los riesgos que se indican a continuacion.
Debido a que las companiias de seguros so6lo pueden emitir primas en pesos colombianos o délares americanos,
en caso de que la moneda del contrato sea diferente, se efectuara la conversion correspondiente a las tasas
de cambio vigentes en el momento.

De acuerdo con el andlisis de riesgos las garantias requeridas para la contratacion son las siguientes:

Garantia de Seriedad de la Oferta

Por medio de este amparo se cubre al ASEGURADO cuando el OFERENTE se abstenga de ampliar
la vigencia de la garantia de la seriedad de la oferta cuando el plazo para la aceptacion o para
formalizar el contrato es prorrogado, o de suscribir el CONTRATO objeto de la solicitud publica o
privada de ofertas, de acuerdo a las especificaciones de contratacion para el cual presentd oferta; asi
como cuando el Oferente, modifique o revoque la oferta, o por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones y requisitos necesarios para la celebracion, perfeccionamiento, formalizacion e inicio de
la ejecucion del contrato, de conformidad con los parametros previstos en la solicitud de ofertas y en
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las demas condiciones exigidas por el ASEGURADO.

Para la generalidad de los oferentes esta garantia debera constituirse por la siguiente suma
asegurada: por el DIEZ (10) % del valor de la oferta y con una vigencia de NOVENTA (90) dias
calendario contados a partir de la hora y dia fijado para cierre de la solicitud de ofertas.

En caso de oferentes que sean Mipymes y/o emprendimientos de mujeres de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 2069 de 2020 y al Decreto 1860 de 2021 la garantia de seriedad debera
constituirse por la siguiente suma asegurada: por el OCHO (8) % del valor de la ofertay con
una vigencia de NOVENTA (90) dias calendario contados a partir de la hora y dia fijado para cierre de
la solicitud de ofertas.

En todo caso, la garantia de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentacion de la oferta
y hasta la aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato.

e Garantias de Cumplimiento

Por medio de este amparo se cubre al ASEGURADO contra los perjuicios patrimoniales que le cause
el CONTRATISTA derivados del incumplimiento total, parcial, tardio o defectuoso imputable al
garantizado, de cualquiera de las obligaciones emanadas del contrato asegurado, asi como por los
dafios imputables al contratista por entregas parciales de la obra 0 actividades cuando el contrato no
prevé entregas parciales.

Este amparo comprende medidas de apremio provisionales y la cldusula penal pecuniaria que se
hicieren efectivas. Aclarando que la aseguradora no pagaré al asegurado por estos conceptos sumas
que excedan la suma asegurada establecida para el presente amparo.

Debera amparar una suma igual al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, y debera estar vigente
durante la totalidad del plazo del contrato y cuatro (4) meses mas.

e Amparo de salarios y prestaciones sociales.

Por medio de este amparo el ASEGURADO se protege contra los perjuicios patrimoniales, originados
en el incumplimiento de las obligaciones, nombradas en los sentidos y alcances que les asigna la
legislacion laboral respecto de las personas que hayan sido utilizadas para ejecutar el contrato
asegurado, siempre y cuando exista solidaridad patronal o que el ASEGURADO sea obligado al pago
por conceptos a los que hace referencia este amparo. Lo anterior sin perjuicio de que las partes, en
prevision de afectaciones evidentes o muy probables puedan promover formas de conciliacion con los
eventuales afectados.
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El valor de este amparo debe corresponder al diez por ciento (10%) del valor del contrato y debera
estar vigente durante el plazo del contrato y tres (3) afios més.

o (Calidad y Estabilidad de la obra

Por medio de este amparo el ASEGURADO se protege contra los perjuicios patrimoniales, originados
en el incumplimiento de las obligaciones, nombradas en los sentidos y alcances que les asigna la
legislacion laboral respecto de las personas que hayan sido utilizadas para ejecutar el contrato
asegurado, siempre y cuando exista solidaridad patronal o que el ASEGURADO sea obligado al pago
por conceptos a los que hace referencia este amparo. Lo anterior sin perjuicio de que las partes, en
prevision de afectaciones evidentes o muy probables puedan promover formas de conciliacion con los
eventuales afectados.

El valor de este amparo debe corresponder al diez por ciento (10%) del valor del contrato y debera
estar vigente durante el plazo del contrato y tres (3) afios mas.

Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

La ASEGURADORA se obliga a indemnizar los perjuicios patrimoniales incluidos dafio emergente y
lucro cesante y extrapatrimoniales incluido el dafio moral y el perjuicio fisioldgico o a la vida en relacién
que cause el ASEGURADO en razén de la responsabilidad civil extracontractual en que incurra,
incluyendo la culpa grave, hasta el limite amparado siempre y cuando los hechos ocurran durante la
vigencia de este seguro y se causen en virtud de la ejecucion del contrato.

El limite asegurado sera de 300 SMMLYV, y la poliza deberd estar vigente durante la totalidad de la
duracion del contrato, incluyendo las prérrogas a las que haya lugar y 30 dias més.

e Amparo de buen manejo, correcta inversion y reintegro del anticipo.

El amparo de anticipo comprendera, ademas de la apropiacion indebida (cobertura que también podra
denominarse de buen manejo), las coberturas de correcta inversion y devolucién siempre y cuando
sean compatibles con el tipo de contrato asegurado y sean exigidas en éste.

Para los efectos del amparo de anticipo las expresiones: correcta inversion y devolucion, tendran los
siguientes significados:

CORRECTA INVERSION: se entiende por tal la destinacion dada por el garantizado a los fondos
recibidos como anticipo, segun la cual los materiales con ellos adquiridos y los gastos o erogaciones
efectuados, corresponderan a las calidades, cantidades y proporciones acordadas y, en defecto de
exigencia expresa, a las que correspondan a los requerimientos del respectivo contrato.
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DEVOLUCION O REINTEGRO: se entiende por devolucion, el compromiso adquirido por el
garantizado segun el cual, demostrado que las obras o0 actividades no se ejecutan satisfactoriamente
y que efectivamente no se cumplira el objeto del contrato y/o se ha establecido el incumplimiento por
uso o apropiacion indebida de los dineros o bienes entregados en calidad de anticipo para la ejecucion
del contrato atribuible al CONTRATISTA, el ASEGURADO podra exigir la restitucion de todo o parte
de los dineros entregados como anticipo.

El valor asegurado o garantizado sera igual al cien por ciento (100%) del monto entregado como
anticipo del contrato ya sea en dinero o en especie.

Este amparo tendra una vigencia original igual al plazo de ejecucion del contrato, o aquel que se fije
para la inversion del anticipo.

En caso de ser necesario, la vigencia debera ampliarse antes de su vencimiento, de manera que rija
durante todo el tiempo que sea necesario para amortizar en su totalidad la suma entregada como
anticipo. Su cuantia podra ser reducida periédicamente hasta mantenerla por un valor igual al saldo
del anticipo que esté pendiente de amortizacion.

La expedicidn de esta garantia es requisito para la entrega del anticipo a EL CONTRATISTA.

5.7. Renovacion

No aplica para la presente contratacion

5.8 Medidas de seguridad para el correo electrénico

Para evitar la suplantacion de correo electrénico, EL CONTRATANTE ha configurado medidas de
seguridad que permiten comprobar que los mensajes de correo electronico que recibe se hayan
enviado desde servidores autorizados, por lo que el CONTRATISTA debera asegurarse de que el
servidor de correo electronico desde el cual envia las comunicaciones a EL CONTRATANTE tenga
configurado correctamente el marco de politicas del remitente SPF (Sender Policy Framework), para
evitar que los correos electronicos que remita a EL CONTRATANTE sean marcados como correo no

deseado (SPAM) o rechazados por el sistema de mensajeria de la ESSMAR E.S.P.

6. EJECUCION
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Adicional a lo establecido en el numeral 5. de las Condiciones Generales Contratacion Bienes y
Servicios, en la ejecucion del contrato se debe tener en cuenta lo siguiente:

6.1. Inicio de las actividades

EL CONTRATANTE podré, con atencidn a sus normas de contratacion, dar la orden de inicio para la
ejecucion de las obras con anterioridad a la formalizacién del contrato.

Cuando de la valoracion de riesgo se advierta que es necesario contar con la aprobacién de uno o
varios de los amparos de las garantias, el inicio anticipado debera contar con dicha aprobacién.

Recibida la comunicacién de aceptacidn de oferta y previo al inicio de las actividades del contrato, EL
CONTRATISTA debera preparar y presentar, ademas, la siguiente informacién especifica:

Listado del personal que laboraré en la ejecucidn del contrato, en la plantilla que EL CONTRATANTE
suministra en el Anexo - Plantilla detalle trabajadores.xls, en archivo de Excel. En la ejecucion,
deberé remitir la informacion sobre novedades en el personal.

Adicionalmente, debera remitir previo el inicio del contrato, o en la ejecucidn, cuando se presenten
novedades de personal, en formato pdf, los documentos que se relacionan a continuacién:

- Certificado bancario con vigencia inferior a un (1) mes, en el cual conste nombre del titular de la
cuenta, N° de cuenta, tipo de cuenta y documento de identificacion.

- Certificado de existencia y representacién legal expedido por la Camara de Comercio de la sede
donde esta inscrito o la entidad que haga sus veces segun corresponda, con una fecha de

expedicién menor a un (1) mes.

- Fotocopia de la cédula de ciudadania del representante legal quien diligencia el formato de
causacion.

- Hojas de vida de los profesionales con sus respectivos anexos que certifiquen experiencia y
requisitos académicos, segun los perfiles exigidos en la solicitud de oferta.

- Fotocopia de las licencias o matriculas profesionales del personal citado anteriormente, cuando
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sea el caso.
- Copia de los contratos laborales, o de otro tipo si es el caso, del personal vinculado al contrato.

- Copia de las afiliaciones a ARL, EPS, AFP y Cajas de Compensacién para el personal que
corresponda vinculado al contrato.

- Los documentos y planes descritos en las especificaciones para la gestion ambiental y social.
- Plan de calidad o cronograma de trabajo/actividades en excel o project.

- Los demas documentos solicitados en el documento donde EL CONTRATANTE da la orden de
inicio. |

6.2. Manual de identidad para contratistas

Esta solicitud de ofertas incluye el Anexo denominado “Manual de Identidad para Contratistas
ESSMAR V2 mayo 2023" que EL CONTRATISTA debera aplicar plenamente para la ejecucién de la
obra y el cumplimiento del contrato. En €l se incluyen los procedimientos que deben seguirse para
velar por el uso correcto del nombre de la ESSMAR.

El Manual podra ser consultado en el siguiente enlace: manual de identidad contratistas v2- mayo
2023

6.3. Supervision del contrato

Constituyen la supervision del contrato las actividades tendientes a garantizar la ejecucion del objeto
contratado y la oportuna ejecucion de las obras, tanto desde el punto de vista técnico y administrativo
como en los deméas componentes que determinan el cumplimiento de dicha ejecucion. Realizaran las
actividades de supervision los servidores designados para el efecto por EL CONTRATANTE, quien
desempefara su labor con base en las atribuciones que aqui se le sefialan, las que contemplan las
normas legales y técnicas aplicables y los usos y costumbres que en tal tipo de actividades se aplican.

El supervisor, para la realizar sus actividades puede contar con auxiliares o personal adicional.

6.3.1. Atribuciones del supervisor y Politica de Responsabilidad Social Empresarial
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El Supervisor, segun corresponda, no tendré la calidad de “representante” de EL CONTRATANTE con
el alcance que este término tiene en el ambito legal; sin embargo, estara habilitado para ingresar a los
sitios 0 areas de la obra y a las dependencias administrativas desde las cuales EL CONTRATISTA
dirige su actividad en cumplimiento del contrato. Tendra, ademas, la facultad de revisar la forma como
haya sido llevada a cabo cada actividad componente de la ejecucion y la obra o producto resultante;
tendra la funcion de medir las cantidades de obra y contabilizar la efectiva produccién de partes u
objetos que ello suponga; podra verificar la calidad, materiales y resistencia de las obras y exigir, con
base en las reglas aplicables a que hace referencia esta solicitud de ofertas, la modificacion, correccién
0 ajustes que sean necesarios para lograr el cometido o resultado que pretende el contrato.

Igualmente, tendra la facultad de revisar los libros y documentos con base en los cuales se administran
el personal, los recursos y demas bienes involucrados en la ejecucion del contrato, y cualquier
impedimento para ello que surja y sea responsabilidad de EL CONTRATISTA configurara un
incumplimiento de su parte.

El CONTRATISTA deberd actuar coherentemente con la Politica de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) y no podrén realizar acciones contrarias a ella.

El area responsable de la administracion o supervision del contrato, velaran para que esta politica se
cumpla.,

6.3.2. Instrucciones, 6rdenes y decisiones del supervisor del contrato

En principio, el supervisor actuara a través de las denominadas “comunicaciones externas”. No
obstante, en circunstancias especiales no sera dado a EL CONTRATISTA abstenerse de realizar una
actividad sefialada por el supervisor so pretexto de que debe dejarse consignada por escrito, y las
consecuencias de aplazar la ejecuciéon a la espera de dicha formalidad seran de cargo de EL
CONTRATISTA.

Las dérdenes del supervisor, estén contenidas en formatos especiales para ello 0 no, haran parte de la
documentacion del contrato, asi como toda evidencia fotografica, de video u otro que la tecnologia
permita la que debera estar identificada con fecha y hora de su produccion, asi como quien las tomé
0 elabord, y las demas formalidades que sean conducentes. Es obligacion de quien desempefie las
actividades de supervision del contrato dejar las pruebas anteriores durante el seguimiento que tiene
que efectuar en el desarrollo del contrato, a fin de verificar su cabal cumplimiento de acuerdo con las
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normas del mismo y todas las que sean de aplicacion; el incumplimiento de esta actividad es causal
de sancion disciplinaria cuando se adelante por servidores de EL CONTRATANTE y seran el soporte
y prueba de las respectivas responsabilidades.

6.4. Aspectos técnicos para la ejecucion de las obras

En este aparte se consignan conceptos generales que permiten comprender y reglar la forma de llevar
a cabo efectivamente las actividades que componen la realizacién del “objeto” del contrato.

6.4.1. Normas y especificaciones técnicas

EL CONTRATISTA ha de tener en cuenta que la mayoria de las actividades que comporta la ejecucion
del “objeto” del contrato estan sujetas a reglamentaciones de orden juridico o técnico y que, en ambos
casos, ha de atenerse estricta y puntualmente a lo que dichas reglamentaciones disponen.
Adicionalmente, EL CONTRATISTA se sujetara a los alcances expresos e implicitos del “Anexo
Técnico” y los planos y disefios entregados para la ejecucién del contrato, si es del caso. Se entendera
que hay un incumplimiento del contrato cuando debiendo haber tenido en cuenta o aplicado una o méas
disposiciones de uno o mas reglamentos vigentes, EL CONTRATISTA los omite 0 modifica mas alla
de lo que estos mismos permiten.

Los detalles de caracter técnico, constructivo, operativo y similares, han de buscarse en el “Anexo
Técnico”, en todo caso cuando existan diversas interpretaciones acerca de las especificaciones y
normas técnicas, EL CONTRATISTA estara en la obligacion de consultar expresamente a EL
CONTRATANTE acerca de la forma de proceder y ha de atenerse estrictamente a lo que éstas le
indiquen expresamente.

Si EL CONTRATISTA considera que la forma como EL CONTRATANTE ha definido la ejecucion de
algunas de las actividades que hacen parte del objeto del contrato comporta una modificacion a los
términos inicialmente pactados y que ello le genera un costo adicional, debera presentar por escrito y
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la definicion que haya tomado EL CONTRATANTE,
la reclamacion correspondiente con la expresidn clara y razonada de los argumentos que le asisten y
el aporte de las pruebas que sustentan su peticion.

EL CONTRATISTA debera estudiar y aplicar plenamente lo establecido en el “Anexo Técnico” para la
ejecucién de la obra y el cumplimiento del contrato.
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Todas las previsiones contempladas en ese aparte deben interpretarse con aplicacion del principio de
la buena fe y con base en las reglas y criterios imperantes en cada una de las disciplinas que les sirven
de base; esto se aplica de manera estricta a los “planos y disefios” y al “Anexo Técnico” y, en
consecuencia, salvo por las instrucciones expresas que EL CONTRATISTA obtenga de EL
CONTRATANTE, se hace responsable de una inadecuada interpretacion o de la incursion en
omisiones o errores que el conocimiento vigente - y que EL CONTRATANTE supone cuando acepta
su oferta - exige detectar y corregir.

Programa de trabajo

El CONTRATISTA debera preparar y presentar a EL CONTRATANTE, dentro de los diez (10) dias
calendario siguiente a la formalizacion del contrato, el programa de trabajo para todos los servicios o
las actividades contratadas, acorde con los requerimientos y requisitos de las especificaciones
técnicas, acordados con la supervision.

Ver ademas el Anexo Técnico.
Planos y disefios

Para la ejecucion de la obra, cuando se requiera, EL CONTRATANTE entrega a EL CONTRATISTA
los planos y disefios con base en los cuales éste debe proceder para dicha ejecucion. En
consecuencia, y en principio, EL CONTRATISTA se sujetara estrictamente a lo que dichos planos y
disefios indiquen, sin que ello excluya su responsabilidad cuando en unos u otros se encuentren
descripciones o caracteristicas erroneas o incompatibles que hayan debido ser identificadas
oportunamente por él.

En este ultimo caso, EL CONTRATISTA esta en la obligacion de informar clara y puntualmente acerca
del error o la incompatibilidad detectados y esperar las indicaciones que EL CONTRATANTE le dé
para proseguir. La responsabilidad de EL CONTRATISTA desaparecera en los casos en los cuales el
servidor responsable de EL CONTRATANTE no responda su manifestacion formal acerca de la
existencia del error o la incompatibilidad. La sola expresion verbal, asi sea hecha frente al servidor
responsable, no excluye la responsabilidlad de EL CONTRATISTA si el error o incompatibilidad
subsiste.
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En los casos de responsabilidad de EL CONTRATISTA antes mencionados, éste debera asumir los
costos de correccion o reparacion de la obra en lo correspondiente y EL CONTRATANTE no estara
obligada a ampliar o conceder plazos adicionales para ello.

6.4.2. Plan de calidad
No aplica para la presente contratacion
6.4.3. Permisos, autorizaciones, licencias

Los permisos respectivos para ejecutar las obras tales como permisos de rotura de vias y andenes,
trabajos nocturnos, movilizacion de equipos, colocacion de vallas y otros permisos exigidos por las
autoridades competentes para la ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA debera gestionarlos,
renovarlos o prorrogarlos ante la respectiva Secretaria de Infraestructura Fisica, Secretaria de Cultura
Ciudadana, autoridad ambiental competente, Secretaria del Medio Ambiente, Secretaria de Movilidad,
Departamento Administrativo de Planeacion del municipio o las equivalentes en los respectivos entes
territoriales, y ante ESSMAR E.S.P.

Los costos que conlleven el tramite, la adquisicion, la renovacion o la prérroga de dichos permisos
seran por cuenta de EL CONTRATISTA y deberan ser tenidos en cuenta en la preparacion de la
propuesta.

EL CONTRATISTA debera documentarse, para la preparaciéon de la propuesta, sobre los tiempos
requeridos por los municipios para el tramite de los distintos permisos requeridos.

6.4.4. Gestion ambiental y social
Para la gestion ambiental y social durante la construccién, EL CONTRATISTA debera atender e
implementar lo dispuesto en las especificaciones para la gestion ambiental y social, y el Plan de

Manejo Ambiental (PMA).

Para desarrollar los trabajos, EL CONTRATISTA debera consultar, analizar, cumplir y aplicar toda la
normatividad vigente en el pais, relacionada con las actividades propias del contrato.
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EL CONTRATISTA estd obligado a consultar y aplicar para el conocimiento del proyecto y el
cumplimiento de sus obligaciones, los siguientes documentos de referencia que seran entregados por
EL CONTRATANTE:

* Plan de Manejo Ambiental (PMA).

 Los actos administrativos y las obligaciones que se derivan de los permisos ambientales otorgados
por las autoridades ambientales, en caso de que el proyecto cuente con ellos y/o aquellos, producto
de las actividades de seguimiento, control y vigilancia.

 Plan de monitoreo y seguimiento.

+ Lineamientos para la recopilacion y procesamiento de cartografia necesaria para la elaboracion de
estudios ambientales y estandares para entrega de cartografia derivada de Estudios Ambientales
(DAA o EIA) o Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA).

* Instructivos y formatos para informes, reportes, recopilacion de informacién en campo,
relacionamiento con la comunidad, entre otros.

* Requisitos para tramites ambientales y estructura recomendada de contenido para estudios
técnicos de soporte.

6.4.5. Planes de Gestion del Riesgo de Desastre

EL CONTRATISTA, para el desarrollo de sus actividades, adelantara todas las gestiones necesarias
para formular e implementar un Plan de Emergencia y Contingencia, que contenga las medidas de
preparacion para la respuesta y preparacion para la recuperacion ante potenciales situaciones de
emergencia, derivadas de la materializacion de riesgos asociados a la entrega de los bienes, ejecucion
de las actividades o de los servicios.

EL CONTRATISTA debera conocer el Plan de Gestion del Riesgo de Desastre asociado a la
infraestructura en construccion y operacion de servicios publicos de la ESSMAR E.S.P. (articulo 42 de
la Ley 1523 de 2012 y Decreto 2157 de 2017) y armonizar su plan de emergencia y contingencia con
el establecido por la empresa.

6.5. Obras adicionales y obras extras

La ejecucidbn de obras adicionales y extras debera ser previamente acordada entre EL
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, y debera ser efectuada por EL CONTRATISTA segun las
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condiciones acordadas por LAS PARTES.

6.5.1 Son obras adicionales aquellas cuya descripcion figura en la lista de items, cantidades y
precios, pero cuyas cantidades ejecutadas o por ejecutar exceden las previstas alli.

Las obras ordinarias y adicionales se pagaran a los precios establecidos en la lista de items,
cantidades y precios del contrato.

6.5.2 Son obras extras aquellas que no figuran en la lista de items, cantidades y precios, pero que
siendo de la naturaleza de la obra, se requieren para la completa terminacion y entrega del objeto del
contrato.

6.5.2.1 El precio de las obras extras sera acordado entre LAS PARTES. Los precios que se pacten
para las obras extras no estaran sometidos a reajustes, a menos que asi se haya estipulado en la
modificacion bilateral correspondiente y ello esté debidamente justificado.

6.5.2.2 En caso de no ser posible un acuerdo entre LAS PARTES sobre el precio de la obra extra, el
mismo se pagara, asi:

[ Costos directos: Con los soportes del valor real de los materiales, herramienta,
equipos, mano de obra, entre otros. Si se trata de obras extras que no son ejecutadas
por EL CONTRATISTA, este debera presentar a consideracion del Interventor o
supervisor tres (3) cotizaciones de firmas o personas especializadas en esta clase de
trabajo (en caso de no contar en el mercado con tres proveedores para estas actividades
especializadas, se deberad soportar y documentar dicha situacion), la interventoria o
supervision, pueden solicitar cotizaciones adicionales de ser necesario.

Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 6.10 para la autorizacion de la
subcontratacion.

1 Administracion: El valor de los costos de administracién se podra pactar hasta por el
porcentaje indicado sobre los costos directos presentados y aceptados en la oferta, sin
perjuicio de que LAS PARTES puedan pactar un porcentaje inferior, y su pago no esta
sujeto a que el contratante verifique el soporte ni la ocurrencia de estos. En consecuencia,
no se solicitara al contratista detalles de los conceptos que integran sus costos
administrativos.
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[ Utilidad: Se podré acordar hasta por el porcentaje de utilidad presentado y aceptado en
la oferta, sin perjuicio que LAS PARTES puedan pactar un porcentaje inferior.

6.6. Entregay recibo de obras

Minimo cinco (5) dias antes vencimiento del plazo de ejecucion del contrato y previo el aviso de entrega
a EL CONTRATANTE por parte de EL CONTRATISTA, éste hara entrega formal y material de la obra
a los servidores responsables 0 a quienes EL CONTRATANTE sefiale para el efecto. La entrega
consistira en la revision visual de las obras, la comprobacion de la operacion de cada componente que
tenga alguna funcionalidad y el levantamiento de un acta en la que consten las condiciones en las
cuales se halla la obra en general y cada uno de los detalles que la definen.

Se considerara que hay incumplimiento en la entrega de la obra o ejecucion del contrato cuando en el
proceso de su recepcion EL CONTRATANTE encuentre que hay productos, labores o actividades
incompletas o no funcionales dentro de la obra.

Cualquier entrega que EL CONTRATISTA intente con omision de las condiciones antes fijadas se
tendra por no efectuada y no seré considerada como eximente de la responsabilidad, tanto de entrega
como de custodia de la obra.

EL CONTRATISTA entregara cada obra una vez ésta se encuentre totalmente terminada, si no las
tiene terminadas no se recibiran y esto sélo se hara cuando hubiese ejecutado las modificaciones y
reparaciones exigidas, de acuerdo con este numeral. El costo de estas modificaciones o reparaciones
se hara con cargo a EL CONTRATISTA y el tiempo que se emplee en ellas se computara como parte
del plazo total empleado para la terminacién de las obras.

EL CONTRATISTA debera remover y retirar, por su cuenta, todas las instalaciones, el equipo de
construccion y los servicios temporales que haya construido o adquirido para la ejecucion de los
trabajos, lo cual sera requisito para el recibo definitivo de la obra. Los costos de sostenimiento de las
obras hasta la entrega y recibo definitivo correran por cuenta de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA avisara por lo menos con diez (10) dias calendario de anticipacion la fecha en la
que se propone hacer la entrega total y definitiva de las obras, antes del término fijado para la entrega.
EL CONTRATANTE, si lo considera conveniente, designara una comisién que dara la aprobacion
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definitiva y hara las observaciones que sean necesarias para que EL CONTRATISTA las termine a
satisfaccién, segun corresponda.

El supervisor o la comision que se designe, dispondra de diez (10) dias calendario para efectuar el
recibo de las obras y podra ordenar durante este término las modificaciones y reparaciones a que haya
lugar y que puedan exigirse de acuerdo con el contrato.

Con las condiciones y formalidades contempladas en esta solicitud de ofertas, EL CONTRATISTA
cumplira con la entrega de las obras y EL CONTRATANTE efectuara su recibo. El momento en el cual
ello se cumpla determinara si coinciden o no el plazo otorgado para la entrega y su realizacion efectiva.

Sélo la entrega a entera satisfaccion de EL CONTRATANTE relevara a ELCONTRATISTA de
responsabilidades derivadas o inherentes a las obras y, en consecuencia, mientras esto no suceda
EL CONTRATISTA estara obligado a responder por los efectos de no realizar la entrega formal.

6.7. Clausula penal

De conformidad con el articulo 1592 del Cddigo Civil Colombiano, LAS PARTES convienen que en
caso de incumplimiento de EL CONTRATISTA en las obligaciones del contrato, o de la terminacién
del mismo por hechos imputables a él, éste pagara a EL CONTRATANTE en calidad de clausula penal
una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato que corresponde a una
tasacion anticipada de los perjuicios derivados de dicho incumplimiento, para lo cual se aclara que
esta suma sera considerada como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados a EL
CONTRATANTE, por eso, en exceso de esta suma EL CONTRATANTE podra cobrar los perjuicios
adicionales que demuestre ha causado el incumplimiento de EL CONTRATISTA.

En otras palabras, EL CONTRATANTE descontara de los perjuicios totales del incumplimiento el valor
de la clausula penal y sobre este valor no tendra necesidad de probar el monto de los perjuicios. El
valor de la clausula penal se tomara directamente de cualquier suma que se adeude a EL
CONTRATISTA, de ser posible, 0 se cobrara directamente a EL CONTRATISTA, o se hara efectiva
la garantia de cumplimiento del contrato; si lo anterior no es posible, se cobrara por la via judicial. Si
posteriormente EL CONTRATISTA acredita la existencia de situaciones que lo exoneren de
responsabilidad, y éstas son aceptadas por EL CONTRATANTE, habra lugar a la entrega a EL
CONTRATISTA de los dineros deducidos o pagados. Los dineros que deban ser entregados a EL
CONTRATISTA en este concepto seran reajustados en el porcentaje igual al indice de precios al
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consumidor para el afio en que se proceda a la devolucion y en proporcion al tiempo durante el cual
fueron retenidos.

6.8. Descuentos por incumplimiento de acuerdos de nivel de servicio (ANS) y medidas de
apremio provisionales

Con fundamento en el principio de la autonomia de la voluntad consagrado en el articulo 1602 del
Caodigo Civil Colombiano, en la costumbre mercantil y las normas internas de contratacion de EL
CONTRATANTE, con la presentacion de la oferta y la celebracion del contrato, EL CONTRATISTA
acuerda y acepta la aplicacion de los descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de
apremio, acorde con lo establecido en este numeral.

Los descuentos por incumplimiento de los ANS y la aplicacion de las medidas de apremio
provisionales, son un mecanismo de solucion directa de las controversias que puedan surgir durante
la ejecucion del contrato, por el incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de EL
CONTRATISTA, en los casos contemplados en este numeral.

La aplicacion de descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio provisionales,
no libera ni atenta la responsabilidad de EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones
adquiridas con la celebracion del contrato. Los perjuicios que se ocasionen como consecuencia del
retardo o del incumplimiento podran hacerse efectivos en forma separada.

Las medidas de apremio provisionales tendran un limite igual al diez por ciento (10%) del valor del
contrato y seran reportadas en el Sistema de Informacion de Proveedores y Contratistas o en el
registro que EL CONTRATANTE tenga habilitado para el efecto. La aplicacion de la anterior medida
no sera reportada a la cdmara de comercio.

Adicional a las demas obligaciones contempladas para cada parte en la presente solicitud de oferta
EL CONTRATISTA acepta que, aplicada la medida de apremio provisional, surge para él la obligacion
de pago de la misma, la cual sera exigible en los términos sefialados méas adelante.

Las medidas de apremio provisionales, son diferentes a lo que se pacta como clausula penal por
incumplimiento, cada figura es independiente.
6.8.1. Descuentos por incumplimiento de los ANS
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Los Acuerdos de Niveles de Servicios — ANS - son acuerdos entre LAS PARTES, que se pactan con
el fin de asegurar estandares de calidad en la prestacion del servicio o en la ejecucion de tareas y
pueden establecerse a través de aspectos tales como tiempos de respuesta, rendimientos, tiempos
de mantenimiento, entre otros. Los ANS constituyen una herramienta de mejoramiento de la calidad y
un elemento de medicion en la ejecucion del contrato y se traducen en el pago de un menor valor del
precio pactado, en el caso de la ocurrencia de la causal que da lugar a su aplicacion.

Los siguientes hechos no seran considerados como supuestos para la aplicacion de medidas de
apremio provisionales, salvo cuando se configure el caso contemplado en el numeral 6.8.2.14., y daran
lugar s6lo a los descuentos o cobros indicados en cada caso, lo cual serd comunicado a EL
CONTRATISTA por el supervisor del contrato:

-Cumplimiento del porcentaje de avance de obra mensual del programa de trabajo detallado.
Una vez validado el seguimiento de la obra por parte del administrador, y se evidencia que incumple
el porcentaje de avance pactado desde el programa de trabajo, se podra cobrar o descontar de las
actas de pago dos (2) SMMLV por cada dia calendario de atraso. Cuando se incurra en dicho
incumplimiento por mas de dos (2) meses consecutivos, se podra aplicar la medida de apremio que
se contempla en el numeral 6.8.2.12. Lo anterior aplica con respecto al programa de trabajo
inicialmente pactado, como para las modificaciones o reprogramaciones justificadas y acordadas que
se le realicen. Cabe aclarar que este atraso, no implicara o justificara ampliacion del plazo de ejecucion
de las obras y sera bajo responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA.

-Entrega de los documentos para la liquidaciéon del contrato. Una vez recibidas las obras a
satisfaccion, el contratista tendré veinte (20) dias calendario para hacer la entrega de los documentos
para la liquidacion del contrato. De lo contrario, La ESSMAR E.S.P podra descontar o realizar el cobro
de un (1) SMMLYV por cada dia de retraso.

-Procedimiento para la aplicacion de los descuentos por incumplimiento de los ANS:

LAS PARTES acuerdan que, para aplicar los descuentos antes mencionados, se adelantara la
siguiente actuacion:

Si EL CONTRATISTA incurre en una de las causales de descuentos pactadas en el contrato, EL
CONTRATANTE a través del supervisor del contrato, adelantara el siguiente tramite, segun la
siguiente clasificacion:
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En contratos con pagos a residentes colombianos: EL CONTRATANTE elaborara un documento de
cobro con el valor a descontar, el cual se remite a EL CONTRATISTA informéndole la factura de la
cual se hara el descuento por el incumplimiento en que incurrio, o en caso de no contar con dineros a
favor de EL CONTRATISTA, se le indicara que debe realizar el pago del documento de cobro dentro
de los treinta (30) dias calendario siguientes a su emisién, en los establecimientos que EL
CONTRATANTE tiene habilitados para pagos y que debera entregar la constancia de pago o informar
por escrito la realizacion del pago al supervisor del contrato, como minimo en un término no mayor a
los ocho (8) dias calendario, siguientes a su vencimiento.

6.8.2. Causales para la aplicacion de medidas de apremio provisionales

6.8.2.1. Por no entregar o no cumplir el programa de trabajo y el plan de calidad detallado dentro
del plazo fijado y en la forma pactada. Se podra aplicar una medida de apremio provisional de dos
(2) SMMLYV por cada dia calendario de atraso en la entrega correspondiente o por el incumplimiento
del programa de trabajo y el plan de calidad detallado.

6.8.2.2. Incumplimiento de las drdenes el supervisor. Cuando EL CONTRATISTA incumpla una
orden, se podréa aplicar una medida de apremio provisional de dos (2) SMMLYV, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento.

Si el incumplimiento se vuelve repetitivo, es decir, si EL CONTRATISTA dejare de cumplir dos (2)
drdenes dentro del periodo de una semana, o si se niega persistentemente a cumplir cualquiera de
las drdenes establecidas en el contrato y demas documentos que lo integran, el supervisor podra
ordenar la suspension de las actividades hasta que EL CONTRATISTA cumpla la orden. Se
entendera que, cuando por motivos inherentes a EL CONTRATISTA, el supervisor le comunica la
suspension de las actividades objeto del contrato, seguira corriendo tanto el plazo de ejecucion del
contrato como el de cada una de las érdenes de trabajo que hasta la fecha se le han entregado para
su ejecucion.

6.8.2.3. Por no iniciar o suspender los trabajos sin causa justificada o por causa imputable a
EL CONTRATISTA. Cuando los retrasos en el inicio o las suspensiones del trabajo demoren, cada
una mas de un (1) dia calendario, se podra aplicar una medida de apremio provisional de dos (2)
SMMLYV por cada dia calendario que demore en iniciar o reiniciar las obras.
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Si pasados tres (3) dias calendario de ordenado el trabajo o la actividad, EL CONTRATISTA no la ha
iniciado, EL CONTRATANTE podra ejecutarlo, directamente, o con otro contratista y, en este caso,
se informara a la compafia aseguradora o banco de esta decision, indicando que el valor del
sobrecosto en que incurra EL CONTRATANTE debido al retardo sera descontado del préximo pago
si lo hay, o se podra hacer efectiva la garantia de cumplimiento por el respectivo valor o se podra
acudir a la via judicial para su cobro.

6.8.2.4. Por no pagar los salarios o0 compensaciones, prestaciones sociales, seguridad social
integral y parafiscales del personal empleado en la ejecucion del contrato, dentro de las fechas
establecidas por la ley, se podra aplicar una medida de apremio provisional de cinco (5) SMMLYV,
independientemente del numero de trabajadores a quienes no se les haya pagado; por cada dia
calendario de retraso, hasta tanto se dé cumplimiento.

6.8.2.5. Por operar las redes que son propiedad o responsabilidad de EL CONTRATANTE, sin
el correspondiente permiso dado por el servidor competente de EL CONTRATANTE, se podra
aplicar una medida de apremio provisional de cinco (5) SMMLV. Lo anterior, sin perjuicio de la
responsabilidad de orden penal o civil que este hecho pueda generar.

6.8.2.6. Cuando se compruebe que EL CONTRATISTA, de manera dolosa o culposa, ha
generado o propiciado conexiones fraudulentas a los sistemas de servicios de EL
CONTRATANTE. Se podra aplicar una medida de apremio provisional de dos (2) SMMLV por cada
instalacion que permita ser conectada de manera fraudulenta en las redes, sin perjuicio de la accion
penal y de las demas acciones legales a que haya lugar. En el evento en que se encuentre con una
instalacion no legalizada, EL CONTRATISTA debera informar a la Interventoria o al Supervisor del
contrato para que se tomen las medidas correctivas.

6.8.2.7. Por utilizar productos, materiales o equipos que no hayan sido aprobados por el
supervisor. Si EL CONTRATISTA hace uso de productos, materiales o equipos que no hayan sido
verificados por la Interventoria o el supervisor para su utilizacion, éste podra incurrir en una medida
de apremio provisional de dos (2) SMMLV, por cada ocurrencia de este hecho, ademas del retiro
correspondiente de los mismos y su reemplazo por materiales verificados por la Interventoria o la
supervision.

6.8.2.8. Por interrupcion o suspension en el servicio de energia o de acueducto o de otros
servicios de EL CONTRATANTE. EL CONTRATISTA debera programar con EL CONTRATANTE
las interrupciones necesarias del servicio de energia o acueducto o de otro tipo de servicios, para la
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ejecucion de los trabajos, de no hacerlo se le podra aplicar una medida de apremio provisional de 0.5
SMMLYV por cada hora o fraccién de interrupcion del servicio sin la respectiva programacion, o cuando
exceda el tiempo programado para las suspensiones; ademas, se cobraran los perjuicios en que
incurra EL CONTRATANTE por tal suspension, en este caso ademas, se informara a la compaiiia
aseguradora o banco de esta decision, indicando que el valor del perjuicio por la interrupcion o
suspension del servicio en que incurra EL CONTRATANTE sera descontado del proximo pago si lo
hay o se podra hacer efectiva la garantia de cumplimiento por el respectivo valor o se podra acudir a
la via judicial para su cobro.

Cuando una suspension esté debidamente programada y aceptada por EL CONTRATANTE vy por
causa imputable a EL CONTRATISTA, éste se retrasa en la iniciacion de la suspension provocando
la cancelacién de la misma, o no puede efectuarse de acuerdo con las condiciones establecidas,
horario y recursos, se podra aplicar una medida de apremio provisional de 0.5 SMMLV por cada
suspension no efectuada.

6.8.2.9. Por no tener los recursos necesarios para el inicio y durante la ejecucion del contrato.
Si el CONTRATISTA no tiene disponible todos los recursos necesarios para la ejecucion del contrato,
se le podré aplicar una medida de apremio provisional equivalente a dos (2) SMMLYV por cada dia que
pase sin subsanar la falta.

6.8.2.10. Por retardo en el cumplimiento del porcentaje de avance de las obras establecido en
el Programa de Trabajo aprobado por la Interventoria o por el Supervisor. EL CONTRATISTA
debe cumplir con el porcentaje de avance de las obras establecido en el Programa de Trabajo que
presentara al inicio de la ejecucion del contrato, previamente aprobado por el supervisor, en el plazo
indicado en el Anexo Técnico, teniendo en cuenta las modificaciones a que hubiere lugar con respecto
al plazo. El incumplimiento de EL CONTRATISTA podré dar lugar a la aplicacién de una medida de
apremio provisional de dos (2) SMMLV por cada dia de mora.

6.8.2.11. Por incumplimiento del Sistema de Gestion y Seguridad en el Trabajo. EL CONTRATANTE
podra aplicar una medida de apremio provisional de tres (3) SMMLV por cada dia calendario de
incumplimiento y hasta que se corrija el incumplimiento.

6.8.2.12. Por incumplimiento en las especificaciones para la gestidn ambiental y social o el Plan de
Manejo Ambiental. Si EL CONTRATISTA incumple lo descrito en especificaciones para la gestion
ambiental y social o el Plan de Manejo Ambiental, EL CONTRATANTE podré aplicar una medida de
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apremio provisional de dos (2) SMMLV por cada dia calendario de incumplimiento y hasta que se
corrija el incumplimiento.

6.8.2.13. Por incumplimiento en los ANS. Por cada caso en que se supere el numero de
incumplimientos en los ANS que expresamente se indican en cada causal, se podra aplicar una
medida de apremio provisional equivalente de cinco (5) SMMLV.

6.8.2.14 Por incumplimiento de falta de maquinaria, herramientas y evitar la normal ejecucion de la
obra, el contratista no podra tener la obra suspendida por mas de cuatro (4) horas. EL
CONTRATANTE podra aplicar una medida de apremio provisional de dos (2) SMMLV por cada dia
calendario de incumplimiento en la normal ejecucion de obra por no prever plan de contingencia de
magquinaria y no tener un stock de esta. La medida de apremio se aplicara durante el periodo en que
persista el incumplimiento, se considera incumplimiento cuando la obra este sin normal ejecucidn por
mas de 4 horas.

6.8.3. Procedimiento para la aplicacion de las medidas de apremio provisionales

Si EL CONTRATISTA incurre en una de las causales de medida de apremio provisionales pactadas
en el contrato, EL CONTRATANTE a través del supervisor del contrato, le informara por escrito la
causal en que presuntamente ha incurrido y la consecuente deduccion del monto respectivo,
acompafandolo de las pruebas que soportan la ocurrencia de la causal.

EL CONTRATISTA contara con un término de cinco (5) dias habiles, contados a partir del dia siguiente
a la fecha de recibo de la comunicacion, para exponer o justificar las razones que desvirtuan el
supuesto incumplimiento y que sustentarian la inaplicabilidad de la medida de apremio.Finalizado el
término indicado, el supervisor del contrato procedera al andlisis de las razones o justificaciones
expuestas por EL CONTRATISTA, de haberlas presentado, y le enviara comunicacion escrita
debidamente argumentada, informando:

1. Que no hay lugar a la aplicacién de la medida de apremio provisional, de aceptarse las
justificaciones y explicaciones presentadas, o,

2. Que se confirma la aplicacion de la medida de apremio provisional, si no manifest6 las razones
que justifiquen el incumplimiento de la respectiva obligacion, o de haberlas presentado, no se
encuentra justificado el incumplimiento.
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En el evento de que EL CONTRATISTA no presente ningun argumento dentro del término previsto,
LAS PARTES tomaran ese silencio como aceptacién de la medida de apremio provisional
correspondiente, la cual se entiende aplicada.

Cuando la comunicacion establezca la aplicacién de la medida de apremio provisional, se procedera
asi:

*En contratos con pagos a residentes colombianos: EL CONTRATANTE elaborara un documento de
cobro con el valor a descontar, el cual se remite a EL CONTRATISTA para que en un término no
mayor a ocho (8) dias calendario, siguientes a la fecha de su recibo, informe la factura a la que se le
debe hacer el descuento, en caso de no hacerlo dentro del tiempo sefialado, EL CONTRATANTE lo
podra deducir de cualquier suma que le adeude a EL CONTRATISTA. En caso de que EL
CONTRATANTE no cuente con dineros retenidos a favor de EL CONTRATISTA, se le indicara que
debe realizar el pago del documento de cobro dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a
su emision, en los establecimientos que EL CONTRATANTE tiene habilitados para pagos y que
deberé entregar la constancia de pago o informar por escrito la realizacion del pago al supervisor del
contrato, como minimo en un término no mayor a los ocho (8) dias calendario, siguientes a su
vencimiento. De no realizar el pago en el término que se le sefiala, se procedera a accionar la garantia
de cumplimiento.

La medida de apremio provisional se entendera aplicada el dia en que vence el término para que EL
CONTRATISTA presente argumentos que sustenten la no aplicacion de la misma, sin que los hubiera
presentado, o desde la fecha en la cual se le comunique la confirmacién de la aplicacién de la misma.
6.8.4. Caracter definitivo de la medida de apremio

La medida de apremio provisional, se volvera definitiva en los siguientes eventos:

1. Cuando haya caducado la accion para controvertirla ante la jurisdiccion.

2. Cuando esté ejecutoriada la sentencia judicial que determine la procedencia de su
aplicacion.

3. Cuando EL CONTRATISTA pague y/o reconozca su incumplimiento, segun el caso.
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6.8.5. Pérdida de efectos de la medida de apremio y devolucién de las sumas cobradas o
pagadas

La medida de apremio deberéa dejarse sin efectos:

1. Cuando esté ejecutoriada la sentencia judicial que determine la improcedencia de su
aplicacién. El valor de la medida de apremio se devolvera en las condiciones que se fijen en
el fallo.

2. Cuando EL CONTRATISTA acredita la existencia de situaciones que lo exoneren de
responsabilidad. En este caso habra lugar a la entrega del dinero cobrado o deducido,
indexado con el indice de Precios al Consumidor y se ordenara que se retire del Sistema de
Informacion de Proveedores y Contratistas o del registro que para el efecto tenga EL
CONTRATANTE.

6.9. Clausulas excepcionales.

En los contratos de obra, siempre que, por su objeto, de no ser cumplido, pueda traer como
consecuencia necesaria y directa la interrupcion en la prestacion del servicio publico domiciliario de
acueducto, alcantarillado y aseo, en los niveles de calidad y continuidad debidos.

Terminacién, modificacion e interpretacion unilaterales del Contrato.

EL CONTRATANTE puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo
con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que EL
CONTRATISTA cumpla con el objeto del Contrato.

Caducidad

De conformidad con lo previsto en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993, atendiendo las disposiciones y
procedimientos legalmente establecidos EL CONTRATANTE, podré declarar la caducidad del
contrato cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecucion del contrato.

6.10 Subcontratacion

Con base en los estudios previos y demas estudios que soportan el proceso, EL CONTRATANTE no
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aceptara ofertas que contemplen la subcontratacién de ninguna de las actividades propias del contrato.

No obstante, en caso de que, durante la ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA requiera
subcontratar alguna de las actividades del contrato, debera solicitar por escrito, autorizacion a EL
CONTRATANTE; Comunicacion en la que debe garantizar y soportar que EL CONTRATISTA efectué
las revisiones necesarias para validar que el subcontratista propuesto cumple con la idoneidad técnica,
juridica, operativa y financiera para ejecutar las actividades acordadas, asi como la afirmacién de que
el subcontrato para el que solicita autorizacion, cumplird con las condiciones establecidas por EL
CONTRATANTE en las condiciones generales y particulares de contratacion.

Dentro de las principales revisiones que debe hacer EL CONTRATISTA respecto de la informacion
del subcontratista y de las que debe dar cuenta en la comunicacién enviada a EL CONTRATANTE,
se encuentran las siguientes:

o LAFT: que el subcontratista no estd incurso en riesgos asociados al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo.

o La experiencia en actividades directamente relacionadas con la actividad que el subcontratista
va a ejecutar

o EI cumplimiento de obligaciones regulatorias: se debe indicar el cumplimiento en temas tales
como certificado de gestion de calidad, certificado de conformidad por norma, Caracteristicas
Técnicas Garantizadas (CTG), fichas técnicas, catélogos, folletos, formato Seguridad y Salud en
el Trabajo (SST), etc.

o La validacién de la capacidad financiera del subcontratista, para lo cual se podran validar el
balance general, el estado de resultados, las notas a los estados financieros, el dictamen del
revisor fiscal o el informe de auditoria, etc.

Para efectos del control que EL CONTRATANTE debe ejercer sobre diversos aspectos propios del
contrato, EL CONTRATISTA debera tener presente que, durante la ejecucion de la actividad
subcontratada, debera atender los requerimientos de EL CONTRATANTE respecto a aspectos como:
reporte de personal del subcontratista, verificacién de pagos de salarios, asi como la revisiéon de sus
aportes al sistema de seguridad social integral, entre otros.

6.11. Vigencia
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Periodo comprendido entre la fecha de comunicacién de la aceptaciéon de la oferta hecha a EL
CONTRATISTA o de perfeccionamiento del contrato y la fecha en que se vence el plazo de ejecucion
del mismo y ciento veinte (120) dias calendario mas.

En el término de esta vigencia LAS PARTES estan habilitadas para ejercer los derechos y cumplir las
obligaciones adquiridos en virtud del contrato, sin embargo, no podré entenderse que, por ello, se
modifica el plazo de ejecucién de las actividades que opera dentro de la vigencia del mismo, pero
independientemente de ella.

7. TERMINACION Y LIQUIDACION

7.1. Terminacion

La terminacion del contrato se dara por las siguientes circunstancias:
(a) por mutuo acuerdo entre LAS PARTES;

(b) cumplidas las obligaciones por cada una de LAS PARTES dentro del plazo o plazos pactados en
el contrato.

(c) por vencimiento del plazo.
(d) por incumplimiento al compromiso anticorrupcion

En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones por una de LAS PARTES, la parte
cumplida comunicara a la otra tal situacién a fin de iniciar las acciones pertinentes.

Dentro del término siguiente al recibo final de las obras y para proceder a iniciar los tramites de la
liquidacion del contrato, EL CONTRATISTA debera presentar dentro de los treinta (30) dias calendario
siguientes a la fecha del recibo de las mismas, una relacion completa, clara y detallada de los pagos
hechos en desarrollo del contrato; una relacién de los elementos, materiales, equipos e instalaciones
a cargo de EL CONTRATISTA que sean de propiedad de EL CONTRATANTE y tengan caracter
devolutivo, asi como una relacién de los informes, memorias y todos aquellos documentos que por
parte de EL CONTRATANTE, le sean solicitados para proceder a la liquidacion, tales como:
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- Paz y salvo y liquidaciones laborales del personal a cargo de EL CONTRATISTA y de los
subcontratistas si los hay.

- Garantia del fabricante debidamente aprobado por EL CONTRATANTE, y el INTERVENTOR en los
términos indicados en el numeral 6.6. de estas condiciones particulares, segun corresponda.

- Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales, aportes al Fondo Nacional de Formacién

Profesional de la Industria de la Construccion (FIC) y de seguridad social de EL CONTRATISTA o

planillas de pago y de los subcontratistas si los hay.

- Devolucion de los carnés de los trabajadores.

- Informe final ambiental y del Plan de Manejo Ambiental.

- Informe final de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Libretas de topografia de la construccién.

- Relacién de sobrantes de material suministrado, no utilizado.

- Trazabilidad de los materiales y accesorios utilizados en la ejecucién del contrato y/o resultados de
los ensayos de laboratorio pendientes.

- Informacion técnica (original de catalogos, manuales de operaciéon y mantenimiento, garantias,
etcétera.) de vélvulas reguladoras de presion, tuberias, valvulas, accesorios y en general de
elementos suministrados por EL CONTRATISTA para la ejecucidn del contrato.

7.2. Terminacién anticipada del contrato por incumplimiento de una de las partes

Ademas de las causales de terminacion anticipada del contrato, previstas en el numeral 5.9. de la
Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios y con fundamento en los articulos 1546 y
1602 del Cddigo Civil colombiano, en concordancia con el articulo 870 del Codigo de Comercio, LAS
PARTES acuerdan que LA PARTE cumplida podra dar por terminado el contrato en forma anticipada,
cuando se presente un incumplimiento grave, total o parcial, de las obligaciones a cargo de una de
LAS PARTES, de tal manera que haga imposible el cumplimiento de la otra parte.

Se considera, entre otros, como incumplimiento grave de:

EL CONTRATISTA, la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: a) La demora en el cumplimiento
del programa de trabajo en un porcentaje superior al diez (10%); b) Cuando haya incurrido en causales
de medidas de apremio provisionales que superen el diez por ciento (10%) del valor del contrato; c)
El incumplimiento de una obligacién ambiental que dé lugar a la revocatoria de un permiso o licencia
ambiental; d) El incumplimiento que dé lugar a que EL CONTRATANTE incumpla una obligacion de
caracter regulatorio o legal; e) El incumplimiento de lo previsto en las Condiciones Generales
Contratacion Bienes y Servicios en cuanto a las obligaciones de proteccion a la informacion
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personal; f) El incumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA que puedan afectar la
prestacion del servicio publico domiciliario; g) El incumplimiento intencional o temerario; h) Cuando se
presente mala fe en las etapas precontractual o contractual; i) Cuando el incumplimiento de lugar al
inicio de cualquier investigacion por parte de una autoridad administrativa o judicial; j) cuando se
materialice un riesgo reputacional; k) El incumplimiento en los pagos de salarios, obligaciones
laborales y liquidacidn en un porcentaje superior al 50% del personal vinculado al contrato, por dos (2)
0 mas periodos de pago consecutivos o por cuatro (4) periodos de pago discontinuos I) La suspensién
parcial o total de actividades por mas de cuatro (4) dias calendario consecutivos, sin justa causa, por
causas atribuibles al CONTRATISTA, como no pago de obligaciones laborales o no pago a
proveedores.

EL CONTRATANTE: a) La suspension de la ejecucion contractual, por causas imputables a ESSMAR
E.S.P, por un término superior a sesenta (60) dias calendario. b) No elaborar y enviar las 6rdenes de
pago de las respectivas actas de obra por mas de tres (3) periodos consecutivos sin justa causa ¢) En
el caso de que se dejara de pagar actas de obra por tres (3) periodos consecutivos y por causas
imputables a ESSMAR E.S.P.

Para efectos de determinar el incumplimiento grave, se debera tener en cuenta lo estipulado en el
numeral 7.4 del presente documento, “Debido proceso’.

7.3 Terminacién plazo contractual con incumplimiento grave

Si el plazo de ejecucion del contrato ha vencido, sin que se cumpla con la ejecucidn del objeto
contractual, se considerara este como un incumplimiento grave por parte de EL CONTRATISTA.

Para efectos de determinar el incumplimiento grave, se debera tener en cuenta lo estipulado en el
numeral 7.4 del presente documento, “Debido proceso”.

7.4. Debido proceso

Para garantizar el debido proceso y el derecho de contradiccion, la parte que invoca la causal a través
del representante legal, para el caso de EL CONTRATISTA, o el competente por parte de EL
CONTRATANTE, comunicara la decision de iniciar el proceso de terminacion del contrato o el
incumplimiento grave, indicandole la causal que se invoca.
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La parte presuntamente incumplida, cuando se trate de un supuesto incumplimiento, contara con un
término de cinco (5) dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la fecha de recibo de la
comunicacion, para exponer o justificar las razones del incumplimiento o para justificar las razones por
las cuales considera que dicho incumplimiento no le es imputable y de ser el caso aportar las pruebas
que considere pertinentes.

Finalizado el término indicado, la parte que invoca la causal procedera al analisis de las razones o
justificaciones expuestas por la otra parte y de las pruebas, de haberlas presentado, y le enviara
comunicacion escrita debidamente motivada, informando:

1. Que no hay lugar a la terminacién anticipada del contrato por la causal invocada, por ser de
recibo las razones expuestas.

2. Que habra lugar a la terminacidn del contrato en el estado en que se encuentra, y se procedera
al cierre de cuentas del mismo, en el estado en que se encuentre.

3. La parte que incurra en un incumplimiento queda obligada a indemnizar los perjuicios
causados a la otra PARTE.

4. Si ha terminado el plazo de ejecucion contractual sin que se cumpla el objeto del contrato,
trayendo como consecuencia un incumplimiento grave por parte de EL CONTRATISTA.

7.5. Liquidacion

Dentro de los ciento ochenta (180) dias calendario siguientes a la fecha de terminacién de las obras,
LAS PARTES elaboraran un documento de “liquidacion” dentro del cual dejarén constancia expresa
del cumplimiento de las obligaciones principales, el soporte que existe para ello y la condicion de “paz
y salvo” a la que se ha llegado.

En la etapa de liquidacion LAS PARTES acordaran los ajustes, revisiones, reconocimientos y
transacciones a que haya lugar con ocasién de la ejecucion del contrato. En el acta de liquidacion
bilateral constaran, ademas, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que lleguen LAS PARTES
para poner fin a las divergencias presentadas y declararse a paz y salvo.
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Para la liquidacion del contrato EL CONTRATANTE le exigira a EL CONTRATISTA la extension o
ampliaciéon de las garantias que sean pertinentes, con el fin de avalar el cumplimiento de las
obligaciones que puedan presentarse después del vencimiento del plazo del contrato.

Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidacién del contrato, o LAS PARTES no llegan a un
acuerdo sobre el contenido de la misma, vencido el término establecido para la liquidacion, EL
CONTRATANTE procedera a efectuar un cierre de cuentas y tomaréa las medidas que sean necesarias
para cumplir con las obligaciones y exigir los derechos que resulten, segun sea el caso.
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FORMULARIO 1
SP0-2026-100
RELACION DE DOCUMENTOS

EL OFERENTE

consideracion de EL CONTRATANTE, cuyo contenido es el siguiente:

, somete la presente oferta a

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO

Folio

DESDE

HASTA

Folios de la oferta

FORMULARIO 1 - Relacion de documentos

FORMULARIO 2 - Carta de presentacion

FORMULARIO 3 - Cantidades y precios

FORMULARIO 4 - Experiencia del Oferente

FORMULARIO 5 - Reporte de incumplimiento de contratos

FORMULARIO 6 - Prevencion lavado de activos y financiacién del terrorismo

0 suspendidos.

FORMULARIO 7 - Contratos aceptados o adjudicados (perfeccionados, en ejecucion

Certificacion de Pago de los Aportes a La Seguridad Social y Parafiscales

Garantia de seriedad de la oferta

Caracteristicas Técnicas Garantizadas

Anexos

Declaracion de renta

Fotocopia de la Cédula del Representante Legal.
Certificado de existencia y representacion legal
RUT-actualizado

Cronograma de actividades

REDAM

Certificacion bancaria
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FORMULARIO 2
SP0-2026-100
CARTA DE PRESENTACION
Lugar: , fecha:

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA E.S.P.
kildmetro 7 Troncal del Caribe
Calle 70 # 12 - 418, Bodegas Gaira

Teléfono (5) 4209676
Santa Marta D.T.C.H.
Asunto: SP0-2026-100

Solicitud de oferta
El suscrito habiendo examinado cuidadosamente los
documentos de la solicitud de ofertas y (sus adendas) , recibidas las aclaraciones solicitadas,
presento oferta para relacionados con el objeto.

Manifiesto que he comprendido el contenido de la solicitud de ofertas, incluidas sus informaciones,
aclaraciones y/o modificaciones (si las hubiere), las Condiciones Generales Contratacion Bienes y
Servicios y deméas anexos de la solicitud de ofertas, acepto las exigencias contenidas en ellos y
garantizo que la oferta cumple con las mismas.

De ser aceptada la oferta se adquiere el compromiso de formalizar el contrato de conformidad con lo
establecido en los documentos de la solicitud de oferta presentando la documentacion requerida,
dentro del periodo indicado para el efecto.

Igualmente se adquiere el compromiso de ejecutar el contrato por los precios cotizados (0 ajustados
de ser el caso), en las condiciones contractuales y técnicas exigidas en los documentos de esta
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alile 7

solicitud de oferta y previstas por las normas que rigen la contratacién con EL CONTRATANTE de
conformidad con la aceptacion que se nos haga y en el plazo estipulado en la solicitud de ofertas.

Se mantendra valida la oferta durante el término que se establece en la solicitud de oferta y se
procedera a ampliar su validez y la vigencia de la garantia de seriedad, en caso de requerirse.

Manifiesto que a la fecha no incurrimos en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para
contratar con EL CONTRATANTE y en caso de sobrevenir alguna, se informara inmediatamente y se
procedera a ceder el contrato, previa autorizacion escrita de EL CONTRATANTE y de no ser posible
la cesion, se renunciara a continuar con su ejecucion.

Declaro que la informacién contenida en la oferta es exacta y veraz, y que se aportaran las pruebas
que EL CONTRATANTE considere necesarias para verificar su exactitud y en caso de no ser ello
satisfactorio para EL CONTRATANTE conforme a las exigencias de la solicitud de ofertas, se acepta
que la oferta sea eliminada.

Con la presentacion de esta oferta autorizo a EL CONTRATANTE y a sus subordinadas para para
utilizar la informacién referente a datos personales para todo el proceso contractual asi, como durante
la ejecucion del contrato y su tratamiento estara regulado por la Ley 1581 de 2012 y por la politica de
EL CONTRATANTE, la cual puede consultarse en el siguiente enlace: https:/essmar.gov.co/wp-
content/uploads/Pol%C3%ADticas-Habeas-Data-ESSMAR-E.S.P.VF_.pdf

Declaro expresamente que la presente oferta Sl NO ___tiene informacién reservada y la
informacion que tiene dicho caracter se indica en el documento anexo, al igual que el fundamento
legal.

Declaro que estoy informado y acepto las condiciones y procedimientos que para los ajustes de
informalidades se han estipulado en la solicitud de oferta.

Nombre del oferente: NIT:

Direccién  para  comunicaciones y/o notificaciones del oferente ylo  contratista:
Teléfono No:

E-mail: Teléfono No:

Fax No.:

Representante legal:
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Cédula de Ciudadania o documento que haga sus veces, del

Camara de Comercio del lugar donde esta inscrita:

Atentamente,

Representante legal o apoderado

Cédula de Ciudadania:

Anexo 1 (Formulario 2):

Representante Legal:

Cuando el oferente manifieste que existe informacion de su oferta que tiene el caracter de

reservada senalar expresa y debidamente, en el presente anexo los fundamentos mediante los

cuales considera que le otorgan el caracter mencionado.

Atentamente,

Representante legal o apoderado

Cédula de Ciudadania:
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FORMULARIO 3
SP0-2026-100

CANTIDADES Y PRECIOS

BARRIO: ANA CAROLINA

CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO ANA CAROLINA EN LA CIUDAD DE SANTA
MARTAD.T.C.H.

OBRA CIVIL
Valor

item Descr|pc|on Unidad | Cantidad Unitario Valor Total

1 | PRELIMINARES
1.1 | Localizacion, Trazado y Replanteo. ‘ ML ‘2597,00‘

TOTAL PRELIMINARES | $

2 |SENALIZACION Y SEGURIDAD DE LA OBRA

21 Cerramiento con tha de Seﬁahzamon, Incluye: Sefalizador ML | 155820 $
Tubular y tres (3) lineas de cintas.
29 ﬁerrarmento con Malla Vial, Incluye: Sefializador Tubular y Malla ML | 103880 $
aranja.
2.3 | Valla Mévil Tipo 3. Valla Doblecara. UN 18,00 $

TOTAL SENALIZACION Y SEGURIDAD DE LA OBRA | $

3 | PERFILACIONES Y DEMOLICIONES

3.1 | Perfilada de Andén con Cortadora Autopropulsada de Piso. ML 40,00 $
3.2 | Perfilada de Pavimento con Cortadora Autopropulsada de Piso. ML 180,00 $
3.3 | Demolicién de Concreto Simple. M3 9,00 $
3.4 | Demolicién de Concreto Reforzado. M3 15,00 $
3.5 | Demolicién de Pavimento Rigido e > 0,175m. M2 240,00 $
3.6 | Demoalicion de Andén e > 0,075m. M2 37,50 $
3.7 | Demolicién de Bordillo a=0.15m h=0.20m. M2 25,00 $
38 Dgsmonte de Tuberia a Cualquier Profundidad y de Cualquier ML | 257,00 $
Diametro.
TOTAL PERFILACIONES Y DEMOLICIONES | $

4 | EXCAVACIONES, MANEJO DE AGUAS Y ENTIBADOS
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E SM AR ESP PROCESO GESTION CONTRACTUAL CODIGO | GC-FO6

EMPHESA DE SERVICIOS PUBLCOS )
6L DISTRTO DE SANTA MART FORMATO Condiciones Particulares Obra VERSION 01
41 Excavacién Manual en Material Comun, Roca Descompuesta, a M3 183.40 $
" | Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condicién de Humedad. '
42 Excavacién Mecanica en Material Comun, Roca Descompuesta, a M3 12297 $
" | Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condicién de Humedad. '
Excavacion Mecanica en Roca (Retromartillo), a Cualquier
43 Profundidad y Bajo Cualquier Condicion de Humedad. M3 | 173214 §
Cargue, Retiro y Disposicion Final de Escombros o Material
44 Sobrante de Obra en Sitio Autorizado. M3 | 1378,28 §
4.5 | Manejo de Aguas Freaticas con Bomba Sumergible. ML 259,62 $
4.6 | Manejo de Aguas Residuales con Bomba Sumergible. ML | 1557,73 $
TOTAL EXCAVACIONES, MANEJO DE AGUAS Y ENTIBADOS | $
5 |LLENOS
5.1 | Cimentacién de Tuberia con Material Granular. M3 85,81 $
. i . 0
59 ClmeptaC|on de' Tube’rlg con Arena Compactada al 70% de la M3 429,05 $
Densidad Relativa Maxima.
Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Cantera,
53 Compactado al 95% del Proctor Modificado. M3 74135 $
Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Sitio,
54 Compactado al 95% del Proctor Modificado. M3 749,54 $
5.5 | Relleno en Material Subbase Granular (Tipo INVIAS). M3 48,00 $

TOTAL LLENOS | §

6 | URBANISMO
Construccion de pavimento en concreto para reposicion e > 0,20,
6.1 MR=4.1MPa. M2 240,00 $
6.2 | Construccion de andén en concreto e > 0,07, f'c = 21MPa. M2 37,50 $
63 Construccién de bordillo en concreto tipo | h=0,20 mts, f'c = 21 ML 25,00 $
MPa.
TOTAL URBANISMO | $
7 |CRUCE VIAL
Perforacion con equipo mecanico o hidraulico de percusion o
71 rotacién, Incluye: Tuberia en Acero @= 12" ML 36,00 §
Pilotes, Zapatas o Placas de fondo en Concreto para Estructuras,
72 | o = 24 Mpa (3500 PSI). M3 1 4% §
73 Concreto Fluido f'c= 17,5 Mpa (Grouting) para inyeccion de M3 161 $
contacto.
74 Excavacién Mecanica en Material Comun, Roca Descompuesta, a M3 99 04 $
" | Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condicién de Humedad. ’
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E SM AR ESP PROCESO GESTION CONTRACTUAL CODIGO | GC-FO6
EMPHESA DE SERVICIOS PUBUCOS

FORMATO Condiciones Particulares Obra VERSION 01

Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Cantera,

75 Compactado al 95% del Proctor Modificado.

‘ M3 ‘ 69,33‘ $

TOTAL CRUCE VIAL | $

INSTALACION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y

8 | ACCESORIOS
8.1 | Instalacion de Tuberia de PVC-U 2" PSI 200 RDE 21. ML 12,00 $
8.2 | Instalacion de Tuberia de PVC-U 3" PSI 200 RDE 21. ML | 1455,90 $
8.3 | Instalacién de Tuberia de PVC-U 4" PSI 200 RDE 21. ML | 1006,72 $
8.4 | Instalacion de Tuberia de PVC-U 6" PSI 200 RDE 21. ML 600,59 $
8.5 | Instalacion de Tuberia de PVC-U 8" PSI 200 RDE 21. ML 50,00 $
8.6 | Instalacion de Accesorios de PVC-U 2" PSI 200 RDE 21. UN 2,00 $
8.7 | Instalacion de Accesorios de PVC-U 3" PSI 200 RDE 21. UN 39,00 $
8.8 | Instalacion de Accesorios de PVC-U 4" PSI 200 RDE 21. UN 49,00 $
8.9 | Instalacion de Accesorios de PVC-U 6" PSI 200 RDE 21. UN 22,00 $
8.10 | Instalacion de Accesorios de PVC-U 8" PSI 200 RDE 21. UN 4,00 $
8.11 | Instalacion de Accesorios HD 2", Extremos Bridados. UN 2,00 $
8.12 | Instalacion de Accesorios HD 3", Extremos Bridados. UN 8,00 $
8.13 | Instalacion de Accesorios HD 4", Extremos Bridados. UN 6,00 $
8.14 | Instalacion de Accesorios HD 6", Extremos Bridados. UN 15,00 $
8.15 | Instalacion de Accesorios HD 8", Extremos Bridados. UN 2,00 $
8.16 | Instalacion de Accesorios HD 12", Extremos Bridados. UN 1,00 $

TOTAL INSTALACION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ACCESORIOS | $

9 | OBRAS ACCESORIAS DE ACUEDUCTO

9.1 | Instalacion de Hidrante de @=3" Tipo Boston, Mega o similar. UN 2,00 $
Bajante de Operacién para Valvulas, Incluye: Tapa Valvula HD,

92 Tuberia Perfilada 6", Union y Adaptador de Limpieza. UN 8,00 $
Concreto para Silletas, Atraques y Anclajes en Concreto de 24,5

%3 | Mpa (3500PSI) M3 | 2340 $

94 Muros, Vigas, Columnas, Pantallas, Deflectores y Vertederos para M3 15,00 $

Estructuras, fic = 28 Mpa (4000 PSI).

Caja para Valvula Ventosa en Concreto Reforzado, Interior de
9.5 | 1.30m x 1.50m, Profundidad 2,00m, Incluye: Tapas para UN 1,00 $
Operacién y Mantenimiento.

Caja para Valvula Mariposa en Concreto Reforzado, Interior de
9.6 | 2.40m x 2.90m, Profundidad 2.00m, Incluye: Tapas para UN 1,00 $
Operacion y Mantenimiento.

Instalacion de Valvula Ventosa Triple Accion en HD Extremo

9.7 UN 1,00 $
Roscado @=1" '
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E SM AR ESP PROCESO GESTION CONTRACTUAL CODIGO | GC-FO6
m’ o 4

ENPHESA OF SERVICIOS PUBUCCS )
L DISTRTO DE SANTA MART FORMATO Condiciones Particulares Obra VERSION 01
98 Instalacion de Valvula Mariposa Doble Brida Norma AWWA @=8 UN 1,00 $
(200mm).
Instalacion de Valvula de Compuerta Elastica, Vastago No
89 Ascendente, @=2" E.B. UN 1,00 $
Instalacion de Valvula de Compuerta Elastica, Vastago No
810 Ascendente, @=3" E.B. UN 2,00 $
Instalacion de Valvula de Compuerta Elastica, Vastago No
8.1 Ascendente, @=4" E.B. UN 3,00 $
Instalacion de Valvula de Compuerta Elastica, Vastago No
912 Ascendente, @=6" E.B. UN 4,00 $

TOTAL OBRAS ACCESORIAS DE ACUEDUCTO | $

10 | MACROMEDICION
10.

Caja para Centro de Medicion en Concreto, para Medidor de 6". UN 1,00 $

10. | Instalacion de Medidor Electromagnético Cuerpo Entero de @=6",

2 | Incluye: Tornilleria y Empaquetadura para el Montaje. UN 1,00 §

TOTAL MACROMEDICION | $

11 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

1 Instalacion de Acometida Domiciliaria de Acueducto de 1/2".
" | Incluye: Excavacién, Relleno, Instalacién de Collar de Derivacién, UN 248,00 $
Suministro e Instalacion de Tuberia PEAD y Accesorios.

1 Instalacién de Acometida Domiciliaria de Acueducto de 3/4".
" | Incluye: Excavacion, Relleno, Instalacion de Collar de Derivacion, UN 2,00 $
Suministro e Instalacion de Tuberia PEAD y Accesorios.

TOTAL ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | $

TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL ($): | $

SUMINISTROS
item Descripcion Unidad | Cantidad Ux‘i"‘t':r’io Valor Total

1| Tuberia @=2" (63mm) PVC-U-U RDE 21 m | 12,00 $

2 | Tuberia @=3" (90mm) PVC-U RDE 21 ml | 145590 $

3 | Tuberia @=4" (110mm) PVC-U RDE 21 ml | 1006,72 $

4 | Tuberia @=6" (160mm) PVC-U RDE 21 ml | 600,59 $

5 | Tuberia @=8" (200mm) PVC-U RDE 21 ml | 50,00 $

6 | Codo Gran Radio 22.5° PVC-U @3" RDE21 un 3 $

7 | Codo Gran Radio 22.5° PVC-U @ 4" RDE 21 un 5 $
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E SMAR ESP PROCESO

|- e =

GESTION CONTRACTUAL

CcODIGO

GC-F06

EMPHESA DE SERVICIOS PUBLCOS
DEL DISTRITO DE SANTA MART FORMATO

Condiciones Particulares Obra

VERSION

01

Qdessmar_esp

Codo Gran Radio 22.5° PVC-U @ 6" RDE 21 un 4 $
Codo Gran Radio 11.25° PVC-U@ 3" RDE21 un 13 $

10 | Codo Gran Radio 11.25° PVC-U @ 4" RDE 21 un 7 $
11 | Codo Gran Radio 11.25° PVC-U @ 6" RDE 21 un 3 $
12 | Codo Gran Radio 11.25° PVC-U @ 8" RDE 21 un 1 $
13 | Tee PVC-U 3" un 4 $
14 | Tee PVC-U 4" un 4 $
15 | Tee PVC-U 6" un 1 $
16 | Tee Reducida PVC-U 4x2 un 1 $
17 | Tee Reducida PVC-U 4x3 un 22 $
18 | Tee Reducida PVC-U 6x3 un 2 $
19 | Tee Reducida PVC-U 6x4 un 2 $
20 | Codo 90° PVC-U 3" un 3 $
21 | Codo 90° PVC-U 4" un 4 $
22 | Codo 90° PVC-U 6" un 2 $
23 | Codo 45° PVC-U 2" un 2 $
24 | Codo 45° PVC-U 3" un 1 $
25 | Codo 45° PVC-U 4" un 2 $
26 | Codo 45° PVC-U 6" un 6 $
27 | Codo 45° PVC-U 8" un 2 $
28 | Reduccion PVC-U @ 4"x3" RDE 21 un 3 $
29 | Reduccion PVC-U @ 6"x4" RDE 21 un 2 $
30 | Reduccién PVC-U @ 8"x6" RDE 21 un 1 $
31 | Tapon PVC-U 3" un 15 $
32 | Tapon PVC-U 4" un 1 $
33 | Union Brida x Acople Universal HD @ 2" PN 10 un 2 $
34 | Union Brida x Acople Universal HD @ 3" PN 10 un 6 $
35 | Unién Brida x Acople Universal HD @ 4" PN 10 un 6 $
36 | Unién Brida x Acople Universal HD @ 6" PN 10 un 6 $
37 | Unién Brida x Acople Universal HD @ 8" PN 10 un 1 $
38 | Unién de Desmontaje Autoportante HD @ 6" PN 10 un 1 $
39 | Unién de Desmontaje Autoportante HD @ 8" PN 10 un 1 $
40 | Tee Partida 12" x 8" en Acero Inoxidable B x B un 1 $
41 | Codo 90° HD @ 3" BxB PN10 un 2 $
42 | Codo 45° HD @ 6" BxB PN10 un 4 $
43 | Niple HD @ 6" L=0.45 m BxB PN10 un 1 $
44 | Niple HD @ 6" L=0.50 m BxB PN10 un 2 $
45 | Niple HD @ 6" L=0.75 m BxB PN10 un 1 $
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E SM AR ESP PROCESO GESTION CONTRACTUAL CODIGO | GC-FO6
’___,———'.g_;;
EMPAESA DE SERVICIOS PUBLICOS )
“EL DISTRITO DE SANTA MART FORMATO Condiciones Particulares Obra VERSION 01
46 | Hidrante 3"HD un $
47 | Kit de nivelacion HD 3" L= 600mm un $
Valvula de Compuerta Elastica, Vastago No Ascendente 2" HD
48 BxB un 1 $
Valvula de Compuerta Elastica, Vastago No Ascendente 3" HD
49 BxB un 2 $
Valvula de Compuerta Elastica, Vastago No Ascendente 4" HD
50 BxB un 3 $
Valvula de Compuerta Elastica, Vastago No Ascendente 6" HD
51 un $
BxB 4
52 | Valvula Ventosa Triple Accion Roscada HD @ 1" un 1 $
53 | Valvula Mariposa Doble Brida HD @ 8" BxB PN10 un 1 $
54 | Valvula de Retencion HD @ 6" BxB PN10 un 1 $
55 | Macromedidor Electromagnético @ 6" BxB un 1 $
56 | Collar de Derivacion con Inserto Metalico PVC 3x 1/2 un 132 $
57 | Collar de Derivacion con Inserto Metalico PVC 4x 1/2 un 101 $
58 | Collar de Derivacion con Inserto Metalico PVC 6x 1/2 un 15 $
59 | Collar de Derivacion PVC 3"x 3/4" un 1 $
60 | Collar de Derivacion PVC 4" 3/4" un 1 $
TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTRO ($): | $

SUBTOTAL COSTO DIRECTO [OBRA CIVIL + SUMINISTRO] | $

BARRIO: ALTOS DEL LIBANO

CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO ALTOS DEL LIBANO EN LA CIUDAD DE SANTA

MARTA D.T.C.H.
OBRA CIVIL
item Descripcion | Unidad | Cantidad | Valor Unitario |  Valor Tota
1 PRELIMINARES
1.1 | Localizacion, Trazado y Replanteo. ‘ ML ‘ 568,00‘ $

TOTAL PRELIMINARES | $

Qessmar

Na

2 | SENALIZACION Y SEGURIDAD DE LA OBRA
21 Cerramiento con anta de Sgnahzamon, Incluye: Sefalizador ML 340,80 $
Tubular y tres (3) lineas de cintas.
29 Cerramlentq con Malla Vial, Incluye: Sefializador Tubular y ML 22720 $
Malla Naranja.
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E SM AR ESP PROCESO GESTION CONTRACTUAL CODIGO | GC-FO6
m’ o 4

ENPHESA DF SERVICOS PUBUCDS )
L DISTRITO DE SANTA MART FORMATO Condiciones Particulares Obra VERSION 01
23 | Valla Movil Tipo 3. Valla Doblecara, | uN | 400 $
TOTAL SENALIZACION Y SEGURIDAD DE LA OBRA | $
3 | PERFILACIONES Y DEMOLICIONES
3.1 | Perfilada de Andén con Cortadora Autopropulsada de Piso. ML 530,00 $
3.2 | Perfilada de Pavimento con Cortadora Autopropulsada de Piso. | ML 54,00 $
3.3 | Demolicion de Concreto Simple. M3 3,24 $
3.4 | Demolicion de Pavimento Rigido e > 0,175m. M2 30,00 $
3.5 | Demoliciéon de Andén e > 0,075m. M2 159,00 $
3.6 | Demolicion de Bordillo a=0.15m h=0.20m. ML 53,80 $
37 Dgsmonte de Tuberia a Cualquier Profundidad y de Cualquier ML 568,00 $
Diametro.
TOTAL PERFILACIONES Y DEMOLICIONES | $
4 EXCAVACIONES, MANEJO DE AGUAS Y
ENTIBADOS
Excavacion Manual en Material Comun, Roca Descompuesta,
4.1 | a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condicién de M3 101,33 $
Humedad.
Excavacion Mecanica en Material Comin, Roca
4.2 | Descompuesta, a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier M3 67,55 $
Condicion de Humedad.
Excavacion Mecanica en Roca (Retromartillo), a Cualquier
43 Profundidad y Bajo Cualquier Condicién de Humedad. M3 12,59 §
Cargue, Retiro y Disposicién Final de Escombros o Material
44 Sobrante de Obra en Sitio Autorizado. M3 218,55 $
4.5 | Manejo de Aguas Freaticas con Bomba Sumergible. ML 170,40 $
4.6 | Manejo de Aguas Residuales con Bomba Sumergible. ML 170,40 $
TOTAL EXCAVACIONES, MANEJO DE AGUAS Y ENTIBADOS | $
5 |LLENOS
5.1 | Cimentacion de Tuberia con Material Granular. M3 16,97 $
Cimentacion de Tuberia con Arena Compactada al 70% de la
52 Densidad Relativa Maxima. M3 84,83 $
Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Cantera,
53 Compactado al 95% del Proctor Modificado. M3 63,98 §
Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Sitio,
54| Compactado al 95% del Proctor Modificado. M3 9,97 §
5.5 | Relleno en Material Subbase Granular (Tipo INVIAS). M3 6,00 $
TOTAL LLENOS | $
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E SMAR E S P PROCESO GESTION CONTRACTUAL CODIGO | GC-F06
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLCOS

FORMATO Condiciones Particulares Obra VERSION 01

6 |URBANISMO
Construccion de pavimento en concreto para reposicion e >
6.1 0,20, MR=4.1MPa. M2 46,20 §
6.2 | Construccion de andén en concreto e > 0,07, f'c = 21MPa. M2 159,00 $
63 K)Ac;r;struccmn de bordillo en concreto tipo | h=0,20 mts, f'c = 21 ML 53,80 $
TOTAL URBANISMO | $
7 INSTALACION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y
ACCESORIOS
7.1 | Instalacion de Tuberia de PVC-U 3" PS| 200 RDE 21. ML 568,00 $
7.2 | Instalacion de Accesorios de PVC-U 3" PSI 200 RDE 21. UN 13,00 $
7.3 | Instalacion de Accesorios HD 3", Extremos Bridados. UN 8,00 $
7.4 | Instalacion de Accesorios HD 10", Extremos Bridados. UN 1,00 $
TOTAL INSTALACION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ACCESORIOS $
8 | OBRAS ACCESORIAS DE ACUEDUCTO
8.1 | Instalacién de Hidrante de @=3" Tipo Boston, Mega o similar. UN 1,00 $
8.2 Bajante de Operacion para Valvulas, Incluye: Tapa Valvula HD, UN 200 $
' Tuberia Perfilada 6", Unién y Adaptador de Limpieza. ’
Concreto para Silletas, Atraques y Anclajes en Concreto de
83 | 24,5 Mpa (3500PS|) M3 1,36 §
Instalacion de Valvula de Compuerta Elastica, Vastago No
84 Ascendente, @=3" E.B. UN 2,00 §
TOTAL OBRAS ACCESORIAS DE ACUEDUCTO | $
9 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
Instalacion de Acometida Domiciliaria de Acueducto de 1/2".
9.1 Incluye: Excavacion, Relleno, Instalacion de Collar de UN 78.00 $
' Derivacién, Suministro e Instalacion de Tuberia PEAD y '
Accesorios.
TOTAL ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | $
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL ($): | $
SUMINISTROS
: ., Unida | Cantida Valor
Item Descripcion d d Unitario Valor Total
| 1 [Tuberia de PvC-U 3" PSI 200 RDE 21 IEREE B
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E SMAR E S P PROCESO GESTION CONTRACTUAL CODIGO | GC-F06
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLCOS

FORMATO Condiciones Particulares Obra VERSION 01
2 | Tee Partida 10" x 3" en Acero Inoxidable un 1 $
3 | Codo Gran radio 11.25° PVC@3" RDE21 un 1 $
4 | Tee PVC @3" RDE 21 un 8 $
5 | Codo 90° PVC @3" RDE21 un 1 $
6 | Tapon PVC @ 3" RDE 21 un 3 $
7 | Codo 90° HD @ 3" BxB PN10 un 1 $
8 |Tee HD @=3"PN10 Bridadda un 1 $
9 | Union Brida x Acople Universal HD @ 3" PN 10 un 6 $
10 Vlvula de Compuerta Elastica Vastago no Ascendente HD un 2 $
@ 3" BxB

11" | Hidrante tipo residencial HD 3" un 1 $
12 | Kit de nivelacion HD 3" L= 600mm un 1 $
13 | Collar de derivacion inserto Metalico PVC 3x 1/2 un 78 $

TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTRO ($): | $

| SUBTOTAL ALCANTARILLADO [OBRA CIVIL + SUMINISTRO] | $

BARRIO: VILLA LUZ
CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO VILLA LUZ EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA

D.T.C.H.
OBRA CIVIL
ite s . . Valor
m Descripcion Unidad | Cantidad Unitario Valor Total

1 | PRELIMINARES
1.1 | Localizacion, Trazado y Replanteo. ‘ ML ‘ 595,00‘ $

TOTAL PRELIMINARES | $

2 | SENALIZACION Y SEGURIDAD DE LA OBRA

21 Cerramieqto con Cinﬁa de Sefializacion, Incluye: Sefalizador Tubular ML 357,00 $
y tres (3) lineas de cintas.
29 Cerramiento con Malla Vial, Incluye: Sefializador Tubular y Malla ML 238,00 $
Naranja.
2.3 | Valla Mévil Tipo 3. Valla Doblecara. UN 4,00 $
TOTAL SENALIZACION Y SEGURIDAD DE LA OBRA | $

3 | PERFILACIONES Y DEMOLICIONES

3.1 | Perfilada de Andén con Cortadora Autopropulsada de Piso. ‘ ML ‘ 374,99‘ ‘ $
b Troncal del Car
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E SMAR ESP PROCESO GESTION CONTRACTUAL CODIGO | GC-F06
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EMPHESA DE SERVICIOS PUBLCOS )
6L DISTRTO DE SANTA MART FORMATO Condiciones Particulares Obra VERSION 01
3.2 | Perfilada de Pavimento con Cortadora Autopropulsada de Piso. ML 2441 $
3.3 | Demolicién de Concreto Simple. M3 59,50 $
3.4 | Demolicién de Concreto Reforzado. M3 119,00 $
3.5 | Demolicion de Pavimento Rigido e > 0,175m. M2 13,56 $
3.6 | Demolicion de Andén e > 0,075m. M2 150,00 $
3.7 | Demolicion de Bordillo a=0.15m h=0.20m. ML 9,76 $
38 D.e'smonte de Tuberia a Cualquier Profundidad y de Cualquier ML 595,00 $
Diametro.
TOTAL PERFILACIONES Y DEMOLICIONES | $
4 |EXCAVACIONES, MANEJO DE AGUAS Y ENTIBADOS
41 Excavacion Manual en Material Comun, Roca Descompuesta, a M3 11543 $
" | Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condicién de Humedad. '
42 Excavacion Mecanica en Material Comin, Roca Descompuesta, a M3 49.47 $
" | Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condicién de Humedad. '
Excavacion Mecanica en Roca (Retromartillo), a Cualquier
43 Profundidad y Bajo Cualquier Condicion de Humedad. M3 247,35 §
Cargue, Retiro y Disposicién Final de Escombros o Material
44 Sobrante de Obra en Sitio Autorizado. M3 445,28 §
4.5 | Manejo de Aguas Fredticas con Bomba Sumergible. ML 178,37 $
4.6 | Manejo de Aguas Residuales con Bomba Sumergible. ML 178,37 $
TOTAL EXCAVACIONES, MANEJO DE AGUAS Y ENTIBADOS _$
5 |LLENOS
5.1 | Cimentacién de Tuberia con Material Granular. M3 17,76 $
. ., . o
5. Clme_ntamon de_ Tube,rlg con Arena Compactada al 70% de la M3 88,80 $
Densidad Relativa Maxima.
Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Cantera,
53 Compactado al 95% del Proctor Modificado. M3 111,63 §
Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Sitio, Compactado
54 1 21 95% del Proctor Modificado. M3 | 16745 $
5.5 | Relleno en Material Subbase Granular (Tipo INVIAS). M3 2,71 $
TOTAL LLENOS | $
6 | URBANISMO
Construccion de pavimento en concreto para reposicion e > 0,20,
6.1 MR=4.1MPa. M2 67,81 $
6.2 | Construccion de andén en concreto e > 0,07, f'c = 21MPa. M2 150,00 $
6.3 | Construccion de bordillo en concreto tipo | h=0,20 mts, f'c =21 MPa. ML 9,76 $
Km 7 Troncal del Caribe
Calle 70 N 12-418 Bodegas Gaira
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FORMATO Condiciones Particulares Obra VERSION 01

TOTAL URBANISMO | $
s INSTALACION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y
ACCESORIOS
7.1 | Instalacién de Tuberia de PVC-U 3" PSI 200 RDE 21. ML 595,00 $
7.2 | Instalacion de Accesorios de PVC-U 3" PSI 200 RDE 21. UN 21,00 $
7.3 | Instalacion de Accesorios HD 3", Extremos Bridados. UN 12,00 $
TOTAL INSTALACION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ACCESORIOS | $
8 | OBRAS ACCESORIAS DE ACUEDUCTO
8.1 | Instalacion de Hidrante de @=3" Tipo Boston, Mega o similar. UN 1,00
8.2 Bajante de Operacion para Valvulas, Incluye: Tapa Valvula HD, UN 400 $
" | Tuberia Perfilada 6", Union y Adaptador de Limpieza. '
Concreto para Silletas, Atraques y Anclajes en Concreto de 24,5
83 | Mpa (3500PSI). M3 476 $
Instalacion de Valvula de Compuerta Elastica, Vastago No
84 Ascendente, @=3"E.B. UN 400 §
TOTAL OBRAS ACCESORIAS DE ACUEDUCTO | §
9 | MACROMEDICION
9.1 | Caja para Centro de Medicion en Concreto, para Medidor de 3". UN 1,00 $
Instalacion de Medidor Electromagnético Cuerpo Entero de @=3",
9.2 . o . UN 1,00 $
Incluye: Tornilleria y Empaquetadura para el Montaje.

TOTAL MACROMEDICION | $

10 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Instalacién de Acometida Domiciliaria de Acueducto de 1/2". Incluye:
10.1 | Excavacion, Relleno, Instalacion de Collar de Derivacion, Suministro UN 99,00 $
e Instalacién de Tuberia PEAD y Accesorios.

Instalacién de Acometida Domiciliaria de Acueducto de 3/4". Incluye:
10.2 | Excavacion, Relleno, Instalacion de Collar de Derivacion, Suministro | UN 2,00 $
e Instalacion de Tuberia PEAD y Accesorios.

TOTAL ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | $

TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL ($): | $

SUMINISTROS
item Descripcion Unidad | Cantidad V?Iorl Valor Total
Unitario
Km 7 Troncal del Carib«
Calle 70 N 12-418 Bodegas Gaira
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1 | Tuberia de PVC-U 3" PSI 200 RDE 21. ml 595,0 $
2 | Tee PVC @3" RDE 21 un 6,0 $
3 | Codo 90° PVC @3" RDE21 un 9,0 $
4 | Tapén PVC @ 3" RDE 21 un 6,0 $
5 |Tee HD @=3"PN10 BxB un 1,0 $
6 | Codo 90° HD @ 3" BxB PN10 un 1,0 $
7| Union brida x Acople Universal HD @ 3" PN 10 un 10,0 $
8 | Hidrante tipo residencial HD 3" un 1,0 $
9 | Kit de nivelacion HD 3" L= 600mm un 1,0 $
10 Valvula de Compuerta Elastica Vastago No Ascendente HD @ 3" un 40 $
BxB PN10 '

11| Macromedidor Electromagnetico @ 3" un 1,0 $
12 | Collar de Derivacion con Inserto Metalico PVC 3" x 1/2" un 99,0 $
13 | Collar Derivacion PVC 3" x 3/4" un 2,0 $

TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTRO ($): | $

| SUBTOTAL COSTO TOTAL [OBRA CIVIL + SUMINISTRO] | $

BARRIO: CIUDADELA PEPE GNECCO

CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO CIUDADELA PEPE GNECCO EN CALLE 20 ENTRE
CARRERA 20y 23 EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA D.T.C.H.
I |
OBRA CIVIL

ite - Unida | Cantida
Descripcion d d

Valor
Unitari Valor Total
0

1 | PRELIMINARES
1.1 | Localizacién, Trazado y Replanteo. ‘ ML ‘198,00‘ $

TOTAL PRELIMINARES | $

2 | SENALIZACION Y SEGURIDAD DE LA OBRA
Cerramiento con Cinta de Sefializacion, Incluye: Sefalizador
Tubular y tres (3) lineas de cintas.

Cerramiento con Malla Vial, Incluye: Sefializador Tubular y Malla
Naranja.

2.3 | Valla Movil Tipo 3. Valla Doblecara. UN 2,00 $

21 ML | 118,80 $

22 ML | 79,20 $

Call¢ JIN 1. >
CallCenter: 116 - 4209676
Recepcion PQR: atencionalusuario@essmar.gov.co
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TOTAL SENALIZACION Y SEGURIDAD DE LA OBRA | $
3 | PERFILACIONES Y DEMOLICIONES
3.1 | Perfilada de Andén con Cortadora Autopropulsada de Piso. ML | 20,00 $
3.2 | Perfilada de Pavimento con Cortadora Autopropulsada de Piso. ML | 174,00 $
3.3 | Demolicion de Concreto Simple. M3 8,70 $
3.4 | Demolicion de Andén e > 0,075m. M2 5,00 $
3.5 | Demolicion de Bordillo a=0.15m h=0.20m. ML 34,80 $
36 Bgsmonte de Tuberia a Cualquier Profundidad y de Cualquier ML | 198,00 $
idmetro.
TOTAL PERFILACIONES Y DEMOLICIONES | $
4 | EXCAVACIONES, MANEJO DE AGUAS Y ENTIBADOS
41 Excavacion Manual en Material Comun, Roca Descompuesta, a M3 3593 $
" | Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condicion de Humedad. ’
42 Excavacion Mecanica en Material Comin, Roca Descompuesta, a M3 2349 $
"~ | Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condicién de Humedad. ’
43 Excavacion Mecanica en Roca (Retromartillo), a Cualquier v3 | 3915 $
" | Profundidad y Bajo Cualquier Condicién de Humedad. '
Cargue, Retiro y Disposicién Final de Escombros o Material
44 Sobrante de Obra en Sitio Autorizado. M3 | 68,97 §
4.5 | Manejo de Aguas Freéticas con Bomba Sumergible. ML | 59,25 $
4.6 | Manejo de Aguas Residuales con Bomba Sumergible. ML | 59,25 $
TOTAL EXCAVACIONES, MANEJO DE AGUAS Y ENTIBADOS | $
5 |LLENOS
5.1 | Cimentacion de Tuberia con Material Granular. M3 5,90 $
Cimentacion de Tuberia con Arena Compactada al 70% de la
52 Densidad Relativa Maxima. M3 | 29,50 §
Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Cantera,
53 Compactado al 95% del Proctor Modificado. M3 | 2686 §
Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Sitio, Compactado
541 21 95% del Proctor Modificado. M3 | 4029 $
5.5 | Relleno en Material Subbase Granular (Tipo INVIAS). M3 8,70 $
TOTAL LLENOS | §
6 | URBANISMO
Construccién de pavimento en concreto para reposicion e > 0,20,
61 MR=4.1MPa. M2 | 43,50 §
Km 7 Troncal del Caribe
Calle 70 N° 12-418 Bodegas Gaira
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6.2 | Construccién de andén en concreto e > 0,07, f'c = 21MPa. M2 5,00 $
6.3 ’\C/l%r;strucmon de bordillo en concreto tipo | h=0,20 mts, f'c = 21 ML 34,80 $
6.4 | Construccion de estructura en adoquin de 0,08 x 0,10 x 0,20 m. M2 | 30,75 $
TOTAL URBANISMO | $
7 INSTALACION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y
ACCESORIOS
7.1 | Instalacion de Tuberia de PVC-U 3" PSI 200 RDE 21. ML | 198,00 $
7.2 | Instalacion de Accesorios de PVC-U 3" PSI 200 RDE 21. UN 3,00 $
7.3 | Instalacion de Accesorios de PVC-U 4" PSI 200 RDE 21. UN 4,00 $
7.4 | Instalacion de Accesorios HD 3", Extremos Bridados. UN 4,00 $
7.5 | Instalacion de Accesorios HD 4", Extremos Bridados. UN 4,00 $
TOTAL INSTALACION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ACCESORIOS $
8 | OBRAS ACCESORIAS DE ACUEDUCTO
8.1 | Instalacion de Hidrante de @=3" Tipo Boston, Mega o similar. UN 1,00
8.2 Bajante de Operacién para Valvulas, Incluye: Tapa Valvula HD, UN 100 $
" | Tuberia Perfilada 6", Unién y Adaptador de Limpieza. ’
Concreto para Silletas, Atraques y Anclajes en Concreto de 24,5
83 | Mpa (3500PSI). M3 | 034 §
Instalacion de Valvula de Compuerta Eléstica, Vastago No
84 Ascendente, @=3" E.B. UN 1,00 §

TOTAL OBRAS ACCESORIAS DE ACUEDUCTO | $

9 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Instalacién de Acometida Domiciliaria de Acueducto de 1/2".
9.1 | Incluye: Excavacion, Relleno, Instalacion de Collar de Derivacion, UN 44,00 $
Suministro e Instalacion de Tuberia PEAD y Accesorios.

TOTAL ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | $

TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL ($): | $

SUMINISTROS
. . Valor
item Descripcion Un(;da Carglda Unitari Valor Total
0
1 . " ml 198 §
Tuberia de PVC-U 3" PSI 200 RDE 21. -
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2 un 1 §
Tee PVC @3" RDE 21 .
$
3 | Codo 90° PVC 293" RDE21 un |1 .
4 | Union PVC @3" RDE 21 un 2 _$
$
% | Tee reducida PVC @ 4x3" RDE 21 un | 4 :
$
6 Codo 90° HD @ 3" BxB PN10 un 1 -
$
7| Unién brida x Acople Universal HD @ 3" PN 10 un |3 :
8 | Union de Reparacion y Transicion, Doble Rango HD @4" un 4 _$
9 | Vélvula de Compuerta Elastica, Vastago No Ascendente, @=3"E.B. | un 1 _$
$
10 Hidrante de @=3" Tipo Boston, Mega o similar. un 1,00 -
$
" | kit de Nivelacion HD 3" L= 600mm un | 1,00 :
$
12 Collar de Derivacion con Inserto Metalico PVC 3" x 1/2" un | 44,00 -
TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTRO ($): $
SUBTOTAL ALCANTARILLADO [OBRA CIVIL + SUMINISTRO] $
. .. . . Precio
item Descripcion Unidad | Cantidad e Total
unitario
1
2
3
Subtotal de la oferta Costo Directo
Administracion (__ %) *
Imprevisto (___%) *
Utilidad (___ %) **
IVA SOBRE LA UTILIDAD(___ %)***
Valor total de la oferta (costos directos, utilidad, administracion, IVA)
Km 7 Troncal del Caribe
Calle 70 N 12-418 Bodegas Gaira
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* Administracion ($): en esta casilla se registra la Administracion en pesos, y en el paréntesis se indica
el porcentaje.

** Utilidad ($): en esta casilla se registra la Utilidad en pesos, y en el paréntesis se indica el porcentaje.

** VA ($): en esta casilla se registra el VA en pesos, y en el paréntesis se indican el porcentaje
aplicable.

Moneda en que cotiza:

Firma del Representante Legal:

Notas:

1. EI *Valor total de la oferta, sin I[VA” s6lo seré utilizado para evaluar, ponderar y comparar las ofertas.
En ningun momento corresponderé al valor total del contrato que se pretende celebrar, el cual seré de
valor estimado bajo la modalidad de suministro.

2. Silos precios cotizados contienen cifras decimales, maximo deben ser dos (2).

| Km 7 Troncal del Caribe
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FORMULARIO 4
SP0-2026-100
EXPERIENCIA DEL OFERENTE

Objeto o Valor del Fecha de Fechade |N° del Folio
Descripcion de la No. contrato (sin | Valoren inicio del | terminacion | soporte de

Experiencia Contrato | IVA) en pesos | SMMLV contrato del contrato la
Certificada colombianos* (dia-mes-afio) | (dia-mes-afio) | experiencia

Notas: recuerde que para la validez de cada una de las experiencias relacionadas deben estar
acompanadas de su respectivo soporte.

Para acreditar la experiencia anexe certificados expedidos por el contratante, el cual debera contener:
Nombre de la firma que certifica, Direccion, Teléfono, Ciudad y pais, email.

Km 7 Troncal del Caribe
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FORMULARIO 4B
SP0-2026-036
EXPERIENCIA PONDERABLE DEL OFERENTE
No. del Folio
Objeto o Valor del Fecha de Fecha de yio i
Descripcion de la No. contrato (sin | Valor en inicio del | terminacién %
Experiencia Contrato | IVA) en pesos | SMMLV contrato del contrato —p—exp eriencia
Certificada colombianos* (dia-mes-afio) | (dia-mes-aiio) | "oy, e RUP

K~\.
Calle
CallCenter: 116
Recepcion PQR: atencic
Notificaciones y Entes de Control: correspor
300.181.106-1

Nit

Notas: recuerde que para la validez de cada una de las experiencias relacionadas deben estar
acompafadas de su respectivo soporte.

Para acreditar la experiencia anexe certificados expedidos por el contratante, el cual debera contener:
Nombre de la firma que certifica, Direccion, Teléfono, Ciudad y pais, email.
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FORMULARIO §
SP0-2026-100

REPORTE DE INCUMPLIMIENTO CONTRATOS

NOMBRE DEL OFERENTE:
Descripcion del incumplimiento:
Fechade | Fechade . P . p. .
. .. ... | medida de apremio provisional o
Objeto o : inicio del | terminacion _ . .
.. No. Entidad definitiva; terminacién anticipada
Descripcion del contrato | del contrato .
Contrato | Contratante |, , , del contrato, declaratoria de
Contrato (dia-mes- | (dia-mes-

incumplimiento, multa u otro

afo) afo) . -
incumplimiento.

En caso de NO tener incumplimientos para reportar: marque una x en el cuadro anterior.

Firma del Representante Legal del Oferente:

Notas:

o El oferente debera relacionar en este formato los incumplimientos contractuales tales como la declaratoria
de incumplimiento, terminacién anticipada del contrato por causas imputables al contratista, medidas de
apremio provisionales o definitivas, que se le han declarado y/o aplicado en contratos celebrados con EL
CONTRATANTE durante los Ultimos tres (3) afios, contados hasta la fecha de cierre para la entrega de las
ofertas, asi como las multas o demas incumplimientos aplicados por entidades estatales o privadas en el
mismo término.
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SM AR ESP PROCESO GESTION CONTRACTUAL CODIGO | GC-FO6
M.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBCOS .
YL DISTRTO DE SANTA MART FORMATO Condiciones Particulares Obra VERSION 01
FORMULARIO 6
SP0-2026-100

PREVENCION LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

(DD/IMM/ARNO)

Introduccion e instrucciones

La Empresa de Servicios Publicos del Distrito de Santa Marta E.S.P., en adelante la ESSMAR
E.S.P., en su calidad de sujeto responsable de contar con un sistema de gestion de riesgos Lavado
de Activos y Financiacion del Terrorismo (en adelante LA/FT), ha dispuesto el presente formulario
para quienes deseen vincularse con ella, en coherencia con la normatividad aplicable en esta
materia, las disposiciones legales tendientes a fortalecer los mecanismos de prevencion de actos
de fraude, corrupcién y soborno, sus actuales Politicas de Gestion Integral de Riesgos, de
Responsabilidad Social Empresarial y su Sistema de Administracion de Riesgos de Lavado de
Activos y Financiacion del Terrorismo (SARLAFT)

El presente formulario debe ser entregado con la propuesta y deber ser diligenciado
completamente.

Tenga en cuenta que:

a) Es posible que alguna informacién no aplique, en cuyo caso asi debera expresarse escribiendo
N/A.

b) En el caso de personas juridicas, el formato debe ser firmado por el Representante Legal.

c) En el caso de empresas que no cuenten con un Certificado de Existencia y Representacién
Legal, anexar el documento equivalente, fotocopia de la cédula de ciudadania del representante
legal y copia del RUT de la empresa.

d) Para el caso de las personas naturales, el formato debe ser rubricado por el proponente
(persona natural) adjuntando fotocopia de su cédula de ciudadania.

e) Para todo Consorcio o Union Temporal, cada persona natural o juridica que lo compone debe

diligenciar y firmar el presente formulario de manera independiente.

Km 7 Troncal del ¢
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g) Diligenciar los siguientes datos:

N° de PC - EP - CRW -WS:

f) Para toda sucursal en Colombia de una sociedad extranjera, debe diligenciarse el presente
formulario relacionando la informacién de la sucursal en Colombia, asi como de la sociedad
principal extranjera, indicando para esta ultima todos los campos requeridos.

Consorcio 0 Unién Temporal:

XXXXXXXX.

Aviso de privacidad: ESSMAR E.S.P. comunica que los datos personales suministrados con
ocasion del presente formulario seran tratados de manera sequra y confidencial, acorde con
nuestra politica de proteccion de datos personales publicada en el sitio web, con la finalidad de
cumplir obligaciones relacionadas con prevencion de los riesgos LA/FT. Para este tratamiento
ESSMAR E.S.P. podra acudir a los datos personales de contacto suministrados, como pueden ser,
correo electrénico, numeros de teléfono, SMS, entre otros. Los datos personales recolectados
podran ser comunicados a autoridades, contratistas y empleados de estos cuando se requiera, con
las finalidades antes informadas y podran ser tratados.

Cualquier consulta y/o reclamacion sobre el tratamiento de sus datos personales y para acceder,
rectificar o modificar estos, podra realizarla a través de nuestro canal de habeas data en el buzon:

Para acceder a nuestra politica: https.://essmar.gov.co/wp-content/uploads/Pol%C3%ADticas-

Habeas-Data-ESSMAR-E.S.P.VF .pdf

El suscrito manifiesta que los datos e informacion que suministra en este documento son veraces
y que ha sido debidamente informado de las finalidades del tratamiento sobre sus datos personales.

Informacion basica de la Empresa o Persona Natural

Nombre, razén o denominacién social:

Tipo y Numero de Identificacion:

Fecha de Expedicion*:

Direccién:

Ciudad

Pais:

Teléfono Fijo:

Teléfono Celular (Mvil):

Km 7 Troncal del Caribe

Calle 70 N 12-418 Bodegas Gaira
Call Center: 116 - 4209676
Recepcion PQR: atencionalu
Notificaciones y Entes de Control: correspor

Nit: 800.181.106-1
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Correo electrénico:

Pagina WEB

Nacional (Colombia) W
, . Extranjera Pais:
Tipo de Sociedad ) D

Sucursal en Colombia |:|

¢;La sociedad es matriz, filial o subsidiaria? Indique el nombre / razén social, el tipo y numero de
identificacion de las empresas del Grupo empresarial, y la calidad que ostenta dentro del grupo.

¢ En qué paises tiene operaciones comerciales y financieras?

* Para Persona Natural (Cédula de ciudadania colombiana)

Informacion del Representante Legal

Principal

Suplente

Nombres:

Apellidos:

Tipo 'y No. De ID

Fecha de Expedicion

Direccion

Ciudad

Correo electrénico

Informacion del Oficial/Empleado de Cumplimiento

Qdessmar_esp

Principal Suplente

Nombres:

Apellidos:

Tipo y No. De ID

Fecha de Expedicion

Teléfono

Direccion

Ciudad

Correo electronico
Km 7 Troncal del Caribe
Calle 70 N 12-418 Bodegas Gaira
Call Center: 116 - 4209676 essmaresp €
Recepcion PQR: atencionalusuario@essmar.gov.co P
Notificaciones y Entes de Control: correspondencia@essmar.gov.co www.essmar.gov.co
Nit: 800.181.106-1
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¢ Qué tipo de sistema se tiene implementado?

¢La sociedad esta sujeta a alguna normatividad que la obligue a implementar algun control para la
prevencion o gestion de riesgos de LA/FT fraude, corrupcion y/o soborno?, Cual(es)?

PRINCIPALES

Informacion de miembros de Junta Directiva, Consejo de Administracién o su equivalente -

2

3

Nombres:

Apellidos:

Tipo 'y No. De
ID

Fecha de
Expedicion

Direccion

Ciudad

Correo
electrénico

SUPLENTES

Informacion de miembros de Junta Directiva, Consejo de Administracion o su equivalente -

2

3

Nombres:

Apellidos:

Tipo y No. De
ID

Fecha de
Expedicion

Direccion

Ciudad

Correo
electronico

7 Troncal del Caribe

JON 12-418 Bodegas Gaira
Call Center: 116 -
Recepcion PQR: atencidonalusuario@ess

4L£209676

Qov.Cco

Notificaciones y Entes de Control: correspondencia@essmar.gov.co

Nit: 800

181.106-1
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Informacién de Revisores Fiscales o Auditores Externos
Principal Suplente
Nombres:
Apellidos:
Tipo 'y No. De ID

Fecha de Expedicion

Direccion

Ciudad

Correo electrénico

En caso de tener una firma o persona juridica como Revisor Fiscal o Auditor, indicar los datos de

la misma:

Razon social:

Tipo y Numero de Identificacion:

Observaciones o Aclaraciones:

Accionistas o0 socios con participacion superior o igual al cinco por ciento (5%)

Certifico que los asociados, accionistas o socios que tienen una participacion superior o igual al
CINCO POR CIENTO (5%) de participacién en el capital social de la entidad que represento
son las personas naturales o juridicas que aparecen en la siguiente relacion:

Fecha de L
Nombres y , . ., | Participacion
o Tipoy | Expedicion : Y ,
apellidos*/Razon en el capital Direccion Ciudad
. No. de Id. del o
Social social (%)
Documento
v 7 Troncal del Caribe
' » 70N 12-418 Bodegas Gaira
Call Cer?ter; 116 - 4209676 @essmaresp €
Recepcion PQR: atencionalusuario@essmar.gov.co
Notificaciones y Entes de Control: correspondencia@essmar.g www.essmar.gov.co
Nit: 800.181.106-1
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*En caso que uno de los accionistas sea una persona juridica, especifique la Razon Social y la
identificacion de la misma.

Nota: utilizar un cuadro aparte para detallar todos los socios en caso de requerir mas espacio.

Manifestaciones

Con la presentacion de la oferta declaro que:

e Los recursos con los cuales se ejecutara el contrato o el relacionamiento no provienen de
ninguna actividad ilicita y aquellos que eventualmente recibiré por ejecucion del mismo no seran
destinados a financiar ninguna actividad ilicita.

e Lainformacion consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier omision o
inexactitud en estos documentos podra ocasionar el rechazo de la misma y la devolucion de la
documentacién, como también la cancelacion de mi inscripcion o registro.

e En caso de ser persona juridica, declaro que los recursos con los cuales fue constituida no
provienen de ninguna actividad ilicita.

¢ Que actualmente no existe en mi contra o de la sociedad que represento o alguna sus PARTES
0 de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento
(5%) o mas del capital social, aporte o participacion, de sus representantes legales, Revisores
Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, sentencia judicial en firme o
condena por la comision de delitos dolosos, relacionados con lavado de activos, financiacion del
terrorismo, fraude, corrupcion o soborno; en Colombia o cualquier otro pais.

¢ Que actualmente no existe en mi contra o de la sociedad que represento o alguna sus PARTES
0 de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento
(5%) o mas del capital social, aporte o participacion, de sus representantes legales, Revisores
Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, vinculacion alguna a
investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con lavado de activos,
financiacion del terrorismo, fraude, corrupcién o soborno, en Colombia o cualquier otro pais, 0
exista informacion publica, que impacte legal y reputacionalmente a la ESSMAR E.S.P., o que
pueda exponer a estas frente a un riesgo de caracter legal o reputacional.

Nota: en caso de que exista sentencia judicial en firme o condena o vinculacién alguna a
investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con LA/FT fraude, corrupcion o
soborno, asi como informacion que impacte legal y reputacionalmente a una de LAS PARTES, que
pueda exponer a la ESSMAR E.S.P., a un riesgo de caracter legal o reputacional, debera adjuntarse
a este formulario, documento que relacione y detalle estos eventos.

Km 7 Troncal del Caribe

alle 70

> 11 . 4 YO 0676
Call Centenr: 11¢ 42 ¢ Dessmaresd Dessmar
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Autorizacién

Mediante la presente, autorizo a la ESSMAR E.S.P., para que consulte las listas publicas
establecidas para el control de LA/FT, asi como las centrales de informacidn y/o bases de datos
publicas, correspondiente a la persona juridica que represento, a sus representantes legales,
revisores fiscales, miembros de Junta Directiva y Socios.

Para el caso de personas juridicas, autorizo la consulta, tanto de la persona juridica, como de los
representantes legales, accionistas con participacion igual o superior al 5% del capital social.

Manifiesto que cualquier variacién en la informacién suministrada sera puesta en conocimiento de
la ESSMARE.S.P..

De igual forma, se procedera cuando la ESSMAR E.S.P. lo requiera durante la ejecucion del proceso
de contratacion o del contrato (en caso de que éste llegue a concretarse).

Para la constancia,

Firma del representante del proponente o del proponente persona natural)

Nombres y apellidos:

Tipo 'y  Numero de
Identificacion:

Fecha de la firma del
documento:

El no diligenciamiento de los campos requeridos se tomara como incompleto el formulario.

Km 7 Troncal del Caribe
Calle 70 N 12-418 Bodegas Gaira

CallCenter: 116 - 4209676

: @essmaresp ) @essmar_esp
Recepcion PQR: atencionalusuario@essmar.gov.co -
Notificaciones y Entes de Control: correspondencia@essmar.gov.co www.essmar.gov.co
Nit: 800.181.106-1
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DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR A LA OFERTA:

CERTIFICACION DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Lugar: , fecha:

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA E.S.P.
kilometro 7 Troncal del Caribe

Calle 70 # 12 - 418, Bodegas Gaira

Teléfono (5) 4209676

Santa Marta D.T.C.H.

Asunto: Solicitud de ofertas SP0-2026-100

Certifico que la sociedad oferente (0 la persona natural, de ser el caso),

con NIT (o cédula de ciudadania, de ser el caso),
se encuentra a paz y salvo con las obligaciones del pago de los
aportes de nuestros empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes
a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional
de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

Nombre y firma del Revisor Fiscal o Representante Legal (segun aplique)

Km 7 Troncal del Caribe
Calle 70 N 12-418 Bodegas Gaira

= + 116 - 4209676 - ) <
CallCe.r?ter. 1 1S = 2L0DSIS @essmaresp aessmar _esp
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CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
SP0-2026-100

El oferente debera suministrar la totalidad de las caracteristicas técnicas aqui solicitadas con el fin de
garantizar el cumplimiento de estas exigencias contractuales. Podra suministrar, ademas, la
informacién adicional que, en su consideracion, deba conocer EL CONTRATANTE para que ella
pueda identificar el bien ofrecido.

Este “Formulario” debe llenarse completamente y en forma clara y concisa. La informacion
suministrada en forma confusa, incompleta, errénea y/o con espacios en blanco, podra ser causal para
la eliminacion de la oferta.

En caso de que alguna informacién solicitada no sea aplicable a los bienes ofrecidos, se indicara con
las siglas N.A. (No Aplica), comprometiéndose el oferente a sustentar esta respuesta, la cual se
analizara en el momento de la evaluacion de la oferta.

Toda la informacion que el oferente suministre en este “Formulario”, seran los datos técnicos validos
para la evaluacion de la oferta y serén las caracteristicas técnicas requeridas al momento de la
aceptacion de los bienes.

Las caracteristicas técnicas garantizadas por el oferente deben corresponder, en su totalidad, a las
que tienen los bienes que cotiza. En el evento de salir favorecido con el contrato debe entenderse que
estas mismas caracteristicas seran las que, ya en calidad de contratista, se compromete y certifica
que entregara en cada uno de los bienes durante la ejecucidn del mismo.

El oferente podra soportar la valides de la informacion suministrada en el “Formulario” por medio de
catélogos, hojas técnicas, especificaciones originales de fabrica y/o demas documentos anexos (ya
sea en CD, documento preimpreso, 0 en ambos), como informacién técnica adicional de los bienes
que oferta. De todas maneras, la informacién suministrada en cada una de las celdas de este
“Formulario”, regiran sobre los datos de los catalogos, hojas técnicas, especificaciones originales de
fabrica y/o demas documentos anexos.

El OFERENTE garantizara las caracteristicas técnicas de los bienes que esta ofreciendo y que
corresponden a las consignadas en el Formulario de caracteristicas técnicas garantizadas.

JON 12418 Bodeq

Recepcion PQR: atencionalusuario@essmar.gov.co

Notificaciones y Entes de Control: correspondencia@essmar.gov.ce
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alle

Todas las aclaraciones que un oferente considere necesario hacer respecto de alguna o algunas de
las caracteristicas técnicas a garantizar, las podra incluir en hoja anexa al presente “Formulario” de su
oferta, mecanismo que le permitird a EL CONTRATANTE la evaluacion agil y confiable de los bienes
ofrecidos. Estas aclaraciones se tomaran como parte integral de las caracteristicas técnicas
garantizadas.

Las caracteristicas técnicas garantizadas para el suministro e instalacion de tuberias de redes de
acueducto, en el marco del proyecto de construccion de infraestructura en la zona designada. El
contratista se compromete a cumplir con las especificaciones aqui detalladas para garantizar la calidad
y eficiencia de las obras.

1. Preliminares

En esta fase del proyecto, se llevaran a cabo las actividades necesarias para preparar el terreno y
organizar los recursos humanos y materiales para la ejecucion de la obra. Se garantiza el cumplimiento
de las normativas de seguridad laboral y el cuidado del entorno durante esta etapa.

2. Senalizacion y Seguridad de la Obra
Se estableceran sefializaciones adecuadas para delimitar la zona de trabajo y garantizar la seguridad
de los trabajadores y transelntes. Se contemplan medidas de seguridad especificas para el manejo
de maquinaria pesada y el uso de equipos de proteccion personal.
3. Demoliciones y Perfilacion
Las demoliciones necesarias se llevaran a cabo de manera controlada y segura, garantizando la
correcta eliminacién de la infragstructura existente. La perfilacion del terreno se realizara conforme a
las especificaciones del proyecto, asegurando la adecuada nivelacion del area de trabajo.

4. Excavacion, Manejo de Aguas y Entibados
Las excavaciones se realizaran de acuerdo con las dimensiones y profundidades especificadas en los
planos del proyecto. Se implementaran medidas para el manejo adecuado de aguas pluviales y

residuales durante el proceso de excavacion. En caso necesario, se utilizaran entibados para
garantizar la estabilidad de las zanjas.

JON 12-418 Bodegas Gaira

CallCenter: 116 - 4209676
Recepcion PQR: atencionalusuario@essmar.gov.co
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5. Llenos

Los llenos se ejecutaran con materiales seleccionados y compactados segun las especificaciones
técnicas establecidas. Se garantiza la adecuada compactacion de los suelos para prevenir futuros
asentamientos.

6. Instalacion de Tuberia de Acueducto

Se llevara a cabo la instalacion de tuberias que conforman las redes de distribucién de acueducto para
los barrios Ana Carolina, Villa Luz, Altos del Libano y Pepe Gnecco, conforme a las caracteristicas
técnicas garantizadas previamente establecidas. Se garantiza la correcta alineacién, pendiente y
sellado de las conexiones para asegurar el adecuado funcionamiento del sistema.

A continuacion, se presenta la descripcion general de las intervenciones a llevar a cabo en cada uno
de los barrios:

Villa Luz

El proyecto consiste en la construccion de una red secundaria que cumpla con lo establecido en la
resolucion 0799 del 2021, este contempla la instalacion de 595 metros lineales de
tuberia de didmetro 3 pulgadas en material PVC RDE 21 unién mecanica, instalando redes hasta las
viviendas ubicadas en los callejones. Dicho barrio tendra una Unica conexién del barrio Rodrigo
Ahumada con una presion de servicio promedio de 15 psi. El agua suministrada seréd controlada
mediante una valvula de compuerta, también se instalaran las acometidas que se requieran entre
didmetros de 2" y %", ademéas se contempla la instalacion de un hidrante de 3", es importante
mencionar que el barrio por estar delimitado entre la via principal y callejones, se plantea la instalacion
de un macromedidor de 3” seguidamente de la derivacion, con el fin de contabilizar lo suministrado en
el barrio y asi poder evitar pérdidas técnicas y comerciales en este.

Altos del Libano
El proyecto contempla la construccion de 568 ml de tuberia en material PYC RDE 21 union mecénica y
didmetro de 3", lacual serdinstalada sobre anden vy terreno natural. EI empalme al

sistema sera realizado sobre la linea de 10” que se encuentra sobre la calle principal del barrio
El Libano, regulando el suministro de agua a través de una valvula de compuerta. El sector cuenta

JON 12-418 Bodegas Gaira
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con una presion de servicio de 8 psi. Se contempla ademas la instalacion de acometidas domiciliarias
donde sean requeridas y la instalacion de un hidrante de 3"

Las viviendas del sector queyase encuentran  conectadas al  sistemade
manera técnica, seran reconectadas sobre las nuevas redes de distribucion a instalar, esto con la
finalidad de controlar el suministro del sector por medio de un solo circuito.

Ciudadela Pepe Gnecco

El proyecto plantea la construccion de 198 m de tuberia de 3” de diametro y material PVC RDE 21
unién mecanica, en la calle 29H1, entre carreras 18 y 16. Se proyecta que las conexiones al sistema
se realicen sobre las tuberias existentes que se encuentran enlas carreras 18, 17B vy
17A. Ademas, se contempla la instalacion de acometidas domiciliarias y un hidrante en 3 pulgadas.
Con la ejecucion del proyecto también se llevara a cabo la reposicion de tuberia en el tramo
comprendido entre la carrera 18 y 17B, la cual se abastece actualmente del servicio mediante redes
en material de asbesto cemento.

Ana Carolina

El proyecto plantea la construccion de las redes de acueducto del barrio Ana Carolina en el que se
instalaran 3113 m de tuberia PVC RDE 21 en didmetros de 8”, 6”, 4" y 3". La conexion se realizaré a
la linea de impulsion existente de 12” que esta del lado opuesto de la Via Troncal, por lo que se debe
realizar un cruce en topo de 36 m con una camisa de acero de 12” para alojar tubo de 8” de PVC.

Cabe resaltar que las redes del barrio quedaran sectorizadas en dos sectores parte alta y parte baja, la
parte alta constara de una linea de 6” expresa que permitira que esta parte se abastezca al mismo
tiempo de la zona baja, no obstantes estas zonas tienen un punto de conexidn que cuenta con valvula
de cierre. Ademas, se plantea la instalacion de un macromedidor de 6” para medir el caudal del barrio
y se incluiran las acometidas en 72" y %” a las viviendas, cabe resaltar que los micromedidores de las
viviendas deberan ser instalados posteriormente en un plan realizado por ESSMAR E.S.P.

También se instalarén 2 hidrantes de 3” y en la linea expresa de 6” se instalara una ventosa de 17,
cabe mencionar que se instalara una derivacion en 2” que trabajard como purga para limpiar la red y
la cual descargar el agua a un canal pluvial que descarga finalmente a una quebrada.

JON 12418 Bodeq
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8. Acometidas Domiciliarias

Se ejecutaran las acometidas domiciliarias necesarias para conectar las redes de acueducto con las
viviendas y establecimientos comerciales de la zona. Se garantiza la estanqueidad de las conexiones
y la correcta operatividad de los sistemas. Cabe resaltar que los micromedidores de las
viviendas deberan ser instalados posteriormente en un plan realizado por ESSMAR E.S.P.

9. Urbanismo (Construccion de Pavimentos y Andenes)

Se llevara a cabo la construccion de pavimentos y andenes conforme a las especificaciones técnicas
establecidas en el proyecto. Se garantiza la adecuada compactacion de los materiales y la correcta
nivelacion de las superficies para garantizar la durabilidad y seguridad de las estructuras.

Km 7 Troncal del Caribe
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FORMULARIO 7
SP0-2026-100

CONTRATOS ACEPTADOS O ADJUDICADOS (PERFECCIONADOS), EN EJECUCION O SUSPENDIDOS

VALOR DEL
FECHA FORMA DE .
. CONTRATO PLAZO PLAZO POR . Fecha Dias
Objeto DE EJECUCION Indicar (%) de . <l . .
# (en pesos TOTAL FINALIZAR EL . . N Suspendido | Suspension pendientes | Observacion
del . , INICIO (Individual- participacion , . .
contrato colombianos (dias CONTRATO (Si/No) (DD-MM- de ejecucion es
contrato . . . . (DD-MM- Forma en el contrato
COP sin Incluir calendario) (Dias . AAAA) del contrato
. AAAA) Asociativa)
el IVA) Calendario)
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" ENPHESA DE SERVICOS FIBUCDS
S FORMATO Condiciones Particulares Obra VERSION 01

FORMATO 8 - VINCULACION DE POBLACION EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR
LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACION O REINCORPORACION Y
SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL
(EMPLEADOR - PROPONENTE)

[Este formato lo diligencia la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal de la persona
juridica que tenga dentro de su personal poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracidn o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional
(dentro de esta categoria se encuentran, entre otros, las victimas del conflicto armado interno, las
mujeres cabeza de familia, los adultos mayores, las personas en condicion de discapacidad, asi como
la poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas).
En el caso de los Proponentes Plurales, este formato lo diligenciara el representante del Proponente
Plural en el cual certificara que destinara al cumplimiento del objeto contractual la provision de bienes
0 servicios por parte de poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccidn constitucional,
garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes.]

El supervisor o el interventor, segun el caso, realizara el seguimiento y verificaréd que las personas
vinculadas al inicio y durante la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales
enunciados anteriormente.

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [SPO-2026-100]

Objeto:
[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote 0
lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal,
segun corresponda, o el representante del Proponente Plural] identificado con [Incluir el nimero de
identificacién], en mi condicién de [Indicar si actia como persona natural (nombre propio)
representante legal o revisor fiscal o representante del Proponente Plural] de [Incluir la razén social de
la persona juridica (si aplica)] [identificada con el NIT (si aplica) ], manifiesto que se
destinara al cumplimiento del objeto contractual la provisidn de bienes o servicios por parte de

roncal del Caribe
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poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional, en un porcentaje que no sera superior
al diez por ciento (10%) ni inferior al cinco por ciento (5%) del total del personal que sea destinado a

la ejecucion del contrato.

La condicion de que trata el inciso anterior al inicio y durante la ejecucion del contrato, se acreditara
en las condiciones que disponga la ley o el reglamento, aplicando en lo pertinente lo definido en el
articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021.

En constancia, se firma en

,alos

[Nombre y firma de la persona natural]

dias del mes de del20__.

[Nombre y firma del representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun corresponda,

0 el representante del Proponente Plural]
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FORMULARIO 9 — DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA
MAQUINARIA DE OBRA

Sefiores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccion de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion No. [SPO-2026-100], en adelante el “Proceso de
Contratacion”

Objeto: (incluir objeto)

Estimados sefiores:

“[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de representante legal de
“[Nombre del Proponente]" o [ Nombre del Proponente - persona natural] en adelante el “Proponente”,
manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de utilizar en la obra
maquinaria con una antigiedad menor a veinte (20) afios, segun su funcién. En caso de que la
maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) afios cuentan desde la fecha de repotenciacion de
la maquinaria.

Atentamente,

Nombre del Proponente
Nombre del Representante Legal
C. C. No. de
Direccion

Correo electrénico

Ciudad

[Firma del Proponente o de su representante Legal]
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