
 

 
ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 

 

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025 

 

ANEXO 5- MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 
CLÁUSULA 1.  DEFINICIONES 

CLÁUSULA 2.   OBJETO 

CLÁUSULA 3.  ALCANCE DEL OBJETO 

CLÁUSULA 4.  PLAZO DEL CONTRATO 

CLÁUSULA 5.  VALOR DEL CONTRATO 

CLÁUSULA 6.  ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 

CLÁUSULA 7.  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

CLÁUSULA 8.  FORMA DE PAGO 

CLÁUSULA 9.  OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 

CLÁUSULA 10.  OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INERVENTOR 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

CLÁUSULA 15. MULTAS 

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL 

CLÁUSULA 17. CLÁUSULA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

 

CLÁUSULA 18.     GARANTÍAS 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 

INTERVENTOR 

CLÁUSULA 21. CESIÓN  

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

CLÁUSULA 24 LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

  



 

 
ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 

 

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025 

 

Entre [Gestora Urbana de Ibagué E.I.C.E.] (en adelante la “Entidad”) por medio 

de su representante legal, por una parte; y por la otra [Nombre del Interventor] 

(en adelante el “Interventor”) en mi condición de [Indicar si actúa como persona 

natural (nombre propio) o como representante legal], identificado como aparece 

en el “Formato 1 – Carta de Presentación” de la oferta hemos convenido celebrar 

el presente Contrato de Interventoría, previas las siguientes consideraciones: 

 

I. Que mediante [la Resolución xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad 
abrió el Procedimiento de Contratación [Incluir el número del proceso]. 
 

II. Que a través de la Resolución [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad 
adjudicó el contrato al oferente [Indicar el nombre del oferente 

adjudicatario]. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor 

(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las 
siguientes cláusulas. 

 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse 
con el significado que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura 

de obra pública de infraestructura social. Los términos definidos son utilizados 
en singular y en plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. 

Otros términos con mayúscula inicial se comprenderán de acuerdo con la 
definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los 
términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado 

natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura social en el que 
se pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 

El objeto del contrato es [INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO 

OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CIUDAD DE LOS NIÑOS EN 
EL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO “PARQUE DEPORTIVO” DEL 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, 

COMPRENDIENDO LAS OBRAS DE URBANISMO, REDES ELÉCTRICAS DE 
URBANISMO Y DE MÓDULOS, Y LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LOS 

MÓDULOS RÉPLICAS].  
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CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones 

y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de 
Contratación [CMA-001-2026], los cuales hacen parte integral de este contrato. 

 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la 
propuesta,, empleando FACTOR MULTIPLICADOR, y con sus propios medios –

materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total 

terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría según lo 
establece la legislación vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el 
contrato al cual se ejercerá la interventoría. 

 
Las actividades y alcances descritos a continuación corresponden a la 

estructuración integral de las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, 
jurídicas, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo asignadas a la 
interventoría del proyecto. Su propósito es consolidar y agrupar las 

responsabilidades contractuales en componentes de gestión claramente 
definidos, facilitando la planeación, ejecución, seguimiento y control de las 

labores de interventoría. Cada actividad comprende un conjunto de acciones 
orientadas a garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas, legales, 
presupuestales y operativas del contrato de obra, así como la entrega oportuna 

de los productos, informes y soportes requeridos por la Entidad durante todas 
las etapas del proyecto, desde su inicio hasta la liquidación y cierre contractual. 

 

N° Actividad Descripción del alcance 

1 
Revisión y validación de información 
contractual y técnica 
 

Revisar los estudios, diseños, especificaciones técnicas, 
presupuesto, cronograma, análisis de precios unitarios, 
pliegos de condiciones, contrato de obra y demás 
documentos contractuales, identificando y reportando 
oportunamente inconsistencias, vacíos o situaciones 
que puedan afectar la ejecución del proyecto. 
 

2 
Elaboración e implementación del Plan 
de Interventoría 
 

Formular y ejecutar el Plan de Interventoría, definiendo 

metodologías de seguimiento, instrumentos de control, 
matriz de riesgos, cronograma de visitas, controles de 
calidad, esquema de informes y mecanismos de 
verificación durante toda la ejecución contractual. 
 

3 
Seguimiento técnico y control de 
calidad de la obra 
 

Verificar permanentemente que las obras de 
urbanismo, redes eléctricas y módulos se ejecuten 
conforme a los diseños, especificaciones técnicas y 
normativa aplicable, aprobando materiales, 
procedimientos constructivos y verificando la calidad 
mediante inspecciones, certificados y ensayos. 
 

4 
Control de ejecución física y 
programación del proyecto 
 

Realizar seguimiento al avance físico de la obra, 
verificar cantidades ejecutadas, evaluar el 
cumplimiento de la programación y del flujo de 
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inversión, identificar desviaciones y recomendar 
acciones correctivas para garantizar el cumplimiento de 
los plazos contractuales. 
 

5 
Gestión de modificaciones 
contractuales y conceptos técnicos 
 

Analizar y emitir conceptos técnicos, económicos y 
jurídicos sobre mayores y menores cantidades, ítems no 
previstos, obras adicionales, prórrogas, suspensiones, 
adiciones y demás modificaciones contractuales, 
incluyendo la revisión de análisis de precios unitarios y 
sus soportes. 
 

6 
Coordinación, documentación y 
gestión administrativa del contrato 
 

Coordinar comités de obra, participar en la actualización 
de la bitácora, administrar el archivo contractual, 
realizar el cargue de información en SECOP II, 
mantener actualizados los expedientes y elaborar los 
informes mensuales, especiales y finales requeridos por 
la Entidad. 
 

7 
Seguimiento financiero, presupuestal 
y de pagos 
 

Controlar la ejecución financiera del contrato de obra, 
revisar y aprobar actas de pago, verificar soportes de 
seguridad social y parafiscales, controlar balances 
económicos, cantidades de obra y valores ejecutados, y 
elaborar el balance económico para la liquidación 
contractual. 
 

8 
Seguimiento jurídico y gestión del 
cumplimiento contractual 
 

Verificar la vigencia y suficiencia de garantías, gestionar 
requerimientos por incumplimientos, emitir conceptos 
sobre solicitudes contractuales, atender actuaciones 
administrativas y apoyar a la Entidad en procedimientos 
sancionatorios, judiciales o de control relacionados con 
el proyecto. 
 

9 
Seguimiento ambiental, social y de 
seguridad y salud en el trabajo 
 

Verificar el cumplimiento de las medidas de manejo 
ambiental, gestión de residuos, protección de áreas 
verdes, control de impactos ambientales y requisitos de 
SST, así como atender requerimientos de la comunidad, 
veedurías y demás grupos de interés asociados al 
proyecto. 
 

10 
Recibo, entrega y liquidación del 
proyecto 
 

Verificar la entrega de planos récord, manuales, 
certificados, garantías y documentación final; elaborar 
las actas de recibo parcial y final, coordinar la entrega 
al IMDRI, emitir el concepto de recibo a satisfacción y 
tramitar la liquidación del contrato de obra y del 
contrato de interventoría. 
 

 
 

 
 

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” 
y aceptados con la presentación de la propuesta. 

 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
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El plazo estimado para la ejecución del contrato será de [SIETE (7) MESES], 
contados a partir de suscripción del acta de inicio entre el supervisor y el 
interventor, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 

ejecución de este y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 

 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las 
partes de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, 

siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas 
de orden público y se adopten medidas para superar las causas que motivaron 

la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
PARÁGRAFO. El acta de inicio de la interventoría podrá suscribirse con 

anterioridad a la del contrato de obra, en la oportunidad que determine la 
Entidad, de modo que el interventor desarrolle la fase previa al inicio de la obra; 

el plazo cubre esa fase previa, la vigilancia integral del contrato de obra hasta 
su terminación y recibo final, y la etapa de cierre, destinada a la verificación de 
los documentos de entrega, el balance económico final, el informe final de 

interventoría y la elaboración del proyecto de acta de liquidación del contrato de 
obra. Conforme al parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, si el contrato 

de obra se prorroga o suspende, el contrato de interventoría se prorrogará o 
suspenderá por el mismo término, de manera que su plazo nunca sea inferior al 
de la obra y conserve la etapa de cierre posterior a su terminación. 

 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de 
[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX], equivalentes a 

[XXXXXXXXXXXXXX] SMMLV para el año de suscripción del contrato [2026] 
suma que se discrimina de la siguiente manera:  

 
[Incorporar disposiciones particulares del valor del contrato incluyendo tributos 

y contribuciones especiales aplicables al contrato]  
  
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el 

valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea 
por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a cincuenta (50) 

centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 

  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo Pago 

Anticipado 
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CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  
 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal correspondiente: 
 

RUBRO VALOR CERTIFICADO DE 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 

2.3.2.02.02.005.01 

PARQUES Y ZONAS 

VERDES 

$1.832.971.518  

 
Apropiación presupuestal mediante el Registro:  

 
 

 
 

RUBRO VALOR CERTIFICADO DE REGISTRO 

PRESUPUESTAL 

2.3.2.02.02.005.01 

PARQUES Y ZONAS 

VERDES 

$xxxxxxxxxxxxxx  

 
 

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
Opción 1: 

 
La Entidad hará al Interventor pagos mensuales en Pesos Colombianos, de 

acuerdo con la interventoría ejecutada, recibida, revisada y aceptada a 
satisfacción por el supervisor correspondiente al mes inmediatamente anterior 
al período facturado, las cuales además deben ser verificables físicamente y 

estarán soportadas en actas de interventoría. 
 

El pago al Interventor se efectuará dentro de los (30) días hábiles siguientes a 
la presentación de la factura, acompañada del acta de recibo suscrita por el 
supervisor designado para el recibo a satisfacción de las actividades y de la 

certificación de encontrarse al día con los aportes al Sistema de la Seguridad 
Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del 

artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
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Parágrafo 1. La Entidad realizará al Interventor el último pago, cuyo monto no 
podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato de 
Interventoría, una vez finalizado el plazo del contrato.  

 
Parágrafo 2. REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DE LOS PAGOS. Para cada pago 

mensual, el CONTRATISTA deberá presentar, como mínimo, los siguientes 
documentos: 
 

a) Factura electrónica debidamente validada por la DIAN, cuando el 
CONTRATISTA se encuentre obligado a facturar electrónicamente, o cuenta de 

cobro cuando legalmente corresponda. 
b) Informe de ejecución correspondiente al período objeto de cobro, 
acompañado del respectivo registro fotográfico y de la pre-acta de obra 

presentada por el contratista de obra, según la naturaleza de las actividades 
desarrolladas y los documentos que se generen durante su ejecución, 

debidamente aprobadas y suscritas por el interventor, como soporte técnico para 
el trámite del pago correspondiente. 
c) Certificación del supervisor del contrato sobre el recibo a satisfacción de 

las actividades objeto del respectivo pago. 
d) Certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal, 

según corresponda, en la que conste el cumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral y los aportes 
parafiscales, de conformidad con la normativa vigente. 

e) Los demás documentos que sean exigibles de conformidad con el contrato, 
los Documentos del Proceso y la normativa aplicable. 

Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado 
de Caja —PAC— y a los procedimientos internos establecidos por la Entidad para 
el trámite de cuentas. 

 
Parágrafo 3. GASTOS DE LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN. Todos los gastos que 

se generen con ocasión de la celebración, legalización, perfeccionamiento y 
ejecución del contrato serán asumidos por el CONTRATISTA, cuando legalmente 

le correspondan, al igual que los impuestos, tasas, contribuciones, estampillas, 
retenciones y demás descuentos de ley aplicables. 
 

Cuando para la legalización o inicio del contrato resulte exigible el pago previo 
de estampillas u otros gravámenes, el CONTRATISTA deberá acreditar su pago 

antes de la suscripción del acta de inicio. 
 
Parágrafo 4. IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, ESTAMPILLAS Y 

RETENCIONES. La GESTORA URBANA DE IBAGUÉ E.I.C.E. practicará, en la 
oportunidad legal correspondiente, las retenciones, deducciones y descuentos 

por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y demás gravámenes de orden 



 

 
ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 

 

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025 

 

nacional, departamental y municipal que resulten aplicables al contrato de obra 
pública, conforme con la normativa vigente al momento de su causación. 
 

El CONTRATISTA deberá tener en cuenta dentro de la estructuración de su oferta 
todas las cargas tributarias y fiscales que legalmente le correspondan con 

ocasión de la celebración, legalización, ejecución y liquidación del contrato, sin 
que haya lugar a reconocimientos adicionales por estos conceptos. 
 

Parágrafo 5. ÚLTIMO PAGO. Para el ultimo pago, además de los documentos 
previstos en el Parágrafo Primero, se requerirá: 

 
a) Acta de liquidación del contrato debidamente suscrita por el CONTRATISTA, 
el supervisor y el ordenador del gasto, según corresponda. 

b) Los demás documentos que solicite el supervisor para acreditar el 
cumplimiento integral de las obligaciones contractuales. 

 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 
para el pago al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 

incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el contrato. 
 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 

Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 
 

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las 

obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás 
Documentos del Proceso y de las establecidas en los documentos técnicos 

aplicables al proceso, vigente durante la ejecución del contrato, el Interventor 
se obliga a: 
 

Opción 1.  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  
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2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, 
y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el 

Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o 

directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre 
sus obligaciones. 

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo 

presupuestal. 
6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del 

equipo de trabajo definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 – Anexo 
Técnico”, en los plazos acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra 

de personal local durante la ejecución del contrato.  
8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta 

de presentación de la oferta.  
9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una 

modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 

celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 

extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para 
continuar con la ejecución del contrato.  

10.Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, 

económicas, técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar 
la ejecución de este contrato. 

11.Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los 
reglamentos relativos con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar 
todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las 

zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; 
así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos 

de protección personal (EPP). 
12.Informar los cambios en la composición del capital social de la persona 

jurídica cada vez que ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de 
accionistas que guarden relación con las actividades de la sociedad; su 
pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 

subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información 
relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está 

en proceso de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, 
socios o accionistas.  

13.Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y 

con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de 
acuerdo con su labor. 
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14.Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, específicamente la 
Matriz 4 – Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el 
porcentaje de dedicación de estos. 

15.Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el 
Procedimiento de Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, 

por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el 
Interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos 
soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a [cinco (05)] 

días hábiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del 
personal. La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave 

Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- 
Lineamientos de requisitos del personal” y tener el año de experiencia 
específica adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si 

se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.  
16.Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, 

diseños por componentes) en papel que cumpla con las siguientes 
características: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) 
estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o 

naturales y libre de cloro elemental. 
17.Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e 

indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las 
normas de afiliación y pago dell Sistema de Seguridad Social Integral (salud, 
pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal que 

llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas 
por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de 

Seguridad Social Integral y parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 
el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o 
abono en cuenta según la forma de pago. 

18.Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, 
así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato. 

19.Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 
incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad. 

20.Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del 
equipo de trabajo definida en el documento base y en el “Anexo 1 – Anexo 
Técnico”, en los plazos acordados con la Entidad. 

21.Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares 
Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos 

en la Resolución 312 de 2019 o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya. 

22.Cuando el interventor haya diligenciado el “Formato 7B – Incorporación de 

componente nacional en servicios extranjeros”, incorporar como mínimo el 
noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de 

origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 
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23.Cuando se le haya otorgado puntaje por el factor de sostenibilidad del 
numeral 4.3 del pliego de condiciones, realizar durante la ejecución del 
contrato las actividades a las que se comprometió en el “Formato 12 – Factor 

de sostenibilidad”, que se transcribirán en el contrato. 
24.Informar a la Entidad la presencia de grupos étnicos que evidencie en sus 

labores de vigilancia y control, para no vulnerar el derecho a la consulta 
previa (Ley 21 de 1991 y Convenio 169 de la OIT). 

25.Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido 

y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución del 
contrato con plena autonomía y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, 

no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno 
del CONTRATISTA con la GESTORA URBANA DE IBAGUÉ. 

26.Atender las sugerencias, requerimientos y condiciones establecidas por el 

supervisor del contrato, la Gestora Urbana y las demás que le imponga la Ley 
y el contrato. 

27.Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 
dilaciones y trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a 
cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus 

Decretos Reglamentarios. 
28.Presentar los documentos necesarios para la suscripción del contrato. 

29.No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley 
que pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho ilegal. Cuando 
se presenten tales situaciones el contratista deberá informal tal evento a la 

GESTORA URBANA DE IBAGUÉ y a las autoridades competentes para que 
ellas adopten las medidas necesarias. El incumplimiento de esta obligación 

dará lugar a la caducidad del contrato conforme al numeral 5 del artículo 5 y 
al artículo 18 de la Ley 80 de 1993. 

30.El Contratista realizará el pago de los siguientes gravámenes municipales: el 

uno punto cinco por ciento (1.5%) del valor total del contrato sin IVA por 
concepto de ESTAMPILLA PRO CULTURA; el dos por ciento (2%) del valor 

total del contrato sin IVA por concepto de ESTAMPILLA PRO ANCIANO, el cero 
punto cinco (0.5%) del valor total del contrato sin IVA por concepto de  

ESTAMPILLA PROUNIVERISAD DEL TOLIMA como requisito de legalización y 
ejecución del contrato.  

31.El Contratista autoriza a la Gestora Urbana de Ibagué el descuento de los 

siguientes gravámenes: Descuento del dos punto cinco por ciento (2,5%) de 
cada pago por concepto de TASA PRO DEPORTE.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El supervisor podrá requerir al CONTRATISTA para 
que restablezca la dedicación del equipo de trabajo ofrecido y recupere el 

ritmo de sus entregables cuando, a su juicio, se evidencien atrasos 
imputables a la interventoría, sin costo adicional para el CONTRATANTE y sin 

perjuicio de la imposición de multas, previo el procedimiento del artículo 86 
de la Ley 1474 de 2011. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Ni la presencia del Supervisor, ni las órdenes 
verbales o escritas que imparta, relevan al CONTRATISTA de su 

responsabilidad por la adecuada ejecución del contrato, ni de las obligaciones 
contraídas.  

 
PARÁGRAFO TERCERO: Cualquier acto del Supervisor que pueda 
comprometer económicamente al CONTRATANTE, será de su absoluta 

responsabilidad si no ha recibido expresa y escrita autorización u orden de la 
persona que suscribe el Contrato a nombre del CONTRATANTE.  

 
PARÁGRAFO CUARTO – CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS: El 
CONTRATISTA declara que conoce y se acoge en su totalidad a las normas 

legales y fiscales vigentes que regulan la contratación de la Gestora Urbana 
de Ibagué, así como a las disposiciones que regulan la actividad de 

interventoría. 
. 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 
 

OBLIGACIONES TÉCNICAS 

1. Revisar y analizar en forma completa y detallada, antes de suscribir el acta de inicio, 

los estudios y documentos previos, el análisis del sector, el pliego de condiciones y 

sus adendas, el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, los estudios y diseños, planos, memorias 

de cantidades, análisis de precios unitarios, presupuesto, especificaciones técnicas, 

cronograma y flujo de inversión, la propuesta del contratista y el contrato de obra 

derivado de la Licitación Pública LP-001-2026, publicados en el SECOP II, para 

conocer el alcance obligacional del contrato de obra y reportar por escrito a la 

Entidad cualquier inconsistencia, vacío o error que pueda afectar su ejecución. 

2. Elaborar y presentar al supervisor, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 

la suscripción del acta de inicio, el plan de interventoría, que contendrá la 

metodología de seguimiento y control, los instrumentos de verificación, el 

cronograma de visitas, el plan de ensayos y controles de calidad, la matriz de riesgos 

del contrato de obra y el esquema de informes. 

3. Verificar de manera permanente que el contratista de obra ejecute las obras de 

urbanismo, las redes eléctricas de urbanismo y de módulos, y la construcción y 

dotación de los módulos réplicas en estricto cumplimiento de los diseños, las 

especificaciones técnicas, dando cumplimiento a las normas técnicas aplicables a las 

obras que se van a ejecutar. 

4. Aprobar, antes de su ejecución, los procedimientos constructivos, los materiales, los 

equipos, las fuentes de materiales y los subcontratistas que proponga el contratista 

de obra, y rechazar o exigir la demolición y reposición, sin costo para la Entidad, de 

las obras que no cumplan las especificaciones o los estándares de calidad. 
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5. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los materiales, insumos, 

productos y obras; exigir y revisar los certificados de calidad y conformidad; 

solicitar, presenciar y verificar los ensayos de laboratorio previstos en las 

especificaciones técnicas. 

6. Verificar y medir en campo las cantidades de obra realmente ejecutadas, constatar 

las operaciones aritméticas que las soportan y comparar las cantidades 

contractuales con la información de los estudios y diseños, presentando al supervisor 

el informe de balance de cantidades con las recomendaciones del caso. 

7. En el componente de módulos réplicas y su dotación, verificar directamente a través 

del Director de Interventoría que el mobiliario, los equipos y los elementos de 

dotación correspondan a las fichas técnicas, cantidades y calidades del contrato de 

obra, que se instalen con las condiciones de seguridad exigidas para el uso por parte 

de niños y niñas, y que se entreguen los manuales, garantías de fabricante y 

certificados correspondientes. 

8. Revisar y aprobar la programación de obra y el flujo de inversión que presente el 

contratista, hacer seguimiento semanal a su cumplimiento, alertar por escrito al 

contratista y al supervisor las desviaciones y exigir los planes de contingencia 

necesarios para recuperar el ritmo de ejecución. 

9. Vigilar la permanencia en obra del personal profesional y técnico, del equipo mínimo 

y de la señalización y cerramiento exigidos al contratista, en buenas condiciones de 

funcionamiento, y verificar que el contratista mantenga la infraestructura física y el 

recurso humano suficientes para cumplir el programa de trabajo. 

10. Emitir concepto técnico, económico y jurídico sobre las modificaciones requeridas 

durante la ejecución del contrato de obra, incluyendo mayores o menores 

cantidades, ítems no previstos, obras adicionales, prórrogas, suspensiones y 

adiciones, verificando que cuenten con la aprobación previa de la Entidad y el 

respaldo presupuestal correspondiente. 

11. Revisar y conceptuar sobre los análisis de precios unitarios de los ítems no previstos 

que presente el contratista, verificando su razonabilidad técnica y económica, así 

como su concordancia con los precios del contrato y las condiciones del mercado, 

presentando la respectiva recomendación a la Entidad para su aprobación 

12. Convocar, coordinar y dirigir los comités de obra que resulten necesarios para el 

adecuado seguimiento del contrato, elaborar las actas respectivas y verificar el 

cumplimiento de los compromisos acordados 

13. Participar conjuntamente con el contratista en la elaboración y actualización de la 

bitácora de obra, verificando el registro oportuno de las actividades ejecutadas, 

novedades e instrucciones relacionadas con la ejecución del contrato, y mantenerla 

a disposición de la Entidad 

14. Realizar y mantener actualizado el registro fotográfico y/o audiovisual del proyecto, 

documentando el estado previo, el avance y la ejecución final de las obras. Dicho 

registro deberá incorporarse en los informes mensuales y en el informe final, y 
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entregarse a la Entidad en medio digital y como anexo impreso de los respectivos 

informes. 

15. Verificar la ejecución de las medidas de manejo ambiental contempladas en el 

presupuesto de obra, en coordinación con el profesional ambiental del equipo de 

interventoría. 

16. Verificar que el contratista elabore y entregue los planos récord de las obras 

ejecutadas, en especial de las redes eléctricas, y de urbanismo, y los manuales de 

operación y mantenimiento de las instalaciones y dotaciones. 

17. Elaborar y suscribir, con su correspondiente memoria técnica de cantidades y 

soportes, las actas de recibo parcial de obra y el acta de recibo final, esta última con 

el inventario de obras, mobiliario y dotaciones entregadas y previa verificación de 

las pruebas de funcionamiento de las redes eléctricas, el alumbrado y las 

instalaciones de los módulos; suscribir el acta de entrega al IMDRI en los términos 

del Convenio Interadministrativo No. 160 del 23 de octubre de 2026, y emitir el 

concepto de recibo a satisfacción previo a la liquidación del contrato de obra. 

 

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS. 

 

1. Disponer durante toda la ejecución del contrato del equipo de trabajo exigido en el 

“Anexo 1 – Anexo Técnico” y verificado por el supervisor: Director de Interventoría 

(Personal Clave Evaluable, dedicación del cien por ciento durante los siete meses), 

profesional en seguridad y salud en el trabajo, profesional eléctrico y profesional 

ambiental, en las dedicaciones y períodos allí previstos, y acreditar su formación y 

experiencia antes de la suscripción del acta de inicio. El cambio de cualquier 

profesional requerirá reemplazo de iguales o superiores calidades y aprobación 

escrita previa del supervisor, para lo cual el interventor presentará la hoja de vida 

y los soportes del reemplazo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 

solicitud de cambio; tratándose del Personal Clave Evaluable, el reemplazo deberá 

cumplir además la experiencia específica y la formación adicional por las que se 

asignó puntaje (numeral 4.2.3 del Documento Base). 

2. Presentar al supervisor, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, 

el informe mensual consolidado de interventoría, que contendrá como mínimo: 

avance físico y financiero del contrato de obra frente a la programación, seguimiento 

técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico, ambiental y de seguridad y 

salud en el trabajo, resultados de los controles de calidad, estado de las garantías, 

novedades, requerimientos efectuados, alertas y recomendaciones, registro 

fotográfico y la certificación de la dedicación del personal de la interventoría. El 

informe aprobado por el supervisor es requisito para el pago mensual. 

3. Presentar, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al recibo final de la 

obra, el informe final de interventoría, con el balance técnico, administrativo, 

financiero, contable, jurídico, ambiental y de SST del contrato de obra, el 
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consolidado de cantidades y pagos, los planos récord, las garantías actualizadas, el 

inventario de dotaciones entregadas y el proyecto de acta de liquidación del contrato 

de obra, acompañado del proyecto de acta de liquidación del contrato de 

interventoría. 

4. Cargar oportunamente en el SECOP II, en el módulo de ejecución del contrato de 

interventoría, los informes, actas, facturas, soportes de pago de aportes y demás 

documentos de ejecución, y remitir a la Entidad, en los plazos que esta defina, la 

documentación de ejecución del contrato de obra que deba publicarse en esa 

plataforma. 

5. Revisar que el expediente del contrato de obra se encuentre completo y actualizado 

(acta de inicio, cronograma e inversión, garantías y sus modificaciones, actas de 

suspensión y reinicio, modificaciones, actas parciales con sus memorias, informes 

del contratista, permisos y autorizaciones, actas de recibo, terminación y 

liquidación). 

6. Efectuar seguimiento al estado y tratamiento de los riesgos tipificados en la matriz 

de riesgos del contrato de obra y en la “Matriz 3 – Riesgos” del contrato de 

interventoría, dejando constancia en los informes mensuales. 

7. Asistir a las reuniones, visitas, audiencias, comités y capacitaciones que convoque 

la Entidad, incluidas las del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

y servir de enlace técnico entre la Entidad, el contratista de obra, el IMDRI,  las 

empresas de servicios públicos, las veedurías ciudadanas y la comunidad 

beneficiaria. 

8. Atender las solicitudes, quejas y reclamos de la comunidad y de las veedurías 

relacionados con la ejecución de la obra, tramitarlos ante el contratista y la Entidad, 

y acompañar a la Gestora Urbana en los procesos de socialización del proyecto con 

las organizaciones comunitarias del sector. 

9. Identificar oportunamente las dificultades y generar alertas tempranas sobre hechos 

que puedan afectar el plazo, el costo o la calidad de la obra, reportándolos al 

supervisor para la oportuna toma de decisiones. 

10. Preparar y entregar los informes, conceptos y documentación que requieran los 

organismos de control, y acompañar a la Entidad en las auditorías y visitas que se 

realicen durante la ejecución y con posterioridad al recibo de la obra, dentro de la 

vigencia del amparo de calidad del servicio. 

11. Aplicar los procedimientos, formatos y documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de la Gestora Urbana de Ibagué que le indique el supervisor. 

 

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES. 

 

1. Llevar el control de la ejecución financiera y presupuestal del contrato de obra: 

balance de cantidades y valores, actas parciales, valor ejecutado y por ejecutar, 

mayores y menores cantidades, ítems no previstos y saldos, y presentar 
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mensualmente el informe de inversión concordante con el avance físico y con el flujo 

de inversión aprobado. 

2. Revisar, verificar y aprobar las actas de recibo parcial y las solicitudes de pago del 

contratista de obra, con sus memorias de cantidades, soportes y certificación de 

pago de aportes a seguridad social y parafiscales, y llevar el registro cronológico de 

los pagos efectuados. 

3. Verificar que las cantidades adicionales, los ítems no previstos y las obras extras 

cuenten, de manera previa a su ejecución, con la autorización de la Entidad y el 

respaldo presupuestal correspondiente. 

4. Revisar y conceptuar oportunamente sobre las solicitudes y reclamaciones 

económicas que presente el contratista de obra, sobre el mantenimiento del 

equilibrio económico del contrato y, cuando se pacte, sobre la procedencia y correcta 

liquidación de reajustes. 

5. Verificar y certificar, como requisito para cada pago al contratista de obra, el 

cumplimiento del pago de salarios, honorarios, prestaciones sociales, aportes 

parafiscales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal y de los 

subcontratistas del contratista de obra (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 

23 de la Ley 1150 de 2007). 

6. Efectuar el balance económico final del contrato de obra para efectos de su 

liquidación, incluido el cálculo de las sumas a favor o en contra de las partes y los 

descuentos a que haya lugar. 

7. Presentar a la Entidad sus propias cuentas de cobro o facturas con los soportes 

exigidos en la forma de pago, el informe mensual aprobado, la certificación de la 

dedicación del personal y la acreditación de sus aportes a seguridad social y 

parafiscales, y reportar los pagos recibidos en el SECOP II. 

8. Asumir el pago de todos los impuestos, tasas, estampillas y contribuciones que se 

causen con ocasión del contrato de interventoría, en especial las estampillas pro 

cultura, pro adulto mayor y Pro Universidad del Tolima, la tasa pro deporte y las 

retenciones en la fuente a título de renta e ICA, en los términos del estudio previo. 

 

OBLIGACIONES JURÍDICAS. 

 

1. Efectuar el control de las garantías del contrato de obra, verificando montos, 

vigencias y amparos; requerir al contratista su ampliación, modificación o 

restablecimiento en los eventos de adición, prórroga, suspensión o afectación, y 

remitir oportunamente al supervisor los anexos modificatorios para su aprobación 

por la Oficina Jurídica y de Contratación. 

2. Exigir y verificar que el contratista de obra constituya, a partir del recibo final, el 

amparo de estabilidad y calidad de la obra con la vigencia pactada, e informar a la 

compañía aseguradora o garante cualquier situación que modifique las condiciones 

del riesgo asegurado. 
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3. Requerir por escrito al contratista de obra ante cualquier retraso, deficiencia o 

posible incumplimiento de sus obligaciones, con copia al supervisor y a la compañía 

aseguradora o garante, hacer seguimiento al cumplimiento de los requerimientos y, 

de persistir el incumplimiento, elaborar y remitir al supervisor el informe motivado 

con los soportes necesarios para que la Entidad inicie el procedimiento del artículo 

86 de la Ley 1474 de 2011, cuya competencia es exclusiva de la Gestora Urbana. 

4. Emitir los conceptos técnicos y jurídicos y preparar la información que la Entidad 

requiera dentro de los procedimientos administrativos sancionatorios, la imposición 

de multas, la cláusula penal, la declaratoria de incumplimiento o caducidad y la 

afectación de garantías, y asistir a las audiencias a que haya lugar. 

5. Analizar, conceptuar y recomendar a la Entidad sobre las solicitudes de cesión, 

suspensión, reinicio, prórroga, adición, modificación o terminación del contrato de 

obra, y sobre las peticiones, consultas y reclamaciones que formulen el contratista, 

los organismos de control o la comunidad. 

6. Suscribir con el contratista de obra y el supervisor las actas de inicio, suspensión, 

reinicio, recibo parcial, recibo final, terminación y liquidación del contrato de obra, 

con las memorias y soportes correspondientes. 

7. Comunicar de inmediato a la Entidad la ocurrencia de posibles actos de corrupción, 

conflictos de interés, inhabilidades o incompatibilidades sobrevinientes del 

interventor o de los integrantes de su equipo de trabajo, relacionados con el contrato 

de obra o con el contrato de interventoría. 

8. Atender las solicitudes de apoyo de la Entidad en los procesos administrativos, 

judiciales, fiscales o disciplinarios que se adelanten con ocasión de la obra objeto de 

interventoría, y comparecer a las diligencias a las que sea citado. 

9. Responder, en los términos del artículo 53 de la Ley 80 de 1993, modificado por el 

artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2 de la Ley 1882 de 2018, civil, 

fiscal, penal y disciplinariamente por los hechos u omisiones que le fueren 

imputables y que causen daño o perjuicio a la Entidad, derivados de la celebración 

y ejecución del contrato de obra respecto del cual ejerce la interventoría, así como 

por los perjuicios derivados de la mala calidad o precariedad de sus productos. 

 

OBLIGACIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

(VERIFICACIÓN AL CONTRATISTA DE OBRA). 

 

1. Verificar la implementación y el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental 

previstas en el presupuesto de obra y en el plan de manejo ambiental del contratista, 

mediante listas de chequeo que servirán de insumo para los indicadores de las fichas 

de manejo, y consignar los resultados en el informe mensual. 

2. Verificar que el contratista gestione adecuadamente los residuos de construcción y 

demolición (RCD) conforme a la Resolución 472 de 2017, modificada por la 

Resolución 1257 de 2021, y el PGIRS de Ibagué; revisar los certificados de 
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disposición final en sitios autorizados y aprobar dicha información como requisito 

para el trámite de las actas de pago. 

3. Verificar que el contratista de obra cuente con el Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo conforme al Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 

2019, con el responsable del SG-SST exigido en el contrato de obra, con la afiliación 

de todo el personal al Sistema General de Riesgos Laborales y con la matriz de 

peligros, el plan de emergencias, el programa de protección contra caídas, los 

registros de inducción, entrega e inspección de elementos de protección personal y 

el reporte de accidentalidad. 

4. Exigir la suspensión inmediata de las actividades que generen riesgo grave e 

inminente para los trabajadores, los usuarios del Parque Deportivo o terceros, e 

informar de ello al supervisor. 

5. Verificar que, en caso de suspensión temporal de servicios públicos o de cierres por 

la ejecución de las redes y el urbanismo, el contratista informe previamente al 

IMDRI, a la comunidad y a las empresas de servicios públicos, y aplique los 

protocolos previstos. 

6. Presentar al supervisor, antes de la suscripción del acta de inicio, las afiliaciones al 

Sistema General de Riesgos Laborales y el registro de inducción en seguridad y salud 

en el trabajo de los integrantes del equipo de interventoría, sin perjuicio de las 

obligaciones generales en la materia. 

 

OBLIGACIONES DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN 

1. Verificar la entrega por el contratista de obra de los planos récord, manuales, 

garantías de fabricante, certificados de conformidad y dictámenes RETIE/RETILAP, 

paz y salvos y demás documentos exigidos para la liquidación. 

2. Presentar, dentro del plazo del contrato de interventoría y como parte del informe 

final, el proyecto de acta de liquidación del contrato de obra con el balance 

económico final y sus soportes, y suscribir el acta de liquidación del contrato de 

interventoría dentro del término del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

3. Ampliar, a solicitud de la Entidad, las garantías del contrato de interventoría para la 

etapa de liquidación y atender, durante la vigencia del amparo de calidad del 

servicio, los requerimientos relacionados con deficiencias de la obra atribuibles a 

fallas del seguimiento. 

 

DISPOSICIONES COMUNES 

1. El interventor ejecutará las demás actividades que sean necesarias para el total y 

fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contratadas, aunque no 

estén específicamente señaladas, siempre que correspondan a la naturaleza y al 

objeto del contrato de interventoría. 

2. Si el contrato de obra se suspende por fuerza mayor, caso fortuito u otra causa que 

impida su ejecución, las partes suscribirán de común acuerdo el acta de suspensión 
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del contrato de interventoría por el mismo término, y durante la suspensión no se 

causarán honorarios; si el contrato de obra se prorroga, la Entidad adoptará la 

modificación correlativa del contrato de interventoría. El pago mensual se 

reconocerá en proporción a la dedicación del personal efectivamente acreditada y a 

los informes aprobados por el supervisor. 

3. El incumplimiento de las obligaciones aquí previstas dará lugar a la aplicación de las 

multas, la cláusula penal pecuniaria y demás medidas previstas en el contrato, 

conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y al artículo 86 de la Ley 1474 de 

2011, sin perjuicio de la afectación de las garantías y de la responsabilidad del 

interventor. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 
 

El Interventor tiene derecho a:  
 

1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría, en 
los términos pactados en la cláusula 8 del presente contrato. 

2. Recibir oportunamente de la Entidad Contratante la información, 

documentación técnica, administrativa, financiera, jurídica y contractual que 
resulte necesaria para el adecuado ejercicio de las actividades de 

interventoría del proyecto denominado “Construcción del Parque Ciudad de 
los Niños en el Complejo Deportivo y Recreativo ‘Parque Deportivo’ de 
Ibagué: urbanismo, redes eléctricas de urbanismo y módulos, réplicas 

lúdico-pedagógicas”. 
3. Contar con el acceso a las áreas de intervención, frentes de obra, 

instalaciones y demás espacios donde se desarrollen las actividades objeto 
de vigilancia y control, previa coordinación con la Entidad Contratante, el 
IMDRI y el contratista de obra, observando las disposiciones de seguridad y 

salud en el trabajo aplicables. 
4. Solicitar al contratista de obra, en el marco de sus competencias 

contractuales, los informes, documentos, soportes, ensayos, resultados de 
laboratorio, certificaciones de calidad, cronogramas y demás información 
necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y 

las especificaciones técnicas del proyecto. 
5. Formular a la Entidad Contratante las observaciones, recomendaciones y 

solicitudes que considere pertinentes para garantizar la adecuada ejecución 
del contrato de obra, así como advertir oportunamente sobre situaciones que 

puedan afectar su calidad, plazo, costo, seguridad o cumplimiento. 
6. Recibir respuesta oportuna por parte de la Entidad Contratante frente a las 

solicitudes, consultas y recomendaciones que requieran pronunciamiento o 

decisión de su competencia, especialmente aquellas relacionadas con 
modificaciones contractuales, situaciones técnicas imprevistas y 

circunstancias que puedan comprometer la correcta ejecución del proyecto. 
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7. Participar en las reuniones, comités de seguimiento, visitas técnicas y demás 
espacios de coordinación que se convoquen con ocasión de la ejecución del 
contrato de obra, con el propósito de ejercer adecuadamente sus funciones 

de seguimiento, vigilancia y control. 
8. Solicitar a la Entidad Contratante la adopción de las medidas administrativas 

y contractuales que resulten necesarias ante la identificación de presuntos 
incumplimientos, riesgos o circunstancias que puedan afectar la ejecución 
del contrato de obra, sin perjuicio de las competencias legalmente atribuidas 

a la Entidad Contratante. 
 

PARÁGRAFO. El ejercicio de los derechos aquí establecidos no faculta al 
Interventor para modificar unilateralmente las condiciones del contrato de 
obra, autorizar mayores cantidades o actividades no previstas que impliquen 

modificaciones contractuales, comprometer recursos adicionales, ampliar 
plazos contractuales o adoptar decisiones reservadas al supervisor y el 

ordenador del gasto. Cualquier situación que requiera modificación 
contractual deberá ser puesta en conocimiento de la Entidad Contratante 
para su evaluación y decisión, de conformidad con las disposiciones legales 

y contractuales aplicables. 
 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  

 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso 

de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos 

pactados en la Cláusula 8 del presente contrato. 

3. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista 
para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  

4. 4. Realizar la Supervisión del contrato por el jefe de la Oficina de 
Proyectos Especiales y Desarrollo Urbano de la Gestora Urbana de 

Ibagué.  
5. Resolver, a través del supervisor, las consultas y solicitudes del 

interventor dentro de los plazos previstos en el contrato. 

6. Suscribir el acta de inicio del contrato de interventoría con la antelación 
necesaria para que el interventor cumpla la fase previa al inicio del 

contrato de obra, y adoptar la modificación correlativa del contrato de 
interventoría (prórroga o suspensión) cuando se modifique el plazo del 
contrato de obra. 

7. Aprobar, a través de la Oficina Jurídica y de Contratación, las garantías 
del contrato y sus modificaciones, y revisar y pronunciarse en plazo sobre 

los documentos de control de la ejecución previstos en el numeral 9.1 del 
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Documento Base y sobre las hojas de vida presentadas para el cambio de 
personal. 

8. Tramitar las apropiaciones presupuestales y el PAC necesarios y pagar al 

interventor en la forma y plazos pactados, y convocar a la liquidación 
bilateral del contrato dentro del término legal 

 

 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el 
contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la 
ejecución del contrato, causados por sus contratistas o empleados y sus 

subcontratistas. 
 

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
 

El INTERVENTOR se obliga a mantener indemne a la GESTORA URBANA DE 

IBAGUÉ E.I.C.E. frente a las reclamaciones, demandas, acciones judiciales o 
extrajudiciales, daños, perjuicios, costos y gastos que se deriven de hechos, 

actuaciones u omisiones imputables al INTERVENTOR, a su personal, 
dependientes, subcontratistas o demás personas vinculadas a la ejecución del 
contrato, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones de seguimiento, 

vigilancia y control técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de la 
obra objeto de interventoría, de acuerdo con el alcance contractual establecido. 

Esta obligación comprende los perjuicios que puedan ocasionarse a la Entidad o 
a terceros como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 

contractuales del INTERVENTOR, la omisión de sus deberes de vigilancia y 
control, la aprobación o certificación indebida de actividades, cantidades o 
calidades de obra, la falta de advertencia oportuna sobre situaciones que 

comprometan la adecuada ejecución del proyecto y las demás actuaciones u 
omisiones que le sean legalmente imputables. 

En consecuencia, el INTERVENTOR asumirá la responsabilidad que legalmente le 
corresponda por los daños y perjuicios derivados de sus actuaciones u omisiones 
y deberá atender oportunamente las reclamaciones relacionadas con estas, así 

como colaborar con la Entidad en el suministro de información, documentos y 
demás elementos necesarios para su defensa, sin perjuicio de la efectividad de 

las garantías contractuales y de las acciones legales que resulten procedentes. 

PARÁGRAFO PRIMERO. La obligación de indemnidad se extenderá a las 
reclamaciones derivadas de hechos ocurridos durante la ejecución del contrato 

de interventoría, aun cuando estas se presenten con posterioridad a su 
terminación o liquidación, dentro de los términos previstos en la legislación 

aplicable. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO. La presente estipulación no implica que el 
INTERVENTOR asuma automáticamente las responsabilidades propias del 
contratista de obra por los daños derivados de la ejecución material del proyecto. 

No obstante, responderá en los términos legalmente aplicables cuando dichos 
perjuicios sean consecuencia de actuaciones u omisiones que le resulten 

imputables en el ejercicio de sus obligaciones contractuales de interventoría. 

PARÁGRAFO TERCERO. En ningún caso esta cláusula exonerará a la GESTORA 
URBANA DE IBAGUÉ E.I.C.E. de las responsabilidades que legalmente le 

correspondan, ni implicará la renuncia a las acciones de repetición, llamamiento 
en garantía o demás mecanismos de defensa y recuperación patrimonial que 

resulten procedentes. 
 
 

 
 

 
CLÁUSULA 15.   MULTAS  
 

Se causarán multas equivalentes a un (01) SMMLV, por cada día calendario 
transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique 

la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de 
trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La 

sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5 % del valor 
del contrato. 

 
[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del “Formato 7A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”] Incumplir la obligación 

de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el [la Entidad incluirá el 
porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo 

menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incorporar uno superior] 
de personal colombiano, causará multas equivalentes a [un (01) SMMLV] por 

cada día de incumplimiento. 
 
[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B – Incorporación 

de Componente Nacional en Servicios Extranjeros”] Incumplir la obligación de 
vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado de 

origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas 
equivalentes a [un (01) SMMLV] por cada día de incumplimiento 
 

[La Entidad podrá seleccionar alguna de las siguientes opciones de cláusula de 
multas, combinarlas o construir la que considere conveniente, atendiendo a las 

obligaciones contractuales, por lo que podrá establecer multas relacionadas con 
el incumplimiento de alguna o algunas obligaciones, aplicando los parágrafos si 
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lo estima pertinente. El monto de las multas se podrá fijar en un porcentaje del 
contrato, en salarios mínimos diarios o mensuales vigentes o empleando otro 
parámetro]: 

 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del 

Interventor, se causarán las siguientes multas: 
 

Causales:  

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una 
multa equivalente al [0,1%] del [valor total del contrato], por cada día 

calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente 

(en caso de que el contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o 

adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la 
cláusula [0,1% del valor total del contrato, de acuerdo con el contrato o sus 

modificaciones, se causará una multa equivalente al 0,1%] del [valor total 
del contrato], por cada día calendario de atraso en el cumplimiento.  

3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el 

supervisor, que se relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento 
de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro de los plazos y en los 

términos de cada requerimiento, siempre y cuando sean razonables en 
función de la información exigida, se causará una multa equivalente al 
[0,1%] del [valor total del contrato]. Estas multas se causarán 

sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Interventor 
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del 

supervisor.  
4. Por atraso imputable al Interventor en [la firma del Acta de Inicio o no iniciar 

la ejecución en la fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al 

[0,1%] del [Valor total del contrato], por cada día calendario de atraso. Igual 
sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con 

la ejecución del contrato en la fecha acordada. 
5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del 

equipo de trabajo discriminado en el documento base y en el “Anexo - Técnico 
1” en el plazo definido por la Entidad, se causará una multa equivalente al 
[0,1%] del [del valor total del contrato], [por cada día calendario de atraso 

en el cumplimiento de dicha obligación]  
6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños 

por componentes en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en 
papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y 
libre de cloro, se causará una multa equivalente a [0,05 %] del [valor total 

del contrato]. 
7. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio 

de sus funciones y en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se 
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hará acreedor a una multa equivalente al [0,2%] del [valor total del 
contrato], por cada orden incumplida. 

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación 

previa del supervisor, al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 
[0,5%] del [valor del contrato]. 

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo 
evaluable el nuevo personal deberá cumplir con las condiciones de 
experiencia y de formación académica mínimas y también con todas aquellas 

que fueron objeto de puntuación para el Proponente, so pena de una multa 
equivalente al [0,5%] del [valor total del contrato].  

10.Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago 
de salarios, honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o 
contraprestación de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al 

Interventor se le impondrá una multa equivalente a [dos (02) salarios 
mínimos diarios o mensuales legales vigentes], [por cada día calendario de 

atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de 
sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada 

de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  

 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de 
multa, este autoriza a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se 

tomará directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer 
efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 

 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 
adeudados al Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, 

no lo exonerará de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás 
responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo amén de la obligación 

incumplida.  
 

Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de 
una o de varias obligaciones podrán imponer nuevas multas. 
 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario 
o mensual vigente, será aquel que rija para el momento de la expedición del 

acto administrativo que lo declara. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de 

multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento 
(5 %) del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen 

de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
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Parágrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por 
causales distintas, el monto de las sanciones no podrá ser superior al [diez por 

ciento(10% del valor total del contrato] 
 

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  
 
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor 
la pena y la indemnización de perjuicios.  

 
Opción 1: 
 

En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total 
del Contrato, este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad una 

suma equivalente [al 20 % del valor del contrato]. La imposición de esta pena 
pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el 
Interventor cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice 

para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan 
el valor de la pena. 

 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Interventor del 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar 

a la imposición de la pena.  
 

En caso de aplicar la cláusula penal, el Interventor autoriza expresamente a la 
Entidad con la firma del contrato, para hacer el descuento correspondiente de 
los valores a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que 

haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía 
única de cumplimiento. 

 
 

CLÁUSULA 17. CLÁUSULA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

  
[Las entidades estatales determinaran los mecanismos de resolución de 

conflictos o controversias contractuales que se llegaren a presentar en el marco 
de la ejecución del contrato con arreglo a la normatividad vigente y de acuerdo 

con los principios de la contratación estatal y función administrativa] 
 
 

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  
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18.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor 

deberá presentar la Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de 
los [tres (3) días hábilas] contados a partir de la firma del contrato y requerirá 

de su aprobación. [Cuando el contrato se celebre en el SECOP II la entrega de 
la póliza es por medio de la plataforma]. Esta Garantía tendrá las siguientes 
características:  

 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 

contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 
Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

LA GESTORA URBANA DE IBAGUÉ E.I.C.E. identificada con 
el NIT 809.009.742-2 

Amparos, 
vigencia y 

valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor 

Asegurado 

Cumplimiento general 

del contrato y el pago 
de las multas y la 
cláusula penal 

pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 

liquidación del 
contrato 

Diez por ciento 

(10 %) del 
valor del 
contrato. 

  

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 

legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 

que el Interventor haya 
de utilizar en el 

territorio nacional para 
la ejecución del 
contrato 

Plazo del 
contrato y 

tres (3) años 
más. 

Cinco por 
ciento (5 %) 

del valor del 
contrato. 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios 

derivados de la 
deficiente calidad del 

servicio prestado. 

Vigencia de 
este amparo 

debe ser igual 
al plazo de 

Garantía de 
estabilidad del 
contrato 

principal en 
cumplimiento 

Veinte por 
ciento (20 %) 

del valor del 
contrato. 
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Característica Condición  

del parágrafo 

del artículo 85 
de la Ley 1474 

de 2011, esto 
es, cinco (5) 
años contados 

a partir de la 
suscripción 

del acta de 
recibo 

definitivo a 
satisfacción 
de las obras. 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el 

certificado de existencia y representación legal expedido por 

la cámara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no 

ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 

podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o 

de alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unión 

Temporal. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o un 

Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural, 

el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los 

integrantes. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural 

(Unión Temporal, Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada 

por todos los integrantes del Interventor, para lo cual se 

deberá relacionar claramente los miembros, su identificación 

y el porcentaje de participación, quienes para todos los 

efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Interventor 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse 

al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 

$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se 

vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a 
ampliar las garantías en los eventos de adición, suspensión y/o prórroga del 

contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor o su no 
adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

  



 

 
ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 

 

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025 

 

18.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA 
ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

 

En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de 
cumplimiento, se tendrá en cuenta que el Interventor será responsable por los 

perjuicios causados a la Entidad contratante que se produzcan con posterioridad 
a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su causa en una de dos 
hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la 

celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, 
siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. El 

Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 
  

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su 
representante, agente o mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de 

tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 

 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA 
ENTIDAD Y EL INTERVENTOR 

 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena 

autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución 
del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los 
requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. Entre el 

Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni 
existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de 

manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e 
indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Asimismo, 

el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a 
la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo 

con lo dispuesto en la ley. 
  

El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de 
la Entidad, cuando dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de 
trabajo inicialmente ofertado y con el que inició la ejecución del contrato. [La 

Entidad podrá hacer más exigente esta cláusula si requiere autorización previa 
y expresa de toda subcontratación, según lo determine por la necesidad, el 

objeto contractual o las obligaciones del contrato]. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al Interventor de las responsabilidades que asume 
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por las labores de interventoría y por las demás obligaciones emanadas del 
contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguirá a cargo del 

Interventor. La Entidad podrá exigir al Interventor la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 

obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) 
labor(es) subcontratada(s). 

 
CLÁUSULA 21. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato 
sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse 

las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de 
conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 

893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
  

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las 
normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será 
de [SEIS (6) MESES].  

 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es 

del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad 
a la terminación del contrato. 
 

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato 
durante el término de [SEIS (6) MESES], previa notificación o convocatoria que 

haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún 
acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por medio 

de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de 
conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 
Interventor deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 

unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos 
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda 

contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o 
cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con 
anterioridad a la liquidación. 

 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   
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El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para 
la ejecución se requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al 
Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales 

correspondientes, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el Registro 
Presupuestal correspondiente, el pago de las estampillas: PRO ADULTO MAYOR, 

PRO CULTURA Y PRO UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, la aprobación del personal 
mínimo requerido por parte del supervisor y la suscripción del Acta de Inicio.  
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
 

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en [Ibagué, Tolima 
– Parque Deportivo] y el domicilio contractual es [Ibagué, Tolima].  
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del 
contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí 
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones 

jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, 

Formularios. 

3. Propuesta presentada por el Interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el 
término de ejecución del contrato. 

En constancia se firma el presente contrato en [Ibagué, Tolima], el [indicar la 

fecha de suscripción] 

[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del 

SECOP II]  
 

 
Por la Entidad,           Por el Interventor, 


