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El presente estudio se elabora en cumplimiento de los principios que rigen la Contratacién Estatal y en virtud de lo
establecido en el articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto Unico Reglamentario No.1082 de 2015 que establece que “Los estudios

¥ documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato”; el cual
se desarrolla en los siguientes términos:

SRR . DATOS GENERALES
Fecha'de:emision-del estudio: * " OCTUBRE DE 2026

Secretdriaigiie elabora el studio:™” | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Modalidad dé seleccidn: ~ © - LICITACION PUBLICA

- Objeto defa contratacion:

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL NUEVO COLISEO
CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA.

1.-- . . DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD.PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACION -

1.1. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

En el articulo 22 de |a Constitucion Politica de Colombia se establece como fin del Estado: “servir a la comunidad, promover
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucién;
facilitar la participacion de todas las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural
de la nacion {...}".

Al Municipio, de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 311 de [a Constitucidn Nacional, como entidad fundamental
de la divisidn politico-administrativa del Estado, le corresponde “prestar los servicios piblfcos, construir las obras que
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento
social y cuftural de sus habitantes y cumplir las demds funciones que le asignen la Constitucion y las leyes”.

Conforme al articulo 315 constitucional le carresponde a los alcaldes “{...) dirigir la uccion administrativa def municipio;
asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios a su cargo {..) ordenar los gastos municipales de
acuerdo con ef plan de inversidn y el presupuesto (...)"; conforme a los principios que regulan la funcién administrativa
contenidos en el articulo 209 de la C.N., entre los cuales se sefialan, el principio de igualdad, moralidad, eficiencia,
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad.

La Ley 1551 de 2012, por la cual se dictan normas para modernizar 1a organizacién y el funcionamiento de los municipios
establece en su articulo 3° como funciones de los municipios, “{...} 3. Promover el desarrollo de su territorio y construir fas
obras que demande el progreso municipal. Para lo anterior deben tenerse en cuenta, entre otros: los planes de vida de los
pueblos y comunidades indigenas y los planes de desarrolfo comunal que tengan los respectivos organismos de accién
comunal. {...) 23. En materia de vias, los municipios tendrdn a su cargo la construccidn y mantenimiento de vias urbanas y
rurales del rango municipal. Continuarén a cargo de la Nocidn, las vias urbanas que formen parte de las carreteras
nacionales, y del Departamentoe las que sean departamentales”.

La ley 715 de 2001 “Por la cual se dictan normas orgénicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
articulos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitucion Politica y se dictan otras disposiciones para
organizar la prestacion de los servicios de educacidn y salud, entre otros", en su articulo 76 establece como competencias
de los entes territoriales “construir y conservar la infraestructura municipal, las_ vias urbanas, suburbanas, veredales y
agquellas que_sean propiedad del municipio, como a su vez las instalaciones portuarias, fluviales y maritimas, los
aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, en la medida que sean de su propiedad o cuando estos le sean
transferidos directa o indirectamente”.

Asi mismo en los numerales 1y 5 del literal D del articulo 91 de la Ley 136 de 1994, que establece las funciones de los
alcaldes en relacién con la Administracién Municipal, “1. Dirigir la accién administrativa del municipio; asegurar el
cumplimiento de las funciones y de la prestacidn de los servicios a su cargo; representarfo judicial y extrajudicialmente. {...)
5. Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrolfo econdmico,
social y con ef presupuesto, observando las normas juridicas aplicables”.

De otra parte, el articulo 339 de la C.N. establece que “{...) Las entidades territoriales elaborardn y adoptardn de manera
concertada entre ellas y ef gobierno nacional, planes de desarrollo, con el obfeto de asegurar ef uso eficiente de sus recursos
y el desempefio adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitucién v la ley. Los planes de las
entidades territoriales estardn conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo”.
En este entendido, es deber de los municipios adoptar planes y programas para garantizar la calidad de vida de la

comunidad de sus respectivos territorios.
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CONTRATO DE CONSULTORIA No, 054 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
DE 2018 055 DE 2018. >
CONTRATISTA: INGENIERIA Y
TECNOLOGIA APLICADA SAS. INTERVENTORIA: GEINCIVILES S.A.S.

OBJETO: INTERVENTORIA, TECNICA,
OBJETO: ELABORACION DE ESTUDIOS | ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
Y DISENOS DE PROYECTOS DE|LEGAL. PARA LA ELABORACION DE
INFRAESTRUCTURA DE LOS SECTORES | ESTUDIOS Y DISENOS DE PROYECTOS
DEEDUCACION, DEPORTES, CULTURAY | DE  INFRAESTRUCTURA DE LOS
AGRICULTURA, DEL DEPARTAMENTO | SECTORES DE EDUCACION, DEPORTES,
DE CUNDINAMARCA. CULTURA Y AGRICULTURA; DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
ENTREGABLES: Presentar informes mensuales y final de consultorfa, para los componentes,
LEVANTAMIENTO TQPOGRAFICO DEFINITIVO DEL LOTE, ESTUDIO DE SUELOS Y
RECOMENDACIONES DE - CIMENTACION, DISENO ARQUITECTONICO, DISENO
ESTRUCTURAL, DISENO MHIDRAULICO, SANITARIO Y DE GAS, DISERO DE
INSTALACIONES ELECTRICAS, ¥ DE VOZ Y DATOS, CALCULO DE CANTIDADES DE
OBRA, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y PRESUPUESTO de conformidad con
las especificaclones técnlcas establecidas en el documentos de estudio previo y pliego de
condiclones definktivo, ' '

Tabla 1. Datos Contractuales de Estudlos y Disefios del Proyecto. Fuente: ICCU.

Como resultado de esta etapa de estudios y disefios, se planted la construccidn de un nuevo complejo deportivo cuya
infraestructura principal estarfa constituida por un Coliseo Cubierto, concebido para albergar actividades deportivas y
eventos de caricter masivo, con una capacidad aproximada para 3.712 personas sentadas, ademas de las dreas conexas
correspondientes a porterfa y administracion y los espacios destinados a servicios generales.

De acuerdo con la informacidn técnica derivada de los estudios adelantados por el ICCU, el proyecto inicialmente
contemplaba un 4rea total construida de aproximadamente 10.375,93 m?, distribuida en diferentes componentes
funcionales. El 4rea correspondiente al Coliseo se estimé en aproximadamente 9.893,89 m?, concebida para el desarrolio
de actividades deportivas, incluyendo una cancha de ftbol sala y la posibilidad de subdividir el espacio para la realizacién
simulténea de diferentes actividades deportivas especializadas, ademds de dreas de aseo, manejo de residuos, vestieres,
bafios, camerinos, espacios para arbitros y personal técnico, salas de entrenadores, enfermeria y dreas de calistenia, entre
otros espacios asociados al funcionamiento del escenario.

Asi mismo, se contemplé un componente correspondiente a porteria y administracién, con un drea aproximada de 150,07
m?, destinado a desarrollar funciones de control vehicular y peatonal, bafios, vestieres, caseta para guardas de vigilancia,
zona de espera, sefializacion, oficina de orientacion, recepcidn, administracion, circulacién vertical y atencidn al pudblico.
De igual manera, se contemplé un componente de servicios generales, con un area aproximada de 331,97 m?
correspondiente a espacios requeridos para el funcionamiento técnico y operativo del complejo.

Dentro de la concepcidn arquitectonica desarrollada durante esta etapa también se identificaron elementaos exteriores
asociados al funcionamiento del complejo, entre ellos servicios multiples, via perimetral del Coliseo, zonas verdes, andenes
y parqueaderos, No obstante, de acuerdo con el andlisis de la documentacién técnica disponible, el alcance efectivamente
estructurado para la ejecucién del proyecto y utilizado posteriormente como referencia para su financiacién y contratacién
se concentrd principaimente en los componentes del edificio del Coliseo, porteria y administracién y servicios generales,
sin que las obras exteriores inicialmente representadas dentro de la concepcion arquitecténica hubieran contado, en todos
los casos, con el desarrollo Integral de los estudios, disefios técnicos, especificaciones y presupuesto necesarios para su
incorporacion dentro del alcance contractual de ejecucion.

Posteriormente, con el propdsito de gestionar la financiacién requerida para la materializacién del proyecto, el 1CCU
adelant6 las actuaciones correspondientes ante el Ministerio del Deporte, entidad ante la cual se presento el proyecto
para efectos de viabilizacién y eventual asignacién de recursos. Para tal efecto, el proyecto fue presentado con el alcance
y la informacién técnica disponible, encontréndose en fase de estructuracién que permitié su evaluacidn desde los
componentes técnicos, juridicos, sociales, ambientales y economicos.
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Figura 2, Ubicacion del Proyecto. Fuente: Secretaria de Infraestructura.

La localizacién del proyecto fue concebida como un elemento estratégico para la prestacion de servicios asociados a
actividades deportivas, recreativas, sociales y comunitarias, considerando su ubicacién respecto del casco urbano, la
conexion con corredores de movilidad v la posibilidad de atender no solamente a la poblacién residente en Funza, sino
también a usuarios y visitantes provenientes de otros sectores y municipios. En este sentido, desde la estructuracion inicial
se proyectd el desarrollo de un complejo deportivo de escala significativa, cuya infraestructura principai estaria
conformada por un escenario cubierto con capacidad para recibir aproximadamente 3.712 personas sentadas.

De acuerdo con la informacién técnica que soportd la contratacién, la infraestructura principal correspondiente al Coliseo
Cubierto fue concebida con un drea aproximada de 7.149,00 m?, disponiendo de un espacio deportivo de importantes
dimensiones destinado principalmente a la prictica de fitbol sala y susceptible de ser configurado para el desarrollo de
diferentes disciplinas y actividades deportivas, El espacio deportivo contempla un drea aproximada de 800,00 m?
correspondiente al drea de juego, ademds de las dreas de seguridad y técnicas requeridas para el adecuado
funcionamiento del escenario.

la configuracion espacial del Coliseo permite el desarrollo de diferentes modalidades deportivas, contemplandose
condiciones para actividades como fatbol sala, baloncesto, voleibol, tenis y balonmano, entre otras actividades
compatibles con las caracteristicas del escenario. De igual manera, la infraestructura incorpora areas destinadas a
graderias para el pblico, con espacios distribuidos en los diferentes costados del escenario, concebidos para atender la
capacidad de espectadores prevista para el complejo.

Desde el punto de vista arquitectdnico, el Coliseo constituye una edificacién de importantes proporciones, con una
longitud aproximada de 100 metros, un anche aproximado de 75 metros y una altura maxima cercana a 24 metros. Su
estructura de cublerta fue concebida mediante pérticos metdlicos ensamblados con elementos de tuberfa estructural,
destinados a proporcionar la rigidez y estabilidad requeridas para el conjunto, conformando un escenario cubierto de
caracteristicas adecuadas para el desarrollo de actividades deportivas y eventos de cardcter masivo.

El proyecto incorpord igualmente los espacios de apoyo necesarios para el funcionamiento administrativoe y operativo del
escenario. Dentro de estos se encuentra la porterfa y administracidn, con un area aproximada de 152,57 m?, concebida
para albergar funciones relacionadas con el control vehicular y peatonal, atencion al publico, orientacién, recepcién,
administracién, programacién y socializacién de eventos, asi como servicios sanitarios, vestieres, zonas de espera,
vigilancia, dep6sitos, circulaciones y demds espacios de apoyo.

Asf mismo, el proyecto contemplé talleres de servicios generales, con un area aproximada de 201,90 m?, destinados al
desarrollo de actividades de apoyo y mantenimiento requeridas para la operacion del complejo, asf como cuartos técnicos,
con un drea aproximada de 250,00 m?, destinados a albergar los componentes técnicos necesarios para el funcionamiento
de las instalaciones.
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domiciliarios de acueducto, energla eléctrica y alcantarillado requeridos para el funcionamiento del proyecto. En
desarrollo de dicha gestion, y frente a la solicitud de viabilidad de conexidn al servicio de alcantarillado sanitario, la
empresa Aguas de la Sabana de Bogotd S.A. E.S.P. (ASB) dio respuesta inicial mediante el oficic ASB-SGC-1466-2022 del 15
de noviembre de 2022, en el cual informé que sus redes estdn disefiadas para recibir un caudal medio diario de 0,1 [/s por
hectdrea, e indicd que, para autorizar el vertimiento, el proyecto debia dar cumplimiento a los requisitos técnicos de la
Resolucidn 0631 de 2015. Adicionalmente, al no ser el proyecto usuario del servicio de acueducto prestado por ASB, debfa
dar cumplimiento a la Resolucién CRA 800 de 2017, asi como suscribir el respective contrato de condiciones especiales y
cancelar los derechos de conexidn del predio, de manera previa a la revision de los disefios.

A partir de dicha respuesta, se surtid un proceso técnico de seguimiento entre el contratista de obra, la interventoria del
contrato y ASB, desarroliado entre los afios 2022 y 2025 mediante la radicacidn de predisefios, mesas técnicas, informes
de especialistas hidrosanitarios y actas de seguimiento integral al contrato. Dicho proceso fue objeto de recuento por parte
de la interventorfa mediante el comunicado C.1.4047655-217-2022 del 21 de enero de 2025, en &l cual se concluyd que las
condiciones y recomendaciones establecidas por ASB no se limitaban a la disponibilidad de caudal de recepcién en la red,
sino que exigian igualmente el cumplimiento de pardmetros de calidad del vertimiento conforme al articulo 8 de la
Resolucién 0631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, lo cual implicaba el disefio e implementacidn
de un sistema de tratamiento de aguas residuales de cardcter doméstico previo a la entrega del vertimiento a la red
sanitaria.

Esta necesidad de contar con una solucién de tratamiento de aguas residuales concurrié en la necesidad de contar con
una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) que ademas, no fue contemplada dentro del alcance de los estudios
y disefios que dieron origen al proyecto, estructurados mediante el Contrato de Consultoria No. 054 de 2018 del ICCU,
sino que se identificé como resultado de la gestién técnica adelantada durante la ejecucion del Contrato de Obra No.
CO1.PCCNTR.3952242, ante las exigencias normativas y técnicas planteadas por el prestador del servicio de alcantarillado
sanitario para el sector donde se localiza el proyecto.

Lo anterior permite establecer que la necesidad de disponer de una solucién de saneamiento basico para el manejo de las
aguas residuales del complejo deportivo corresponde a un requerimiento identificado con posterioridad z la etapa de
estructuracién inicial del proyecto, y que, en consecuencia, no fue ni pudo ser incorporado dentro del alcance contratado
en la primera etapa, constituyendo uno de los fundamentos que sustentan la necesidad de la presente contratacién,

Asf las cosas, la culminacidn del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.3952242 debe entenderse en funcién del alcance
contractual que le fue asignado, en este sentido, el contrato alcanzd el 100 % de ejecucidn y finalizd el 31 de agosto de
2026, dando cumplimiento al alcance previsto para la primera etapa contratada. La necesidad que fundamenta el presente
proceso, por tanto, no corresponde a la terminacidn de actividades pendientes, ala ejecucién de obligaciones incumplidas
ni a la culminacién de obras correspondientes al aicance del contrato anterior, sino a la ejecucién de obras
complementarias que no fueron comprendidas dentro de aquel alcance y que resultan necesarias para garantizar la
funcionalidad integrai del complejo deportivo en su primera etapa.
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Por ello, la intervencién requerida debe ser entendida como una actuacion de caracter complementario sobre la primera
etapa del complejo deportivo, cuya finalidad es completar las condiciones de infraestructura necesarfas para su
funcionamiento, sin desconocer que la primera etapa de construccidn del Nuevo Coliseo Cubierto ya fue ejecutada y que
el contrato correspondiente alcanzé el 100 % de ejecucion.

Bajo esta perspectiva, la Administracién Municipal considera necesario adelantar un nuevo proceso de obra publica que
permita ejecutar [as actividades correspondientes a las obras complementarias identificadas, garantizando que estas se
articulen técnica y funcionalmente con las obras existentes y con los disefios y condiciones ffsicas del Nuevo Coliseo
Cubierto y sus obras conexas de porteria y administracion, talleres de servicios generales y cuartos técnicos.

La necesidad de ejecutar estas obras se encuentra igualmente relacionada con las funciones asignadas a la Secretarfa de
Infraestructura del Municipio de Funza. De conformidad con e} Decreto No. 116 de 2022, mediante el cual se establece la
estructura de la Administracién Piblica Municipal y se define la organizacion interna y las funciones de las dependencias
del sector central, la Secretaria de Infraestructura hace parte del Sector Administrativo de Transporte y Movilidad y tiene
a su cargo funciones relacionadas con la infraestructura fisica, el equipamiento publico municipal, el saneamiento basico
y las vias, entre otros componentes de infraestructura.

De acuerdo con las disposiciones que regulan dicha dependencia, la Secretaria de Infraéstructura tiene coma misién
orientar y liderar los procesos relacionados con la construccién y mantenimiento de la infraestructura municipal y tiene
entre sus objetivos ejercer la direccion, coordinacidn, organizacidn y control de los procesos relacionados con la
construccién y mantenimiento de la infraestructura y equipamiente ptiblico municipal, saneamiento bésico y vias.

Asf mismo, dentro de las funciones asignadas al Secretario de Infraestructura se encuentran la formulacion, direccién y
coordinacién de la politica de infraestructura fisica del municipio de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial
y €l Plan de Desarrolio Municipal; la formulacién y coordinacién de los planes de obras piblicas; la elaboracidn de estudios
técnicos para proyectos de obras ptiblicas y el desarrollo de fos procedimientos necesarios para su ejecucion o financiacién;
el apoyo, asesoria y disefio de proyectos de infraestructura relacionados con los sectores de educacién, salud, deporte,
cultura, social y recreacién; asi como las acciones necesarias para la construccién, ampliacién y conservacion de bienes
inmuebles vy equipamientos de propiedad o a cargo de la Administracién Municipal.

De igual forma, las funciones de la Secretarfa comprenden la programacion y gestion de proyectos relacionados con la
infraestructura vial y las actuaciones necesarias para la gestion de la infraestructura municipal, competencias que guardan
relacién directa con los componentes que integran el presente proyecto.

Por consiguiente, la necesidad de contratar las obras complementarias del Nuevo Colisec Cubierto se encuentra
comprendida dentro del ambito funcional de |a Secretarfa de Infraestructura, en la medida en que el proyecto involucra la
construccién de infraestructura fisica asociada a un equipamiento deportivo municipal, asf como la construccion de
infraestructura vial interna, espacio exterior destinado a la circulacién y permanencia de los usuarios, un sistema destinado
al tratamiento de aguas residuales y un cerramiento perimetral orientado a la delimitacidn, organizacion y control del
predio, asf como las redes y obras adicionales (alcantarillado y drenaje, hidrosanitarias y de proteccion contra incendios,
gas, canalizaciones eléctricas y de datos, iluminacién y sefializacién) que se articulan con dichas obras, componentes gue
deben ser articulados para garantizar la funcionalidad integral del eguipamiento.

La necesidad identificada también guarda correspondencia con los instrumentos de planeacién municipal vigentes. En
particular, el Plan de Desarrollo Municipal “Funza Evaluciona 2024 - 20277, aprobado mediante Acuerdo Municipal No. 07
del 20 de mayo de 2024, establece las orientaciones y acciones que deben guiar la inversién pulblica municipal durante el
periodo correspondiente.

En este marco, el proyecto se articula con la linea estratégica “Hdbitat Digno”, dentro del programa “Movilidad para la
Vida”, bajo responsabilidad de 1a Secretarfa de Infraestructura, y se relaciona con la Meta de Producto No. 263: “Ampliar
y mejorar 28 km de la infraestructura vial urbana y regionaf”, en el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento de
la infraestructura y de las condiciones de movilidad del municiplo. {Ver Tabla No. 2}

De igual manera, el proyecto se articula con la linea estratégica “Entornos Seguros”, dentro del programa “Funza de mis
amores”, bajo responsabilidad de la Secretaria de Infraestructura, y se relaciona con la Meta de Producto No. 256:
“Construir 7.000 metros cuadrados de espacio piblico”, en el marco de las acciones orientadas a la consolidacion de
espacios publicos y entornos que contribuyan al bienestar y a fas condiciones de uso de la comunidad. {Ver Tabla No. 3}

La articulacién del proyecto con dichas lineas, programas y metas permite enmarcar la intervencion dentro de los
instrumentos de planeacién municipal, teniendo en cuenta gue las obras complementarias requeridas hacen parte de una
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Esta circunstancia resulta es determinante para la estructuracién de la presente solucién, lo que se pretende es consolidar
las condiciones flsicas, urbanisticas, funcionales y sanitarias que requiere la infraestructura deportiva existente para
integrarse adecuadamente con su entorno y prestar el servicio para el cual fue concebida, por lo anterior, se presenta el
siguiente analisis:

1.3.1. ANTECEDENTES DE ESTRUCTURACIGON TECNICA

En el marco de la necesidad identificada v como parte de la gestién adelantada para su atencién, el Municipio de Funza
suscribid, el veintiséis {26) de diciembre de 2024, el Contrato Interadministrativo No. C1202401410 (24-052 FONDECUN)
con el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca — FONDECUN, cuyo objeto consistié en la "GERENCIA INTEGRAL
PARA LOS ESTUDIOS Y DISENIOS DE LAS OBRAS QUE FORMAN PARTE DEL CENTRO DE EVOLUCION DEPORTIVA CED Y LAS
OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL COLISEO ZONA F".

En desarrollo de este instrumento, y en cumplimiento de la Fase | - Metodologia de la Gerencla y Contratacién, FON DECUN
adelantd los tramites de contratacién derivada requeridos para la elaboracién de los estudios y disefios y para la
correspondiente interventoria, de |os cuales resultd la suscripcion de los siguientes contratos:

{i) Contrato de Consultorfa No. 2025-0418, suscrito el 27 de mayo de 2025, con acta de inicio del 30 de mayo de 2025,
cuyo objeto fue elaborar los estudios y disefios de las obras que forman parte del Centro de Evolucion Deportiva —CED y
de las obras complementarias del Coliseo Zona F — CONSORCIO SAN ANTONIO.

(i) Contrato de Interventorfa No. 2025-0451, suscrito el 5 de junio de 2025, con acta de inicio del 10 de junio de 2025,
destinado al seguimiento técnico, administrativo, financiero y juridico del contrato de consultorfa — CONSORCIO COLOSO.

(i) Contrato de Interventoria No. 2026-0002, suscrito el 22 de abril de 2026, con acta de inicio del 30 de abril de 2026,
destinado al seguimiento técnico, administrativo, financiero y juridico del contrato de consultoria — cOMPARIA
CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE CS5.A.5.

De esta manera, el Municipio de Funza dio continuidad a un proceso ordenado de estructuracién, identificacién de la
necesidad, gerencia integral a través de FONDECUN, contratacién de consultorfa e interventoria, elaboracion de estudias
y disefios, y seguimiento técnico, que culmina con la definicidn de las obras objeto del presente proceso de contratacion.

La solucién definida para las obras complementarias fue objeto de una estructuracién técnica que contempld diferentes
disciplinas y componentes necesarios para establecer las condiciones de ejecucidn de las obras, en desarrollo de los
estudios y disefios asociados al Contrato Interadministrativo No. €1202401410 (24-052 FONDECUN), el cual estructurd
dos componentes, las obras del Centro de Evolucién Deportiva {CED) y las obras complementarias del Coliseo Zona F
(Nuevo Coliseo Cubierto) estableciendo contractualmente para cada uno de ellos, los productos requeridos de acuerdo
con las disciplinas y especialidades técnicas aplicables; para efectos del presente proceso, parte de la base técnica
corresponde especificamente al componente de las obras complementarias del Coliseo Zona F {Nueva Coliseo Cubierto),
por lo que, dentro de lo determinado contractualmente se establecieron los siguientes productos a entregar:

“..) (ii) Obras Complementarias del Coliseo Zona F:

a. Diagndstico / RAI

b. Llevantamiento tapogrdfico planimetro y altimétrico

¢. Estudio de suelos o geotecnia (Incluye Cimentacion)

d. Estudio de trdnsito (Incluye Sefializacion)

e. Disefio geométrico

[. Disefio de pavimentos {Incluye Andenes, Plazoleta y Disefio Hidrdulico)

g. Disefio estructural del edificio de parqueaderos y plazoleta (incluye Andenes — Pasos Peatonales).

h. Disefio de redes {Seqgtin aplique Incluye: Disefio Hidrosanitario, Disefio Red de Deteccidn y Extincién Contra
Incendios, Disefio de la Red de Gas, Disefio Eléctrico e Hluminacidn, Disefio Red CCTV, Disefio Red de Voz y Datos,
Disefio de AcUstica y Disefio de Aire Acondicionado y Ventilacién Mecdnica)

i, Disefio arquitecténico, urbanismo, paisajismo y bioclimdtica

J. Disefio y modelado BIM. .
k. Presupuesto detaflado de obra y especificaciones técnicas (Incluye Cronograma de Obra y Presupuesto de la
Interventoria),

| Trdmites y permisos. (Incluye el tramite, aprobacion y entrega al Municipio de cualgquier tipo de licencia que sea
necesaria para ffevar la ejecucidn la obra)
m. Plan de manejo ambiental obra {incluye Plan de Calidad y Pian de Gerencia) (...)"
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del complejo; de manera paralela, el flujo vehicular se plantea de forma perimetral, con el propdsito de evitar
interferencias con la circuiacion peatonal.

De esta forma, |a solucidn responde a un criterio de integracién funcional, en el que cada componente cumple un papel
especifico dentro del sistema general de circulacidn, acceso, permanencia, evacuacidn y aperacion del equipamiento,
dicho eso,

1.3.2. RESULTADOS ¥ ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS
= Componente vial: acceso, circulacion y maniobra,

Una de los componentes principales de la solucidn corresponde a la infraestructura vial interna y de acceso al complejo.
Como resultado de los estudios y disefios adelantados para las obras complementarias del Nueve Colisea Cubierto, se
determind para el componente de vias un drea de 5.707,11 m?,

La solucién vial tiene como finalidad permitir el acceso vehicular al complejo, organizar la circulacién interna, facilitar la
conexi6n entre [as diferentes dreas del predio y garantizar las condiciones necesarlas para las maniobras asocladas con [a
operacion del equipamiento, un aspecto que adquiere especial importancia dada la escala del complejo v la diversidad de
usuarios y actividades que alli se desarrollarén, pues no se trata Gnicamente de permitir el ingreso de vehiculos
particulares, sino de contar con una infraestructura capaz de atender las necesidades de operacién, mantenimiento,
abastecimiento y atencién de situaciones de emergencia; en este sentido, la Memoria Descriptiva de este Componente de
los Estudios y Disefios establece una via vehicular perimetral, complementada con éreas de maniobra y circulacién para
vehiculos de emergencia, de manera que el transito vehicular se mantenga diferenciado de los principales recorridos
peatonales, y desde el punto de vista constructivo, las vias y dreas de maniobra se plantean en pavimento flexible —asfalto,
sobre una base de recebo compactado de acuerdo con el disefio estructural, con confinamiento mediante bordillos de
concreto reforzado y pendientes orientadas hacia cafivelas en concreto reforzado para la conduccidn de aguas lluvias, lo
que demuestra que el componente vial incorpora simulténeamente criterios de movilidad, resistencia, confinamiento y
manejo de aguas superficiales, de acuerdo con las condiclones técnicas determinadas en los disefios; la via, por tanto, no
constituye una obra accesoria frente al Coliseo, sino un elemento necesario para la operacidn integral del equipamiento.

Figura 7. Proyecciones Componente Vial y Urbcmio. Fuente: Contrato Interodministrativo C1202401410.
s Componente de plazoleta y espacio piblico exterior,

La solucién contempla igualmente la construccion de plazoleta con un drea técnicamente definida de 4.930,05 m?. Estas
areas fueron concebidas como espacios de articulacién entre los diferentes edificios, circulacién, reunion, permanencia y
evacuacién, permitiendo establecer una transicién ordenada entre la infraestructura edificada y los demas componentes
del complejo, y en ese sentido la Memoria Descriptiva sefiala que la zonificacidn de las obras complementarias fue
abordada como un proyecto integral entre el Nuevo Coliseo Cubierto y los futuros edificios del CED, buscando generar un
espacio piiblico central para reunién y evacuacién, junto con zonas duras perimetrales al Coliseo destinadas a conformar
circuitos de circulacion, acceso y evacuacién; de igual manera, el disefio contempla que el espacio puiblico pueda ser
utilizado por personas de diferentes edades y condiciones de movilidad, incorporande modulos de permanencia, zonas
verdes, arborizacién y mobiliario urbano, y en términos constructivos, las zonas duras se proyectan mediante losas de
concreto reforzado fundidas en sitio, con dilataciones en ambos sentidos cada dos metros y sobre una base de recebo
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Figura 10. Proyecciones Cerramiento. Fuente; Contrato Interadministrativo C1202401410.

+ Componente de redes y obras adiclonales.

La solucién contempla igualmente la ejecucién del componente denominado Redes y obras adicionales, cuya finalidad es
garantizar el adecuado funcionamiento y articulacién de las obras complementarias de! Nuevo Coliseo Cubierto,
particularmente de la via de acceso, la plazoleta, los andenes, el cerramiento y la planta de tratamiento de aguas residuales
{PTAR), asi como su integracidn con la infraestructura existente. Este componente incluye las redes de alcantarillado y
drenaje (tuberfas, pozos de inspeccién, cajas y sumideros); fas redes hidrosanitarias y de proteccidn contra incendios; las
redes exteriores de gas; las canalizaciones eléctricas y de datos, incluidos los ductos y las cajas de inspeccidn, sin cablea do;
la iluminacién exterior, con sus respectivas luminarias y postes; |a sefializacién vertical y horizontal; y las demds obras
asociadas expresamente contempladas en los estudios y disefios elaborados en desarrollo del Contrato Interadministrativo
No. 1202401410 (24-052 FONDECUN), especificamente para el componente de las obras complementarias del Coliseo
Zona F (Nuevo Coliseo Cubierto), junto con sus respectivos planos, presupuesto y especificaciones técnicas, que
constituyen la referencia para la ejecucién, verificacién, medicion y pago de las actividades contratadas.

El detalle de este componente (disefios, planos, localizacién, trazados, estructuras, cantidades de obra, materiales,
especificaciones técnicas, presupuesto, andlisis de precios unitarios y detalles constructivos) se encuentra definido en los
citados estudios y disefios, los cuales deberdn ser consultados y aplicados integralmente por el contratista. La Unica
excepcién corresponde a la PTAR, cuyas condiciones minimas de disefio, suministro, fabricacidn, instalacién, puesta en
marcha y estabilizacién se establecen directamente en el numeral 3.5 dei Anexo 1 — Anexo Técnico. En el Formulario No.
1 - Presupuesto Oficial, las actividades de este componente se desarrollan principalmente en los capitulos 4 (instalaciones
eléctricas), 8 (sefializacién), 10 (alcantarillado, sumideros y pozos), 11 (instalaciones hidrosanitarias — red contra incendio)
vy 13 [redes exteriores).

Fl alcance de este componente incorpora, ademds de las redes requeridas para la ejecucién y operacion de las obras
complementarias del Coliseo Zona F, aquellos tramos de las redes exteriores proyectadas para atender las necesidades del
futuro Centro de Evolucién Deportiva — CED y del Edificio de Parqueaderos contemplado en [a estructuracion inicial de las
obras complementarias, que coinciden espacialmente o interfieren con el corredor de la via de acceso, |a plazoleta y los
andenes objeto de intervencién, Estos tramos se ejecutardn exclusivamente hasta los puntes de espera, conexion o
empalme definidos en los disefios y conforme a las cantidades y especificaciones previstas en el presente proceso, con el
propdsito de facilitar su futura articulacién con dichos equipamientos.

Es importante mencionar que el presente praceso no contempla Ia totalidad de las redes que requerird el CED y el Edificio
de Parqueaderos; tnicamente se ejecutan aquellas identificadas en los estudios y disefios que resultan convenientes de
construir en esta etapa, principalmente por su ubicacién o interferencia con la via de acceso, andenesy la plazoleta, hasta
los puntos de espera o conexién previstos. En consecuencia, la ejecucion de estas redes no sustituye ni comprende el
disefio o la construccion de las redes y demas obras que correspondan al futuro CED y al Edificio de Parqueaderos, las
cuales deberan desarrollarse en el marco del proyecto especifico de dichos equipamientos.

La inclusion de estas redes en el presente proceso obedece a razones técnicas, econdmicas y de planeacidn: (i) los trazados
de |as redes proyectadas para el CED y el Edificio de Parqueaderos cruzan o interfieren con el corredor de la via de acceso
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En desarrollo de estas obligaciones, el Consorcio San Antonio, consultor encargado de la elaboracion de los estudios y
disefios correspondientes, adelantd las gestiones pertinentes ante el prestador del servicio de alcantarillado sanitario.

Como resultado de dichas actuaciones, mediante oficio CSA-2026-CEE-038 del 2 de julio de 2026, el Consorcio San Antonio
informé formalmente a la Gerencia Integral de FONDECUN vy a la interventorfa del contrato de consultoria acerca de la
comunicacion emitida por Aguas de la Sabana de Bogot4 S.A, ES.P., identificada con radicado ASB-SGC-904-2026 del 1 de
julio de 2026, relacionada especificamente con la “VINCULACION AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO” para el
predic en el cual se desarrolla el Nuevo Coliseo Cubierto o Colisea Zona F.

La comunicacién del consultor constituye, por tanto, un elemento de trazabilidad fundamental para la estructuracion del
presente proceso, pues permite establecer que las condiciones de saneamiento fueron consultadas y analizadas
directamente con la empresa prestadora del servicio y que, como resultado de dicha gestidn, fueron comunicadas al
Municipio v a las instancias responsables de la gerencia e interventoria del contrato de estudios y disefios.

Requerimientos establecidos por Aguas de la Sabana de Bogotd S.A. E.S.P.

En la comunicacion ASB-SGC-904-2026 del 1 de julio de 2026, Aguas de la $abana de Bogotd S.A. E.S.P. informo los
requisitos técnicos y administrativos que deben atenderse para la vinculacién al servicio de alcantarillado sanitario del
predio donde se desarrolla el Nuevo Coliseo Cubierto.

Dentro de los aspectos informados por el prestador se encuentra la necesidad de suscribir el correspondiente contrato de
condiciones especiales, asi como efectuar el pago de los aportes de terceros o derechos de conexidn determinados
conforme al drea del predio.

La comunicacién establece una tarifa vigente de $5.041,79 por metro cuadrado para el aporte de terceros de
alcantarillado.

Este aspecto resulta relevante dentro de la estructuracién integral del proyecto, pues evidencia que la vinculacion al
servicio piiblico de alcantarillado sanitario supone no solamente condiciones técnicas, sinc también obligaciones
econdmicas asociadas al acceso al servicio, independientes de los costos que demanda la construccién de la infraestructura
sanitaria propia del proyecto,

Considerando que el predio tiene un rea aproximada de 43.006 m?, el valor brute de referencia que resultaria de aplicar
la tarifa informada al drea total corresponderfa aproximadamente a $216.827.220,74 {sujeto a actualizacién y validacién
de drea por parte de la Empresa Prestadora del Servicio), antes de efectuar el descuento de las cesiones Tipo A
debidamente certificadas y sin perjuicic de la liquidacion definitiva que corresponda conforme a [as condiciones
establecidas por el prestador.

Lo anterior permite evidenciar que la solucién de saneamiento del proyecto involucra diferentes componentes que dehen
ser gestionados de manera articulada: la vinculacion al servicio, los derechos o aportes de conexidn, la acometida, el
tratamiento de las aguas residuales, el control de caudales, la medicién y el cumplimiento de los pardmetros de
vertimiento.

Por consigulente, la construccién de la PTAR no puede analizarse de manera aislada del proceso de vinculacién al servicio
de alcantarillado sanitario, puesto que constituye uno de los elementos técnicos necesarios para atender las condiciones
establecidas por el prestador. Dentro de los requisitos técnicos comunicados por Aguas de la Sabana S.A. ES.P. se
encuentra una condicidn particularmente relevante para la solucién del proyecto.

El prestador sefiala que, de acuerdo con la capacidad del colector existente, el caudal de disefio para la entrega a |a red
puiblica debe ser maximo de 0,1 |/s por hectdrea, y establece que, teniendo en cuenta las caracterlsticas del proyecto, debe
disefiarse un tanque con capacidad para amortiguar los picos de vertimiento, de manera que la descarga hacia la red
publica se realice de acuerdo con el caudal permitido.

Esta condicion demuestra que el problema no consiste simplemente en conducir las aguas residuales desde las
edificaciones hasta el colector pUblico. La solucién debe permitir regular el caudal de entrega, evitando que los momentos
de mayor generacién de aguas residuales se traduzcan en descargas superiores a la capacidad admitida por la
infraestructura publica.

Es importante sefialar, ademas, que el contrato de obra mediante el cual se ejecuté el Nuevo Coliseo Cubierto contempld
vy dejé construido el tanque de retencién o amortiguamiento destinado al manejo de los caudales, hasta el punto
correspondiente dentro de la solucién de maneja hidréulico. Por tanto, la presente contratacidn no parte de la ausencia
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en la cual los diferentes componentes del CED se relacionan entre si mediante el sistema de espacio publico, circulacidn
vehicular y circulacidn peatonal.

Esta condicién resulta determinante para el disefio de la solucidn sanitaria, puesto que |a capacidad requerida actualmente
no debe analizarse de manera aislada de la posibilidad de desarrolio posterior del complejo.

Por tal razén, se considera técnicamente conveniente que la PTAR tenga una configuracion modular, de manera que su
capacidad pueda ampliarse progresivamente mediante la incorporacién de médulos adicionales cuando el desarrollo
futuro del Centro de Evolucién Deportiva genere mayores demandas de fratamiento.

Esta alternativa permite que la infraestructura sanitarla tenga una condicién de escalabilidad, evitando que la
Administracion deba sustituir completamente el sistema de tratamiento cuando entren en operacién nuevas edificaciones
o se incremente la demanda sanitaria del complejo, en otras palabras, la solucién modular permite atender la demanda
actual y, simultdneamente, conservar la posibilidad de ampliar la capacidad instalada en funcién del desarrollo futuro del
proyecto. ’

Solucién técnica propuesta para la PTAR.

Con fundamento en las condiciones anteriormente expuestas, dentro del presente proceso se contempla el disefio,
fabricacién e instalacién de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales — PTAR, concebida como un sistema integral y
modular para atender las necesidades sanitarias del proyecto.

Es importante precisar que el alcance contractual no debe limitarse al simple suministro de equipos prefabricados. La
solucidn comprende disefiar, fabricar, suministrar, instalar, integrar, poner en funcionamiento y estabilizar e] sistema,
incluyendo las obras civiles, equipos electromecénicos, elementos de medicidn, control, conexiones y demas componentes
necesarios para que la PTAR pueda operar como una unidad funcional.

En consecuencia, la ejecucién del objeto contractual deberd contemplar, como minimo, las siguientes caracteristicas y
requerimientos técnicos:

a. Caudal de disefio: La PTAR debera ser proyectada para un caudal de disefio de 2,8 litros por segundo, de conformidad
con las condiciones técnicas establecidas para la solucidén. Este pardmetro constituye una condicién fundamental para el
dimensionamiento de las unidades de tratamiento, los equipos efectromecdnicos, los sistemas de bombeo y los elementos
de control.

b. Tecnologia de tratamiento: La solucion deberd emplear la tecnologia de lodos activados, sistema que deberd ser
dimensionado y configurado conforme a las caracteristicas del agua residual que se genere en el complejo y a los objetivos
de tratamiento establecidos. La seleccién de esta tecnologia debera guardar correspondencia con los calculos de disefio,
las cargas contaminantes previstas y los parametros de calidad que deberdn cumplirse antes de la descarga.

¢, Materialidad de los tanques: Los tanques que conformen el sistema deberén ser fabricados en poliéster reforzado en
fibra de vidrio — PREV, o en otro material técnicamente equivalente que garantice condiciones adecuadas de resistencia
frente a la corrosién, humedad y materiales abrasivos o contaminantes propios de las aguas residuales. La materfalidad
debera garantizar la durabilidad de! sistema y su comportamiento adecuado durante la vida til prevista.

d. Unidades minimas de tratamiento: El sistema deberd contar, como minimo, con las unidades necesarias para
desarrollar integralmente el proceso de tratamiento, incluyendo: aireacién; sedimentacidn; recirculacidn de lodos;
digestidn o estabilizacién de lodos; filtracidn; y desinfeccién. Estas unidades deberan funcionar de manera integrada y
permitir el desarrollo secuencial de las diferentes etapas del proceso de tratamiento.

e. Configuracion modular: La PTAR deberd disefiarse bajo una configuracién modular, de manera que la solucidn pueda
ser ampliada posteriormente de acuerdo con el crecimiento de la demanda sanitaria del Centro de Evolucion Deportiva.
Se podra contemplar, de acuerdo con la solucién técnica definitiva, que las unidades de aireacidn, sedimentacion y
estabilizacién se encuentren integradas en un mismo médulo, mientras que las unidades de filtracién y desinfeccién
puedan disponerse en un médulo independiente. La configuracién deberd permitir que futuras ampliaciones puedan
efectuarse mediante la incorporacién de médulos adicionales o mediante la ampliacion técnicamente prevista del sistema,
sin que sea necesario reemplazar integralmente la infraestructura instalada.
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Por lo anterior, esta Propuesta se encuentra sustentada en un proceso previo de estructuracién a nivel de estudios y
disefios adelantado mediante en el marco Contrato Interadministrativo No. Cl202401410 {24-052 FONDECUN) y los
contratos derivados para la elaboracién y seguimiento de los estudios y disefios, especfficamente para el componente de
las cbras complementarias del Coliseo Zona F {Nuevc Coliseo Cubierto), cuyos productos permiten establecer las
caracteristicas generales, localizacién, configuracidn, dreas, soluciones constructivas y demas condiciones requeridas para
la ejecucion de las obras,

Los estudios determinaron, entre otros aspectos, dreas de 5707,11 m? para vias, 4930,05 m? para plazoleta, 2.553,94 m?
para andenes y 1.666 m? para cerramiento y las redes y obras adicionales conforme a los disefios, cantidades v
especificaciones técnicas definidas en dichos estudios, contemplando una concepcidn urbanistica, funcional, paisajistica y
constructiva de las obras complementarias, incluyendo la organizacién de los flujos vehiculares y peatonales, la
accesibilidad universal, las zonas de permanencia, las areas verdes y los sistemas constructivos previstos.

De igual manera, la solucién incorpora las condiciones necesarias para atender los requerimientos de saneamiento y
conexién al sistema de alcantarillado sanitario, incluyendo [a solucién correspondiente a la PTAR, de conformidad con los
estudios y documentos técnicos especificos y con los requerimientos establecidos por el prestador del servicio. Asimismo,
la solucidn incorpora la ejecucién de las redes y obras adicionales, incluidos los tramos de las redes proyectadas con
previsién del futuro CED y el Edificio de Parqueaderos que coinciden o interfieren con la via de acceso, la plazoleta y los
andenes, hasta los puntos de espera o conexion definidos en los disefios, con el fin de reducir la necesidad de intervenir
posteriormente lo construido, sin que ello comprenda la totalidad de dichas redes ni la construccién del CED ni del Edificio
de Parqueaderos.

De conformidad con lo anterior, se justifica plenamente la necesidad de iniciar un proceso de contratacién de obra piblica
para seleccionar al contratista que adelantard la “CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL NUEVO
COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA®, proyecto que se encuentra incluido en el Plan Anual
de Adquisiciones. Para tal efecto, el proceso contara con los estudios, disefios y demds documentos técnicos, ambientales,
presupuestales y administrativos que sustentan la solucién planteada, los cuales hardn parte integral del expediente
contractual y estardn disponibles en su totalidad como soporte para la ejecucion y seguimiento de las obras. En todo caso,
previo a la apertura del proceso de seleccion, deberdn encontrarse incorporados al expediente los estudios y disefios
definitivos y demds documentos que resulten necesarios para acreditar la adecuada planeacién del proceso, asi como el
correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal, la autorizacién de vigencias futuras (cuando aplique) v los
demads soportes exigidos conforme al régimen de contratacidn aplicable.

2. " OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y, LICENCIAS REQUERIDAS
“:PARA-SU EJECUCION CUANDO EL: CONTRATO INCLUYE DISENO Y CONSTRUCCION LOS DOCUMENTOS TECNICOS
" PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

2.1, OBJETO A CONTRATAR:

CONSTRUCCIGN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL NUEVO COLISEQ CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE FUNZA,
CUNDINAMARCA.

Alcance del objeto: El alcance comprende la ejecucidn integral de las obras complementarias requeridas para la adecuada
funcionalidad, accesibilidad, seguridad, operacién y saneamiento del Nuevo Coliseo Cubierto del municipio de Funza, de
conformidad con los estudios, disefics, planos, especificaciones técnicas y demds documentos que integran el proceso de
contratacién.

En desarrollo de! objeto, el contratista deberd ejecutar la construccion de las vias de accesoy circulacidn interna, plazoleta,
andenes, cerramiento perimetral v redes y obras adicionales asociadas, asi como el disefio, fabricacion, suministro,
instalacidn, puesta en marcha y estabilizacién de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), con todos los
componentes y obras complementarias necesarios para su adecuada operacién.

Las obras deberan ejecutarse de manera integral y articulada con la infraestructura existente del Nuevo Coliseo Cubierto,
garantizando su correcta funcionalidad y entrega en condiciones de calidad, seguridad y operabilidad, conforme a las
estudios y disefios definitivos y demds documentos técnicos del proceso.

2.2, CLASIFICACION UNSPSC DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS:

Los blenes y servicios objeto de la presente contratacién se encuentran codificados en el Clasificador de Bienes y Servicios
de las Naciones Unidas, asi:
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2.3.1. MARCO NORMATIVO Y TECNICO APLICABLE

Sin perjuicio de las demds disposiciones que resulten aplicables de acuerdo con la naturaleza de cada actividad, el
contratista deberd observar las normas, reglamentos, especificaciones, manuales y documentos técnicos vigentes que
regulen {a ejecucidn de las obras objeto del contrato, entre ellos:

a.

C.

Normativa general de construccidn y obra civil; Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente — NSR-10
y sus modificaciones; Normas Técnicas Colombianas — NTC; normas ASTM, AASHTO, ICONTEC y demds estandares
técnicos incorporados en las especificaciones particulares; asi como las normas y disposiciones aplicables a concretos,
aceros, prefabricados, materiales granulares, pavimentos, estructuras, ensayos y control de calidad.

Vias, pavimentos y drenajes: Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras del INVIAS, en su versién
vigente, incluyendo [as Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras 2022 y las normas de ensayo de
materiales aplicables; manuales y documentos técnicos del INVIAS relacionados con disefio, construccion, drenaje y
estructuras viales; y demas disposiciones aplicables a pavimentos, bases, subbases, afirmados, concretas, mezclas
asfilticas, sardineles, cunetas y sistemas de drenaje.

Espacio piiblico, plazoleta y andenes: normativa nacional y municipal aplicable al espacio pUblico, urbanismo,
construccién y accesibilidad; las disposiciones y eriterios técnicos aplicables a andenes, plazoleta, circulaciones
peatonales, superficies, bordillos, sardineles, mobiliario, zonas verdes y demds elementos exteriores. Como
documentos técnicos de referencia podréan considerarse, cuando resulten compatibles con el proyecto y hayan sido
incorporados a sus estudios, disefios o especificaciones, las Cartillas de Andenes, Espacio Piblico y demas
especificaciones técnicas del IDU y de otras entidades especializadas.

Accesibilidad universal y disefio incluyente; Ley 361 de 1997, Ley 1618 de 2013, Decreto 1538 de 2005 y las normas
técnicas colombianas v demds disposiciones vigentes aplicables a la eliminacion de barreras fisicas, accesibilidad al
medio fisico, movilidad peatonal, sefializacion y condiciones de acceso, circulacién y utilizacién por parte de personas
con discapacidad o movilidad reducida.

Normativa y documentos técnicos del ICCU: las especificaciones, cartillas, manuales y demas documentos técnicos
expedidos por el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca —1CCU, en aquellos aspectos en que resulten
aplicables al proyecto y hayan sido incorporados o considerados dentro de los estudios, disefios, presupuesto o
especificaciones técnicas, particularmente respecto de infraestructura vial, espacio publico, materiales, andlisis de
precios unitarios y procedimientos constructivos.

Agua potable, alcantarillado y saneamiento basico: Decreto 1077 de 2015 y las normas que lo modifiquen, adicionen
o sustituyan; Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basica — RAS, incluyendo la Resolucidn
0330 de 2017 y sus modificaciones; Resolucién 0501 de 2017, cuando resulte aplicable; y las demds disposiciones
técnicas y sanitarias relacionadas con redes, sistemas hidrdulicos, alcantarillado y saneamiento.

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales — PTAR: las disposiciones del RAS y demds normativa sanitariay ambiental
aplicable al disefio, construccidn y operacion de sistemas de tratamiento de aguas residuales; Resolucién 0631 de
2015 en lo relacionado con los limites y condiciones de los vertimientos al sistema de alcantarillado; requerimientos
establecidos por Aguas de la Sabana de Bogota S.A. E.S.P., incluyendo las condiciones comunicadas mediante ASB-
SGC-904-2026; y las demds disposiciones aplicables a caracterizacion, tratamiento, medicién, control, monitoreo,
manejo de lodos, calidad del efluente y descarga.

Instalaciones eléctricas, Hluminacion y control: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE, Reglamento
Técnico de lluminacién y Alumbrado Pablico — RETILAP, en sus versiones vigentes, y las NTC y demas disposiciones
aplicables a instalaciones eléctricas, puesta a tierra, tableros, protecciones, equipos, iluminacién, automatizacién,
instrumentacién y sistemas de control. '

Telecomunicaciones, gas y demds redes: RITEL, reglamentos técnicos y NTC aplicables a instalaciones de
telecomunicaciones, gas combustible y demés redes o sistemas que hagan parte efectiva del alcance contractual.

Transito, sefializacién y seguridad vial: Ley 769 de 2002, Manual de Sefializacidn Vial vigente y demas disposiciones
aplicables a sefializacion, manejo de trénsito, circulacion vehicular y peatonal y seguridad vial, junto con el PMT que
resulte exigible.
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“No se requerird licencia urbanistica, de urbanizacién, parcelacion, construccicn o subdivisién en ninguna de sus
modalidades para: {..) 1.2 Lo efecucidn de proyectos de infroestructura de lo red vial nacional, regional,
departamental y/o municinal; puertos maritimos y fluviales; infraestructura para la exploracion y explotacion de
hidrocarburos; hidroeléctricas, y sistemuas de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energia; sin
perjuicio de las demds autorizaciones, permisos o licencias que otorguen los autoridades competentes respecto
de cada materia {...)"

En cumplimiento de lo anterior, el Municipio de Funza, en el marco de los estudios y disefios adelantados para las obras
complementarias del Nueve Coliseo Cubierto, verificé las condiciones asociadas a las autorizaciones, permisos y licencias
requeridas para la materializacion de las obras objeto del presente proceso.

En este sentido, debe precisarse que el proyecto cuenta con actuaciones y autorizaciones urbanisticas previamente
adelantadas en desarrollo de los estudios y disefios, por lo cual el presente proceso de contratacion se estructura sobre
una base técnica y administrativa previamente desarrollada.

Licencias y autorizacionas previamente obtenidas: Para el desarrollo del proyecto se cuenta con [a Resolucion No. 162-
163-009 del 5 de agosto de 2026, “por medio de la cual se concede Licencia de Intervencidn y Ocupacién del Espacio Publico,
modalidad Intervencién de Espacio Piblico”, relacionada con las intervenciones previstas para las areas exteriores del
proyecto.

De igual manera, se cuenta con el modificatorio de la licencia de construccidn vigente, mediante el cual se incorporaron
las condiciones correspondientes al cerramiento del predia.

En consecuencia, las obras de intervencidén del espacio ptblico v el cerramiento perimetral deberdn ejecutarse de
conformidad con las condiciones, planos, especificaciones y demds determinaciones contenidas en los respectivos actos
administrativos, asi como con los estudios, disefios y documentos técnicos que integran el presente proceso de
contratacion.

El contratista debera revisar integralmente dichos documentos antes del inicio de las actividades correspondientes e
informar oportunamente a la interventoria y a la Entidad cualquier diferencia, inconsistencia o condicion que pueda afectar
la gjecucién de las obras o que haga necesaria la realizacion de alguna actuacion administrativa adicional,

Permisos y autorizaciones asociados a la conexién con infraestructura vial concesionada: Dentro del alcance del proyecto
se contempla la construccién de la vfa de acceso y circulacion interna que permite la conexion del proyecto con la Carrera
9 del municipio de Funza, infraestructura vial cuya operacién y administracién se encuentra a cargo del correspondiente
concesionario.

En razén de dicha conexion, previamente se identificé la necesidad de adelantar ante DEVISAB, en su calidad de entidad
competente frente a la infraestructura concesionada, el trémite y las actuaciones requeridas para autorizar la conexion
del proyecto con dicha via.

En consecuencia, el contratista debera adelantar y/o continuar, seglin corresponda al estado del trémite al momento de
la suscripcién del contrato, las gestiones técnicas y administrativas necesarias ante el ICCU y/0 DEVISAB para [a obtencidn
y cumplimiento de las condiciones requeridas para la ejecucidn de dicha conexién, incluyendo la elaboracién, presentacion
y ajuste de la documentacidn técnica que sea solicitada por la entidad.

Asl mismo, debera atender las condiciones técnicas, constructivas, de seguridad y demds requerimientos que sean
establecidos por la entidad competente para la ejecucion de la conexidn, asf como las obligaciones asociadas a las garantfas
que eventualmente sean exigidas para la intervencion autorizada, '

Los costos asociados al estudio, tramite y demds actuaciones requeridas ante el ICCU y/o DEVISAB, asi como aquellos
correspondientes a |as garantfas o pélizas (calidad, cumplimiento, RCD, RCE, etc.), que sean exigidas como condicion para
la autorizacién de la intervencién, se encuentran contemplados como gastos reembolsables dentro del presupuesto oficial
del proyecto,

En todo caso, el contratista debera considerar dentro de su programacién y plan de trabajo los tiempos requeridos parala
obtencién de las autorizaciones correspondientes y no podra ejecutar actividades de conexi6n sobre la infraestructura
concesfonada sin contar previamente con las autorizaciones exigibles.
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Responsabilidad frente a trdmites, permisos y autorizaciones: Sin perjuicio de las licencias y autorizaciones previamente
obtenidas, el contratista deberd considerar dentro de su programacién, metodologfa, plan de trabajo y estructura de

costos las gestiones gue resulten necesarias para la correcta ejecucidn, instalacidn, conexién, puesta en funcionamiento y
entrega de las obras.

En tal sentido, debera atender los requerimientos que sean formulades por las auteridades competentes, empresas
prestadoras de servicios ptiblicos, concesionarios y demds entidades que tengan competencia sobre las actividades objeto
del contrato, siempre que correspondan al alcance de las obligaciones a su cargo.

Los valores correspondientes a los tramites, estudios, derechos, permisos, autorizaciones, garantfas y demds actuaciones
que hayan sido identificados durante {a estructuracién del proyecto y que correspondan al Contratista, se encuentran
contemplados dentro del presupuesto oficial, de acuerdo con los conceptos y estimaciones incorporados en el mismo.

En el evento en que durante la ejecucion contractual se identifique la necesidad de una autorizacién, permiso o trdmite
adicional no previsto inicialmente, el contratista deberd informar oportunamente a la interventoria y a la Entidad, para
determinar su procedencia, alcance, responsable y tratamiento contractual, presupuestal y administrativo, de
conformidad con las disposiciones aplicables.

En todo caso, el contratista no podré ejecutar actividades que requieran autorizacién previa de una autoridad, empreasa
prestadora, concesionario u otra entidad competente sin contar con la respectiva autorizacién, aprobacion o condicién
habilitante, cuando esta sea exigible.

Consideraciones Adicionales:

¢ Verificacidn de condiciones existentes: Previo al inicio de las actividades, el contratista debera realizar la verificacion
en campo de las condiciones fisicas, topogréficas, constructivas y de infraestructura existentes en las éreas objeto de
intervencidn, contrastandolas con los estudios, disefios, planos, especificaciones técnicas y demds documentos que
integran el proceso. Cualquier diferencia, inconsistencia, interferencia o condicidn no prevista que pueda afectar la
ejecucion, funcionalidad o estabilidad de las obras deberé ser informada oportunamente a la interventoria y a la
Entidad, para que se determine el tratamiento técnico, contractual y administrativo que corresponda.

o Obras existentes y garantias vigentes: Teniendo en cuenta que las obras objeto del presente proceso se desarrollaran
en un predio que cuenta con infraestructura previamente construida, el contratista debera identificar y verificar las
obras, estructuras, instalaciones, redes y demds elementos existentes que puedan verse afectados por la ejecucion
contractual. Cuando dichas obras se encuentren amparadas por garantias contractuales vigentes, cualquier
intervencion, afectacién o modificacion que pueda comprometer sus condiciones de estabilidad, calidad,
funcionalidad o las garantias existentes debera ser previamente informada a la interventorfa y a la Entidad y contar
con las autorizaciones y coordinaciones gue correspondan.

» Interferencias y redes de servicios pblicos: El contratista deberd verificar previamente la localizacidn y condiciones
de las redes de servicios pliblicos existentes en las reas de intervencion y coordinar con los respectivos operadores
las actividades de proteccidn, conexién, adecuacién, intervencién o traslado que se encuentren previstas en los
estudios, disefios y demds documentos del proceso,

Las redes, interferencias o condiciones no identificadas en los estudios y disefios deberdn ser informadas
inmediatamente a la interventorfa y a la Entidad, absteniéndose el contratista de ejecutar actividades que puedan
afectar dichas redes hasta tanto se determine el tratamiento técnico y la coordinacién requerida con el respectivo
operador.

o Coordinacidn y secuencia de las actividades: El contratista deberd programar y ejecutar las actividades de manera
integral y coordinada, teniendo en cuenta las diferentes obras y componentes que conforman el proyecto, asi como
las actividades que deban ser adelantadas por empresas prestadoras de servicios publicos, concesionarios,
autoridades u otros terceros.

En particular, debera garantizar que las actividades relacionadas con redes, conexiones, sistemas de saneamiento,
PTAR, estructura viai, urbanismo, plazoleta, andenes y cerramiento se ejecuten en una secuencia técnicamente
adecuada, evitando la realizacién de actividades que posteriormente deban ser demolidas, intervenidas o
reconstruidas como consecuencia de trabajos pendientes o de la falta de coordinacién con terceros. En general, las
obras adicionales v de redes, incluidos los tramos proyectados con previsién del futuro CED y del Edificio de
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cada una de las disciplinas involucradas en el proyecto, en lo que no resulte contrario o sea complementario a lo
establecido en los documentos técnicos y en el Anexo 1- Anexo Técnico del presente proceso.

2.6, OBLIGACIONES DE LAS PARTES

2,6,1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se obligara para con el Municipio, en relacion directa con el
objeto del contrato, a [o siguiente:

A. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

Ademds de las derivadas de la esencia y |a naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefialadas en el
Pliego de Condiciones y demds Doctmentas del Proceso, vigente durante la ejecucidn del contrato, el Contratista se obliga
a

1. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de |a regidn en un porcentaje no inferior al veinte por
ciento {20%), de acuerdo con el personal de! contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso,
el cinco por ciento (5%), de la mano de obra no calificada de la regién serdn mujeres,

Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la regidn a aquellos domiciliados por al menos el dltimo
afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato.
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada
en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutars el contrato imposibiliten vincular el porcentaje
anteriormente previsto, serd posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entenderd incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia,
mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del personal requerido para la
ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucian del contrate en un porcentaje del cinco por ciento {5%), la provisién de bienes o servicios por
parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion constitucional: poblacidn en pobreza
extrema, desplazados por fa violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion, victimas de conflicte
armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicién de discapacidad, asi como la
poblacién de las comunidades indfgena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos
identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera mantenerse durante toda su
vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.
El Interventor har4 el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecucién del contrato
pertenezcan a los grupos pobiacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentara la
documentacién respectiva que acredite la condicidn de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran
durante la ejecucion del contrato. El cumplimiento de esta obligacién deberd probarse ante al Interventor dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir del inicio del contrato.
Para la acreditacion de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicién de discapacidad, adultos
mavyores, poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas
en proceso de reintegracion o reincorporacién, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el artfculo 2.2.1.2.4.2.17
del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, [a condicién de
poblacién en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacién de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condicién de victima de conflicto armado y de desplazados por la
violencia debera demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico de Victimas ~ RUV, en los términos
del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.
La condicién de los sujetos de especial proteccién constitucional que no se encuentre definida en esta cldusula debera
ser acreditada por el Contratista de conformidad con lo determinado por la ley v la jurisprudencia en ausencia de
norma aplicable.
Para efectos de la presente obligacién, el porcentaje minimo del cinco por ciento (5%) se verificard sobre la provision
de bienes, servicios, actividades o vinculaciones efectivamente incorporadas a la ejecucién contractual, segin la
naturaleza de la actividad correspondiente y de conformidad con el plan de vinculacion o participacion que presente
el contratista y apruebe |a interventorfa. El Contratista debera indicar la forma en que se dard cumplimiento a esta
obligacién, los sujetos de especial proteccidn constitucional que participardn, la actividad que desarrollaran, los
soportes que acreditan su condicién y |a periodicidad con la cual reportara su cumplimiento durante la ejecucion del
contrato. La verificacién de esta obligacién debera realizarse respetando las normas de proteccion de datos
personales, reserva de informacidn sensible y dignidad de las personas vinculadas.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.

4. Desarrollar el ohjeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, vy obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de Contratacidn.

w
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26. Responder por cualquier tipo de reclamacidn, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el
personal, los subcontratistas o un tercero contra el Municipio, por causa o con ocasidén del contrato.

27. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demds trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato.

28. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos,

29, Mantener vigentes todas las garantfas que amparan el contrato en los términos del mismo, cuando en el mismo hayan
sido requeridas.

30. No acceder a peticlones o amenazas de quienes actlien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algtin hecho.

31. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
contrato.

32. Informar oportunamente al Municipio sobre eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrolla
del contrato.

33, ElContratista se compromete a mantenerse informado y actualizado sobre las practicas y principios de inclusién social,
enfoque diferencial y equidad de género, asegurando que todas sus acciones y servicios prestados bajo este contrato
se ejecuten respetando los principios de igualdad de oportunidades y no discriminacién, garantizando y promoviendo
un ambiente inclusivo y respetuoso para todas las personas.

34. Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orlentaciones escritas por el Supervisor del contrato v el
Municipio de Funza.

35, Suscribir a tlempo las actas regueridas por parte del Municipio (supervisor y/o interventor) como constancias de la
ejecucion del contrate.

36. Acreditar el cumplimiento de los estédndares minimos del Sistema de Gestian de Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-
S5T-, de conformidad con la Resolucidn No. 0312 de 2019 o la norma que la modifique, complemente o sustituya,
mediante la presentacién de la autoevaluacién correspondiente, plan de mejora cuando aplique, soportes del SG-SST.
afiliacion a riesgos laborales y demds documentos que permitan verificar su implementacién, conforme a la naturaleza
del contratista, nimero de trabajadores y nivel de riesgo de ia actividad.

37. Implementar y mantener durante la ejecucion del contrato su Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo
—5G-55T-, conforme a la normatividad vigente. Asi mismo, deberd acatar los lineamientos, protocolos,
recomendaciones y medidas de coordinacién que imparta la Entidad, la Interventotia y Supervision, con el fin de
prevenir accidentes de trabajo, enfermedades laborales y riesgos asociados a las actividades de ejecucién de obra.

38. Presentar las cuentas de cobro del valor del contrato, anexando todos sus soportes y documentos necesarios para
ello, dentro de los plazos convenidos.

39, Acreditar durante la ejecucion del contrato y para efectos de pago, el cumplimiento de las obligaciones frente al
Sistema de Seguridad Social Integral, riesgos laborales y aportes parafiscales, respecto del contratista y del personal
vinculado a la ejecucidn contractual, de conformidad con la naturaleza juridica dei contratista y conforme a la
normatividad vigente en la materia.

40. Las demds que por ley o el contrato le correspondan.

B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:
B.1. ETAPA PRELIMINAR (ALISTANMIENTO Y APROBACION DE DOCUMENTOS)
1. Tramitar las garantfas exigidas por el Municipio y cargarlas en la plataforma SECOP |1 para su revisidn y aprobacién,

2. Presentar a la Interventoria, para su revisién y aprobacién, el Cronograma General del Proyecto, que incluya las
actividades a desarrollar y el alcance estimado de las metas fisicas a intervenir, con los tiempos requeridos para su
cumplimiento.

3. Presentar a la interventoria, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la orden de iniciacion del contrato: hojas
de vida del personal profesional, relacién del equipo minimo obligatorio, Plan de Calidad {conforme 3 las normas NTC
(SO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018), revision y/o actualizacion del Plan de Manejo Ambiental — PMA, programa de
gerencia de proyectos, Plan de Manejo de Trénsito — PMT, Plan de SST, plan de gestidn social, plan de manejo de RCD,
y andlisis de precios unitarios con el desglose del AlU, para su revision aprobacidn.

El Contratista no podrd iniciar actividades fsicas de intervencidn (via, demolicién, excavacion, cierre, ocupacion de
espacio plblico, instalacién de campamento o cualquier actividad que genere riesgos técnicos, ambientales, sociales
o de SST) hasta contar con |a aprobacién de estos documentos, en especial &l PMT, el Plan de 55T, el PMA, el plan de
manejo de RCD, el cronograma y el personal minimo autorizado.

4. Suscribir, conjuntamente cen el Supervisor designado y la Interventorfa, el Acta de Inicio del contrato,
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Sin perjuicio de lo anterior, durante la ejecucién del contrato el Contratista debera verificar las condiciones reales
exlstentes en campo y comunicar oportunamente a la Interventorfa y a la Entidad cualquier situacién que difiera de
la informacién contenida en los estudios vy disefios 0 que pueda incidir en la correcta ejecucion de las obras, antes de
adelantar las actividades que pudieran verse afectadas por dicha situacién.

B.2. ETAPA DE EJECUCION:

Generales:

1. Ejecutar el contrato cumpliendo las normas y especificaciones técnicas vigentes, bajo los principios de economla,
eficiencia, celeridad y calidad, y dando cumplimiento integral a las especificaciones técnicas particulares, a los estudios
y disefios elaborados en desarrollo del Contrato Interadministrativo No. Cl202401410 (24-052 FONDECUN),
especificamente para el componente de las obras complementarias del Coliseo Zona F {Nuevo Coliseo Cubierto), al
Anexo 1 - Anexo Técnico y a la normativa técnica, ambiental y sanitaria aplicable a cada uno de los componentes de
la obra (vias, plazoleta, andenes, cerramiento, redes y obras adicionales y PTAR).

2. FEjecutar la obra con los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos ofertados, asi como los
adicionales necesarios para garantizar el cumplimiento en el tiempo estipulado.

3. Implementar los frentes de trabajo solicitados por la Interventorfa y/o Supervisién que garanticen el cumplimiento de
la programacién, y, cuando se requiera, implementar procesos constructivos por etapas para garantizar e! trinsito
vehicular y peatonal, asi como el funcionamiento normal del Coliseo Cubierto (en caso de requerirse) durante la
ejecucidn de las cbras.

4. Participar en las reuniones de seguimiento y visitas con la Interventoria y los especialistas de la Entidad, proponiendo
alternativas, compromisos y soluciones frente a rutas criticas del proyecto, y suscribir las actas correspondientes.

5. Generar y entregar los registros fotograficos del antes y después de las intervenciones.

6. Cumplir estrictamente con el cronograma y las especificaciones técnicas, asegurando el uso adecuado y oportuno de
los recursos; en caso de atrasos, presentar de inmediato el Plan de Contingencia a la Interventorfa para su estudio y
aprobacidn.

7. Implementar el plan de calidad, el PMA, el plan de gerencia, el Plan de SST, el plan de gestién social y el plan de manejo
de RCD, una vez sean aprobados por la Interventoria

8. Suministrar oportunamente a la Interventorfa la informacidn, soportes, registros y demds insumos téchicos,
administrativos y contractuales que sean requeridos para la elaboracion, seguimiento y consolidacion de los informes
semanales, mensuales y final del contrato, atendiendo las condiciones, formatos y plazos establecidos por la
Interventoria y/o la Entidad.

9. Cuando durante la ejecucién del contrato se identifique la necesidad de incorporar items no previstos iniciaimente, el
Contratista deberd presentar oportunamente a la Interventorfa los respectivos andlisis de precios unitarios (APU},
debidamente soportados y justificados técnica y econdmicamente, junte con los demds documentos e informacion
que permitan sustentar su necesidad, alcance y valor, para su correspondiente revisién y trémite ante la Entidad, sin
que su presentacion implique por sf misma su aprobacién, ejecucion o reconocimiento.

10

Realizar los ensayos de laboratorio requeridos para verificar la calidad de los materiales y de l2 obra, aportando los
certificados de calibracién vigentes y, cuando aplique, la acreditacién ONAC de los laboratorios. Si los ensayos no
cumplen las especificaciones, efectuar los correctivos dentro del plazo que determine la Interventoria (salvo
justificacién técnica aceptada, no superior a quince (15) dfas hébiles) y realizar nuevos ensayos que prueben el
cumplimiento.

11. Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo y viales que resulten afectadas por causas imputables al
Contratista, su personal, maquinaria, subcontratistas o proveedores, restituyéndolas a condiciones iguales o mejores
a las existentes al inicio de la intervencién.

12. Cuando la obra o parte de ella se encuentre en condiciones de uso y el Municipio requiera su utilizacion por razones

de interés publico, movilidad o seguridad incluyendo la continuidad de operacion del Coliseo Cubierto, permitir su uso
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20. El Contratista deberd presentar a la Interventorfa un informe mensual de avance de la ejecucidn contractual,

correspondiente al perfodo objeto de seguimiento, que consolide la informacién técnica, financiera, contractual y
administrativa del proyecto. El informe deberd permitir verificar de manera integral el estado de ejecucién del
contrato y, como minimo, deberd contener:

a. Avance técnico: descripcion de las actividades ejecutadas durante el perfodo, avance fisico programado y
gjecutado, porcentaje de cumplimiento, estado de los diferentes frentes de obra, cantidades ejecutadas, principales
actividades desarrolladas, personal y equipos utilizados, registro fotografico y demds soportes téenicos que permitan
evidenciar e avance de las obras.

b. Avance financiero: valor ejecutade durante el periodo, valor acumulado ejecutado, porcentaje de ejecucion
financiera, relacién entre el avance flsico y financiero, estado de las actas de pago, amortizacién de anticipos cuando
apligue, saldos y demas informacién econdmica relacionada can la ejecucién contractual,

¢. Avance contractual: estado general de las obligaciones contractuales, cumplimiento del cronograma, plazo
transcurrido vy plazo restante, modificaciones, suspensiones, prérrogas, adiciones, actas, requerimientos,
comprornisos y demds situaciones contractuales relevantes que se hayan presentado durante el periodo,

d. Programacién y seguimiento: comparacion entre las actividades programadas y ejecutadas, identificacién de
desviaciones respecto del cronograma, causas de los atrasos cuando se presenten y medidas implementadas o
previstas para su recuperacion.

e. Aspectos administrativos y de seguridad: relacion del personal vinculado al proyecto, equipos y maquinaria
utilizados, aspectos de seguridad y salud en el trabajo, gestion ambiental, gestién social y demas componentes
administrativos aplicables a la ejecucién de las obras.

f. Novedades, riesgos y alertas: descripcidn de las situaciones técnicas, administrativas, contractuales, financieras,
prediales, ambientales o de cualquier otra naturaleza que puedan afectar el normal desarrollo del proyecto, indicando
las acciones adoptadas y las recomendaciones o medidas requeridas para su atencién.

g. Soportes: anexos, registros fotograficos, formatos de seguimiento, ensayos y resultados de laboratorio cuando
correspondan, actas, cuadros de cantidades, programacién actualizada y demds documentos que soporten la
informacién reportada.

El informe mensual debera ser presentado por el Contratista a la Interventoria dentro de los cinco {5) primeros dfas
habiles del mes siguiente al periodo objeto de reporte. La Interventoria deberd revisarlo, aprobarlo y remitirlo a fa
Entidad a més tardar dentro de los diez (10) primeros dias habiles del mismo mes. Su contenido deberd corresponder
a la informacion efectivamente verificada y soportada para dicho perfodo. El tercer informe mensual debera
incorporar, ademds, la consolidacion de la informacion acumulada de la ejecucion del proyecto desde su inicio, de
manera que permita establecer el estado integral del contrato en sus componentes técnico, financiero y contractual.

Ejecutar la totalidad de las obras objeto del contrato, correspondientes a la construccion y/o adecuacion de vias,
andenes, plazoleta, cerramientos, redes y obras adicionales {incluidos los tramos proyectados con prevision del futuro
CED y el Edificio de Parqueaderos, hasta los puntos de espers, conexion o empalme definidos en los disefios) y demds
obras complementarias, asi como la construccion, instalacion, puesta en funcionamiento y estabilizacion de la PTAR,
de conformidad con los estudios y disefios, planos, memorias, especificaciones técnicas, cantidades de obra,
presupuesto, documentos contractuales y demds requisitos establecidos en el Anexo 1 — Anexo Técnico.

Ejecutar las obras de vias, andenes y plazoleta de conformidad con los disefios y especificaciones técnicas aprobados,
garantizando el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos para la conformacion de subrasantes,
excavaciones, rellenos, materiales granulares, pavimentos, concretos, acabados, pendientes, niveles, drenajes, juntas,
elementos de confinamiento, accesibilidad y demds componentes que hagan parte de cada estructura o elemento
construido.

Elaborar, suscribir y presentar a la Interventorfa las actas de recibo parcial de obra vy sus respectivos soportes, de
conformidad con las condiciones establecidas en el contrato y con las cantidades de obra efectivamente ejecutadas y
verificadas. '
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16

17

18.

19,

20.

21

22.

23.

24,

25.

26

by

27

Adelantar y/o continuar ante el ICCU y/o DEVISAB las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la conexién
de la via de acceso del proyecto con la Carrera 9, atendiendo las condiciones técnicas, constructivas, de seguridad vial
y demds requisitos que establezcan dichas entidades.

Realizar los ensayos de laboratorio, pruebas de campo y controles de calidad requeridos para verificar la calidad,
resistencia, estabilidad, compactacion, caracterfsticas y demds condiciones de los materiales y elementos utilizados
en la ejecucién de las obras, de conformidad con las especificaciones técnicas, normas aplicables, disefios y
requerimientos de la Interventorfa. Los resultados deberdn ser entregados oportunamente como soporte de las
actividades ejecutadas.

Implementar y mantener durante toda la ejecucién del contrato un sistema de control de calidad de las obras, que
permita verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, procedimientos constructivos, materiales,
tolerancias, niveles, dimensiones, resistenclas y demds requisitos establecidos en los documentos contractuales,
dejando los respectivos registros y soportes.

Presentar a la Interventorfa, previamente a la ejecucion de las actividades que lo requieran, las fichas técnicas,
certificados de calidad, procedimientos constructivos, protocolos de instalacidn, manuales, especificaciones de
fabricantes, muestras y demas documentos técnicos necesarios para la revision de los materiales, equipos, elementos
y sistemas que seran incorporados a las obras.

Suministrar e instalar los materiales, equipos, accesorios y deméds elementos requeridos para la correcta ejecucién y
funcionamiento de las obras, garantizando que correspondan a las caracteristicas, referencias, capacidades, calidades
y demis condiciones establecidas en los disefios, especificaciones téenicas y documentos contractuales.

Entregar al Municipio, previa revisién de la Interventorfa, el manual de operacién y mantenimiento de fa PTAR y
capacitar al personal que este designe para su futura operacion, incluyendo las recomendaciones, procedimientos,
frecuencias de mantenimiento, condiciones de operacién, manejo de equipos, sistemas de control, seguridad y demads
informacion necesaria para garantizar su adecuada operacidn y conservacion.

Entregar el andlisis de CAPEX y OPEX del sistema de tratamiento, de conformidad con las especificaciones técnicas y
los requerimientos establecidos en el Anexo 1 — Anexo Técnico, discriminando los principales costos de inversidn,
operacién, mantenimiento, consumo de insumos, energia, personal y demds componentes que resulten aplicables.

Elaborar y entregar a la Interventorfa, cuando esta o la Supervision lo requieran, los conceptos, informes, memorias
de calculo, andlisis técnices, presupuestos, cantidades de obra, registros, planos, esquemas, fichas técnicas,
protocolos, resultados de ensayos, soportes documentales y demds informacidn técnica relacionada con la ejecucion
del contrato que resulte necesaria para el seguimiento, revisién, toma de decisiones o atencion de requerimientos del
proyecto.

Atender oportunamente las solicitudes de informacion técnica formuladas por la Interventorfa o la Supervision,
suministrando la informacién completa, verificable y debidamente soportada dentro del plazo que sea establecido
para cada requerimiento, de acuerdo con su naturaleza y nivel de complejidad, sin perjuicio de las obligaciones
ordinarias de entrega de informacién establecidas en el contrato.

Corregir, complementar o ajustar, dentro de los plazos establecidos por la Interventoria, la informacién, documentos,
productos, procedimientos o actividades que presenten inconsistencias, deficiencias o incumplimientos frente a fos
disefios, especificaciones técnicas, documentos contractuales o requerimientos efectuados durante la ejecucién del
contrato.

Realizar las actividades de limpieza, retiro de sobrantes, desmonte de instalaciones temporales, retiro de materiales
y disposicién de residuos derivados de |a ejecucion de las obras, dejando los frentes intervenidos, vias, andenes,
plazoleta, cerramientos, dreas de [a PTAR y demas zonas objeto del contrato en condiciones adecuadas para su recibo
y puesta en servicio.

Entregar las obras completamente terminadas, funcionales y aptas para su recibo, incluyendo todos los elementos,
accesorios, conexiones, pruebas, ajustes, acabados, sefializacidn, obras complementarias y demds actividades
necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, aun cuando alguna de estas actividades resulte
necesaria para la correcta funcionalidad de los componentes previstos en los disefios y especificaciones técnicas.
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8,

10,

11.

12.

13.

14,

15.

ls.

17.

1.

Garantizar que las actividades que involucren maquinaria, vehfculos, equipos de construccidn y herramientas sean
ejecutadas bajo condiciones seguras, verificando previamente su estado, mantenimiento, operacién y condiciones de
seguridad, y asegurando que Gnicamente sean utilizados por personal autorizado, capacitado y competente para su
manejo.

Implementar las medidas necesarias para la prevencién y atencién de emergencias, manteniendo disponibles y
operativos los elementos, equipos v procedimientos requeridos para la atencién de primeros auxilios, incendios,
evacuaciones y demds situaciones de emergencia que puedan presentarse durante la ejecucion del contrato, de
acuerdo con los riesgos identificados v las condiciones particulares del proyecto.

Reportar oportunamente a la Interventoria cualquier accidente de trabajo, incidente, condicién o acto insegure que
se presente durante la ejecucién del contrato, adelantar la investigacién correspondiente conforme a la normatividad
aplicable y presentar |las medidas correctivas y preventivas adoptadas para evitar su recurrencia.

Elaborary presentar a la Interventorfa los registros e informes periédicos de SST, incluyendo los formatos y estadisticas
de accidentalidad e incidentes que resulten aplicables (entre ellos 18], IFl & ILI), asi como los soportes de capacitaciones,
inducciones, reinducciones, inspecciones de seguridad, entrega y reposicién de EPP, reportes e investigaciones de
accidentes e incidentes y demas evidencias requeridas para verificar el cumplimiento del SG-SST durante la ejecucién
contractual. Los informes mensuales de SST se presentardn dentro de los primeros cinco (5) dias calendario de cada
mes, con la aprobacién de la Interventorfa, y su contenido se integrard en el Informe Mensual Consclidado de SST,
calidad, gestién amblental y social; asi mismo, se dara cumplimiento al formato 09-FR-95 “Lista de chequeo informe
de gestién del 5G-55T" y al reporte de accidentes (FURAT), con su investigacidn y clerre ante la ARL.

Realizar inspecciones periddicas de las condiciones de seguridad de los frentes de obra, equipos, herramientas, dreas
de trabajo y elementos de proteccidn, dejando registro de los hallazgos y de las acciones correctivas implementadas.
La Interventoria podrd solicitar inspecciones adicionales cuando identifique condiciones que puedan representar un
riesgo para los trabajadores, terceros o la infraestructura.

Mantener debidamente seRalizados, demarcados, delimitados y en condiciones seguras los frentes de trabajo,
especialmente aquellos que puedan generar riesgo para peatones, residentes, usuarios de las vias, trabajadores o
terceros. En las actividades de construccién de vias, andenes y plazoleta, el Contratista deberd adoptar las medidas
necesarias para garantizar la circulacidn segura de las personas y el aislamiento de excavaciones, desniveles,
materiales, maquinaria y demds elementos que puedan representar peligro.

Garantizar el orden y aseo permanente de los frentes de trabajo, disponiendo adecuadamente materiales,
herramientas, residucs, equipos y demas elementos utilizados durante la ejecucién de las obras, con el fin de prevenir
caidas, golpes, atrapamientos, incendios y demds eventos derivados de condiciones inseguras.

Coordinar con la Interventoria las actividades de seguimiento en materia de SST, participando en las reuniones,
comités, inspecciones y demas espacios de coordinacién que se establezcan durante la gjecucién del contrato. Cuando
las condiciones de riesgo del proyecto lo requieran, deberan realizarse reuniones especificas de seguimiento con la
periodicidad defintda por la Interventoria.

Atender de manera oportuna los requerimientos formulados por {a Interventoria en materia de SST y adoptar las
medidas correctivas, preventivas o de mejora que correspondan frente a las condiciones inseguras identificadas
durante la ejecucién de las obras, sin perjuicio de las responsabilidades que legal y contractualmente correspondan al
Contratista.

Cumplir integralmente con los demds lineamientos, protocolos, procedimientos, requisitos y medidas en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo establecidos en el Anexo 1 — Anexo Técnico del contrato, asf como con aquellos que
resulten aplicables de acuerdo con la naturaleza, alcance y condiciones particulares de las actividades objeto de
ejecucion, garantizando su implementacién y cumplimiento durante todas las etapas del contrato.

Ambientales v Sociales:

Cumplir integralmente con el Plan de Manejo Ambiental — PMA, los programas, medidas y obligaciones ambientales
aplicables al proyecto, asi como con |a normatividad ambiental, sanitaria, forestal y de gestion de residuos vigente y
con los lineamientos establecidos en el Anexo 1 ~ Anexo Técnico del contrato. El Contratista deberd garantizar la
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12,

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20

21,

22,

Coordinar y articular [a gestién ambiental y social de los diferentes frentes de obra, garantizande que las medidas
establecidas en el PMA, PIPMA, Plan de Gestién Social y demds instrumentos aplicables sean implementadas de
manera coherente con la programacion y ejecucion de las actividades contractuales, y atendiendo oportunamente los
requerimientos formulados por la Interventoria y [a Entidad.

Presentar a la Interventoria informes mensuales de gestién ambiental, social y de cumplimiento de los instrumentos
del proyecto, o con la periodicidad adicional que esta determine, los cuales deberdn consolidar como minimo el estado
deimplementacidn y cumplimiento del PMA y PIPMA, [a gestidn de RCD, las actividades de gestidn social, las medidas
de manejo implementadas, los indicadores y metas establecidos, los aspectos relevantes del perfodo, las situaciones
o impactos identificados, las acciones correctivas y de mejora adoptadas y los respectivos soportes documentales,
registros fotogréficos, certificados, manifiestos y demas evidencias que permitan verificar su cumplimiento. El
contenido de estos informes se integrard en el Informe Mensual Consolidado de SST, calidad, gestién ambiental y
social, conforme a la obligacién respectiva.

Elaborar y presentar a la Interventoria, dentro de los cinco (5) primeras dias habiles del mes siguiente al periodo objeto
de reporte, un Informe Mensual Consoclidado de SST, calidad, gestién ambiental y social, que integre los informes
mensuales de cada uno de dichos componentes (55T, calidad, ambiental —incluidos el PMA, PIPMA, el Plan de Gestidn
Integral de RCD y el Plan de Manejo de Trénsito— y social), de acuerdo con los numerales 4 y 17 del Anexo 1 — Anexo
Técnico y con los formatos 09-FR-95 (SST) y 09-FR-93 (ambiental). La Interventoria deberd revisarlo, aprobarlo y
remitirlo a Ia Entidad a mds tardar dentro de los diez {10) primeros dias habiles del mismo mes. El informe se
presentard mensualmente y de forma final, y es independiente del informe mensual de avance de la ejecucion
contractual,

Atender oportunamente los requerimientos, observaciones y medidas correctivas formuladas por la Interventoria o
la Entidad en materia ambiental, social y de manejo de residuos, implementando las acciones necesarias para corregir
las situaciones identificadas y prevenir su recurrencia, dentro de los plazos establecidos.

Responder por el cumplimiento de las obligaciones ambientales y sociales asociadas a las actividades ejecutadas por
sus subcontratistas, proveedores y demds terceros vinculados al proyecto, sin perjuicio de las responsabilidades que
legalmente correspondan a cada uno de ellos,

Implementar el Plan de Gestién Social del proyecto, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Anexo 1
~ Anexo Técnico y demas documentos contractuales, garantizando su articulacién con la programacién y ejecucion de
las obras y con las medidas ambientales y de seguridad establecidas para el proyecto.

Informar oportunamente a la comunidad y a los usuarios del drea de influencia sobre el desarrollo de las actividades
de obra que puedan generar afectaciones temporales, tales como clerres o restricciones de acceso, cambios en la
circulacién, intervencién de vias y andenes, generacion de ruido, polvo, trénsito de maquinaria y vehiculos, suspension
o modificacién temporal de accesos y demds situaciones que puedan alterar las condiciones normales del sector, de
acuerdo con los mecanismos y lineamientos definidos en el Plan de Gestién Social.

Implementar mecanismos de informacidn, atencién y comunicacién con la comunidad y demds actores del drea de
influencia del proyecto, garantizando la recepcion, registro, trémite y seguimiento de las inquietudes, solicitudes,
quejas o reclamos relacionados con la ejecucion de las obras, y dando traslado a la Interventorfa y/o a la Entidad de
aquellos asuntos que requieran su conocimiento o intervencion.

Garantizar |a adecuada sefializacién e informacion a la comunidad en los frentes de obra, especialmente cuando las
actividades impliquen modificaciones temporales en la movilidad peatonal o vehicular, restricciones de acceso,
intervencidn de andenes, vias, plazoleta u otros espacios de uso publico, procurando mantener condiciones segurasy
accesibles durante la ejecucion.

Adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso seguro y, cuando técnicamente sea posible, continuo de los
residentes, usuarios, establecimientos, equipamientos y demds actores ubicados en el drea de influencia de las obras,
coordinando previamente con la Interventoria las actividades que impliquen restricciones o afectaciones temporales.

Coordinar con la Interventorfa y la Entidad las actividades de socializacion requeridas para la ejecucion de las obras,
especialmente cuando se presenten intervenciones que puedan generar afectaciones relevantes sobre la comunidad,
cambios en la programacién, cierres, desvios, modificaciones de accesos o situaciones que requieran informacién
previa a los usuarios o residentes.
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10.

11,

12,

13.

14,

15,

16.

i7.

18.

18,

20

Entregar los certificados, garantias, protocolos de pruebas, resultados de ensayos, certificados de calidad, fichas
técnicas, manuales de fabricante, registros de puesta en funcionamiento y demnds documentos correspondientes a los
materiales, equipos, sistemas y componentes incorporados a las obras, cuando sean aplicables y de acuerdo con los
requisitos establecidos en el contratoe.

Retirar la sefializacién, cerramientos, instalaciones, campamentos, equipos, maquinaria, materiales y demas
elementos temporales utilizados para la ejecucion de las obras, una vez no sean requeridos, incluyendo [a sefializacion
temporal y los dispositivos implementados para desvios o0 manejo de trénsito.

Retirar los materiales sobrantes, residuocs, escombros y demas elementos derivados de la ejecucién de las obras y
entregar las dreas intervenidas en condiciones adecuadas de orden, limpieza, seguridad y funcionamiento, de
conformidad con las obligaciones ambientales y contractuales aplicables.

Entregar a la Interventoria los certificados, manifiestos, registros y demds soportes correspondientes al
aprovechamiento, tratamiento y/o disposicion final de los Residuos de Construccién y Demolicion — RCD generados
durante la ejecucién del contrato, como soporte del cierre de la gestion ambiental del proyecto.

Presentar un informe final de ejecucién de! contrato, debidamente soportado y para aprobacion de la Interventoria,
de conformidad con Ia lista de chequec y demés lineamientos establecidos por la Alcaldia Municipal de Funza,
consolidando como minime el estado final de ejecucién técnica, financlera, contractual, ambiental, social, de S5Ty de
calidad, asi como los resultados de las pruebas, ensayos, actividades de puesta en funcionamiento, pendientes
atendidos y demds informacién requerida para el cierre del proyecto,

Entregar a la Entidad, previa revision de la Interventoria, la documentacion final necesaria para la operacidn,
mantenimiento, conservacion y seguimiento de las obras, incluyendo ia documentacion técnica y administrativa que
resuite aplicable a cada componente del proyecto.

Responder por el pago de los servicios publicos requeridos para el funcionamiento de sus instalaciones temporales,
campamento, equipos y demas actividades propias de la obra, asi como por las acometidas, conexiones o
adecuaciones temporales necesarias para obtener dichos servicios, cuando sean atribuibles a su operacion. Esta
obligacién no comprende los costos de vinculacidn y conexidn definitiva al servicio de alcantarillado sanitario del
proyecto (PTAR), los cuales se regirdn por lo establecido en el presupuesto oficial y en los demas documentos
contractuales aplicables.

Suscribir con la Interventoria el balance final de cantidades de obra realmente ejecutadas, en el cual se consoliden y
verifiquen las cantidades efectivamente ejecutadas durante el desarrollo del contrato, de conformidad con las
actividades, items y unidades de medida establecidos en el presupuesto contractual y sus modificaciones, cuando
haya lugar a estas. El balance deberd contar con los respectivos soportes técnicos, memorias de medicién, actas de
recibo, registros de campo y demés documentos que permitan verificar las cantidades reportadas, y deberd ser
presentado para revisién y suscripcion conjunta con la Interventoria como parte de las actividades de cierre del
contrato.

Entregar las obras dentro del plazo méximo contractual y en las condiciones de calidad, funcionalidad, seguridad y
especificaciones previstas en los documentos que hacen parte integral del contrato.

Adelantar y gestionar oportunamente las actuaciones, trémites y actividades requeridas para el cierre del contrato de
obra, de conformidad con la normativa vigente y atendiendo los lineamientos, procedimientos e instrumentos
establecidos en el Sistema de Gestién de Calidad del municipio que resulten aplicables, en articulacién con la
interventoria v la entidad contratante, aportando la documentacién y los soportes necesarios para dicho propdsito.

Cumplir las demds obligaciones legales, reglamentarias y contractuales que resulten aplicables a la etapa de
finalizacion, entrega, recibo y cierre de las obras.

2.6.2. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: Ademads de las consagradas en el articulo 42 de la Ley 80 de 1993:

1. Cumplir con las obligaciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
2. Garantizar la apropiacién de los recursos econdmicos para la ejecucién del contrato.
3,  Realizar el seguimiento o supervisién del cumplimiento del objeto contractual.
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2.10 INTERVENTORIA Y SUPERVISION DEL CONTRATO:

La Vigilancia, Control e interventoria de la ejecucién del Contrato estard a cargo de una Interventoria externa contratada
para tal fin, la cua! ejerceré dentro de su objeto contractual la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST del presente Contrato de Obra.

Cuando el adjudicatario haya obtenido el puntaje adicional por trabajadores con discapacidad, (a Interventoria verificard
durante la ejecucién del contrato, que se mantenga en la planta de personal el niimereo de trabajadores con discapacidad
que dio lugar a la obtencién del puntaje, conforme a la normativa aplicable, Ia oferta presentada y los documentos del
proceso.

La reduccién del ndmero de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye
incumplimiento del contrato por parte del contratista, y daré lugar a |as consecuencias del incumplimiento previstas en el
contrato v en las normas aplicables. El procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de que trata el presente
artfculo deberd adelantarse con observancia a los postulados del debido proceso, en aplicacién de los principios que rigen
la actividad contractual teniendo presente los casos de fuerza mayor o caso fortuito.

Cuando en el Documento Base resulte aplicable la obligacién de incorporar bienes nacionales relevantes definidos por el
Municipio, v el adjudicatario haya asumido dicho compromiso conforme a su oferta, la interventorfa deberd verificar
durante la ejecucién del contrato su cumplimiento, para lo cual podrd solicitar facturas, ordenes de compras,
certificaciones y demds documentos que permitan estahlecer la adquisicion y utilizacién de los bienes correspondientes.

En aplicacién de lo preceptuado en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, Fomento a [a ejecucidn de contratos
estatales por parte de poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion
o reincorporacion y sujetos de especial proteccién constitucional, el interventor realizara el seguimiento y verificara que
se cumpla con el porcentaje minimo establecido en el pliego de condiciones, de las personas vinculadas al inicio y durante
Ia ejecucidn del contrato que pertenezcan a estos grupos poblacionales,

Sin perjuicio de |a interventoria externa contratada para ejercer el seguimiento técnico, administrativo, financiero, legal,
ambiental y SST del contrato de obra, la Secretaria de Infraestructura ejercerd una supervision institucional orientada a
garantizar la presencia activa del Municipio durante la ejecucion contractual, en su calidad de entidad contratante y
responsable de la necesidad piblica que se pretende satisfacer. Esta supervision institucional no sustituira, congurrird,
duplicara ni desplazaré las funciones asignadas a la interventoria externa, quien conservara la responsabilidad de emitir
los conceptos, verificaciones, aprobaciones, recibos a satisfaccion, recomendaciones e informes propios del seguimiento
integran del contrato de obra.

La supervisién del contrato estaré a cargo de [a Secretaria de Infraestructura quien velard por los intereses del Municipio
y tendri las funciones que por la indole y naturaleza del contrato le sean propias, especialmente las previstas en la Ley 80
de 1993 y |a Ley 1474 de 2011, entre otras:

a, Certificar cuando corresponda y para los fines internos, administrativos y contractuales de la entidad, la ejecucion
idénea y oportuna del objeto contractual, con fundamento en los informes, conceptos, avales, actas y
recomendaciones emitidos por la Interventorfa externa, sin perjuicio de las verificaciones institucionales que
correspondan al Municipio como entidad contratante,

b. Participar en la revision y suscripcidn de las actas y documentos contractuales que requieran intervencién del
Municipio como entidad contratante, con fundamento en los informe, conceptos, verificaciones, recomendaciones o
avales emitidos por la Interventoria Externa en los aspectos de su competencia.

c. Informar constantemente al contratante sobre el desarrollo del objeto contractual so pena de responder por tal
omision,

d. Velar por que se mantengan vigentes las garantfas que amparen los riesgos exigidos en el contrato, cuando se hayan
requerido.

e. Informar a la entidad sobre los presuntos incumplimientos del contratista para que se tomen las medidas del caso.

f,  Realizar el monitoreo del tratamiento dado por las partes para la prevencion del riesgo.
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Presupuesto Oficial es superior al umbral para convocatorias limitadas en el afio 2026, que establecid el Ministeric de
Comercio, Industria y Turismo y qgue correspande a US$125.000 equivalentes a $511,708.497 [vigente hasta 31 de
diciembre de 2026).

.4+, ELVALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO...

4,1, VALOR DEL CONTRATO: DIEZ MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS UN PESOS M/CTE {$10.209,549,301,00}, que incluye todos los costos directos e indirectos requeridos
para la ejecucion del contrato.

4.2, JUSTIFICACION:

Para la determinacion del presupuesto oficial del presente proceso de contratacion, el Municipio de Funza tomé como
base los estudios y disefios desarrollados en el marco del Contrato Interadministrativo No. 1202401410, suscrito con el
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca — FONDECUN, y particularmente los productos elaborados para el
componente correspondiente a las obras complementarias del Nuevo Coliseo Cubierto, denominado contractualmente
como “Obras Complementarias del Coliseo Zona F”.

£n desarrollo de dichos estudios y disefios, el consultor encargado de la elaboracidn de los estudios y disefios
correspondientes, desarrollé, entre otros productos, el presupuesto detallade de obra, las especificaciones técnicas, los
andlisis de precios unitarios — APU y el cronograma de abra, como parte de los documentos técnicos requeridos para la
estructuracién del proyecte.

En consecuencia, para la determinacién del presupuesto oficial se contd con una base técnica y econémica soportada en
los productos derivados de los estudios y disefios, en fos cuales se determinaron las cantidades de obra, actividades,
unidades de medida, especificaciones técnicas y demds elementos necesarios para establecer el costo de las obras
proyectadas.

Estructuracién del presupuesto de las obras complementatias: El presupuesto elaborado en el marco de los estudios y
disefios comprendi6 los diferentes componentes contemplados dentro del alcance contractual del componente de Obras
Complementarias del Coliseo Zona F, incluyendo las actividades correspondientes a vias, andenes, plazoleta, cerramiento,
redes y obras adicionales y edificio de parqueaderos. El edificio de parqueaderos no hace parte del alcance del presente
proceso, por lo que sus actividades no fueron incluidas en el Formulario No. 1 —Presupuesto Oficial.

No obstante, para efectos del presente proceso de contratacion, el Municipio de Funza delimit el alcance de acuerdo con
las necesidades que actualmente seran objeto de intervencién, por lo cual no se contempla dentro del presente
presupuesto la construccidn del edificio de pargueaderos.

En consecuencia, para la estructuracion del presupuesto oficial se tomé como base la informacidn técnica y econdmica
desarrollada por el consultor para los componentes de plazoleta, vias, andenes y cerramiento, asi como para el
componente de redes y obras adicionales, efectuando los ajustes correspondientes a las condiciones, cantidades y alcance
definitivo del presente proceso.

Para estos componentes se conservaron como soporte los productos desarroliados durante la etapa de estudios y disefios,
incluyendo, segtin corresponda, los andlisis de preclos unitarios — APU, memorias de calculo de cantidades, planos,
especificaciones técnicas, cantidades de obra y demds documentos técnicos y economicos que sustentan la determinacién
del valor de |as actividades.

En la construccion de los precios de referencia utilizados para estos componentes se tuvieron en cuenta, entre ofras
fuentes, referencias de precios del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca — ICCU y del Instituto de
Desarrollo Urbano — DU, asi como la informacién técnica, las condiciones particulares del proyecto, las cantidades de obra
y los demas elementos considerados por el consultor en la estructuracion econdmica de los estudios y disefios.

La utilizacién de estas referencias permitié contar con una base objetiva para la determinacidn de los costos directos
asociados a las actividades previstas, los cuales fueron contrastados y ajustados de acuerdo con las caracteristicas
especificas del proyecto y con las condiciones particulares bajo las cuales deberan ejecutarse las obras en el municipio de
Funza.

Componente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales — PTAR: De manera adicional, teniendo en cuenta que e
alcance del presente proceso incorpora la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales — PTAR, se realizd un ejercicio
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El detalle de las fuentes de informacién utilizadas, la metodologla de analisis de precies, los anélisis de precios unitarios,
las memorias de célculo de cantidades, las cotizaciones consideradas para la PTAR, la estructuracidn y actualizacién del
AlU, asi como el andlisis de los costos indirectos y demds componentes que sustentan el valor estimado del contrato, se
encuentran desarrollados de manera especifica en el Estudio de Mercado, documento gue forma parte integral de los
documentos del presente proceso de contratacidn.

Por lo anterior, el presupuesto oficial definido para el presente proceso corresponde al valor estimado para la ejecucidn
integral de las obras objeto de contratacién, de acuerdo con los estudios y disefios disponibles, las cantidades de obra, las
especificaciones técnicas, las condiciones particulares del proyecto, los precios de referencia analizados, el componente
especifico de PTAR vy los costos indirectos requeridos para su adecuada ejecucion.

Como parte integral del expediente contractual se anexan los documentos que soportan este ejercicio presupuestal, a
saber:

» Estudio de Mercado.

s Formulario 1 — Presupuesto Oficial.

+  Andlisis del porcentaje de AlU (Administracién, Imprevistos y Utilidad).

+ Andlisis de prestaciones sociales.

s Anadlisis de precios unitarios (APU), elaborados a partir de las cantidades de obra definidas en los estudios y
disefios.

En este sentido, el presupuesto oficial constituye un insumo sélido y técnicamente soportado, que garantiza transparencia,
razonabilidad y coherencia en la asignacion de recursos, en concordancia con los principios de planeacién, economia y

eficiencia que rigen la contratacidn estatal.

4.3, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA EL PROCESO:

b —N:)'CDE N .'Rl_!_ii_ra'.. C -_ ',"N'um_b‘re.del' (ubrb ___Fueﬁ;e L - Valor total del €DP
2.3.2.02.02.005,4002.256.12043 CoﬁiT&UggL?g;lfgg\gﬁlos FUSE?JT%;?’%‘?;EECE:E‘J%?:IES $2.872.670.662,00
2:3.2.02.02.005.4002.256.12001 | CONSIICCONT SER LA FUENTE: 11001 RECURSOS $3.704,147.060,67

sz | 23:2.02.02.005.4002.256.52208 CONSTRUCCION Y SERVIC0 | FueTe: 52208-2.8. EMGESA $282.533.601,90
2.3.2.02.02.005.4002.256.33206 cor;sérguggquc;rigusgg\gﬁ[os FUENTE: 33206-EMGESA $130.000.000,00
2.3.2.02.02.005.4002.256.11005 COIB’SETLRAU((::SII\?SNI':[?(ESI‘Q:IIOS FUENTE: 11005-RP PLUSVALIA 51.804.045.686,00

TOVAL CDP DIS-2026002671 | $8.793.397.010,61

2.3.2.02.02.005.2402.263.12001 | 0o ICEION ¥ SERVCIOS FUENTE: 100 RECUIRSOS $1,158.449,706,39

. 2.3.2.02.02.005.2402.263.11005 Coﬁiﬁ’g&f’g;ﬁ;\gﬁ'os FUENTE: 11005-RP PLUSVALIA $122.652.584,00
R saammonm s s | TN | e e
2.3.2.02.02.005.2402.263.33209 cor;iﬂjggquc;ngusgg\gﬁlos FUENTE’%?S;;]ON:‘?#EST OAL $135.000.000,00

TOTAL CDP DIS-2026002673 | $1,416,152,290,39

Nota: El presente praceso cuenta con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. DIS-2026002671, por valor de
$8.793.397.010,61, y No. DIS-2026002673, por valor de $1.416.152.290,39, los cuales suman $10.209.549.301,
correspondiente al valor total. Asi mismo, mediante Acuerde Municipal No. 011 de 2026 del 14 de octubre de 2026, el
Concejo Municipal autorizé a la Alcaldesa Municipal para comprometer vigencias futuras ordinarias de |a vigencia fiscal
2027, donde se contempla el proyecto denominado “CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL NUEVO
COLISEO CUBIERTC EN EL MIUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA”, cuyo valor total, apropiacién presupuesto 2026 y plazo
carresponden a los sefialados en dicho Acuerdo. En consecuencia, para este proyecto no se comprometen recursos con
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s  Certificacion de cumpiimiento expedida por el interventor y supervisor.

¢ Registro fotografico del avance del proyecto — en medio fisico y en medio magnético, el cual debe ser adjuntado
en un cd en carpetas de manera semanal, el nombre de la carpeta debe indicar el nimero consecutivo de la
semana y la fecha a la que corresponde; ejemplo: semana 1 - 10 al 14 de septiembre de 2026 - {CD).

¢ Todas aguellas que se encuentren incluidas en la circular vigente para radicacion de cuentas de cobro y facturas
emitida por la Secretaria de Hacienda municipal.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando ellas
fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de [as
condiciones establecidas en el presente Contrate,

Lz Entidad har4 las retenclonas a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes
sobre la materia.

El Contratista deberd acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda.

4.5, ANTICIPO: En el presente Proceso de Contratacién la Entidad no entregard Anticipe al Contratista. En consecuencia,
el contratista deberd garantizar la disponibilidad financiera necesaria para la ejecucién de las obras, conforme al
cronograma aprobado, sin que exista reconocimiento previo de recursos.

4.6, IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: Al contrato le son aplicables los siguientes impuestos, tasas y contribuciones
nacionales, departamentales y municipales:

ESTAMPILLA BASE GRAVABLE TARIFA
ESTAMPILLA PRO-CULTURA VALOR DEL CONTRATO 1%
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR VALOR DEL CONTRATQ 2%
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR VALOR DEL CONTRATO 2%
ESTAMPILLA PRO-ELECTRIFICACION RURAL VALOR DEL CONTRATO 0.3%
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION VALOR DEL CONTRATO 2%
CONTRIBUCION ESPECIAL SOBRE CONTRATOS
DE OBRA PUBLICA VALOR DEL CONTRATC 5%
GASTOS BANCARIOS 4X1000 VALOR DEL CONTRATO 0.4%

VALOR DEL CONTRATO
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA) Art. 97. Estatuto de Rentas Municipal. 1%
Actividad 4210

SOBRETASA BOMBERIL VALOR DEL CONTRATO 0.01%

Nota: Los porcentajes enunciados pueden variar en cualguier momento y se aplicaran los que se encuentren vigentes al
momento de realizar el pago.

5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE Y SU JUSTIFICACION >

Acorde con el numeral 12 del articulo 52 de la Ley 1150 de 2007, “La capacidad juridica y las condiciones de experiencia,
capacidad financiera y de organizacion de los proponentes serdn objeto de verificacién de cumplimiento como requisitas
habilitantes para la participacion en el proceso de seleccién y no otorgardn puntaje, con excepcion de los previsto en el
numeral 4 del presente articulo (...})".

De conformidad con el numeral 6.1. del Articulo 62 de la Ley 1150 de 2007, “{..) la verificacién de las condiciones
establecidas en el numeral 1 del artfculo 5 de la presente ley, se demostraré exclusivamente con ef respectivo certificado
del RUP en donde deberan constar dichas condiciones.

{...) solo en aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera la verificacidn de requisitos del
Proponente adicionales a los contenidos en ef RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificacion en forma directa”.

De acuerdo con el objeto y valor de la contratacién, al proceso de seleccién le son aplicables los Pocumentos Tipo de
Licitacién de Obra Ptblica de Infraestructura Social version 2, vigentes a partir del 16 de febrero de 2026, por lo que los
requisitos habilitantes y factores de calificacién del presente proceso de seleccion serdn los establecidos en los
documentos tipo ¥ sUS anexos.
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requerimientos y aclaraciones solicitados por la Entidad en el curso del presente proceso; {jii} recibir las notificaciones a
que haya lugar dentro del proceso {iv) suscribir el Contrato en nombre y representacién del adjudicatario asi como el acta
de terminacidn y liquidacidn, si a ello hubiere lugar.

Las personas extranjeras que participen mediante un Propanente Plural podran constituir un solo apoderado comun y, en
tal caso, bastard para todos los efectos la presentacién del poder comtn otorgado por todos los integrantes con los
requisitos de autenticacion, legalizacion o apostilla y traduccion exigidos en el Cédige de Comercio y en el Cadigo General
del Proceso, incluyendo los sefialados en el Pliego de Condiciones. El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse
en el mismo acto de constitucién del Proponente Plural.

5.1. GENERALIDADES

A.  Unicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes, segin lo
sefialado en el presente pliego de condiciones.

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serdn acreditados por cada uno de los integrantes de ta
figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se realizard de acuerdo con las reglas del
pliego de condiciones.

€. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 - Experiencia y los proponentes extranjeros sin domicilio o sin
sucursal en Colombia deberdn diligenciar adicionalmente el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para
extranjeros y adjuntar los soportes gue ahi se definen.

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deben aportar certificado con
fecha de expedicién no mayor a treinta {30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacién.
En caso de modificarse |a fecha de cierre del Proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia
del certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

5.2. CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando cumplan
los requisitos exigidos en el pliego de condiciones:

_ A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas nacionales o
extranjeras.
B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacidn previstas en el articulo 7
de [a Ley 80 de 1593.

Los proponentes deben:

A, Tener capacidad juridica para la presentacidn de la oferta.

B. Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecucién del contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o
prohibicidn para contratar previstas en la Constitucidn y en la Ley,

D. No estar reportados en el Gltimo Boletn de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloria General
de la Republica. Esta disposicién aplica para el proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio
en Colombia. Tratdndose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar
que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones
vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM en el cual demuestre no estar
inhabilitado en los términes de !a Ley 2097 de 2021,

La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igual que el
certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artfculo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas
Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policfa Nacional, de acuerdo con lo dispueste en el articulo 184 de la Ley
1801 de 2016 — Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana—,

5.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes plurales se acreditara
de acuerdo con las siguientes reglas:
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.  Nombre o razén social completa.
IL Nombre del representante legal o de |a persona facultada para comprometer a la persona jurfdica.

M. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente proceso de
seleccidn.

v, Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica, en la
que se sefiale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligacicnes en
nombre de la misma o aportando la autorizacién o documento correspondiente del é6rgano social
competente respectivo para cada caso.

V.  Tipo, ntimero y fecha de! documento de constitucién o creacidn,

V. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personerfa juridica.
VIl.  Acreditar que su duracién no serd inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
Vil Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

$i no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacion de existencia y representacion
legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una declaracién juramentada de una
persona con capacidad jurfdica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u
organismo gue certifique lo solicitado en el presente numeral; Ii) la informacidn requerida en el presente literal, y iii} la
capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efecttia la declaracion, asi como de [as demds
personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

NOTA: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicataric del procese, tanto de
forma individual o como integrante de una estructura plural, deberd constituir una sucursal con domicilio en el territorio
nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 471 y ss. del Cédigo de Comercio.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

Acto de creacidn de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y
representacion legal {este Gltimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso
de contratacion) o documento equivalente que permita conocer 13 naturaleza juridica, funciones, drganos de
direccidn, régimen juridico de contratacion de la entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representacién legal, deberén
aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los docurnentos que demuestren la capacidad del
representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificaré:

» Fecha de expedicién del documento equivalente que acredite su existencia con una fecha de expedicién no mayor
a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse
la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la
fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones.

¢ Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso,

e Laduracién debera ser por lo menos igual al plazo estimade del contrato y un (1) afio mas,

e Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucién del contrato sera el indicado en el numeral “1.1
Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacién”.

¢ Siel representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera acreditar
autorizacion suficiente del 6rgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la
sociedad o entidad.

« La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la
entidad, determinard la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

¢ Elnombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

5.3.3, PROPONENTES PLURALES
El documento de conformacion de proponentes plurales debe:
A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unién Temporal o Consorcio. En este documento los
integrantes deben expresar su intencion de conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre

el tipo de asociacion se solicitard la aclaracién. Los proponentes deben incluir como minimo la informacidn
requerida en el Formato 2 — Conformacién de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 28 —
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En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratacidn, se tendrd como referencia para establecer el plazo
de vigencia de los certificados de afiliacidn [a fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.

La persona natural que redna los requisitos para acceder a la pensién de vejez, o presente resolucion de reconocimiento
de pensién o indemnizacién sustitutiva, presentard el documento que lo acredite y, ademds, |a afiliacién al sistema de
salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicion legal de no estar obligados a realizar cotizacién de pensién tendran
gue presentar el documento que asf lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliacién al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras can domicilio en Colombia las cuales deberan acreditar
este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

5.4.3. PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los anteriores
numerales.

5.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcién del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, Ia declaracion
donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes legales cuando a ello haya |lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores
a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y
seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacién, bajo la gravedad de juramento.

5.4.5. ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago de! contrato, que se encuentra al dia en los aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda.

5.5. EXPERIENCIA

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i} la informacion consignada en el RUP para aquellos que
estén obligados a tenerlo, ii) la presentacién el Formato 3 — Experlencia para todos los proponentes y {iii} alguno de los
documentos vélidos para la acreditacién de la experiencia sefialados en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificacién
de informacidn del proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacién de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades estatales.

Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su matriz,
subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial.

El rea estimada de intervencidn del presente Proceso de Contratacién corresponde a:

» Area para construir/intervenir: 14.852.10 M2,

s Presupuesto Oficial: DIEZ MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS UN PESOS M/CTE {$10.209.549.301) que incluye todos los costos directos e indirectos requeridos
para la ejecucién del contrato.

Adicionalmente en el Anexo 1 — Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las obras a realizar y
los aspectos técnicos particulares.
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B.

MATRIZ - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Actividad Secundaria (2}: 4.2 PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE PTAR, ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS
RESIDUALES Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS.

EXPERIENCIA GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCION DE: SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS Y/O PTAR Y/O SISTEMAS DE SANEAMIENTO
BASICO.

NOTA GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: La magnitud empleada para el establecimiento del % de
dimensionamiento es una condicién adecuada y proporcional a la naturaleza, alcance y valor del
contrato, por lo cual la experiencia se deberd acreditar en un Unico contrato.

EXPERIENCIA ESPECIFICA OBLIGATORIA: Por lo menas tino {1) de los contratos vilidos aportades como
experiencia general debe corresponder a un proyecto de CONSTRUCCION DE UNA PTAR con capacidad
igual o superior al (50%) de los litros por segundo (Ips) establecidos en Ia presente convocatoria, los
cuales se encuentran estimados en 2.9 litros por segundo.

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

-Par lo menos uno (1) de los contratos validos aportados debe acreditar experiencia general en
actividades de intervencidn y/o construccién y/o instalacion de manejo de lodos para tratamiento de
aguas residuales,

-Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados debe acreditar experiencia general en
actividades de intervencion y/o construccidn y/o instalacidn de estructuras para tratamiento bioldgico
para tratamiento de aguas residuales y sus obras complementarias.

NOTA GENERAL: La Entidad solo tendrd en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la
experiencia general y especifica, Se deberd valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan
ejecutado multiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida.
En este Gltimo caso, se acreditaré la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las actividades
requeridas.

La Entidad tendra en cuenta la conversidn de unidades para establecer el valor de referencia en litros por
segundo segiin el sistema métrico aplicable a cada uno.

Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el niimero consecutivo del contrato en el RUP. Los
proponentes plurales deberan indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en el Formato
3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el proponente plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no difigencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pediréd su subsanacién en los términos del
numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta para la evaluacion los cinco {5) contratos
de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificaré la acreditacién de los requisitos de experiencia general
y especifica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en
atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes y
servicios adicionales a la abra piblica de infraestructura de social, en caso de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de mujeres con
domicilio en el territorio nacional, se tendrdn en cuenta como méximo los seis (6) contratos aportados de mayor
valor. En caso de que el Proponente pruebe |a calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdran come méximo los siete (7) contratos aportados
de mayor valor.

E] Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel.
El proponente podra acreditar la experiencia con minime uno {1) y méaximo cinco {5) contratos, los cuales seradn

evaluades teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del pliego de condiciones, asf como el contenido
establecido en la Matriz 1 — Experiencia aplicable al proyecto de infraestructura social.
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Para los contratos que sean aportados por personas jurldicas que no cuentan con mds de tres (3) afios de
constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad
con Ia posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del
RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador piiblico {segin
corresponda) donde se indique la conformacién de la persona juridica, La Entidad tendrd en cuenta la experiencia
de los accionistas, socios o tonstituyentes de las sociedades con menos de tres (3} afios de constituidas. Pasado
este tiempo, la sociedad conservard esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una
persona jurfdica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, y se acrediten contratos en los que
estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los mismos solo podrén ser acreditados como experiencia en el
Proceso de Contratacion por uno de esos integrantes, de manera que el Proponente Plural solo podré acreditar
una misma experiencia una sola vez.

La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante alguno de los documentos
establecidos en el Pliego de Condiciones sefialados en el numeral 3.5.5.

El presente objeto contractual incluye obras, bienes o servicios adicionales a la obra piblica de infraestructura
social y por lo tanto, se requiere incluir experiencia adicional para evaluar la idoneidad respecto de dichas obras,
bienes o servicios, para lo cual, la Entidad aplicara los parametros del articulo 4 de la Resolucién 539 de 2025.

No serd valida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la ejecucién de obras
cuyo ohjeto o alcance sea alguna de las siguientes:

- Certificaciones de estudios técnicos y disefios

- Construccién de estaciones de servicios 0 campamentos

- Parqueaderos de un (1) piso {como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratacién expresamente io
determine como viélido. Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de Contratacion implique el
mantenimiento de vias de circulacion internas.

- Obras hidraulicas (represas, alcantariliados, acueductos, diques, canales, plantas de tratamiento).

Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar que correspondan
a la intervencion de edificaciones verticales tnicamente.

Nota 12: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia relacionada con obras, bienes 0
servicios adicionales a la obra publica, podra reemplazar como maximo una (1) de las actividades secundarias.
Para esta incorporacién, deberan observarse las mismas reglas establecidas para las actividades secundarias en
el presente numeral del documento base. En todo caso, deberd tenerse en cuenta que la entidad no podré
solicitar mas de tres actividades en total, incluyendo la actividad principal. Por lo tanto, ademds de la actividad
principal, debera determinar si exige dos actividades secundarias o una actividad secundaria y una adicional.

En ningln caso deberd entenderse que la inclusién de una actividad adicional equivale al procedimiento
establecido para la combinacion de experiencia. Para este ultimo caso, se debera aplicar lo establecido en el
numeral 1 del literal A del presente numeral.

La Entidad no puede establecer requisitos de experiencia general o especifica, adicionales a los establecidos en la
Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educacién, institucional,
vivienda, cultura, recreacién y deporte, relacionados con el cumplimiento de Planes de Manejo Ambiental, Planes
de Manejo de Trénsito o el Plan de Adaptacién de la Guia Ambiental, porque estas actividades no son ajenasala
obra ptiblica de infraestructura social.

Nota 13: Lo anterior sin perjuicio dela obligacién que tienen las Entidades de cumplir con unos requisitos minimos
frente a las “obras ajenas a la infraestructura Social”, los cuales deben ser claramente consignados en los estudios
previos, en caso que se considere su pertinencia y con fundamento en aspectos de conveniencia técnicos y
econdmicos suficientes que determinen que la experiencia incluida en documentos tipo existentes es insuficiente
de cara a Ia complejidad o grado de especialidad que comporta el objeto a contratar.

Version: 1
Fecha: 15-04-2025
P4gina 61 de 101




ESTUDIOS PREVIOS
acaoiape | MODALIDAD: LICITACION PUBLICA, SELECCION ABREVIADA DE
FUNZ A | MENOR CUANTIA Y CONCURSO DE MERITOS - CON PLIEGO TIPO

11-FR-89

5.5.3.

NOTA 14: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensién o magnitud requerida en el Proceso
de Contratacidn para acreditar la experiencia segtin detalle la respectiva Matriz 1 - Experiencia aplicabie en el
proyecto de infraestructura social.

Cuando el contratc que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o una Unién Temporal,
y dos (2} o mds de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho
Contrato se entenderd aportado como un {1) solo Contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia
la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal que ejecutaron el
Contrato y que estan participando en el presente proceso en cuanto a valor, drea y % de dimensicnamiento.

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacién de valores y magnitudes
intervenidas deberd evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en atencién al
proyecto de infraestructura social a contratarse. En los contratos aportados como experiencia que contengan
actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social requerida dentro del proceso de seleccién que
se adelante, la Entidad solo tendré en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de
infraestructura.

Para estos efectos, el oferente deberd acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLY y magnitudes
intervenidas dentro del respective contrato, empleando alguno de los documentos vélidos establecidos en el
numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad permitira la subsanacidn, en los términos del
numeral 1.6 del Pliego de Condiclones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y
magnitudes intervenidas, De no lograrse la discriminacion de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del
respectivo contrato, |a Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacién.

En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se procedera
de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13, Para este caso, |a fecha de terminacidn de la etapa
constructiva y/o de intervencién de la obra hara las veces de fecha de terminacion del contrato. Ahora, para la
conversidn de dichos valores a SMMLY se seguird el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual
se emplearan los valores histéricos de SMMLV sefialados por el Banco de la Repiblica
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afio correspondiente a la fecha de terminacién de
la etapa constructiva y/o de intervencién de la obra,

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la Entidad permitira la subsanacion, en
los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores
ejecutados. De no lograrse la discriminacién de los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la
Entidad no lo tendrd en cuenta para la evaluacién.

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento aportado por
el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomara el dato de] valor de alguno de los
documentos validos establecidos el numeral 3,5.5 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos
Giitimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura
social.

Las auto certificaciones no serviran para acreditar |a experiencia requerida, ya que con estas no puede constatarse
la ejecucién de contratos que deben certificar los terceros que recibleron la obra, bien o servicio. Para [a aplicacién
de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus
representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo segmento empresarial para demostrar su
propia experiencia.

Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirdn para probar la experiencia
requerida.

CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES
UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacién de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los
siguientes cédigos:
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suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, seglin corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos
(2) o més documentos aportados por el Proponente para la acreditacién de experiencia, se tendré en cuenta el orden de
prevalencia establecido a continuacion:

A. Acta de liguidacidn, que de cuenta de [a fecha de inicio y terminacién contractual.

B. Acta de entrega, terminacién, final o de recibo definitivo.

€. Certificacién de experiencia. Expedida con posterioridad a |a fecha de terminacién del contrato en la que conste
el recibo a satisfaccién de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacion de
hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sélo serd vélida para efectos de acreditar la fecha de inicic.

Copia de la licencia de construccion y/o licencia de urbanismo,

F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesidn, el Contrate deberd encontrarse debidamente inscrito y
clasificado en el RUP o en uno o algunec de los documentos considerados como vélidos para la acreditacion de
experiencia de la empresa cesionaria, segdn aplique. La experiencia se admitird para el cesionario y no se
reconocers experiencia alguna al cedente.

G. Enlos casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditacién de un bien de interés cultural,
este debera ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente.

m

5.5,6. PARASUBCONTRATOS

Para acreditar |la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicaran las
disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades el Proponente debera aportar
los documentaos que se enlistan a continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacién expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del subcontrate,
la cual deberd estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del Concesionario, o
del EPC o Consorcio Constructor. Asf mismao, debe contener la informacién requerida en el Pliego de Condiciones
para efectos de la acreditacién de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivo el subcontrato. Esta certificacién
debe contener la informacion basica del contrato principal y 1a siguiente:

. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal-

1I. Informacién en la. cual se evidencie que la figura de la subcontratacién es permitida en el marco del contrato
principal. En caso de que no requiera autorizacién para subcontratar, el Proponente podra aportar con su
propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii)
certificacién emitida por la Entidad, donde acredite que para subcontratar no se requerfa autorizacion.

La informacién solicitada en el literal B dnicamente se exige en relacién con el contrato principal suscrito con la
Entidad.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales Ay B aplicarén hasta el primer
nivel de subcontratacién. Para los siguientes niveles de subcontratacién, la acreditacién de la experiencia se realizard con
las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratacion
como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal de! cual se deriva directamente, es el contrato
estatal firmado entre una Entidad y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratacién, la experiencia
derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no
podra acreditar dichas actividades, por lo que no serdn tenidas en cuenta para la verificacién de la experiencia.

Los Proponentes deberdn advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista directo hubiera certificado que,
dentro de su contrato, se llevé a cabo la subcontratacion, por cuanto tales actividades no serén tenidas en cuenta para
efectos de acreditacidn de experlencia del contratista directo. Para tal fin, deberdn informar a la Entidad, mediante
comunicacion escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certific la respectiva subcontratacidn.
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Razdn de . )
Coberturade | Jtiidad Operacional
Intereses Gastos Interes

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asf:

(ZIL; Componente 1 del indicador;)
(Zi, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el nimere de integrantes del Proponente Plural {unidn temporal o consorcio).

El proponente que no tiene pasivos corrientes estd habilitado respecto del indice de liquidez.
El proponente que no tiene gastos de intereses estd habilitado respecto de la razén de cobertura de intereses, siempre y
cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente gue demuestre la candicién de Mipyme domiciliada en Colombia probard |a capacidad financiera de acuerdo
con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente acreditara la
condicién de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y
en firme al momento de su presentacidn.

5.7. CAPITAL DE TRABAIO

Para el presente proceso de seleccion los proponentes deberan acreditar:
CT=AC-PC2CTd

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

Capital de trabajo demandado (requerido):

Para procesos de seleccién cuyo plazo estimado de ejecucion del contrato sea menor a doce (12) meses, el célculo del
capital de trabajo demandado, se hard de acuerdo con la siguiente férmula:

‘?;-: -\v --v

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%

Donde,

CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado

En ningtin caso el capital de trabajo requerido excederd el valor del Presupuesto Oficial.
Si el propenente es plural el indicador debe calcularse asi:
n
CTProponente plural = Z Ch

=1
Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural {unién temporal o consorcia).
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documentos sefialados en el Literal A, prevalecerd la informacion consignada en los estados financieros incluidos
en |a oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A serd la del tltimo afio fiscal con corte a 31 de diciembre,
acompafiado del Informe de Auditorfa, salvo que se acredite en debida forma que la legislacién propia del pals de origen
establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el Representante Legal o
el apoderado en Colombia deberén hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 — Capacidad financiera
y organizacional para extranjeros. El Proponente podra acreditar este requisito con un documento que asf lo certifique
emitido por una firma de auditoria externa.

silos valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a Délares de los Estados
Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en los términos definidos en la seccidn 1.13.

5.11, CAPACIDAD RESIDUAL.

Ei proponente serd habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de contratacidn
(CRPC). Asi:

CRP = CRPC
Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a continuacion. En todo caso,
si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluacidn, o la entidad,
en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente,

alguna informacién contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazaré la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que
haya {n) suscrito las certificaciones exigidas para e calculo de la capacidad residual.

5.11,1. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el célculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente
proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion
POE = Presupuesto oficial estimado

5.11.2. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE {CRP}

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

(E+CT+ CF)]
= ——| = SCE
CRP = CO » [ =
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
co = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CcT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del proponente plurat es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta el
porcentaje de participacién de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para
tal fin en la Gufa para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de
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Si alguno de estos requerimientas no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el representante legal o el
apoderado en Colombia deberdn hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asf mismo se podra acreditar este
requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacién entre: i} el
valor total en pesos de los contratos relacionados con |a actividad de la construccidn inscritos por el Proponente en el RUP,
o Formato 5 — Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacién, Construccién de Instalaciones y
Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; v ii) el presupuesto oficial estimade del proceso de contratacion.

La relacién indica el niimero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantfa del proceso de
contratacidn objeto de la acreditacién de la capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
"~ Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E} de un miembro se calcula asf:

Valor total de los contratos (COP)
E= - Ty
(Presupuesto total estimado * % de participacién)

El caleulo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe tener en cuenta
su participacion en el proceso de contratacién objeto del calculo de [a capacidad residual. Si el proponente no es plural no
hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E} serd asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor o igual a Puntaje
0 3 60
3 6 a0
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor {E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el cual contiene los contratos
inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismao, el presupuesto
oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el afio de publicacién del pliego de condiciones definitivo del
proceso de contratacidn,

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar copia
de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construccidn de obras
civiles con tercercs, bien sean publicos o privados. La informacién de los contratos soportados por las certificaciones de
terceros que hubieren recibido los servicios de construccién de obras civiles debe contener como minimo los contratos
relacionados por el Proponente en el Formato 3 — Experiencia. La informacién del Formato 5 — Capacidad residual -
Capacidad residual deberd ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la
moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debera convertirse a
pesos colombianos en los términos indicades en el numeral 1.13 del presente Pliego de Condiciones.

€. Capacidad financiera {CF):

El factor {CF) para propdsitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del proponente
con base en la siguiente férmula:

Activo Corriente

[ndice de liquidez = Pasivo Corriente

El puntaje para la liguidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:
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lll.  Setendrdn en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecucién suscritos por el Propaonente o por sociedades,
Consorcios 0 Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga participacion.

IV,  Siun Contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse asumiendo que
lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacién de la oferta del Proceso de Contratacidn. Si el
Contrato estd suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V. El calculo del factor {SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diarla equivalente al valor del
Contrato dividido por el plaze del Contrato expresado en dias, Este resultado se multiplica por el nimero de dias
pendientes para cumplir el plazo del Contrato y si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la
participacién del proponente en [a respectiva estructura.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 -
Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona jurfdica y el contador pablico
colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la seccién 1.13 del Pliego de Condiciones

6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE IDENTIFIQUEN LA OFERTA MAS FAVORABLE

El procedimiento de seleccion del contratista debe ser dirigido el cumplimiento del deber de seleccién objetiva vy a
principios de transparencia e igualdad de derechos y oportunidades de los gue se deriva de someter a los oferentes a las
mismas condiciones determinadas en la ley vy al pliego de condiciones como fuente de obligaciones y parte integral del
contrato.

La Ley 1474 de 2011, articulo 88, que modifica el numeral 2 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 estipula que “la oferta
mds favorable serd aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y econdmicos de escogencia y lu ponderacién
precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la mds ventajosa
para lo entidad, sin que la favorabifidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos dacumentos. En los
contratos de obra plblica, el menor plazo ofrecido no serd objeto de evaluacion. La entidad efectuara las comparaciones
del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para elfo, En
los procesos de sefeccidn en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y econdmicos, la oferta mds ventajosa serd la
que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas:

a. Lo ponderacicn de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas sefialadas en el pliego de
condiciones; o

b. Lo ponderacién de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacidn de costo-beneficio para lo
entidad”

De acuerdo a lo anterior y en correspondencia a lo preceptuado en el Articulo 2.2.1.1.2.2.2. Ofrecimiente mds
favorable. del decreto 1082 de 2015 y en coherencia con el objeto a contratar, se debe seleccionar la oferta mas ventajosa
para el Municipio de acuerdo a la ponderacién de los elementos de calidad y precio, que serd determinante para alcanzar
una mavyor calidad y economfa en los recursos del Municipio.

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizard la verificacion de requisitos habilitantes de los proponentes
(personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la
informacién contenida en el RUP y los documentas sefalados en los Dacumentos Tipo de Licitacién de Obra Pdblica de
infraestructura soclal version 2. '

La entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

untaje
Concepto P ,n. )
méximo
Oferta econdmica 48,5
Factor de calidad 30
Apovyo a la industria nacional 20
Vinculacidn de personas con
) . 1
discapacidad
Emprendimientos y empresas de 0.25
mujeres !
Mipyme 0,25
Total 100
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6.1.2. CORRECCIONES ARITMETICAS
La entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. las operaciones aritméticas a que haya lugar en |a propuesta econdmica, cuando exista un error que surja de un
calculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido errdneamente realizada.

B. Elajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precics unitarios contenidos en |a propuesta econémica y
del valor del IVA, asi: cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a punto cince (0.5) se aproximara
por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a punto cinco
{0.5) se aproximara por defecto al ndmero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignard el puntaje de conformidad con el proceso del
numeral 4.1.4.

6.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAIO

£n el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente para garantizar una
correcta ejecucién del contrato, de acuerdo con la informacién recogida durante la etapa de planeacidn y particularmente
durante el estudio del sector, |a entidad aplicard el proceso descrito en el artfculo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015,
ademas podra acudir a los parametros definidos en |a Guia para el manefo de ofertas artificialmente balas en procesos de
Contratacién de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodoldgico.

La solicitud de justificacién de precios artificialmente bajos debera realizarse por la entidad con posterioridad a la apertura
del Sobre No 2 y previo a determinar el método de ponderacién de las ofertas econdmicas, para ello la entidad debera
determinar el tiempo de traslado que otorgard a los oferentes requeridos para que alleguen sus justificaciones.

Por lo anterior, cuando algdin oferente no responda al requerimiento de justificacidn de la entidad o esta determine que
alguna oferta econdmica se encuentra inmersa en un precio artificialmente bajo, se rechazars y, en consecuencia, no se
considerard al proponente dentro del orden de elegibilidad del proceso.

6.1.4. DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA.

La Entidad seleccionara el métode de ponderacién de la propuesta econdmica de acuerdo con las siguientes alternativas:

B R istodo!

1

2 Media geométrica

3 Media aritmética baja
4 Menor Valor

Para determinar el método de ponderacién, la entidad tomaré los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia {fen su sitic web:

https:/fwww.superfinanciera.gov.co/publicacion/60818).

El dfa de la audiencia efectiva de adjudicacién, la entidad iniciard respondiendo y resolviendo las observaciones
presentadas al informe de evaluacién, de conformidad con el numeral 2.,6. Después, la entidad iniciard la apertura de los
sobres de las ofertas econdmicas, verificara, si procede, determinara las correcciones aritméticas y solicitara la justificacion
de precios artificialmente bajos a que haya lugar, si es necesario, la entidad se pronunciaré sobre las ofertas requeridas en
los términos del numeral 4.1.3. Posteriormente, 1a entidad definird el método de ponderacidn de las propuestas de
acuerdo con las siguientes reglas:

« Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad deberd pronunciarse sobre las propuestas que han sido
rechazadas y las que se encuentran validas, Si este pronunciamiento, se realiza hasta las 3:00 pm, la entidad tomara
la TRM que rija para el dfa habil siguiente. En caso contrario, cuando el pronunciamiento se dé después de las 3:00
pm, |a entidad tomara la TRM que rija para el segundo dfa hébil siguiente,

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podra optar por
suspender la audiencia y reiniciarla cuando |o considere conveniente.
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¢ V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de calificacién
para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG =V« Vs V3551,

Donde:
o  MG; Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
¢ V1:;Esel valor de una propuesta habilitada.
e Vn:Es el valor de la propuesta n habilitada.
* n:lacantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacién de puntaje se tendrd en cuenta lo siguiente: se otorgard el maximo puntaje al valor de la
propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de [a media geométrica calculada para el factor
corraspondiente.

Las demds propuestas recibirdn puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

. e |MG — Vi
Puntaje = Puntaje maximo »{ 1 — Mo

Donde:
» MG Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

Se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una de las
propuestas.

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta vélida mas baja y el promedio simple de las ofertas
hébiles para calificacion econdmica.

— (Vm+ X
XE=(m!n2 )

Donde;
¢ Vi Es el valor total corregido de la propuesta vélida mas baja.
¢ X:Es el promedio aritmético simple de las propuestas econdmicas vélidas.
» Xjz:Esla media aritmética baja.

La Entidad procederd a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( - Xg — Vi . _—
Puntaje maximo * | 1 — o Para valores menores o iguales a X
B
Puntaje = 4 ,
N | Xp — Vil _—
Puntaje méximo | 1 — — Para valores mayores a Xp
L B J

Donde:
s Xpg:Esla media aritmética baja.
¢ V;:Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i",

Versidn: 1
Fecha: 15-04-2025
Pdgina 77 de 101




ESTUDIOS PREVIOS
acaoiape | MODALIDAD: LICITACION PUBLICA, SELECCION ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA Y CONCURSO DE MERITOS - CON PLIEGO TIPO

11-FR-89

inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el
alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo.

Para la ejecucion del Contrato, el adjudicatario deberd instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar con un
profesional tiempo completo en las dreas de la ingenieria o la arquitectura, con matricula profesional vigente, que cumpla
con las sigulentes condiciones establecidas.

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberd aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique gue el
profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, asf como certificacidn o credencial PMP vigente. Adicionalmente, deberd
presentar certificaciones o Contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencla de proyectos.

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberd aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique que el
profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de los titulos de postgrado, acreditados mediante copia de los
diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, deberd presentar certificaciones o contrates en los gque se evidencie la
experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Cuande la Especializacién, Maestria o Doctorado no sea especifica en Gerencia de Proyectos, se deberd aportar copia del
pénsum académico, plan de estudios y certificacién de la Universidad en [a cual se indique que los estudios adelantados
guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.

Para efectos del presente Pliego, se entiende pénsum académico, como el documento que contiene todas ias asignaturas
o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.

Para efectos de |a equivalencia, el pensum académico deberd contener como minimo estudios en las dreas de:

+ Formulacién, Evaluacion o Gestién de Proyectos

¢ Gerencia del talentc humano

e Principios de administracién de proyectos {Planeacién, organizacion, direccién y control}
»  Planeacion Estratégica

¢ Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estard sujeto al seguimiento de la interventoria durante 1a ejecucién dei contratoe.

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente debera acreditar la
convalidacién de dicho titulo ante el Ministerio de Educacién Nacional, de conformidad con lo establecido en la Seccidn
1.9.

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de proyectos de construccion
y/o mejoramiento y/o mantenimiento de Infraestructura Social, se tendra en consideracion el tiempo transcurrido entre
la fecha de inicio y de terminacién indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicacién. En
el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendrd en cuenta una vez el tiempo traslapado.

6.2.2. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

La entidad asignaré tres (3) puntos al proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad menor a veinte
{20) afios mediante |a suscripcién del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En
caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) afios cuentan desde la fecha de repotenciacion de la
maquina.

Se asignard cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la ofrezca sin
cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.

La verificacién de este ofrecimiento se hard por parte de la interventorfa en la ejecucion del contrato. En virtud de lo
anterior, el adjudicatario del Proceso de Contratacién debera acreditar que la maquinaria se encuentra en las condiciones
aqui descritas, para lo cual, allegard el documento iddneo.

Version: 1
Fecha: 15-04-2025
Pégina 79 de 101




ESTUDIOS PREVIOS
acapiaoe | MODALIDAD: LICITACION PUBLICA, SELECCION ABREVIADA DE
IMENOR CUANTIA Y CONCURSO DE MERITOS - CON PLIEGO TIPO

11-FR-89
Subsector Rango de cuantia
Cultura, recreacién y deporte Mavyor o jgual a 3,501 SMMLV

1l INSTALACION DE CICLO-PARQUEADEROS

El Proponente que se comprometa a través del Formato 12A — Criterio ambiental a Instalar por cuenta propia una {1)
estacién de ciclo-parqueaderos con techo, empleando materiales reciclados, el cual puede ser de forma horizontal o
vertical, segtin la disponibilidad de espacio que cuente el predio en el cual serd adetantado el proyecto de infraestructura
social,

Para el ofrecimiento realizado, la Entidad, definira la ubicacidn, de acuerdo con el drea del predio y disponibilidad de un
espacio para la ubfcacidn de bicicletas, definira la cantidad de bicicletas que se podrdn ubicar en los ciclo-parqueaderos
teniendo en cuenta la siguiente tabla:

i del predio del Cantidad de bicicletas que se permitirad
proyecto a ejecutar ubicar en el ciclo parqueaderos

Alternativa

Mayor o igual a 8.001

Para el presente ofrecimiento el Contratista debe garantizar las condiciones de calidad y durabilidad del material reciclado;
sin embargo, en caso de no ser posible [a implementacién del ciclo-parqueadero en materiales reciclados, sera valida en
materiales convencionales bajo los mismos supuestos de calidad y durabilidad.

El mantenimiento y conservacién de los ciclo-parqueaderos serd responsabilidad de la Entidad, o a quien esta designe y
no del Contratista.

1. Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos en el Plan
de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demds instrumentos definidos por la Normatividad y/o
Autoridad Ambiental. :

Nota 18: Es importante aclarar que esta opcién es adicional a fo que pueda solicitarse en un permiso, plan de
manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones ambientales
establecidos por la autoridad ambiental que corresponda.

. Usar durante la ejecucidn de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de obra, fuentes de energia
renovables, eficientes y/o energias alternativas; por ejemplo, paneles solares, iluminacién LED, entre otras,
garantizando la adecuada utilizacién y disposicién de los recursos empleados.

L. Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a traves de
metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con diversificacion de
modos de transporte como por ejemplo: combinacién con el sistema ptiblico, vehiculos compartidos, sistemas de
movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologias limpias
y vehiculos de bajas emisiones o uso compartido de vehiculos y promaver opciones de transporte seguro y
aspectos de conduccion eficiente, entre otros.

Iv. Contar con un programa de reciclaje y gestion integra! de residuos (ordinarios, aprovechables, organicos, residuos
de aparatos eléctricos y electronicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e
indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilizacion de residuos y su adecuada gestion. Durante
la ejecucidn del proyecto tendrd que presentar el documento “Programa de reciclaje y gestion integral de
residuos”, donde se evidencien las metas e indicadares, principalmente de reciclaje.

V.  Asegurar la gestion adecuada de los residuos {ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos eléctricos y
electrénicos-RAEES) generados durante la prestacion del servicio de consultoria en el marco de la normatividad
vigente y aplicable, asl como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durantela efecucion del proyecto tendrd
que entregar actas o documentos que evidencien la gestion de residuos efectuada durante la ejecucion del
contrato.
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6.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato Nacional
o por ii) la incorporacidén de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningln caso otorgara
simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en [a siguiente tabla:

Concepto Puntaje
Promocidn de Servicios Nacionales o

- 20
con Trato Nacional
Incorporacion de  componente 5

nacional en servicios extranjeros

6.3.1. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademds de ofertarse por una persona
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacidn
colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, {iJusaelo
los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o {ii) vincula el porcentaje
minimo de personal colombiano, segin corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la
legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente
en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente
Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacién de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacién de manera
singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural podrén definir si aplican las reglas previstas en este numeral
o, si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el
Proponente extranjero con trato nacional asf lo manifestaré con el diligenciamiento de la opcion 3 del Formato 9A —
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcion 3 del Formato SA —
Promoacién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal debers evaluar la oferta de acuerdo con las
reglas previstas en este numeral.

Opcidn 1. Luego de aplicar la metodologia para identificar los bienes nacionales relevantes, se determind gque los bienes
nacionales relevantes incluidos en el Registro de Productores de Bienas Nacionales son:

\ FECHA DE | No. DE PARTIDA | PORCENTAJEDE | PUNTAJE
No. | BIENRELEVANTE | PROVEEDOR | RADICADO | yicencia | ARANCELARIA | PARTICIPACIGN | INDIVIDUAL
CONCRETO CONCREMACK
1 | pREMEZCLADO AS RPBN0180220 | 03-02-2027
NCRETO Sgi‘mg’f 6810990000 100% 20
co
2 | PREMEZCLADO oRETECOR | RPBNO181438 | 11-03-2027
LTDA.

Para asignar el puntaje deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo se
otorgaran a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los bienes nacionales relevantes para el
cumplimiento del contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no podrd someterse a
condicionamientos.

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el desarrolio del
presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no se otorgard puntaje a los
Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto, aunque se comprometan a vincular al cumplimiento
del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacién de servicios colombianos.
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Proponente plural en el que al | No aplica la regla de origen del | Incorporacidn de
4. |menos uno de los integrantes | Decreto 1082 de 2015, ni la de | componente nacional en
es extranjero sin trato nacional. | los paises de origen. servicios extranjeros {4.3.2)

6.3.2. ACREDITACION DEL PUNTAIE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL
La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o i) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del Formato 9 A —
Promacion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, segiin corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita [a ejecucién del objeto
contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colotnbia: El certificado de existencia y representacion legal emitido por alguna
de las cAmaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberd presentar el Formato 9A — Promocidn de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjera con trato nacional que diligencie la opcién 3 del Formato 9A — Promocidn de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberd acreditar que los servicias son originarios
de: a) los Estados mencionados en la seccién de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacion; b)
los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacicnal ha certificado que los oferentes
extranjeros gozan de Trato Nacional, en las términos del articulo 2,2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados
miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberd demostrar que cumple con la regla de origen
contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pafs, allegando la informacién y/o documentacién que sea
requerida.

El Proponente nacional podré subsanar |a falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del certificado de existencia
y representacién legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podrd subsanar esta
circunstancia para la asignacién del puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignaré el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente algunoe de los
documentos indicados en este numeral, segln corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera
diligenciar el Formato 9A~Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes
no cumplan cen las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocidn de Servicios Nacionales
o Trato Nacional.

6.3.3. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignaré cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a Proponentes
Plurales en los gue ai menos uno de sus Integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la
gjecucién del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen
colombiana.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colfombiano con titulos académicos otorgados en el exterior deberd
acreditar |a convalidacién de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacién Nacional. En este sentido, para
acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucién expedida por el Ministerio de
Educacidn Nacional gue convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del
Proponente deberd diligenciar el Formato 9B — Incorporacidn de Compaonente Nacional en Servicios Extranjeros el cual
manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara en la ejecucién del contrato mds del noventa por ciento (90%)
de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resujtar adjudicatario del Proceso de
Contratacion.
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del RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacicnados con el nimero
de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de [a Capacidad Financiera y Organizacional.
Sin embargo, el certificado no se tendra en cuenta para a asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0)
puntos por este factor de evaluacién.

Traténdose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgar4 si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de
Mipyme y tiene una participacién igual o superior al diez por ciento {10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

NOTA: En el evento que la subsuncién del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica que la fecha de
expedicién del certificado no sea mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de
Contratacién, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacion, la Entidad Estatal analizard y valorard la Informacién allegada por el
proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de Gnicamente una aclaracién o actualizacion de fecha de
expedicién del certificado del RUP, caso en el cual se podrd otorgar al proponente el puntaje por este criterio.

6.7, CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o més ofertas deberén aplicarse las siguientes reglas de acuerdo con cada
uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo
caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional;

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El Proponente
acreditara este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1 y con los documentos
sefialados en la seccién 4.3.2 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probard con los mismos
documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales,
todos los integrantes deberdn demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales
anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizara en los términos del pardgrafo del artlculo
2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione
o sustituya, es decir, la condicion de mujer cabeza de familiay la cesacidn de esta se otorgard desde el momento en que
ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificacion debe tener una fecha de expedicion no mayor
a treinta {30) dfas calendario anteriores a la fecha del clerre del Proceso de Contratacion y en esta debera verificarse el
cumplimiento de los requisitos indicados en el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre
del proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

lgualmente, se preferird la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditard esta condicion de
conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es,
cuando se profiera una medida de proteccién expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo 16 de la Ley
1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de proteccidn la debe impartir el
comisario de familia del lugar dende ocurrieron los hechosy, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal,
o la autoridad indlgena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.

En el caso de las personas jurfdicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza de
familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, segln
corresponda, diligenciara el «Formato 10A — Participacion mayotritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas
de violencia intrafamiliar {persona juridica)», mediante el cual acreditard, bajo la gravedad del juramento, que mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona jurfdica esta constituida por mujeres
cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademds, debera probar la condicién indicada de cada
una de las mujeres que participen en |a sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos,
de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferird la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite
alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles
de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifigue, aclare, adicione o sustituya, se requiere
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5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10 %) de sunémina
pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual |a persona natural,
el representante legal o el revisor fiscal, segtin corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciard el «Formato 10D
—Vinculacién de poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica
las personas vinculadas a su némina y el nimero de identificacién y el nombre de las personas que pertenecen a la
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendra en cuenta aquellas personas
que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del
pracese. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se valdra aquellos que hayan estado vinculados desde el
momento de la constitucién de la persona juridica. £n caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de
Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en |a planta referida de que trata el inciso anterior se acreditard con el certificado de aportes a
seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el dltimo afio contado a partir de la
fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitucion cuando esta es inferior a un {1) afio.

Ademds, deberd aportar la copia de la certificacién expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que los
trabajadores pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos
del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente,

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10 D — Vinculacion de poblacion
indlgena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanan, mediante el cual certifica que por lo menos el diez
por ciento (10 %) del total de la némina de sus integrantes pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definird de acuerdo con la sumatoria de la ndmina de cada uno de los
integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualguiera de sus
integrantes. En todo caso, deberd aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior, en la cual
acredite que el trabajador pertenece a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en
los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles
de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere
gue el titular de la informacién de estos, como son las personas que pertenecen a la poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012,
diligencien el «Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera
previa y expresa el tratamiento de la informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacién para lo cual presentard copia
de alguno de los siguientes documentos: i} Ia certificacién en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz, i) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacién de las Armas respecto de las
personas desmovilizadas en forma individual, iii} el certificado que emita la Agencia para la Reincorporacion y la
Normalizacién que acredite que Ja persona se encuentra en proceso de reincorporacién o reintegracion o iv) cualquier
otro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademds, se entregara copia del documento de identificacién de la
persana en proceso de reintegracion o reincorporacidn.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerio, diligenciaran el
«Formato 10 E- Participacién mayoritaria de personas en proceso de reincorporacién y/o reintegracidn (personas
juridicas)», por medio del cual certificaran bajo la gravedad del juramento que mas de! cincuenta por ciento (50 %) de la
composicién accionaria o cuotas partes de la persona juridica esta constituida por personas en proceso de reintegracién o
reincorporacién. Ademds, deberd aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de
identificacién de cada una de las personas que esta en proceso de reincorporacion o reintegracion.

Tratindose de Proponentes Plurales, se preferiré la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso de
reincorporacién, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas
juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas partes esté constituida por
persohas en proceso de relncorporacién, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo,
diligenciarén, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - Participacion mayoritaria de personas en proceso de
reincorporacion (personas juridica integrante del Proponente Plural}», y aportard los documentos de identificacidn de las
personas en proceso de reincorporacion. '
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9, Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequefias empresas,
cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicién de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del artfeulo 2,2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015,
en concordancia con el parégrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamafio empresarial se
acreditars con la copia del certificado del Registro Unice de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacién.

La condicion de cooperativa o asociacién mutual se acreditard con el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la cdmara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre
Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o
medianas, se preferird la oferta de agquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una
cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los criterios de clasificacién empresarial definidos por ef Decreto 1074
de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o informacién
contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus
pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente,
efectuados durante el afio anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador publico; o el representante
legal de la persona juridica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de |a persona
jurfdica y contadar ptiblico, seglin corresponda, diligenciard bajo la gravedad del juramento el «Formato 10 G- Pagos
realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en ei que conste que por lo menos el veinticinco por ciento
(25 %) del total de pagos fuercn realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuzles.

igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacion mutual que tenga una participacién de porlo
menos el veinticinco por ciento {25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentard el documento de conformacion
del Proponente Plural y, ademds, ese integrante acredite la condicién de Mipyme, cooperativa o asociacidn mutual en los
términos del numeral 8;

{b) Ia Mipyme, cooperativa ¢ asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por ciento {25 %) de la experiencia acreditada
en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados,
socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestara
diligenciando el «Formato 10 H — Acreditacién Mipymen», suscrito por la persona natural o el representante legal de la
persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos
anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la
calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condicidn de micro, pequefias o medianas,
se preferird la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cudles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa
o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacidn empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que
sean micro, pequefias o medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Socledad BIC, del
segmento Mipyme, para lo cual se presentard el certificado de existencia y representacion legal en el que conste el
cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo,
acreditard la condicion de Mipyme en los términos del numeral 8.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferird la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones
sefialadas en el inciso anterior de este numeral.

12. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jovenes Egresados del Sistema de Proteccion del
ICBE en las condiciones establecidas en |a ley; o (b) de 1a persona juridica en la cual partitipe o participen mayoritariamente,
es decir, que més del cincuenta por ciento (50%) de la composicidn accionaria o cuota parte de la persona juridica estd
constituida por jovenes egresados del Sistema de Proteccion del ICBF; o, (c] |a oferta presentada por de un proponente
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4, Programa de Gerencia de Proyectos
5. Plan de Manejo Ambiental.
6. Losdemds que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

Nota: Se aclarar que, dentro de los cinco (5) dfas habiles siguientes a |a orden de iniciacién del contrato, el Contratista se
obliga a presentar a la interventorfa externa, para su revision y aprobacidn, el cronograma detallado del plazo de entrega
de los componentes que se enmarcan en la Fase | y las hojas de vida del personal profesional a utilizar en dicha fase.

El interventor revisaré los documentos presentados por el contratista de obra en un término no mayer a cinco (5) dias
calendario. En caso de existir algdn requerimiento por escrito por parte del Interventor, el contratista debe atenderlo en
un término no mayor a tres (3) dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento dei contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitird su concepto favorable mediante
comunicacién dirigida al contratista, con copia a la entidad.

6.7.2. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El contratista debera diligenciar para cada uno de los items enunciados en el Formulario 1 — Formulario del presupuesto
oficial, el anélisis de precios unitarios (costos directos mas indirectos), de acuerdo con el formato que se presenta en el
respectivo Farmulario 1 — Formulario del presupuesto oficial, y entregarlos en el plazo establecido en el numeral 8.1. Los
precios unitarios resultantes de los andlisis no podran ser diferentes a los consignados en el Formulario 1 —~ Formulario del
presupuesto oficial toda vez que estos tltimos fueron utilizados en la evaluacion de las propuestas; si se presentare alguna
discrepancia, el contratista debera ajustar el precio unitario obtenido en el analisis cansignado en el formulario de |a
propuesta.

El contratista debera tener en cuenta dentro de cada uno de los andlisis de precios unitarios todo lo necesario y suficiente
para lievar a cabo el item de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas contractuales, en relacién con: el equipo
{con sus rendimientos), materiales {cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra {con sus rendimientos), AlU. Los
equipos deberdn tener la capacidad y rendimientos que requiera la efecucién de cada item de obra. Cualquier error u
omision del contratista en los costos directos o indirectos considerados en su andlisis de precios unitarios para los items
de obra, es de exclusiva responsabilidad del contratista y por io tanto no podré reclamar a la entidad reconocimiento
alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta. El contratista acepta que
los precios unitarios por él ofertados constituyen su propuesta econdmica autdnoma.

6.7.3. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
En el presente proceso de contratacion la entidad no entregard anticipo.
6.7.4. DE CUANDO SE DECLARA DESIERTO EL PROCESO.

La entidad podré declarar desierto el procedimiento de seleccién cuando:
A. No se presenten ofertas.
B. Ninguna oferta resulte habil, por no cumplir las exigencias del pliego de condiciones.
C. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.
D. Lo contemplelaley.

6.7.5. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES

El propanente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma completa e integra, esto es, respondiendo
todos los puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones
que pretenda hacer valer en el proceso.

En caso de ser necesario, la Entidad debe solicitar a los Proponentes durante el proceso de evaluacién, y a mds tardar en
el informe de evaluacién, las aclaraciones, precisiones o solicitud de documentos que puedan ser subsanables. No
obstante, los Proponentes no podran completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas en los aspectos que
otorgan puntaje, ni tampoco en los factores de desempate, los cuales podran ser objeto de aclaraciones y explicaciones.
Los Propanentes deberan allegar las aclaraciones o documentos requeridos en el momento en el que fueron solicitados
durante |a etapa de evaluacién y a més tardar hasta el término de traslado del informe de evaluacién, es decir, dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes, contados a partir del dfa habil siguiente a la publicacién del informe de evaluacion.
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6.7.7.

CAUSALES DE RECHAZO

Son causales de rechazo las siguientes:

A.

B.

cHw

g=<

<=

AA.

Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté incurso en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prahibicion previstas en la legislacién para contratar.

Cuando una misma persona natural o juridica, o integrante de un proponente plural presente o haga parte en mas
de una propuesta para el presente proceso de contratacion.

Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté reportado en el Boletfn de Responsables
Fiscales emitido por la Contraloria General de la Repiblica.

Que la persona jurfdica proponente individual o integrante del proponente plural esté incursa en la situacidn
descrita en el numeral 1 del articulo 38 de la Ley 1116 de 2006.

Que al Proponente se le haya requerido con el propdsito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la
propuesta y no lo efectdie dentro del plazo indicado o no la realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado,
siempre que la subsanacién, aclaracién o aporte requerido sea necesario para cumplir con un requisito habilitante
en los términos establecidos en la seccién 1.6 del Documento Base.

Que la Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes (RUP) que realice el proponente, por primera vez o cuando
han cesado los efectos y debe volver a inscribirse, no esté en firme en la fecha prevista para el cierre del Proceso
de Contratacién.

Que el proponente no acredite la presentacién de la informacién para renovar el Registro Unico de Proponentes
(RUP), a mas tardar el quinto dfa habil del mes de abril de cada afio, o en la facha que establezca la ley o el
reglamento, si fuera una distinta.

Que el proponente aporte informacion inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad en los términos de
la seccion 1.11 del Documento Base

Que el proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una norma de rango constitucional
o legal ¢ en la causal prevista en e! numeral 1.14 del pliego de condiciones.

No entregar la Garantia de seriedad de |a oferta junto con la propuesta.

Que el objeto social del proponente o el de sus integrantes no le permita ejecutar el objeto del contrato.

Que el valor tota! de la oferta o aquel revisado en la audiencia efectiva de adjudicacidn exceda el presupuesto oficial
estimado para el proceso de contratacion.

Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos que acreditan los requisitos
habilitantes o los factores de evaluacién de la oferta y no estén convalidadas en la forma indicada en ia seccién 2.3
del Pliego de Condiciones, sin perjuicio de la posibilidad de subsanar los primeros en los términos del numeral 1.6.
Que el proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los items, la descripcidn, las especificaciones, el detalle,
las unidades o cantidades sefialadas en el Formulario 1 —~ Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerda con lo
exigido por la entidad.

No ofrecer el valor de un precic unitario u ofrecerlo en cero {0) pesos.

Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes items ofrecidos con respecto al valor establecido
para cada item del presupuesto oficial; Se aplicard la causal frente a todos los items. Para la aplicacidn de esta causal
la entidad debe tener en cuenta que el valor unitario establecido en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto
Oficial incluye el valor de AlU.

No discriminar en la oferta econémica el porcentaje de AlU en la forma como lo establece el pliego de condiciones
y el Formulario 1 ~ Formulario de presupuesto oficial.

Ofrecer como AlU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la entidad en el Formulario 1 -
Formulario de presupuesto oficial.

Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicacion del contrato.

Presentar |a oferta extemporaneamente.

No presentar oferta econdmica. Entregar la informacién de la propuesta econdmica en el sobre que no
corresponda.

Presentar mas de una oferta econdmica con valores distintos en el Sobre 2.

Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo establecido en la
seccion 4,1.3.

Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en el pliego de condiclones.

No informar todos los contratos que el Proponente tenga en ejecucion antes del cierre, necesarios para acreditar
su capacidad residual conforme a la seccién 3.11. del pliego de condiciones.

Ofrecer un plazo superior al sefialado por la Entidad en el Anexo 1 — Anexo Técnico.

Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, persanal profesional sin los requisitos minimos;
actividades por ejecutary su alcance, forma de pago, obras provisichales, permisos, licenciasy autorizaciones, notas
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8.1. GARANTIA DE SERIEDAD

El proponente debe presentar con la propuesta una garantfa de seriedad de la oferta que cumpla con los pardmetros,
condiciones y requisites que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecisién en el texto de la garantfa presentada sera susceptible de aclaracion por el proponente hasta
el término de traslado del informe de evaluacion, Sin embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y se rechazard
la oferta.

Las caracter(sticas de las garantias son las siguientes:

s

e .5.{_{ - T ’ v . :';, ,“‘ -_‘,\ N -.‘
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2
Clase 2015, a saber; (i} contrato de seguro contenido en una péliza, (i) patrimonio
auténomo v (iii) garantia bancaria.

Asegurado/ - . g
beneficiario Municipio de Funza identificada con NIT 889599433-5.
Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacién.

Valor asegurado Diez por ciento {10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccidn.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon
social y tipo societario que figura en el certificado de existenciay reprasentacion
legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse

Tomador de esa manera.

e Para los proponentes plurales: la garantia deberd ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se deberd relacionar claramente
los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos serdn los otorgantes de la misma.

Sien desarrollo del proceso de seleccién se modifica el cronograma, el proponente deberd ampliar la vigencia de la garantia
de serledad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucién del respectivo
contrato.

La propuesta tendrd una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de |a oferta. Durante
este periodo la propuesta serd irrevocable, de tal manera que el proponente no podra retirar ni modificar los términos o
condiciones de la misma, so pena de que |a entidad pueda hacer efectiva la garantfa de seriedad de la oferta.

8.2, GARANTIAS DEL CONTRATO

8,2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutive de incumplimiento, el Contratista deberd presentar la garantfa de cumplimiento
en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerird
la aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: {i) contrato de seguro contenido enuna péliza para entidades estatales,

(ti) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.

Asegurado/

L Municipio de Funza identificada con NIT 899999433-5.
beneficiario

Am < vizencia Amparo Vigencia Valor Asegurado
paros, V\l.rgalores Cumplimiento  general del | Hasta l|a liquidacién | 10% de! valor del
¥ contrato y el pago de las multasy | del contrato contrato.
asegurados \ s
la clausula penal pecuniaria gue
se le impohgan
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replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de
construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ccasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones
inherentes a ella se consideraran vigentes por un perfodo de garantfa de cinco (5) afios contados a partir de la fecha del
acta de recibo definitivo de las obras. El contratista proceders a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad
le sefiale en la comunicacién escrita que le enviard al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el contratista no
realiza las reparaciones dentro de los términcs sefialados, |a entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad
estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista serd responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencias de las obras defectucsas durante el periodo de garantfa.

Silas reparaciones que se efecttien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar
el buen funcionamiento o la eficlencia de las obras o parte de ellas, la entidad podrd exigir la efecucion de nuevas pruebas
a cargo del contratista mediante notificacién escrita que le enviard dentro de los treinta (30) dfas hdbiles siguientes a [a
entrega o terminacidn de [as reparacicnes.

8.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las
siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una poliza

Municipio de Funza, Cundinamarca identificado con Nit. 899999433-

5y el Contratista.

¢ Para las personas jurfdicas: la garantia debera tomarse con el
nombre ¢ razén social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por [a
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista
sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razon social,
NITy porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural {unién
temporal, consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacidn vy
porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Valor 500 SMMLV.

Vigencia 1gual al periodo de ejecucidn del contrato.

Municipio de Funza, Cundinamarca identificado con Nit. 839999433-

Sy Terceros afectados.

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las

actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas

Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe

contener como minimo los amparos descritos en el numeral 32 del

articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015,

e Numero y afio del contrato

» Objeto del contrato

Informacién necesaria dentro | «  Firma del representante legal del Contratista

de [a pdliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20

aproximar a $14.980.421

Asegurados

Tomador

Beneficiarios
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EURZ A | MENOR CUANTIA Y CONCURSO DE MERITOS - CON PLIEGO TIPO

11-FR-89

El Salvador NO N/A N/A NO
TRIANGULO
NORTE Guatemala Sl sl N/A Sl

Honduras NO N/A N/A NO
UNION EUROPEA S1 NO NfA NO
ISRAEL NO N/A N/A NO
COMUNIDAD ANDINA
(DECISION 439 DE 1998) S| N/A N/A St

Revisadas las excepciones ninguna les es aplicable a los anteriores acuerdos comerciales.

En conclusién, la presente contratacién estd cobijada por los acuerdos comerciales de Triangulo Norte (Gnicamente
Guatemala) y la Decision 430 de 1928 de la Secretaria de la CAN.

En consecuencia, el Municipio conceders trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un
Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacién. Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el
Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirdn este trato.

ELABORO {Puntos 1 al 4— Hasta Pg. 51):

NOMBRE: CRISTIAN ALEJANDRO COLMENARES
CARGO: CONTRATISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REVISG:

NOMBRE: LUIS FERNANDO PACHECO GONZALEZ
CARGO: CONTRATISTA
SECRETAR(A DE INFRAESTRUCTURA

REVISO:
NOMBRE: GLADYS GONZALEZ GONZALEZ

CARGO: SECRETARIA DE DESPACHO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

FIRMA ’[

FIRMA

FIRMA
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