| | |
|---|---|
| | PRESUPUESTO DE OBRA |

**DEMARCACION LINEAL Y REPARCHEO DE VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA**

**PRESUPUESTO OFICIAL**

| ITEM | DESCRIPCIÓN / DETALLES | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **CAPITULO 1 - PRELIMINARES** | | | | |
| 1.1 | REPARCHEO PAVIMENTO FLEXIBLE | M3 | 101.80 | $ 1,798,524.00 | $ 183,089,743 |
| 1.2 | LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO | ML | 40.00 | $ 5,568.00 | $ 222,720 |
| | **SUB TOTAL** | | | | **$ 183,312,463** |
| | **COSTOS DIRECTOS** | | | | **$ 183,312,463** |
| | **ADMINISTRACION (A)** | | | 29% | $ 53,160,614 |
| | **IMPREVISTOS (I)** | | | 1% | $ 1,833,125 |
| | **UTILIDAD (U)** | | | 5% | $ 9,165,623 |
| | **TOTAL COSTOS GENERALES** | | | | **$ 247,471,825** |

**ARQ. JAIR JOSE MARTINEZ IDEZA**
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

**ANALISIS DETALLADO DEL AIU** - OBJETO: DEMARCACION LINEAL Y REPARCHEO DE VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | COSTOS DIRECTO OBRA CIVIL | | $ 183,312,463.20 |
| | COSTOS INDIRECTOS | PORCENTAJE | |
| | A. GASTOS DE ADMINISTRACION (OBRA + SUMINISTROS) | 29.00% | $ 53,160,614.00 |
| | B. IMPREVISTOS | 1.00% | $ 1,833,125.00 |
| | C. UTILIDAD IVA INCLUIDO | 5.00% | $ 9,165,623.00 |
| | TOTAL AIU = (A + B + C) | | $ 247,471,825.00 |
| | DURACIÓN DE ACTIVIDADES (MES) 1 | | |

DESCRIPCION DE GASTOS

## ANALISIS DETALLADO DEL AIU

| A. | ADMINISTRACION | 29.00% | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | % DE DEDICACION | VALOR UNITARIO | FACTOR PRESTACIONAL | VALOR PARCIAL | VALOR CAPITULO |
| 1.00 | COSTOS DE PERSONAL | | | | | | | $ 53,160,614.0 |
| 1.1 | Ing. Civil | Mes | 1.00 | 100.0% | $ 4,500,000.00 | 2.00 | $ 9,000,000.00 | |
| 1.2 | Siso | Mes | 1.00 | 100.0% | $ 4,000,000.00 | 2.00 | $ 8,000,000.00 | |
| | | | | | | | | |
| 2.00 | POLIZAS | | | | | | | |
| 2.10 | Otros gastos de legalización | | 3.00 | | | 1.17% | $ 6,459,742.06 | |
| | | | | | | | | |
| 3.00 | COSTOS DE ADMINISTRACION | | | | | | | |
| 3.1 | Valla Informativa de Obra (6.00m x 3.00m) | Und | 1.00 | - | $ 1,405,004.22 | - | $ 1,405,004.22 | |
| | | | | | | | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UND | - | % SOBRE COSTO TOTAL | COSTO TOTAL PROYECTO | VALOR PARCIAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 | GASTOS DE LEGALIZACIÓN | UND | - | 19.8% | | | |
| 4.10 | Estampilla Proanciano | und | - | 2.0% | | 3,666,249.26 | |
| 4.20 | Estampilla Procultura | und | - | 1.5% | | 2,749,686.95 | |
| 4.30 | Contribución al Deporte | und | - | 2.5% | | 4,582,811.58 | |
| 4.40 | Contribución de obra pública | und | - | 5.0% | | 9,165,623.16 | |
| 4.50 | Reteica | und | - | 0.8% | $ 183,312,463 | 1,466,499.71 | |
| 4.60 | Pro-Departamental | und | | 2.0% | | 3,666,249.26 | |
| 4.70 | Pro-Universidad | und | - | 2.0% | | 3,666,249.26 | |
| 4.80 | Retefuente | und | - | 2.0% | | 3,666,249.26 | |
| 4.90 | Desarrollo Fronterizo | und | - | 2.0% | | 3,666,249.26 | |
| | | | | | | | |
| | IMPREVISTOS | | | | | | $ 1,833,125.00 |
| 5.00 | Imprevistos estimados | % | - | 1.0% | $ 183,312,463 | 1,833,124.63 | |
| | | | | | | | |
| C | UTILIDADES | | | | | | $ 9,165,623.00 |
| 6.00 | Utilidades estimadas | % | - | 5.0% | $ 183,312,463 | 9,165,623.16 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | VALOR TOTAL AIU (35%) | $ 64,159,362.00 |

ARQ. JAIR JOSE MARTINEZ MEZA
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL