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SOLICITUD Y JUSTIFICACION PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA DE MOSQUERA

1. Descripcion y Justificacion de la necesidad

El SENA es una entidad adscrita al Ministerio de Trabajo, cuya responsabilidad de conformidad con lo
establecido en la Ley 119 de 1994, es cumplir con la funcién que le corresponde al Estado de invertir en el
desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y otorgando formacién profesional
integral, para la incorporacién y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al
desarrollo social, econémico y tecnoldgico del pais, las cuales deben ajustarse a los objetivos trazados por el
Gobierno Nacional.

El Centro de Biotecnologia Agropecuaria de la Regional Cundinamarca En concordancia con el plan de
desarrollo del SENA orientara su trabajo al desarrollo regional atendiendo a los requerimientos de los sectores
productivos a los lineamientos de los programas locales y departamentales de acuerdo con las necesidades de
inclusion social y lucha contra la pobreza.

Con el propdsito de cumplir con la responsabilidad de ofrecer formacion gratuita a millones de colombianos
que se benefician con programas técnicos, tecnologicos y complementarios enfocados en el desarrollo
econdmico, tecnoldgico y social del pais, y que entran a engrosar las actividades productivas de las empresas y
de la industria, para obtener mejor competitividad y produccion con los mercados globalizados; y teniendo en
cuenta que el SENA tiene un papel fundamental al constituirse en el articulador para la ejecucion de politicas
publicas como el programa “CAMPESENA” que busca el reconocimiento de la labor del campesinado
colombiano, fortalecer su economia y facilitar el acceso de esta poblacion a los diferentes programas y servicios
del SENA, con justicia social, ambiental y econdmica, y estando alineada con las propuestas de gobierno, que
resaltan la creacién de politicas que aporten a la transformacién de las cadenas productivas, asi como la
creacion y fortalecimiento de los emprendimientos de caracter pecuario, y en donde estos propésitos, deben
pasar por dos procesos esenciales que son dotar a los Centros de Formacion del SENA de las tecnologias
necesarias y capacitar a las diferentes poblaciones en temas que apropien los avances tecnoldgicos e
incorporarlos en los procesos propios de la economia agropecuaria.

El SENA requiere y esta en la obligacion de mantener con calidad los ambientes de formacion, unidades
productivas y servicios que se prestan a la comunidad en general, a su vez el Centro de Biotecnologia
Agropecuaria de Mosquera, para lo cual se desarrollé los documentos que hacen viable la necesidad de
celebrar un contrato de como dato cuyo objeto es: “CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION PARA LA
MODERNIZACION DE LA SALA DE LACTANCIA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA DE
MOSQUERA”

La modernizacion y adecuacion de los espacios institucionales es una necesidad permanente en el marco de
la mejora continua de las condiciones laborales, el bienestar del personal y el cumplimiento de las politicas de
equidad e inclusion social. En este contexto, se justifica la creacién del presente contrato cuyo objeto es
“Contratar las obras de adecuacion para la modernizacidn de la sala de lactancia del Centro de Biotecnologia
Agropecuaria de Mosquera”, con el fin de garantizar un espacio adecuado, digno, higiénico y funcional para el
uso de las madres lactantes pertenecientes a la comunidad institucional.
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CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA DE MOSQUERA

Actualmente, el drea destinada a la sala de lactancia presenta condiciones que no cumplen con los estandares
minimos establecidos por la normatividad nacional sobre ambientes saludables y proteccion a la maternidad. Se
identifican deficiencias en la infraestructura fisica, iluminacién, divisién de espacios y acabados, lo cual
compromete la funcionalidad y la privacidad del lugar, limitando el acceso efectivo de las funcionarias o
usuarias que requieran hacer uso de este espacio en condiciones adecuadas.

La ausencia de una sala de lactancia habilitada genera limitaciones para las funcionarias, contratistas,
aprendices y visitantes que requieren un espacio adecuado para la extraccion, conservacién y suministro de la
leche materna. Esto afecta la conciliacion de la vida laboral y familiar, asi como el cumplimiento de la
normatividad vigente en materia de salud y proteccion a la maternidad.

La adecuacion de la sala de lactancia responde a la obligacion institucional del SENA de velar por el bienestar de
su comunidad educativa y laboral, cumpliendo con la Ley 1823 de 2017 (Ley de Salas Amigas de la Familia
Lactante en el Entorno Laboral) y demas disposiciones del Ministerio de Salud y Proteccion Social.

Con esta intervencion se busca:

o (Garantizar el derecho a la lactancia materna, contribuyendo a la salud de las madres y los nifios.

e Promover la equidad de género y la conciliacion laboral-familiar, ofreciendo un espacio digno para las
trabajadoras y aprendices lactantes.

e Asegurar condiciones de higiene y salubridad, reduciendo riesgos asociados a la manipulacion y
conservacion de la leche materna.

e Fortalecer la imagen institucional del SENA como entidad lider en la implementacién de buenas
practicas laborales y de bienestar.

El proyecto contempla la adecuacién integral del espacio con obras de mamposteria, pisos, pinturas,
instalaciones eléctricas, hidraulicas y sanitarias, carpinteria, cerraduras garantizando funcionalidad,
confort y cumplimiento normativo.

El desarrollo de estas adecuaciones no solo da cumplimiento a disposiciones legales en materia laboral y de
salud, sino que también evidencia el compromiso institucional con la implementacion de acciones que
promuevan la equidad de género, el bienestar familiar y la conciliacion entre la vida laboral y personal. Por
tanto, la suscripcion del contrato y la ejecucion de las obras descritas constituyen una inversién social y técnica
alineada con los principios misionales del Centro de Biotecnologia Agropecuaria de Mosquera.

2. Objeto del contrato

El objeto del presente proceso de seleccion y del contrato que posteriormente se suscriba, sera: “CONTRATAR
LAS OBRAS DE ADECUACION PARA LA MODERNIZACION DE LA SALA DE LACTANCIA DEL CENTRO
DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA DE MOSQUERA”

Alcance del objeto

la presente contratacion consiste en la adecuacion integral de la sala de lactancia del Centro de Formacién del
SENA en Mosquera, comprendiendo actividades de desmonte y limpieza inicial, construccion de muro en
2
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drywall para delimitar el espacio, instalacién de guarda escobas en granito y aplicacidn de pintura epoxica en
muros y bajo placa; suministro e instalacién de paneles LED, asi como puerta entamborada en melamina
blanca, cerradura metélica institucional, vinilo autoadesivo o pelicula sandblast; y el aseo general del
area intervenida para su entrega final, incluyendo el suministro de materiales, mano de obra, equipos y
transporte requeridos, bajo cumplimiento de normas técnicas de construccion, seguridad industrial y
salubridad.

3. Especificaciones técnicas

La contratacion de las obras de adecuacion para la modernizacion de la sala de lactancia del Centro de
Biotecnologia Agropecuaria de Mosquera (CBAM) contempla una amplia gama de actividades técnicas y
operativas, cuyo alcance se encuentra detallado en el cuadro de cantidades y especificaciones por cancha.
Para facilitar la categorizacion, trazabilidad y estandarizacién de los bienes y servicios requeridos, se ha
adoptado el sistema de codificacion UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code), el cual
permite clasificar de forma precisa cada componente del proyecto.

El proveedor o contratista debera entregar los siguientes elementos en la cantidades, condiciones y
caracteristicas sefialados a continuacion:

Codificacion De Bienes Y Servicios De Acuerdo Con El Céodigo Estandar De Productos Y Servicios De
Naciones Unidas UNSPSC

ggg:rggnto "| Codigo - Familia | Codigo - Clase | Nombre - Producto

72000000 72100000 72101500 Servicios de apoyo para la construccion

72000000 72100000 72102900 Servicios de mantenimiento y reparacion
de instalaciones

72000000 72100000 72103300 Servicios de mantenimiento y reparacion
de infraestructura

72000000 72150000 72152000 Servicios de panetado y drywall

72000000 72150000 72151700 Servicios de instalacion de sistemas de
seguridad fisica e industrial

72000000 72150000 72151500 Servicios de sistemas eléctricos

72000000 72150000 72153000 Servicios de vidrios y ventanearia

80000000 80110000 80111600 Servicios de personal temporal

81000000 81100000 81101500 Ingenieria civil y arquitectura

se presenta a continuacion la relacion detallada de items, cantidades de obra y especificaciones técnicas
correspondientes a la sala de lactancia:

PRESUPUESTO LACTANCIA

CODIGO
UNSPSC

1 PREELIMINARES
7151500~
1.1 80111600 DESMONTE DE LUMINARIAS UND. $65,80 | 2.00 $ 131,60
2 MAMPOSTERIA
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72101500-
72102900- | SUMINISTRO E INSTALACION MURO EN DRY WALL
21 72152000 | DE 1/2" DOBLE CARAE = 0.10 M. M2 $163,99 | 8.57 $1:405,386
80111600
3 PISOS-BASES -ACABADOS
72101500- | o\ iNISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA
72102000- | SRS R S e, BULIDG ML |$123,148.36 18.05 $2,222,828
31 80111600
72101900- | GUARDAESCOBA EN GRANITO. H =7.0 - 8.0 CM.
ey |eoiee ML |$123,148.36 18.05 $2,222,828
4 PINTURAS
72103300-
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA
41 72151300- | BT = e PANDS M2 |$43511.33 1017 $ 442,51
80111600
72103300-
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA
42 ;gmggg- B oA Bor ot DN S PO M2 | $40,225.80 37.23 $ 1,497,607
5 INSTALACIONES ELECTRICAS
72101500- | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL
72151500- | CUADRADO DE SOBREPONER DE 60X60 CM, 40- | UND. | § 253,553.70 2.00 $ 507,11
80111600 | 60W
6 CARPINTERIA DE MADERA
79152300 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y
6.1 72792300 | PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA M2 | $690437.26 210 $1,449,918
MELAMINICA COLOR BLANCO
7 VIDRIOS Y CERRADURAS
71 ;gﬁ?ggg' PELICULA ADESIVA SANDBLASS FROSTER M2 | $137.472.38 45 $618,63
7o151700. | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA
7.2 ooy | ALCOBA DE PALANCA METALICA USO UND. |$147.472.38 $ 147,47
INSTITUCIONAL
8 OTROS
72102900-
8.1 ooy | ASEO GENERAL ENTREGA M2 $8,2110.35 $ 84,97
Costo Directo $ 8,508,028
Administracion 25% | 2,127,006.91
Utilidades 5% | 425,401.38
IVA / Utilidad 19% $ 80,83
TOTAL $ 11,141,262

4. Aspectos técnicos para evaluar:

* Requisitos de experiencia a exigir a los proponentes.

Este requisito se verifica de acuerdo con la antigiiledad en el gjercicio de la profesion como ingeniero civil
o arquitecto, determinando el tiempo transcurrido desde la fecha de expedicion de la tarjeta o matricula

profesional hasta la fecha inicialmente prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Para las personas juridicas la antigliedad se toma a partir de la fecha del registro de la constitucion de la
sociedad en la camara de comercio respectiva.

La experiencia probable minima exigida es mayor o igual a diez (10) afios para personas naturales y/o

Juridicas.

Para el caso de consorcios o uniones temporales el requisito de experiencia general debe ser acreditado por
al menos uno los integrantes.

* Requisitos o criterios especiales que habilitan al proponente.
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CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA DE MOSQUERA
Con el fin de garantizar la calidad y el cumplimiento en la ejecucién del contrato se requiere que
los oferentes acrediten la experiencia, mediante la presentacion de maximo un (1) contrato ejecutado y/o
liquidados con entidades publicas o privadas, con objetos relacionados con Servicios de adecuacion y/o
construccion.

Personal Profesional Minimo Requerido:

RESIDENTE
OBRA

DE

Titulo profesional: Ingeniero civil y/o Arquitecto

Experiencia general : Mayor a diez (10) afios en el ejercicio profesional
contados a partir de la expedicion de la matricula profesional
Experiencia Especifica: El profesional debera acreditar minimo dos
certificaciones como contratista o residente de obra en proyectos
celebrados cuyo objeto sea la construccion de cocinas y/o cubiertas

100%

PROFESIONAL SST

Titulo profesional: profesional de sequridad y salud en el trabajo o &rea relacionadas,
licencia vigente de SST con capacitacion obligatoria de trabajo en alturas y certificacion
HSEQ

Experiencia general Mayor a siete afios contados a partir de la expedicion de la tarjeta
profesional

Experiencia especifica: Minima de cinco (5) afios en Sequridad y Salud en el
Trabajo (SST), certificada mediante certificaciones laborales expedidas por las
empresas donde haya trabajado como Especialista en SST

100%

MAESTRO
OBRA

DE

Titulo: Técnico o tecnologo en mantenimiento de edificaciones

Contar con certificado de alturas vigente

Experiencia general: Mayor a 5 afios desde el titulo

Experiencia Especifica: minimo 5 afios de experiencia en construccion de
edificaciones con participacion directa en la ejecucién de acabados

100%
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SOLICITUD Y JUSTIFICACION PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA DE MOSQUERA

5. Valor estimado del contrato / presupuesto oficial:

Para la presente contratacién se dispone de un presupuesto oficial ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA'Y
UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($11,141,262)

Para estimar el valor estimado del proceso de contratacion, el Centro de Biotecnologia Agropecuaria de
Mosquera, a través del Arquitecto Ivan Camilo Gomez contratista del area administrativa del SENA,
estructurd necesidad para realizar los acondicionamientos necesarios para la habilitacion de la sala de
lactancia. Producto de la estructuracién de la necesidad, se recibieron tres (03) cotizaciones, realizando el
debido analisis de mercado a través del promedio de precios presentados en las cotizaciones, obteniendo
asi el presupuesto oficial del presente contrato.

6. Forma de pago:
EI SENA realizara pago a través de UNICO PAGO:

1. UNICO PAGO: Correspondiente al 100% del valor del Contrato ONCE MILLONES CIENTO
CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE
($11,141,262) previa presentacion de los siguientes documentos:

a) Factura y/o documentos equivalentes con los requisitos de Ley (Art. 617 y 618 del Estatuto
Tributario o las normas que lo modifiquen).

b) Documento equivalente y los soportes de pago al sistema de seguridad social integral y
aportes parafiscales.

c) Informe FINAL supervision, aprobada y firmada por el supervisor, que contenga cronograma de
ejecucion, evidencia fotografica, oficios, estudios, disefios, informes semanales y
mensuales debidamente firmados y aprobados en el que dé cuenta los avances de la
ejecucion del contrato

7. Plazo de ejecucion:

El plazo de ejecucidn sera de un (1) meses, término que sera contado a partir del cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucién del contrato.

8. Cronograma Precontractual:

Con el proposito de dar cumplimiento a los principios de planeacion, transparencia y eficiencia que rigen la
contratacién estatal, se presenta el cronograma de la etapa precontractual del proceso de minima cuantia
correspondiente al proyecto “Adecuacion y modernizacion de la Sala de Lactancia del Centro de Biotecnologia
Agropecuaria de Mosquera”. Este cronograma detalla de manera ordenada y secuencial las actividades a
desarrollar desde la identificacién de la necesidad y la elaboracion de los estudios previos, hasta la publicacion de
la invitacién, la recepcidn y evaluacién de ofertas, y la adjudicacién del contrato. Su estructura permite
garantizar que el proceso se ejecute en los tiempos previstos, observando los lineamientos del Decreto 1082 de
2015 y las disposiciones legales aplicables para la modalidad de minima cuantia, asegurando asi la seleccién
objetiva del contratista y la adecuada ejecucion del proyecto.
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Plazo total estimado: 3 semanas
1. Planeacion (Semana 1)

o Elaboracion de estudios previos
o Elaboracion del borrador de invitacion publica en SECOP Il
e Revisién y aprobacion del ordenador del gasto.

2. Invitacion Publica y Recepcion de Ofertas (Semana 2)

 Publicacién de la invitacion en SECOP Il (vigencia minima: 1 dia habil segun art. 2.2.1.2.1.2.1.5 del D.
1082/2015).

e Recepcion de ofertas en el plazo definido (normalmente 3 a 5 dias habiles).

o Cierre y consolidacion de ofertas recibidas.

3. Evaluacion y Adjudicacion (Semana 3)

Evaluacion de la propuesta (criterio de menor precio habilitado).
Elaboracion del informe de evaluacion y acta de adjudicacion.
Publicacién del resultado en SECOP II.

Expedicion del acto administrativo de adjudicacion.

Suscripcidn del contrato y legalizacion (garantias, CDP y RP).

Tabla Resumen Cronograma

Etapa Actividad Responsable Duracion

Estudio previo, andlisis de mercado, [Area Administrativa —
Planeacion Semana 1

aprobacion del ordenador del gasto Subdireccion

Publicacién invitacién en SECOP Il y Semana 2 (3-5 dias
Invitacion Oficina de Contratacion

recepcion de ofertas habiles)

Revision de requisitos habilitantes y criterio Semana 3 (2-3
Evaluacion Comité Evaluador

menor precio dias)
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Etapa

Actividad

Responsable

Duracion

Adjudicacion

Acta de adjudicacion, publicacion en SECOP |Ordenador del Gasto —

[l'y firma contrato Juridica

Semana 3

9. lugar de ejecucion del contrato:

Kildmetro 7 via Mosquera Bogota SENA del Centro de Biotecnologia Agropecuaria.

10. Registro Fotografico:
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Se firma en Mosquera, en el mes de septiembre del 2025

NtV

PROYECTO: Natalia C. Valero Amortegui PROYECTO: Ivan Camilo Gémez Daza

CARGO: Formulador - Contratista CARGO: Arquitecto - contratista
Centro de Biotecnologia Agropecuaria Centro de Biotecnologia Agropecuaria
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