
 
  
 
 
 

ANÁLISIS DEL SECTOR 
 

1. OBJETO  
 

“41_9525_256 Contratar la construcción de la cubierta de la cancha deportiva del Centro de Formación Centro 
Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, ubicado en el municipio de Garzón” 
 
2. CLASIFICACIÓN UNSPSC: 

 
El objeto contractual se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC según 
Decreto 1082 de 2015, así: 
 

UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente) 

ÍTEM GRUPO CÓDIGO DENOMINACIÓN 
(Clase o producto) 

1 F 72141300 Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas 

2 F 72151500 Servicios de sistemas eléctricos 

3 F 72141500 Servicios de preparación de tierras 

 
Aspectos Generales: 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, donde se 
exige que, durante la etapa de planeación contractual, la entidad debe formular el análisis necesario para 
conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación; desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. 
 
En esta medida se basa en parámetros establecidos por Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta 
parámetros establecidos en la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector G-EES-, para lo cual el análisis 
del Sector a realizar cubre las siguientes áreas: 
 

✓ Análisis del mercado 
✓ Análisis de la demanda 
✓ Análisis de la oferta 

 
 
 
 
 
El Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila adelanta el presente estudio sectorial con el 
propósito de sustentar la construcción de la cubierta de la cancha deportiva del Centro de Formación. Este 
proceso contractual se desarrollará mediante la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, 
conforme a la normatividad vigente. 
 
En el marco del análisis económico, se identifican tres grandes sectores productivos que estructuran la 
actividad económica: el sector primario, el sector secundario y el sector terciario, cada uno con características 
y dinámicas particulares. 
 
El sector primario comprende las actividades relacionadas con la extracción directa de recursos naturales, 
tales como la agricultura, la ganadería, la pesca, la caza y la silvicultura. En este sector, los bienes se obtienen 
sin procesos significativos de transformación, aunque en algunos casos específicos —como el café o el arroz— 
pueden requerirse procesos básicos para su comercialización. 
 

SECTOR ECONÓMICO 

TERCIARIO 



 
  
 
 
El sector secundario agrupa las actividades orientadas a la transformación de materias primas en bienes 
elaborados o semielaborados. Incluye industrias como la agroindustria, la manufactura de alimentos 
procesados, la producción de textiles, plásticos, entre otros, generando valor agregado a los productos 
provenientes del sector primario o de otros procesos industriales. 
 
Por su parte, el sector terciario se enfoca en la prestación de servicios y la comercialización de bienes, 
constituyéndose en un eje fundamental de apoyo para los sectores primario y secundario. Este sector abarca 
actividades como el comercio, el transporte, las telecomunicaciones, la educación, la salud, el turismo, la 
intermediación financiera y la administración pública, entre otras. A diferencia de los anteriores, no produce 
bienes tangibles, sino que facilita su distribución y el acceso a servicios esenciales para la población. 
 
En atención a la naturaleza del objeto contractual —orientado a la construcción de cubierta de cancha 
deportiva—, el presente estudio se enmarca en el análisis del sector terciario, específicamente en las 
actividades relacionadas con la prestación de servicios. 
 
Cabe resaltar que el sector terciario en Colombia presenta un alto nivel de desarrollo y dinamismo. De acuerdo 
con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), este sector concentra más del 80 
% de la fuerza laboral del país, lo que evidencia su relevancia en la generación de empleo y en el 
funcionamiento general de la economía. 
 
En este contexto, la construcción de la obra requerida se alinea con las dinámicas del sector terciario, 
fortaleciendo la capacidad institucional para ofrecer servicios eficientes, oportunos y de calidad, en 
concordancia con las necesidades de la población y los lineamientos de modernización del Estado. 
 
3. Aspecto Económico1. 

 
3.1. Producto Interno Bruto (PIB) 

 
En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% respecto al mismo 
periodo de 2025pr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-
trimestrales/pib-informacion-tecnica  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica


 
  
 
 
 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades 
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 
puntos porcentuales a la variación anual). 

  
Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto 
presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son: 
 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% (contribuye 1,3 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades 
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 6,3% (contribuye 0,3 
puntos porcentuales a la variación anual). 

 
3.2. Explotación de minas y canteras52 

 
En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de explotación de minas y canteras crece 4,2% en su 
serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos (ver tabla 3): 
 
• Extracción de carbón de piedra y lignito crece 16,2%. 
• Extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de gas 
natural decrece 2,6%. 
• Extracción de minerales metalíferos crece 15,4%. 
• Extracción de otras minas y canteras crece 6,9%. 
• Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras crece 1,6%.  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de explotación de minas y canteras crece en 0,4%, cuando se observa el comportamiento de las 
actividades económicas relacionadas:  
 
• Extracción de carbón de piedra y lignito crece 4,1%. 
• Extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de gas 
natural decrece 2,9%. 

 
2 chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-
IIItrim2024.pdf  



 
  
 
 
• Extracción de minerales metalíferos decrece 15,8%. 
• Extracción de otras minas y canteras crece 7,9%. 
• Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras decrece 1,0%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Índice de Precios del Consumidor (IPC)3 
 

En julio de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,17%, la variación año corrido fue 4,94% y la anual 6,03%. 
 
En julio de 2026 la variación anual del IPC fue 6,03%, es decir, 1,13 puntos porcentuales mayor que la 
reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 4,90%. 
 
El comportamiento mensual del IPC total en julio de 2026 (0,17%) se explicó principalmente por la variación 
mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Restaurantes y hoteles. 
Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles (0,55%) y Salud (0,38%). 

 
 
3.3.1. Comportamiento de la variación mensual del IPC según divisiones y subclases  
 
Variación y contribución mensual por divisiones de gasto 
 

 
3 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-
consumidor-ipc  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc


 
  
 
 
En el mes de julio de 2026, el IPC registró una variación de 0,17% en comparación con junio de 2026, seis 
divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,17%): Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles (0,55%), Salud (0,38%), Prendas de vestir y calzado (0,31%), Restaurantes y hoteles (0,30%), 
Bebidas alcohólicas y tabaco (0,25%) y por último, Muebles, artículos para el hogar y para la conservación 
ordinaria del hogar (0,24%). Por debajo se ubicaron: Información y comunicación (0,04%), Educación (0,00%), 
Bienes y servicios diversos (-0,11%), Recreación y cultura (-0,13%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,13%) 
y por último, Transporte (-0,24%). 

 
Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,17%), se ubicaron en la división de: Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles, la cual aportó 0,17 puntos porcentuales a la variación total. 
 
Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes 
 
En julio de 2026 en comparación con junio de 2026, la variación de las subclases que más aportaron al índice 
total fueron: electricidad (2,29%), servicios relacionados con la copropiedad (2,86%), arriendo imputado 
(0,23%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,33%), carne de res y derivados 
(0,84%), arriendo efectivo (0,23%), cebolla (5,33%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo 
inmediato (0,26%), hortalizas y legumbres frescas (1,17%) y productos farmacéuticos y dermatológicos 
(0,50%). Las subclases con aportes negativos a la variación fueron: plátanos (-6,82%), frutas frescas (-1,30%), 
vehículo particular nuevo o usado (-0,68%), tomate (-3,89%) y transporte de pasajeros y equipaje en avión (-
4,95%).   

 
 
 
 



 
  
 
 

 
 

4. Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED): 
 
El Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED) es producto del rediseño del Indicador de 
Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV), desarrollado durante 2021. En este proceso se tuvo en cuenta 
la información disponible, el desarrollo tecnológico del sector, la necesidad de actualización metodológica y 
la revisión implementada por el DANE en la temática de construcción. 
 
Información julio de 2026 
 
En julio de 2026, la variación mensual del ICOCED fue 0,12%, en comparación con junio de 2026. Tanto la clase 
CPC V 2.0 A.C. correspondiente a edificaciones no residenciales como la de edificaciones residenciales 
presentaron una variación de (0,12%), ubicándose ambas en el mismo nivel del promedio nacional. 
 

 
  
Fuente: DANE 
 
  
5. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL MERCADO: 

 

• Análisis del mercado: 
 
El objeto por contratar es prestado en su mayoría por empresas que por su actividad económica se convierten 
en potenciales participantes a ofertar en el proceso. Teniendo en cuenta que se trata de un contrato de obra 
pública, el presupuesto oficial se estructuró con base en los Análisis de Precios unitarios (APU) elaborados 



 
  
 
 
conforme a los precios actuales del mercado. 
 

5.1.  Identificación de proveedores  
 
De acuerdo con el análisis realizado en la plataforma de contratación, se evidencia la existencia de una 
pluralidad de oferentes a nivel regional y nacional que desarrollan actividades relacionadas con obras de 
adecuación, mantenimiento y construcción de infraestructura física. 
 
En este sentido, se identifican tanto personas naturales como jurídicas con experiencia en la ejecución de 
obras civiles, construcción de cubiertas, mantenimiento de edificaciones institucionales y adecuación de 
espacios administrativos, las cuales cuentan con la capacidad técnica, financiera y operativa para ejecutar el 
objeto del presente proceso, consistente en la construcción de la cubierta de la cancha deportiva del Centro 
Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila. 
 
Entre los principales tipos de proveedores identificados se encuentran: 
 

• Contratistas de obra civil especializados en construcción de estructuras para escenarios deportivos. 

• Empresas de construcción que desarrollan actividades de mejoramiento, intervención y adecuación 
de espacios físicos. 

• Personas naturales con experiencia en obras de construcción, debidamente habilitadas para 
contratar con el Estado. 
 

El análisis del sector permite evidenciar que el mercado presenta un nivel alto de competencia, dado que 
existe un número significativo de oferentes que prestan este tipo de servicios, lo que facilita la participación 
de múltiples proponentes dentro del proceso de selección. 
 

5.2.  Condiciones para la determinación de requisitos habilitantes:  
 
El Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, para establecer los requisitos habilitantes del 
proceso, dando cumplimiento a la Ley 1882 de 2018, modificada por la Ley 2022 de 2020, se ciñe a los 
documentos tipo establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente 
para los procesos de infraestructura social – educativa que se adelanten mediante la modalidad de Selección 
Abreviada de Menor Cuantía. 
 
De esta manera, y teniendo en cuenta que el presente proceso se llevara a cabo mediante la modalidad de 
Selección Abreviada de Menor Cuantía, se establecen los siguientes requisitos jurídicos, técnicos y financieros 
para los proponentes interesados en el presente proceso de selección: 
 
Requisitos jurídicos:  
 
• Certificado de existencia y representación legal y/o Registro Mercantil.  

• Registro Único de Proponentes (RUP), 
• Registro Único Tributario (RUT).  
• Documento de identidad (persona natural) y/o de Representante Legal de la Persona Jurídica.  
• Documento que acredite la situación militar definida.  
• Certificación de pago a seguridad social y aportes parafiscales.  
• Certificado de antecedentes fiscales.  
• Certificado de antecedentes disciplinarios.  
• Certificado de antecedentes judiciales.  
• Certificado del Registro nacional de medidas correctivas  
• Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales  
• Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM  
• Acreditación de la Calidad de MIPYME Acreditación criterios de desempate  



 
  
 
 
• Manifestación de no estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades.  
 
Requisitos Técnicos: 
  

- EXPERIENCIA  

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para 

aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación del ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. para todos los Proponentes y iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la 

experiencia, señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación de información del Proponente 

adicional a la contenida en el RUP. 

La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único 

de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 

Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o 

entidades estatales.  

El área estimada de intervención del presente Proceso de Contratación corresponde a: 

• Área para construir/intervenir: 887.76 m2 

• Presupuesto oficial: $1.514.720.002 M/CTE. 

Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las obras 
a realizar y los aspectos técnicos particulares.  
 

3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 

EXIGIDA  

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características:  

A. Que hayan contenido la ejecución de: PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 

RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O 

INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN 

Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O 

RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O 

ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN  ESTRUCTURAL DE CANCHAS DEPORTIVAS Y/O 

ESCENARIOS Y/O COMPLEJOS Y/O ESPACIOS Y/O INSTALACIONES RECREO DEPORTIVAS EN 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. 

 

Experiencia General: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O 
RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN 
SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL  PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS. 

 



 
  
 
 

Experiencia Específica:  

- Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe 

corresponder mínimo al 30% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

 

- Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe 

acreditar la construcción y/o ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o 

conservación y/o intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o 

modificación u optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o reposición y/o 

reparación locativa y/o restauración y/o restitución y/o terminación y/o reforzamiento 

estructural y/o actualización sísmica y/o repotenciación estructural de: Escenario y/o 

instalación y/o complejo y/o espacio Recreo - Deportivo. 

  

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el 

RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los Contratos 

señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural 

y no sus integrantes. 

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en 

los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para 

la evaluación los cinco (5) Contratos de mayor valor aportados. 

Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica 

solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en 

atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las 

obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social, en caso de que 

aplique. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas 

de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis 

(6) Contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de 

Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 

manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) Contratos aportados de mayor valor.  

El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel. 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 

Contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego 

de Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 – Experiencia. aplicable en el proyecto de 

infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y 

deporte.   

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de 

emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con 

lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 

2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o 



 
  
 
 

complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco 

(5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) Contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de 

emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, 

podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5) 

inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 

participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 

acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo 

previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 

2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o 

complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5) 

inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) Contratos.  

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 

participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 

acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el 

territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada 

con dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete 

(7) Contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) Contratos adicionales aun 

cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente 

definidas. 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 

presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres se 

probará mediante el diligenciamiento del Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y 

empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 

2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica 

requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención 

a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de las obras, 

bienes y servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social. 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. 

E. Los Contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de la expedición del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 

Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998.  

 
F. Únicamente uno (1) de los Contratos relacionados como experiencia en edificaciones podrá 

haber iniciado ejecución antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidió la NSR-98. 

 
G. Si el Proponente relaciona un (1) único Contrato para acreditar la experiencia solicitada, este 

deberá haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfacción luego del 15 de 



 
  
 
 

julio de 2010, fecha en la cual entró en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecución antes 

de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.  

 
H. Por lo menos uno (1) de los Contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado 

ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse ejecutado y 

terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación.  

 
I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los Contratos ejecutados fuera del 

territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En 

todo caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar deberá cumplir con los 

estándares y normativa establecida para Colombia. 

J. Para los Contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres 

(3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o 

constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 

2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito 

por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se 

indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los 

accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. 

Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada 

en el RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 

conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y 

se alleguen Contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán 

ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de 

manera tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele una misma experiencia una sola vez. 

K. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno de los 

documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 3.5.5. 

L. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la 

ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:  

 

- Certificaciones de estudios técnicos y diseños 

- Construcción de estaciones de servicios o campamentos 

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratación 

expresamente lo determine como válido. Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso 

de Contratación implique el mantenimiento de vías de circulación internas.  

- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de 

tratamiento). 

 

Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar que 

correspondan a la intervención de edificaciones verticales únicamente.  

 

3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea 



 
  
 
 
válida como experiencia requerida:  

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la 

experiencia es el segmento [72]  

B. La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los Contratos 

celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer 

nivel. 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) Contratos en el Formato 3 - Experiencia, para 

efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) Contratos aportados 

de mayor valor.  

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de 

mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) Contratos 

aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 

emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se 

valdrán como máximo los siete (7) Contratos allegados de mayor valor. 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe 

aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás 

integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin 

perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no 

acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no 

aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 

Contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de 

Condiciones, y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de 

obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los 

integrantes del Proponente Plural que aporten Contratos para acreditar la experiencia, estos se 

tendrán en cuenta para calcular el “número de Contratos con los cuales el Proponente cumple la 

experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 

acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia 

específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  

E. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o 

unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este o 

en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante 

no esté obligado a tener RUP.  

F. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o 

unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP o documento válido en caso de que 

el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el 

porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 



 
  
 
 

G. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, 

el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el Proceso de Contratación)” 

exigido en la Matriz 1 – Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de 

salud, educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte, se afectará por el porcentaje 

de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de 

dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente 

ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de Proponente Plural que 

discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados 

para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los 

integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de 

conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los consorcios. 

Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud requerida 

en el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalle la respectiva Matriz 1 - 

Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social.  

H. Cuando el Contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o unión 

temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el 

presente proceso, dicho Contrato se entenderá aportado como un (1) solo Contrato y se tendrá en 

cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del 

consorcio o unión temporal que ejecutaron el Contrato y que están participando en el presente 

Proceso en cuanto a valor, área y % de dimensionamiento.  

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y 

magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – Experiencia 

para la respectiva actividad a contratar. En los Contratos aportados como experiencia aplicable en el 

proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, cultura, 

recreación y deporte que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social 

dentro del Proceso de Selección que se adelante, la Entidad solo tendrá en cuenta los valores y 

magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 

 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro 

del respectivo Contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en 
el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad permitirá la 
subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al 
Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no 
lograrse la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del 
respectivo Contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  

 
En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se 

procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de 

terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de 

terminación del Contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso 

descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV 

señalados por el Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), 

del año correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la 

obra. 

http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios


 
  
 
 

 

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá la 

subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente 

para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados 

en el marco del respectivo Contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  

  

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento 

aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomará el dato del 

valor de alguno de los documentos válidos establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. 

Lo anterior, debido a que estos últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o 

de intervención de la obra de infraestructura social. 

 
J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no 

puede constatarse la ejecución de Contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, 

bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas 

expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del 

mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la 

experiencia requerida. 

3.5.3. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE 

LAS NACIONES UNIDAS” 

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en 

alguno de los siguientes códigos:  

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

72000000 72140000 
72141300 Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas 

72000000 72150000 72151500 Servicios de sistemas eléctricos 

72000000 72140000 72141500 Servicios de preparación de tierras 

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los códigos 

de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos 

válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditación 

de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, 

el representante legal del Proponente deberá incluirlos en el ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.. 

3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante 

alguno o algunos de los documentos señalados en la sección 3.5.5. del Pliego de Condiciones:  

A. Contratante 

B. Objeto del Contrato 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20


 
  
 
 

C. Principales actividades ejecutadas 

D. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.La magnitud, longitud, volúmenes, dimensiones, 

tipologías, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia contenida en la Matriz 

1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social que permita establecer su alcance, 

en los casos, si aplica. 

E. Área diseñada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m²). Esto aplica para 

el caso de Edificaciones. 

F. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del 

Contrato, es decir conforme a la fecha de la suscripción del acta de inicio del Contrato, a menos que 

de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.   

 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del Contrato: se tendrá en cuenta el último día 
del mes que se encuentre señalado en la certificación 

G. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato:  Esta fecha de terminación no es la fecha de 

entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de 

forma expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 

(mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre 

señalado en la certificación 

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

J. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información adicional 

a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a 

continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar 

debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, según corresponda. 

En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la 

acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 

A. Acta de liquidación, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual. 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato en 

la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en 

capacidad u obligación de hacerlo. 



 
  
 
 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de 

inicio. 

E. Copia de la licencia de construcción y/o licencia de urbanismo. 

F. Para los Contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse debidamente 

inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la 

acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el 

cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

G. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditación de un bien de 

interés cultural, este deberá ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente. 

 

3.5.6. PARA SUBCONTRATOS  

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo Contrato principal fue suscrito con particulares, se 
aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
Para acreditar la experiencia de Contratos derivados de Contratos suscritos con Entidades estatales, el 
Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 

del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del contratista del 

Contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe 

contener la información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de 

la experiencia.  

B. Certificación expedida por la Entidad del Contrato principal del cual se derivó el subcontrato. 

Esta certificación debe contener la información básica del Contrato principal la siguiente:   

I. Alcance de las obras ejecutadas en el Contrato principal.  

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el 

marco del Contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, 

el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que 

den cuenta de esa circunstancia: i) copia del Contrato o ii) certificación emitida por la 

Entidad, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el Contrato principal 
suscrito con la Entidad.   
 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán hasta 
el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de la 
experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, 
entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel Contrato suscrito entre particulares, cuyo Contrato 
principal del cual se deriva directamente, es el Contrato firmado entre una Entidad estatal y un particular. 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, la 
experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este contexto, 
el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la 
verificación de la experiencia.  
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera 
certificado que, dentro de su Contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no 
serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, 
deberán informar a la entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista 



 
  
 
 
certificó la respectiva subcontratación. 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de ninguna 
manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situación, 
la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el Contrato se 
contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, 

aplicará la condición indicada en el inciso segundo del numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.  

3.5.7. PARA CONTRATO ENTRE PARTICULARES  

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar adicionalmente 

alguno de los documentos que se describen a continuación:  

Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato emitida por el 

revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia 

de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de 

Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del 

profesional. 

3.5.8. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de Contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 

 

Número de contratos con los cuales 

el Proponente cumple la 

experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

 
Si el número de Contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la 
posibilidad de allegar Contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de 
mujer, estos Contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas 
condiciones, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor 
del Presupuesto Oficial. 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de 
los Contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido 
IVA) de los Contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la 
tabla anterior. 
En caso de que el número de Contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el 
porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el 
Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6. 

3.1 CAPACIDAD FINANCIERA  

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – 

Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9:  

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 



 
  
 
 

Indicador Fórmula 

Nivel de 
Endeudamiento 

 
Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de 
Cobertura de 

Intereses 

 
Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad 
financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 

3.2 CAPITAL DE TRABAJO  

Para el presente Proceso de Selección los proponentes acreditarán:  
CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 
Capital de trabajo demandado (requerido): 
 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural = ∑ CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 

3.3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- 



 
  
 
 
Indicadores financieros y organizacionales: 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo 

(Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
 

 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 

organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 

organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro 

Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  

3.4 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  

3.4.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL 
EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida 

en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera y organizacional se 

realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones 

establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 

2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto 

la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 

3.4.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la 

legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse 

a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre 

en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 

resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de 

origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

 
B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes 

disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión.  

 
C. El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En caso de presentarse 

discrepancias entre la información consignada en el ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información consignada en los 



 
  
 
 

estados financieros incluidos en la oferta.  

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será de acuerdo con lo establecido en la 

Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas 

que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomará la información de acuerdo con el último 

año fiscal del Proponente, acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que 

la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente Extranjero, el 

Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en 

el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. El Proponente podrá acreditar este requisito con un 

documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares 

de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos en la sección 

1.13. 

3.5 CAPACIDAD RESIDUAL  

El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de 

Contratación (CRPC). Así:  

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. 

En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe 

de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del 

proceso, por parte de un Proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la 

Entidad rechazará la oferta.  

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) 

persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

3.5.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN (CRPC) 

Si el plazo estimado del Contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta 

el siguiente proceso:  

 
𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜   

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  

POE = Presupuesto oficial estimado 

Si el plazo estimado del Contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente 

proceso:  

 

CRPC =
POE−Anticipo o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12  

 

3.5.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  



 
  
 
 
CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en 

cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento 

de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los 

Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad 

residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del Proponente plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF)  40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 

 

Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra Eficiente, 

disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-

y-guias/, así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente. 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida 

es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

A. Capacidad de organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 

Años de información 

financiera  
Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años 
Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 

Proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por 

el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años 

para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a 

USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:  

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/


 
  
 
 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan 

obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el 

representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal 

o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, 

acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores 

Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los 

documentos señalados en el presente literal. 

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben 

presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año 

en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de 

quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la 

moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 

observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa 

representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del presente Pliego de Condiciones; ii) presentados de 

acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere 

convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el 

representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así 

mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación 

entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por 

el Proponente en el RUP, o ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. en el segmento 72 “Servicios 

de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el 

presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación. 

La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado Contratos equivalentes a la cuantía del 

Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para Proponentes individuales se 

expresa así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente Plural debe 

tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si 

el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 



 
  
 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. el cual contiene los Contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos 

liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para 

el año de publicación del Pliego de Condiciones definitivo del Proceso de Contratación. 

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben 

aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de 

construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los Contratos 

soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras 

civiles debe contener como mínimo los Contratos relacionados por el Proponente en el ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.. La información del ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda del 

país de origen. Cuando el valor de los Contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a 

pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 

 del presente Pliego de condiciones.  

C. Capacidad financiera (CF):  

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del 

Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor o igual 

a 

Menor o igual 

a 
Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 

El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigüedad suficiente 

para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse 

en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el 

auditor. 

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida 

para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está contemplada en el 

numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea 

indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).  

D. Capacidad Técnica (CT):  

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 

profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual 

vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 



 
  
 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia 

deben diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Mayor o igual Menor o igual Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

 
E. Saldos contratos en ejecución (SCE):  

El Proponente debe presentar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. suscrito por su 

representante legal y su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor 

independiente el cual contenga la lista de los Contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional 

indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del 

Contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de 

participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser 

así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente no tiene Contratos 

en ejecución.  

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes durante los 12 meses 

siguientes. Si el número de días por ejecutar en un Contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, 

el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta 

obligan al Proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. 

Estas incluyen las obras civiles de los Contratos de concesión y los Contratos de obra suscritos con 

concesionarios, así como, los Contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se 

entenderán como Contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o por 

sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el Proponente tenga participación.  

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse 

asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso 

de Contratación. Si el Contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por 

ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al 

valor del Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado en días. Este resultado se multiplica 

por el número de días pendientes para cumplir el plazo del Contrato y si el Contrato es ejecutado por 

una estructura plural por la participación del Proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 

diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. firmado por la persona natural o el 

representante legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere 

convertido a pesos colombianos usando para ello la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. del Pliego de Condiciones. 

 
5.3. Presupuesto: 

 



 
  
 
 
Con el fin de determinar el presupuesto oficial, se realizaron consultas de mercado a nivel nacional con 
empresas reconocidas en el sector, a quienes se les especificó el objeto a contratar, así como las características 
técnicas del servicio. Dichas empresas participan de manera recurrente en procesos de contratación con 
entidades estatales. 
 
De igual manera, se evidenció que son varias las entidades que requieren este tipo de servicio conforme a las 
especificaciones técnicas establecidas, según lo consultado en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – SECOP II. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la arquitecta del Centro de Formación, con base en el análisis del mercado, 
elaboró los Análisis de Precios Unitarios (APU), los cuales sirvieron como fundamento para la estructuración 
del presente presupuesto oficial. 
 

41_9525_256 Contratar la cubierta de la cancha deportiva del Centro de Formación Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del 
Huila, ubicado en el municipio de Garzón 

PRESUPUESTO DE OBRAS 2026 

ÍTEM 
CÓDIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCION UND CANT  VR. UNITARIO  V/PARCIAL 

1   PRELIMINARES Y DEMOLICIÓN 

1,1 72141300 
Suministro, transporte e instalación de cerramiento 
provisional h=2,10 m. en lona verde, incluye parales 
de soporte. 

M 140,00  $             26.911   $             3.767.526  

1,2 72141300 Localización, trazado y replanteo. M2 867,20  $                2.374   $             2.058.812  

1,3 72141300 

Evaluación y diagnóstico de los elementos 
estructurales existentes mediante estudios, 
inspecciones y ensayos ejecutados por personal y 
laboratorio competente, con análisis e 
interpretación de resultados por ingeniero civil 
especialista en estructuras y/o patología 
estructural, responsable del informe técnico. 
Incluye ensayos iniciales no destructivos, 
exploración de cimentaciones mediante apiques y 
ensayos complementarios cuando técnicamente se 
requieran, contraste con los diseños y memorias de 
cálculo estructural del proyecto y determinación de 
la condición, capacidad y aptitud de los elementos 
para su incorporación a la solución proyectada, 
definiendo las acciones de conservación, 
reparación, adecuación, reforzamiento o retiro, 
según corresponda. Incluye restitución de las zonas 
afectadas por ensayos destructivos y todos los 
recursos necesarios para la ejecución integral del 
servicio. 

GLOBAL 1,00  $ 10.000.000   $          10.000.000  

1,4 72141500 
Demolición, retiro y disposición de placa de 
concreto con espesor <20cm (en piso), incluye 
cargue y retiro de escombros a lugar autorizado.  

M2 50,00  $             51.489   $             2.574.442  

1,5 72141300 

Desmonte /retiro,  transporte y disposición, 
Desmote/retiro de malla contra impacto con altura 
aproximada de 5m.  Incluye retiro de escombros a 
lugar autorizado, andamio certificado, línea de vida 
elementos de protección personal y personal 
certificado para realizar actividad. 

M 55,00  $             49.096   $             2.700.280  

1,6 72141500 
Excavación manual, retiro y disposición de material 
de suelo, incluye retiro de material sobrante a sitio 
autorizado. 

M3 17,00  $             45.632  
 $                  

775.747  



 
  
 
 

1,7 72141500 

Suministro, transporte, extendido, nivelación, 
humedecimiento y compactación de relleno en 
material seleccionado para estructuras, 
compactación mecánica, espesor de 30cm 
(compactación igual o superior al 90% del proctor 
modificado) 

M3 15,00  $          152.180   $             2.282.694  

1,8 72141500 

Demolición, retiro y disposición de Zapatas, incluye 
cargue y retiro de escombros a lugar autorizado.  M3 0,10  $          327.127  

 $                     
32.713  

1,9 72141500 

Demolición, retiro y disposición de Vigas de 
cimentación, incluye cargue y retiro de escombros 
a lugar autorizado.  

M3 0,10  $          304.147  
 $                     

30.415  

1,10. 72141500 

Demolición, retiro y disposición de Pedestales, 
incluye cargue y retiro de escombros a lugar 
autorizado.  

M3 0,10  $          304.147  
 $                     

30.415  

Subtotal  $          24.253.043  

2   CIMENTACIÓN 

2,1 72141300 
Suministro, transporte y reparación de grietas en 
concreto mediante inyección de sellador epóxico. 

M 50,00  $             29.486   $             1.474.275  

2,2 72141300 

Suministro, transporte e instalación de perno para 
anclaje en pedestal L=1.0 m diámetro 3/4" incluye 
tuercas y arandelas diam 3/4"; mediante la 
instalación de anclajes postinstalados con resina 
epóxica, garantizando así condiciones adecuadas de 
adherencia y transferencia de cargas.  

UND 48,00  $          133.470   $             6.406.567  

2,3 72141300 
Suministro, transporte y nivelación mediante 
aplicación de grouting de nivelación sobre 
pedestales, concreto fluido. 

M3 0,17  $  11.390.653   $             1.879.458  

2,4 72141300 

Suministro, transporte y construcción de Zapatas, 
en concreto con resistencia de 4000 psi, incluye 
todas las actividades, materiales y equipo necesario 
para su ejecución. 

M3 0,10  $          899.355  
 $                     

89.936  

2,5 72141300 

Suministro, transporte y construcción de Viga de 
cimentación, en concreto con resistencia de 4000 
psi, incluye todas las actividades, materiales y 
equipo necesario para su ejecución. 

M3 0,10  $          977.088  
 $                     

97.709  

2,6 72141300 

Suministro, transporte y construcción de 
Pedestales, en concreto con resistencia de 4000 psi, 
incluye todas las actividades, materiales y equipo 
necesario para su ejecución. 

M3 0,10  $     1.015.910  
 $                  

101.591  

2,7 72141300 

Suministro, transporte, figurado e instalación de 
Acero de refuerzo 60000 psi, incluye todas las 
actividades, materiales y equipo necesario para su 
ejecución. 

KG 0,10  $                9.528  
 $                            

953  

2,8 72141300 

Suministro, transporte y construcción de Solado, en 
concreto con resistencia de 2000 psi de 5cm de 
espesor, incluye todas las actividades, materiales y 
equipo necesario para su ejecución. 

M2 0,10  $             52.834  
 $                        

5.283  

Subtotal  $          10.055.772  

3   ESTRUCTURA METÁLICA 



 
  
 
 

3,1 72141300 

Suministro, transporte, fabricación e instalación de 
estructura metálica para cubiertas. NormaNSR10 
título F. Perfilería ASTM A572 GR50 Y ASTM A37, 
ASTM A500 grado C para tubería, A36 para ángulos 
ASTM F1554 GRADO 105 conexiones a momentos o 
rígidas A-325, conexiones correas SAEGRADOS. 
Soldadura E70XX. INC cerchas, correas, tensores, 
anclajes, ángulos y accesorios, limpieza SSPC-SP3, 
primer anticorrosiva epóxico y acabado en pintura 
con acabado poliuretano. El ítem contempla el 
suministro e instalación de todos los elementos de 
fijación, accesorios y remates requeridos para su 
correcta ejecución; así como andamio certificado, 
línea de vida, elementos de protección personal y 
personal certificado para trabajo en alturas. Incluye 
retiro de escombros a sitio autorizado. 

KG 28993,24  $             29.844   $       865.285.198  

Subtotal  $       865.285.198  

4   CUBIERTA Y DRENAJE DE AGUAS 

4,1 72141300 

Suministro, transporte e instalación de teja 
termoacústica tipo sándwich en aluzinc calibre 26 
espesor 0.46 mm. Aislamiento en poliuretano de 
(30 mm, alta densidad 38Kg / m3). Incluye remate 
lateral, remate frontal y trasero, remaches, tornillos 
y todo lo necesario para su correcta instalación. 
Color a definir. El ítem contempla andamio 
certificado, línea de vida, elementos de protección 
personal y personal certificado para trabajo en 
alturas. La instalación sobre estructura metálica a 
una altura aproximada de 10 metros. Incluye retiro 
de escombros a sitio autorizado. 

M2 883,84  $          283.470   $       250.542.275  

4,2 72141300 

Suministro, transporte, fabricación e instalación de 
canal metálica (Desarrollo=108 cm) en lámina 
galvanizada calibre 18. Canal con acabado  primer 
anticorrosiva epóxico y acabado en pintura con 
acabado poliuretano. El ítem contempla el 
suministro e instalación de soportes, soscos, 
refuerzos, gárgolas de rebose, elementos de 
fijación, accesorios y remates requeridos para su 
correcta ejecución; así como andamio certificado, 
línea de vida, elementos de protección personal y 
personal certificado para trabajo en alturas. Incluye 
retiro de escombros a sitio autorizado. Ver figurado 
en planos de drenajes. 

M 64,00  $          118.037   $             7.554.355  



 
  
 
 

4,3 72141300 

Suministro, transporte, e instalación de bajantes de 
aguas lluvias en tubería PVC de 4". El ítem 
contempla el suministro e instalación de todos los 
elementos de fijación, accesorios y remates 
requeridos para su correcta ejecución; así como 
andamio certificado, línea de vida, elementos de 
protección personal y personal certificado para 
trabajo en alturas. Incluye retiro de escombros a 
sitio autorizado. 

M 83,20  $             49.329   $             4.104.178  

4,4 72141500 

Suministro, transporte, extendido, nivelación, 
humedecimiento y compactación de base granular 
compactada (compactación igual o superior al 90% 
del proctor modificado) 

M3 6,37  $          152.180  
 $                  

969.384  

4,5 72141300 
Suministro, transporte, e instalación de tubería pvc-
s 6" - Conducción aguas lluvias. Incluye cama base 
de arena. 

M 34,40  $             71.851   $             2.471.679  

4,6 72141300 
Suministro, transporte, e instalación de tubería pvc-
s 8" - Conducción aguas lluvias. Incluye cama base 
de arena. 

M 50,34  $          126.967   $             6.391.512  

4,7 72141300 
Suministro, transporte, e instalación de tragante de 
aguas lluvias 4". 

UND 8,00  $             61.638  
 $                  

493.105  

4,8 72141300 

Suministro, transporte y construcción de caja de 
inspección 40x40, con altura entre 46cm y 75cm. 
Con tapa en concreto reforzado, muros en ladrillo 
recocido, pañete impermeabilizado, con placa base 
en concreto reforzado y cañuela Smin=15% en 
concreto. 

UND 5,00  $          584.580   $             2.922.901  

4,9 72141300 
Suministro, transporte y construcción de cárcamo 
en concreto ancho =0.4m, alto=0.85m y 
largo=2,80m con rejilla prefabricada. 

UND 1,00  $     1.413.696   $             1.413.696  

4,10. 72141300 

Suministro, transporte y construcción de caja de 
paso en mampostería 60x60cm, con altura de 
87cm. Con tapa en concreto reforzado, muros en 
ladrillo recocido, pañete impermeabilizado, con 
placa base en concreto reforzado y cañuela 
Smin=15% en concreto. 

UND 1,00  $          729.897  
 $                  

729.897  

Subtotal  $       277.592.983  

5   PLACA CANCHA 

5,1 72141300 

Suministro, transporte y construcción de placa en 
concreto de 4000 PSI incluye todas las actividades, 
materiales y equipo necesario para su ejecución 
(espesor de acuerdo con diseño) 

M3 6,00  $          912.852   $             5.477.111  

5,2 72141300 

Suministro, transporte, figurado e instalación de 
Acero de refuerzo 60000 psi, incluye todas las 
actividades, materiales y equipo necesario para su 
ejecución. 

KG 699,17  $                9.528   $             6.661.675  

5,3 72141300 

Suministro, transporte y aplicación de sellado de 
juntas de dilatación losa de piso con polietileno N°6 
perforado, lámina de icopor de 1cm y sellador 
elástico de poliuretano. 

M 7,28  $             21.680  
 $                  

157.829  



 
  
 
 

5,4 72141300 
Suministro, transporte y aplicación de junta de 
placa de contrapiso de 1cm con cordón y sellador 
elástico de poliuretano. 

M 28,44  $             34.441  
 $                  

979.511  

5,5 72141300 

Suministro, transporte y aplicación de capa de 
imprimación a una capa con producto imprimante 
epóxico bicomponente, base de agua con cargas, 
libre de disolventes, para recubrimiento especial en 
espacios y pisos de instalaciones recreativas 
(canchas deportivas) (Sikafloor 154 W 40 o similar). 
Incluye la mezcla, preparación y aplicación del 
producto, lijado, limpieza y acondicionamiento 
previo de la superficie, así como las demás 
actividades necesarias para garantizar la correcta 
adherencia y acabado de las capas posteriores del 
sistema. 

M2 776,00  $             54.720   $          42.462.679  

5,6 72141300 

Suministro, transporte y aplicación de capa base a 
dos capas con recubrimiento acrílico 
monocomponente para la regularización, en capa 
fina, con adición de áridos seleccionados, especial 
en espacios y pisos de instalaciones recreativas 
(canchas deportivas) (Sikafloor 2030 o similar), de 
acuerdo con las especificaciones técnicas del 
fabricante. Incluye homogenización, aplicación y 
demás actividades necesarias para la correcta 
ejecución del sistema. Color a definir. 

M2 776,00  $             82.490   $          64.012.264  

5,7 72141300 

Suministro, transporte y aplicación de capa de 
sellado a dos capas con recubrimiento acrílico de 
acabado o sello decorativo, base agua, 
monocomponente, especial en espacios y pisos de 
instalaciones recreativas (canchas deportivas) 
(Sikafloor 2020 o similar), de acuerdo con las 
especificaciones técnicas del fabricante. Incluye 
homogenización, aplicación y demás actividades 
necesarias para la correcta ejecución del sistema. 
Color a definir. 

M2 776,00  $             37.551   $          29.139.356  

5,8 72141300 

Suministro, transporte y aplicación de demarcación 
de líneas con recubrimiento acrílico de acabado o 
sello decorativo, base agua, monocomponente, 
especial en espacios y pisos de instalaciones 
recreativas (canchas deportivas) (Sikafloor 2020 o 
similar), de acuerdo con las especificaciones 
técnicas del fabricante. Incluye homogenización, 
aplicación y demás actividades necesarias para la 
correcta ejecución del sistema. Color blanco. 

M 506,02  $                5.063   $             2.562.232  

Subtotal  $       151.452.656  

6   GRADERÍAS 

6,1 72141300 
Suministro, transporte y construcción de viga de 
cimentación en concreto de 4000 psi. 

M3 0,10  $          977.088  
 $                     

97.709  



 
  
 
 

6,2 72141300 

Suministro, transporte, figurado e instalación de 
Acero de refuerzo 60000 psi, incluye todas las 
actividades, materiales y equipo necesario para su 
ejecución. 

KG 373,90  $                9.528   $             3.562.510  

6,3 72141300 

Suministro, transporte y construcción de Solado, en 
concreto con resistencia de 2000 psi de 5cm de 
espesor, incluye todas las actividades, materiales y 
equipo necesario para su ejecución. 

M2 0,10  $             52.834  
 $                        

5.283  

6,4 72141300 
Suministro, transporte y construcción placas para 
gradería en concreto a la vista de 4000 psi 

M3 4,22  $          930.945   $             3.928.587  

6,5 72141300 

Suministro, transporte, figurado e instalación de 
refuerzo en malla electrosoldada de ∅6,5mm con 
abertura de 0.15m en ambos sentidos. Incluye 
todas las actividades, materiales y equipo necesario 
para su ejecución. 

KG 173,32  $                8.887   $             1.540.371  

6,6 72141300 

Suministro, transporte y construcción de 
mampostería en bloque estructural. Incluye todas 
las actividades, materiales y equipo necesario para 
su ejecución. 

M2 75,80  $          178.333   $          13.517.620  

Subtotal  $          22.652.080  

7   INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

7,1 72151500 

Suministro, transporte e instalación de Luminaria 
Led Sylvania High Bay 100W CW GC350 EMERG 
P37937, en doble altura, incluye accesorios para su 
instalación, conexión de red eléctrica por techo. 

UND 9,00  $          652.544   $             5.872.899  

7,2 72151500 

Suministro, transporte e instalación de Luminaria 
Led Sylvania Aplique Emergencia P26848, en doble 
altura, incluye accesorios para su instalación, 
conexión de red eléctrica por techo.  

UND 9,00  $          453.271   $             4.079.442  

7,3 72151500 

Suministro, transporte e instalación de caja de 
control de iluminación, tipo intemperie. Incluye 
temporizador digital, contactor de 3 polos, 
elementos de fijación, accesorios y remates 
requeridos para su correcta ejecución. 

UND 1,00  $     1.493.841   $             1.493.841  

7,4 72151500 

Suministro, transporte e instalación de Punto 
eléctrico tomacorriente doble 110v inc. Alambre No 
10 y tubería IMC 3/4" para ubicación de puntos 
eléctricos de sobreponer, marcar tuvo IMC con 
pintura naranja. 

UND 4,00  $          227.889  
 $                  

911.555  

7,5 72151500 

Suministro, transporte e instalación de tablero 
bifásico de 8 circuitos con puerta cerrada y espacio 
para totalizador, Incluye breaker monopolar, 
bipolar, con espacio para totalizador. 

UND 1,00  $     3.521.925   $             3.521.925  



 
  
 
 

7,6 72151500 

Suministro, transporte e instalación de tablero 
trifásico de 12 circuitos con puerta cerrada y 
espacio para totalizador, Incluye breaker 
monopolar, bipolar. 

UND 1,00  $     1.729.746   $             1.729.746  

7,7 72151500 
Suministro, transporte e instalación de sistema de 
puesta a tierra del tablero bifásico de 8 circuitos. 
Incluye accesorios y elementos para instalación. 

UND 1,00  $          684.116  
 $                  

684.116  

7,8 72151500 

Suministro, transporte e instalación de sistema de 
protección contra descargas eléctricas atmosféricas 
(SPDA). incluye accesorios y elementos para 
instalación. 

UND 1,00  $  13.105.446   $          13.105.446  

7,9 72151500 

Suministro, transporte e instalación de caja en 
mampostería 30x30x60 cm interno para SPDA, 
Marco en ángulo de hierro, tapa en concreto de 
3000 psi con malla electrosoldada y base de gravilla. 

UND 6,00  $          486.466   $             2.918.794  

7,10. 72151500 

Suministro, transporte e instalación de caja en 
mampostería 60x60x80 cm interno, Marco en 
ángulo de hierro, tapa en concreto de 3000 psi con 
malla electrosoldada y base de gravilla. 

UND 1,00  $          725.910  
 $                  

725.910  

Subtotal  $          35.043.675  

8   EQUIPAMENTO DEPORTIVO 

8,1 72141300 

Suministro, transporte e instalación de cerramiento 
contra impacto tipo IDRD de 5,00 m de altura, 
conformado por estructura principal en tubo 
galvanizado de 3" calibre 90, ASTM A500 Grado C, 
ángulo de 1-1/2" calibre 1/8", malla eslabonada de 
2" calibre 10 HG en la parte superior y varilla 
redonda lisa de Ø3/4" con separación de 14 cm 
entre ejes en la parte inferior. Incluye platinas de 
acero CR de 3/4" calibre 1/8", lámina CR calibre 1/8" 
con acabado en pintura electrostática tipo TGIC, 
camisas, riostras, diagonales, elementos de fijación, 
anclajes, tapones, remates, soldaduras y demás 
elementos necesarios. Incluye viga de amarre, 
pilotes y cimentación en concreto de 3.000 psi, 
según planos. Incluye andamio certificado, línea de 
vida, elementos de protección personal y personal 
certificado para trabajo en alturas. 

M 60,00  $     1.971.186   $       118.271.133  



 
  
 
 

8,2 72141300 

Suministro, transporte e instalación de juego de 
tableros de baloncesto y arquerías de microfútbol 
para cancha deportiva, conformado por estructura 
metálica fija fabricada en tubo redondo tipo “aguas 
negras” de 3", con marcos para baloncesto en 
ángulo de 1 1/2", altura total de 3,10 m, tablero en 
acrílico transparente demarcado de 1,80 x 1,20 m, 
aro metálico fabricado en varilla de 5/8" con malla. 
Incluye arquerías metálicas para microfútbol con 
sus respectivas mallas, elementos de fijación y 
anclaje, desmonte del tablero existente, cargue, 
transporte, descargue, armado, montaje, 
nivelación, fijación y todos los materiales, 
herramientas, equipos y mano de obra necesarios 
para su correcta instalación y funcionamiento. 

UND 2,00  $     3.676.836   $             7.353.671  

Subtotal  $       125.624.804  

9   ASEO 

9,1 72141300 

Aseo final de obra. Incluye suministro de personal, 
herramientas, equipos e insumos necesarios para la 
limpieza general, recolección, cargue, transporte y 
disposición de escombros, residuos y materiales 
sobrantes, dejando las áreas intervenidas en 
condiciones óptimas para su entrega. 

M2 883,00  $                3.125   $             2.759.793  

Subtotal  $             2.759.793  

  

        
VALOR TOTAL DEL 

PROYECTO  
 $   1.514.720.002  

 
 
El presupuesto oficial estimado para la presente contratación asciende a la suma de MIL QUINIENTOS 
CATORCE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL DOS PESOS ($1.514.720.002) M/CTE, valor que incluye el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuando a ello hubiere lugar, así como todos los impuestos, tasas, 
contribuciones de carácter nacional y/o territorial, y los costos directos e indirectos necesarios para la 
adecuada ejecución del contrato. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, la 
entidad realizó el correspondiente estudio del sector y análisis de mercado, con el fin de determinar un 
presupuesto acorde con las condiciones reales del mercado y que garantice la selección objetiva del 
contratista. 
 
Para tal efecto, se realizaron consultas de mercado a nivel nacional con empresas reconocidas en el sector, a 
quienes se les especificó el objeto a contratar, así como las características técnicas del servicio. así como 
información de procesos contractuales similares adelantados por la entidad y otras entidades públicas, 
identificados a través de plataformas como el SECOP. Así mismo, se tuvieron en cuenta variables como la 
ubicación del proyecto, las condiciones físicas del inmueble, el alcance de las adecuaciones requeridas y los 
estándares técnicos exigidos. 
 
El análisis permitió establecer los costos asociados a: suministro de materiales, mano de obra, transporte, 
equipos, herramientas, administración, imprevistos y utilidad (AIU), así como los demás gastos inherentes a 
la ejecución del objeto contractual, consistente en la adecuación del punto de atención al ciudadano, la 



 
  
 
 
agencia pública de empleo y la oficina de competencias laborales. 
 
En atención a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, el presupuesto oficial se 
constituye en el valor máximo estimado que la entidad está dispuesta a pagar, garantizando la disponibilidad 
de recursos y la adecuada ejecución del contrato. 
 
El presente proceso se adelantará bajo la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, conforme a lo 
previsto en el literal b) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto 
1082 de 2015, por el valor total del presupuesto oficial asignado para la vigencia 2026 por la Dirección General. 
 
No obstante, el valor final del contrato corresponderá a los servicios efectivamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la entidad, de conformidad con las cantidades de obra realmente requeridas, sin que en 
ningún caso supere el monto del presupuesto oficial. 
 
El presupuesto definido garantiza la adecuada ejecución del objeto contractual bajo los principios de 
transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva, promoviendo la pluralidad de oferentes y el 
uso eficiente de los recursos públicos. 
 

5.4. Oferta Con Valor Artificialmente Bajo. 
 
Si de acuerdo con la información obtenida por la Entidad Estatal en su deber de análisis de que trata el artículo 
2.2.1.1.1.6.1 del presente decreto, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la Entidad Estatal debe 
requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las 
explicaciones, el comité evaluador de que trata el artículo anterior, o quien haga la evaluación de las ofertas, 
debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de esta en la evaluación de las ofertas.  
 
Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad Estatal tuvo dudas sobre su valor responde a circunstancias 
objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si este es adjudicado 
a tal oferta, la Entidad Estatal debe continuar con su análisis en el proceso de evaluación de ofertas.”  
 
En este aspecto, de acuerdo con los lineamientos impartidos por Colombia Compra Eficiente en la “Guía para 
el Manejo de Ofertas Artificialmente Bajas en Procesos de Contratación” ha determinado: En caso de 
evidenciar precio supuesto artificialmente bajo acorde al estudio de mercado, la entidad solicitará al 
proponente aclaración y explicación para permitir el análisis completo de la oferta y su sostenibilidad durante 
la vigencia del contrato, para lo cual solicitará aclaración de la oferta con la siguiente desagregación del precio 
del ítem o ítems que lo considere: 
 

Oferta = Costo del bien, servicio u obra (insumos, equipos, personal) + Gastos generales + imprevistos + 
utilidad  
 
De igual manera se establece que en caso de que el proponente no aclare o sustente su oferta conforme lo 
solicite la Entidad, la oferta será rechazada. 
 
6. Análisis Técnico Del Mercado 

 
Las condiciones técnicas del presente estudio de sector: 
 

  Código UNSPSC DESCRIPCION UND CANT 

1 PRELIMINARES Y DEMOLICIÓN 

1,1 72141300 
Suministro, transporte e instalación de cerramiento provisional h=2,10 m. en lona 
verde, incluye parales de soporte. 

M 140,00 



 
  
 
 

1,2 72141300 Localización, trazado y replanteo. M2 867,20 

1,3 72141300 

Evaluación y diagnóstico de los elementos estructurales existentes mediante 
estudios, inspecciones y ensayos ejecutados por personal y laboratorio competente, 
con análisis e interpretación de resultados por ingeniero civil especialista en 
estructuras y/o patología estructural, responsable del informe técnico. Incluye 
ensayos iniciales no destructivos, exploración de cimentaciones mediante apiques y 
ensayos complementarios cuando técnicamente se requieran, contraste con los 
diseños y memorias de cálculo estructural del proyecto y determinación de la 
condición, capacidad y aptitud de los elementos para su incorporación a la solución 
proyectada, definiendo las acciones de conservación, reparación, adecuación, 
reforzamiento o retiro, según corresponda. Incluye restitución de las zonas afectadas 
por ensayos destructivos y todos los recursos necesarios para la ejecución integral del 
servicio. 

GLOBAL 1,00 

1,4 72141500 
Demolición, retiro y disposición de placa de concreto con espesor <20cm (en piso), 
incluye cargue y retiro de escombros a lugar autorizado.  

M2 50,00 

1,5 72141300 

Desmonte /retiro, transporte y disposición, Desmote/retiro de malla contra impacto 
con altura aproximada de 5m.  Incluye retiro de escombros a lugar autorizado, 
andamio certificado, línea de vida elementos de protección personal y personal 
certificado para realizar actividad. 

M 55,00 

1,6 72141500 
Excavación manual, retiro y disposición de material de suelo, incluye retiro de 
material sobrante a sitio autorizado. 

M3 17,00 

1,7 72141500 
Suministro, transporte, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación de 
relleno en material seleccionado para estructuras, compactación mecánica, espesor 
de 30cm (compactación igual o superior al 90% del proctor modificado) 

M3 15,00 

1,8 72141500 
Demolición, retiro y disposición de Zapatas, incluye cargue y retiro de escombros a 
lugar autorizado.  M3 0,10 

1,9 72141500 
Demolición, retiro y disposición de Vigas de cimentación, incluye cargue y retiro de 
escombros a lugar autorizado.  M3 0,10 

1,10. 72141500 
Demolición, retiro y disposición de Pedestales, incluye cargue y retiro de escombros a 
lugar autorizado.  M3 0,10 

  

2 CIMENTACIÓN 

2,1 72141300 
Suministro, transporte y reparación de grietas en concreto mediante inyección de 
sellador epóxico. 

M 50,00 

2,2 72141300 

Suministro, transporte e instalación de perno para anclaje en pedestal L=1.0 m 
diámetro 3/4" incluye tuercas y arandelas diam 3/4"; mediante la instalación de 
anclajes postinstalados con resina epóxica, garantizando así condiciones adecuadas 
de adherencia y transferencia de cargas.  

UND 48,00 

2,3 72141300 
Suministro, transporte y nivelación mediante aplicación de grouting de nivelación 
sobre pedestales, concreto fluido. 

M3 0,17 

2,4 72141300 
Suministro, transporte y construcción de Zapatas, en concreto con resistencia de 
4000 psi, incluye todas las actividades, materiales y equipo necesario para su 
ejecución. 

M3 0,10 

2,5 72141300 
Suministro, transporte y construcción de Viga de cimentación, en concreto con 
resistencia de 4000 psi, incluye todas las actividades, materiales y equipo necesario 
para su ejecución. 

M3 0,10 

2,6 72141300 
Suministro, transporte y construcción de Pedestales, en concreto con resistencia de 
4000 psi, incluye todas las actividades, materiales y equipo necesario para su 
ejecución. 

M3 0,10 

2,7 72141300 
Suministro, transporte, figurado e instalación de Acero de refuerzo 60000 psi, incluye 
todas las actividades, materiales y equipo necesario para su ejecución. KG 0,10 

2,8 72141300 
Suministro, transporte y construcción de Solado, en concreto con resistencia de 2000 
psi de 5cm de espesor, incluye todas las actividades, materiales y equipo necesario 
para su ejecución. 

M2 0,10 

  



 
  
 
 

3 ESTRUCTURA METÁLICA 

3,1 72141300 

Suministro, transporte, fabricación e instalación de estructura metálica para 
cubiertas. NormaNSR10 título F. Perfilería ASTM A572 GR50 Y ASTM A37, ASTM A500 
grado C para tubería, A36 para ángulos ASTM F1554 GRADO 105 conexiones a 
momentos o rígidas A-325, conexiones correas SAEGRADOS. Soldadura E70XX. INC 
cerchas, correas, tensores, anclajes, ángulos y accesorios, limpieza SSPC-SP3, primer 
anticorrosiva epóxico y acabado en pintura con acabado poliuretano. El ítem 
contempla el suministro e instalación de todos los elementos de fijación, accesorios y 
remates requeridos para su correcta ejecución; así como andamio certificado, línea 
de vida, elementos de protección personal y personal certificado para trabajo en 
alturas. Incluye retiro de escombros a sitio autorizado. 

KG 28993,24 

  

4 CUBIERTA Y DRENAJE DE AGUAS 

4,1 72141300 

Suministro, transporte e instalación de teja termoacústica tipo sándwich en aluzinc 
calibre 26 espesor 0.46 mm. Aislamiento en poliuretano de (30 mm, alta densidad 
38Kg / m3). Incluye remate lateral, remate frontal y trasero, remaches, tornillos y 
todo lo necesario para su correcta instalación. Color a definir. El ítem contempla 
andamio certificado, línea de vida, elementos de protección personal y personal 
certificado para trabajo en alturas. La instalación sobre estructura metálica a una 
altura aproximada de 10 metros. Incluye retiro de escombros a sitio autorizado. 

M2 883,84 

4,2 72141300 

Suministro, transporte, fabricación e instalación de canal metálica (Desarrollo=108 
cm) en lámina galvanizada calibre 18. Canal con acabado  primer anticorrosiva 
epóxico y acabado en pintura con acabado poliuretano. El ítem contempla el 
suministro e instalación de soportes, soscos, refuerzos, gárgolas de rebose, 
elementos de fijación, accesorios y remates requeridos para su correcta ejecución; 
así como andamio certificado, línea de vida, elementos de protección personal y 
personal certificado para trabajo en alturas. Incluye retiro de escombros a sitio 
autorizado. Ver figurado en planos de drenajes. 

M 64,00 

4,3 72141300 

Suministro, transporte, e instalación de bajantes de aguas lluvias en tubería PVC de 
4". El ítem contempla el suministro e instalación de todos los elementos de fijación, 
accesorios y remates requeridos para su correcta ejecución; así como andamio 
certificado, línea de vida, elementos de protección personal y personal certificado 
para trabajo en alturas. Incluye retiro de escombros a sitio autorizado. 

M 83,20 

4,4 72141500 
Suministro, transporte, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación de 
base granular compactada (compactación igual o superior al 90% del proctor 
modificado) 

M3 6,37 

4,5 72141300 
Suministro, transporte, e instalación de tubería pvc-s 6" - Conducción aguas lluvias. 
Incluye cama base de arena. 

M 34,40 

4,6 72141300 
Suministro, transporte, e instalación de tubería pvc-s 8" - Conducción aguas lluvias. 
Incluye cama base de arena. 

M 50,34 

4,7 72141300 Suministro, transporte, e instalación de tragante de aguas lluvias 4". UND 8,00 

4,8 72141300 

Suministro, transporte y construcción de caja de inspección 40x40, con altura entre 
46cm y 75cm. Con tapa en concreto reforzado, muros en ladrillo recocido, pañete 
impermeabilizado, con placa base en concreto reforzado y cañuela Smin=15% en 
concreto. 

UND 5,00 

4,9 72141300 
Suministro, transporte y construcción de cárcamo en concreto ancho =0.4m, 
alto=0.85m y largo=2,80m con rejilla prefabricada. 

UND 1,00 

4,10. 72141300 

Suministro, transporte y construcción de caja de paso en mampostería 60x60cm, con 
altura de 87cm. Con tapa en concreto reforzado, muros en ladrillo recocido, pañete 
impermeabilizado, con placa base en concreto reforzado y cañuela Smin=15% en 
concreto. 

UND 1,00 

  

5 PLACA CANCHA 

5,1 72141300 
Suministro, transporte y construcción de placa en concreto de 4000 PSI incluye todas 
las actividades, materiales y equipo necesario para su ejecución (espesor de acuerdo 
con diseño) 

M3 6,00 

5,2 72141300 
Suministro, transporte, figurado e instalación de Acero de refuerzo 60000 psi, incluye 
todas las actividades, materiales y equipo necesario para su ejecución. 

KG 699,17 



 
  
 
 

5,3 72141300 
Suministro, transporte y aplicación de sellado de juntas de dilatación losa de piso con 
polietileno N°6 perforado, lámina de icopor de 1cm y sellador elástico de poliuretano. 

M 7,28 

5,4 72141300 
Suministro, transporte y aplicación de junta de placa de contrapiso de 1cm con 
cordón y sellador elástico de poliuretano. 

M 28,44 

5,5 72141300 

Suministro, transporte y aplicación de capa de imprimación a una capa con producto 
imprimante epóxico bicomponente, base de agua con cargas, libre de disolventes, 
para recubrimiento especial en espacios y pisos de instalaciones recreativas (canchas 
deportivas) (Sikafloor 154 W 40 o similar). Incluye la mezcla, preparación y aplicación 
del producto, lijado, limpieza y acondicionamiento previo de la superficie, así como 
las demás actividades necesarias para garantizar la correcta adherencia y acabado de 
las capas posteriores del sistema. 

M2 776,00 

5,6 72141300 

Suministro, transporte y aplicación de capa base a dos capas con recubrimiento 
acrílico monocomponente para la regularización, en capa fina, con adición de áridos 
seleccionados, especial en espacios y pisos de instalaciones recreativas (canchas 
deportivas) (Sikafloor 2030 o similar), de acuerdo con las especificaciones técnicas 
del fabricante. Incluye homogenización, aplicación y demás actividades necesarias 
para la correcta ejecución del sistema. Color a definir. 

M2 776,00 

5,7 72141300 

Suministro, transporte y aplicación de capa de sellado a dos capas con recubrimiento 
acrílico de acabado o sello decorativo, base agua, monocomponente, especial en 
espacios y pisos de instalaciones recreativas (canchas deportivas) (Sikafloor 2020 o 
similar), de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante. Incluye 
homogenización, aplicación y demás actividades necesarias para la correcta ejecución 
del sistema. Color a definir. 

M2 776,00 

5,8 72141300 

Suministro, transporte y aplicación de demarcación de líneas con recubrimiento 
acrílico de acabado o sello decorativo, base agua, monocomponente, especial en 
espacios y pisos de instalaciones recreativas (canchas deportivas) (Sikafloor 2020 o 
similar), de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante. Incluye 
homogenización, aplicación y demás actividades necesarias para la correcta ejecución 
del sistema. Color blanco. 

M 506,02 

  

6 GRADERÍAS 

6,1 72141300 
Suministro, transporte y construcción de viga de cimentación en concreto de 4000 
psi. 

M3 0,10 

6,2 72141300 
Suministro, transporte, figurado e instalación de Acero de refuerzo 60000 psi, incluye 
todas las actividades, materiales y equipo necesario para su ejecución. 

KG 373,90 

6,3 72141300 
Suministro, transporte y construcción de Solado, en concreto con resistencia de 2000 
psi de 5cm de espesor, incluye todas las actividades, materiales y equipo necesario 
para su ejecución. 

M2 0,10 

6,4 72141300 
Suministro, transporte y construcción placas para gradería en concreto a la vista de 
4000 psi 

M3 4,22 

6,5 72141300 
Suministro, transporte, figurado e instalación de refuerzo en malla electrosoldada de 
∅6,5mm con abertura de 0.15m en ambos sentidos. Incluye todas las actividades, 
materiales y equipo necesario para su ejecución. 

KG 173,32 

6,6 72141300 
Suministro, transporte y construcción de mampostería en bloque estructural. Incluye 
todas las actividades, materiales y equipo necesario para su ejecución. 

M2 75,80 

  

7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

7,1 72151500 
Suministro, transporte e instalación de Luminaria Led Sylvania High Bay 100W CW 
GC350 EMERG P37937, en doble altura, incluye accesorios para su instalación, 
conexión de red eléctrica por techo. 

UND 9,00 

7,2 72151500 
Suministro, transporte e instalación de Luminaria Led Sylvania Aplique Emergencia 
P26848, en doble altura, incluye accesorios para su instalación, conexión de red 
eléctrica por techo.  

UND 9,00 

7,3 72151500 
Suministro, transporte e instalación de caja de control de iluminación, tipo 
intemperie. Incluye temporizador digital, contactor de 3 polos, elementos de fijación, 
accesorios y remates requeridos para su correcta ejecución. 

UND 1,00 



 
  
 
 

7,4 72151500 
Suministro, transporte e instalación de Punto eléctrico tomacorriente doble 110v inc. 
Alambre No 10 y tubería IMC 3/4" para ubicación de puntos eléctricos de 
sobreponer, marcar tuvo IMC con pintura naranja. 

UND 4,00 

7,5 72151500 
Suministro, transporte e instalación de tablero bifásico de 8 circuitos con puerta 
cerrada y espacio para totalizador, Incluye breaker monopolar, bipolar, con espacio 
para totalizador. 

UND 1,00 

7,6 72151500 
Suministro, transporte e instalación de tablero trifásico de 12 circuitos con puerta 
cerrada y espacio para totalizador, Incluye breaker monopolar, bipolar. 

UND 1,00 

7,7 72151500 
Suministro, transporte e instalación de sistema de puesta a tierra del tablero bifásico 
de 8 circuitos. Incluye accesorios y elementos para instalación. 

UND 1,00 

7,8 72151500 
Suministro, transporte e instalación de sistema de protección contra descargas 
eléctricas atmosféricas (SPDA). incluye accesorios y elementos para instalación. 

UND 1,00 

7,9 72151500 
Suministro, transporte e instalación de caja en mampostería 30x30x60 cm interno 
para SPDA, Marco en ángulo de hierro, tapa en concreto de 3000 psi con malla 
electrosoldada y base de gravilla. 

UND 6,00 

7,10. 72151500 
Suministro, transporte e instalación de caja en mampostería 60x60x80 cm interno, 
Marco en ángulo de hierro, tapa en concreto de 3000 psi con malla electrosoldada y 
base de gravilla. 

UND 1,00 

  

8 EQUIPAMENTO DEPORTIVO 

8,1 72141300 

Suministro, transporte e instalación de cerramiento contra impacto tipo IDRD de 5,00 
m de altura, conformado por estructura principal en tubo galvanizado de 3" calibre 
90, ASTM A500 Grado C, ángulo de 1-1/2" calibre 1/8", malla eslabonada de 2" 
calibre 10 HG en la parte superior y varilla redonda lisa de Ø3/4" con separación de 
14 cm entre ejes en la parte inferior. Incluye platinas de acero CR de 3/4" calibre 
1/8", lámina CR calibre 1/8" con acabado en pintura electrostática tipo TGIC, camisas, 
riostras, diagonales, elementos de fijación, anclajes, tapones, remates, soldaduras y 
demás elementos necesarios. Incluye viga de amarre, pilotes y cimentación en 
concreto de 3.000 psi, según planos. Incluye andamio certificado, línea de vida, 
elementos de protección personal y personal certificado para trabajo en alturas. 

M 60,00 

8,2 72141300 

Suministro, transporte e instalación de juego de tableros de baloncesto y arquerías 
de microfútbol para cancha deportiva, conformado por estructura metálica fija 
fabricada en tubo redondo tipo “aguas negras” de 3", con marcos para baloncesto en 
ángulo de 1 1/2", altura total de 3,10 m, tablero en acrílico transparente demarcado 
de 1,80 x 1,20 m, aro metálico fabricado en varilla de 5/8" con malla. Incluye 
arquerías metálicas para microfútbol con sus respectivas mallas, elementos de 
fijación y anclaje, desmonte del tablero existente, cargue, transporte, descargue, 
armado, montaje, nivelación, fijación y todos los materiales, herramientas, equipos y 
mano de obra necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 

UND 2,00 

  

9 ASEO 

9,1 72141300 

Aseo final de obra. Incluye suministro de personal, herramientas, equipos e insumos 
necesarios para la limpieza general, recolección, cargue, transporte y disposición de 
escombros, residuos y materiales sobrantes, dejando las áreas intervenidas en 
condiciones óptimas para su entrega. 

M2 883,00 

  

 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES/SERVICIOS/OBRAS 
 
Las especificaciones técnicas adicionales que deben cumplir se encuentran contenidos en el anexo 
denominado, “Anexo 1 – Anexo Técnico”.  
 
7. Análisis Legal: 

 
El presente estudio se realiza en cumplimiento de lo señalado en el Decreto 1082 de 2015 y para efectos del 
presente contrato, se tendrá en cuenta aspectos tales como las condiciones técnicas y de calidad del servicio 
suministrado, así como el cumplimiento oportuno, la plena disposición de cambios que fueren necesarios 



 
  
 
 
cuando el supervisor lo estime conveniente, so pena de incumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 
El SENA – Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, tiene la capacidad jurídica para adquirir 
estos bienes y/o servicios y se encuentra en capacidad de contraer derechos y obligaciones y hacerlos exigibles 
dentro del proceso. 
 
Analizado el objeto del presente proceso, legalmente es viable, ya que el objeto que sustenta el desarrollo del 
proceso contractual es de carácter lícito, y desarrolla los preceptos que incorporan los artículos 1518 y 1519 
del Código Civil, y la normatividad contractual, contribuye a la aplicación del principio de transparencia, 
establecido en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993; igualmente, son aplicables los principios de la constitución 
Política, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, ley 80 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios en especial la ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y Decreto 1082 de 2015 y Decreto 1860 de 
2021, además el objeto está conforme al desarrollo de los procesos y procedimientos que permiten en forma 
continua y eficiente el cumplimiento de la misión institucional, en satisfacción del interés general y la continua 
prestación del servicio. 
 
8. Análisis De La Demanda 

 
8.1. ANÁLISIS HISTÓRICO DE LAS CONDICIONES QUE EN EL PASADO HA ESTABLECIDO LA 

ENTIDAD PARA CONTRATOS CON OBJETOS SIMILARES: 
 
Teniendo en cuenta las condiciones, en las cuales se ha adquirido el objeto del presente proceso de 
contratación, el Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, revisó el comportamiento de 
procesos contractuales similares desarrollados en esta y en vigencias anteriores por el SENA y otras entidades 
colombianas, consultado en el SECOP II, tal con se observa a continuación: 

 
 
Los procesos descritos, se han tomado como comparación, teniendo en cuenta que buscan satisfacer 
necesidades similares y tienen aspectos comunes tales como el objeto a contratar, las especificaciones, la 
forma de pago y garantías requeridas. Se resalta que estos procesos están técnica y funcionalmente diseñados 
en forma equivalente al presente, dado que las necesidades de la entidad son las mismas. 
 
Dentro de las herramientas dispuestas por Colombia compra eficiente, para la elaboración de estudios del 

Número de 
Proceso 

Entidad/ 
Regional 

Número de 
contrato 

Nombre del 
Contratista 

Domicilio del 
Contratista 

Objeto 
Plazo de 
ejecución 

Departamento 
y Municipio 

de 
Ejecución 

Valor del 
Contrato 

MV-SA-

OBRA 006 

DE 2025. 

ALCALDIA 

MUNICIPIO DE 

VIJES 

CO1.PCCN
TR.870907

3 

MAVIC 
S.A.S. 

Cali – Valle 
del Cauca 

CONSTRUCCION CUBIERTA 
ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA 
MULTIPLE CORREGIMIENTO LA 
FRESNEDA, MUNICIPIO DE VIJES 

VALLE DEL CAUCA. 

 

Vijes, Valle 
del Cauca 

308.676.460 COP 
90 Días 

LP-HIL-CIES-

001-2024 

SENA Regional 
Huila  

CO1.PCCNT
R.7125273 

CONSORCIO 
M90 

Neiva - Huila 

41_9527_456 Realizar obras de 
adecuación de cubiertas en las 
sedes donde funciona el Centro 
de la Industria la Empresa y los 

Servicios del SENA Regional Huila 

162 Días Neiva - Huila 
1.767.986.895,87 

COP 

SAMC-034-
2025 

ALCALDIA 
MUNICIPIO DE 

CAJICA 

CO1.PCCNTR.
8515184 

CONSORCIO 
EL ROCIO 

2025 

Cajicá - 
Cundinamarc

a 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PARQUE EN EL SECTOR EL ROCÍO 
EN EL MARCO DE LOS 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, 

CUNDINAMARCA. BPIN 
2024251260010 

184 Días 
Cajicá - 

Cundinamarca 
719.088.052 COP 



 
  
 
 
sector, se obtiene información relevante para el análisis de la demanda a nivel Nacional en el periodo 
comprendido entre el año 2020 y 2026. Así, a nivel Nacional, respecto del análisis de la demanda, se tienen 
los siguientes resultados para el clasificador de bienes y servicios en los segmentos, familias y clases 721413, 
721515 y 721415: 

 
 
 
 



 
  
 
 

 

 
 



 
  
 
 

 
 
 
Analisis de la Oferta: 
 
6.4. Identificación de Proveedores en el Mercado Nacional del Bien o Servicio que han participado de los 

Procesos de Contratación con el Estado: 
 
La Entidad identificó que la necesidad puede ser satisfecha por persona natural o jurídica que cumpla con los 
requisitos exigidos en el Estudio Previo y documento base, para cumplimiento del objeto contractual y en este 
caso serian personas o empresas que presten el servicio de construcción de obra nueva.  

 
Se identificaron los proveedores nacionales en el mercado que prestan el servicio de construcción de obra 
nueva en donde algunos de ellos han participado como oferentes y contratistas en Procesos de Contratación 
con Entidades Estatales y empresas privadas, que son, entre otros: MW MANTENIMIENTOS, GPS ELECTRONICS 
LTD, IHV S.A.S., POWERSUN S.A.S., entre otros. 
 
Ahora bien, dentro del análisis de la oferta, a nivel nacional, se tienen los siguientes resultados para el 
clasificador de bienes y servicios en los segmentos, familias y clases 721413, 721515 y 721415: 
  

 



 
  
 
 

 
 
    
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
 
Por lo anterior, se concluye que existen proveedores nacionales que prestan el servicio requerido.  
 
Se expide en Garzón, a los veintisiete (27) días del mes de octubre de 2026.  
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
LORENA MARIA GUTIERREZ QUINTERO 

Subdirectora (E) 
Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila 
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    Activo   Corriente  Pasivo   Corriente


  E =   Valor   total   de   los   contratos   ( COP )  ( Presupuesto   total   estimado   ∗ %   de   participaci ó n )


  E =   Valor   total   de   los   contratos    ( COP )  Presupuesto   total   estimado    ( COP )


  C R P = C O ∗  [   ( E + C T + C F ) 100 ] − S C E


  CRPC =   POE − Anticipo   o   pago   anticipado  Plazo   estimado   ( meses ) ∗ 12


  C R P C = P O E − A n t i c i p o   o   p a g o   a n t i c i p a d o  


  C R P   ≥ C R P C
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