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ANALISIS DEL SECTOR

(Principios de planeacion, responsabilidad y transparencia consagrados en la Ley 80 de 1993)

[ 1. INTRODUCCION =

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1 1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe hacer,
durante la etapa de planeacion, el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de
contratacion, desde las perspectivas legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de riesgos.

1.1 NECESIDAD:

El Municipio de Armero Guayabal requiere contratar una consultoria para la elaboracion de los estudios y disefios
de la via correspondiente a la carrera sexta del municipio, con el proposito de establecer las condiciones técnicas
necesarias para su mejoramiento, optimizar la movilidad vehicular y peatonal, fortalecer la conectividad urbana y
contribuir al desarrollo de la infraestructura vial municipal.

La intervencion responde a la necesidad de contar con estudios técnicos y disefios integrales que permitan identificar
las condiciones actuales de la via, evaluar sus caracteristicas fisicas y funcionales, determinar las necesidades de
intervencion y establecer las soluciones de ingenieria mas adecuadas, de acuerdo con las condiciones del terreno,
la infraestructura existente y los requerimientos de movilidad del sector.

La actuacion municipal se enmarca en las competencias de las entidades territoriales relacionadas con la
planificacion, construccion, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial, asi como en el deber de
promover condiciones adecuadas de movilidad, seguridad vial y accesibilidad para la comunidad, observando las
disposiciones técnicas, urbanisticas, ambientales y demas normativa aplicable.

En consecuencia, el proyecto busca disponer de los estudios y disefios técnicos necesarios para orientar una futura
intervencion de la carrera sexta, mediante la realizacion de las actividades de consultoria que correspondan,
incluyendo el levantamiento topografico, los estudios de suelos, los disefios geométricos y de pavimento, los disefios
de drenaje y demas componentes técnicos que resulten necesarios, asi como la elaboracion de planos,
especificaciones técnicas, cantidades de obra, andlisis de precios unitarios y presupuesto estimado, de acuerdo con
el alcance contractual establecido.

De igual manera, el desarrollo de la consultoria debera considerar las condiciones actuales de movilidad y el entorno
urbano del 4rea de intervencion, procurando que las soluciones propuestas sean técnicamente viables, funcionales,
seguras y compatibles con las redes de servicios plblicos y demas elementos de infraestructura existentes.

En desarrollo de las competencias municipales relacionadas con la planificacion y gestion de la infraestructura vial,
el Municipio debe promover la formulacion de proyectos que respondan a las necesidades de la poblacion y permitan
orientar de manera eficiente la inversion de los recursos publicos. Para ello, resulta fundamental contar con estudios
y disefios debidamente estructurados que sirvan como soporte técnico para la toma de decisiones y la futura
ejecucion de las obras.

La consultoria debera desarrollarse con criterios de calidad, precision técnica, viabilidad constructiva, sostenibilidad
y cumplimiento de la normativa vigente, garantizando que los productos entregados constituyan una base técnica
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suficiente para la posterior contratacion y ejecucion de las obras de mejoramiento de la via de la carrera sexta del
municipio de Armero Guayabal, Tolima.

El objeto contractual corresponde a: “CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA EL DISENO DE LA VIA DE LA
CARRERA SEXTA DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL, TOLIMA'.

La via objeto de la consultoria presenta la necesidad de realizar estudios y disefios técnicos que permitan evaluar
sus condiciones actuales, establecer los requerimientos de intervencion y definir las soluciones mas adecuadas para
su mejoramiento. La consultoria permitira contar con los disefios, especificaciones técnicas, estudios
complementarios y presupuesto necesarios para la ejecucion futura del proyecto, garantizando condiciones de
seguridad vial, funcionalidad, durabilidad y adecuada movilidad para los usuarios.

1.2. CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD:

Con la contratacion de la consultoria para la elaboracion de los estudios y disefios de una via principal dentro del
perimetro municipal, debido a la necesidad de contar con una solucion técnica integral que permita mejorar las
condiciones de movilidad, accesibilidad, seguridad vial y conectividad entre los diferentes sectores del municipio.

Actualmente, las condiciones de la via objeto de intervencién presentan situaciones que pueden afectar la adecuada
circulacion vehicular y peatonal, la capacidad de movilidad y la seguridad de los usuarios, por lo que resulta necesario
contar previamente con estudios técnicos que permitan determinar las condiciones existentes, identificar las
necesidades de intervencion y establecer las alternativas de solucion mas adecuadas.

En este sentido, se requiere contratar una consultoria especializada para realizar los estudios y disefios de la via,
incluyendo, de acuerdo con el alcance definido, los componentes de topografia, trénsito, disefio geométrico,
pavimentos, drenajes, redes de servicios pablicos, urbanismo, sefializacion, presupuesto, cantidades de obra,
especificaciones técnicas y demas estudios que sean necesarios para garantizar la viabilidad técnica del proyecto.

La elaboracion de estos estudios y disefios permitira al municipio contar con informacién técnica confiable para la
toma de decisiones, estructurar adecuadamente el proyecto de inversion y establecer las condiciones necesarias
para una futura ejecucion de las obras, optimizando los recursos publicos y reduciendo los riesgos asociados a la
planeacion y construccion.

Por lo anterior, se considera necesaria y conveniente la contratacion de la consultoria, como etapa fundamental para
garantizar que la intervencion de esta via principal responda a las condiciones reales del municipio, a las necesidades
de la comunidad y a la normativa técnica vigente.

Alcance

a. Localizacion:
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Figura 1.1. Localizacion del proyecto CRA.6 entre Calles 5 y Avenida Nacional, Guayabal, Armero, Tolima

1.3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: Realizar el levantamiento topografico del area de intervencion, identificando
las condiciones actuales del terreno, caracteristicas del corredor vial, elementos existentes y demas informacion
necesaria para la elaboracion de los disefios. Debera entregar los archivos crudos obtenidos durante el
levantamiento, certificaciones de calibracion de los equipos utilizados, cartera topogréfica, planos resultantes de
localizacion y representacion del terreno, incluyendo las respectivas curvas de nivel con el intervalo establecido en
las especificaciones técnicas.

2. ESTUDIO DE SUELOS: Ejecutar los estudios geotécnicos y de suelos requeridos para determinar las
caracteristicas y condiciones del terreno donde se proyecta la intervencion, mediante la realizacion de sondeos,
exploraciones y pruebas de laboratorio que permitan establecer sus propiedades fisicas y mecanicas. Los resultados
deberan estar debidamente documentados, acompafiados de los respectivos informes técnicos y suscritos por los
profesionales responsables.

3. DISENO VIAL: Elaborar los disefios de ingenieria correspondientes al corredor vial objeto de la consultoria,
tomando como referencia la informacion topogréfica y los resultados de los estudios de suelos. Los disefios deberan
definir las caracteristicas técnicas y geométricas de la solucion propuesta, mediante la elaboracion de los planos,
detalles, memorias y deméas documentos técnicos necesarios para su correcta interpretacion y posterior ejecucion.
4. DISENO ARQUITECTONICO Y/O URBANISTICO: Elaborar los disefios arquitectonicos y/o urbanisticos
correspondientes al separador vial proyectado, definiendo su configuracion, distribucion espacial, caracteristicas
fisicas, dimensiones, materiales y demas elementos que permitan su integracion funcional y estética con el entorno
urbano. Los disefios deberan estar acompafiados de los respectivos planos, detalles y documentos técnicos,
debidamente suscritos por el profesional responsable.

5. COMPONENTE ECONOMICO Y PRESUPUESTAL.: Elaborar el presupuesto detallado de las obras proyectadas,
incluyendo los analisis de precios unitarios (APU), analisis de administracion, imprevistos y utilidad (AIU), factor
prestacional cuando corresponda, especificaciones técnicas, memorias de cantidades de obra, cronograma de
ejecucion y flujo de caja. Estos documentos deberan guardar correspondencia con los disefios elaborados y permitir
establecer el valor estimado de la futura intervencion, asi como los elementos necesarios para su adecuada
planeacion y estructuracion.
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En desarrollo de los anteriores componentes, el contratista debera garantizar la articulacion y coherencia entre los
estudios topograficos, geotécnicos, disefios viales, disefios arquitectonicos y/o urbanisticos y documentos
presupuestales, de manera que los productos entregados constituyan un conjunto integral de informacion técnica,
verificable y suficiente para soportar la posterior gestion y ejecucion del proyecto.

La totalidad de los estudios, disefios, planos, informes, memorias de calculo, archivos digitales, presupuestos y
demas productos deberan entregarse en formatos editables y PDF, debidamente organizados, identificados y
suscritos por los profesionales responsables, conforme a las especificaciones técnicas y condiciones establecidas
por la Entidad.

Levantamiento Topografico: Realizar Estudio de topografia, el cual incl ya,
1,1 | archivos crudos, certificacion de calibracién de equipos, con la correspondiente | Un 1,00
cartera y planos resultantes de localizacion, con las respectivas curvas de nivel 3.
Estudio de Suelos: Realizar los Estudios de suelos y/o pruebas de laboratorio
1,2 | consistentes en sondeos, debidamente elaborados por laboratorios de suelos y| Un 1,00
debidamente suscritos por los profesionales responsables.

Disefio de vias: Realizar los disefios correspondientes a la via objeto de esta
consultoria, debidamente suscritos por el profesional responsable.

Disefio Arquitectonico y/o Urbanismo: Realizar los disefios arquitectonicos ylo
1,4 | de urbanismo correspondientes al separador vial. Debidamente suscritos porel| Un 1,00
profesional responsable.

Presupuesto, APU, cronograma, flujo de caja, andlisis del AlU, factor prestacional
y especificaciones técnicas, Memorias de cantidades, interventoria

1,3 Un 1,00

1,5 Un 1,00

L 2. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO ]

2.1 ASPECTO ECONOMICO:

2.1.1. Divisién segln la economia clasica:

La actividad economica esta dividida en sectores econémicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad
economica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras
agrupaciones. Su division se realiza de acuerdo con los procesos de produccion que ocurren al interior de cada uno
de ellos.

Sectores:

Sector primario o sector agropecuario.
Sector secundario o sector Industrial.
Sector terciario o sector de servicios.

Sector primario: el que obtiene productos directamente de la naturaleza, materias primas, creaciones, etc.
= sector agropecuario (agricola y ganadero)

= sector pesquero (del mar o del rio)

» sector minero (de las minas y complementos rocosos)

= sector forestal (del bosque)

Sector secundario: el que transforma materias primas en productos terminados o semielaborados.
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= sector industrial

= sector energetico

« sector minero (se considera también parte del sector secundario porque a partir de la mineria se pueden
crear distintos productos).

= sectores de la construccion

Sector terciario: también es considerado como sector de servicios ya que no produce bienes, sino servicios
= sector transporte.

= sector comunicaciones

= sector comercial

= sector turistico

= sector sanitario

= sector educativo

= sector financiero

= sector de la administracion

Sector economico identificado para el presente proceso:

Sector Secundario — Sectores de la Construccion

2.1.2. Clasificacion UNSPSC y actividades relacionadas:
Para el proyecto en la via de la carrera sexta del Municipio de Armero Guayabal, los productos incluidos son:

o Levantamiento Topografico: es un trabajo técnico que permite conocer y representar en un plano las

caracteristicas de un terreno, incluyendo sus dimensiones, forma, elevaciones, pendientes y los elementos
que existen sobre él.

Estudio de Suelos: es un analisis técnico que permite conocer las caracteristicas, la composicion y la
capacidad del terreno donde se proyecta construir una obra, con el fin de determinar si el suelo puede soportar
las cargas de la construccion y qué tipo de cimentacion se requiere.

Disefio de Vias: es un estudio técnico de ingenieria civil mediante el cual se definen las caracteristicas
geométricas, estructurales y funcionales que debe tener una carretera o una via urbana para que pueda
construirse, mejorarse o rehabilitarse de manera segura y eficiente.

Disefio Arquitectonico Y Urbanistico: es un proceso técnico y creativo mediante el cual se planifica como
seran los edificios, los espacios publicos y la organizacion fisica de un lugar, buscando que sean funcionales,
seguros, accesibles, estéticos y adecuados para las necesidades de la comunidad.

Presupuesto: es el documento técnico y econémico que permite determinar cuanto dinero se necesita para
ejecutar un proyecto de construccion, mantenimiento, mejoramiento o adecuacion de una infraestructura.

Codificacién de bienes y servicios de acuerdo con el codigo estandar de productos y servicios de naciones
unidas, (tercer nivel de clasificacion):

CLASIFICACION UNSPSC | ;;_;,;DESGR!PC!QN' .
81101500 Ingenieria Civil y Arquitectura
81101600 Gerencia de Proyectos
95111600 Vias de trafico abierto

2.1.3. Gremios y asociaciones que participan en el sector:
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Para el sector relacionado con la consultoria en ingenieria civil y la elaboracion de estudios y disefios de
infraestructura vial, los gremios, asociaciones y entidades que participan o sirven como fuentes de informacion
técnica, normativa y economica son los siguientes:

1. Gremios del Sector Construccion € Infraestructura:
Estos gremios representan a las empresas dedicadas a la obra civil y el mantenimiento de infraestructura:
e CAMACOL (Camara Colombiana de la Construccion): Es el principal gremio que agrupa a las empresas
del sector edificador y proporciona informes detallados sobre la oferta y demanda de materiales y proyectos.
 Camara Colombiana de la Infraestructura (CCl): Representa a las empresas de ingenieria y consultoria
que ejecutan obras civiles de infraestructura piblica.
» ANDI (Asociacion Nacional de Empresarios de Colombia): Participa a través de sus encuestas de
opinion industrial y técnica que impactan en los costos y suministros de construccion.

2. Gremios y Organizaciones de Comercio y Servicios:
Para los servicios funerarios y de mantenimiento, se identifican organizaciones de caracter transversal y sectorial:

» Confecamaras: Agrupa a las camaras de comercio del pais y es la fuente para verificar la existencia y
solidez de las empresas prestadoras de servicios funerarios y de construccion.

» FENALCO (Federacion Nacional de Comerciantes): Aunque no se cita el nombre completo en todos los
anexos, la guia de estudios de sector sugiere consultar publicaciones de gremios comerciales para servicios
especializados como los funerarios.

» Asobancaria: Participa desde la perspectiva del contexto financiero del sector servicios y los indicadores
de crédito para la ejecucion de contratos.

3. Asociaciones Locales y Comunitarias en Armero Guayabal
En el contexto especifico del municipio, participan asociaciones que tienen incidencia en la ejecucion y vigilancia de
las obras:
e Asociacion Comunal de Juntas (ASOCONT): Actlia como interlocutora entre la comunidad y la
administracion municipal para la priorizacién de obras de infragstructura.
» Consejo Territorial de Planeacion: Representa a diversos sectores (salud, comercio, asociaciones) y
participa en el seguimiento de las inversiones del Plan de Desarrollo relacionadas con las vias.
* Asociaciones de Mujeres y Productores (como ASOCAMVIC y ASOMUJER): Participan en los
ejercicios de planeacion participativa donde se definen necesidades de infraestructura social.

4. Entidades de Soporte Técnico y Académico
Aunque no son gremios comerciales, la guia las incluye como actores que proveen lineamientos para el sector:
» Sociedad Colombiana de Ingenieros / Arquitectos: Sus lineamientos son referentes para los requisitos
habilitantes de los profesionales (Ingenieros Civiles y Arquitectos) que deben avalar las propuestas.
» CORTOLIMA (Corporacion Auténoma Regional del Tolima): Participa como ente regulador ambiental
en los procesos de mantenimiento y disposicion final de las vias.

2.1.4. Cifras totales en ventas:

El mercado de prestacion de servicios de consultoria en ingenieria civil y elaboracion de estudios y disefios de

infraestructura vial presenta una actividad econémica asociada principalmente a empresas clasificadas bajo el codigo

ClIU 7112 - Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica. De acuerdo con informacion

sectorial de contratacion publica, desde el afio 2023 se registra una participacion de 1.016 empresas de esta actividad

economica en contratos publicados en SECOP II, con un valor acumulado aproximado de $5,7 billones.
' 6
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Particularmente, en la categoria de ingenieria civil se reportan 270 contratos por un valor aproximado de $691.200
millones.

Estas cifras permiten identificar la existencia de un mercado activo y de una oferta empresarial dedicada a la
prestacion de servicios de ingenieria y consultoria técnica. Para el presente proceso, la informacion constituye un
referente del comportamiento econémico del sector, sin que represente directamente las ventas exclusivas de
consultorias para disefios de vias urbanas.

En consecuencia, para determinar el presupuesto estimado de la consultoria destinada al disefio de la via de la
Carrera Sexta del municipio de Armero Guayabal, se deberan considerar las caracteristicas particulares del proyecto,
el alcance de los estudios y disefios, los componentes técnicos requeridos y los precios de mercado de servicios de
naturaleza y alcance comparables.

2.1.5. Perspectivas de crecimiento, inversion y ventas:

El sector de servicios de ingenieria y consultoria técnica presenta una dinamica estrechamente relacionada con el
comportamiento de la inversion publica y privada en infraestructura, particularmente en proyectos de construccion,
mejoramiento, rehabilitacion y mantenimiento de vias urbanas y rurales. En este contexto, la demanda de servicios
especializados de consultoria esta determinada por las necesidades de las entidades publicas y privadas de contar
con estudios, diagndsticos y disefios que permitan estructurar técnica, econdmica y financieramente sus proyectos
de infraestructura.

De acuerdo con informacion publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), durante
el segundo trimestre de 2026 el valor agregado del sector construccion registro un crecimiento anual del 2,2 %,
mientras que las obras civiles presentaron un incremento del 17,1 %. Particularmente, el grupo correspondiente a
carreteras, calles, vias férreas, puentes y demas infraestructura de transporte registré un crecimiento anual del 18,7
%. Estos indicadores reflejan una dinamica de recuperacion en la produccion de obras civiles y evidencian la
importancia de las actividades de ingenieria asociadas al desarrollo de infraestructura.

Por otra parte, la inversion plblica en infraestructura de transporte constituye un factor determinante para el
comportamiento de la demanda de servicios de consultoria. EI Departamento Nacional de Planeacion report que
para la vigencia 2025 el sector Transporte conté con una apropiacion presupuestal de $13,7 billones, recursos
orientados al desarrollo de programas y proyectos de infraestructura y conectividad. Esta asignacion presupuestal
permite identificar la importancia de la inversion en transporte dentro de las prioridades de inversion publica nacional.

En cuanto al comportamiento de las ventas, las empresas dedicadas a las actividades de ingenieria y consultoria
técnica, clasificadas principaimente bajo el codigo ClIU 7112, desarrollan sus actividades comerciales mediante la
prestacion de servicios profesionales especializados, cuyos ingresos dependen de la celebracion de contratos de
consultoria, la demanda de estudios y disefios y la ejecucion de proyectos de infraestructura. Por esta razén, el
andlisis de las ventas del sector debe considerar los valores de los contratos adjudicados, la participacion de los
proveedores y la recurrencia de procesos de contratacion relacionados con estudios y disefios de ingenieria civil.

Para el caso particular del municipio de Armero Guayabal, la contratacion de la consultoria para el disefio de la via
de la Carrera Sexta se enmarca en las necesidades de planificacion y fortalecimiento de la infraestructura vial urbana.
La elaboracién de los estudios y disefios permitira contar con los insumos técnicos necesarios para determinar las
condiciones de intervencion, las soluciones de ingenieria, las especificaciones técnicas, las cantidades de obra y los
presupuestos estimados para una eventual ejecucion del proyecto.

En consecuencia, las perspectivas de crecimiento de este segmento del mercado estan relacionadas con la
continuidad de los programas de inversion en infraestructura, la formulacion de nuevos proyectos territoriales y la
necesidad de las entidades contratantes de disponer de estudios y disefios técnicamente estructurados. No obstante,
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el comportamiento efectivo de las ventas y de la contratacion dependera de la disponibilidad presupuestal, las
prioridades de inversion y las condiciones econémicas del sector.

2.1.6. Variables economicas que puedan afectar el abastecimiento o los precios en el sector como inflacion,
variacién del SMMLV y la tasa de cambio:

1. Producto Interno Bruto - PIB

El Producto Interno Bruto (PIB) es el indicador fundamental que refleja la evolucion de la actividad econémica en
Colombia, proporcionando una vision integral del valor agregado generado por los distintos sectores del pais.
Elaborado y difundido por el DANE, este indicador trimestral permite analizar el comportamiento de actividades como
comercio, transporte, alojamiento, agricultura, ganaderia y servicios, entre ofros. La informacion recopilada y
procesada por la entidad responsable de la planeacion, levantamiento, analisis y difusion de las estadisticas oficiales
de Colombia constituye una herramienta esencial para la interpretacion de la economia nacional, ofreciendo datos
coherentes, oportunos y comparables con estandares internacionales. Gracias a esta medicion, autoridades, sector
privado, académicos y publico en general pueden acceder a informacion confiable que respalda la toma de decisiones
y facilita la comprension de la dinamica econémica del pais.

De acuerdo con la informacion més reciente publicada por el DANE, correspondiente al segundo trimestre de 2026,
el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia, en su serie original, presenté un crecimiento de 3,5 % frente al mismo
trimestre de 2025.

Durante el primer semestre de 2026, el PIB registrd un crecimiento de 2,9 % respecto al mismo periodo de 2025.
Entre las actividades que mas contribuyeron al comportamiento de la economia se encuentran:

Administracion publica y defensa; educacion; salud y servicios sociales, que crecieron 7,9 % y aportaron 1,3 puntos
porcentuales a la variacion anual.

Comesrcio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos: transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios
de comida, que crecieron 2,6 % y aportaron 0,5 puntos porcentuales.

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios, que crecieron 6,3 % y
aportaron 0,3 puntos porcentuales.

En particular, para el segundo trimestre de 2026, las actividades de comercio, transporte, almacenamiento,
alojamiento y servicios de comida registraron un crecimiento de 2,2 %, mientras que las actividades artisticas, de
entretenimiento y recreacion crecieron 9,5 %.

Este comportamiento refleja una economia que mantiene una dinamica positiva, aunque la evolucion de la demanda,
los costos de produccion y las condiciones financieras puede continuar afectando los precios finales de bienes y
servicios.
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Informacién segundo trimestre 2026""

En el segundo trimestre de 2026, ot Producto Interno Brute on su seric original, crece 3,5% respecto al misme periode de 2025,

Producto Interno Bruto (PIB)

Tasas de crecimiento anual en volumen'
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2. Inflacién - indice de Precios al Consumidor (IPC)
En septiembre de 2026 la variacion mensual del IPC fue 0,37%, la variacion afio corrido fue 5,74% y la anual 6,29%.
En septiembre de 2026 la variacion anual del IPC fue 6,29%, es decir, 1,11 puntos porcentuales mayor que la
reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 5,18%.

informacion septiembre 2026

indice de Precios al Consumidor (IPC)

variacién mensual, afio corrido y anual
Total nacional
2025 - 2026 {septiembre)

Fuentes DANE, 1PC

3. Salario Minimo Legal Mensual Vigente - SMMLV
Para el afio 2026, el Salario Minimo Legal Mensual Vigente fue fijado inicialmente mediante el Decreto 1469 de 2025
en $1.750.905, lo que representa un incremento del 23 % frente al salario minimo de 2025, que era de $1.423.500.
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Adicionalmente, para 2026 el auxilio de transporte fue fijlado en $249.095 mensuales para los trabajadores que
cumplen las condiciones legales, de acuerdo con el Decreto 1470 de 2025.

Por lo tanto, para efectos del andlisis de costos laborales, el incremento del SMMLV constituye una variable
importante, ya que puede generar aumentos en los costos asociados al personal, prestaciones sociales, aportes y
demas conceptos laborales que tengan como referencia el salario minimo.

4. Tasade cambio

La tasa de cambio (nominal) hace referencia al valor de la moneda nacional con referencia a una moneda extranjera,
usualmente el dolar estadounidense, pues es la moneda en la que se realizan la mayor parte de las transacciones
con el exterior. Asi, esta tasa sefiala la cantidad de pesos que se deben pagar por un dolar. Un aumento (depreciacion
del peso) sefiala una pérdida de valor de la moneda nacional, debido a que se tienen que entregar mas pesos
colombianos por cada ddlar estadounidense. Por otro lado, una disminucion (apreciacion del peso) muestra un
fortalecimiento de la moneda local, en el sentido en que se deben entregar menos pesos colombianos por cada délar
estadounidense.

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) corresponde al promedio aritmético simple de las tasas
ponderadas de las operaciones de compra y de venta de dolares estadounidenses a cambio de moneda legal
colombiana, efectuadas por bancos comerciales, corporaciones financieras, sociedades comisionistas de bolsa,
compafiias de financiamiento, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior de
Colombia (Bancoldex), pactadas para cumplimiento en ambas monedas el mismo dia de su negociacion. Esta tasa
se expresa en moneda legal por un ddlar de los Estados Unidos de América. La TRM vigente para cada dia es
calculada y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia con las operaciones del dia anterior.

Se consultan los principales indicadores actualizados a través de https://suameca.banrep.gov.co/graficador-

interactivo/
1 1 13 a3
. =*R
% 3
2 3 23
Infiacion total anual Tasa de politica monetaria Producto Interno Bruto (Tasa de
crecimiento anual)
6,29 % 12,25 %
%
Septiembre de 2026 02/11/2026 3,52 %
Trimestre 2 de 2026

Indicador Bancario de Referencia (IBR) Cuents corriente, porcentaje del PIB, Jasa Representativa del Mercado {TRM)

gvernight, nominal mEE 3.182,99 COP/USD
11,40 % -3,50 % 03/11/2026

3041072026 Trimestre 2 de 2026
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2.1.7. Cadena de produccion y distribucion:

La cadena de produccion del sector de servicios de consultoria en ingenieria civil se caracteriza por la prestacion de
servicios profesionales especializados, cuyo resultado corresponde a productos técnicos e intelectuales derivados
de actividades de diagnéstico, investigacion, analisis, planificacion, calculo y disefio de proyectos de infraestructura.
A diferencia de los sectores dedicados a la fabricacion y comercializacion de bienes, esta actividad no depende de
una cadena tradicional de transformacion de materias primas ni de procesos de almacenamiento y distribucion fisica
de productos terminados, sino de la articulacion de recursos humanos, tecnologicos, técnicos y operativos necesarios
para desarrollar los servicios contratados.

En esta cadena intervienen diferentes agentes econémicos, entre los cuales se encuentran las empresas
consultoras, firmas de ingenieria, profesionales independientes, especialistas en diferentes disciplinas, laboratorios
de ensayos, proveedores de equipos tecnologicos, empresas de alquiler de instrumentos topograficos y proveedores
de herramientas informaticas y software especializado. Estos actores participan directa o indirectamente en la
ejecucion de los estudios y disefios, aportando los conocimientos, equipos y servicios complementarios requeridos
para obtener los resultados técnicos esperados.

Para el desarrollo de una consultoria orientada al disefio de infraestructura vial, la cadena de prestacion del servicio
comprende inicialmente la identificacion de las necesidades de la entidad contratante y la definicion del alcance
técnico del proyecto; posteriormente, se realiza la planeacion de las actividades, la conformacion del equipo
profesional y la recopilacion de informacion existente, seguida de las visitas de campo, levantamientos topograficos,
investigaciones geotécnicas, analisis de transito y demas estudios que resulten necesarios, de acuerdo con las
caracteristicas y condiciones particulares del proyecto.

Una vez recopilada la informacion, se desarrolla el procesamiento y analisis de los datos mediante herramientas
técnicas y tecnolégicas especializadas, con el proposito de elaborar los disefios de ingenieria, memorias de calculo,
planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuestos y demas documentos que conforman los
productos de la consultoria, segln el alcance contractual establecido.

En cuanto a la distribucion y entrega del servicio, esta se realiza directamente entre el consultor y la entidad
contratante, mediante la presentacion de informes técnicos, documentos, planos y archivos digitales, utilizando los
medios y formatos establecidos contractualmente. La entidad, a través de la supervision, verifica la calidad, integridad
y cumplimiento de los productos entregados, hasta determinar su recibo a satisfaccion.

En consecuencia, para el proceso cuyo objeto consiste en CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA EL DISENO DE
LA VIA DE LA CARRERA SEXTA DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL, TOLIMA, la cadena de produccion y
distribucion esta representada principalmente por la disponibilidad de profesionales especializados en ingenieria, la
capacidad técnica y operativa de las firmas consultoras, el acceso a herramientas tecnologicas y equipos de
medicion, y la articulacion de servicios complementarios que permitan desarrollar y entregar los estudios y disefios
requeridos. Por tratarse de un servicio especializado, su valor econdmico esta determinado principalmente por el
recurso humano, el tiempo de dedicacion de los profesionales, la complejidad de los estudios, los recursos
tecnoldgicos y los costos operativos necesarios para cumplir integralmente con el objeto contractual.

Etapa de Produccion (Elaboracion de Estudios y Disefios Viales)
En este eslabon, el contratista consultor actia como el agente encargado de transformar la informacién recopilada
en productos técnicos especializados, mediante la aplicacion de conocimientos de ingenieria, herramientas
tecnoldgicas, equipos técnicos y personal profesional calificado.
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* Actividades de elaboracion: Incluyen el reconocimiento del area de intervencion, la recopilacion de informacion
existente, el levantamiento topografico, los estudios de suelos y geotecnia, el andlisis de las condiciones
actuales de la via y la elaboracion de los disefios geométricos, de pavimento, drenaje y demas componentes
requeridos, de acuerdo con el alcance de la consultoria.

*  Procesos técnicos: Comprenden el procesamiento y analisis de la informacién obtenida en campo, la evaluacion
de alternativas de disefio, a elaboracion de planos, memorias de calculo, especificaciones técnicas, cantidades
de obra, analisis de precios unitarios, presupuesto y programacion estimada para la futura ejecucion del
proyecto, conforme a la normativa vigente aplicable.

e Gestion operativa: El consultor debera garantizar la calidad y coherencia de los estudios y disefios, la
coordinacion del equipo profesional, el cumplimiento del cronograma contractual y la entrega de los productos
técnicos requeridos, asegurando que las soluciones propuestas respondan a las necesidades de movilidad,
seguridad vial y funcionalidad de la infraestructura.

Etapa de Distribucion y Entrega (Entrega de Productos de Consultoria)
La distribucion en este sector corresponde a la entrega formal de los productos técnicos desarrollados por el consultor
ala entidad contratante, de acuerdo con las condiciones y obligaciones establecidas en el contrato.

»  Gestion documental: Comprende la organizacion, consolidacion y presentacion de los informes técnicos,
estudios especializados, planos, disefios, memorias de calculo, especificaciones técnicas, cantidades de obra,
presupuestos y demas documentos requeridos para la estructuracion del proyecto vial.

* Entrega técnica: Se materializa mediante la presentacion de los productos contractuales en los formatos fisicos
o digitales establecidos. La supervision del contrato verificara el cumplimiento del alcance, la calidad de la
informacion y la conformidad de los documentos entregados, como requisito para su recibo y aprobacion, de
acuerdo con las condiciones contractuales.

* Disponibilidad de los productos: Los estudios y disefios aprobados serviran como soporte técnico para la
gestion de recursos, la elaboracion de los documentos precontractuales y la posterior contratacion y ejecucion
de las obras de infraestructura vial.

Etapa de Consumo y Uso Final (Aplicacion de los Estudios y Disefos)

El eslabon final de la cadena corresponde a la utilizacion de los productos de consultoria por parte de la
Administracion Municipal de Armero Guayabal, Tolima, como instrumento de planificacion y gestién para el
mejoramiento de la infraestructura vial.

*  Usuarios finales: La comunidad, los conductores, los peatones, los transportadores y los demas usuarios de la
via seran los beneficiarios indirectos de la consultoria, en la medida en que los estudios y disefios formulados
permitan avanzar hacia la ejecucion de obras orientadas a mejorar la movilidad, la conectividad y las
condiciones de seguridad vial.

* Aplicacion institucional: La Administracion Municipal podra utilizar los estudios y disefios como base para
gestionar recursos, priorizar inversiones, estructurar procesos de contratacion y adelantar las actuaciones
necesarias para la ejecucion futura del proyecto, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y los requisitos
legales aplicables.

Sostenibilidad del proyecto: La adecuada elaboracion de los estudios y disefios contribuira a la seleccion de

' soluciones técnicas viables, al uso eficiente de los recursos publicos y a la planificacion de las futuras
actividades de construccion, mantenimiento y conservacion de la via, considerando sus condiciones fisicas,
topogréficas, geotécnicas y de drenaje.
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Esta cadena de valor permitira que la inversion destinada a la consultoria se traduzca en productos técnicos
completos y confiables, que sirvan de fundamento para la futura ejecucion del proyecto vial y contribuyan al desarrollo
territorial, la conectividad y el bienestar de la comunidad de Armero Guayabal, Tolima.

2.1.8. Materias primas necesarias para la produccion y la variacién de sus precios y dinamica de
importaciones, exportaciones y contrabando, en caso de que aplique:

Para el desarrollo del presente proceso contractual, cuyo objeto consiste en CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA
EL DISENO DE LA VIA DE LA CARRERA SEXTA DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL, TOLIMA, es
necesario precisar que, por tratarse de la prestacion de servicios profesionales especializados de ingenieria y
consultoria técnica, no se requiere la utilizacion de materias primas en el sentido tradicional de los procesos
industriales o de fabricacion de bienes. No obstante, para la ejecucion de las actividades y elaboracion de los
productos técnicos se requiere disponer de diferentes recursos humanos, tecnoldgicos, operativos y logisticos.

Dentro de los principales insumos requeridos se encuentran el talento humano especializado, integrado por
profesionales de ingenieria civil, especialistas en gerencia de obras, geotecnistas, en aguas, y en vias, asi como
arquitectos y topografia y personal auxiliar; equipos e instrumentos para levantamientos topogréficos y actividades
de campo; herramientas informaticas y programas especializados para el procesamiento de informacion y
elaboracion de disefios: servicios de laboratorio para la realizacion de ensayos y caracterizacion de suelos, cuando
sean necesarios; asi como elementos de papeleria, impresion de planos, almacenamiento digital, transporte y demas
recursos complementarios para el desarrollo de a consultoria.

En relacion con la variacion de los precios de estos recursos, se identifican diferentes factores que pueden incidir en
la estructura de costos del servicio. En primer lugar, los honorarios profesionales pueden presentar variaciones
asociadas al incremento de los costos laborales, la experiencia exigida, el nivel de especializacion y la disponibilidad
de profesionales en el mercado. En segundo lugar, los costos de equipos y herramientas tecnologicas pueden verse
afectados por las condiciones de importacion, la tasa de cambio, la actualizacion tecnolégica y los precios de
adquisicion o alquiler de instrumentos especializados. De igual manera, los gastos de transporte, desplazamiento,
combustible, servicios de laboratorio y reproduccion documental pueden experimentar variaciones relacionadas con
las condiciones econémicas y comerciales del mercado.

Como referente para el seguimiento del comportamiento de los precios de los insumos asociados a la infraestructura,
se encuentra el indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles (ICOCIV), elaborado por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), el cual permite identificar la variacion de los costos de materiales,
maquinaria, equipos, mano de obra, transporte y herramientas utilizados en la ejecucion de obras civiles. Aunque
este indicador no mide directamente los costos de los servicios de consultoria, constituye una referencia
complementaria para analizar el comportamiento economico de los recursos asociados al desarrollo de proyectos de
infraestructura vial.

En consecuencia, para la estructuracion econémica del presente proceso se deberan considerar principalmente los
costos del equipo profesional requerido, el tiempo de dedicacion de cada especialista, los equipos técnicos, los
servicios complementarios, los desplazamientos y los gastos administrativos y operativos necesarios para la
elaboracion y entrega de los estudios y disefios. Estos componentes deberan valorarse conforme a las condiciones
vigentes del mercado, mediante la consulta de cotizaciones, antecedentes contractuales comparables y demas
fuentes de informacion disponibles, con el proposito de establecer un presupuesto estimado acorde con el alcance
y las exigencias técnicas de la consultoria.
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2.2. ASPECTO TECNICO:
2.2.1 Condiciones técnicas y tecnoldgicas, innovacion:

1. Condiciones Técnicas y de Disefio

El proyecto de consultoria para la elaboracion de estudios y disefios de una via se regira por la normativa técnica
vigente aplicable a la infraestructura vial en Colombia, incluyendo los manuales, especificaciones y lineamientos
expedidos por el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vias (INVIAS), segln corresponda a las
caracteristicas y el alcance del proyecto.

* Levantamiento topografico: Se realizara el reconocimiento y levantamiento topogréfico del area de
intervencion, con el proposito de establecer las condiciones actuales del terreno, identificar niveles,
pendientes, cotas, secciones transversales y demas elementos necesarios para la elaboracion de los
disefios viales.

e Estudios de suelos y geotecnia: Se evaluaran las caracteristicas fisicas y mecénicas del suelo mediante
las exploraciones y ensayos que se determinen técnicamente necesarios, con el fin de establecer la
capacidad de soporte del terreno y definir las recomendaciones para el disefio de la estructura del
pavimento y las obras complementarias.

» Disefio geométrico y estructural de la via: Se desarrollaran los disefios geométricos, perfiles
longitudinales, secciones transversales y demas componentes requeridos. Asimismo, se determinara la
estructura del pavimento de acuerdo con las condiciones del terreno, las caracteristicas del transito y los
criterios técnicos aplicables.

 Disefios hidraulicos y de drenaje: Se analizaran las condiciones de escorrentia superficial y drenaje de
la via, con el fin de establecer las soluciones necesarias para la evacuacion adecuada de las aguas y
prevenir afectaciones sobre la estructura vial y las zonas aledaiias.

» Especificaciones técnicas y presupuesto: Se elaboraran los planos, memorias de calculo,
especificaciones técnicas, cantidades de obra, analisis de precios unitarios, presupuesto estimado y demas
documentos necesarios para la adecuada planificacion y futura ejecucion del proyecto.

*  Cumplimiento normativo y calidad de los disefios: Los estudios y disefios deberan cumplir con las
disposiciones técnicas y normativas aplicables; considerando las condiciones topogréficas, geotécnicas,
hidraulicas y de movilidad del area de intervencion, asi como los criterios de seguridad vial, funcionalidad,
durabilidad y eficiencia en el uso de los recursos publicos.

La consultoria permitira contar con una solucién de ingenieria técnicamente sustentada, que facilite la gestion de
recursos y la posterior ejecucion de las obras, de acuerdo con las necesidades de infraestructura vial del municipio
de Armero Guayabal, Tolima.

Experiencia: La exigencia de acreditar experiencia minima habilitante mediante la ejecucion de contratos
relacionados con estudios y disefios y/o construccion de vias en pavimento rigido (concreto hidraulico) obedece a la
necesidad de garantizar que los proponentes cuenten con la capacidad técnica, conocimiento especializado e
idoneidad profesional necesarios para desarrollar adecuadamente los estudios y disefios objeto del presente proceso
de contratacion.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la elaboracién de estudios y disefios de infraestructura vial requiere
conocimientos especificos relacionados con el comportamiento de los suelos, las condiciones geotécnicas del
terreno, la capacidad de soporte de la estructura, las caracteristicas de los materiales, los parametros de disefio
geometrico y las condiciones técnicas que deben considerarse para proyectar soluciones de pavimentacion en
concreto hidraulico.
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En este sentido, la experiencia en contratos de estudios y disefios permite acreditar que el proponente ha participado
en procesos de anlisis, evaluacion y formulacion de soluciones técnicas para infraestructura vial, mientras que la
experiencia en construccion de vias en pavimento rigido aporta conocimiento sobre los requerimientos constructivos,
especificaciones de materiales, condiciones de ejecucion y aspectos técnicos que deben ser considerados desde la
etapa de disefio, contribuyendo a que las soluciones propuestas sean funcionales, técnicamente viables y
susceptibles de ejecutarse adecuadamente.

La exigencia de acreditar minimo cuatro (4) contratos ejecutados busca verificar que el proponente no cuente
(nicamente con una experiencia ocasional o aislada, sino que haya desarrollado de manera reiterada actividades
relacionadas con el sector de infraestructura vial, demostrando continuidad y familiaridad con las condiciones
técnicas propias de este tipo de proyectos.

Asi mismo, la exigencia de que los contratos hayan sido ejecutados y liquidados permite contar con antecedentes
contractuales verificables sobre la experiencia adquirida, facilitando a la Entidad comprobar que las actividades
fueron efectivamente desarrolladas y que los proyectos alcanzaron la etapa de finalizacion correspondiente.

En consecuencia, este requisito pretende reducir los riesgos asociados a errores de disefio, deficiencias en la
caracterizacion del terreno, inconsistencias en las soluciones de pavimentacion y posibles reprocesos tecnicos,
procurando que el contratista seleccionado tenga la experiencia necesaria para entregar productos completos,
coherentes y ajustados a las condiciones técnicas del proyecto.

2. Condiciones Tecnoldgicas

Para el desarrollo del presente proceso de consultoria, las condiciones tecnologicas estan relacionadas con la
disponibilidad y utilizacion de herramientas, equipos, programas informaticos y metodologias especializadas que
permitan realizar los estudios técnicos y disefios de ingenieria requeridos para la intervencion de la via objeto del
proyecto.

En este sentido, el desarrollo de la consultoria requiere el uso de tecnologias para la captura, procesamiento, anélisis
y representacion de informacion técnica, entre las cuales se destacan los equipos de topografia y georreferenciacion,
estaciones totales, receptores GNSS o GPS de precision, equipos para levantamientos de campo y demas
instrumentos necesarios para determinar las condiciones actuales del corredor vial.

De igual manera, se requiere la utilizacion de programas informaticos especializados para la elaboracion de planos,
modelacion geométrica, disefio vial, procesamiento de informacién topogréfica, calculo de cantidades de obra y
elaboracion de presupuestos, tales como herramientas CAD, software de disefio de infraestructura vial y hojas de
célculo, que permitan obtener productos técnicos confiables, verificables y acordes con las especificaciones
aplicables.

Asi mismo, dependiendo del alcance de los estudios y disefios, podran requerirse herramientas tecnologicas para el
analisis de transito, evaluacion de pavimentos, estudios geotécnicos, hidrolégicos e hidraulicos, asi como
metodologias de modelacion y simulacion que faciliten la identificacion de las condiciones del terreno y la definicion
de soluciones técnicas adecuadas.

En consecuencia, el mercado cuenta con profesionales, firmas consultoras y empresas especializadas que disponen
de los conocimientos, equipos Y recursos tecnologicos necesarios para desarrollar este tipo de consultorias. Por lo
tanto, las condiciones tecnolégicas constituyen un componente fundamental para garantizar la calidad, precision,
oportunidad y confiabilidad de los estudios y disefios, asi como la entrega de informacion técnica que sirva de soporte
para la futura ejecucion de las obras de mejoramiento de la via.
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3. Innovacion y Tendencias del Sector

En los ultimos afios, el sector de la ingenieria civil y la consultoria en infraestructura vial ha experimentado avances
importantes asociados a la incorporacion de herramientas tecnologicas, metodologias digitales y procedimientos
especializados que permiten mejorar la precision, calidad y eficiencia en la formulacion de estudios y disefios. Entre
las principales tendencias se destaca la utilizacion de herramientas de disefio asistido por computador (CAD),
sistemas de informacion geografica (SIG), levantamientos topograficos mediante estaciones totales, equipos GNSS
y tecnologias de captura de informacion geoespacial, que facilitan la identificacion de las condiciones fisicas del
terreno, la representacion del corredor vial y la elaboracion de disefios geométricos con mayor precision.

De igual manera, se evidencia una tendencia hacia la implementacion de Ia metodologia Building Information
Modeling (BIM), que permite integrar en modelos digitales la informacion geométrica, técnica y funcional de los
proyectos de infraestructura, facilitando la coordinacion entre las diferentes especialidades, la identificacion de
interferencias, la revision de alternativas de disefio y la optimizacién de cantidades de obra y presupuestos. Esta
metodologia viene siendo promovida en Colombia por las entidades del sector transporte como parte de las
estrategias de modernizacion y transformacion digital de la infraestructura.

UPIT+2

Asimismo, las tendencias actuales contemplan el fortalecimiento de los estudios geotécnicos y de suelos, la
modelacion hidrologica e hidraulica para el dimensionamiento de obras de drenaje, los andlisis de transito y
movilidad, y la incorporacion de criterios de sostenibilidad ambiental, sequridad vial, accesibilidad y adaptacion a las
condiciones climéticas del territorio. Estos componentes permiten desarrollar soluciones técnicas integrales que
respondan a las caracteristicas particulares del corredor vial y reduzcan la probabilidad de modificaciones,
imprevistos y sobrecostos durante una eventual etapa constructiva.

Para el caso especifico del proyecto de disefio de la via de la Carrera Sexta del municipio de Armero Guayabal,
Tolima, resulta pertinente considerar estas innovaciones y tendencias como herramientas de apoyo para la
elaboracion de estudios y disefios técnicamente sustentados, que permitan evaluar las condiciones existentes de la
via, determinar las necesidades de intervencion y establecer soluciones adecuadas en materia de disefio geométrico,
estructura de pavimento, drenaje, manejo de aguas, sefializacion y demas componentes que resulten necesarios de
acuerdo con el diagndstico técnico.

En consecuencia, la innovacion en este sector no se limita a la incorporacion de tecnologias de Ultima generacion,
sino que comprende también la aplicacion de metodologias de analisis, planificacion y disefio que permitan optimizar
los recursos publicos, mejorar la calidad de los productos de consultoria y garantizar que las soluciones propuestas
sean funcionales, seguras, sostenibles y acordes con las condiciones técnicas, econémicas y territoriales del
municipio.

Aspectos de innovacién que pueden considerarse
@dencia WAplicacién en los estudios y disefios ]

IDisefio asistido por computador (CAD) ||Eraboracion de planos, perfiles, secciones y disefios geométricos.

Sistemas de informacion geografical|, . . . N .
Andlisis espacial y caracterizacion del corredor vial.

(SIG)
Ecno!ogia GNSS y topografia digital —lkavantamientos topograficos y georreferenciacion. 1
|Metodologia BIM Hlntegraci()n y coordinacién de los componentes del disefio. ]
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pavimentacion.
[Sostenibilidad vial | [Diseos que consideren durabilidad, seguridad y adaptacion climética. |

2.2.2. Especificaciones de calidad:

Para el estudio del sector del proceso cuyo objeto es “CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA EL DISENO DE LA
VIA DE LA CARRERA SEXTA DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL, TOLIMA”, el componente de
Especificaciones de Calidad debe abordar las condiciones técnicas, normativas y metodologicas que deben cumplir
los estudios y disefios, asi como los estandares que permiten garantizar la confiabilidad, precision y utilidad de los
productos entregados por el consultor.

Especificaciones de calidad

La calidad en la prestacion de servicios de consultoria para la elaboracion de estudios y disefios de infraestructura
vial esta determinada por el cumplimiento de las normas técnicas vigentes, la aplicacion de metodologias de
ingenieria reconocidas y la idoneidad de los profesionales encargados de desarrollar cada uno de los componentes
del proyecto. En este sentido, los estudios y disefios deben contar con informacion técnica confiable, suficiente,
verificable y debidamente soportada, que permita establecer las condiciones actuales del corredor vial y formular
soluciones acordes con las necesidades de intervencion.

Para el desarrollo de este tipo de consultorias se deben considerar las especificaciones y disposiciones técnicas
aplicables del Instituto Nacional de Vias (INVIAS), el Ministerio de Transporte y demés entidades competentes, segun
la naturaleza y alcance de los estudios requeridos. Entre los referentes técnicos se encuentran el Manual de Disefio
Geométrico de Carreteras, el Manual de Drenaje para Carreteras, las especificaciones generales de construccion de
carreteras, las normas y procedimientos aplicables a estudios de suelos y geotecnia, asi como las disposiciones
relacionadas con sefializacion y seguridad vial, cuando resulten pertinentes.

De igual manera, la calidad de los productos de consultoria debe reflejarse en la correcta elaboracion de los
levantamientos topograficos, estudios de transito, investigaciones geotécnicas, analisis hidrologicos e hidraulicos,
disefios geométricos, disefios de pavimentos, planos constructivos, memorias de célculo, cantidades de obra y
presupuestos. Cada uno de estos componentes debe quardar coherencia técnica y estar debidamente articulado con
los demas, evitando inconsistencias, omisiones o incompatibilidades que puedan afectar la futura ejecucion del
proyecto.

Asi mismo, se considera fundamental que los documentos entregados incluyan memorias técnicas, registros de
campo, resultados de ensayos de laboratorio, planos debidamente identificados, especificaciones particulares,
analisis de precios unitarios y demas soportes que permitan verificar los procedimientos empleados y sustentar las
soluciones propuestas. Los productos deberan presentarse en formatos digitales editables y en version PDF, con
escalas, unidades de medida, convenciones y sistemas de referencia claramente definidos.

Para el proyecto de disefio de la via de la Carrera Sexta del municipio de Armero Guayabal, Tolima, las
especificaciones de calidad deberén orientarse a obtener estudios y disefios integrales, ajustados a las condiciones
topograficas, geologicas, geotécnicas, hidraulicas, urbanisticas y de movilidad del sector, que permitan determinar
las intervenciones técnicamente necesarias y establecer soluciones funcionales, seguras, duraderas y
econémicamente viables.
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En consecuencia, la calidad constituye un factor determinante en la seleccion y ejecucion de los servicios de
consultoria, toda vez que permite garantizar que los productos entregados cuenten con el rigor técnico requerido
para servir como soporte de la planeacion, presupuestacion y eventual gjecucion de las obras, contribuyendo al uso
eficiente de los recursos publicos y a la adecuada estructuracion del proyecto.

Referentes técnicos y normativos de calidad

Referente  ||Aspecto de calidad que regula ]
Manual de Disefio Geométrico de Carreteras —|| . | i e

Parametros de disefio geométrico vial.
INVIAS
Manual de Drenaje para Carreteras - INVIAS W[Estudios y disefios de drenaje y manejo de aguas. j
Especificaciones Generales de Construccion de||Referentes  técnicos para materiales y procedimientos
Carreteras — INVIAS constructivos.

Manual de Sefializacion Vial vigente — Ministerio

de Transporte Sefializacion y seguridad vial.

Procedimientos para caracterizacion y control de materiales y

Normas de ensayo de materiales — INVIAS
suelos.

NSR-10 y sus modificaciones, cuando resulte||Requisitos de disefio estructural de elementos y obras que estén
aplicable dentro de su ambito de aplicacion.

Mrmativa ambiental y urbanistica aplicable HCondiciones y restricciones para el desarrollo del proyecto.

2.2.3. Condiciones especiales de entrega:
Condiciones especiales de entrega:

Para el proyecto de mejoramiento vial de la carrera 62 del municipio de Armero Guayabal, las condiciones
especiales de entrega se definen como los requisitos técnicos, documentales y de estado fisico que el contratista
debe cumplir para que la entidad reciba las obras a satisfaccion.

Siguiendo los lineamientos del aspecto técnico de la guia y los documentos del proceso, estas condiciones son:

1. Entrega Fisica y Estado de las Areas

Levantamiento Topografico: Realizar Estudio de topografia, el cual incluya, archivos crudos, certificacion
de calibracion de equipos, con la correspondiente cartera y planos resultantes de localizacion, con las
respectivas curvas de nivel 3.

Estudio de Suelos: Realizar los Estudios de suelos y/o pruebas de laboratorio consistentes en sondeos,
debidamente elaborados por laboratorios de suelos y debidamente suscritos por los profesionales
responsables.

Disefio de vias: Realizar los disefios correspondientes a la via objeto de esta consultoria, debidamente
firmados por el profesional responsable.

Disefio Arquitecténico y/o Urbanismo: Realizar los disefios arquitectonicos y/o Urbanismo
correspondientes al separador vial. Debidamente firmados por el profesional responsable.

Presupuesto, APU, cronograma, flujo de caja, andlisis del AlU, factor prestacional y especificaciones
técnicas, Memorias de cantidades, interventoria
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2. Pruebas y Ensayos Técnicos
La entrega esta supeditada a la verificacion de la calidad mediante:

e Pruebas para estudio de suelos:
« Ensayos de Laboratorio: El contratista debe entregar los resultados de los ensayos.

3. Clausula de No Conformidad

Una condicion especial transversal es que, si durante la inspeccion de entrega se detectan defectos de calidad o
incumplimiento de especificaciones, los disefios se consideran mal ejecutadas. En este caso, el contratista debe
redisefiar a su propio costo como requisito previo para que se firme el acta de recibo final.

5. Recepcion y Liquidacion
La entrega formal se materializa mediante dos actos administrativos obligatorios:

1. Acta de Recibo Final: Suscrita por la supervision y el contratista una vez verificada la satisfaccion total de
las obligaciones.
2. Acta de Liquidacion: Documento final donde se realiza el balance econdmico y técnico definitivo.

2.3. ASPECTO LEGAL REGULATORIO:
2.3.1. Regulacion del mercado:

El mercado de los servicios de consultoria para la elaboracion de estudios y disefios de infraestructura vial en
Colombia se encuentra regulado por un conjunto de disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que establecen
las condiciones para la prestacion de estos servicios, el ejercicio de las profesiones relacionadas con la ingenieria,
los requisitos de calidad de los productos y las responsabilidades de los consultores frente a las entidades
contratantes.

En materia de contratacion estatal, la prestacion de estos servicios se enmarca principalmente en la Ley 80 de 1993,
la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, normas que establecen el régimen de contratacion piblica, las
modalidades de seleccion, los principios de transparencia, economia y responsabilidad, asi como las reglas
aplicables a la contratacion de servicios de consultoria. De manera particular, el numeral 2 del articulo 32 de la Ley
80 de 1993 define los contratos de consultoria e incluye los estudios necesarios para la ejecucion de proyectos de
inversion, estudios de diagnostico, prefactibilidad o factibilidad, asi como las asesorias técnicas de coordinacion,
control y supervision.

Por otra parte, el ejercicio profesional de las actividades de ingenieria se encuentra sujeto a la Ley 842 de 2003, que
regula el ejercicio de la ingenieria y sus profesiones afines y auxiliares, estableciendo las condiciones de idoneidad
profesional, matricula y responsabilidad de quienes desarrollan actividades propias de estas disciplinas. En
consecuencia, los profesionales que intervengan en la elaboracion de los estudios y disefios deberan acreditar las
condiciones legales y profesionales exigibles para el ejercicio de sus respectivas actividades.

Desde el punto de vista técnico, el mercado se encuentra orientado por los manuales, normas y especificaciones
expedidos por el Instituto Nacional de Vias (INVIAS) y el Ministerio de Transporte, en lo que resulte aplicable a las
caracteristicas y alcance del proyecto. Entre estos referentes se encuentran el Manual de Disefio Geométrico de
Carreteras, el Manual de Drenaje para Carreteras, las especificaciones técnicas relacionadas con materiales y
procedimientos constructivos, y el Manual de Sefalizacion Vial vigente. Igualmente, deberan considerarse las
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disposiciones urbanisticas, ambientales, de accesibilidad y seguridad vial que resulten aplicables al corredor objeto
de estudio.

Adicionalmente, cuando los estudios y disefios involucren componentes relacionados con estructuras, redes de
servicios publicos, manejo de aguas, ocupacion del espacio publico o intervenciones que requieran autorizaciones
especiales, deberan observarse las normas sectoriales y los procedimientos establecidos por las autoridades
competentes, asi como las condiciones técnicas particulares del municipio.

En este contexto, para el proyecto de disefio de la via de la Carrera Sexta del municipio de Armero Guayabal, Tolima,
la regulacion del mercado constituye un elemento fundamental para garantizar que los servicios contratados se
desarrollen bajo parametros de legalidad, idoneidad profesional, calidad técnica y responsabilidad contractual,
permitiendo que los estudios y disefios resultantes cumplan las disposiciones vigentes y constituyan un soporte
adecuado para la posterior planeacion y eventual ejecucion de las obras de infraestructura vial,

Principales disposiciones que regulan el mercado

Norma Aplicacion al proceso

Ley 80 de 1993 Régimen de contratacion estatal y definicion del contrato de consultoria, articulo

32, numeral 2.
Ley 1150 de 2007 Modalidades de seleccion y principios de transparencia y seleccion objetiva.
Decreto 1082 de 2015 Reglamentacion del sistema de compras y contratacion piblica.
Ley 842 de 2003 Regulacion del ejercicio profesional de la ingenieria.
Ley 1682 de 2013 Disposiciones relacionadas con la infraestructura de transporte.
Ley 400 de 1997 y NSR-10 Requisitos aplicables a los componentes estructurales que se encuentren dentro

de su ambito de aplicacion.

Requisitos ambientales y permisos que puedan resultar necesarios para el

Normativa ambiental vigente
proyecto.

Manuales y especificaciones

INVIAS Parametros técnicos para los estudios y disefios viales, seglin su aplicabilidad.

3. Régimen Tributario y Contribuciones Legales

El presupuesto del proyecto incluye cargas impositivas definidas por ley y acuerdos municipales que afectan el costo
total de la obra:

 Estampillas Locales: Se incluyen los cobros para Pro-cultura (1%), Pro-deporte (0.5%), Profamilia (2%)
y Pro-tercera edad (4%).

o Ley 418 de 1997 (Contribucién de Obra Publica): Establece el recaudo del 5% para el Fondo de
Seguridad destinado al municipio.

e Impuesto de Industria y Comercio: Aplicable a la actividad economica del contratista.

»  Sobretasa Bomberil: Contribucion adicional calculada sobre el valor de la obra.
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4, Requisitos Habilitantes para Proveedores
Los interesados en el mercado deben cumplir con registros legales especificos para operar con el Estado:

o Registro Unico de Proponentes (RUP): Obligatorio para acreditar capacidad juridica, financiera y de
organizacion.

o Registro Unico Tributario (RUT): Para validar la actividad econdmica desempefiada ante la DIAN.

« Certificacion REDAM: Verificacion de no ser deudor de obligaciones alimentarias segun la Ley 2097 de
2023.

2.3.2. Regulacion de precio:

La regulacion de precios para el proyecto de mejoramiento de la infraestructura de la malla vial del municipio de
Armero Guayabal se rige por un marco normativo que define como se deben estructurar, presentar y ajustar los
costos, asi como las cargas impositivas obligatorias que afectan el valor final del contrato.

De acuerdo con los documentos del proceso y la guia técnica, los componentes de la regulacion de precios son:
1. Estructura del Presupuesto y Limites Contractuales

o Sistema de Precios Unitarios: El valor del contrato se determina mediante el producto de las cantidades
ejecutadas y los precios unitarios fijos estipulados en la propuesta.

e Techos Presupuestales: Ninguna oferta podra superar el valor fotal del presupuesto oficial
($48.971.000), ni los valores unitarios podran ser superiores al 100% de los establecidos por la entidad en
el presupuesto base.

o Redondeo de Precios: En cumplimiento de la Resolucién 354 de 2007 de la Contaduria General dela
Nacion, los valores unitarios y totales deben presentarse en nimeros enteros, aproximando al mdltiplo de
peso mas cercano.

2. Regulacion de Costos Indirectos (A.l.U.)

3. Carga Impositiva y Contribuciones Legales

El "precio" de mercado esta fuertemente regulado por normas tributarias y acuerdos municipales que imponen
deducciones obligatorias al contratista:

o Estampillas Municipales:
o Pro-cultura (1%).
o Pro-deporte (0.5%).
o  Profamilia (2%).
o Pro-tercera edad (4%).
« Contribuciones Especiales: Se aplica el 5% para el Fondo de Seguridad, segun lo dictado por la Ley 418
de 1997 o Ley 1106 de 2006.
o Impuestos Locales: Incluye el Impuesto de Industria y Comercio (1%) y la Sobretasa Bomberil (5%
sobre el valor del ICA).
4. Mecanismos de Ajuste y Referencias de Mercado

o indices de Referencia: Para el andlisis de precios, se utilizan indicadores oficiales como el IPC (que
reportd una variacion anual del 5.30% a finales de 2025) y el ICOCED (indice de Costos de la Construccion
de Edificaciones), que sirve para monitorear la variacion de materiales y mano de obra.
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o items no Previstos: En caso de requerirse actividades no contempladas inicialmente, el precio se regulara
mediante la elaboracién de nuevos APU (Analisis de Precios Unitarios), tomando como base las tarifas de
los items existentes o, en su defecto, precios de mercado acordados con la supervision que no superen los
valores actuales del sector.

5. Oferta méas Favorable

La regulacion de precio no solo busca el valor més bajo, sino la mejor relacién costo-beneficio. Los errores en Ia
indicacion del precio son responsabilidad exclusiva del proponente, y las omisiones en los items de la oferta
econdmica son causal de rechazo.

2.3.3. La regulacion ambiental:

Para el proyecto de mejoramiento de la via de carrera 6 del municipio de Armero Guayabal esta intrinsecamente
ligada a la normativa sanitaria, con el fin de prevenir la contaminacion del suelo, fuentes hidricas y el aire. Los
lineamientos ambientales obligatorios son:

1. Gestion Integral de Residuos Solidos y Peligrosos

La regulacion ambiental para el proyecto de disefio de la via Carrera Sexta del municipio de Armero Guayabal,
Tolima, esta orientada al cumplimiento de la normativa ambiental vigente y a la incorporacion de criterios de
sostenibilidad en las etapas de diagndstico, estudios y disefios, con el fin de prevenir, mitigar y controlar los posibles
impactos sobre el suelo, el aire, los recursos hidricos y el entorno urbano. Los principales lineamientos ambientales
aplicable

2. Gestion integral de residuos solidos y residuos de construccion y demolicion (RCD)

Durante la ejecucion de las actividades de levantamiento topografico, exploracion geotécnica y demas estudios
técnicos requeridos para el disefio vial, se debera garantizar el manejo adecuado de los residuos generados, de
acuerdo con la normativa ambiental vigente.

*  Manejo de residuos solidos: Se debera promover la separacion en la fuente, el almacenamiento temporal
adecuado y la entrega de los residuos a los prestadores o gestores autorizados, segun corresponda, dando
cumplimiento a la Resolucion 2184 de 2019 y demés disposiciones aplicables.

* Residuos de construccion y demolicion (RCD): En caso de realizar apiques, perforaciones, demoliciones
localizadas o intervenciones exploratorias, se debera garantizar la recoleccion, transporte,
aprovechamiento y disposicion final de los materiales generados en sitios autorizados, conforme a la
Resolucion 472 de 2017 y sus modificaciones.

*  Prevencion de la contaminacion: Se deberan adoptar medidas para evitar la acumulacion de escombros, la
dispersion de materiales y la disposicion inadecuada de residuos sobre andenes, calzadas, zonas verdes,
sumideros y demas espacios plblicos.

2. Manejo de aguas lluvias, escorrentias y vertimientos

El disefio de la via debera incorporar soluciones técnicas que permitan el manejo eflmente de las aguas lluvias y
reduzcan el riesgo de inundaciones, erosion y afectaciones a la infraestructura urbana y a las redes de servicios
publicos.
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e Drenaje vial: Se deberéan analizar las condiciones de escorrentia superficial y proyectar, segun las
necesidades identificadas, pendientes longitudinales y transversales, cunetas, sumideros, estructuras de
captacion y demés elementos requeridos para la evacuacion adecuada de las aguas lluvias.

e Proteccion de fuentes hidricas: Las soluciones de drenaje deberan evitar la descarga de sedimentos,
residuos, aceites y otros contaminantes sobre cuerpos de agua o zonas ambientalmente sensibles.

e Manejo de vertimientos: Durante la ejecucion de las actividades de campo y, posteriormente, durante la
construccion de la via, se debera evitar el vertimiento directo de aguas residuales, combustibles, lubricantes
y sustancias contaminantes al suelo o al sistema de alcantarillado sin cumplir los requisitos aplicables.

o Normativa aplicable: Se deberan considerar el Decreto 1076 de 2015 y la Resolucion 631 de 2015, en lo
pertinente a la proteccion del recurso hidrico y al manejo de vertimientos.

3. Proteccion del suelo y estabilidad de la infraestructura vial

Los estudios y disefios deberan contemplar las condiciones geologicas, geotécnicas y topogréficas del corredor vial,
con el proposito de garantizar la estabilidad de la estructura proyectada y prevenir procesos de erosion,
asentamientos y deterioro del terreno.

e Estudio de suelos: Se deberan determinar las caracteristicas geotécnicas del terreno, la capacidad de
soporte de la subrasante y las condiciones que puedan afectar el comportamiento de la estructura del
pavimento.

e Manejo de excavaciones: Las exploraciones geotécnicas deberan ejecutarse de manera controlada,
evitando afectaciones innecesarias al terreno, a las redes de servicios publicos y a las construcciones
aledanas.

Control de erosion y sedimentos: Se deberan prever medidas para controlar el arrastre de particulas hacia
los sistemas de drenaje y evitar la obstruccion de sumideros y alcantarillas.

e Proteccion del suelo: El disefio debera favorecer el manejo adecuado de las aguas superficiales y reducir
los procesos de infiltracion no controlada, erosion y deterioro de las areas intervenidas, de acuerdo con las
condiciones particulares del proyecto.

4. Control de emisiones atmosféricas, ruido y sostenibilidad
El proyecto debera incorporar criterios ambientales que contribuyan a reducir las emisiones contaminantes, controlar
el ruido y mejorar las condiciones de movilidad y calidad del entorno urbano.

e  Control de material particulado: Durante las actividades de campo y la eventual ejecucion de las obras, se
deberan adoptar medidas para reducir la generacion de polvo, tales como la limpieza de las areas
intervenidas, la proteccion de materiales y el manejo adecuado de las superficies expuestas.

e Control de ruido: Las actividades que generen ruido deberan desarrollarse de acuerdo con la normativa
vigente y procurando minimizar las molestias a los residentes, comerciantes, peatones y demas usuarios
del sector.

e Fficiencia de los materiales: Los disefios deberan considerar materiales durables y técnicamente
adecuados, con el propésito de disminuir las necesidades de mantenimiento y prolongar la vida Util de la
infraestructura.

e Movilidad sostenible: Se deberan evaluar, segln el alcance contractual y las condiciones del corredor,
soluciones que favorezcan la seguridad peatonal, la accesibilidad universal, la movilidad segura y la
integracion con el espacio publico.
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5. Articulacion con la autoridad ambiental y la planificacion municipal
El disefio de la via Carrera Sexta entre calles Cuarta y Quinta debera desarrollarse en concordancia con los
instrumentos de planificacion territorial y las disposiciones ambientales aplicables al municipio de Armero Guayabal.

*  Autoridad ambiental: Se deberan atender las directrices y los requerimientos de la Corporacion Autonoma
Regional del Tolima (CORTOLIMA), cuando resulten aplicables al proyecto.

*  Ordenamiento territorial: Se debera verificar la compatibilidad del disefio con el Esquema de Ordenamiento
Territorial (EOT) vigente, la clasificacion y uso del suelo, las 4reas de proteccion ambiental y las
determinantes territoriales que correspondan.

» Permisos y autorizaciones: En caso de que las actividades de construccion requieran aprovechamiento
forestal, ocupacién de cauces, intervencion de recursos naturales u ofras actuaciones Sujetas a
autorizacion, se deberan tramitar los permisos correspondientes antes de ejecutar dichas actividades.

»  Seguimiento ambiental: Se deberan incorporar recomendaciones y medidas de manejo ambiental en los
documentos técnicos del proyecto, de modo que puedan ser consideradas durante la posterior contratacion
y ejecucion de las obras.

6. Incorporacion de criterios ambientales en los estudios y disefios

El proyecto debera integrar la variable ambiental desde la fase de formulacion, procurando que las soluciones de
ingenieria respondan a las condiciones del entorno urbano y contribuyan a la sostenibilidad de la infraestructura.
Para ello, se deberan considerar el manejo de aguas lluvias, la proteccion de las redes de servicios publicos, la
disposicion adecuada de materiales sobrantes, la conservacion de las zonas verdes existentes cuando sea viable y
la reduccion de impactos sobre las viviendas, establecimientos comerciales y demés elementos del espacio publico.
De igual manera, las especificaciones técnicas, el presupuesto y los documentos del proyecto deberan contemplar,
cuando corresponda, las actividades y los costos asociados a la implementacion de las medidas de manejo ambiental
durante la ejecucion de las obras.

En consecuencia, el cumplimiento de la normativa ambiental y la incorporacion de criterios de sostenibilidad
permitiran orientar el disefio de la via Carrera Sexta entre calles Cuarta y Quinta hacia una solucion técnica, funcional
y ambientalmente responsable, que contribuya al mejoramiento de la movilidad urbana y a la calidad de vida de los
habitantes de Armero Guayabal, Tolima.

2.3.4. Regulacion tributaria:

Para la seccion de Regulacion Tributaria del proyecto de la consultoria de los estudios y disefios de la via de la
carrera 6° del municipio de Armero Guayabal, se deben contemplar las cargas impositivas de orden nacional y local
que afectan la estructura de costos del contrato.

De acuerdo con el desglose de los costos de legalizacion y el an4lisis del AlU (Administracion, Imprevistos y Utilidad)
del proyecto, la regulacion tributaria aplicable incluye:

1. Impuestos y Contribuciones de Orden Local (Municipales)

El contratista debe prever el pago de estampillas y contribuciones territoriales que se descuentan directamente del
valor de las actas de cobro. Segun el andlisis del AlU, los porcentajes definidos para este proyecto son:

o Estampilla Adulto Mayor: 4,00%.

e Estampilla Pro-Justicia: 2,00%.

e Estampilla Pro-Cultura: 1,00%.

Estampilla Pro-Deporte: 0,50% (basada en la Ley 2023 de 2020).
e Fondo de Seguridad: 5,00%.
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e Reteica (Retencion de Industria y Comercio): 1,00%.

2. Impuestos de Orden Nacional

e Impuesto al Valor Agregado (IVA): Las fuentes indican que, como parte del estudio de sector, la entidad
debe verificar con los proveedores si los precios de los insumos estan gravados con IVA, si cuentan con un
IVA diferencial o si estan excluidos o exentos. En contratos de obra publica, el IVA suele aplicarse
Unicamente sobre la Utilidad (U) pactada en el AU, la cual se ha definido en un 5% para este proceso.

e Retencion enla Fuente: Se deben aplicar las tarifas vigentes segun la naturaleza del contrato (obra publica)
y la calidad tributaria del contratista seleccionado.

3. Consideraciones en la Estructura de Precios

e Inclusion en los APU: La normativa técnica exige que los Anélisis de Precios Unitarios (APU) cubran
obligatoriamente todos los impuestos, tasas y contribuciones decretados por el gobierno nacional,
departamental o municipal.

e Legalizacion del Contrato: El estudio de sector debe dejar constancia de que estos gravamenes han sido
considerados para garantizar que el presupuesto oficial de $ 48.971 .000 sea suficiente para cubrir tanto la
ejecucion fisica como las obligaciones fiscales del contratista.

Esta regulacion tributaria asegura que el recaudo de ingresos del municipio se fortalezca, cumpliendo con las metas
de desempefio fiscal planteadas en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027

Es importante tener en cuenta que la normativa tributaria es dinamica y puede haber cambios. Por ello, es
fundamental que los contratistas, las entidades publicas y cualquier actor involucrado en obras de alcantarillado
cuenten con asesoria tributaria especializada para asegurar el cumplimiento y optimizar la carga fiscal del proyecto.

Municipal: Todos los pagos estan supeditados a los descuentos tributarios seglin Ley 2010 del 27 de diciembre de
2019, acorde a las responsabilidades, calidades y tributos a las que se encuentre obligado en el registro Unico
tributario. Asi como los gravamenes financieros. El Municipio realizara el descuento total de la suma equivalente a
la acusacion por concepto de estampillas, conforme a lo ordenado en el Estatuto de Rentas del municipio de Armero
Guayabal, adoptado por el acuerdo 015 del 31 de agosto de 2020, seran asumidos a partir del valor total del contrato.

2.3.5. Normas técnicas colombianas, acuerdos o normas internacionales:
1. Normas Técnicas Colombianas (NTC) y Reglamentos de Construccion
La ejecucion de la obra civil y las instalaciones técnicas deben cumplir con:

o Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente (NSR-10): Norma técnica obligatoria que
rige el disefio y construccion de las estructuras de las vias para garantizar su estabilidad y seguridad.

2. 1. Normativa técnica nacional

o Ley 105 de 1993: Establece disposiciones basicas sobre el transporte, las competencias de las entidades
territoriales y los principios que orientan el desarrollo de la infraestructura de transporte en Colombia, en lo
que resulte aplicable al proyecto.

o Ley 1682 de 2013: Establece disposiciones relacionadas con la infraestructura de transporte, sus
componentes y la planeacion, construccion y mantenimiento de los proyectos, segUn el ambito de aplicacion
correspondiente.
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* Ley 769 de 2002 — Codigo Nacional de Transito Terrestre: Contiene disposiciones aplicables a la
circulacion vehicular, la sefializacion, la seguridad vial y el uso de las vias publicas.

* Manual de Disefio Geométrico de Carreteras del INVIAS: Se tomara como referencia técnica para los
criterios de disefio geométrico que resulten pertinentes, teniendo en cuenta las caracteristicas urbanas, la
funcion de la via y las condiciones particulares del corredor. Especificaciones Generales de Construccion
de Carreteras del INVIAS: Serviran como referencia para establecer los requisitos de calidad de los
materiales y los procedimientos constructivos relacionados con las obras de pavimentacion, las capas
granulares, las mezclas y los demas elementos viales que correspondan. Se debera verificar la version
vigente y su aplicabilidad al proyecto.

e Normativa de accesibilidad y espacio plblico: Se deberan considerar la Ley 1618 de 2013 y las
disposiciones técnicas vigentes sobre accesibilidad universal, rampas, circulacion peatonal y eliminacion
de barreras fisicas, segun los componentes incluidos en el disefio.

2. Normas técnicas para estudios y disefios de ingenieria

El proyecto debera contemplar los requisitos técnicos necesarios para garantizar que las soluciones propuestas sean
seguras, funcionales y compatibles con las condiciones existentes del corredor vial.

* Levantamiento topogréfico: Debera permitir establecer la geometria del terreno, las cotas, las pendientes,
los niveles y los elementos existentes que condicionen el disefio de Ia via.

e Estudio de suelos y geotecnia: Debera determinar las caracteristicas del terreno, la capacidad de soporte
de la subrasante y los parametros necesarios para el disefio de la estructura del pavimento.

» Disefio geométrico vial: Deberd considerar el alineamiento horizontal y vertical, las pendientes
longitudinales y transversales, las secciones viales, los accesos y la integracion con las vias existentes.

* Disefio de pavimentos: Debera establecer la estructura requerida de acuerdo con los resultados de los
estudios de transito, las caracteristicas de la subrasante, los materiales disponibles y la vida Util prevista.

* Disefio de drenaje vial: Debera garantizar el manejo adecuado de las aguas lluvias mediante las pendientes
y las estructuras de drenaje que resulten necesarias.

*  Seiializacion y seguridad vial: Se deberan aplicar los criterios del Manual de Sefializacion Vial vigente en
Colombia, de acuerdo con las caracteristicas del corredor y las intervenciones proyectadas.

3. Normas técnicas para materiales y ensayos de laboratorio

Los materiales contemplados en los disefios deberan cumplir con las especificaciones técnicas correspondientes y
con los requisitos de calidad exigibles para cada elemento de la infraestructura vial.

» Normas técnicas colombianas (NTC): Se aplicaran las normas pertinentes para la caracterizacion,
evaluacion y control de calidad de los materiales utilizados en los disefios, cuando corresponda.

» Normas ASTM: Podran utilizarse como referencia complementaria para los ensayos de laboratorio de
suelos, agregados, mezclas asfalticas y concretos, siempre que resulten pertinentes y compatibles con las
especificaciones técnicas aplicables.

e Normativa INVIAS: Se deberan considerar los métodos de ensayo y los requisitos de aceptacion
establecidos en las especificaciones aplicables a los materiales de pavimentacién y deméas componentes
viales.

Los valores de resistencia, espesores, dosificaciones y demas parametros de disefio deberan establecerse a partir
de los estudios y calculos correspondientes, y no mediante la adopcion automatica de valores predeterminados sin
justificacion técnica.
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4. Normas y estandares internacionales

Cuando resulte técnicamente pertinente y no exista una disposicion nacional especifica aplicable, podran utilizarse
estandares internacionales como complemento de los requisitos técnicos del proyecto.

e Normas ISO: Como referencia para sistemas de gestion de calidad y gestion ambiental, cuando su
aplicacion resulte pertinente.

e Normas ASTM: Para procedimientos de ensayo y caracterizacion de materiales de construccion, de
acuerdo con las especificaciones del proyecto.

e Normas IEC: Unicamente cuando el alcance incluya componentes eléctricos o de iluminacion que requieran
la aplicacion de estos estandares.

3 utilizacion de normas internacionales debera estar debidamente justificada y no sustituira los reglamentos técnicos
ni las disposiciones nacionales de obligatorio cumplimiento.

5. Acuerdos comerciales y contratacion publica

El proceso contractual debera observar las disposiciones legales vigentes en materia de contratacion estatal y los
acuerdos comerciales suscritos por Colombia que resulten aplicables, segin la naturaleza, cuantia y condiciones del
proceso.

En este sentido, se deberan tener en cuenta la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 816 de 2003 y las
disposiciones reglamentarias pertinentes, garantizando la aplicacion de los principios de transparencia, seleccion
objetiva y libre concurrencia, asi como las reglas de trato nacional que correspondan.

6. Restricciones sobre materiales y criterios de sostenibilidad

En la formulacion de los disefios se deberan observar las disposiciones ambientales y sanitarias vigentes sobre el
uso de materiales de construccion. En particular, se debera cumplir la Ley 1968 de 2019, que prohibe el uso del
asbesto en Colombia, asi como las disposiciones que la reglamentan y desarrollan.

Asimismo, se deberan priorizar soluciones que favorezcan la durabilidad de la infraestructura, el uso eficiente de los
materiales, el manejo adecuado de las aguas lluvias y la reduccion de los impactos ambientales asociados a la
construccion y posterior mantenimiento de la via.

2.3.6 A continuacion, se detallan estos requisitos segun el marco legal y técnico del proceso:
1. 1. Requisitos técnicos de infraestructura vial

De acuerdo con las condiciones existentes del corredor y las necesidades de mejoramiento de la movilidad urbana,
el proyecto debera contemplar los siguientes aspectos técnicos:

« Disefio geométrico y funcionalidad vial: Se debera realizar el levantamiento topografico y establecer las
condiciones geométricas de la via, considerando alineamientos, pendientes, niveles, secciones
transversales, accesos a predios y empalmes con las vias existentes, de acuerdo con las caracteristicas
del entorno urbano.

e Estructura del pavimento: El disefio debera fundamentarse en los resultados del estudio de suelos, las
caracteristicas de la subrasante, las condiciones del tréansito y los requerimientos de capacidad estructural,
con el proposito de garantizar la estabilidad, durabilidad y adecuado desempefio de la via. '
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* Drenaje y manejo de aguas lluvias: Se deberan proyectar pendientes longitudinales y transversales que
permitan la evacuacion adecuada de las aguas superficiales, asi como las estructuras de drenaje
necesarias para prevenir encharcamientos, erosion y deterioro prematuro del pavimento.

e Calidad de los materiales: Los materiales previstos para la construccion de la infraestructura vial deberan
cumplir con las especificaciones técnicas aplicables, incluyendo los requisitos de calidad, resistencia y
durabilidad establecidos en las normas vigentes.

2. Manejo de residuos solidos y materiales sobrantes

Durante la ejecucion de los estudios técnicos y la posterior construccion de la via, se deberan implementar medidas
para garantizar el manejo adecuado de los residuos generados y prevenir afectaciones al entorno urbano.

* Manejo de residuos de construccion y demolicion (RCD): Los materiales provenientes de demoliciones,
excavaciones, fresado de pavimento y demas actividades constructivas deberan recolectarse,
transportarse, aprovecharse y disponerse conforme a la normativa vigente, incluyendo la Resolucion 472
de 2017 y sus modificaciones.

* Disposicion de materiales sobrantes: El contratista debera garantizar que los escombros, excedentes de
excavacion y demas materiales no aprovechables sean trasladados a sitios autorizados, evitando su
acumulacion en calzadas, andenes, zonas verdes y espacios publicos.

 Separacion de residuos: Los residuos ordinarios y aprovechables deberan separarse en la fuente de
acuerdo con la Resolucion 2184 de 2019 y las disposiciones aplicables.

* Limpiezadel area intervenida: Se debera mantener el corredor vial y sus areas de influencia en condiciones
adecuadas de orden y limpieza, evitando la obstruccion de sumideros, cunetas y demas elementos del
sistema de drenaje.

3. Seguridad vial, accesibilidad y proteccion de los usuarios

El disefio debera incorporar criterios de seguridad vial y accesibilidad que permitan mejorar las condiciones de
circulacion de vehiculos, peatones y demas usuarios del espacio publico.

»  Sefalizacion vial: Se deberan identificar las necesidades de sefializacion horizontal y vertical, asi como
los elementos de control y prevencion requeridos, de acuerdo con las caracteristicas del corredor y el
Manual de Sefializacion Vial vigente.

* Accesibilidad peatonal: Cuando el alcance del proyecto incluya andenes, cruces peatonales u otros
elementos del espacio plblico, se deberan considerar criterios de accesibilidad universal, continuidad de
los recorridos y eliminacion de barreras fisicas.

» Seguridad durante las obras: En la etapa constructiva se deberan implementar medidas de sefializacion
temporal, delimitacion de &reas de trabajo y control de circulacién para prevenir accidentes y reducir los
riesgos para peatones, conductores y trabajadores.

*  Proteccion de predios e infraestructura existente: Las actividades de exploracion y construccion deberan
ejecutarse de manera controlada, procurando evitar afectaciones a las edificaciones aledafias, redes de
servicios publicos y demas elementos existentes.

4. Requisitos ambientales y proteccion del entorno urbano

El proyecto debera integrar medidas de prevencion, mitigacion y control de los impactos ambientales que puedan
generarse durante los estudios, disefios y la eventual ejecucién de las obras.
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e  Control de emisiones y material particulado: Durante las actividades constructivas se deberan implementar
medidas para reducir la dispersion de polvo, controlar las emisiones de maquinaria y vehiculos y minimizar
las molestias ocasionadas a la comunidad.

e Control de ruido: Se deberan adoptar medidas para prevenir y reducir las emisiones sonoras generadas
por los equipos y las actividades de obra, atendiendo las disposiciones ambientales vigentes.

e Proteccion del suelo y del recurso hidrico: Se debera evitar el vertimiento de combustibles, aceites,
lubricantes, residuos y ofras sustancias contaminantes sobre el suelo, las redes de alcantarillado y los
cuerpos de agua.

e Manejo de zonas verdes: El disefio debera procurar la conservacion de la vegetacion existente cuando sea
técnicamente viable y prever medidas de compensacion o manejo cuando las intervenciones impliquen
afectaciones que asi o requieran.

e Uso de materiales seguros: Se deberan cumplir las disposiciones legales vigentes sobre la prohibicion del
asbesto y considerar materiales que favorezcan la durabilidad y sostenibilidad de la infraestructura.

5. Seguridad y salud en el trabajo

Durante la realizacion de los estudios de campo y la posterior ejecucion de las obras, se deberan establecer medidas
de seguridad y salud en el trabajo para proteger al personal involucrado y a los usuarios del corredor vial.

e FElementos de proteccion personal: El personal debera contar con los elementos de proteccion
correspondientes a los riesgos de las actividades desarrolladas, incluyendo casco, chaleco reflectivo, botas
de seguridad, guantes y deméas elementos que resulten necesarios.

e Identificacion de peligros y control de riesgos: Se deberan identificar los riesgos asociados con
excavaciones, transito vehicular, operacion de maquinaria, manipulacion de materiales y trabajos en
espacios de circulacion publica.

e Sefalizacion y delimitacion: Las zonas de trabajo deberan contar con elementos de advertencia,
aislamiento y control de acceso, segln las condiciones de la intervencion.

e  Cumplimiento normativo: Se deberan observar las disposiciones del Decreto 1072 de 2015 y la normativa
vigente del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con las obligaciones de los
responsables del proyecto.

6. Coordinacion institucional y cumplimiento de la normativa vigente

El desarrollo del proyecto debera articularse con las dependencias municipales competentes y las entidades
responsables de la gestion vial, ambiental y de servicios publicos.

e Planificacion territorial: Se debera verificar la compatibilidad del disefio con el Esquema de Ordenamiento
Territorial vigente y con las disposiciones municipales relacionadas con el uso del suelo, el espacio publico
y la movilidad urbana.

e Redes de servicios publicos: Se debera identificar la infragstructura existente de acueducto, alcantarillado,
energia, telecomunicaciones y deméas redes que puedan verse afectadas por las intervenciones
proyectadas.

e Permisos y autorizaciones: En caso de requerirse intervencion de recursos naturales, ocupacion de
cauces, aprovechamiento forestal u otras actuaciones sujetas a autorizacion, deberan tramitarse los
permisos correspondientes ante las autoridades competentes.
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e Seguimiento y control: Los documentos técnicos del proyecto deberan incluir las especificaciones,
recomendaciones y medidas de manejo necesarias para orientar la futura ejecucion de las obras y verificar
el cumplimiento de los requisitos técnicos, ambientales y de seguridad aplicables.

El cumplimiento de estos requisitos permitira orientar el disefio de la via Carrera Sexta entre calles Cuarta y Quinta
hacia una solucion de infraestructura urbana segura, funcional y sostenible, que contribuya al mejoramiento de la
movilidad, la accesibilidad y la calidad de vida de los habitantes del municipio de Armero Guayabal, Tolima.

2.3.7. Requisitos Sanitarios y de Salud Publica:

La ejecucion debera mantener condiciones de higiene, limpieza, desinfeccién y manejo adecuado de residuos. La
morgue debera recuperarse atendiendo las condiciones sanitarias y funcionales definidas en los disefios y
autorizaciones correspondientes.

2.3.8. Normativa Sobre Proteccion De Datos Y Ciberseguridad:

El desarrollo del contrato cuyo objeto es ‘CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA EL DISENO DE LA ViA DE LA
CARRERA SEXTA DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL, TOLIMA’ puede implicar la recoleccion,
generacion, manejo, almacenamiento y transferencia de informacion técnica, administrativa y georreferenciada
relacionada con el rea de intervencion, las condiciones actuales de la infraestructura vial, los levantamientos
topogréficos, los estudios y disefios requeridos, asi como la informacion necesaria para la elaboracion de planos,
memorias de célculo, presupuestos y demas documentos técnicos asociados al proyecto. De igual manera, durante
la ejecucion del contrato podria efectuarse el tratamiento de datos personales relacionados con el personal vinculado
ala consultoria, proveedores, contratistas y demas actores que participen en el desarrollo de las actividades. Si bien
el objeto contractual corresponde a la prestacion de servicios de consultoria para la elaboracion de estudios y disefios
viales y no tiene como finalidad principal la gestion de datos personales sensibles, la informacion que se recolecte,
procese, aimacene o transfiera debera manejarse de manera adecuada, garantizando su confidencialidad, integridad,
disponibilidad y uso exclusivo para los fines contractuales, de conformidad con la normativa vigente aplicable en
materia de proteccion de datos personales y seguridad de la informacion.

1. Proteccion de datos personales (Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013)

Si durante la ejecucion del proyecto se llega a manejar informacion que involucre datos personales (contactos
institucionales, de personas naturales, propietarios de predios, registros administrativos o informacion para acceso
a plataformas):

e Se debe garantizar el tratamiento adecuado, confidencial y legitimo de los datos.
* Los datos deben usarse solo para fines relacionados con el objeto contractual.
Esta prohibida su divulgacion, cesion o uso no autorizado.
*  El contratista debe aplicar medidas de seguridad para proteger la informacién contra pérdida, acceso no
autorizado o manipulacion.
El contratista de obra debe cumplir plenamente con esta legislacion.

2. Normativa de seguridad digital y ciberseguridad en entidades publicas
El manejo de informacion estatal obliga al contratista a respetar los lineamientos del Gobierno Nacional:

2.1. Decreto 1376 de 2021 - Politica de Seguridad Digital del Estado
Establece principios de estricto cumplimiento por parte del contratista:

e Proteccion de informacion publica.
e Manejo seguro de sistemas de informacion.
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e Prevencion de riesgos cibernéticos.
o Preservacion de la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos.
2.2. Decreto 1078 de 2015 - Sector TIC
Compila la normatividad sobre:

o  Seguridad de la informacion.

o Uso adecuado de redes y datos.

o Accesibilidad y proteccion de plataformas tecnologicas del Estado.
El contratista debe garantizar que cualquier informacion cargada o manejada en plataformas institucionales cumpla
estas medidas de seguridad.

3. Custodia y manejo de informacion geografica
Si el contratista de obra, por naturaleza inherente a la ejecucion del proyecto produce y administra informacion
territorial del municipio, IGAC, ICDE y (SINC) debe cumplir:

e Proteccién de informacion georreferenciada.

o Integridad y confiabilidad de los datos espaciales.
o  Control de versiones y trazabilidad.

e Preservacion de la informacion oficial del Estado.

4. Obligaciones de confidencialidad
El contratista debe:

e Firmar clausulas de confidencialidad.
e  Proteger credenciales y accesos otorgados a plataformas oficiales.
o Evitar copias no autorizadas de archivos.
e  Almacenar de manera segura la informacion digital y los respaldos.
o Devolver toda la informacion oficial al finalizar el contrato.

5. Seguridad en la transferencia de informacion

Durante la entrega de productos finales (planos record)

e Sedeben utilizar medios digitales seguros (nube institucional, dispositivos cifrados).

e Deben evitarse envios por canales no oficiales o inseguros.

e Toda lainformacion debe entregarse estructurada, con respaldo y verificacion de integridad.
El contratista, aunque no maneja informacion sensible de gran magnitud, debe cumplir estrictamente con las normas
de proteccion de datos personales, seguridad digital del Estado y custodia de informacion georreferenciada. Esto
garantiza la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos producidos, y asegura que la informacién oficial
del municipio sea gestionada con responsabilidad y dentro del marco normativo vigente.

2.3.9. Personal minimo requerido:

Para el proceso cuyo objeto es “CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA EL DISENO DE LA ViA DE LA CARRERA
SEXTA DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL, TOLIMA’, la exigencia de un equipo de trabajo conformado por
profesionales de diferentes disciplinas obedece a la naturaleza multidisciplinaria de los estudios y disefios de
infraestructura vial, los cuales requieren analisis especializados en materia de ingenieria civil, geotecnia, arquitectura,
hidraulica, topografia y disefio vial.

La experiencia general y especifica exigida busca garantizar que los profesionales no solamente cuenten con
formacion académica, sino también con trayectoria comprobada en el desarrollo de proyectos de consultoria
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relacionados con estudios y disefios de infraestructura vial.

1. Director del proyecto - Ingeniero civil con posgrado en Gerencia de Obras

Dedicacion: 25 %

La exigencia de un Director de Proyecto con formacion profesional en Ingenieria Civil y estudios de posgrado en
Gerencia de Obras se justifica en la necesidad de contar con un profesional que tenga la capacidad de liderar,
coordinar, planificar y controlar integralimente el desarrollo de la consultoria, garantizando la articulacion de las
diferentes disciplinas que intervienen en la elaboracion de los estudios y disefios.

Su experiencia general minima de doce (12) afios permite acreditar una trayectoria profesional suficiente para asumir
la direccion tecnica y administrativa del proyecto, coordinar el equipo interdisciplinario, verificar el cumplimiento del
cronograma y efectuar el seguimiento a la calidad y oportunidad de los productos. Por su parte, la experiencia
especifica en minimo tres (3) certificaciones como director y/o contratista en proyectos de consultoria para estudios
y disefios de vias permite demostrar conocimiento en la direccion de proyectos de naturaleza similar, asi como
capacidad para integrar los componentes técnicos y garantizar la coherencia de los resultados.

2. Ingeniero civil especialista en geotecnia vial y pavimentos

Dedicacion: 25 %

La participacion de un Ingeniero Civil especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos resulta necesaria debido a que
las condiciones fisicas y mecanicas del suelo constituyen un factor determinante para establecer las caracteristicas
y viabilidad de las soluciones de infraestructura vial proyectadas.

Este profesional tendra a su cargo el analisis e interpretacion de los estudios de suelos, la evaluacion de las
condiciones geotécnicas del terreno, la determinacion de parametros de capacidad de soporte y la formulacion de
recomendaciones técnicas relacionadas con la estructura de pavimento y las condiciones de cimentacion que
resulten necesarias.

La exigencia de una experiencia general minima de diez (10) afios se orienta a contar con un profesional que haya
desarrollado una trayectoria amplia en el ejercicio de la ingenieria civil y que pueda aportar conocimientos
especializados para la evaluacion de las condiciones del terreno. Adicionalmente, la experiencia especifica minima
de ocho (8) afios en proyectos de consultoria relacionados con geotecnia vial y pavimentos permite acreditar
conocimientos practicos en la elaboracion y evaluacion de soluciones técnicas aplicables a infraestructura vial.

3. Arquitecto

Dedicacion: 25 %

La incorporacion de un profesional en Arquitectura se justifica por la necesidad de desarrollar los componentes
arquitectonicos y/o urbanisticos correspondientes al separador vial contemplado dentro del proyecto, procurando su
adecuada integracion con las condiciones fisicas, funcionales y estéticas del entorno urbano.

Este profesional participara en la definicion de la configuracién espacial, distribucion de areas, caracteristicas
geométricas, elementos complementarios y demas aspectos de disefio que permitan garantizar la funcionalidad,
accesibilidad y armonizacion del separador vial con la infraestructura existente y proyectada.

La experiencia general minima de diez (10) afios permite acreditar una trayectoria profesional consolidada en el
ejercicio de la arquitectura, mientras que la experiencia especifica en minimo dos (2) certificaciones como arquitecto
en contratos de consultoria o interventoria relacionados con estudios y disefios de vias busca verificar su
participacion efectiva en proyectos que integren componentes arquitecténicos y urbanisticos asociados a
infraestructura vial.

4. Ingeniero civil especialista en recursos hidricos, hidraulica, hidrologia, aprovechamiento de recursos
hidraulicos, aguas y saneamiento ambiental o areas afines

Dedicacion: 25 %

La participacion de este profesional se considera necesaria para evaluar las condiciones hidrolégicas e hidraulicas
del area de intervencion, identificar los posibles aportes y recorridos de aguas superficiales, analizar las necesidades
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de drenaje y formular las soluciones técnicas que permitan garantizar el adecuado manejo y evacuacion de las aguas
en el corredor vial.

Su intervencion permitira prevenir problemas relacionados con acumulaciones de agua, escorrentias superficiales,
afectaciones a la estructura de pavimento y deterioro prematuro de la infraestructura proyectada, asi como establecer
las obras y elementos hidraulicos que resulten necesarios de acuerdo con las condiciones particulares del sector.
La experiencia general minima de diez (10) afios se justifica en la necesidad de contar con un profesional que tenga
trayectoria en el desarrollo de actividades propias de la ingenieria hidraulica y de recursos hidricos. A su vez, la
experiencia especifica en minimo una (1) certificacion como especialista en contratos de consultoria o interventoria
relacionados con estudios y disefios de vias permite verificar su conocimiento en la incorporacion de soluciones
hidraulicas dentro de proyectos de infraestructura vial.

5. Tecnélogo profesional en topografia

Dedicacion: 25 %

La participacion de un tecnélogo profesional en Topografia resulta indispensable para obtener informacion precisa y
confiable sobre las condiciones fisicas y geométricas del area objeto de intervencion, constituyéndose en la base
técnica para la elaboracion de los estudios y disefios de ingenieria.

Este profesional seré responsable de apoyar y desarrollar las actividades de levantamiento topogréfico, identificacion
de elementos existentes, determinacion de coordenadas, niveles, perfiles y demés informacion necesaria para
representar las condiciones actuales del corredor vial. Igualmente, su trabajo permitird suministrar los insumos
técnicos requeridos para la elaboracion de los disefios geométricos, urbanisticos y demas componentes del proyecto.
La exigencia de cinco (5) afios de experiencia general permite acreditar conocimientos y trayectoria en el desarrollo
de actividades topograficas, mientras que la experiencia especifica minima de una (1) certificacion como topografo
ylo técnico en topografia en proyectos relacionados con la realizacion de estudios y disefios busca verificar su
participacion en trabajos de levantamiento y representacion topografica aplicados a infraestructura vial.

6. Ingeniero civil especialista en vias

Dedicacion: 25 %

La incorporacion de un Ingeniero Civil especialista en Vias se justifica por la necesidad de contar con un profesional
encargado de desarrollar y estructurar los componentes de disefio vial, considerando las condiciones geométricas,
funcionales y técnicas del corredor objeto de la consultoria. '

Su participacion comprende el andlisis de las condiciones existentes de la via, la evaluacion de alternativas de
intervencion y la elaboracion de los disefios correspondientes, incluyendo los parametros geométricos, perfiles
longitudinales, secciones transversales y demés elementos técnicos que resulten necesarios para definir
adecuadamente la solucion vial proyectada.

La exigencia de ocho (8) afios de experiencia general permite contar con un profesional que haya consolidado
conocimientos y trayectoria en el ejercicio de la ingenieria civil, mientras que la experiencia especifica en minimo
tres (3) certificaciones como especialista en vias en contratos de consultoria o interventoria relacionados con
estudios y disefios de vias permite verificar su participacion en proyectos de caracteristicas similares y su capacidad
para desarrollar soluciones técnicas acordes con las necesidades de infraestructura vial.

2.3.10. Uso obligatorio de documentos tipo:

Los Documentos Tipo son documentos obligatorios para las entidades estatales que adelanten procesos de
contratacion publica. Estos documentos son adoptados por el Gobierno Nacional, que incluyen las condiciones
habilitantes, factores técnicos, econémicos y otros factores de escogencia de caracter obligatorio para las Entidades
Estatales sometidas al régimen general de contratacion plblica respecto de un tipo de contrato determinado.

Que, una vez consultada la agencia de Colombia Compra Eficiente, encontramos a la fecha los siguientes
documentos tipo:
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Documentos Tipo

Inicio Mormatva y Holatonp

La Agencia Nadional de Contratacion Piblica -Colombia Compra Eficiente on ejorcicio de su funcién de desarrotiar, implementar y difundir tas politicas pablicas. planes.
Programas, normas, instrumentos y herramientas gque faciliten as compras y contratacion piblica del Estado v promuevan las mejores practicas, pone a agisposicidn de s

interesadas, Lo siguiente:

Buscar:

Teniendo en cuenta la naturaleza, el objeto y la cuantia del presente proceso contractual, cuyo propdsito es contratar
la consultoria para el disefio de la via de la Carrera Sexta del municipio de Armero Guayabal, Tolima, se precisa que
el procedimiento de seleccion corresponde a la modalidad de Minima Cuantia, de conformidad con las disposiciones
establecidas en el articulo 2, numeral 5, de la Ley 1150 de 2007 y su reglamentacion contenida en el Decreto 1082
de 2015.

En este sentido, es necesario sefialar que los Documentos Tipo expedidos por la Agencia Nacional de Contratacion
Publica — Colombia Compra Eficiente tienen un ambito de aplicacion definido de acuerdo con la modalidad de
seleccion y la naturaleza del objeto contractual. Por consiguiente, los documentos tipo establecidos para los procesos
de seleccion de consultoria de infraestructura de transporte no resultan aplicables automéaticamente a los
procedimientos de Minima Cuantia.

En consecuencia, considerando que el presente proceso se adelantara mediante la modalidad de Minima Cuantia,
la Entidad estructurara los documentos del proceso de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias
propias de dicha modalidad, estableciendo los requisitos habilitantes, las condiciones técnicas, los criterios de
evaluacion y las obligaciones contractuales de acuerdo con las caracteristicas particulares del servicio requerido,
garantizando en todo caso los principios de transparencia, economia, responsabilidad, seleccién objetiva y libre
concurrencia.

Uso obligatorio acuerdos marco de precios, instrumentos de agregacion de demanda o grandes superficies:
Los Acuerdos Marco son herramientas de agregacion de demanda que permiten a las Entidades adquirir de manera
agil los Bienes y Servicios de Caracteristicas Técnicas Uniformes. Colombia Compra Eficiente es la entidad
encargada de “Disefiar, organizar y celebrar los Acuerdos Marco de Precios y deméas mecanismos de agregacion de
demanda” y, en consecuencia, es quien debe adelantar los Procesos de Contratacion para los Instrumentos de
Agregacion de Demanda y ademas es la encargada de la administracion. EI Municipio de Armero Guayabal se
permite consultar los diferentes Acuerdos Marco de precio (AMP) o Instrumentos de Agregacion de Demanda (IAD),
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que se encuentran activos para su uso y segin la necesidad, en la tienda virtual del estado colombiano (TVEC), de
los diferentes bienes y servicios de caracteristicas técnicas uniformes y de uso comun.

A continuacion, se realiza la consulta de los Acuerdos Marco vigentes y proximos.

Acuerdo Marco de Precios de Confecciones y Calzado N/A

Acuerdo Marco de Servicios BPO IIl N/A

Acuerdo Marco de Servicios de Conectividad IV N/A

Acuerdo Marco para el Suministro de Combustible de Aviacion I N/A

Catalogo de Panela, aromaticas e infusiones N/A
Acuerdo Marco Transporte Terrestre Especial de Pasajeros Il N/A
Uniformes para Labor y Usos Varios N/A

Servicio Integral de Aseo y Cafeteria IV N/A
Acuerdo Marco para el suministro de Combustible Nacional 11l N/A

Acuerdo Marco para la adquisicion de Productos y Servicios Electronicos y Digitales de Confianza N/A

Acuerdo Marco para la adquisicion de servicios de Nube Privada IV N/A
Acuerdo Marco para la adquisicion de servicios de apoyo al Modelo de Gestion Territorial N/A
Acuerdo Marco para el suministro, adquisicion y dispensacion de medicamentos N/A

Acuerdo Marco de Sistemas Fotovoltaicos de Generacion y Almacenamiento N/A

Acuerdo Marco para la adquisicion de Ayudas Humanitarias N/A

Adquisicion de Maquinaria Amarilla y Agricola N/A
Adquisicion de Elementos para la Primera Infancia y Educacion N/A

Compraventa y/o Suministro de Alimentos y Medicamentos para Animales. N/A
Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos - ETP lll N/A
Acuerdo Marco para la adquisicion de Material de Intendencia y Materia Prima N/A

Compraventa y/o suministro de materiales de construccion y ferreteria N/A

Adquisicién de Equipos Biomédicos Il N/A

Acuerdo Marco para la adquisicion de imagenes por plataformas satelitales y aerotransportadas N/A
Servicios de Nube Publica IV N/A

Tratamiento de Pacientes con Enfermedad Renal Crénica Il N/A

Suministro de Servicios de Impresion |1 N/A

Sistemas Fotovoltaicos y sus elementos N/A

Material de intendencia Il N/A

Catalogo Servicio de Desinfeccion — IAD Emergencia COVID-19 N/A
SOAT III N/A

Soluciones de Video vigilancia y sus Mantenimientos N/A

Tratamiento de la Hemofilia Il y otros Trastornos de Coagulacion N/A

Dotaciones de vestuario de Calle Il N/A

Elementos para la Atencion, Prevencion y Mitigacion del Riesgo y de Emergencias N/A
Suministro de elementos de Material Pedagdgico y la entrega de los mismos a nivel nacional N/A

\7\7\7\7\7\7\7\7\7\7\7\7\7\7\7\7\7\7\7\7\7\7\7\7\7\7\7\7\7\7\7\7\7\7\7
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Adgquisicion de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra;
y (ii) Adquisicién de autopartes N/A

Consumibles de Impresion |1 N/A

Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros N/A

Servicios de BPO Il N/A

Software Empresarial N/A

Servicios de Conectividad IIl N/A

Suministro de Combustible de Aviacion N/A

Contratacion de Mesa de Servicio Il N/A

Vehiculos 11l N/A

Nube Privada Ill N/A

Aseo y cafeteria Ill N/A

Nube publica Il N/A

Dotaciones escolares Il N/A

Compra o alquiler de Equipos Tecnolégicos y Periféricos Il N/A

Seguros de vehiculos Il N/A

Motocicletas, cuatrimotos y motocarros Il N/A

Adguisicion de productos derivados del papel, cartén y corrugado N/A

Adquisicién de panela N/A

Tiquetes aéreos Il N/A

Nube publica Il N/A

Combustible Nacional N/A

Servicios BPO N/A

Microsoft Il N/A

Adquisicion de equipos biomédicos N/A

Google Il N/A

Elementos para emergencias N/A

Vehiculos blindados Il N/A

Adquisicion de computadores y periféricos N/A

Tratamiento de VIH N/A

Refrigerios PAE Bogota N/A

Tratamiento de enfermedad renal crénica N/A

Consumibles de impresion N/A

Dotaciones de vestuario Il N/A

Servicios de impresion N/A

Aseo y cafeteria Il N/A

Tratamiento de hemofilia N/A

Servicios de distribucion N/A

\7\7\7VVVVVV\'/VVVVVVVVVVVV\7\7\7\7\7\7\7\7\7\7\7\7\7\7\7

Intermediarios de seguros N/A
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Nube privada Il N/A

Conectividad Il N/A

Motocicletas, cuatrimotos y motocarros N/A

Dotaciones escolares N/A

Papeleria Il N/A

Material de intendencia N/A

Dotaciones de vestuario N/A

Aseo y cafeteria N/A

Arriendo ETP N/A

Google N/A

Microsoft N/A

Centro de contacto N/A

Nube publica N/A

Centro de datos / Nube privada N/A

Conectividad N/A

Tiquetes aéreos N/A

Seguros de vehiculos N/A

Acuerdo Marco de SOAT N/A

Blindaje N/A

Vehiculos blindados N/A

Vehiculos Il N/A

viviviv|ivivivIiVv|iVv|V|V|V|V|V|V|V|V|V|V|V|V|V

Combustible N/A

Los mecanismos de agregacion de demanda permiten al Estado obtener mayor valor por dinero en el sistema de
contratacion publica al eliminar costos de intermediacion y al hacer mas agil y simple los procesos de contratacion.

A continuacién, se realiza la consulta de los mecanismos de agregacion de demanda vigentes y proximos:

>

IAD Alimentos Perecederos y No Perecederos para Consumo Humano N/A

>

IAD-Adquisicion de Medicamentos de Control Especial Monopolio del Estado Il N/A

»

Instrumento de Agregacion de Demanda -IAD/SDA para compras a la Economia Popular - Servicios
Generales N/A

Instrumento de Agregacion mediante Sistema Dinamico de Adquisicion (IAD/SDA) para la Dispersion de
Recursos Sociales a través de las entidades vigiladas por la Superfinanciera. N/A

IAD/SDA de Software por Catélogo Il N/A

Instrumento de Agregacion de Demanda para compras a la Economia Popular — Alimentos y Elementos
Basicos de Aseo de uso personal N/A

Dotaciones Escolares Il N/A

Instrumento de Agregacién de Demanda para compras a la Economia Popular - Consumibles de Impresion
N/A
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> Instrumento de Agregacion de demanda para los Servicios Exclusivos del Operador Postal Oficial N/A
» Catalogo de Café Social proveniente de Pequefios Productores N/A
> Catélogo para la Adquisicion de Canastas Populares de Productos Agropecuarios en el Departamento de
Narifio. N/A
> Instrumento de Agregacion de Demanda para compras a MiPyme hasta por el monto de la minima cuantia
N/A
» Catalogo de Materiales de Construccion y Ferreteria derivado del IAD MIPYMES N/A
> |AD para el Suministro de alimentos para la operacién del Programa de Alimentacién Escolar — PAE por
parte de la Secretaria de Educacion del Distrito — SED 4ta Generacion N/A
> |IAD Servicio de Recepcion, Almacenamiento, Ensamble y Distribucion de Refrigerios Escolares [V N/A
> |AD Servicios Financieros IIl N/A
> Instrumento de Agregacion de Demanda para la Compraventa y/o suministro de Material Vegetal de
Propagacion N/A
> Instrumento de Agregacion de Demanda para contratar el Servicio de Transporte por Vuelos Charter. N/A
> Catalogo ayudas humanitarias - IAD Emergencia COVID-19 N/A
> Instrumento de Agregacion de Demanda Emergencia COVID-19 N/A
> Adquisicion de Medicamentos de Control Especial de Monopolio del Estado Il N/A
> Catélogo Cadena de Frio - IAD Emergencia COVID-19 N/A
» |AD Servicio de Recepcion Almacenamiento Ensamble y Distribucion de Refrigerios Escolares para la
Operacion del PAE 11l N/A
> |AD para el suministro de alimentos para la operacién del PAE por parte de Secretaria de Educacion del
Distrito 11l N/A
» |AD de Servicios Postales de Pago N/A
»  Catalogo para elementos de emergencia y material pedagogico para entidades del sector educativo — IAD
Emergencia COVID-19 N/A
> Software por catalogo N/A
> |AD Servicios financieros Il N/A
» |AD para el suministro de alimentos para la operacién del PAE por parte de la SED N/A
> Servicios Renata N/A
> Almacenamiento, ensamble y distribucion de refrigerios escolares en Bogota Il N/A
»  Video-vigilancia ciudadana N/A
»  Servicio de almacenamiento, ensamble y distribucion de refrigerios escolares en Bogota PAE N/A
» Edicion y distribucion de material pedagdgico N/A
> Acceso a banda ancha en municipios N/A
» PAEN/A
> Servicios financieros N/A
> ArcGIS N/A
> Servicios Oracle N/A
| 3. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO —I
38

9 Cr 6 Cll 5 / Parque principal

BA planeacion@armeroguayabal-+olima.goy.co B> agroambiental@armeroguayabal+tolima.goy.co

NIT 890700982-0



ALCALDIA | secre
M e e
GUAYABAL | INFR/

El Comportamiento del Gasto Historico es el proceso de recoleccion y compilacion de informacién financiera y
presupuestal que permite a la entidad identificar los patrones de inversion y ejecucion de recursos en contratos
relacionados con la prestacion de servicios de consultoria, estudios y disefios de infraestructura vial, con el fin de
proyectar las necesidades futuras y establecer una adecuada planificacion presupuestal. Para el proyecto de
consultoria para los estudios y disefios de la via de la carrera sexta del municipio de Armero Guayabal, Tolima, este
andlisis se fundamenta en el comportamiento histérico de la inversion municipal en infraestructura vial, la
disponibilidad de recursos presupuestales y la capacidad de ejecucion de la entidad, considerando la importancia de
contar con estudios y disefios técnicos que permitan establecer las condiciones de intervencion, definir las soluciones
de ingenieria requeridas y orientar la futura ejecucion de las obras.

1. Tendencia General del Gasto Municipal (2020-2023)

De acuerdo con las Operaciones Efectivas de Caja reportadas en el Plan de Desarrollo, el Municipio de Armero
Guayabal ha mostrado un crecimiento constante en sus gastos totales en los ultimos afios:

e 2020: $18,643 millones.

o 2021:$21,045 millones.

e 2022: $21,661 millones.

e 2023:$28,076 millones.
Este incremento del gasto ha sido proporcional al crecimiento de los ingresos, lo que refleja una tendencia al alza en
la inversion publica para solucionar necesidades comunitarias.

2. Histérico de Ejecucion y Gestion de Proyectos

En cuanto a la eficiencia en el gasto, la administracion cerré la vigencia 2023 con un desempefio notable en la gestion
de recursos de inversion:

e Capacidad de Cierre: Al corte del cuarto trimestre de 2023, el municipio reporté 12 proyectos financiados
con regalias en estado "Cerrado”, sin saldos por comprometer ni compromisos pendientes por pagar.

o  Sostenibilidad: El municipio mantiene un indicador de la Ley 617 de 2000 del 40.29%, lo que garantiza que
sus gastos de funcionamiento estan controlados, permitiendo liberar recursos para proyectos de inversion
como el del cementerio.

4. Relacion con la Demanda Actual

La entidad identifica que en el pasado ha adquirido bienes y servicios de construccion y mantenimiento de manera
fragmentada. Sin embargo, ante el colapso actual del cementerio, el gasto historico sirve como base para establecer
el presupuesto oficial de $48,938,405.

Este valor se justifica mediante un analisis de precios de mercado e indexacion (considerando que el indice de
precios al consumidor - IPC fue del 5.30% a finales de 2025), asegurando que la inversion actual sea coherente con
la evolucion de los costos del sector construccion.

En resumen, el gasto historico demuestra que el municipio tiene una capacidad de inversion creciente y una gestion
administrativa saneada para ejecutar y liquidar exitosamente este tipo de obras civiles de infraestructura social.

3.1 DEMANDA
¢COMO HA ADQUIRIDO LA ENTIDAD ESTATAL EN EL PASADO?
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De acuerdo al andlisis realizado al histrico de los procesos contractuales se evidencian la ejecucion de procesos
con caracteristicas similares a las del presente proceso como se evidencia en la Agencia Nacional de Contratacion

Publica:
PARAMETRO CONDICION

RANGO DE ANOS: 01 enero 2020 a 08 septiembre 2026

CATEGORIA: 811015-811016 - 951116

DEPARTAMENTO DE LA ENTIDAD: Tolima

ENTIDAD: Alcaldia de Armero Guayabal

MODALIDAD DE SELECCION: Todas

-— Valor Total
Gasto Mensual $3.512,770,545 Gasto Anual
- 5.
2% | § S0300N
@ ]
- il Bm
PN - _i.\"\’"xy&, g.f;'-‘ﬁ; omin 2 .—: 325 2028
Al @020 @2021 @2022 @023 2024 B2025 2026 Fuente @SECOP ! @SECOP 1
Contratos Total
Cantidad de ¢ - Mensual 77 Cav:fidad.de cot:fratos?.- Anual .
® 3 23
'§ 0 -
& W® IS ‘ e
& @f 2020 IS 2022 2023 2034 2025 2026
Ario

Afio ®2020 2021 @022 @2023 ®2024 @025 #2026

Fuente ®55COP | @SECOP 3

* 8110 - Servicios profesionales de ingenieria 519572 0.73%
# 811015 - ingenieriz civil P19572  073%
811016 - ingeniaria mecanica

Total 519,572 0.73%

Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

53512770565 100.00%
74 $3451,069.738  98.53%
3 $51.700807  1.47%
77 $3.512,770.545  100.00%

12 $244.600,842 6.96%
12 $244.600,842 6.96%

9 $495,822.840  14.23%
9 $499.822.830 14.23%

9 $492,822.840 14.23% 12 $244.600,842 $.96%
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Nombre de Proveedor Valor Total Estimado para el || Nu de C del| | Origen del Proveedor
Proveedor Proveedor
Proveedor i P
. 3 o identificado
seleccionado $3.51 mil M 77
Namero de Contratos por Proveedores
cong
R
2 a g
2 | soizim 3 R
& constucen & £
945
(e o0
IR 5010 rrui 1t |
APBOLEDA CON o0 RN
OO mi At $U2 mi g 3 3 4
Vater Total Estimado . Nimero de Contratos
Valor Total Estimado por Ongen de Proveedores Origen de Proveedores

Departamenta estandar
®Tolima

Origen de Proveedores - Nivel Internacional b Valor Total Estimado por Modalidad de Sel

@aior @ ontretos

@

Modalidad de Seleccion

® Cond

Valor
Contratos

SO85 il 4

Valor Total Estimado

igcone Compattic Directs
Origen Modalidad general

3.2. ;COMO ADQUIEREN LAS ENTIDADES ESTATALES Y LAS EMPRESAS PRIVADAS?

La entidad identifico a través de la consulta de datos recopilados por la Subdireccion de Estudios de Mercado y
Abastecimiento Estratégico: que otras entidades publicas del orden regional, han adquirido este servicio a los
pretendidos con esta contratacion.

La entidad identifico a través de la consulta de datos recopilados por la Subdireccion de Estudios de Mercado y
Abastecimiento Estratégico: las entidades que adquirieron el servicio filtrando los siguientes parametros:

PARAMETRO CONDICION
RANGO DE ANOS: 01 enero 2020 a 08 septiembre 2026
CATEGORIA: 811015 - 811016 - 951116
DEPARTAMENTO DE LA ENTIDAD: Tolima
PLATAFORMA: Todas
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[ MODALIDAD DE SELECCION: Todas

Gasto Mensual

Valor Total
$ 405,360,688.481

Gasto Anual
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Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC
© 8110 - Servicios profesionales de ingenieria | 16.84% 226 $50,696,592.960  15.84% 132 $13,950,760,678  4.36% 1467 $289,023.537,941  90.32%
© B11015 - ingenieria civit | 1652% 219 $49.784.732.171 15.56% 127 $13,499.517.873 4.22% 1428 $285,927,226,445 88.35%
S 811016 - ingenieria mecanica 012% 7 $911860,765  0.28% 5 8451243006 0 14% 38 $3,0963114%6  0.97%
& 9511 - Vias L 020% 7 3798758787  0.25% 10 $965,311,364  0.30% 128 $30,986,756,265  9.68%
Total 16.84% 233 $51.495,352,747 16.09% 142 $14,816,072,243 4.86% 1595 $320,010,294,206  100.00%
Nombre de Proveedor Valor Total Estimado para el ;| Nu de C del| | Origen del Proveedor
Proveedor Proveedor
Proveedor i ) Colombia -
seleccionado $40536 mil M 2312 Tolima
Numero de Contratos por Proveedores
NvE
E oo o
$ < ST
H 2 e
§ H 16
& &
foae
Numero de Contratos
Origen de Pr: dores - Nivel ional Valor Total Estimado por Modalidad de Sel.
s .
‘o $200 mit 14
$165.35 ol 04 Medalidad de Seleccion
53 < it
@
3 e &
S5
> ssomim
§ $C
NS =i
Origen Mocalidad general

¢ COMO ADQUIEREN LAS ENTIDADES ESTATALES Y/O LAS EMPRESAS PRIVADAS?

POSIBLES PROVEEDORES:
De acuerdo al objeto descrito en el presente documento, se trata de la prestacion de servicios de una persona natural
o juridica que esté en condiciones de desarrollar el objeto de la presente contratacion, segln su idoneidad y

experiencia.

La entidad identifico a través de la consulta de datos recopilados por la Subdireccion de Estudios de Mercado y
Abastecimiento Estratégico: los posibles ofertantes filtrando los siguientes parametros:

PARAMETRO CONDICION
RANGO DE ANOS: 02 ENERO 2020 a 25 SEPTIEMBRE de
2026
CATEGORIA: 811015 -811016 - 951116
DEPARTAMENTO: Tolima
PLATAFORMA: Todas
MODALIDAD DE SELECCION: Todas
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Gasto Mensual
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$405,360,688 481
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En desarrollo del analisis del sector, particularmente del estudio de oferta y demanda realizado mediante la
metodologia de Abastecimiento Estratégico, la Entidad efectu¢ la identificacion y caracterizacion de los potenciales
proveedores del mercado relacionados con la prestacion de servicios de consultoria en ingenieria civil, estudios y
disefios de infraestructura vial.

Como resultado de dicho analisis, se identifico la existencia de oferentes con presencia en el ambito departamental
del Tolima, que desarrollan actividades economicas relacionadas con el objeto contractual y que constituyen una
oferta potencial para atender la necesidad de la Administracion Municipal. Este resultado permite evidenciar que
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existe capacidad de respuesta del mercado departamental frente a los requerimientos técnicos del proceso, sin que
resulte necesario acudir exclusivamente a proveedores ubicados en otras regiones del pais.

En consideracion a lo anterior, y atendiendo los principios de participacion, pluralidad de oferentes, libre concurrencia
y promocion del desarrollo empresarial, la Entidad considera pertinente promover la participacion de las micro,
pequefias y medianas empresas (MIPYMES) domiciliadas en el departamento del Tolima, mediante la posibilidad de
establecer una limitacion territorial de la convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 12 de Ia Ley
1150 de 2007, modificado por el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020, y los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y2.2.1.2.4.2.3 del
Decreto 1082 de 2015, modificados por el Decreto 1860 de 2021.

Esta medida busca fortalecer la participacion de las unidades empresariales del departamento, facilitar su acceso a
las oportunidades de contratacion publica, promover el desarrollo del tejido empresarial regional y contribuir a la
dinamizacion de la economia local y departamental, sin desconocer las condiciones de idoneidad, capacidad técnica
y experiencia que deben acreditar los interesados para garantizar la adecuada ejecucion del objeto contractual.

En consecuencia, teniendo en cuenta que el objeto contractual corresponde a la consultoria para la elaboracién de
los estudios y disefios de la via de la Carrera Sexta del municipio de Armero Guayabal, Tolima, y que el analisis de
mercado permitio identificar potenciales proveedores en el departamento, la Entidad encuentra técnicamente
razonable y econémicamente viable considerar la limitacion territorial del presente proceso a MIPYMES cuyo
domicilio principal se encuentre en el departamento del Tolima, siempre que se acrediten las condiciones y
presupuestos legales establecidos para su procedencia.

B 4. ANALISIS DE PRECIOS DE MERCADO

Para determinar el presupuesto estimado del presente proceso de contratacion, la Entidad realizé un analisis de los
costos asociados a la prestacion de los servicios de consultoria requeridos para la elaboracién de los estudios y
disefios de la via de la Carrera Sexta del municipio de Armero Guayabal, Tolima, considerando las caracteristicas
técnicas del proyecto, el alcance de las actividades a desarrollar, la complejidad de los estudios requeridos y los
productos técnicos que deberan ser entregados por el futuro contratista.

En la determinacion del valor estimado se tiene en cuenta que los servicios de consultoria en ingenieria vial
comprenden la asignacion de recursos humanos especializados, la participacion de profesionales con formacion y
experiencia en las diferentes areas de ingenieria requeridas, la utilizacion de equipos y herramientas tecnoldgicas,
la realizacion de visitas de campo, levantamientos y verificaciones técnicas, asi como la elaboracion, revision y
presentacion de memorias de calculo, planos, informes, presupuestos, cantidades de obra y demas documentos que
integran los estudios y disefios.

Asi mismo, se considera que el valor de este tipo de servicios no esta determinado exclusivamente por el tiempo de
dedicacion de los profesionales, sino también por el alcance y la responsabilidad técnica que implica la elaboracion
de disefios que serviran como soporte para la posterior estructuracion y ejecucion de un proyecto de infraestructura
vial. Por lo anterior, el analisis economico debe contemplar los costos directos e indirectos necesarios para garantizar
la adecuada prestacion del servicio, incluyendo los gastos administrativos, operativos, logisticos y demas
componentes asociados a la ejecucion contractual.

De acuerdo con el presupuesto estimado, el valor de los servicios de consultoria corresponde a CUARENTA'Y UN
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO UN PESOS ($41.152.101) antes de IVA. Sobre este valor se
contempla el impuesto al valor agregado (IVA) del 19%, equivalente aproximadamente a SIETE MILLONES
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OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($7.818.899), para un
presupuesto total de CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS MICTE.
($48.971.000).

En consecuencia, el presupuesto estimado responde a la necesidad de contratar un servicio integral de consultoria,
cuyo valor comprende la totalidad de las actividades y productos requeridos para obtener estudios y disefios
técnicamente sustentados, procurando que los recursos asignados sean acordes con las condiciones del mercado y
permitan garantizar la calidad, oportunidad e integralidad de los resultados esperados.

Levantamiento Topografico: Realizar Estudio de
topografia, el cual incluya, archivos crudos,
11 | certificacion de calibracion de equipos, con la| Un 1,00 $9.100.000 | $9.100.000
correspondiente cartera y planos resultantes de
localizacion, con las respectivas curvas de nivel 3.

Estudio de Suelos: Realizar los Estudios de suelos
ylo pruebas de laboratorio consistentes en sondeos,

1,2 | debidamente elaborados por laboratorios de suelosy [ Un 1,00 $9.600.000 | $9.600.000
debidamente suscritos por los profesionales
responsables.

Disefio de vias: Realizar los disefios
correspondientes a la via objeto de esta consultoria,
debidamente  suscritos por el  profesional
responsable.

Disefio Arquitectonico y/o Urbanismo: Realizar los
disefios  arquitectonicos ylo de  urbanismo
correspondientes al separador vial. Debidamente
suscritos por el profesional responsable.
Presupuesto, APU, cronograma, flujo de caja,
andlisis del AlU, factor prestacional 'y
especificaciones técnicas, Memorias de cantidades,
interventoria

1,3 Un 1,00 |$9.500.000 | $9.500.000

14 Un 1,00 $8.350.000 | $8.350.000

1,5 Un 1,00 $4.602.101| $4.602.101

Subtotal Actividades Preliminares | $41.152.101
SUBTOTAL | $41.152.101

| VA [ 19% $7.818.899
TOTAL | $48.971.000

El presupuesto de obra es el siguiente: CUARENTA' Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL
PESOS M/CTE. ($48.971.000) MCTE, Impuestos, tasas y contribuciones incluidas.

4.1 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

Una oferta podra considerarse artificialmente baja cuando el precio no resuite suficiente para garantizar la correcta
ejecucion del contrato, de acuerdo con el anlisis de costos y las reglas aplicables. La entidad debera solicitar las
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explicaciones y soportes que correspondan y verificar la consistencia de la oferta frente a las cantidades,
especificaciones y condiciones del proyecto.

Las ofertas competitivas no deben confundirse con ofertas artificialmente bajas; la evaluacion debera realizarse de
manera objetiva y documentada.

| 5. ACUERDOS COMERCIALES i

De acuerdo con el Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en Procesos de Contratacion de Colombia
Compra Eficiente; Las entidades estatales que adelantan sus procesos de Contratacion con las Leyes 80 de 1993 y
1150 de 2007 no deben hacer este andlisis en las modalidades de contratacion directa y de minima cuantia.

| 6. ANALISIS Y ASIGNACION DE RIESGOS 7

6.1. ldentificacion y clasificacion: Para la identificacion Riesgos se tuvo en cuenta la clasificacion de clase, fuente, etapa del proceso
y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificacion y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratacién” expedido por
Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicacion y firma del contrato como
resultado del proceso de contratacion, b) los eventos que pueden alterar la ejecucion del contrato, c) eventos que pueden afectar el
equilibrio econémico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la
contratacién.

6.2. Evaluacion y calificacion del riesgo
Probabilidad del riesgo

Réro (puede ocurrir eXcepéionalmente) '

Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 2
Posible (puede ocurrir en cualquier momento) 3
Probable (probablemente pueda ocurrir) 4
Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) 5

Impacto del riesgo

IMPACT
ul a
Q|f|c ta l Obstruye la
ejecucion del P
ejecucion  del | Perturba la
contrato de | Afecta la o
Obstruye la . G contrato ejecucion del
o manera baja. | ejecucion del }
ejecucion del ; .| sustanciaimente | contrato de
Aplicando contrato  sin .
contrato de i pero aun asi | manera grave
medidas alterar el , . -
manera ¥ - permite la | imposibilitando la
. minimas se | beneficio para - ¥
intrascendente consecucion del | consecucion  del
puede lograr | las partes. . :
X objeto objeto contractual
el objeto
contractual
contractual.
Genera  un
Los ;
impacto sobre
sobrecostos Impacto sobre el
Los sobre costos el valor del | Incrementa el
no valor del contrato
no  representan representan contrato entre | valor del contrato en més del (30%)
0
| mas del (1%) el p oy | € (5%) y el | entre (15%) y el
mas del (5 %) p 0 del  valor  del
valor del contrato (15%)  del | (30%)
del valor del contrato
valor del
contrato
contrato
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Valoracion del riesgo:

|ﬁbu ala
SR Perturba la
del N
' contrato de ejecacion
Obstruye la Obstruye la ejecucion | del contrato
o manera N
ejecucion baia Afecta la ejecucion | del contrato | de manera
| del contrato J o del contrato sin | sustancialmente pero | grave
{ Aplicando - . . ; i e
| de manera : alterar el beneficio | aun asi permite la | imposibilita
medidas . .
intrascende = para las partes consecucion del objeto | ndo la
minimas -
nte contractual consecucio
se puede .
n del objeto
lograr el
4 contractual
objeto
contractual
<$ >$ $ 750.000,00 - $ | $ 2.2500.000,00 - $ 25000005
750.000,00 | 2.250.000,00 4.500.000,00 e

Improba
ble

Posible
Probable

Casi
| cierto

Categoria del riesgo:

Riesgo Extremo
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Riesgo Alto
Riesgo Medio
Riesgo Bajo
[ ] Consecuencia Tratamiento y
N.° C{a AGds Tl.po g Descn:npcuon del de su Probabilidad||Impacto|| Nivel controles Asignacion
riesgo riesgo riesgo o S
materializacién
] Demoras en la Entregar
Retrasos en la
entrega de o iz oportunamente la
informacion ejecuclonae s informacion
1 ||General ||Administrativo ' actividades y en |[Media Medio ||Medio|. .. . Entidad
documentos 0 institucional
la entrega de los i
antecedentes disponible y
o it productos. i
tecnicos facilitar el acceso
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r necesarios para alos
el desarrollo de antecedentes
la consultoria. técnicos que
reposen en la
Entidad.
r Establecer un
Demoras del -
) Incumplimiento cronograma
contratista en la
roqramacion de los plazos y detallado de
p. 9 L y afectacion de la actividades, con
. ejecucion de las : .
2 ||General ||Operacional actividades entrega Media Alto Alto  |[fechas de entrega ||Contratista
; oportuna de los y seguimiento
previstas en el . oo
estudios y periodico al
cronograma - i
disefios. cumplimiento de
contractual. T
L] las obligaciones.
[ ] Errores, Verificar la
inconsistencias u informacion
omisiones en los ||Disefios recolectada en
levantamientos  ||inadecuados, campo, emplear
- o e . ' o .
3 ||Especifico||Técnico topograﬂcos y ngce5|dad de Media Alto Alto equipos Contratista
demas ajustes y adecuados y
actividades de  ||reprocesos garantizar la
recoleccion de  ||técnicos. precision de los
informacion en levantamientos
] campo. tmpogréﬁcos.
[ ] Aplicar
. metodologias
Deficiencias en ; -
i Soluciones de técnicas
los estudios o :
i disefio que no reconocidas y
geotécnicos, de .
S respondan a las realizar las
4 ||Especifico||Técnico hi drolo' a0 " "[|condiciones Media Alto Alto  [linvestigaciones, ||Contratista
. g . ||reales del ensayos y
hidréulica, seglin e
terreno y del verificaciones
los componentes : )
; corredor vial. requeridas para
requeridos.
sustentar los
disefios.
] Realizar
_— : ; revisiones
Incompatibilidad [|Inconsistencias visione
cruzadas entre las
o falta de en |os planos, )
; o . diferentes
articulacion entre ||[memorias de sspaciiades
5 ||Especifico|{Técnico los diferentes calculo, Media Alto Alto p 4 y Contratista
. verificar la
componentes de ||cantidades de .
. coherencia de los
los estudios y obray .
disefios presupuestos palios, testiosas,
' ' cantidades y
presupuestos.
[ ] Falta de Refrasos Garantizar la
disponibilidad, o disponibilidad del
retiro o e equipo profesional
6 ||[Especifico||Operacional . la calidad Media Medio ||Medio : .. ||Contratista
sustitucion P ofrecido y solicitar
N técnica y L
injustificada del ; autorizacion
posibles ,
personal previa para los
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T profesional mumplimientos cambios de
requerido para  ||contractuales. personal cuando
desarrollar la contractualmente
consultoria. corresponda.
—_—
Cambios en las Realizar
disposiciones , seguimiento a las
P Necesidad de ; 9 ;s
legales, , disposiciones
, actualizar ;
reglamentarias o ocedbe normativas
7 ||General ||Regulatorio |[normas técnicas P ' ||Baja Medio |{Bajo |[aplicablesy Compartido
) metodologias 0
aplicables efectuar los
productos .
durante la . ajustes que
: 5z tecnicos.
ejecucion legalmente
contractual. correspondan.
= = =
Identificacion de |dentificar
restricciones oportunamente
ambientales, Modificacion de las restricciones
condiciones del ||las soluciones ambientales y
, , entorno o inicialmente . ) . |levaluar ,
8 ||Especifico||Ambiental m Media Medio |[Medio . Compartido
situaciones que ||planteadas y alternativas
requieran ajustes ||posibles técnicas que
en las retrasos. permitan cumplir
alternativas de la normativa
disefio. aplicable.
Dificultades de Programar las
acceso al actividades de
corredor vial 0 ||Suspensién o campo
condiciones retraso de considerando las
, , climaticas levantamientos, . . _||condiciones )
9 ||Especifico||Operacional A ; Media Medio |[Medio|| . .. Compartido
adversas que inspecciones y climaticas, de
impidan realizar ||verificaciones movilidad y
oportunamente ||técnicas. acceso al
los trabajos de corredor vial.
campo.
Variacion de los Realizar una
precios de adecuada
| Incremento de B
insumos, planeacion
, los costos S
equipos, . financiera y
transporte ki econémica de los
10 ||General  ||Econémico ", ||disminucién del ||Media Medio ||Medio . ||Contratista
ensayos y demas a— costos necesarios
recursos g‘ . para desarrollar la
) economico del ;
necesarios para . consultoria.
contratista.
desarrollar la
\_ consultoria.
Dificultades de Mantener
liquidez o capacidad
9 s Retrasos en las ) P .
disponibilidad de ||__. financieray
recursos del aclidyoes ¥ operativa
11 ||General ||Financiero i afectacion de la ||Media Alto Alto P , Contratista
contratistapara | . .. suficiente para
ejecucion
atender atender las
contractual. o
oportunamente obligaciones
B sus obligaciones contractuales.
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[ ] laborales,
operativas y
administrativas.
[] Entrega de Verificar el
estudios, cumplimiento de
informes, planos, ||Rechazo de las
memorias de productos, especificaciones
célculo y demés  [[requerimientos tecnicas y corregir
12 ||Especifico||Calidad productos que no||de correccion y  ||Media Alto Alto  {loportunamente  ||Contratista
cumplan las retrasos en el los productos que
especificaciones ||recibo a presenten
técnicas o las satisfaccion. inconsistencias o
condiciones deficiencias.
contractuales.
[ ] Designar
Demoras de la 0 orﬁmamente al
Entidad en la SE ervisor
revision, Afectacion del pervisory
o establecer
formulacion de  ||cronograma y Y——
13 ||General  ||Administrativo||observaciones o ||retrasos enel  ||Media Medio (|Medio P Entidad
B . razonables para
aprobacion de  ||cierre o
la revision y
los productos contractual. -
formulacion de
entregados por el .
; observaciones a
contratista.
los productos.
[ ] Darios, pérdida o Disponer de
indisponibilidad equipos de
de equipos Retrasos en los respaldo y
tecnologicos y  ||trabajos de adoptar medidas
. " herramientas mpo , ' ) mantenimiento ;
14 ||Especifico||Operacional n?e 5 Aoy . Baja Medio ||Bajo e : 2 Contratista
requeridas para ||procesamiento preventivo y
los de los datos proteccion de los
levantamientos y ||técnicos. instrumentos de
procesamiento trabajo.
g de informacion.
Ocurrencia de Informar
eventos oportunamente la
imprevisibles, L ocurrencia del
L Suspension, .
irresistibles y evento, acreditar )
retraso o , . _||Compartido,
Fuerza mayor BXIEOS Qe imposibilidad de A segun la
15 ||General y. imposibiliten P } Baja Alto Medio| |y adoptar las 9
0 caso fortuito continuar con la ) causay sus
temporal o S medidas
o ejecucion i efectos
definitivamente la necesarias para
P contractual. s
ejecucion de las mitigar sus
actividades efectos.
contractuales.
[ 5. FUENTES DE INFORMACION
e www.dane.gov.co
°®  WWW.sic.gov.co
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e www.dnp.
e www.presidencia.gov.co

0ov.Co

e www.archivogeneral.gov.co

e https://lwww.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento

e https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico

e www.colombiacompra.gov.co

e www.colombiacompra.gov.co/manuales

e www.siaobserva.auditoria.gov.co/

e https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiMGY4MWZmZmUINGJIYy00YTBILTgzYmYtZGE2NGRkZDA1Y TJlliw

idCI61jdiMDkwNDFILTIONTEtNDIKMCO04Y 2IxL Tc6ZDVIM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection1

7ad17361e56dd6a009¢c

RESPONSABLES

T Qe

RIDN IGUEZ RESTREPO

HUEJE

ESPECIALISTA.

S Ccr Planeacion eInfraestructura
PENDENCIA - FUNCIONARIO, CONTRATISTA O ASESOR - PROFESIONU |  vo.
ALCANCE NOMBRE oHCIO o
SEC. PLANEACION E INFRAESTRUCTURA - CONTRATISTA PROFESIONALEN {
Proyecto DIANA AYALA SALAZA7{ CONTADURIA PUBLICA \\ﬂ
R JHON EDWAR ROM@O SEC. PLANEACION E INFRAESTRUCTURA - CONTRATISTA - ING. ’

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales
vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma de quien suscribe.
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