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CONVENIC INTERADMINISTRATIVO No. CELEBRADO ENTRE EL

DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER).

Entre EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER identificado con Nit. 890.201.235-6, a través de JESICA JULIANA
MENDOZA RAMIREZ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadania nimero 1.098.733.575 de
Bucaramanga /Santander, actuando en su calidad de Secretaria de Infraestructura Departamental, nombrada por el
Sefior Gobernador dei Departamento de Santander mediante Decreto departamental No. 0006 del 01 de enero
de 2024, posesionada mediante acta No. 005 de 01 de enero de 2024, actuando en desarrollo de sus funciones
y en uso de las facultades delegadas por el Gobernador del Departamento mediante decreto departamental No.
0041 de 30 de enero de 2025, quien para los efectos de este convenio se denominara EL DEPARTAMENTO, v
por ofra, el MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER), con Nit 800.099.829-6, representado
por OSCAR MAURICIO SANMIGUEL RODRIGUEZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania
ndmero C.C. 91.045.239 expedida en San Vicente de Chucuri, Santander, en su calidad de Alcalde y
Representante Legal del municipio de conformidad con el Acta de posesion protocolizada mediante Escritura
Pdblica No. 841 del veintisiete (27) de diciembre de 2023 en la Notaria Unica del Circulo de San Vicente de
Chucuri, en ejercicio actual del cargo y facultado conforme lo dispone el literal b} def numeral 3 del articulo 11 de
la Ley 80 de 1993, quien afima no encontrarse incurso en inhabilidades e incompatibilidades de conformidad con
la Ley 80 de 1993, y quien para efectos del presente documento se denominara EL MUNICIPIO; hemos acordado
celebrar el presente convenio inferadministrafivo, gue se regird por las siguientes cldusulas, previas estas
CONSIDERACIONES: A) Que dentro del actual marco constitucional, art. 298, los Departamentos ejercen una
importante funcidén de coordinacion y complementariedad de fa accién municipat. B) Que dentro def plan de
desarrollo del DEPARTAMENTO se le concede especial importancia al MUNICIPIO como célula ejecutora de su
progreso y en este sentido el Gobiernc Departamental debe participar en la ejecucion de programas que entrafian
pragreso econdmico y social. €) Que en desarrollo de las atribuciones conferidas por el inciso 2 del articulo 305
de fa Constitucién Politica de Colombia, se hace necesaria la gestidn y promocién integral del ferritorio
departamental. D) Que El proyecto se encuentra inscrito, registrade y viabilizado en e} Banco de programas y
proyectos de inversion det Departamento, tal como consta en el Certificado de actualizacion y/o registro del Banco
de Proyectos del departamento de Santander de fecha del 07 de julio de 2028 con SSEPI No.20260680000048 y
BPIN No0.202600000015894; el cual se encuentra acorde con el Plan de Desarrolle Departamental “Es tiempo de
Santander 2024 — 2027" E)- Que existe disponibilidad presupuestal para atender el aporte del DEPARTAMENTO
segun consta en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 25002698, 26002699 y 26002700 del 15 de
sepliembre de 2026, expedidos por la Direccion Técnica de Presupuesto de la Secretarla de Hacienda
Departamental. F)- Que existe informe de conveniencia y oporfunidad, suscrito por el Jefe de la Oficina Gestora,
donde se exponen los motivos por los cuales se debe proceder a realizar la presente contratacion. G)- Que existe
constancia de convocatoria a las veedurias ciudadanas realizada por la Oficina Gestora. H)- El Departamento de
Santander, junto con la Administracién Municipal de San Vicente de Chucuri, en el marce de sus competencias
constitucionales v legales, tiene la responsabilidad de promover y garantizar condiciones adecuadas de la
infraestructura deportiva departamenial ¢ municipal. En cumplimiento de este compromiso, se han adelantado
acciones orientadas a identificar y atender las necesidades de infraestructura deportiva del Municipio,
particularmente las relacionadas con la CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y ADECUACION DEL
POLIDEPORTIVO DEL CORREGIMIENTO YARIMA DEL MUNICIPIQ DE SAN VICENTE DE CHUCURI. I}- Por
lo anterior, el proyecto “CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO DEL
CORREGIMIENTO YARIMA DEL MUNICIPIO DE $AN VICENTE DE CHUCURI" responde a una necesidad
prioritaria. Su propdsito es garantizar espacios seguros, inclusivos y funcionales que permitan el cumplimienio del
derecho a la recreacion y el deporte. La aliernativa seleccionada, sustentada en la MGA WEB, contempla la
construccion y adecuacion de un polideportivo. J) Se aclara que, a [a fecha de formulacién del presente estudio,
se encuentra formulado vy aprobado el nuevo Plan de Desarrollo Departamental “Es tiempo de Santander” 2024-
2027 mediante ordenanza No.007 del 31 de mayo de 2024, en la que se logra apreciar articulacion con el presente
proceso de contratacion. K) Que para lograr los fines propuestos, se requiere la realizacidn de las acciones de
construccion de una infraestructura deportiva en el municipio de San Vicente de Chucurf objeto del convenio en
el municipio, ya gue con esie proyecto se podra garantizar el derecho a la recreacién y el deporte y satisfacer el
interés general. L) que el proyecto busca dar cumplimento al Plan de Desarroilo Departamental “Es tiempo de
Santander” 2024-2027 adoptado mediante ordenanza No 007 del 31 de mayo de 2024. En consideracidn de lo
anterior, [as partes pactan las siguientes CLAUSULAS: PRIMERA- OBJETO: El objeto del presente convenio
es “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO
DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURi PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO DEL
CORREGIMIENTO YARIMA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI” El alcance corresponde a las
especificaciones técnicas de construccidn corresponden a las contenidas en el proyecto aprobado por la
Secretaria de Planeacion Departamental y de conformidad con el siguiente presupuesto de cantidades y precios
unitarios aproximadas y con las condiciones establecidas en los estudios y documentos previos los cuales hacen
parte integral del presente convenio, asi:

Construccwn de Cubijerta y Adecuacidn’ Po[tdepomvo en el Correglmlento Yarima del Municipio de San Vicente de Chucuri

TEM [ DESCR[PCION iumn | CANT. i _VRUNITARIO_ .i VRPARCIAL -
e : T PRELIMINARES .. i e T
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1.4 Cerramiento provisional ( contorno de zona de trabajo) ML 147.31 $27,951.00 $4,117,462.00
1.2 Localizacidén y Replanteo M2 1,137.46 $6,538.00 57,437,851.00
1.3 Campamente (Area min. 25 00 M2) UND 1.00 $3.972,334.00 $3,872,334.00
1.4 | Valia informativa (1.5 m x 3.8 m) UND 1.00 $3,584,993.00 $3,584,999.00
1.5 Desmonte de luminarias existentes UND 2.00 $95,826.00 $191,852.00
1.6 Desmonte de arcos de juego UND 2.00 $73,845.00 $147.880.00
1.7 | Desmonie de modulos de cerramiento ML 22.00 $40,845.00 $900,7€0.00
18 ng:izggor)ehrc de escombros y sobrantes {al botadero M3 179.16 $92.911.00 $16,645,935.00
1.8 | Tala de @rbeles tipo 1lIl < 5 m vy eliminacion de raices UND 1.00 $102,300.00 $102,300.00
1.10 | Demolicion de estrucituras en concrefo simple { bancas) M3 0.35 $234,609.00 $82,113.00
1.11 | Desmonte malia en hilo existenie costado detrds de porteria ML 20.11 $33,000.00 $663,630.00
1.42 | Desmonte de cublerta y estructura M2 98.70 $90,729.00 $8,854,852.00
1.43 Demohcxon de Estructuras en Concreto reforzado M3 84.56 $441 ,593.00 $37,338,806.00
e Subtotal L T e e : 1. $84,141,004.00

R R SIS i MOVIMIENTOS DETIERRA s iy S e e
2.1 Excavacion manual en material comun M3 94.05 $1 19 999 00 $11,285,906.00
28. 44 $236 925 a0 $6,738,147.00

Relleno compactado con materlal de prestarrso

Subtotal -

ESTRUCTURAS EN CONCRETO ACEROS FRiSOS Y MAMPDSTERIA

- -$18,024,053.00

Concreto cmlopeo (60% CDNCRETO SIMPLE FC 210K/Cm2)

~§13.956,655.00

seguridad, acabade en pintura electrostatica. Incluye
acrilicos,canaletas, bormera de conexiones, cableado, conectores,
sefalizacion RETIE.

. M3 18.62 $75?,?63_DD !
3.2 | Concreto pobre para solados e= 0 a 0,5cm M2 56.88 $47.779.00 $2,717,8670.00
3.3 Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 para zzpatas M3 18.12 $1,136,201.00 $20,587,962.00
a4 \C/:;;r;t;reto simple f'c = 210 K/Cm2 a la vista para Pedestales y/o M3 27.79 $1,542,234 60 $42,85% 767.00
3.5 Acero de refuerzo {(estructura) KG 8,262.80 $13,451.00 $111,142,881.00
Suministro e instalacién de estructura metélica para cubierta
38 {incluye anclajes,correas, angulos, platinas, tensores) KG 21,206.78 $33,116.00 $702,263,664.00
37 (S;télrgimsslggcimstalacaon de teja Standing Seam Calibre 26 mm, M2 768.00 $229,245.00 $176,060,160.00
3.8 Piaca de contrapiso e=0.15m - f¢ 3000 psi M3 82.16 $800,143.00 $73,741,179.00
o : o R i L = Subtotal | - $1,143,381,938.00
S [ R SRR s e g Dol e e 5 LIRBANISMO:
4.1 Suministro e instalacion de Contenedor de Basura UND 1.0C $2,134,399.00 $2,134,360.00
4.2 | Suministro de malla para argo UND 2.00 $438,403.00 $876,806.00
4.3 Suministro de mzlla para baloncesto UND 2.00 $87,913.00 $175,826.00
Suministro e instalacidn de médulos de cerramiento er: malla
4.4 | eslabonada calibre 12 - con marco en Angulo de 1/2" x 3/16" - M2 60.50 $206,346.00 $12,483,833.00
Dimensiones: 2.20 x 2.75m
Suministro e instalacion de medulc de cerramiento varilia lisa 12
4.5 [ mm - con marco en Angulo de 1/2 * 3/16" ( detras de arcos) - M2 27.54 $362,488.00 $8,882,820.00
Dimensiones: 2.20 x 2.75m
4.6 | Siembra de durantas UND 79.00 $11,568.00 $613,714.00
47 lezzziﬁzg: e instalacion de maddulos de cerramiento en malla M2 149 64 §77,385.00 §11,581,086.00
4.8 | Adecuacion instalacion de arcos multiples UND 2.00 $514,672.00 $1,029,344.00
4.9 Mantenimiento en muros fipo Hollman muro bajo de cemramiento M2 69.69 $58,585.00 $4,083,486.00
4,10 | Pintura Naranja en cancha y colores M2 60.05 $84,524.00 $5,676,166.00
4.11 | Pintura Amarilla en cancha y colores M2 98.55 $94,524.00 $9,315,340.00
4.12 | Pintura Verde en cancha y colores y graderia) M2 284.45 $94,524.00 $26,887,352.00
4.13 | Pinfurg en esmalte ( para estruciura cubierta) gris ML 288.65 $28,170.00 $8,131,271.00
4.14 g;r:?arcac:on de lineas reglamentarias para cancha Pinfura ML 21863 $31,603.00 $6,909,364.00
4.15 | Malla de nailon para cemramiento { sobre cerrmmiento ) M2 269.40 $49,036.00 $13,210,298.00
Aseo y limpieza de la obra M2 1,137.10 $3,720.00 $4,230,012.00
Subtotal - $117,622,217.00
i -DISENO ELECTRIGO S e
Suministro e Instalacion de ducto PVC 3/4 ML 36.50 $50, 779 00 $1,853,434.00
Suministro e instalacion de caia de Inspeccion en Concreto Dim (
5.2 52 x 52 x 80 ) cms - Tapa en Angulo de Hierro de 2" x 1/4". UND 2.00 $1,710,288.C0 $3,420,595.00
Marco segun disefio .
5.3 Surnulnstr.n e instalacion de du_cto IMC 1" X 6 mincluye acrilice de UND 1.00 $1,100,063.00 $1,100,063.00
sefializacion y demas accesarics
Suministro e Instalacion de ducto PVC 1 " para cable antifraude
5.4 en terreno natural ML 12.00 $55,632.00 $668,304.00
5.5 Suminisiro e instalacion de ducte EMT 1x3/4 ML 172.00 $207,224.00 $35,642,528.00
5.6 | Suministro e instalacion de varilla de puesta a tierra 2,4 m x 5/8" UND 2.00 $1,181,612.00 $2,363,224.00
Suministro e instalacion de cable de cobre forrado 3#10 AWG-
5.7 aislamiento THW ML 22500 $63,113.00 $14,200,425.00
Suminisiro e instalacicn de Kit de empalme en gel para baja
58 tensidn de 1472 UND 3.00 $290,065.00 $870,195.00
Surninistro ¢ Instalacion de Luminaria circular 100 w con
5.9 cerdificacién retilap, segun disefio de ilurinacion o similar UND 17.00 $1,654,836.00 $28,132,212.00
Surinistro e instalacién de gabinete metalice tipo extericr
120x100x40 cm para 1 medidor trifilar, construido en lamina cold
5,10 rolied C16, 4 compartimentos, dos puertas con chapa de UND 100 $15,105,087.00 $15,105,087.00
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Surministra e instalacién de Luminaria tipo alumbrado publico 50 w
5.1 con certificacién retilap, segin disefio de iluminacién o similar UND 2.00 $1,295,408.00 $2,580,816.00
5.12 Suministro e instalacion de Reflector cuadrado 50 w can UND 3.00 $670,964.00 $2,012,892.00

certificacién retilap, segln disefio de iluminacién o similar
Suministro e Instalacién de poste 5 m cilindrice ¢ cuadrado con
5.13 | canastilla de cimentacion con certificacion retilap, segin disefio UND 2.00 $2,930,423.00 $5,860,846.00
de iluminacién o similar

5.14 Suministro e instalacion de ducto IMC 3/4" X 6 m incluye grapa

de sujecion. UND 2.00 $702,816.00 $1,405,632.00
- Suministre e instalacion de acometida Antifraude
5.15 2#8+1#8+1#8CU (FENT) ML 23.00 $145,789.00 $3,353,147.00
5.18 Suministre g instalacion obra civil en ladrille holiman para

empotrar gabinete (TAB-GEN) segln disefio electrico. UND 1.00 $3,035,529.00 $3,035,529.00

-Subtetal | - .§ 121,614,930.00

- | DISENG DE AGUAS LLUVIAS Y ALCANTARILLADG . T B
Canaleta rectangular 0.20x0.20 m, L=30.90 m M 61 $184,720.00

$17.415,696.00

Bajanies en Tuberia PVC &4" M 22.20 $94,075.00 $2,088,465.00
Ccde 45° PVC 4" UND 16.00 $38,610.00 $617,760.00
Carcamos C35 M 53.40 $581,703.00 $37,513,870.00
Caja de inspeccion Tipo 1, (0.80X1.10X1.10) UND 1.00 $2,514,264.00 $2,514,264.00
Caja de inspeccion Tipe 2, (0.80X1.10X1.10) UND 1.00 $2,5614,264.00 $2,514,264.00
Caja de inspeccion Tipo 3, (0.80X1.10X1.72) UND 1.00 $2,824 157.00 $2,824,157.00
Tuberia PVC @10" M 8.00 $354.,408.00 $2,126,448.00
Tuberia ranurada en PVC &10" M 47.00 $418,820.00 $19,731,540.00
Excavaci¢n para zanja de infiltracidn (descarga de escorrentia) M3 303.62 $420,765.00 $127.752,669.00
Material granular @1/4" M3 36.63 $143,872.00 $5,273,694.00
Material granular £3/8" M3 109.88 $183,817.00 $18,000,212.00
Suelo compaciado M3 43.85 $66,403.00 $2,918,412.00
Revegetalizacidn con semilla y/o cesped M2 146.50 $42,364.00 $6,206,326.00

Geotextil no tejido (150-210 gr) M2 399.80 $21,368.00 $8,542,926.00
e L e TR -.-Subtotal | -5 250,040,803,00

TOTAL COSTO DIRECTQ | $1,734,824 94500

ADMINISTRACION 29.0% $503,099,234.00

IMPREVISTOS 1.0% $17,348,249.00

UTILIDAD 5.0% $86,741,247.00

LICENCIA DE CONSTRUCCICN (PRIMERA ACTIVIDAD A DESARROLLAR) $7,000,000.00
CERTIFICACION RETIE $8,508,0600.00

Plan de Manejo Ambiental $13,500,600.00

sy COSTO TOTAL OBRA - $2,371,013,675.00

interventoria | $125,254 435.32

[ S TOTALPROYECTO o] $2,496,268,110.32.

Que de acuerdo con lo anterior, debe intervenirse la infraestruciura Deportiva de conformidad con proyecto de
inversion presentado por el Municipio al Departamento. PARAGRAFO PRIMERO: Es asi que, el Departamento
de Santander suminisirara los recursos al municipic, y este Ultimo debera adelantar la contratacién de fas obras
e interventoria correspondientes. PARAGRAFQO SEGUNDO: las mencionadas actividades son estimativas,
pudiendo el Municipio mediante mayores o0 menocres cantidades e item no previstos, ejecutar las correspondientes
que sean necesarias de conformidad con el estado de la infraestructura; situacién que previamente debera ser
informado al Departamento para su aprobacion. PARAGRAFQ TERCERQC: Las mayores o menores cantidades
de obra y/o items no previstos aprobados dentro de la ejecucidon del Contrato de obra que superen el valor
aportado por parte del Departamento de Santander seran asumides por el Municipio. SEGUNDA- VALOR Y
FORMA DE DESEMBOLSO : Paratodos los efectos legales y fiscales ef valor del presente convenio es de DOS
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ
PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS MCTE. ($ 2.486.268.110,32) de los cuales el Departamenio aportara
POS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO
DIEZ PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS MCTE. ($ 2.496.268.110,32). Por su parte, el MUNICIPIO
aportara la gestion necesaria para adelantar los pracesos de confratacion requeridos para la gjecucion de la obra
y la interventoria correspondiente. Asi mismo, ejercera las labores de supervision y seguimiento necesarias para
garantizar |a correcta ejecucion de los recursos previsios en el presente convenio, asi como tedas las obligaciones
generales y especificas establecidas en el presente convenio v las derivadas de los estudios v documentos
prevics. TERCERA-, DESEMBOLSO DE LOS APORTES: El DEPARTAMENTO DE SANTANDER pondra a
disposicién la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA
Y OCHO MIL CIENTO DIEZ PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS MCTE. (8 2.496.268.110,32) dirigidos
exclusivamente a la contratacion de las obras e interventoria, enrmarcadas en el proyecto de inversidn objeto del
convenio; que serdn transferidos AL MUNICIPIO en su totalidad a la cuenta especial creada por este una vez sea
certificada la creacion de dicha cuenta, y una vez verificados los requisitos de ejecucién de que trata el inciso 2do
del articulo 41 de la ley 80 de 1993 modificado por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 PARAGRAFO PRIMERO
CUENTA ESPECIAL: El DEPARTAMENTO depositara los fondos que constituyen el presente convenio
aportados por cada parte en una cuenta especial (de ahorros) en una enfidad financiera reconocida por la
Superintendencia Financiera, que cuente con exencién de Gravamenes Tributarios al tenor del Articulo 22 del
Estatuto tributario (Decrefo Ley 624 de 1289); que abrirda el MUNICIPIO a nombre del objeto del convenio, de la
cual tendra la obligacidn de informar al DEPARTAMENTO. Esta cuenta serd manegjada por el MUNICIPIO.
PARAGRAFO SEGUNDO: El valor del presente convenio envuelve todos los costos directos e indirectos,
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honorarios v dem&s que implique la cabal ejecucién del objeto contratado. PARAGRAFO TERCERO: Los
desembolsos a los cuales se obliga ELL DEPARTAMENTO estaran sujetos a la apropiacion presupuestal
respectiva y a la disponibilidad de caja acorde con el Programa Anual Mensualizado de Caja P.A.C. PARAGRAFO
CUARTO: Las partes contratantes declaran que en caso de que el valor del presente convenio no cubra la
gjecucion de todo el objeto y requiera adicionarse, el MUNICIPIO gestionara los recursos necesarios para su
finalizacion a satisfaccién. PARAGRAFQO QUINTO: Conforme el principio de anualidad destacado en el articulo
141 del Decreto 111 de 1996 —~ Estatuto Organico del Presupuesto en congruencia con las disposiciones de la
Corte Constitucional que en Sentencia C-337 de 1993, sostuvo: “Los principios consagrados en el Estatuto
Organico de Presupuesto son precedentes que condicionan la validez del proceso presupuestal, de manera que,
al no ser tenidos en cuenta, vician la legifimidad del mismo. No son simples requisitos, sino pautas determinadas
por la ley organica y determinantes de la ley anual de presupuesto?®, el giro de los aportes se realizaran en la
presente vigencia fiscal 2026 de acuerde con las condiciones y formas pactadas por [as partes y hasta antes del
31 de diciembre de 2026 {prima esta ultima condicién)} so pena de vencer la disponibilidad presupuestal — CDP.
CUARTA~. CUENTA ESPECIAL: El DEPARTAMENTO depositara los fondos que constituyen el presente
convenio aportados por cada parte en una cuents especial que abrird para el efecto EL MUNICIPIO en una entidad
bancaria, a nombre del objeto del convenio, de la cual tendra la obligacion de informar al DEPARTAMENTO. Esta
cuenta serd manejada por el MUNICIPIO. QUINTA-PLAZO. El convenio tendra un plazo de ejecucién de SIETE
(7} MESES, contado a pariir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los reguisitos de
perfeccionamienio y ejecucion previstos en el articulo 41 de ia Ley 80 de 1983. Dentro de este plazo, el
MUNICIPIO deberd incorporar los recursos a su presupuesto; adelantar los procesos de seleccidn; celebrar,
legalizar y ejecutar los contratos derivados de obra e inferventoria; recibir las obras del escenario deportivo;
efectuar el cierre de los contratos derivados; y presentar al DEPARTAMENTO el informe final técnico,
administrativo y financiero del convenio. Para efectos de planeacidon y seguimiento, el plazo se dis{ribuird de la
sigulente manera: a. Hasta tres (3) meses para la incorporacion de los recursos al presupuesto municipal y para
adelantar los procesos de seleccidn, adjudicacion, celebracién, legalizacion y cumplimiento de los requisitos de
gjecucion de los contratos derivados de cbra e interventoria; b. Tres (3) meses para la ejecucion de las obras en
el escenario deportivo, asi como de la respectiva interventoria, contados a partir de la suscripcion de las
correspondientes actas de inicio y de conformidad con el cronograma técnico aprobado; y c. Hasta un (1) mes
para el recibc de las obras en el escenario deporiivo; 12 reaiizacion de las correcciones o ajustes que resulten
necesarios; ¢l cierre de los contratos derivados; la consolidacion del balance técnico y financiero; el reintegro de
los saldos y rendimienios financieros a que haya lugar; y la preseniacion del informe final del convenio. La
gjecucion de las obras no podra iniciarse sin que el contrato de interventoria se encuentre perfeccionado, con sus
requisitos de ejecucidén cumplidos y con el acta de inicio suscrita. El plazo de la interventoria debera comprender,
como minimo, el plazo de ejecucidn de la obra vy las actividades necesarias para su recibo, verificacién y cierre.
La distribucién sefialada constituye una herramientz de planeacién y seguimiento y no autoriza fa ampliacién
autormnatica del plazo del convenio. Cualquier circunstancia que pueda afectar |1z terminacién del proyecto dentro
de los Siete (7) meses debera ser informada opertunamente al DEPARTAMENTO DE SANTANDER. Cuando
resuite procedente modificar el plazo, la correspondiente modificacion debera estar debidamente justificada y ser
formalizada por escrito por las partes antes de su vencimiento. PARAGRAFO PRIMERO. Acta de inicio: En el
acta de inicio se dejara constancia, como minimo, de la fecha de suscripgion, la fecha de inicio, el plazo y 12 fecha
prevista de terminacién del convenio, su valor, la aprobacién de [as garantias, la designacion de [os supervisores
y los demas aspectos necesarios para el comienzc de su ejecucién. SEXTA-. DIFERENCIAS DE
INTERPRETACION: las diferencias de interpretacién que se presenten entre el DEPARTAMENTO vy el
MUNICIPIO, seran dirimidas por la Secretaria de Infraestruciura del Departamento y su equipo de trabajo.
SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. - A. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO El municipio tiene las
siguientes obligaciones: - Obligaciones de caracter generai: 1) Cumplir a cabalidad con el objeto del convenio,
gjecutande las actividades, v las especificaciones que hacen parte del estudio previo, con sujecién a los precios
estipulados v dentro del plazo establecido. 2) Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a
causarse por la celebracidn, ejecucion y liguidacién del convenio. 3) Informar oportunamente al
DEPARTAMENTO sobre eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del convenio y
del contrato que se derive de este. 4) Designar un supervisor por parte del MUNICIPIO, para efectuar la vigilancia
del convenio y del contrato ¢ contratos que se deriven de este.  5) Cumplir con la totalidad de los alcances
descritos en fa invitacion y sus anexos. 6} Obrar con lealtad y buena fe en las distintas efapas contraciuales,
evitando dilaciones y entrabamientos. 7) No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes aclien por fuera de la
ley con el fin de hacer u omitir algun hecho. 8) Suscribir las modificacicnes que las partes consideren pertinenies
para el cabal cumplimiento del objeto del convenio interadministrativo. @) Mantener la reserva profesional sobre
la informacién que le sea suministrada para el desamrollo del objeto del convenio. 10} Celebrar comités técnicos
de seguimiento a la ejecucion del convenio interadministrativo.  11) Las demas que por Ley o contrato le
corrgspondan. - Obligaciones especificas: 1) Destinar los recursos transferidos estrictamente para el
cumplimiento del objeto convenido.  2) Abrir y mantener una cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los

I ARTICULO 14. ANUALIDAD, EI afio fiscal comienza el To. de enero y termina ei 31 de diciembre de cada afo. Después det 31 de diciembre no
podrén asumirse compromisos con sarge a las apropiaciones dei afio fiscal que se cierra en esa fechza y los saldos de apropiacion ne afectados por
compromisos caducaran sin excepcion (Ley 38/88, articulo 10)"

2 Sentencla C-337 de 1993. Corte Constitucional. RET. Exp. D-296. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 18 de agoste de 1993,
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recursos aportados por el DEPARTAMENTO, en una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de
Colombia. La cuenta no podra utilizarse para operaciones diferentes al objeto del convenio ni mezclarse con otros
recursos del MUNICIFIO. Antes del desembolso se debera aportar la certificacion bancaria correspondiente. 3)
Incorporar al presupuesto del MUNICIPIO los recursos aportados por el DEPARTAMENTO y remitir al supervisor
del convenio los actos y registros presupuestales que acrediten dicha incorporacion, antes de iniciar su utilizacion.
4) Realizar los pagos de los contratos derivados Unicamente cuando cuenten con la aprobacion de la interventorfa
y del supervisor municipal competente y con la verificacién del cumplimiento de los requisitos presupusstales vy
contractuales. Previamente al giro, el MUNICIPIO debera obtener la no objecion del supervisor departamental y
el visto bueno del Secretario de Infraestructura, exciusivamente para verificar la destinacién de los recursos
aportados por el DEPARTAMENTO. Esta verificacién no sustituira las responsabilidades del MUNICIPIO, del
interventor ni del ordenador del gasto municipal. 5) Lievar una contabilidad separada de todos los recursos
entregados para la ejecucién del presente proyecto, manteniendo sus libros a entera disposicion de los
funcionarios investigadores, del Departamento y del Municipio, cuando lo requieran. B6) Enviar al
DEPARTAMENTC durante los primeros quince (15) dias de cada mes, copia de los extractos bancarios de la
cuenta del proyecto, del libro de bancos y de los comprobanies de page generados durante el respectivo periodo,
7) Estructurar y adelantar, de manera auténoma y bajo su responsabilidad, los procesos de seleccion requeridos
para contratar la obra y la interventoria, aplicando la modalidad correspendiente, los documentos tipe obligatorios
vigentes para infraestructura social, las disposiciones del Estatuto General de Contratacién y su publicacion
integral en la plataforma SECOP. 8) El MUNICIPIO respondera por Iz planeacion, estructuracion, evaluacion,
adjudicacién, celebracién, legalizacion, ejecucién, modificacion, seguimiento, terminacién y liquidacion de los
contratos derivados, asi como por las decisionas, actuaciones u omisiones que le sean imputables. 8) Garantizar
al DEPARTAMENTC y a la ejecucién del convenio la disponibilidad material y legal del predio en el cual se
desarrollaran fas obras que por este acuerdo de voluntades entre entidades pablicas se suscribe. 10} Designar
el supervisor del contrate de interventoria y gjercer el control administrativo y financiero del contrato de obra. El
seguimiento técnico de ia obra sera realizade por la interventoria contratada, sin perjuicio de las funciones del
supervisor municipal y de la supervisién que ejerza el DEPARTAMENTQ sobre el convenio. 11) Garantizar el
cumplimiento del alcance contratado, de acuerdo con las especificacionas técnicas sefialadas en los estudios
orevios y en el proyecto aprobado por el DEPARTAMENTO. 12) Ajustar los presupuestos a formato de
documento tipo, segin corresponda. 13) Determinar el equipo ejecutor y/o el personal clave evaluable de los
contratos derivados segin considere técnicamente pertinente, razonable y proporcional. 14) Estructurar
adecuadas y completas obligaciones para los gjecutores, que sean dirigidas al integral cumplimiento del objeto
contractual.  15) Exigir, aprobar, verificar y mantener vigentes [as garantias correspondientes a los contratos
derivados de obra e inferventoria, de acuerdo con los riesgos y obligaciones de cada contrate, y remitir copia de
estas al supervisor departamental. Presentar informes mensuzles al Departamento sobre la ejecucion de los
recursos. 16} Dar los respectivos creditos al DEPARTAMENTO. 17) Hacer un archivo del proyecto, mantenerlo
actualizado vy a disposicion del MUNICIPIO y el DEPARTAMENTO. 18} Comunicar al supervisor del Convenio
por parte del DEPARTAMENTO de cualquier situacion que afecte la normal ejecucion del convenio, debe
realizarse de manera escrita. 18} Suministrar oportunamente al supervisor del convenio por parte del
DEPARTAMENTO, la informacién que le permita verificar el cumplimienio de este.  20) De conformidad con le
establecido en el articulo 50 de ley 789 de 2002, v la [ey 828 de 2003, debe cumplir con el pago de los aportes
de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensacién Familiar, durante los tltimos seis (6)
meses antericres a la celebracion del presente confrato, mediante certificacion expedida por el Revisor Fiscal o
por el representante legal, segtin el caso. 21} Serdn de propiedad del Departamento los resultados de los
estudios, investigaciones y en general los informes vy trabajos realizados para cumplir el cbjeto de este convenio.
El municipio no pedra hacer usc de los mismos para fines diferentes a los del trabajo misme, sin autorizacion
previa, expresa y escrita del depariamento. EI Municipio puede hacer uso y difusion de los resultadas, informes y
documentos, v en general de los productos que se generen en desarrollo y ejecucién del presente convenio,
siempre y cuando con ello no se afecte la confidencialidad de que trata el presente convenio y se haya obtenido
previamente autorizacién del DEPARTAMENTO. 22) Reintegrar al DEPARTAMENTO los recursos no
comprometidos, no elecutados, ejecutados en destinaciones diferentes, los saldos resultantes de 1a iquidacion y
los rendimientos financieros que correspondan, dentro del término establecido en el convenio. 23) Convocar las
veedurias del MUNICIPIO para el cumplimiento del convenio. 24) Guardar observancia de los ductos y redes de
energia, acueducto, teléfono, alcantarillado, gasoducios y demas que puedan llegar a ser afectades en la
gjecucion del convenio, siendo responsable por los eventuales dafios que puedan presentarse.  25) Tramitar los
permisos que llegue a requerir para desarrollar el objeto del convenio. 28) Coordinar los horarios de uso y
transitabilidad para lz circulacion de personas y vehiculos por las vias a utilizar para el transporte de materiales y
en general las que resulten afectadas directa o indirectamente por la gjecucién del proyecto. 27} Mantener
despejadas las vias en los sitios donde se desarrollaran tas actividades, dejandolas libres de escombros o
sobrantes, los cuales deberan retirarse y colocarse en un botadero o centro de disposicion de residuos autorizado,
por fuera de la carretera y manteniendo de manera permanente la sefializacién preventiva tanto de dia como de
noche. 28) Asumir la responsabilidad exclusiva por todo dafic que se cause a bienes, al personal que sea
dispuesto en la ejecucion, y a terceras,  29) El MUNICIPIO adoptara todas las normas de seguridad industrial y
ocupacional para la ejecucion de las actividades, especialmente en: 1) elementos de seguridad industrial para
obreros y personal operativo. [i} manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y demas elementos
utilizados para cumplir el objeto; iif) Demas acciones dando aplicacion a las normas de salud y seguridad industrial
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vigentes. 30) El Municipio debera realizar permanente socializacion de los trabajos por los diferenies medios de
comunicacién radial, escrito o virtual de amplia difusidn, con el fin de evitar iraumatismos. 34} Cumplir y hacer
cumplir las obligaciones en materia de Seguridad Social y aportes parafiscales. 32) Aportar al expediente
contractusl los documentos que acrediten la titularidad y disponibilidad juridica y material del predio destinado a
la gjecucién del proyecto y efectuar su entrega mediante acta. El Municipio debera garantizar que el inmueble
permanezca disponible durante foda la ejecucién de |a obra, libre de ocupaciones, controversias, limitaciones o
circunstancias juridicas y materiales que impidan o afecten su intervencion, y asumira la gestion y solucion de las
situaciones relacionadas con el predio que puedan incidir en el cumplimiente del objeto convenido. lgualmente,
debera abstenerse de enajenarlo, gravarlo, cederio 0 modificar su destinacién durante la ejecucion del convenio
y garantizar que la infraestructura construida se destine permanentemente al funcionamiento del escenario
deportivo.  33) Recibir la infraesiructura, incorporarla a sus activos y asumir su administracion, operacion,
conservacion y mantenimiento, garantizando su destinacién permanente a! funcionamiento del escenario
deportivo vy !a sostenibilidad de la inversién. 34) EI MUNICIPIO, previo al inicio de los procesos de seleccion de
obra e interventoria derivados del presente convenio, realizara la revisién integral del proyecto, con ef propgsito
de proponer ajustes © modificaciones juridica, financiera y técnicamente justificadas, cuande a ello hubiere lugar.
35) Las demas actividades que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. - Obligaciones de
informacion. 1} Presentar tanfo los informes requeridos por el supervisor en cualquier momento, como informes
mensuales de avance de actividades el cual debe ser presentados al Departamento dentro de los cince (05) dias
habiles a partir del inicio de cada mes, que contendran un resumen de gjecucién donde incorporard los anexos
pertinentes y necesarios. 2) Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la Supervision y contener: »
Resumen de actividades y desarrolic de iz ejecucién del contrato productoc del convenio. « Documentos
confractuales y preccniractuales. - Documentacion técnica. « comprobanies de egresos y demas informacion que
acredite ta-gjecucion integral. En el casc de incumplir en la entrega de infermacion, el municipio deberd asumir
las sanciocnes que se estimen pertinentes. B. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO. 1) Efectuar el aporte
financiero establecido en el convenio y realizar fos desembolsos en la forma, opertunidad y condiciones pactadas,
de acuerdo con la disponibilidad presupuestal. 2) Verificar, antes de cada desembolso, el cumplimiento de los
requisitos establecidos para la respectiva stapa, incluyendo, segin corresponda, la apertura de la cuenta bancaria
exclusiva, [a incorporacién de los recursos al presupuesto municipal, la acreditacion de la disponibilidad juridica
y material del predio, la vigencia de las garantias, la documentacidn técnica y presupuestal y la legalizacién de
los contratos derivados. 3} Designar al supervisor del convenio y comunicar oportunamente esta designacion al
MUNICIPIO. 4) Ejercer la supervisidn técnica, administrativa, juridica y financiera del convenio, efectuar
seguimiento a la destinacién de los recurses aportados y adoptar las medidas que se encuentren deniro de su
competencia para procurar su adecuada ejecucion. 5} Revisar los informes, solicitudes y documentos
presentados por ef MUNICIPIO y formular oportunamente las observaciones, recomendaciones o requerimientos
gue resulten procedentes. 6) Participar en los comités técnicos y de seguimiento del convenio y suscribir [as
actas correspondientes. 7) Suministrar al MUNICIPIO [a informacion, los estudios v los documentos que se
encuentren bajo su custodia y resulten necesarios para el cumplimientc de la finalidad convenida. 8) Emitir, por
conducto del superviser y con el visto bueno del Secretario de Infraesiructura, la no objecidn requerida para fa
utilizacion de los recursos aportados, previa verificacidn de su destinacion y de los soportes correspondientes.
Esta actuacion no sustituird las competencias ni las responsabilidades del MUNICIPIO, del interventor, del
supervisor municipal o del ordenador del gasto municipal. 8) Evaluar y tramitar oporiunamente las solicitudes de
modificacidn, suspensién, prérroga o terminacidn del convenio, cuando se encuentren justificadas y cuenten con
los soportes técnicos, juridicos vy presupuestales correspondienties. 10) Solicitar y verificar el reintegro de los
recursos no comprometidos, no eiecutados, ejecutados en destinaciones diferentes, los saldos resultantes de la
liquidacién y los rendimientos financieros que correspondan. 11) Mantener actualizado el expediente del convenio
y publicar en SECOP ll los documentos y actuaciones cuya publicacion corresponda al DEPARTAMENTO. 12)
Abstenerse de intervenir en la evaluacion, adjudicacion o administracion de los contratos derivados, sin perjuicio
de las verificaciones necesarias para la supervisién del convenio y el control de los recursos aportados. 13)
Cumplir fas demas obligaciones que, de acuerdo con la naturaleza del convenio y las competencias del
DEPARTAMENTO, resulten necesarias para alcanzar la finalidad comdn. CCTAVA-. CONTROL FISCAL: EI
control fiscal del presente convenio, sera ejercido por Ia Contraleria General del Departamento, de conformidad
con lo establecido en el art. 85 de la ley 80 de 1993. NOVENA-. DESTINACION ESPECIFICA: Los recursos
aportados por EL DEPARTAMENTO se destinaran exclusivamente para el desarrolio del objeto establecido en
la clausula primera. DECIMA-. RESTITUCION DE FONDOS: En el evento de no cumplimiento por parte del
MUNICIPIO del objeto del presente convenio en su gjecucion, debera éste restituir inmediatamente los fondos
aportados por el DEPARTAMENTO de manera inmediata. El incumplimientc de esta obligacion amerntara la
imposicidn de clausula penal. BECIMA PRIMERA-. FACTO DE CONGCCIMIENTO Y DILIGENCIA: los participes
reconocen los deberes constitucionales que estan asumiendo vy la capacidad de cumplimiento de las partes. En
consecuencia, se reconoce el interés superior que prima el convenio y se propenderéa la mayor diligencia en su
gjecucion, dejando claro que se asumen [as consecuancias juridicas derivadas de cualquier incumplimiento que
afecte la ejecucion del convenioc. DECIMA _SEGUNDA-. MULTAS: Si durante la ejecucion del Convenio se
generaran incumplimientos de EL MUNICIPIO, se causaran las siguientes multas: 1. Por atraso o incumplimiento
injustificado en el inicio de las actividades convenidas se causara una multa equivalente al 0.5 % dei valor del
convenig, por cada dia calendario de atraso. 2. Si EL MUNICIPIO no entrega la informacién completa que le
solicite el supervisor del Departamento, que se relacione con el objeto del Convenio o con el cumplimiento de ias
actividades del proyecto a ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una
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multa equivalente al 1% del valor del convenio. Estas multas se causarén sucesivamente por cada requerimiento
incumplido, hasta cuando EL MUNICIPIO, demuestrs que subsand el incumplimiento respectivo a satisfaccion
del supervisor. Paragrafo 1. Las multas son apremios del MUNICIPIO para el cumplimiento de sus obligacicnes
y, por Io tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse
con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil. Paragrafo
2. En caso de que EL MUNICIPIO, reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podran
imponer nuevas multas. Paragrafo 3. El monto de ninguna de las sanciones ascciadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del Convenio,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un
nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. Paragrafo 4. Las multas solo podran
ser impuestas mientras se encuentre activo el plazo de ejecucién del convenio, independientemente st este se
hubiese suspendido. Paragrafo 5. Las multas podran ser impuesias por EL DEPARTAMENTQO mediante el
procedimiento del Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, tal como expresa el Consejo de Estado en sentencia del
cuatre (4) de mayo de dos mil veintidds (2022) Radicacion 05001-23-33-000-2014-01205-01 (61294) para
cenvenios interadministrativos. Paragrafe 6. Las multas asi{ impuestas pueden hacerse efectivas directamente
por la Administracion, mediante i) descuento de los saldos a favor del contratista siempre que haya una cuenta
pendiente por pagar a éste - compensacion en términos del articulo 1714 C.C. - (si aplica) ; o ii) acudir a la
compafifa de seguros o garante con el fin de hacer sfeclivas las pdlizas olorgadas para asegurar el riesgo de
incumplimiento del contrato (si aplica); o ili) mediante cobro coactivo o judicial, esto es, bajo fa habilitacién de las
entidades para el recaudo gjecutivo y forzade del monte de aquellas. DECIMA TERCERA: DECLARATORIA DE
INCUMPLIMIENTO Y CLAUSULA PENAL: En caso de incumplimiento por parte del MUNICIPIO, no subsanado
en un plazo de cinco (05) diag habiles contados a partir del primar requerimiento para que cumpla o al vencimiento
del plazo pactado para la chligacion, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o
por la ihejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del convenio, EL MUNICIPIO,
pagara a la Entidad una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del convenio. La presente clausula
pensai no tieneg el caracter de estimacion anticipada de perjuicics. Parégrafo 1. El pago de la presente clausula
penai no extinguira las obligaciones contraidas por EL MUNICIPIO, en virtud dej convenio. En consecuencia, la
estipulacién y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el
cumplimiento o la resolucion del Convenio, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total ¢ parcial o def cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones
a cargo de EL MUNICIPIO. Paragrafo 2. EL MUNICIPIC, manifiesta y acepta que EL BEPARTAMENTO esta
facultado para declarar el incumpiimientc y hacer efectiva la clausula penal mediante acto administrativo de
conformidad con lo permitido por el Consejo de Estado en Sentencia del 4 de mayo de 2022 Expediente 2012-
00059 y el Concepto del trece (13) de diciembre de dos mil veintidds (2022) Radicacion interna: 2489 de la Sala
de Consulta y Servicio Civil. Paragrafo 3. En el caso de que EL MUNICIPIO, incumpla con sus obligaciones
contractuales, incluso si no es impuesta la clausula penal, esta no podra suscribir nuevos contratos o convenios
con la Secretarla de Infraestructura Departamental hasta que: 1. Cumpla a entera satisfaccion con el alcance
convenido; o 2. Restituya integralmente y de forma inmediata al DEPARTAMENTO los recursos desembolsados
en virtud del convenio. DECIMA CUARTA-. CESION: EL MUNICIPIO, no podra ceder este convenio, sin previo
consentimiento por escritc del DEPARTAMENTO. DECIMA QUINTA-: SUPERVISION: La vigilancia en el
cumplimiento y ejecucion del presente convenic se gjercera a través del Supervisor que se designd para el efecto
por parte del DEPARTAMENTO, quien supervisara que el aporte dado por el DEPARTAMENTO se ejecute de
acuerdo con el objeto del convenio. BECIMA SEXTA-. FUNCIONES DEL SUPERVISOR: Ademas de ias
funciones propias de la supervision y de las que emanan de las normas vigentes, el Supervisor tendra como
obligaciones las siguientes: a) Ejercer los controles para €l debido desarrollo del presente convenio. b) Impartir
instrucciones vy recomendaciones al MUNICIPIO, sobre los asuntos que le corresponde en la gjecucion del objeto
del convenio. ¢} Realizar Ia liquidacién del convenio. d} Velar por que las actividades se cumplan de acuerdo a
las especificaciones previstas para el desarrollo del objeto del convenio. e) Al terminar el convenio, presentar un
informe final del mismo. f) Vigilar el manejo de la cuenta especial a efectos de determinar que los desembolsos
se hagan en debida forma y para el objeto previsto. DECIMA SEPTIMA SUJECION A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES: Las sumas de dinero a que el DEPARTAMENTO queda obligado en virtud de este
convenio, se sujetaran a la apropiacion presupuestal respectiva, y al Programa Anual Mensualizado de Caja PAC.
DECIMA OCTAVA: GARANTIA UNICA: Para cubrir cualguier hecho constitutivo de incumplimiento, el Municipio
debera presentar la Garantia de cumplimiento en original a 1z Entidad dentro de los tres {03) dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del convenio y requerira la aprobacion de Ia Entidad. Esta Garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Cualguiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de
Clase seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autonomo, (iii} Garantia bancaria.

Asegurado/

heneficiario Departamento de Santander, NIT. No. 890.201.235-6.

Cumplimiento general del confralo:
Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los
perjuicios derivados de:

-El incumplimiento fotal o parcial del confrato, cuando

Amparos, vigencia y el incumplimiento es imputable al contratisia;

El plazo del contrate v | 20% del valor del
Hasta & Liquidacion del | Convenio
onvenic y {06) MESES
MAS.
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alores asegurados -El cﬁmp]imiento tardio o defectuose del contrato, Nota: En todo casc el
: cuando el incumplimiento es imputabie ai contratista; mparo debera ir como
-Los dafies impuiables al contratista por entregas  minimo hasta Ia

parciales de la cbra, cuando e! conirato no prevé figuidacion del contrato.
entregas parciales; y

-El pago del valor de las multas y de la clausula penal

pecyniaria,

Este amparc cubrira a la entidad de fos perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial, tardio o
defectucsos de las obligaciones surgidas del convenio imputable al MUNICIPIO. Para cubrir cualquier hecho
constitutive de incumplimiento, EL. MUNICIPIC debera presentar la Garantia de cumplimiente en original a la
Entidad dentro de los tres (03) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del convenio y requerira la
aprobacién de la Entidad. EL MUNICIPIO deberd exigir al contratisia seleccionado, las garantias necesarias y
obligatorias que demande el obieto a ejecutar, de acuerdo con los amparos y suficiencias establecidas en &l
Decreto 1082 de 2015 (Cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales, estabilidad de la obra, responsabilidad civil extracontractual, v a las demas a que haya lugar).
PARAGRAFO: GARANTIAS QUE DEBE EXIGIR EL MUNICIPIO, PARA LA EJECUCION DE OBRA Y DE
INTERVENTORIA. Principalmente debera exigir las garantias definidas en el Decreto 1082 de 2015 y su manual
de contratacion, especialmente las de cumplimierto de las obligaciones del contrato: pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, de estabilidad y calidad de la obra y de responsabilidad civil
extracontractual. Sin perjuicio de otras garantias que sean requeridas. PARAGRAFO: EL. MUNICIPIO, debera
exigir y con destino al contrato de obra y de interventoria las pdlizas anteriormente descritas, la inclusidn como
beneficiaric adicional de las mismas al Departamento de Santander, NIT 880.201.235-6. DECIMA NOVENA:
PACTC POR LA TRANSPARENCEIA: EL MUNICIPIQ, acogerd y ufilizard en la contratacion que para dar
cumiplimiento a este convenio realice, los pliegos de condiciones de EL DEPARTAMENTO, especificamente en
los puntos relacionados con los compromisos adquiridos por el DEPARTAMENTO frente al PACTO POR LA
TRANSPARENCIA. VIGESIMA: INDEMNIDAD: EL MUNICIPIO, mantendré indemne al DEPARTAMENTO
contra todo reclamo, demanda, accidn legal y contra reclamaciones laborales de cualquier indole. En caso de que
se entable demanda, reclamo o accion legal per este concepto EL MUNICIPIO, sera notificado por aste concepto
lo més pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas previstas por la Ley a un arreglo de conflictos,
entendiéndose que en caso de que EL DEPARTAMENTOC sea condenado por tal concepto, es EL MUNIGIPIC
quien debe responder por la satisfaccion de la condena y el pago pecuniario de la misma. VIGESIMA PRIMERA,
LIQUIDACION. - El presente convenio debera ser liquidado de comun acuerdo por las partes, dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a la expiracion del plazo de ejecucion, en la forma que lo establece e articulo 60 de la Ley
80 de 1893. PARAGRAFO — LIQUIDACION UNILATERAL: En aquellos casos en que EL MUNICIPIO, no se
presente a la liquidacion previa notificacién o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un
acuerdo sobre su contenido, el DEPARTAMENTO tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los
dos {2) meses siguientes. VIGESIMA SEGUNDA PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. EL presente convenio
se perfecciona con la firma de las partes intervinientes. Fara su gjecucion se requiere de la constitucidn del registro
presupuestal correspondiente v la aprobacién de la garantia Unica. VIGESIMA TERCERA: DOCUMENTOS DEL
CONVENIC Y ADICIONALES, — Hacen parte del presente convenio todos los documentos previos tales como
Estudios previos, estudios del sector, presupuesto estimado, propuesta econdomica y todos los demés publicados
en la plataforma de SECOP 1. Una vez firmado &l convenio, EL MUNICIPIO, en un plazo maximo de tres (03)
dias habiles debera presentar debidamente aprobados por la entidad contratante: a.) La garantia (nica si aplica;
b.) Efectuar el pago de los derechos de publicacion en el érgano de difusidn informativo del Departamento de
Santander, si a ello hubiere lugar y ¢) Efectuar el pago de los impuestos y gravamenes a que legal y
ordenanzalmente se encuentre obligado. VIGESIMA CUARTA. RESOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las
controversias o diferencias que surjan entre EL MUNICIPIO v el DEPARTAMENTO con ocasion de la firma,
gjecucion, interpretacion, prérroga o terminacion det Contrato, asi como de cualquier ofro asunto relacionado con
el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arregio directo, en un término no
mayor & cince (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra
parte la existencia de una diferencia vy la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resuelfas
de forma directa enire las partes de manera irremediable, se resolveran empleando una o varias de las siguientes
opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICION: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede
someterse a un procedimiento de amigable composicién que se surlird ante [organizacidn gue tramitara la
amigable composicién], previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor sera una (1) sola persona,
que debe tener una formacion profesional en €l manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente
contraio y que tomarad una decisién final en equidad, utilizando principalmente su formacién profesional. 2.)
CONCILIACION: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa [0 no pueda existir una amigable
composicién} debe someterse a un procedimienio conciliatorio que se surtird ante la Procuraduria delegada ante
el Tribunal Centenciosc Administrativo, previa solicitud de conciliacién elevada individual o conjuntamente por las
Partes. Si en el término de ocho (8) dias habiles a partir def inicio del tramite de la conciliacidn, ef cual se enfendera
a partir de la fecha de la primera citacién a las Partes que haga la Procuraduria delegada, las Partes no llegan a
un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a [la Jurisdiccion Contencioso Administrativa o el medio
que sea determinado por la entidad. VIGESIMA QUINTA COMUNICACIONES: Por parte del DEPARTAMENTO,
podra enviar comunicaciones en fisico a la Secretaria de Infraestructura Departamental o al correo electronico
gue proporcione el supervisor por parte de la misma; y por Parte del MUNICIPIO, sera en la Calle 09 N° 04-186
Batrrio Chapinero, correo electrénico: alcaldia@sanvicentedechucuri-santander.gov.co, o aguel proporcionado por
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el Supervisor del convenio por parte del municipio, y teléfono 3138895579 o aquelios proporcionados por el
Supervisor del Convenio por parte del MUNICIPIO. Las paries deciaran bajo la gravedad de juramento gue no se
haltan incursos en ninguna de fas inhabilidades o incompatibilidades consagradas en el articulo 8 de la Ley 80 de
1993, adicionado por et literal j) del articulo 18 de la ley 1150 de 2007, y articulo 9 de la Ley 80 de 1993; y la Ley
1474 de 2011 o cualquier otra norma que los adicione, modifique o sustituya. VIGESIMA SEXTA: CAUSALES
DE TERMINACION. Las partes podran dar por termmado el presente convenio en las siguientes circunstancias:
a) Por mutuo acuerdo. b) Por imposibilidad fisica o juridica para Ia ejecucién del cbjeto del convenio. c) Por causas
legaies. d) Por cumplimiento del plazo establecido. e) Por incumplimiente definitive de los compromisos de
cualguiera de las partes o incumplimientos reiterados sin seolucidn; siempre y cuando se imposibilite la continuidad
del convenio. VIGESIMA SEPTIMA: SUSPENSION. Las partes podran suspender temporalmente la ejecucion
del presente convenio por mutuo acuerdo enire las partes, en los eventos de caso fortuito o fuerza mayor,
mediante la suscripcion de un acta de suspension, en la que se sefialen los motivos que originan 1a suspension y
la fecha en que se reiniciaran las actividades, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo
de la suspensién. PARAGRAFQ: Se podra reiniciar la ejecucmn del convenio inferadministrative cuando se
considere que han desaparecido las causas que dieron origen a la suspension. VIGESIMA OCTAVA:
MODIFICACION O PRORROGA. Las partes podran modificar o prorrogar el presente convenio par mutuo
acuerdo formalizado mediante documento suscrito por las partes conforme a los requerimientos legales, en el
que conste tal situacion. VIGESIMA NOVENA: CONFIDENCIALIDAD. La informacién que le haya sido confiada
en desarrollo de las actividades del convenio por una parte a oira o a los demas participantes y que tenga reserva
sera confidencial; por tanto, las partes por el solo hecho de la firma del presente documento, se comprometen a
no revelar, difundir, comentar, analizar, evaluar, copiar, o realizar un uso diferente del previsto en este acuerdo,
ni utilizard dicha informacion para el ejercicio de su propia actividad, ni duplicard o compartira con terceras
personas, salvo autorizacion previa y escrita de la ENTIDAD PUBLICA duefia de la informacién, so pena de
sanciones legales y comerciales gue la ley contempla. Las partes se comprometen ademéas a no violar los
derechos de aulor y guardar absoluta confidencialidad acerca de los productos y demas informacion de ias demas
partes que en virtud del presente convenio e sea confiado 0 conczea. Las partes en virtud de la suscripcion del
presenie convenio se comprometen a: A) Manejar con confidencialidad [a informacién que como tal le sea
presentada y entregada y toda aquella que se genere entorno a ella. B) Guardar confidencialidad sobre esa
informacién y no emplearla en bheneficio propio de terceros mieniras se conserve sus caracteristicas de
confidencialidad o mientras sea manejada como un secreto empresartal o comercial. C) Solicitar previamente y
por escrito autorizacion para cualquier publicacion relacionada con el tema de control, autorizacién que debe
solicitarse anie el representante legal de la entidad duena de la informacién, presentando el texto a publicar con
un mes de anteiacion a la fecha que desea enviar a edicion. TRIGESIMA - NC SOLIDARIDAD. En virtud del
presente convenio, no existird régimen de solidaridad entre las partes, pues cada una respondera por las
obligaciones que especificamente asume en virtud de este. TRIGESIMA PRIMERA - INEXISTENCIA DE
RELACION LABORAL. Las partes entienden y aceptan que obran bajo este convenio con total independencia.
Cada Entidad podra asignar personal de planta 0 personal externo contratado por presiacion de servicios para el
apoyo en las actividades que cada parte debe realizar. Cuando haya lugar a la contratacién a través de prestacion
de servicios, el colaborador contratado actuara bajo la responsabilidad y supervision de la Entidad que lo contrata,
sin subordinacion, ni dependencia frente a las demas Entidades que forman parte del presente convenio.
TRIGESIMA SEGUNDA - DISPOSICIONES INCORPORADAS En jo no previsto en el presente convenio
interadministrativo se entienden incarporadas las disposiciones legales que regulan la materia, asi como lo
dispuesto en el estudio previc y el proyecto aprobado por el Depariamenio de Santander. PARAGRAFO 1: De
acuerdo con la naturaleza juridica de los aportes descritos en este convenio, dado el caracter de contribuyente
declarante del impuesto de Renta el MUNICIPIO, los aportes con destino a ia cooperacidon del alcance, no son
recursos a fitule de donacidn, subvencidn, regalo ni transferencia gratuita alguna. El giro de los aportes a la
cuenta especial del MUNICIPIO se contrae exclusivamente al cumplimienio de las obligaciones propias en esie
acuerdo de voluntades que van dirigidos a la COFINANCIACION de un proyecto de interés general. La propiedad
sobre los APORTES sigue radicada en cabeza del departamento en tanto [as normas vigentes no permiten que
este menoscabe o disminuya su patrimonio por el hecho de entregarios a ¢ en calidad de aportes
en este convenio interadministrativo.

En constancia se firma en Bucaramanga,
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