REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA

NIT: 800102799-6

TRD. 102.12.05

Saravena, Arauca 15 0CT 2026

Doctor

JUAN IGNACIO CIFUENTES SANTOS
Alcalde Municipio de Saravena

Ciudad

REF: PRESENTACION DE ESTUDIO PREVIO POR MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA

La Secretaria de Planeacion e Infraestructura Municipal presenta el estudio previo correspondiente al
proceso de seleccion de Minima Cuantia, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 7'y 12 del
articulo 25 de la Ley 80 de 1993, el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, el articulo 4 de Ia
Ley 1882 de 2018, modificado por la Ley 2022 de 2020, y deméas normas concordantes, con el proposito
de adelantar la contratacion de una obra publica. Para el presente proceso serén aplicables los
Documentos Tipo para los procesos de selecciéon de minima cuantia de infraestructura de transporte,
adoptados por la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente, en su version
vigente.

OBJETO: ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARA LA MOVILIDAD ACTIVA Y LA
ACCESIBILIDAD EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, ARAUCA

CODIGO BPIN CcODIGO DE
PIIP VIABILIDAD

- TIPO DE PRESUPUESTO
CODIGO UNSPSC ASIGNADO
72141105 servicio de

construccién y reparaciéon | 2.3.2.01.01.001.03.18.40.02.01.01

de aceras Espacio Publico Adecuado (Ff:
202600000021159 | SVNA817362026214 | 75444003 servicio de SGP Propésito general libre
mantenimiento de calles inversion)
y carreteras
CLASE DE MODALIDAD DE DEPENDENCIA
CONTRATO SELECCION RESPONSABLE RRESLIPUESTO OFICIAL
SECRETARIA DE
; ; PLANEACION E
OBRA MINIMA CUANTIA INFRAESTRUCTURA $40.991.323,41
MUNICIPAL

1. DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO O NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER
CON EL PROYECTO.

En Colombia, el espacio publico constituye un componente esencial para el desarrollo de la vida
colectiva, en la medida en que permite la movilidad, el encuentro ciudadano, la integracion social y el
acceso de la poblacién a bienes, servicios y equipamientos de uso comun. Su adecuada disposicion y
conservacion adquiere especial relevancia frente a las personas con discapacidad o movilidad reducida,
para quienes las condiciones fisicas del entorno pueden facilitar o limitar el ejercicio autdnomo y seguro
de sus actividades cotidianas.

En concordancia con dichas responsabilidades, el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 reconoce el
espacio publico como un escenario de encuentro, inclusion y bienestar para la poblacién y advierte la
existencia de deficiencias en diferentes areas publicas relacionadas, entre otros aspectos, con el estado
de aceras y andenes, insuficiencias de sefializacion y limitaciones para su adecuado uso. Asimismo, el
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instrumento de planeacién plantea la necesidad de avanzar hacia espacios publicos accesibles, seguros
y funcionales, dentro de las competencias institucionales de la Administracion Municipal.

En desarrollo de estas responsabilidades institucionales y atendiendo requerimientos formulados por la
comunidad, se identificd la necesidad de verificar las condiciones de determinados espacios publicos
del érea urbana del municipio de Saravena. Por una parte, ASOJUNTAS presentd una solicitud
relacionada con las condiciones de la ciclorruta de la Alameda de la Paz; de otra, en el marco del Tercer
Comité Municipal de Discapacidad se planteé a la Secretaria de Planeacién e Infraestructura la
necesidad de evaluar y gestionar el mejoramiento de las condiciones de accesibilidad en diferentes
espacios publicos, incluyendo instituciones educativas, la Administracion Municipal y el Centro de
Convivencia Ciudadana.

En el mismo Comité se resaltd la importancia de que la Secretaria de Planeacion e Infraestructura
evaluara las condiciones de los espacios priorizados, determinara las adecuaciones requeridas y, de
acuerdo con la disponibilidad presupuestal, adelantara las acciones que correspondieran para
garantizar mejores condiciones de acceso a los espacios y bienes publicos para las personas con
discapacidad. También se solicitd contemplar la adecuada identificacion mediante el Simbolo
Internacional de Accesibilidad —SIA en los espacios destinados o adaptados para esta poblacién.

A partir de estos requerimientos, la Secretaria de Planeacion e Infraestructura adelantd visitas y
recorridos técnicos en los puntos priorizados, con el propésito de establecer objetivamente las
condiciones existentes y determinar las dificultades que actualmente afectan la movilidad activa y la
accesibilidad.

Como resultado de la inspeccion técnica, se evidencié que la ciclorruta de la Alameda de la Paz presenta
un deterioro significativo de su demarcacion horizontal, con pérdida de visibilidad e identificacion del
espacio destinado a la circulacién de bicicletas. De igual manera, en la ciclorruta localizada en el parque
del barrio Galan se identificaron deficiencias en la visibilidad de la demarcacion, situaciéon que dificulta
su reconocimiento y uso adecuado por parte de los usuarios.

En materia de accesibilidad, las visitas técnicas permitieron identificar espacios que presentan
condiciones que dificultan el ingreso y desplazamiento de personas con discapacidad o movilidad
reducida. Particularmente, se evidenciaron dificultades en el Centro de Convivencia Ciudadana y en la
Institucion Educativa Técnico Industrial Rafael Pombo, asi como condiciones deficientes de
identificacion y sefializacion en rampas existentes ubicadas en diferentes puntos del municipio.

De igual forma, se identificaron condiciones asociadas a la accesibilidad en el Centro Administrativo
Municipal -CAM, la Sede Educativa Seis de Octubre, la Institucién Educativa Técnica José Eustasio
Rivera, la Sede Educativa Luces de Esperanza, el ICBF y el Parque Central de Saravena, en los cuales
existen rampas cuya identificacion y sefalizacién presentan deficiencias que pueden dificultar su
reconocimiento y adecuado uso por parte de las personas con discapacidad o movilidad reducida.

Las condiciones identificadas afectan la continuidad de algunos recorridos peatonales, la correcta
identificacién de los espacios destinados a movilidad activa y el acceso auténomo y seguro de personas
con diferentes condiciones de movilidad. Estas circunstancias adquieren especial relevancia al tratarse
de espacios de caracter educativo, institucional, administrativo, recreativo y comunitario, utilizados de
manera permanente por la poblacion.

Las situaciones anteriormente descritas se encuentran soportadas en las visitas técnicas y en el registro
fotografico levantado en los puntos objeto de andlisis, mediante el cual se documento el estado actual
de la infraestructura y las deficiencias relacionadas con demarcacion, accesibilidad y continuidad de los
recorridos.
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Demarcacidn de la ciclorruta de la alameda de la
paz

Demarcacion de la ciclorruta del parque del barrio
galan

Adecuacion del ingreso al centro de convivencia
ciudadana

Adecuacion de rampas de acceso con demarcacion
de pintura y simbolo SIA Sede Educativa Seis de
Octubre

Adecuacién de rampas de acceso con demarcacion
de pintura y simbolo SIA |.E Técnica Comercial José
Eustasio Rivera

Adecuacién de rampas de acceso con demarcacion
de pintura y simbolo SIA - ICBF

A partir de la informacion recopilada, se establece que la necesidad objeto del proyecto se sustenta en

la concurrencia de requerimientos comunitarios,

solicitudes planteadas por la poblacién con

discapacidad, responsabilidades institucionales previstas en el Plan de Desarrollo Municipal y

condiciones verificadas técnicamente en campo.

aveita

f @ alcaldiadesaravena -
planeacion@saravena-arauca.gov.co - alcaldia@saravena-arauca.gov.co

Calle 25 N° 15-40 Barrio Centro - Cédige Postal: 815010
Teléfono: (+57) 8882055 - www.saravena-arauca.gov.co

Pagina 3 de 44




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA

NIT: 800102799-6

TRD. 102.12.05

Esta informacion permite establecer que en los espacios publicos priorizados del municipio de Saravena
persisten deficiencias en las condiciones de accesibilidad fisica, continuidad de los recorridos y
sefializacion, las cuales limitan su utilizacion segura, autbnoma e incluyente, particularmente por parte
de las personas con discapacidad o movilidad reducida, peatones y usuarios de medios de movilidad
activa. La permanencia de estas condiciones restringe el aprovechamiento adecuado de la
infraestructura publica existente y mantiene barreras que afectan la movilidad y el acceso equitativo a
espacios de cardcter institucional, educativo, administrativo, recreativo y comunitario.

Adicionalmente, se evidencia una limitacion en la capacidad operativa e institucional del Municipio de
Saravena para atender directamente la problematica identificada, toda vez que no dispone de manera
suficiente y permanente de los equipos, herramientas, personal especializado y capacidad técnica
necesarios para ejecutar integralmente las actividades requeridas en los espacios publicos priorizados.
Esta situacion restringe la posibilidad de realizar con medios propios las intervenciones necesarias para
corregir las deficiencias de accesibilidad, continuidad de recorridos y sefializacion actualmente
existentes.

De no adelantarse la intervencion, se mantendrian las condiciones actualmente identificadas,
prolongando las dificultades de desplazamiento seguro y auténomo, las barreras de acceso a
determinados espacios y las limitaciones para el aprovechamiento adecuado de la infraestructura
publica existente. En consecuencia, la actuaciéon propuesta responde a una necesidad actual y
verificable del Municipio, cuya atencién resulta coherente con las competencias institucionales y con los
objetivos de mejoramiento de la accesibilidad y movilidad en el territorio.

1.1 OBJETIVO GENERAL

Mejorar las condiciones de accesibilidad fisica y sefializacion para la movilidad activa en diferentes
espacios publicos del area urbana del municipio de Saravena.

1.1.1 Objetivo especifico

Adecuar los elementos de accesibilidad y movilidad activa en el espacio publico
Recuperar la visibilidad de la demarcacion horizontal de las ciclorrutas.

Mejorar la continuidad y barreras fisicas en los accesos peatonales.

Fortalecer la identificacion y sefializacion de las rampas de accesibilidad.

1.2 META

Adecuar diez (10) puntos de espacio publico urbano en el municipio de Saravena, correspondientes a
dos (2) espacios destinados a ciclorruta y ocho (8) puntos asociados a accesibilidad peatonal,
alcanzando aproximadamente 651,40 m? de espacio publico adecuado, contribuyendo al fortalecimiento
de las condiciones de accesibilidad, movilidad activa, aprovechamiento seguro, y uso funcional de
espacios publicos por parte de la comunidad.

1.3 JUSTIFICACION

La Constitucién Politica establece como deber del Estado proteger la integridad del espacio publico y
garantizar su destinacion al uso comun, y atribuye a los municipios competencias relacionadas con el
ordenamiento de su territorio, la ejecucion de las obras que demande el progreso local y el mejoramiento
social de sus habitantes. Estos deberes adquieren especial relevancia cuando las condiciones fisicas
de los espacios de uso publico inciden en la posibilidad de que la poblacién pueda desplazarse, acceder
y hacer uso de ellos de manera segura y en condiciones de igualdad.
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En materia de accesibilidad, la Ley 361 de 1997 establece criterios dirigidos a facilitar el acceso y transito
seguro de las personas con movilidad reducida y a suprimir o evitar barreras fisicas en las vias y
espacios publicos. A su vez, la Ley Estatutaria 1618 de 2013, en desarrollo de los principios de igualdad
material y autonomia de las personas con discapacidad, dispone que las entidades del orden territorial
deben garantizar su acceso, en igualdad de condiciones, al entorno fisico, al transporte, al espacio
publico, a los bienes publicos y a los lugares abiertos al publico. Estas disposiciones guardan
correspondencia con el articulo 9 de la Convencion sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, incorporada al ordenamiento colombiano mediante la Ley 1346 de 2009, que contempla
la identificacién y eliminacién de obstaculos y barreras de acceso.

De manera complementaria, el Decreto 1077 de 2015 dispone que el espacio publico debe planearse,
disefarse, construirse y adecuarse de forma que facilite la accesibilidad de las personas con movilidad
reducida, y que las intervenciones sobre este deben observar las normas vigentes que garanticen su
accesibilidad y desplazamiento. En lo relacionado con sefializacion y condiciones técnicas de los
elementos objeto de intervencion, resultan igualmente aplicables las normas técnicas de accesibilidad
al medio fisico y los parametros establecidos en el Manual de Sefializacién Vial de Colombia.

Bajo este marco, y con fundamento en las condiciones verificadas mediante el diagndstico técnico y en
los requerimientos que dieron origen a su elaboracién, la Administracion Municipal determiné como
alternativa técnicamente pertinente realizar una intervencion focalizada sobre infraestructura existente,
orientada al mejoramiento de las condiciones de accesibilidad y movilidad activa en los sitios
priorizados. La alternativa permite concentrar los recursos en necesidades previamente identificadas,
conservar los elementos que mantienen condiciones funcionales y evitar intervenciones de mayor
magnitud que no resultan necesarias frente al estado actual de la infraestructura.

Desde el componente técnico, el alcance contempla la sefializacion horizontal de ciclorrutas mediante
aproximadamente 5.970 metros lineales de linea de demarcacién de 0,10 m de ancho; la adecuacion
de accesos peatonales, que comprende 16,25 m? de trazado, 13,00 metros lineales de bordillo de
confinamiento y 19,13 m? de pasillo en concreto; y la sefializacién horizontal de 35,27 m? de rampas de
acceso, incluyendo su identificacion mediante el Simbolo Internacional de Accesibilidad —SIA. Estas
actividades corresponden a los componentes establecidos en el presupuesto y las especificaciones
técnicas del proyecto.

Las actividades se ejecutaran atendiendo las condiciones particulares de cada sitio y de acuerdo con
los materiales, dimensiones, resistencias, procedimientos y criterios de aceptacion establecidos en las
especificaciones técnicas. La demarcacion horizontal permitird recuperar la identificacién de los
espacios destinados a la circulacidén de bicicletas; la adecuacion de los accesos contribuira a mejorar la
continuidad de los recorridos peatonales; y la sefializacion de las rampas facilitara su reconocimiento
por parte de las personas con discapacidad o movilidad reducida. De esta manera, la actuacion busca
recuperar y fortalecer la funcionalidad de la infraestructura publica existente y no limitarse a una
intervencién de caracter meramente estético.

Asimismo, la ejecucion del proyecto permitird mejorar las condiciones de desplazamiento y acceso de
la poblacién, con especial incidencia en las personas con discapacidad o movilidad reducida, al
contribuir a disminuir barreras fisicas y de identificacion que actualmente restringen el aprovechamiento
de algunos espacios publicos. La intervencion responde, ademas, a necesidades expresadas
directamente por la comunidad, entre ellas la solicitud presentada por ASOJUNTAS respecto de la
ciclorruta de la Alameda de la Paz y los requerimientos planteados en el Tercer Comité Municipal de
Discapacidad frente a las condiciones de accesibilidad de diferentes espacios publicos del municipio.
Asimismo, favorecera a peatones, ciclistas, estudiantes, usuarios de instalaciones institucionales y
demas ciudadanos que utilizan los sectores priorizados para desarrollar actividades educativas,
administrativas, recreativas, comunitarias y de movilidad cotidiana. En este sentido, la inversion no se
limita al mejoramiento de elementos fisicos, sino que atiende necesidades identificadas mediante la

d Calle 25 N° 15-40 Barrio Centro - Cédige Postal: 815010
( qrqvmq f© alcaldiadesaravena - Teléfono: (+57) 8892055 - www.saravena-arauca.gov.co
}fﬂ:;u’\_'ﬂlhhﬂhu'a{ planeacion@saravena-arauca.gov.co - alcaldia@saravena-arauca.gov.co

Pagina 5 de 44



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA

NIT: 800102799-6

TRD. 102.12.05

participacién ciudadana y procura condiciones mas equitativas para el acceso, desplazamiento y disfrute
de los bienes y espacios de uso colectivo.

Desde la perspectiva ambiental, la alternativa parte principalmente del aprovechamiento y mejoramiento
de infraestructura existente. Al tratarse de una intervencién focalizada, se reduce la necesidad de
ejecutar demoliciones, movimientos de tierra, sustituciones generalizadas de elementos o construccién
de nueva infraestructura de mayor escala, disminuyendo la generacion potencial de residuos y el
consumo innecesario de materiales frente a una alternativa de reconstruccion integral. Adicionalmente,
el fortalecimiento de la infraestructura destinada a la movilidad activa contribuye a consolidar
condiciones urbanas que facilitan formas de desplazamiento no motorizado, sin atribuir al proyecto
beneficios ambientales que no hayan sido cuantificados técnicamente.

En el componente econdémico, la alternativa representa un uso racional de los recursos publicos al
concentrar la inversion en necesidades previamente identificadas y en infraestructura que puede
recuperar o mejorar su funcionalidad mediante actuaciones especificas. El mantenimiento y adecuacion
oportuna de elementos existentes permite aprovechar inversiones publicas realizadas con anterioridad,
prolongar su funcionalidad y reducir el riesgo de que el deterioro progresivo genere posteriormente
intervenciones de mayor complejidad y costo. En este sentido, el proyecto responde a criterios de
eficiencia y economia mediante una actuacién proporcional al diagnéstico y al alcance requerido.

Como resultado de la intervencién se espera recuperar la visibilidad y adecuada identificacion de las
ciclorrutas priorizadas, mejorar la continuidad y funcionalidad de los accesos objeto de intervencion y
fortalecer la identificacion de las rampas destinadas a la accesibilidad. El cumplimiento de estos
resultados podra verificarse mediante las cantidades efectivamente ejecutadas, los registros técnicos y
fotograficos, los informes de supervisién y el recibo de las actividades contempladas en el proyecto.

La actuacion guarda coherencia con el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, particularmente con la
linea estratégica “Saravena un territorio ordenado y sostenible”, orientada, entre otros propésitos, al
mejoramiento de la infraestructura construida, los equipamientos, las vias y el transporte. De igual
manera, el Plan contempla acciones encaminadas al mejoramiento y recuperacion del espacio publico,
reconociendo su importancia para la inclusion, la accesibilidad, el encuentro ciudadano y el adecuado
aprovechamiento por parte de la comunidad.

En sintesis, la ejecucién del proyecto se justifica por la concurrencia de obligaciones en materia de
espacio publico y accesibilidad, criterios técnicos derivados del diagndstico, requerimientos expresados
por la comunidad y compromisos institucionales contenidos en la planeacion municipal. La alternativa
seleccionada responde de manera proporcional a las necesidades identificadas, aprovecha la
infraestructura existente y orienta los recursos hacia resultados concretos y verificables, contribuyendo
a disponer de espacios publicos mas accesibles, funcionales, seguros e incluyentes, a mejorar las
condiciones de movilidad activa y desplazamiento auténomo y a fortalecer el aprovechamiento de los
bienes publicos al servicio de la comunidad.

1.3.1 PLAN DE DESARROLLO 2024-2027
La Administracién Municipal, dentro de su marco de sus competencias, el cual las entidades territoriales

pueden destinar recursos en proyectos prioritarios de gastos de inversion; de esta manera se plantea
en la parte estratégica y el plan de inversiones del Plan de Desarrollo Municipal “2024-2027", asi:

Linea Estrategia 4. SARAVENA UN TERRITORIO ORDENADO Y SOSTENIBLE
Sector 40 — VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Programa 4002 ordenamiento territorial y desarrollo urbano
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Linea Estrategia 4. SARAVENA UN TERRITORIO ORDENADO Y SOSTENIBLE

Objetivo General vivienda, ordenamiento territorial efectivo y servicios basicos de agua potable

Disenar estrategias inclusivas que consideren las necesidades especificas de
las areas urbanas y rurales, promoviendo un acceso equitativo a soluciones de

y saneamiento, para mejorar la calidad de vida y fomentar un desarrollo
sostenible en toda la region

Producto 4002020 espacio publico adecuado

Descripcion del indicador

Mejoramiento, ampliacién y/o mantenimiento de los elementos constitutivos y
complementarios del espacio publico contenidos en el Decreto 1504 de 1998

Indicador de Producto 400202000 espacio publico adecuado

Linea Base ND
Unidad de medida Metros cuadrados
Meta Cuatrienio 600

APORTE DE META AL PLAN DESARROLLO MUNICIPIO

Aporte financiero $40.991.323,41
Aporte de ejecucion 651,40 M2
1.3.2 Marco Normativo

Constitucion Politica Nacional de 1991

Articulo 2. “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucion; facilitar la participacién de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
economica, politica, administrativa y cultural de la Nacién; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden
justo. Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demas derechos y libertades, y
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
Articulo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibiran la misma proteccién
y trato de las autoridades y gozaran de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminacion por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religion,
opinion politica o filoséfica. El Estado promoverd las condiciones para que la igualdad sea real
y efectiva y adoptard medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado
protegera especialmente a aquellas personas que, por su condicion econdmica, fisica o mental,
se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionara los abusos o maltratos que
contra ellas se cometan.

Articulo 47. El Estado adelantara una politica de prevision, rehabilitacién e integracién social
para los disminuidos fisicos, sensoriales y psiquicos, a quienes se prestara la atencion
especializada que requieran.

Articulo 82. Es deber del Estado velar por la proteccién de la integridad del espacio publico y
por su destinacion al uso comdn, el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades
publicas participaran en la plusvalia que genere su accidn urbanistica y regularan la utilizacion
del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés comun.

Articulo 311. Al municipio como entidad fundamental de la divisién politico-administrativa del
Estado le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras
que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion
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comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones
que le asignen la Constitucion y las leyes

Ley 9 de 1989. Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y
expropiacion de bienes y se dictan otras disposiciones. (art. 5)

Ley 361 de 1997. Por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas con
limitacion y se dictan otras disposiciones. (Titulo 1V).

Ley Estatutaria 1618 de 2013. Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el
pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. (art. 14).

Ley 1346 de 2009. Por medio de la cual se aprueba la "Convencién sobre los Derechos de las personas
con Discapacidad", adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de
2006. (art. 9).

Decreto 1077 de 2015. Esta version incorpora las modificaciones introducidas al Decreto Unico
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio a partir de la fecha de su expedicion.

Ley 769 de 2002. por la cual se expide el Codigo Nacional de Transito Terrestre y se dictan otras
disposiciones. (arts. 5y 109 a 114).

Resolucion 20243040045005 de 2024. Ministerio de Transporte. Por medio de la cual se sustituye el
Capitulo 1 del Titulo 8 de la Resolucién Unica de Transito 20223040045295 de 2022 y se adopta el
Manual de Sefializacién Vial de Colombia. Dispositivos uniformes en la infraestructura vial, para la
regulacion del trénsito y la seguridad vial.

NTC 4143, NTC 4144, NTC 4695, NTC 5610. Parametros técnicos relacionados con rampas,
sefalizacidon, transito peatonal y accesibilidad al medio fisico. MinVivienda reconoce estas normas
dentro del marco técnico para proyectos de espacio publico

Resolucién 0472 de 2017. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. “Por la cual se reglamenta
la gestion integral de los residuos generados en las actividades de construccion y demolicion (RCD) y
se dictan otras disposiciones”, modificada por la Resolucion 1257 de 2021. “Por la cual se modifica la
Resolucion 0472 de 2017 sobre la gestion integral de Residuos de Construccion y Demolicion (RCD) y
se adoptan otras disposiciones”.

Decreto Municipal No.4 de 2021. Por el cual se adopta el manual de supervision e interventoria del
Municipio de Saravena.

Decreto Municipal 35 de 2024. Por medio del cual se adopta la actualizacion del manual de
contratacion

Acuerdo Municipal 05 del 2024. Por el cual se adopta el plan de desarrollo del municipio de Saravena
2024 — 2027 y se dictan otras disposiciones

Acuerdo Municipal 06 del 2024. por medio del cual se realiza armonizacion y modificacion del
presupuesto de ingresos y gastos en el marco de la implementacion del plan de desarrollo municipal.

Cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En el numeral 10°
del articulo 3° sefiala que, en virtud del principio de coordinacién, las entidades concertarén sus
actividades con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el
reconocimiento de sus derechos de los particulares.

‘.Ai R
Graven
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1.4 LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION.

Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica.

Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en
la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacién con Recursos
Publicos.

Dispone el articulo 2° “La escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de
seleccion de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de méritos y contratacion directa, con
base en las siguientes reglas...”

Ley 1474 de 2011. Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion,
investigacion y sancién de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestién publica.
Dispone en el articulo 94 Paragrafo 2° adiciénese al articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 el siguiente
numeral. La contratacion cuyo valor no exceda del 10 por ciento de la menor cuantia de la entidad
independiente de su objeto, se efectuara de conformidad con las siguientes reglas.

a) Se publicara una invitacion, por un término no inferior a un dia habil, en la cual se sefalarg el
objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, asi como las condiciones técnicas
exigidas.

b) Eltérmino previsto en la invitacion para presentar la oferta no podra ser inferior a un dia habil.

c) La entidad seleccionara, mediante comunicacion de aceptacion de la oferta, la propuesta con
el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas.

d) La comunicacion de aceptacion junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato
celebrado, con base en lo cual se efectuara el respectivo registro presupuestal.

Decreto 1860 de 2021: ARTICULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratacion de minima
cuantia. Las siguientes reglas son aplicables a la contratacién cuyo valor no excede del diez por ciento
(10%) de la menor cuantia de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto:

1. La Entidad Estatal debe sefialar en la invitacidn a participar en procesos de minima cuantia la
informacion a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del articulo anterior, y la forma como el
interesado debe acreditar su capacidad juridica y la experiencia minima, si se exige esta Ultima,
el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes
del futuro contrato.

2. La Entidad Estatal podra exigir una capacidad financiera minima cuando no hace el pago contra
entrega a satisfaccion de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad
financiera debe indicar como hara la verificacion correspondiente en la invitacion.

3. Lainvitacién se publicara por un término no inferior a un (1) dia habil para que los interesados
se informen de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales seran
contestados por la Entidad Estatal antes del inicio del plazo para presentar ofertas. De
conformidad con el paragrafo del presente articulo, dentro del mismo término para formular
observaciones se podran presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme
colombianas.

4. La Entidad Estatal incluird un cronograma en la invitacion que debera tener en cuenta los
términos minimos establecidos en este articulo. Ademas de lo anterior, en el cronograma se
establecera: i) el término dentro del cual la Entidad Estatal respondera las observaciones de
que trata el numeral anterior. ij) El término hasta el cual podra expedir adendas para modificar
la invitacion, el cual, en todo caso, tendra como limite un dia habil antes a la fecha y hora
prevista para la presentacion de ofertas de que trata el Ultimo plazo de este numeral, sin
perjuicio que con posterioridad a este momento pueda expedir adendas para modificar el
cronograma del proceso; en todo caso, las adendas se publicaran en el horario establecido en
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el articulo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015. iii) El momento en que publicaréd un aviso en
el SECOP precisando si el proceso efectivamente se limitd a Mipyme o si podra participar
cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se dispondré un término adicional dentro del cual los
proponentes podran presentar sus ofertas, el cual serd de minimo un (1) dia habil luego de
publicado el aviso en que se informe si el proceso se limita o no a Mipyme.

5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas econémicas y verificar que la de menor precio cumple
con las condiciones de la invitacion. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el
cumplimento de los requisitos de la invitacién de la oferta con el segundo mejor precio, y asi
sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad que deberan otorgar las Entidades
Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, para
lo cual estableceran un término preclusivo en la invitacion para recibir los documentos
subsanables, frente a cada uno de los requerimientos. En caso de que no se establezca este
término, los proponentes podran subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado
del informe de evaluacion.

6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacion durante minimo un (1) dia habil, para
que durante este término los oferentes presenten las observaciones que deberan ser
respondidas por la Entidad Estatal antes de realizar la aceptacién de la oferta seleccionada.

7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las
condiciones establecidas en la invitacién a participar en procesos de minima cuantia. En la
aceptacion de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor
o0 interventor del contrato.

8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicara los criterios de que trata el articulo 35 de la Ley
2069 de 2020, conforme a los medios de acreditacion del articulo 2.2.1.2.4.2.17. del presente
Decreto o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

9. La oferta y su aceptacion constituyen el contrato estatal.

PARAGRAFO. De conformidad con el paragrafo 1 del articulo 30 y el articulo 34 de la Ley 2069 de
2020, en estos procedimientos de seleccion para Mipyme se aplicaré lo prescrito en los articulos
2.2.1.2.42.22a2.2.1.2.42 .4 de este Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del presente
articulo, las solicitudes para limitar el proceso a Mipyme se recibiran durante el término previsto en dicho
numeral. Ademas, en el aviso de que trata el numeral 4 de este articulo se indicaré si en el proceso
aplican las limitaciones territoriales de que trata el articulo 2.2.1.2.4.2.3 o si podra participar cualquier
Mipyme nacional.

LLas modalidades de seleccion fueron adoptadas mediante Decreto nimero 001 del 02 de enero de
2026 de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

- EN SMLMV
ANO FISCAL VALOR TOTAL APROPIACION ($1.750.905,00)
2026 $119.895.999.738,85 68.476,59
CUANTIAS REQUERIMIENTO LEGAL VALOR
: i . Superior a
LICITACION Superior a la menor cuantia. $490.253.400,01
Las entidades que tengan un presupuesto anual inferior a
MENOR 120.000 salarios minimos legales mensuales, la menor Desde $49.025.340,01
CUANTIA cuantia seréd hasta 280 salarios minimos legales | hasta $490.253.400,00
mensuales.
MINIVA Sera la contratacién cuyo valor no excede del diez por

CUANTIA ciento (10%) de la menor cuantia de la entidad, Hasta $49.025.340,00
independientemente de su objeto.
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En atencion a la naturaleza del objeto y a la cuantia del proceso, la contratacion se adelantara mediante
la modalidad de MINIMA CUANTIA, aplicando los Documentos Tipo vigentes para procesos de abra
publica de infraestructura de transporte expedidos por la Agencia Nacional de Contratacion Publica —
Colombia Compra Eficiente, de los cuales se adoptaran los requisitos habilitantes, condiciones de
experiencia, formatos y demas reglas aplicables al proceso, sin incorporar exigencias ajenas al sector
0 a la naturaleza de la contratacion.

2 DESCRIPCIC')N’ DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA
IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

2.1 OBJETO PARA CONTRATAR

EL objeto del proyecto a contratar es; ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARA LA
MOVILIDAD ACTIVA Y LA ACCESIBILIDAD EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, ARAUCA.

2.2 ALCANCE DEL OBJETO

El proyecto comprende la adecuacion de diez (10) puntos ubicados en el area urbana del municipio de
Saravena, correspondientes en conjunto a aproximadamente 651,40 m? de espacio publico adecuado,
mediante intervenciones dirigidas al mejoramiento de la accesibilidad fisica y de las condiciones de
sefializacion para la movilidad activa. El alcance se desarrolla a través de tres componentes:
sefializacion horizontal de ciclorrutas, adecuacion de accesos peatonales y sefializacion de
accesibilidad en rampas.

Las intervenciones estan orientadas a mejorar la continuidad de los accesos peatonales, facilitar la
identificacién de las rampas accesibles y recuperar la sefializacion de los espacios destinados a la
movilidad activa, fortaleciendo las condiciones de uso seguro y funcional del espacio publico.

Las actividades comprenden aproximadamente 5.970 metros lineales de demarcacién de ciclorruta con
pintura acrilica de trafico, 16,25 m? de trazado y replanteo; 13,00 metros lineales de bordillo de
confinamiento en concreto de 3.000 PSI; 19,13 m? de pasillo peatonal en concreto de 3.000 PSI; y 35,27
m? de demarcacion horizontal de rampas, incluyendo la aplicacién del Simbolo Internacional de
Accesibilidad —SIA—. Las obras deberan ejecutarse conforme con las especificaciones técnicas y
garantizar condiciones adecuadas de alineamiento, nivelacion, resistencia, adherencia, visibilidad,
funcionalidad y calidad, previa verificacion y aprobacién de la supervision.

Componentes principales del proyecto
1) Sefializacion de ciclorruta en Espacios publicos
2) adecuacion de acceso peatonal
3) Senalizacién de accesibilidad en rampas existentes

2.3 CLASIFICACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS:

Decreto 142 de 2023, articulo 5, numeral 2. La descripcion del objeto a contratar identificado con el
cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios.

CODIGO UNSPSC DESCRIPCION
72141105 Servicio de construccion y reparacion de aceras
72141003 Servicio de mantenimiento de calles y carreteras

”

‘S

s
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2.4 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

De conformidad con el marco normativo de contratacién estatal, ley 80 de 1993 numeral 2 del articulo
32, ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, El Municipio de Saravena define el contrato a celebrar
como un CONTRATO DE OBRA

3 CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

Para el cumplimiento del alcance del proyecto, el contratista debera ejecutar las obras conforme a los
documentos de Especificaciones Técnicas, el Proceso Constructivo, las cantidades de obra, los analisis
de precios unitarios, las memorias de célculo cuando resulten aplicables y demas documentos técnicos
que integran el proceso. Asimismo, debera atender las instrucciones de la supervision, implementar los
controles de Manejo Ambiental y las medidas de seguridad y salud en el trabajo, y garantizar que los
materiales, procedimientos y acabados cumplan con las Normas Técnicas Colombianas y la normativa
vigente aplicable a los componentes constructivos.

3.1 LUGAR Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

El proyecto se ejecutara en los puntos priorizados del area urbana del municipio de Saravena, cuya
localizacién se relaciona en la siguiente tabla de coordenadas. La poblacion beneficiaria directa
corresponde a los usuarios de los espacios objeto de intervencién, mientras que como poblacion
beneficiaria indirecta se considera la poblacién proyectada del municipio para 2026, estimada por el
DANE en 59.390 habitantes.

Tabla 1. Coordenadas Geogréficas del proyecto a intervenir

ITEM PUNTOS A INTERVENIR COORDEN A CROSRANITRD
GMS
1 Ciclorruta alameda de la paz 6°57'15.87"N 71°52'66.92"0
2 Ciclorruta parque barrio galan 6°57'4.54"N 71°52'42.05"0
3 Centro de Convivencia Ciudadana 6°57'33.25"N 71°52'6.95"0
4 |.E Técnico Industrial Rafael Pombo 6°57'50.71"N 71°52'38.83"0
5 |.E Técnica José Eustasio Rivera 6°56'47.07"N 71°52'23.04"0
6 Sede Educativa Seis de Octubre 6°56'56.04"N 71°562'24.89"0
7 Sede Educativa Luces de Esperanza 6°56'45.57"N 71°52'46.39"0
8 ICBF 6°57'24.45"N 71°52'39.06"0
9 Centro Administrativo Municipal 6°57'17.80"N 71°52'31.10"0
10 Parque central de Saravena 6°57'22.71"N 71°52'31.37"0

3.2 SUPERVISION TECNICA

La supervision del contrato la ejercerd el TITULAR DE LA SECRETARIA DE PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA o quien haga sus veces y/o reemplace o quien sea designado para tal fin. Dicha
supervision incluira funciones de vigilancia, control técnico, administrativo y financiero, conforme a lo
establecido en el manual de supervision e interventoria del municipio de Saravena. La designacion del
supervisor seré comunicada por la oficina asesora juridica.
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4 EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION

El valor del presupuesto oficial para el presente proceso es de CUARENTA MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS CON CUARENTA Y UN
CENTAVOS ($40.991.323,41), incluido A.1.U.

4.1 FORMA DE PAGO

El valor y su forma de pago se regirén por el sistema de precios unitarios. EI Municipio de Saravena
pagara el cien por ciento (100%) del valor del Contrato de acuerdo a las siguientes condiciones y
soportes:

a) Se realizaran pagos parciales equivalentes hasta el noventa (90%) por ciento del valor total del
contrato de obra. Dichos pagos estaran sujetos de acuerdo con el avance de ejecucion de obra.
Estos avances deberan estar en concordancia con las cantidades de obra aprobadas por la
supervision. Los pagos se efectuaran de manera proporcional al porcentaje de avance certificado
y previa presentacién de los documentos soporte de ejecucién correspondientes al corte parcial
presentado;

Acta parcial

Actualizacién de las garantias exigidas debidamente ampliada y aprobada cuando aplique

Informe del contratista a corte de la parcial

Bitacora de obra

Memorias de cantidades de obra.

Registro fotografico Impreso a Color, debidamente rotuladas las actividades realizadas.

Pago de seguridad social integral del representante legal y de cada uno de los miembros del

proponente plural.

e Siel pago del personal se realiza por nomina, anexar: Soportes de pago de seguridad social,
afiliacion, salud, pensiones, riesgos profesionales, pago de aportes parafiscales, Sena, ICBF,
caja de compensacion familiar y néminas. La némina debera ser electronica o debera estar
firmada por el contador publico adjuntando sus respectivos documentos (Copia tarjeta
profesional del contador, cedula ciudadania y certificado de antecedentes de T.P), en
cumplimiento al desglose del AlU y al factor prestacional.

e Si el personal es subcontratado anexar: Copia del contrato con sus respectivos pagos de

seguridad social integral (salud, pension, ARL) por el tiempo laborado, el cual debera

corresponder al desglose del AlU y al factor prestacional.

Certificacion de la Cuenta Bancaria pago de la parcial

Factura Electrdnica.

Informe parcial de supervision

Certificacién de cumplimiento a satisfaccion de actividades y pago de seguridad social

expedido por el Supervisor.

® © 6 © 6 o o

b) Un ultimo pago, del diez por ciento (10%) del valor del contrato de obra, el cual se pagara
mediante presentacion del acta de recibo final de obra debidamente recibida a satisfaccion por
parte del supervisor, previa presentacion de los siguientes documentos:

«  Acta de Recibo final

e Actualizacion de las garantias exigidas debidamente ampliada y aprobada.

e Informe Final del contratista

e Bitacora de obra

e Memorias de cantidades de obra.
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Registro fotografico Impreso a Color, debidamente rotuladas las actividades realizadas.
Informe de cumplimiento de las medidas de manejo ambiental realizado por el inspector de
obra.

« Informe con soporte de la inversién de los imprevistos avalado por la supervision— En caso de
requerirse.

e Pago de seguridad social integral del representante legal y de cada uno de los miembros del
proponente plural.

e Siel pago del personal se realiza por nomina, anexar: Soportes de pago de seguridad social,
afiliacion, salud, pensiones, riesgos profesionales, pago de aportes parafiscales, Sena, ICBF,
caja de compensacion familiar y néminas. La némina debera ser electrénica o deberé estar
firmada por el contador publico adjuntando sus respectivos documentos (Copia tarjeta
profesional del contador, cedula ciudadania y certificado de antecedentes de T.P), en
cumplimiento al desglose del AlU y al factor prestacional.

e Si el personal es subcontratado anexar: Copia del contrato con sus respectivos pagos de
seguridad social integral (salud, pension, ARL) de los meses laborados, el cual debera
corresponder al desglose del AlU y al factor prestacional.

e Certificado de Paz y salvo de la caja de compensacion familiar y aportes al FIC.

e Certificacién suscrita por el revisor fiscal, cuando esté obligado a tenerlo, o por el

representante legal y contador publico, segun corresponda, en la que conste el cumplimiento

y paz y salvo de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes

parafiscales a Cajas de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando a ello haya lugar,

correspondiente al periodo de ejecucion del contrato.

Certificacion de Paz y salvo del personal utilizado.

Certificacion bancaria para pago final

Factura Electrénica

Consolidado de trazador presupuestal

Informe final de supervisién

Certificacion de cumplimiento a satisfaccion de la obra y seguridad social integral por parte de

la Supervisién generado a través del SIDOGEN.

e Acta de liquidacion.

4.2 JUSTIFICACION DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta los requerimientos técnicos formulados por la Secretaria de Planeacion e
Infraestructura del Municipio de Saravena, la Administracion Municipal estructurd el analisis que soporta
el valor estimado del contrato considerando los siguientes factores:

4.21 ANALISIS ECONOMICO

Para la estructuracion de la presente contratacion, la Entidad verificd previamente que los bienes
adquirir se encuentran contemplados en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2026. El valor
estimado de las obras se determind con base en la informacién técnica y econdmica disponible en la
Secretaria de Planeacion e Infraestructura Municipal de Saravena, especialmente en su base de precios
unitarios, la cual se actualiza periédicamente de acuerdo con las variaciones y condiciones del mercado
e incorpora los componentes necesarios para la estructuracion de las actividades de obra.

Como complemento, se realizaron consultas y contrastes de precios principalmente en el mercado local
y regional, mediante la revision de referencias comerciales y la solicitud de informacion a personas
naturales y juridicas con capacidad para suministrar los materiales, insumos, equipos, herramientas,
transporte y mano de obra requeridos para la ejecucion del proyecto. Este ejercicio permitio verificar la
disponibilidad de los bienes y servicios necesarios, identificar potenciales proveedores incluidas micro,
pequefias y medianas empresas que, de acuerdo con su actividad economica y capacidad técnica y
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operativa, podrian participar en el proceso, asi como validar la razonabilidad de los precios empleados,
atendiendo las condiciones particulares de suministro, movilizacion y ejecucion existentes en el
municipio de Saravena.

Para la estructuracion del valor estimado se analizaron, entre otras, las siguientes variables:

Localizacién de las obras y vias de acceso.
Costos de la mano de obra.

Rendimientos estimados por actividad.
Acarreos internos.

Costo de materiales por actividad.

Alquiler y uso de maquinaria y equipo.

Este andlisis se encuentra soportado en los siguientes documentos técnicos anexos:

Presupuesto oficial detallado por items
analisis de precios unitarios - APU que incluye las caracteristicas de cada actividad, equipos
transporte, costos directos e indirectos asociados al proyecto.

e Calculo del AlU (Administracion, Imprevistos y Utilidad).

ADMINISTRACION: El componente de administracion incluye todos los costos necesarios para la
correcta ejecucion contractual, entre los que se destacan:

Personal técnico

Prestaciones sociales y parafiscales.

Costos de pdlizas contractuales, impuestos, tasas y contribuciones legales.

Papeleria, impresiones, empaste, etc

Instalacion de valla informativa (2x1m) incluye alquiler de estructura metalica tipo cerchas como
soporte

Es importante resaltar que el rubro destinado al pago de prestaciones sociales y parafiscales debe
cumplir con los minimos legales establecidos, y cualquier omision sera asumida por el contratista.

IMPREVISTOS: Este rubro esta destinado a cubrir riesgos contingentes o situaciones imprevistas que
puedan generar sobrecostos durante la ejecucion del contrato. Estos eventos pueden ser atribuibles a
cualquiera de las partes y no necesariamente previsibles al momento de la estructuracion del proyecto.

A.L.U: Dentro de los costos administrativos se incluyen los impuestos, tasas y contribuciones exigidas
por las autoridades nacionales, departamentales, municipales y ambientales. EI componente de A.lLU.
no podré superar el 35% de los costos directos de cada item, en cumplimiento de la normativa vigente.

DEDUCIONES: E| contratista asumira todos los impuestos, tasas y contribuciones derivadas del
contrato, conforme a la normatividad vigente en los ambitos nacional, departamental y municipal. La
entidad aplicara las retenciones que correspondan segun la ley. En caso de exencion, el proponente
debera indicarlo y sustentar la norma aplicable. Se aplicaran las deducciones establecidas en el Estatuto
Tributario Nacional, los decretos municipales y el Acuerdo 032 de 2020 del Municipio de Saravena.

CONCEPTO OBRA
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 4%
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 1,5%
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1,5%
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CONCEPTO OBRA
FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 5%
| ESTAMPILLA DE LA JUSTICIA FAMILIAR 2%

Cada proponente sera responsable de considerar e incluir en su propuesta todos los tributos aplicables,
no siendo procedente presentar reclamaciones posteriores por estos conceptos.

4.3 VALORY COMPONENTES DEL PRESUPUESTO OFICIAL

‘ El valor estimado del contrato asciende a la suma de $40.991.323,41. El cual incluye el componente
correspondiente A.1.U. Esta estimacion esta debidamente soportada mediante certificacion de precios
expedida por la Secretaria de Planeacién e Infraestructura Municipal, verificada por el Banco de
Proyectos con base en los Analisis de Precios Unitarios (APU) y la validacion del proyecto se encuentra
incorporado en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2026, como se detalla a continuacion

Para la aplicacion de las reglas relacionadas con los bienes nacionales relevantes, la Entidad aplicara
la Matriz 4 — Bienes Nacionales Relevantes para la Obra Publica del Sector Transporte, Version 2,
correspondiente a los Documentos Tipo de Minima Cuantia de Infraestructura de Transporte. La
| identificacion se realizara con base en el presupuesto oficial y los anélisis de precios unitarios del
| presente proyecto, aplicando la metodologia prevista en dicha matriz para determinar la participacion
| de los bienes e insumos requeridos para la ejecucion de la obra. Una vez identificados los bienes
| relevantes, la Entidad verificaré su inclusién y vigencia en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales — RPBN, previo a la publicacion de la invitacién, conforme a las reglas establecidas en la
citada matriz

O
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO VALOR TOTAL
1.0 | SENALIZACION DE CICLORRUTA EN ESPACIOS PUBLICOS 35.115.540,00
Linea de demarcacion con pintura
1.1 acrilica para ciclorruta €=0.10m ML 5.970,00 5.882,00 35.115.540,00
2.0 |ADECUACION DE ACCESO PEATONAL 3.822.610,90
2.1 Trazado sobre terreno M2 16,25 9.258,00 150.442,50
Bordillo de confinamiento en
2.2 | concreto de 3000 pside 0.10x 0.10 ML 13,00 53.974,00 701.662,00
m
Pasillo en concreto de 3000 psi e =
23 |0.08 m (Incluye Malla M2 19,13 155.280,00 2.970.506,40
Electrosoldada)
3.0 |SENALIZACION DE ACCESIBILIDAD EN RAMPAS EXISTENTES 2.053.172,51
Demarcacién  horizontal  para
| 3.1 rampas de acceso M2 35,27 58.213,00 2.053.172,51
‘ COSTO TOTAL DEL PROYECTO $40.991.323,41
£ 4.3.1 VERIFICACION BIENES NACIONALES RELEVANTES
|

Paso 1. Verifica la informacion de la base. si no aparecen las columnas de manera adecuada cambia

el separador:
DESCRIPCION

" 5970.00 5882

pintura acrilica para ciclorruta e=0.10m mi
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| 1

concreto de 3000 pside 0.10x 0.10 m mi 13.00 53974

concreto de 3000 psi e = 0.08 m Incluye Malla
l 2 Electrosoldada m2 1948 59280
] 3 pintura acrilica para rampas de acceso m2 35.27 58213

Paso 2. Calcular el valor parcial de los bienes. En este paso se debe verificar el calculo del valor total
por bien. se multiplica la cantidad por el valor unitario:

UNIDADES
Bpintura acrilica para ciclorruta €=0.10m mi 5970.00 5882 35115540.00
Iconcreto de 3000 pside 0.10x 0.10 m ml 13.00 53974 701662.00
concreto de 3000 psi e = 0.08 m Incluye Malla m2 1913 155280 2970506.40
Electrosoldada
Ipintura acrilica para rampas de acceso m2 35.27 58213 2053172.51

Paso 3. Calcular el valor total de los bienes. Con base en los items del presupuesto oficial, el valor total
analizado corresponde a

Paso 4. Se calcula el porcentaje de participacion de cada bien

UNIDADES
Ipintura acrilcapara ciclorruta €=0.10m ml 5970.00 5882 35115540.00 85.98%
Iconcreto de 3000 pside 0.10x 0.10 m ml 13.00 53974 701662.00 1.72%
concreto de 3000 psi e = 0.08 m Incluye o
IMalla Elo: roealiaas m2 19.13 155280 2970506.40 7.27%
!pintura acrilica para rampas de acceso m2 356.27 58213 2053172.51 5.03%

Paso 5. Calcular el porcentaje acumulado. Se reordenan los porcentajes de mayor a menor y se
calcula el porcentaje acumulado.

DESCRIPCION

Io i e 5970.00 5882  35115540.00  85.98% 85.98%
concreto de 3000
2 Fnsc'ﬁ;c&ﬁl? m2 1913 155280 2970506.40 7.27% 93.25%
Electrosoldada
Is f;rr‘:‘:?sa;:g‘;::ga m2 3527 58213  2053172.51 5.03% 98.28%
‘ ni Calle 25 N° 15-40 Barrio Centro - Cédigo Postal: 815010
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1 pside 0.10 x 0.10 ml 13.00 53974 701662.00 1.72% 100.00%
m
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El diagrama de pareto de la base de datos es la siguiente:

ldada
icceso §
110 m

Paso 6. Regla de Pareto. Corte definido a partir del diagrama de Pareto: [...] que dice que el 80%
de las consecuencias son el resultado del 20% de las causas.

Conclusion: Aplicada la metodologia prevista en la Matriz 4 — Bienes Nacionales Relevantes para la
Obra Publica del Sector Transporte, se identificaron los bienes e insumos con mayor participacion dentro
del presupuesto del proyecto. Posteriormente, efectuada la verificacion correspondiente en el Registro
de Productores de Bienes Nacionales — RPBN, no se evidenciaron registros vigentes aplicables a los
bienes relevantes identificados para el presente proceso. En consecuencia, no resulta procedente
establecer preferencia con fundamento en bienes nacionales relevantes y, para efectos del criterio de
desempate, se aplicara la alternativa prevista en la invitacion, relacionada con el compromiso de
vinculacién de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, en el porcentaje que
corresponda conforme a la Invitacion de Minima Cuantia vigente.

5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El tiempo estimado para la ejecucion del proyecto seré de QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, contados
a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de la clausula de suscripcion,
perfeccionamiento y ejecucion del contrato. Plazo destinado para la entrega de la obra y requerimientos
exigidos por el Municipio de Saravena.

6. EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA
CONTRATACION

Para la ejecucion de las actividades la Administracion Municipal cuenta con la disponibilidad necesaria,
cuya fuente de financiacion es:
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RUBRO DESCRIPCION FUENTE VALOR

Espacio PUblico | 4 4 45 06,001.03.03 -

Adecuado (Ff: SGP s
o . SGP Propdsito $40.991.323,41
Propdsito general libre L L d
inversion) general libre inversion

2.3.2.01.01.001.03.18.40.02.01.01

7. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION

La Entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el Cronograma de la
invitacion, de acuerdo con los soportes documentales que acomparian Ia propuesta.

Los requisitos habilitantes de la propuesta con el menor precio seran objeto de verificacion, por lo tanto,
si la propuesta cumple con todos los aspectos se evaluara como “cumple”. En caso contrario se evaluara
como “no cumple”.

7.1 GENERALIDADES

A Unicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos
habilitantes, segun lo sefialado en la invitacion.

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno
de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo
caso, se realizara de acuerdo con las reglas de la invitacion.

C. Cuando la Entidad exija el requisito habilitante de capacidad financiera, los Proponentes deben
diligenciar el Formato 4 Capacidad Financiera con los soportes que ahi se definen

7.2 CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en la invitacién:

A Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas
nacionales o extranjeras.

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociacion
previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993 o la norma que la modifique, sustituya o
complemente.

Los Proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.

B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, Conflicto
de Interés o prohibicién para contratar previstas en la Constitucion y en la ley y en el numeral
1.14 de la invitacion.

D. No estar reportado en el ultimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por la
Contraloria General de la Republica. Esta disposicion aplica para el Proponente e integrantes
de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratandose de Proponentes extranjeros sin
domicilio o sin sucursal en Colombia, deberan declarar que no son responsables fiscales por
actividades ejercidas en Colombia y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que
impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM en el cual
demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021
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F. Debera anexar el RUT vigente o con informacién actualizado de las personas naturales o
juridicas - Certificado de inhabilidad por delitos sexuales a menores de 18 afios. — Certificacion
de la ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona juridica y/o
natural para contratar con el estado.

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos.
al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008
y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional - Policia Nacional.
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Cédigo Nacional de Seguridad
y Convivencia Ciudadana.

7.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes
Plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

7.31 PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente
expedida por la autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

7.3.2 PERSONAS JURIDICAS
Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:
I Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Cémara de Comercio o
autoridad competente. en el que se verificara:

a. Fecha de expedicién del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacién. En caso de modificarse
la fecha de cierre del proceso. se tendra como referencia para establecer el plazo
de vigencia del certificado de existencia y representacion legal la fecha
originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto
del presente proceso de contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracion
no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer

obligaciones en nombre de la misma. deberd acreditar su capacidad a través de

una autorizacién suficiente otorgada por parte del érgano social competente
respectivo para cada caso.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la

Republica de Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente

establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del

Cadigo de Comercio.

1. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad andnima colombiana. en la que

conste si es abierta o cerrada.

Tho

u@ Calle 25 N° 15-40 Barrio Centro - Codigo Postal: 815010
< q U §© alcaldiadesaravena - Teléfono: (+57) 8892055 - www.saravena-arauca.gov.co
}@«x_\ ulliaral planeacion@saravena-arauca.gov.co - alcaldia@saravena-arauca.gov.co

Pégina 20 de 44




TRD. 102.12.05

g{gﬁnmg

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA

NIT: 800102799-6

M. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en
Colombia no es una persona juridica diferente a la Matriz, se tendra en cuenta la fecha de
constitucion de esta ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal debidamente
constituida en Colombia, debera acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica de su
representante o apoderado, mediante la presentacion del certificado de existencia y representacién
legal con fecha de expedicion méximo de 30 dias antes de la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion legal la originalmente
contenida en la invitacion. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para
contraer obligaciones, debera adjuntar autorizacion suficiente del érgano competente social
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de
autorizacion suficiente o no aportar dicho documento, una vez solicitado por la Entidad, determinara
la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

A. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la
existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, legalizados de conformidad con lo
establecido en la invitacion, en los que debe constar, como minimo, los siguientes aspectos:

. Nombre o razén social completa.

1. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica.

M. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto
del Proceso de Contratacion.

V. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a
la persona juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no
tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando
la autorizacién o documento correspondiente del 6rgano social competente
respectivo para cada caso.

V. Tipo, numero y fecha del documento de constitucion o creacion.
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.

VII. Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afo mas.
Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha de cierre
del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia para establecer esta duracion la originalmente contenida
en la invitacién.

VIIL Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la informacion de existencia
y representacion legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar
una declaracion juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a
la sociedad en la que conste que: (i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en
este numeral; (i) la informacion requerida en el presente literal y (iii) la capacidad juridica para
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vincular y representar a la sociedad de la persona que efectla la declaracion, asi como de las demas
personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

B. Las Entidades Estatales deben presentar los siguientes documentos para acreditar su
existencia:

Acto de creacién de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de
existencia y representacion legal (este Ultimo no mayor a treinta 30 dias anteriores a la fecha de cierre
del Proceso de Contratacion) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica,
funciones, érganos de direccion, régimen juridico de contratacion de la Entidad Estatal. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia del acto de creacion la originalmente contenida en la invitacion.

| NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y

| representacién legal, deberan allegar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con

PN los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a
contratar, en el cual se verificara:

o Fecha de expedicidn del documento equivalente que acredite su existencia, con una expedicion
no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendré como referencia para establecer
el plazo de vigencia del documento equivalente que acredite su experiencia la originalmente
contenida en la invitacion.

Que el objeto incluya todas las actividades principales objeto del proceso.

o Laduracién debera ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) afio mas. Para
efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia
la originalmente contenida en la invitacion.

e Para efectos de la invitacion, el plazo de ejecucion del contrato sera el indicado en el numeral
“1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

o Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma,
debera acreditar autorizacion suficiente del 6rgano social para contraer obligaciones en nombre
de la sociedad o de la Entidad.

e La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento una vez
solicitado por la Entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la ofertay, por

o tanto, su rechazo.
e El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo.

7.3.3 PROPONENTES PLURALES: El documento de conformacién de proponentes plurales debe:
El documento de conformacion de Proponentes Plurales debe:

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Union Temporal o
en Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intencién de conformar el
Proponente Plural. En caso de que no exista precision sobre el tipo de asociacion se solicitara
la aclaracidén. Los Proponentes deben incluir como minimo la informacion requerida en el
Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B —
Uniones Temporales). Los Proponentes podran incluir informacion adicional que no contradiga
lo dispuesto en los documentos del Proceso de Contratacion.

B. Acreditar el nombramiento de un representante legal principal y un suplente, este Ultimo en caso
de considerarlo conveniente, cuya intervencién deberad quedar definida en el Formato 2 —
Conformacién de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones
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Temporales), de todas las personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes
para la representacion sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos
que se requieran para la presentacion de la oferta, para la suscripcion y ejecucion del contrato,
asi como también la facultad para firmar el acta de terminacién y la liquidacion o cualquier otra
acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso de que se
haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.

D. ElProponente Plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de participacién de cada
uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser diferente al
100%.

E. En la etapa contractual no podréan modificarse los porcentajes de participacion sin el
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible
modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre
del Proceso de Contratacion. Cualquier madificacion en los porcentajes de los integrantes sera
ineficaz y, por tanto, careceré de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso de
que del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera
de los anteriores.

7.4 CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
7.41 PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes
legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante
legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de
los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
cajas de compensacion familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA) y al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria de
Construccion, cuando a ello haya lugar.

La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los
casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esté exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el articulo
65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el “Formato Pagos de seguridad social y aportes legales”.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

7.4.2 PERSONAS NATURALES

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los Sistemas de Seguridad Social en salud
y pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la
correspondiente planilla con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la
fecha de cierre del Proceso de contratacién o copia de la planilla de seguridad social paga.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendré como referencia para establecer el
plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente contemplada en la invitacion.
La persona natural que retina los requisitos para acceder a la pension de vejez presente resolucion de
reconocimiento de pensién o indemnizacion sustitutiva, presentara el documento que lo acredite vy,
ademas, la afiliacion al sistema de salud.

af Calle 25 N° 15-40 Barrio Centro - Cédigo Postal: 815010
( QYQVMQ§ §© alcaldiadesaravena - Teléfono: (+57) 8892055 - www.saravena-arauca.gov.co
},\r@@ ltcuural_, planeacion@saravena-arauca.gov.co - alcaldia@saravena-arauca.gov.co

Pagina 23 de 44




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA

NIT: 800102799-6

TRD. 102.12.05

De igual forma, quienes se encuentren en condicion legal de no estar obligados a realizar cotizacion de
pensién tendran que presentar el documento que asi lo acredite y, adicionalmente, el certificado de
afiliacion al sistema de salud.

Esta misma previsién aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia, las
cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

7.4.3 PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural deberé suscribir por separado la declaracion de la
que tratan los numerales anteriores.

7.4.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA ACEPTACION DE LA OFERTA

El Proponente seleccionado debe presentar, para la aceptacion de la oferta, ante la dependencia
respectiva, la declaraciéon donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales
cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis
(6) meses anteriores a la fecha de aceptacion de la oferta personal a cargo, y por ende no esté obligado
a efectuar el pago de aportes legales y de seguridad social debe indicar esta circunstancia en la
mencionada certificacion, bajo la gravedad del juramento.

7.5 EXPERIENCIA
Los Proponentes deben cumplir con el requisito habilitante de experiencia, el cual se acreditara
mediante: i) la presentacién del Formato 3 — Experiencia y ii) copia de alguno de los documentos validos

para demostrar la experiencia requerida sefialados en el numeral 454,

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o
con Entidades.

7.51 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucion de:

6. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA
Cuantias del procedimiento de contratacion: o
ACTIVIDAD A TIPO DE Procesos cuyo valor nodex::e(Eie d:| (1’0 % de la menor
anti ti
CONTRATAR: EXPERIENCIA: FRGIRIRaL iR
Gl PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN
DEMARCACION DE CONTENIDO ACTIVIDADES DE: SENALIZACION
ESPACIO PUBLICO GENERAL VERTICAL U HORIZONTAL O DEMARCACION DE VIAS
ASOCIADO A LA PRIMARIAS O SECUNDARIAS O AEROPISTAS O VIAS
INFRAESTRUCTURA DE URBANAS O ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A UNA
TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.
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6. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA

Cuantias del procedimiento de contratacion:
: Procesos cuyo valor no excede del 10% de la menor

ACTIVIDAD A TIPO DE cuantia de la Entidad
CONTRATAR: EXPERIENCIA:

Uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general debe acreditar en el componente de
ESPECIFICA sefalizacion o demarcacién un valor igual o superior al
40% del presupuesto de esta actividad y debe haber sido
realizado en vias Urbanas.

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia. Los Proponentes Plurales deben indicar qué
integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este
documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no aporta el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacion en los
términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrén en cuenta para la
evaluacion los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificara la
acreditacion de los requisitos de experiencia general y especifica solicitados para la actividad
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atencion a las
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes o
servicios adicionales a la obra publica de infraestructura de transporte, en caso de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio
nacional, se tendran en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor.

C. El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo cinco (5)
contratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla incluida en el numeral 4.5.6
de esta invitacion, asi como el contenido establecido en la Matriz 1 — Experiencia.

Nota: Para la aplicacion del presente numeral se tendran en cuenta los demas criterios establecidos en
la Invitacion de Minima Cuantia de Infraestructura de Transporte, Version 2, expedida por la Agencia
Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente.

7.5.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la
misma sea valida como experiencia requerida:

A. Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia
para efectos de evaluar la experiencia se tendra en cuenta como maximo los cinco (3) contratos
aportados de mayor valor. Tratdndose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con
domicilio en el territorio nacional, se tendra en cuenta como maximo los seis (6) contratos
aportados de mayor valor.

B. Tratandose de Proponentes Plurales se tendré en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes
debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los
demés integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia
solicitada;  iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera
pertinente, podra no demostrar experiencia. En este Gltimo caso, el porcentaje de participacion
del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por

ciento (10 %).
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Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con
contratos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en la invitacion, y se
calcularan sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra
expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 4.5.6.

Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para
acreditar la experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el "nimero de contratos con
los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada” de que trata el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la
acreditacién de longitudes, volumenes o porcentajes requeridos en la experiencia especifica,
sino que bastara con acreditar los SMMLV.

C. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio o en Union Temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado
en el documento de conformacién de la estructura plural en el respectivo Proceso de
Contratacion, el contrato o en alguno de los documentos validos definidos en el numeral 4.5.4
para la demostracién de la experiencia.

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio 0 en Unién Temporal, el valor a considerar sera el registrado en el documento valido
para la acreditacion de la experiencia multiplicada por el porcentaje de participacion que tuvo el
integrante o los integrantes.

E. Cuando el contrato que se pretende probar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio,
el “% de dimensionamiento (segun la longitud o magnitud requerida en el Proceso de
Contratacion)” exigido en la Matriz 1 — Experiencia se afectara por el porcentaje de participacion
que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como Unién Temporal la acreditacién del “% de
dimensionamiento’ se afectara de acuerdo con la distribucion de actividades y lo materialmente
ejecutado, para lo cual se deberé allegar el documento de conformacion de Proponente Plural
que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos
aportados para probar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecut6 cada uno de
los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacidn se realizara
de conformidad con lo sefialado en el parrafo precedente, respecto a los Consorcios.

Nota: El “dimensionamiento’ de este literal no aplica solamente a vias, sino a cualquier
dimensién o magnitud requerida en el Proceso de Contratacién para acreditar la experiencia
segun detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres de
puentes vehiculares, metros cubicos (volimenes), en procesos de dragados maritimos o
fluviales, longitudes de tuneles, por mencionar algunos ejemplos.

F. Siel contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecuté bajo la modalidad de Consorcio
o de Unién Temporal, el plazo a considerar sera el total gjecutado, sin afectarse por el
porcentaje de participacion que tuvo el integrante que pretenda hacer valer la experiencia.

G. Cuando el contrato que se aporte para demostrar la experiencia haya sido ejecutado por un
Consorcio o una Union Temporal, y dos (2) o méas de sus integrantes conformen un Proponente
Plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entendera como un (1) solo
contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes
de los integrantes del Consorcio o de la Unidn Temporal que ejecutaron el contrato y que estan
participando en este proceso.

H. Para los proyectos de concesiones viales, unicamente se tendra en cuenta la experiencia
adquirida en la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura de transporte,
lo cual debera demostrarse con los documentos que la soporten. En consecuencia, no sera
vélida la experiencia obtenida en la etapa de operacion, administracion y/o mantenimiento de la
infraestructura concesionada.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV
de la etapa constructiva y/o de intervencién de la obra de infraestructura de transporte,
empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitacion.
En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda

»
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extranjera, se procedera de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para
este caso, la fecha de terminacion de la etapa constructiva y/o de intervencién de la obra hara
las veces de fecha de terminacion del contrato. Ahora, para la conversion de dichos valores a
SMMLV se seguira el proceso descrito en el literal B del numeral 1 .13, para lo cual se emplearan
los valores histéricos de SMMLV sefialados por el Banco de la Republica
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado—laboral/saIarios), del afio correspondiente a la fecha de
terminacion de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla con la exigencia antes sefialada, la Entidad
permitira la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 de la invitacion, requiriendo al
Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminacion de los
valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta para
la evaluacion.

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de valores y
magnitudes intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la Matriz 1 -
Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como
experiencia que contengan actividades ajenas a la obra de infraestructura de transporte, la
Entidad solo tendra en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo
de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro
del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el
numeral 4.5.4 de la invitacion. En todo caso, la Entidad permitira la subsanacion, en los términos
del numeral 1.6 de la invitacién, requiriendo al Proponente para que acredite los valores
ejecutados y las magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminacion de los valores y
magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta
para la evaluacion.

Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con éstas
no se puede constatar la ejecucién de contratos que deben certificar los terceros que recibieron
la obra, bien o servicio. Para la aplicacion de esta regla, se entiende por auto certificaciones
aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes o los integrantes del
Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran para probar
la experiencia requerida.

7.5.3 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacion
mediante alguno o algunos de los documentos sefialados en la seccion 4.5.4 de la invitacion:

A
B.
C.
D
E

@qUMQ

Contratante.

Objeto del contrato.

Principales actividades ejecutadas.

Las longitudes, volimenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de experiencia
establecidas en la Matriz 1- Experiencia, si aplica.

La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato. Esta fecha es diferente a la de suscripcion
del contrato, a menos que de los documentos del numeral 4.5.4 de forma expresa asi se
determine.

Si en los documentos vélidos aportados para la acreditacién de experiencia solo se evidencia
fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el Ultimo dia del mes
que se encuentre sefialado en la certificacion.
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F. La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato. Esta fecha de terminacion no es la fecha
de entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral
4.5.4 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia
fecha (mes, afo) de terminacion del contrato: se tendré en cuenta el primer dia del mes que se
encuentre sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.

7.5.4 DOCUMENTOS VALIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA

El Proponente debe aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacion con el
fin de acreditar la experiencia solicitada. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y
suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, segun corresponda. En caso de existir
discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el Proponente para probar la experiencia,
se tendra en cuenta el orden de prevalencia indicado a continuacion:

A. Acta de liquidacion.

B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato
en la que conste el recibo a satisfaccién de la obra contratada debidamente suscrita por quien
esté en capacidad u obligacién de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. Solo sera valida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, se debe aportar alguno de los documentos
considerados como validos para la acreditacion de la experiencia de la empresa cesionaria,
segun aplique. La experiencia se admitira para cesionario y no se reconocera experiencia
alguna al cedente.

7.5.5 PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuacion:

A. Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato
emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la experiencia, segun
corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios
vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que
hagan sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional.

7.5.6 PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se
aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para demostrar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades, el
Proponente debe aportar los documentos que se enlistan a continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion
del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato
principal, del Concesionario o del EPC o Consorcio constructor. Asi mismo, debe contener la
informacion requerida en la presente invitacion para efectos de acreditar la experiencia.
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B. Certificacion expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivé el subcontrato.
Esta certificacion debe contener la informacién basica del contrato principal y la siguiente:

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.

I. Informacién en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacién es permitida en el
marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorizacion para subcontratar, el
Proponente podra aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den
cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificacion emitida por la Entidad
Estatal donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacién solicitada en el literal B Unicamente se exige en relacién con el contrato
principal suscrito con la Entidad Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales Ay B aplicarén
hasta el primer nivel de subcontratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacion, la acreditacion
de la experiencia se realizaré con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos
efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratacion como aquel contrato suscrito entre particulares,
cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad
y un particular.

Cuando el Contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de
Contratacién, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al
subcontratista. En este contexto, el Contratista directo no podré acreditar dichas actividades, por lo que
no seran tenidas en cuenta para la verificacion de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista directo hubiera
certificado que, dentro de su contrato, se llevé a cabo la subcontratacion, por cuanto tales actividades
no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del contratista directo. Para tal
fin, deberan informar a la Entidad, mediante comunicacién escrita, indicando el proceso en el cual el
Contratista certificé la respectiva subcontratacion.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los Proponentes y de
ninguna manera dicha obligacién sera de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no
advierta tal situacién, la Entidad no tendré responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese
caso, el contrato se contabilizara como un todo y no se tendrd en cuenta lo relacionado con la
subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de
subcontratacion, aplicara el numeral 1.11 de la invitacion.

7.5.7 RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:

Valor minimo a certificar
{como % del Presupuesto Oficial de obra
expresado en SMMLV)

Namero de contratos con los cuales el
Proponente cumple la experiencia acreditada

De 1 hasta 2 75%

De 3 hasta 4 120%

De 5 hasta 6 150%
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Si el nimero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido
a la posibilidad de allegar un contrato adicional por tratarse de una Mipyme, este contrato adicional, es
decir los seis (8) contratos, se tendran en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento
(150%) del valor del Presupuesto Oficial.

La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en
SMMLYV de los contratos que cumplan con los requisitos de la invitacion.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar
establecido en la tabla anterior.

En caso de que el niumero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no
satisface el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta
como no habil y el Proponente podra subsanarla en los términos contempladas en la seccion 1.6.

7.6 CAPACIDAD FINANCIERA

La Entidad no exigira requisito habilitante de capacidad financiera para el presente proceso. Esta
decision se adopta previa valoracion de los riesgos asociados a la ejecucion contractual, teniendo en
cuenta que no se contempla anticipo ni pago anticipado y que la forma de pago corresponde a precios
unitarios, mediante pagos parciales proporcionales a las cantidades de obra efectivamente ejecutadas,
verificadas y certificadas por la supervision, hasta alcanzar el noventa por ciento (90 %) del valor
contractual, quedando el diez por ciento (10 %) restante sujeto al recibo final a satisfaccion. y que el
plazo de ejecucion es de quince (15) dias calendario.

En consecuencia, los desembolsos de la Entidad estaran respaldados por obra previamente ejecutada
y recibida, lo cual reduce el riesgo financiero asociado a la ejecucién contractual. Adicionalmente,
considerando el valor, alcance y plazo del contrato, la Entidad estima que la no exigencia de indicadores
financieros no compromete razonablemente el cumplimiento del objeto contractual.

7.7 CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente ser4 habil si su Capacidad Residual (CRP) es mayor o igual a la Capacidad Residual de
Proceso de Contratacion (CRPC). Asi:
CRP = CRPC

Los Proponentes acreditarén la Capacidad Residual o K de contratacion conforme se describe a
continuacién. En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de la aceptacion de la oferta,
cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluacion, o la Entidad, en uso de la potestad
verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente alguna
informacion contractual que afecte su Capacidad Residual, la Entidad rechazaré la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la
(s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la Capacidad
Residual.

Se aplicaran las condiciones establecidas en los pliegos tipo expedidos por la Agencia Nacional de
Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente. conforme a la normativa vigente. Asimismo, se hara
el uso de la herramienta oficial para calcular la capacidad residual, disponible en el sitio web de
Colombia Compra Eficiente: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-
tipo/manuales-y-guias. Esta aplicacion en formato Excel permite verificar el cumplimiento de los
requisitos de capacidad residual exigidos en los procesos de contratacion de obra publica
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8. CRITERIOS DE EVALUACION, CRITERIOS DE DESEMPATE Y OFERTA ECONOMICA
8.1 OFERTA ECONOMICA

El valor de la oferta econdmica y su forma de pago se regiran por el sistema de precios unitarios. Este
sistema implica que el valor total del contrato se determinara multiplicando las cantidades de obra
efectivamente ejecutadas por los precios unitarios acordados para cada item. Cabe destacar que el
valor total del contrato es estimativo al momento de su celebracién, ya que puede variar segun las
cantidades reales de obra ejecutadas durante su ejecucion.

Para evaluar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta economica o el
obtenido de la correccion aritmética. En tal sentido, la evaluacion se hara sobre el valor total, incluyendo
todos los impuestos, tasas y contribuciones. La propuesta econdémica debe aportarse firmada en los
casos que se allegue la oferta en el SECOP |I.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos los
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso, los
riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estdn a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales 0 municipales
y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones contemplados por
las distintas autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para presentar sus ofertas deben tener en cuenta
que la ejecucion del contrato se rige integramente por lo previsto en los Documentos del proceso y que
en sus calculos econdmicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir
con cada una de las obligaciones contractuales como asumir los riesgos previstos en dichos
documentos.

E| desglose de los Andlisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es unicamente de referencia,
constituye una guia para la preparacion de la Oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la
presentacion de estos Andlisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la Entidad,
es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el numeral 1.7
Cronograma del Proceso para la presentacion de observaciones a la invitacion para que la Entidad los
pueda estudiar.

8.1.1 AU

El Proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacion
para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la utilidad o beneficio econdmico que pretende
percibir por la ejecucion del contrato.

El valor del AlU debe expresarse en porcentaje (%) y consignarlo y discriminario en la propuesta
econdmica.

Cuando el Proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalecera el indicado en
porcentaje (%). El porcentaje del AlU que presenten los Proponentes no debe ser superior al total del
AlU establecido en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente
puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la | y de la U, siempre que la sumatoria
no exceda el total definido por la Entidad en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.
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Los componentes internos de la administracion (A) deben presentarse por el Proponente seleccionado
para la ejecucion, en el momento definido en el numeral 8.2.

8.1.2 CORRECCIONES ARITMETICAS
La entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdémica, cuando exista
un error que surja de un calculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido
erréneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la
propuesta econdémica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, asi:
cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por
exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior
a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas determinara cual es el menor precio
ofertado.

8.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente para
garantizar una correcta ejecucién del contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa
de planeacién y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicara el proceso descrito en
el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros definidos en
la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratacién de Colombia
Compra Eficiente, como un criterio metodolégico.

8.1.4 CRITERIOS DE DESEMPATE

Se aplicara los criterios establecidos en la Invitacion de Minima Cuantia de Infraestructura de
Transporte, Version 2, expedida por la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra
Eficiente

8.1.5 PREFERENCIA A LOS BIENES O SERVICIOS NACIONALES - CRITERIO DE DESEMPATE

Las Entidades Estatales otorgaran el criterio de desempate de bienes o servicios nacionales frente a la
oferta bienes o servicios extranjeros de acuerdo con las definiciones de que trata el articulo 2.2.1.1.1.3.1,
en concordancia con el articulo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015. Para lo cual en los contratos
que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una persona
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad
con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un
extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad
Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segun
corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén
sometidos a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida segun la legislacion
colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes
colombianos o la vinculacién de personal colombiano.
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En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el Proceso de
Contratacién de manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural podran definir si
aplican las reglas previstas en este numeral o si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen
de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con Trato Nacional asi lo
manifestara con el diligenciamiento de la opcién 3 del «Formato 7 A — Bienes o Servicios Nacionales».
En el caso que no se diligencie la opcion 3 del «Formato 7 A — Bienes o Servicios Nacionales», la
Entidad Estatal debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha
22/09/2026 se determind que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran
incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082
de 2015. Por tal motivo, se otorgara el factor de desempate de preferir la oferta de bienes o servicios
nacionales a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un
porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos 40% del
personal requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un
porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el 40%
del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano
requerido para la ejecucion del contrato, tratandose de Proponentes Plurales, su composicion debera
estar acorde con lo exigido por la nocion de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la forma de otorgamiento del criterio de desempate en lo
referente a preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a los bienes o servicios extranjeros.
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales y la
regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacion:

No. Composicion del Proponente Plural Regla de origen aplicable
1. Unicamente integrantes colombianos Decreto 1082 de 2015
5 Colombianos en asocio con extranjeros Decreto 1082 de 2015

con trato nacional

La regla de origen del pais con el que se tenga

Unicamente integrado por extranjeros | acuerdo comercial o la del Decreto 1082 de 2015.
con trato nacional Si el Proponente Plural no especifica a cudl regla

se acoge, se aplicara la del Decreto 1082 de 2015.

Para que el Proponente nacional obtenga el factor de desempate por bienes o servicios nacionales debe
presentar, ademas del «Formato 7 A — Bienes o Servicios Nacionales» alguno de los siguientes
documentos, segun corresponda:
A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la
ejecucién del objeto contractual de conformidad con la ley.
C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal
emitido por alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el factor de desempate por bienes o
servicios nacionales solo debera diligenciar el «<Formato 7 A — Bienes o Servicios Nacionales».

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcion 3 del «Formato 7 A — Bienes
o Servicios Nacionales» para que obtenga el criterio de desempate, debera acreditar que los servicios
son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccion de acuerdos comerciales aplicables al
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Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno
Nacional ha certificado que los oferentes colombianos gozan de Trato Nacional, en los términos del
articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina
de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los
Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la informacién y/o documentacién que sea
requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del
certificado de existencia y representacién legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad
juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia para el otorgamiento del factor de
desempate consistente en preferir la oferta de bienes o servicios nacionales.

La Entidad otorgara el factor de desempate por bienes o servicios nacionales al Proponente Plural
conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos
indicados en este numeral, segun corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera
diligenciar el «Formato 7 A — Bienes o Servicios Nacionales». Cuando uno o varios de sus integrantes
no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra el factor de desempate por
preferir la oferta de bienes o servicios nacionales

9. ANALISIS DEL SECTOR

En cumplimiento del articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y atendiendo la Guia para la
Elaboracion de Estudios del Sector de Colombia Compra Eficiente (2025), la Entidad analiza el sector
relacionado con el objeto contractual desde las perspectivas legal, comercial, financiera, organizacional,
técnica y de riesgos. Por tratarse de un proceso de minima cuantia, el analisis se desarrolla de manera
proporcional al valor, naturaleza, tipo de contrato y riesgos del proceso, concentrandose en las
condiciones especificas de la obra, los antecedentes de contratacion y la oferta disponible, sin efectuar
un estudio macroecondmico extenso que no resulte determinante para esta adquisicion.

El proceso se adelantara mediante la modalidad de minima cuantia, aplicando los Documentos Tipo
vigentes para obra publica de infraestructura de transporte — Versién 2. El presente analisis
complementa la planeacidn contractual y no incorpora requisitos adicionales que alteren las condiciones
estandarizadas previstas en dichos documentos.

9.1 CARACTERIZACION DEL MERCADO Y DEL OBJETO

El proyecto corresponde a una obra publica de intervencién puntual del espacio publico urbano.
Comprende tres componentes: sefalizacién horizontal de ciclorrutas, adecuacion de accesos
peatonales y sefializacion de accesibilidad en rampas. La intervencion se realizara en diez (10) puntos
del érea urbana de Saravena, con una meta aproximada de 651,40 m? de espacio publico adecuado y
un plazo de quince (15) dias calendario.

El presupuesto oficial asciende a $40.991.323,41, incluido A.l.U., estructurado a partir de cantidades de
obra, andlisis de precios unitarios y especificaciones técnicas. La distribucién del presupuesto por
componente es la siguiente:

COMPONENTE VALOR PARTICIPACION
gggleia(l:ng:cnon de ciclorruta en espacios $ 35.115.540,00 85.67%
Adecuacion de acceso peatonal $ 3.822.610,90 9,33%
S;:‘irswtaehﬁfecs:on de accesibilidad en rampas $2.053.172,51 5.01%
TOTAL $ 40.991.323,41 100%
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La estructura de costos evidencia una alta concentracién en las actividades de demarcacién con pintura
acrilica de trafico. En consecuencia, las variables con mayor incidencia para el mercado son la
disponibilidad y precio de la pintura y diluyentes, la mano de obra de aplicacion, el transporte, los

equipos de demarcacién y, en menor proporcién, el concreto, la malla electrosoldada y materiales
asociados a los accesos peatonales.

PRODUCTO INTERNO BRUTO - PIB - PRIMER TRIMESTRE 2026

Producto Interno Bruto (PIB)
il trimestre 2026 preliminar

Grafico 1. Producto interno Bruto
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CONSTRUCCION

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construccion crece 2,2% en su serie original,

respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dindmica se explica por los siguientes comportamientos (ver
tabla 6):

« Construccidon de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%.

Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras
de ingenieria civil crece 17,1%.
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler
de maquinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 2,2%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario,

el valor agregado de la construccion crece en 6,4%, cuando se observa el comportamiento de las
actividades econdmicas relacionadas:

»  Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,5%.

Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras
de ingenieria civil crece 19,6%.

Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler
de maquinaria y equipo de construccion con operadores) crece 3,2%.
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Tabla 6. Construccién
Tasas de crecimiento en volumen'
Segundo trimestre 2026%"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y
Actividad economica calendario
Anual Ano corrido Trimestral
2026M-11 / 2026/ 2026™'-11 /
2025 -11 2025" 2026"'-1
Censtruccion de edificaciones residenciales y no residenciales 32 5.6 25
Construccion de carreteras y vias de ferrocarmi” 171 9.2 19.6
Activicades especializadas para la construccion de edificaciones y =5 “ .
g 2. 39 32
ohras de ingenieria civit® -
Construccion 2,2 -1.5 6,4

Fuente: DANE PIB_T

i
prelimnar

denadas de volumen con ano de referencia 2015

ce ctras obra

de ingentena civil

y vias de ferrocarnl, de proyectos

an de edificacior ingenieria civil (Alguiler cde maquinana y equipo de

SACtivic

construccion con oper adores)

Imagen No.2

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - IPC

En agosto de 2026 la variacion mensual del IPC fue 0,39%, la variacion afio corrido fue 5,35% y la anual
6,24%.

En agosto de 2026 la variacion anual del IPC fue 6,24%, es decir, 1,14 puntos porcentuales mayor que
la reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 5,10%.

[ndice de Precios al Consumidor (IPC)

Variacion mensual, ana corrido y anual
Total nacional
2025 - 2026 {agosto)

Variacién mensual Variacién afo corrido Variacién anual

2025

2025 2025
PC ota 0,19 0,39 4.2 %35 6,24
Fuente: DANE. IP(
Imagen No.3
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SALARIO MINIMO EN COLOMBIA PARA 2026

Con un aumento del 23 % respecto del valor del 2025, el salario minimo para la vigencia 2026 quedd
on $1.750.905, de acuerdo con el Decreto 1469/25, lo cual permite calcular valores importantes como
las horas ordinarias y extras, tanto diurnas como nocturnas, asi como los dias dominicales y festivos
para el 2026.

Teniendo en cuenta el valor del salario, que regiré a partir del 1° de enero del 2026, asi como la
reduccién de la jornada laboral a 44 horas semanales, que aplicara hasta el 15 de julio del 2026, en
virtud de la Ley 2101 del 2021, las horas laboradas en el mes seran 220 y el valor de la hora laboral
ordinaria quedaré en $ 7.959 ($ 7.958,6).

S
Ao ?Iarlo Auxitio de Normatividad

minimo

Transporte Decreto
mensual.........
1469 de dic 29 de 2025
2026 1.750.905 249.095 0159 de febr. 19 de 2026
2025 1.423.500 200.000 1572 de dic 24 de 2024
2024 1.300.000 162.000 2292 de dic 29 2023
2023 1.160.000 140.606 2623 de dic 28 2022
2022 1.000.000 117.172 1724 de dic 15 de 2021
2021 908,526 106,454 1786 de dic 29 de 2020
2020 877,803 102,854 2360 de dic 26 de 2019
1 .
2019 828,116 97 032 2451 de dic 27 de 2018
Imagen No.4

9.1.1 Perspectiva técnica y comercial

La obra requiere contratistas con capacidad para suministrar oportunamente materiales, equipos,
herramientas y personal para ejecutar trazado y replanteo, bordillos y pasillos en concreto de 3.000 PSI,
instalacion de malla electrosoldada y demarcacién horizontal con pintura acrilica de trafico, incluido el
Simbolo Internacional de Accesibilidad — SIA. La cadena de suministro es de corta extension y se
soporta principalmente en distribuidores de materiales de construccion, pintura vial, concreto e insumos
complementarios; por ello, la programacién de compras y la disponibilidad de insumos son elementos
relevantes para cumplir el plazo contractual.

9.1.2 Perspectiva legal, regulatoria y organizaclonal

Ademés del régimen general de contratacion estatal, la ejecucion debera observar las disposiciones
técnicas aplicables al objeto, entre ellas la Ley 769 de 2002, el Manual de Sefalizacion Vial adoptado
mediante la Resolucién 20243040045005 de 2024, las NTC 4143, 4144, 4695 y 5610 en materia de
accesibilidad y transito peatonal, y la regulacién sobre gestion de residuos de construccion y demolicion
—RCD. También resultan aplicables los manuales y disposiciones municipales vigentes. La participacion
podra provenir de personas naturales, juridicas o estructuras plurales que cumplan las condiciones
definidas en los Documentos Tipo y en la invitacion del proceso.

Desde las perspectivas financiera y organizacional, el analisis no evidencia la necesidad de establecer
condiciones de mercado adicionales a las previstas en los Documentos Tipo. La Entidad aplicara los

"2y
avend;
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requisitos habilitantes, criterios de experiencia y reglas de verificacion que correspondan a la version
vigente del documento estandarizado.

9.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

De acuerdo con la consulta realizada en SIDOGEN, base de datos institucional que consolida la
informacién contractual del Municipio de Saravena, se identificaron contratos ejecutados en vigencias
anteriores con objetos y alcances similares al presente proceso. Estos antecedentes permiten analizar
las condiciones bajo las cuales la Entidad ha contratado este tipo de intervenciones, incluyendo valores,
modalidades de seleccion y demaés aspectos relevantes para la estructuracién del proceso. Los
contratos identificados se relacionan a continuacion:

VIGENCI CLASE DE | VALOR DEL MODALIDAD
A OBJETO DEL PROCESO PROCESO | PROCESO PROVEEDOR | nr 1 ECCION
ADECUACION DEL _ ESPACIO
375 | PUBLICO EN LA PLAZOLETA DE LA ALQUILER
DEL |VIRGEN Y ZONA VERDE DE LA SUMINISTROS & MINIMA

01/12/202 | DIAGONAL 30 CON CALLE 25, EN| OBRA | 37.000.000,00 | ~oNSTRUCCIONE | CUANTIA
5 EL MUNICIPIO DE SARAVENA, SSAS

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ADECUACION DE  ESPACIO

o34 |PUBLICO  MEDIANTE  EL
231 | MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS MULTISERVICIOS —
o850 | METALICOS DE LA ALAMEDA DE| OBRA | 24.846.911,00 | & SUMINISTROS e
3 LA PAZ DEL MUNICIPIO DE Q&Q S.AS.
SARAVENA, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA
MEJORAMIENTO Y
256 | MANTENIMIENTO DEL ESPACIO
DE | PUBLICO (SEPARADORES) EN LA MINIMA
21/12/202 | ZONA CENTRICA DEL MUNICIPlo| OBRA | 27.999.098.72 | ko INGIN SAS CUANTIA

2 DE SARAVENA, DEPARTAMENTO
DE ARAUCA
Fuente: SIDOGEN - Base de datos institucional del Municipio de Saravena.

Los antecedentes muestran que el Municipio ha acudido previamente a la modalidad de minima cuantia
para obras de espacio publico, con valores histéricos entre $24,8 y $37,0 millones. El presupuesto actual
de $40.991.323,41 corresponde al alcance especifico definido para 2026 y se soporta en sus propios
analisis de precios unitarios, por lo que los antecedentes se emplean como referencia de
comportamiento de compra y no como fuente Unica para fijar el valor del proceso.

9.3 ANALISIS DE LA OFERTA

Para complementar el analisis se consulté la Herramienta de Analisis de la Oferta de la Agencia Nacional
de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente, con filtros asociados al Departamento de Arauca
y al Municipio de Saravena. La consulta reporta un valor de contratacion acumulado de $639.298.810,
siete (7) contratos y seis (6) proveedores en las categorias analizadas. Por vigencia, en 2024 se registra
un (1) contrato por $32.930.000, equivalente al 5,15 %, y en 2025 seis (6) contratos por $606.368.810,
equivalentes al 94,85 %.

Por familia UNSPSC, la contrataciéon se concentra en 7214 — Servicios de construccion pesada, con
$409.985.808 (64,13 %); 7210 — Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e
instalaciones, con $149.611.265 (23,40 %); y 7215 — Servicios de mantenimiento y construccion de
comercio especializado, con $79.701.737 (12,47 %). Estos resultados evidencian que la Entidad ha
contratado con distintos proveedores dentro de categorias relacionadas con obra y mantenimiento, lo
que constituye una referencia favorable sobre la existencia de potenciales oferentes. La informacién no
permite, por si sola, concluir la ubicaciéon geogréfica de cada proveedor.
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Valor Total Estimado per Entidad Departamento d2 Entidad

Nombre de Entidad (agregado)

3 il
E .
G 3
g 5
= ¢
L g
% 5 Nombre de Entidad (plataforma)
> g z
n I

entidad

Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

R,

1 $409.985.508

7214 - Servicios de constiuction pesatia 64,13%

7210 - Servicios de mantenimients y reparaciones ge construcciones e instalaciongs 1 $32830000  515% 3 $116681085  18.25% 4 $149.611.265
7215 - Servicios de mantenimiento v construccion de comercio especializado 2 ST97NTIT 1247% 2 $79.701.737
Total 1 $32.930.000 515% 6 $606.368.810 94,85% 7 $639.298.810

imagen 5. Comportamiento de contratacion por entidad y familias UNSPSC.
Fuente: Herramienta de Anélisis de la Oferta — Colombia Compra Eficiente.

Valor Contratacion Numero de Proveedores Numero de Contratos
Valor Total Estimado por Provecdor
i3 o @ N

[~ »
T S o
- <
i O
w (&3
% 3
)9 2

&
S E
= Z
b~ 2

Prov_nombre 1

imagen 6. Valor de contratacién y numero de contratos por proveedor.
Fuente: Herramienta de Andlisis de la Oferta — Colombia Compra Eficiente.

9.3.1 ¢Quién puede ejecutar la obra?

El mercado potencial esta integrado por personas naturales, personas juridicas y proponentes plurales
con experiencia en obras civiles, infraestructura vial urbana, adecuacion de espacio publico,
sefalizacién o actividades afines, que dispongan del personal, equipos y capacidad operativa
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necesarios. La acreditacion de experiencia y demas requisitos se realizara conforme a la Invitacion de
Minima Cuantia de Infraestructura de Transporte — Version 2 y sus matrices vigentes.

9.3.2 Dinamica de suministro, ejecucion y entrega

La ejecucién comprende una secuencia corta: verificacion y replanteo de los puntos, adquisicion y
traslado de materiales, preparacion de superficies, construccion de elementos en concreto, aplicacién
de pintura y sefalizacion, control de calidad, curado o secado y recibo final. El contratista debera
coordinar los frentes en los diez (10) puntos de intervencion, asegurar el abastecimiento oportuno y
proteger las dreas intervenidas hasta su habilitacion. Dado el plazo de quince (15) dias calendario, la
planeacion de suministros y la coordinacién con los responsables de cada espacio son determinantes
para evitar retrasos.

Dinamica de suministro, ejecucion y entrega de la cadena de valor del contrato

Proyecto: Adecuacion de espacios publicos para la movilidad activa y la accesibilidad en el municipio de Saravena, Arauca.

: SUMINISTRO : ENTREGA
3 Abastecimiento oportuno de insumaos®
y mater iales para (a ejecucidn de fa obra:

Culminacidn délas obm‘s y reeibo.
a satisfaccidn. R

B ) 2] © @

| =l Y 1"}

B -+ idk - offa » M

Maveacion
Y ogramacidn  d
do obra

® © © © ©
2 ® o
.ﬁ - % S lﬁ\ s (-S\ - EE]

Selafizacion 4
n decciomulas &

R e ©
o~
JI11 wil ] i@k
Entidad contratante Proveedores Supervisién UYsuarios / comunidad
Detivee Wrsant Gy, aprueha Ejecuta & s corfore SUITHNISH AN NSAUMOS, Vartifis anplisnaen € ras
¢ realiza seguintento. o mats e Y SQUIDG st r Ativia y firrancier I
() 'RESULTADO ESPERADO % Espacios puiblicos mas ibles, seguros, funcionales y con mejor senalizacién para la movilidad activa,
& A »

»
; M..%ﬁﬁm.;ml 'ﬂ)ﬁ%ﬁ#@.‘.
& S e T e S DN
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Imagen No.7
9.4 ANALISIS DEL RIESGO

La Matriz de Riesgos del proyecto identifica eventos regulatorios, técnicos, econdémicos, ambientales,
sociales y operacionales que pueden afectar la ejecucién. Entre los riesgos inicialmente valorados como
altos se encuentran los cambios normativos con incidencia contractual, los accidentes del personal de
obra, la afectacion de redes o elementos existentes y las deficiencias de calidad en las actividades
constructivas. También se identifican riesgos medios asociados a condiciones climaticas,
desabastecimiento de materiales, ejecucion de actividades no autorizadas, manejo ambiental,
accidentalidad de terceros, hurto o vandalismo, condiciones no evidenciadas de las superficies,
disponibilidad de los puntos de intervencion y afectacion de éreas durante los tiempos de secado o
curado. .

Las medidas de tratamiento previstas comprenden revision técnica previa, programacién anticipada de
compras, verificacidn de existencias y proveedores alternos, implementacion del SG-SST, aislamiento
y sefalizacién de frentes, control de calidad, coordinacién con responsables de los espacios, manejo
adecuado de residuos y seguimiento permanente por parte del contratista y la supervision. Con la

-
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aplicacion de estos controles, la matriz proyecta una reduccion de los riesgos residuales a categoria
baja.

9.5 CONCLUSION DEL ESTUDIO DEL SECTOR

El analisis permite establecer que el objeto contractual corresponde a una obra de baja cuantia, alcance
definido y plazo corto, cuyos materiales, actividades y capacidades requeridas se encuentran dentro de
un mercado ordinario de construccion, mantenimiento y sefializacion. Los antecedentes del Municipio y
la consulta de la Herramienta de Analisis de la Oferta muestran participacién de varios proveedores y
contratacion previa en categorias relacionadas con el objeto.

En consecuencia, la estructura del proceso mediante minima cuantia resulta coherente con el valor y la
naturaleza de la contratacion. El presupuesto se encuentra soportado en cantidades de obra y analisis
de precios unitarios; los requisitos habilitantes y de experiencia deberan sujetarse a los Documentos
Tipo de infraestructura de transporte — Version 2; y la ejecuciéon debera mantener controles especificos
sobre abastecimiento, seguridad, calidad, coordinacion de frentes y manejo de riesgos. No se considera
necesario incorporar un andlisis macroeconémico extenso adicional, en atencién al principio de
proporcionalidad sefialado por Colombia Compra Eficiente para los procesos de minima cuantia.

10. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS

De conformidad con el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos
de Colombia Compra Eficiente, la Entidad realizo la identificacion, estimacion, tipificacion y asignacion
de los riesgos previsibles asociados al proceso de contratacion. El anélisis se encuentra desarrollado
en la Matriz 3 Riesgos, que hace parte integral de los documentos del proceso, en la cual se establecen,
entre otros aspectos, la descripcién y consecuencias de cada riesgo, su probabilidad e impacto,
asignacion, medidas de tratamiento, responsables y mecanismos de monitoreo y seguimiento.

11. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA QUE
GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASION DEL PROCESO DE
SELECCION Y DEL CONTRATO A CELEBRAR.

En atencion al Decreto reglamentario 1082 de 2015 TITULO 1 CONTRATACION ESTATAL
CAPITULO 2 Seccion 3 Garantias, en su Articulo 2.2.1.2.3.1.2. Clases de Garantias. Las garantias
que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones
son:1. Contrato de seguro contenido en una pdliza. 2. Patrimonio auténomo. 3. Garantia Bancaria.

11.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir
de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015. a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades
Estatales. (ii) Patrimonio auténomo. (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ . .
heneficiario MUNICIPIO DE SARAVENA identificada con NIT 800102799-6
Amparos. vigencia y Amparo Vigencia Valor Asegurado
valores asegurados Cumplimiento general del Este amparo debera Por un valor
contrato y el pago de las tener una vigencia igual asegurado
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Caracteristica Condicion
multas y la clausula penal al plazo estimado del equivalente al diez
pecuniaria que se le impongan Contrato y cuatro (4) por ciento (10%) del
meses mas hasta la Valor del Contrato
liguidacién del contrato
Pago de salarios.
prestaciones sociales | Este amparo debera o r Talbn
legales e indemnizaciones | tener una vigencia igual g wivelents 8l e
laborales del personal que el | al plazo total estimado gr ciento (5%) del
Contratista haya de utilizar en | del contrato y tres (3) Sal g ntraoto
el territorio nacional para la | afios mas
gjecucién del contrato
Por un término no inferior
! < Por un valor
Estabilidad y calidad de las | 2 900 (%) 2M0s COMAd9S | ¢y piente a1 veinte
obras ejecutadas entregadas a1 pamn o 18 rieca co por ciento (20%) del
; i suscripcion del Acta de
a satisfaccion Entrega g Recibo valor total de las
Definitivo de Obra obras o Contrato.
o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva. y no sélo con su sigla. a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.
o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
A e integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o
Consorcio. se debe incluir razén social. NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.
e Para el Contratista conformado por una estructura plural (union temporal.
consorcio). la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista. para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes. su
identificacion y porcentaje de participacion. quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.
¢ Numero y afio del contrato
Informacion e Objeto del contrato
necesaria dentrode | ¢ Firma del representante legal del Contratista
la poliza e En caso de no usar centavos. los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420.20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efectle la entidad. asi como. a ampliar las garantias en los eventos de adicion
y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicion
o prorroga. segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

11.2 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

MUNICIPIO DE SARAVENA identificada con NIT 800102799-6 y el Contratista

Asegurados

Graveral
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Caracteristica Condicién

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva. y no soélo con su sigla. a no ser que en
el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes

Tomador del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio. se debe incluir
razon social. NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

s  Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal. consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural. para lo
cual se debera relacionar claramente los integrantes. su identificacion y porcentaje de
participacién. quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos
(1.500) SMMLV.
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE SARAVENA identificada con NIT 800102799-6

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad. derivada de las actuaciones. hechos u
omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil

Valor

ATIEros extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
T aEar e Numeroy ano del contrato
- o  Objeto del contrato
necesaria 5 .
dentro de la = Firma del representante legal del Contratista
poliza s En caso de no usar centavos. los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420.20 aproximar a $14.980.421

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. Este
seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad. dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias. coaseguros obligatorios y demaés formas de estipulacion que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles. El contratista debera anexar el
comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

12. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

El presente proceso de seleccién de minima cuantia, es susceptible a la limitacidon a MIPYME, teniendo
en cuenta el cumplimiento en lo dispuesto por el Decreto 1860 de 2021 en su articulo 5. Modificacion
de la Subseccidn 2 de la Seccion 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082
de 2015. Modifiquense los articulos 2.2.1.2.4.2.2.,,2.2.1.24.2.3. Y 2.2.1.2.4.2.4. de |la Subseccion 2 de
la Seccidn 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, los cuales
quedaran asi:

"Articulo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias Imitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales
independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios autdnomos constituidos por
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben limitar la
convocatoria de los Procesos de Contratacién con pluralidad de oferentes a las Mipyme
colombianas con minimo un (1) afio de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratacién sea menor a ciento veinticinco mil dolares de los Estados
Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina
cada dos afios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar Ia
convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su
régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los
particulares que ejecuten recursos publicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1)
dia habil antes de la expedicién del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de
acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratacion.

Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo objeto social les
permita efecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

Paragrafo. Las cooperativas y demds entidades de economia solidaria, siempre que tengan la calidad
de Mipyme, podrén solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones
dispuestas en el presente articulo.

13. CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se estima oportuno y conveniente desarrollar el
presente proceso de contratacién, dejando constancia que el proceso se desarrollara mediante la
modalidad de Minima Cuantia, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007, Decreto 1082 de 2015, y demas normas concordantes.

Que, con relacion a la naturaleza del contrato a celebrarse es preciso sefialar que el mismo se configura
como un Contrato de Obra

Con el presente estudio previo queda demostrado que la secretaria suscrita, tiene la necesidad de
contratar el objeto referido bajo la modalidad de seleccion indicada, para suplir las necesidades
descritas en la justificacion, en pro del cumplimiento de las funciones u obligaciones constitucionales y
legales que observe el vigente marco normativo.

La actividad se encuentra plenamente planificada y, por lo tanto, por ser conveniente y viable técnica y
juridicamente, se recomienda llevar a cabo la aludida contratacion.

Se suscribe, Y

ERICA L F:VCASTRO SALCEDO
Secretaria de Planeacion e Infraestructura Municipal
VoBo Componente Técnico

Firma:
Nombre: Yulieth Andrea Pulido Gamboa Proyecto y

Cargo: Técnico Administrativo Banco de Proyectos digité '\l ﬂ\d\a W )\A’\l)
L
Figpa:

Nombre: Marieth Gisella Hernandez Bueno

Cargo: Jefe Oficina Asesora Juridica Revisé:
VoBo. Componente Juridico g e
Nombre: Rusmileny Buitrago Jaimes irma:
Cargo: Secretaria de Hacienda Municipal Reviso:
VoBo. Componente Financiero A 1 s
( J i ’
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