ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA MOVILIDAD ACTIVA Y LA ACCESIBILIDAD EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, ARAUCA

DESGLOSE DEL A.I.U.

COSTO DIRECTO DE OBRA (CD)	$30.363.943
TERMINO DE EJECUCIÓN DE OBRA (MESES)	0,5
FACTOR PRESTACIONAL PERSONAL MAYOR 2 SMMLV	1,66
FACTOR PRESTACIONAL PERSONAL MENOR 2 SMMLV	1,80

1. ADMINISTRACIÓN						**29,0%**
1.1 Costos y Gastos de Legalización del contrato		**15,00%**		**$ 6.148.698,51**		**20,25%**
Estampilla Pro Cultura		**1,50%**	$ 40.991.323,41	$ 614.869,85		2,03%
Tasa pro deporte y recreación		**1,50%**	$ 40.991.323,41	$ 614.869,85		2,03%
Estampilla Pro Adulto Mayor		**4,00%**	$ 40.991.323,41	$ 1.639.652,94		5,40%
Fondo de seguridad		**5,00%**	$ 40.991.323,41	$ 2.049.566,17		6,75%
Estampilla justicia familiar		**2,00%**	$ 40.991.323,41	$ 819.826,47		2,70%
Polizas		**1,00%**	$ 40.991.323,41	$ 409.913,23		1,35%
1.2 PERSONAL				**$ 1.800.000,00**		**5,93%**
CANTIDAD	**DESCRIPCION DEL CARGO**	**DEDICACIÓN MES**	**SALARIO MENSUAL**	**FACTOR PRESTACIONAL**	**PLAZO CONSTRUCCION**	**CANTIDAD DE PERSONAL / DEDICACION/SALARIO / PLAZO/FACTOR PRESTACIONALF = A * B * C * D * E**
A		C	D	E	D	
1.2.1 PERSONAL PROFESIONAL						**5,93%**
1	Inspector de Obra	100%	$ 2.000.000,00	1,80	0,5	$ 1.800.000,00
					SUBTOTAL:	**$ 1.800.000,00**
1.3 OTROS GASTOS				**$ 850.000,00**		**2,80%**
DESCRIPCION			**CANTIDAD**	**COSTO MES**	**DURACION MESES**	**VALOR ($)**
Papeleria, impresiones, empaste, etc			1	$ 100.000,00	0,50	$ 50.000,00
Instalación de valla informativa (2x1m) incluye alquiler de estructura metálica tipo cerchas como soporte			1	$ 800.000,00		$ 800.000,00
					SUBTOTAL:	**$ 850.000,00**
1. ADMINISTRACIÓN					**29,0%**	**$ 8.799.470,76**
2. IMPREVISTOS					**1,0%**	**$ 303.639,43**
3. UTILIDAD					**5,0%**	**$ 1.518.197,16**
TOTAL AIU					**35,0%**	**$ 10.621.307,35**

Aprobó: _____
ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Realizó: _____
ING. CRISTIAN RICARDO SOMOSA PABON
PROFESIONAL DE APOYO SPIM