RESOLUCIÓN No. 424 DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2026.

"Por medio de la cual se ordena la Adjudicación de un Contrato, previo trámite de la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA-MENOR CUANTÍA No. SAMC-SIP-017-2026".

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA en uso de sus facultades Constitucionales y Legales, específicamente lo establecido en las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007, Ley 1882, el Decreto 1082 de 2015 y,

CONSIDERANDO.

Que el Municipio de Planeta Rica, requiere contratar el siguiente objeto: **"ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DONDE FUNCIONA LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA",** De conformidad con los Estudios Previos.

Que para la presente contratación se adelantó el proceso de selección mediante el procedimiento de **Selección Abreviada – Menor Cuantía No. SAMC-SIP-017-2026**, de conformidad con la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

Que se publicaron los Estudios Previos y el Proyecto de Pliego de Condiciones de este proceso de selección, durante los días del **7 AL 15 DE OCTUBRE DE 2026,** término en el cual NO se presentaron observaciones al proyecto de pliego de condiciones.

Que en fecha **19 DE OCTUBRE DE 2026**, mediante resolución No. **391**, expedida por la Alcalde, se ordenó la Apertura del proceso mediante la modalidad de **Selección Abreviada – Menor Cuantía No. SAMC-SIP-017-2026** y se publicó el Pliego de Condiciones Definitivo de conformidad con las disposiciones legales y lo dispuesto en el cronograma de este proceso.

Que, en el trámite de este proceso, en las fechas establecidas en el cronograma ,esto es, del **20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2026**, presentaron manifestaciones de interés en participar los siguientes interesados:

Posición	Fecha y hora de interés	Entidad
1	20/10/2026 4:25 PM	EUROINCO SAS Número de documento 901206778
14	19/10/2026 5:05 PM	STOA INGENIERIA DE AVANZADA LTDA COLOMBIA, Tunja Número de documento 900050857
19	21/10/2026 9:46 AM	GEIMAC SAS COLOMBIA, Bucaramanga Número de documento 9017985527
22	19/10/2026 5:17 PM	KABOD 2 COLOMBIA, Sincelejo Número de documento 901796474
27	19/10/2026 5:55 PM	SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS COLOMBIA, Ibagué Número de documento 901400169
28	21/10/2026 11:57 AM	Mary Sol Duque Hurtado COLOMBIA, Envigado Número de documento 43757484
34	19/10/2026 5:33 PM	INGENESIS COLOMBIA, Medellín Número de documento 901205335
37	21/10/2026 10:54 AM	IMECONS SAS COLOMBIA, Bucaramanga Número de documento 800102384
42	20/10/2026 9:07 AM	YOMA CONSTRUCCIONES SAS COLOMBIA, Planeta Rica Número de documento 901653259
43	20/10/2026 6:46 PM	AGAPE INGENIERIA SAS COLOMBIA, Montería Número de documento 901611194
45	22/10/2026 6:33 AM	ING. CONSTRUGENESIS SAS COLOMBIA, Montería Número de documento 901281615
46	20/10/2026 8:29 AM	SERVIPETROL BP COLOMBIA, Montería Número de documento 9002687669
47	20/10/2026 12:33 PM	IDECOP SAS COLOMBIA, Montelíbano Número de documento 900366790
48	20/10/2026 4:48 PM	CONSTRULARM SAS COLOMBIA, Planeta Rica Número de documento 901930946
49	19/10/2026 10:09 PM	EDUAR ALFONSO MONTIEL PERALTA COLOMBIA, Chinú Número de documento 78734804
50	20/10/2026 11:14 AM	INGEBLAR SAS COLOMBIA, Bogotá Número de documento 901087858

54	20/10/2026 9:04 AM	**GHS INGENIERIA SAS** COLOMBIA, Bogotá Número de documento 9011261664
55	20/10/2026 10:40 AM	**MEFF. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A.S.** COLOMBIA, Medellín Número de documento 901607905
56	20/10/2026 8:04 AM	**CONSTRUCTORA E INGENIERIA LOZANO S.A.S** Número de documento 900778530
57	20/10/2026 8:08 AM	**EXTRAMAR CONSTRUCCIONES S.A.S** COLOMBIA, Planeta Rica Número de documento 901613284
70	20/10/2026 10:49 AM	**CONSTRUCTORES JEP SAS** Número de documento 901209853
72	20/10/2026 10:52 AM	**JOSE RAUL GONZALEZ RIVERA** COLOMBIA, Corozal Número de documento 92558977
73	20/10/2026 11:53 AM	**CRAM INGENIERIA** COLOMBIA, Bogotá Número de documento 901863222
74	22/10/2026 8:58 AM	**JC C&M S.A.S** COLOMBIA, Bogotá Número de documento 900850016
75	20/10/2026 3:27 PM	**2F CONSTRUCCIONES** Número de documento 900465847
76	20/10/2026 3:37 PM	**NG CONSTRUCCIONES** COLOMBIA, Barranquilla Número de documento 902039049
77	20/10/2026 4:36 PM	**PROINVERCONS SAS** COLOMBIA, Montería Número de documento 900322946
79	21/10/2026 9:08 PM	**B Construcciones SAS** COLOMBIA, Pasto Número de documento 901717341
80	21/10/2026 3:52 PM	**MHD S.A.S** COLOMBIA, Corozal Número de documento 901427717
81	21/10/2026 3:52 PM	**CIC** COLOMBIA, Corozal Número de documento 901738054
82	21/10/2026 3:52 PM	**CONSORCIO MANBER 2026** COLOMBIA, Sincelejo Número de documento 9019589321
83	21/10/2026 4:33 PM	**j&n ingenieria e inversiones s.a.s**

COLOMBIA, Fonseca
Número de documento 901440996

84	21/10/2026 6:22 PM	ORYC SAS COLOMBIA, Medellín Número de documento 901249086
85	22/10/2026 7:25 AM	INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA SAS COLOMBIA, Montería Número de documento 901542070
87	22/10/2026 10:44 AM	AIC Construcciones e Ingenieria S.A.S COLOMBIA, Santa Marta 4,482,650,291 COP Número de documento 900277726
88	22/10/2026 11:18 AM	HACER CONSTRUCCIONES S.A.S. COLOMBIA, Santa Marta Número de documento 9013776615
90	22/10/2026 11:19 AM	LUIS GUTIERREZ DIAZ GRANADOS Número de documento 85462266
91	23/10/2026 10:23 AM	CARLOS ARAGON COLOMBIA, Bogotá Número de documento 79788490
92	23/10/2026 11:24 AM	NOGARA COLOMBIA, Bogotá Número de documento 900173024
93	23/10/2026 1:30 PM	CONSORCIO CHC 2026 COLOMBIA, Barranquilla Número de documento
94	23/10/2026 1:31 PM	CONSORCIO OBRAS IU COLOMBIA, Barranquilla Número de documento

Que el presente proceso de selección se encuentra limitado a Mipymes con domicilio en el **Municipio de Planeta Rica**, por cumplirse con los requisitos del Decreto 1860 de 2021 artículo 2.2.1.2.4.2.2. y s.s., de conformidad con la resolución No. 0183 de fecha 7 de mayo de 2026.

Que Colombia Compra Eficiente mediante concepto C-222 de 2024, estableció:

"(…) ***En los procedimientos de selección abreviada de menor cuantía limitados a mipymes de conformidad con los artículos 12 de la Ley 1150 de 2007 solo podrán manifestar interés las mipymes cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato****, y solo podrán presentar oferta las mipymes que previamente hayan manifestado interés en participar, y que hayan sido beneficiadas por el sorteo, en caso de que este se haya realizado. Esto implica que la Entidad Estatal al recibir las manifestaciones de interés deba verificar el tamaño empresarial de los interesados de conformidad con el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, a través de los documentos establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, descartando las manifestaciones de interés que no acrediten el tamaño empresarial de mipymes.*

En los Procesos de Contratación adelantados a través del módulo de selección abreviada de menor cuantía del SECOP II, una vez la Entidad Estatal expide el acto de apertura indicando la limitación del proceso, la plataforma solo permite manifestar interés a los proponentes que se encuentren registrados como mipymes. Sin embargo, lo anterior no exime a la Entidad Estatal de verificar la condición de mipymes de los oferentes mediante los documentos indicados en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015. (…)". Negrilla y subrayado por fuera del texto original.

Que de las cuarenta y un (41) manifestaciones de interés recibidas, treinta y siete (37) no se encontraban clasificadas como Mipymes con domicilio en el Municipio de Planeta Rica.

Para los fines se muestran a continuación los treinta y siete (37) interesados que no cumplen con tal requisito:

Posición	Fecha y hora de interés	Entidad
1	20/10/2026 4:25 PM	EUROINCO SAS Número de documento 901206778
14	19/10/2026 5:05 PM	STOA INGENIERIA DE AVANZADA LTDA COLOMBIA, Tunja Número de documento 900050857
19	21/10/2026 9:46 AM	GEIMAC SAS COLOMBIA, Bucaramanga Número de documento 9017985527
22	19/10/2026 5:17 PM	KABOD 2 COLOMBIA, Sincelejo Número de documento 901796474
27	19/10/2026 5:55 PM	SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS COLOMBIA, Ibagué Número de documento 901400169
28	21/10/2026 11:57 AM	Mary Sol Duque Hurtado COLOMBIA, Envigado Número de documento 43757484
34	19/10/2026 5:33 PM	INGENESIS COLOMBIA, Medellín Número de documento 901205335
37	21/10/2026 10:54 AM	IMECONS SAS COLOMBIA, Bucaramanga Número de documento 800102384
43	20/10/2026 6:46 PM	AGAPE INGENIERIA SAS COLOMBIA, Montería Número de documento 901611194
45	22/10/2026 6:33 AM	ING. CONSTRUGENESIS SAS COLOMBIA, Montería Número de documento 901281615
46	20/10/2026 8:29 AM	SERVIPETROL BP COLOMBIA, Montería Número de documento 9002687669
47	20/10/2026 12:33 PM	IDECOP SAS COLOMBIA, Montelíbano Número de documento 900366790

49	19/10/2026 10:09 PM	EDUAR ALFONSO MONTIEL PERALTA COLOMBIA, Chinú Número de documento 78734804
50	20/10/2026 11:14 AM	INGEBLAR SAS
		COLOMBIA, Bogotá Número de documento 901087858
54	20/10/2026 9:04 AM	GHS INGENIERIA SAS COLOMBIA, Bogotá Número de documento 9011261664
55	20/10/2026 10:40 AM	MEFF. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A.S. COLOMBIA, Medellín Número de documento 901607905
70	20/10/2026 10:49 AM	CONSTRUCTORES JEP SAS Número de documento 901209853
72	20/10/2026 10:52 AM	JOSE RAUL GONZALEZ RIVERA COLOMBIA, Corozal Número de documento 92558977
73	20/10/2026 11:53 AM	CRAM INGENIERIA COLOMBIA, Bogotá Número de documento 901863222
74	22/10/2026 8:58 AM	JC C&M S.A.S COLOMBIA, Bogotá Número de documento 900850016
75	20/10/2026 3:27 PM	2F CONSTRUCCIONES Número de documento 900465847
76	20/10/2026 3:37 PM	NG CONSTRUCCIONES COLOMBIA, Barranquilla Número de documento 902039049
77	20/10/2026 4:36 PM	PROINVERCONS SAS COLOMBIA, Montería Número de documento 900322946
79	21/10/2026 9:08 PM	B Construcciones SAS COLOMBIA, Pasto Número de documento 901717341
80	21/10/2026 3:52 PM	MHD S.A.S COLOMBIA, Corozal Número de documento 901427717
81	21/10/2026 3:52 PM	CIC COLOMBIA, Corozal Número de documento 901738054
82	21/10/2026 3:52 PM	CONSORCIO MANBER 2026 COLOMBIA, Sincelejo Número de documento 9019589321

83	21/10/2026 4:33 PM	j&n ingenieria e inversiones s.a.s
		COLOMBIA, Fonseca Número de documento 901440996
84	21/10/2026 6:22 PM	ORYC SAS COLOMBIA, Medellin Número de documento 901249086
85	22/10/2026 7:25 AM	INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA SAS COLOMBIA, Montería Número de documento 901542070
87	22/10/2026 10:44 AM	AIC Construcciones e Ingenieria S.A.S COLOMBIA, Santa Marta 4,482,650,291 COP Número de documento 900277726
88	22/10/2026 11:18 AM	HACER CONSTRUCCIONES S.A.S. COLOMBIA, Santa Marta Número de documento 9013776615
90	22/10/2026 11:19 AM	LUIS GUTIERREZ DIAZ GRANADOS Número de documento 85462266
91	23/10/2026 10:23 AM	CARLOS ARAGON COLOMBIA, Bogotà Número de documento 79788490
92	23/10/2026 11:24 AM	NOGARA COLOMBIA, Bogotà Número de documento 900173024
93	23/10/2026 1:30 PM	CONSORCIO CHC 2026 COLOMBIA, Barranquilla Número de documento
94	23/10/2026 1:31 PM	CONSORCIO OBRAS IU COLOMBIA, Barranquilla Número de documento

Que cuatro (4) manifestaciones de interés recibidas, se encontraban clasificadas como **MIPYMES NACIONAL CON DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA**.

Para los fines pertinentes se enlistan seguidamente:

42	20/10/2026 9:07 AM	YOMA CONSTRUCCIONES SAS COLOMBIA, Planeta Rica Número de documento 901653259
48	20/10/2026 4:48 PM	CONSTRULARM SAS COLOMBIA, Planeta Rica Número de documento 901930946

56	20/10/2026 8:04 AM	CONSTRUCTORA E INGENIERIA LOZANO S.A.S Número de documento 900778530
57	20/10/2026 8:08 AM	EXTRAMAR CONSTRUCCIONES S.A.S COLOMBIA, Planeta Rica Número de documento 901613284

Que, de acuerdo con lo previsto en el cronograma del proceso, no se presentaron observaciones al Pliego de condiciones definitivo.

Que en fecha **30 DE OCTUBRE DE 2026**, a las 08:00 a.m. se llevó a cabo el cierre del proceso, recibiéndose la siguiente propuesta:

Posición	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1	10 días de tiempo transcurrido *(29/10/2026 4:04:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CONSTRUCTORA E INGENIERIA LOZANO S.A.S Número de documento 900778530

Que se publicó el informe preliminar de verificación de requisitos habilitantes y evaluación de la propuesta, en fecha **3 DE NOVIEMBRE DE 2026**, con el siguiente resultado:

PROPONENTE No.	PROPONENTE/INTEGRANTE (RAZÓN SOCIAL/NOMBRE)	CAPACIDAD JURÍDICA HÁBIL/NO HÁBIL	EXPERIENCIA REQUERIDA HÁBIL/NO HÁBIL	CAPACIDAD FINANCIERA HÁBIL/NO HÁBIL	CAPACIDAD ORGANIZACIONAL HÁBIL/NO HÁBIL	CAPACIDAD RESIDUAL HÁBIL/NO HÁBIL	PUNTAJE	CALIFICACIÓN FINAL HÁBIL/NO HÁBIL
PROPONENTE: 1	**CONSTRUCTORA E INGENIERÍA LOZANO S.A.S.** **NIT:** 900778530-6. R.L. GUSTAVO DE JESÚS LOZANO SOLANO. C.C. 15.667.106 DE PLANETA RICA.	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	**99,75**	HÁBIL

Que el informe en referencia permaneció tres (3) días para el traslado a los oferentes desde el día **4 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2026,** en la plataforma SECOP I, término en el cual no se presentaron observaciones.

Que teniendo en cuenta los resultados de verificación y evaluación de las propuestas, el comité evaluador recomendó al alcalde adjudicar el contrato derivado del presente proceso de selección al proponente **CONSTRUCTORA E INGENIERÍA LOZANO S.A.S** identificado con NIT: 900778530-6 representado legalmente por el señor GUSTAVO DE JESÚS LOZANO SOLANO identificado con cédula de ciudadanía No. 15.667.106 DE PLANETA RICA cuya propuesta fue por valor de DOSCIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($211.215.645,00), tal como se avizora a continuación:

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DONDE FUNCIONA LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA.

Nº				DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOT.
1,00				**OBRAS PRELIMINARES GENERALES**				
1,01	1,01	1,01	1,01	DESMONTE DE CUBIERTA Y ENTRAMADO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	87,76	$ 19.047,00	$ 1.671.565,00
1,02	1,02	1,02	1,02	DESMONTE DE CIELO RASO Y ENTRAMADO HASTA ALTURAS DE 4 METROS, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	70,58	$ 45.633,00	$ 3.220.777,00
1,03	1,03	1,03	1,03	DESMONTE DE PUERTAS Y MARCOS	UND.	6,00	$ 60.233,00	$ 361.398,00
1,04	1,04	1,04	1,04	DESMONTE DE VENTANAS, MARCO EN ALUMINIO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	UND.	1,00	$ 45.461,00	$ 45.461,00
1,05	1,05	1,05	1,05	REMOCION DE PISO Y PLANTILLA EN MORTERO	M2	70,58	$ 31.843,00	$ 2.247.479,00
1,06	1,06	1,06	1,06	REMOCION DE GUARDAESCOBA INCLUYE RETIRO	M	54,68	$ 17.811,00	$ 973.905,00
1,07	1,07	1,07	1,07	REMOCION DE ENCHAPE PARED INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	17,67	$ 30.691,00	$ 542.310,00
1,08	1,08	1,08	1,08	DEMOLICION DE MURO (E= 0.10MTS/0.15MTS) INCLUYE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO	M2	25,31	$ 29.074,00	$ 735.863,00
1,09	1,09	1,09	1,09	DESMONTE DE RED SANITARIA INCLUYE ACCESORIOS	UND.	1,00	$ 221.557,00	$ 221.557,00
1,10	1,10	1,10	1,10	DESMONTE DE RED ELECTRICA EXISTENTE INCLUYE DESMONTE DE VENTILADORES Y AIRES	UND.	1,00	$ 885.920,00	$ 885.920,00
Subtotal								**$ 10.906.235,00**
2,00				**ADECUACIONES COMISARIA DE FAMILIA**				
2,01	2,01	2,01	2,01	PUNTO SANITARIO DE 4" PARA PISO INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO	UND.	3,00	$ 187.413,00	$ 562.239,00
2,02	2,02	2,02	2,02	PUNTO SANITARIO DE 2" PARA PISO, INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO DE MATERIAL DE SITIO	UND.	4,00	$ 87.805,00	$ 351.220,00
2,03	2,03	2,03	2,03	PUNTO SANITARIO DE 2" PARA LAVAPLATOS Y/O LAVAMANOS INCLUYE REGATA Y RELLENO	UND.	4,00	$ 107.273,00	$ 429.092,00
2,04	2,04	2,04	2,04	PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" PARA LAVAMANOS INCLUYE REGATA, PERFORACION, AMARRE Y RESANE	UND.	7,00	$ 131.822,00	$ 922.754,00
2,05	2,05	2,05	2,05	S/I TUBERIA SANITARIA DE 4" INCLUYE REGATA Y RELLENO	M	7,90	$ 83.243,00	$ 657.620,00
2,06	2,06	2,06	2,06	S/I TUBERIA SANITARIA DE 2" INCLUYE REGATA Y RELLENO	M	7,23	$ 56.819,00	$ 410.801,00
2,07	2,07	2,07	2,07	S/I TUBERIA PRESION DE 1/2",INCLUYE REGATA Y RELLENO	M	34,71	$ 9.377,00	$ 325.476,00
2,08	2,08	2,08	2,08	S/I YEE SANITARIA 4" x 2"	UND.	5,00	$ 58.115,00	$ 290.575,00
2,09	2,09	2,09	2,09	S/I YEE SANITARIA 4"	UND.	1,00	$ 64.516,00	$ 64.516,00
2,10	2,10	2,10	2,10	S/I YEE SANITARIA 2"	UND.	2,00	$ 25.889,00	$ 51.778,00
2,11	2,11	2,11	2,11	S/I CODO SANITARIO DE 4" x 45°	UND.	6,00	$ 43.359,00	$ 260.154,00
2,12	2,12	2,12	2,12	S/I VALVULA DE CONTROL EN PVC DE DIAMETRO DE 1/2"	UND.	4,00	$ 29.293,00	$ 117.172,00
2,13	2,13	2,13	2,13	LEVANTE DE MURO EN LADRILLO ROJO , CON DIMENSIONES DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4	M2	23,38	$ 117.634,00	$ 2.750.283,00
2,14	2,14	2,14	2,14	RELLENOS CON MATERIAL DE RECEBO	M3	1,23	$ 170.264,00	$ 209.425,00
2,15	2,15	2,15	2,15	CONCRETO CLASE D (21 Mpa) ELABORADO EN SITIO PARA VIGA DINTEL DE 0.10m X 0.20m, INCLUYE REFUERZO LONGITUDINAL DE 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 DE ACUERDO A DISEÑO	M	8,31	$ 192.360,00	$ 1.598.512,00
2,16	2,16	2,16	2,16	CONCRETO DE 21 Mpa ELABORADO EN SITIO PARA PLANTILLA DE E=0,08m INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	7,20	$ 129.811,00	$ 934.639,00
2,17	2,17	2,17	2,17	PLANTILLA DE NIVELACION EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADA, E= 0,05M	M2	56,46	$ 79.495,00	$ 4.488.288,00
2,18	2,18	2,18	2,18	IMPERMEABILZANTE A DOS MANOS QUE ACTUE COMO REPARADOR EN MURO EN MAL ESTADO POR HUMEDAD INCLUYE REMOCION DE PINTURA, ESTUCO Y/O PAÑETE, MOHO Y HONGOS	M2	20,98	$ 56.646,00	$ 1.188.433,00
2,19	2,19	2,19	2,19	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA CON MANTO ASFALTICO INCLUYE PINTURA EN ALUMINIO	M2	99,24	$ 136.655,00	$ 13.561.642,00
2,20	2,20	2,20	2,20	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN MADERA SOPORTE CUBIERTA	M2	87,76	$ 112.413,00	$ 9.865.365,00
2,21	2,21	2,21	2,21	S/I CUBIERTA TIPO TEJA ASBESTO CEMENTO INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION	M2	87,76	$ 111.968,00	$ 9.826.312,00
2,22	2,22	2,22	2,22	FLANCHE METALICO CONTRA MURO	M	21,15	$ 57.753,00	$ 1.221.476,00
2,23	2,23	2,23	2,23	PAÑETE ALLANADO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS	M2	46,76	$ 54.839,00	$ 2.564.272,00
2,24	2,24	2,24	2,24	PAÑETE ALLANADO PARA FILOS EN MORTERO 1:4	M	34,40	$ 39.354,00	$ 1.353.778,00

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DONDE FUNCIONA LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA.

Nº				DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOT.
2,25	2,25	2,25	2,25	ESTUCO SOBRE PAÑETE MUROS INTERIORES	M2	115,42	$ 28.134,00	$ 3.247.226,00
2,26	2,26	2,26	2,26	ESTUCO PLASTICO PARA MURO EXTERIORES	M2	117,37	$ 32.886,00	$ 3.859.830,00
2,27	2,27	2,27	2,27	ESTUCO PLASTICO PARA SUPERFICIES MENORES A 0.50m	M	34,56	$ 20.466,00	$ 707.305,00
2,28	2,28	2,28	2,28	PISO EN PORCELANATO TIPO COMERCIAL GENERAL	M2	56,46	$ 270.025,00	$ 15.245.612,00
2,29	2,29	2,29	2,29	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE	M2	12,80	$ 182.782,00	$ 2.339.610,00
2,30	2,30	2,30	2,30	PARED EN CERAMICA DE 0.30m x 0.60m	M2	39,99	$ 220.779,00	$ 8.828.952,00
2,31	2,31	2,31	2,31	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO H=0.10m	M	57,93	$ 66.991,00	$ 3.880.789,00
2,32	2,32	2,32	2,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DIVISORIO PARA OFICINA COMPUESTO POR 1,10 M EN DRYWALL RH DE 12,5 MM A DOBLE CARA, ESPESOR TOTAL 12 CM, CON ESTRUCTURA GALVANIZADA, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y PINTURA VINÍLICA A DOS MANOS EN AMBAS CARAS; INCLUYE PAÑO SUPERIOR DE 1,00 M EN VIDRIO LAMINADO OPALIZADO/ESMERILADO DE SEGURIDAD, CON PERFILERÍA, FIJACIONES Y SELLOS	M2	27,47	$ 533.697,00	$ 14.660.657,00
2,33	2,33	2,33	2,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE TODO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	69,26	$ 115.594,00	$ 8.006.040,00
2,34	2,34	2,34	2,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO LAVAMANOS CERÁMICO CON MUEBLE MOC (MUEBLE SOBRE CUBIERTA) CIERRE LENTO E INCLUYE GRIFERÍA MONOCONTROL Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	UND.	2,00	$ 4.418.532,00	$ 8.837.064,00
2,35	2,35	2,35	2,35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INCLUYE ACCESORIOS	UND.	3,00	$ 507.170,00	$ 1.521.510,00
2,36	2,36	2,36	2,36	S/I LAVAMANOS DE COLGAR TIPO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO	UND.	1,00	$ 440.164,00	$ 440.164,00
2,37	2,37	2,37	2,37	S/I DISPENSADOR DE SOBREPONER EN MURO, PARA TOALLAS DE PAPEL, ACABADO EN ACERO INOXIDABLE	UND.	3,00	$ 425.193,00	$ 1.275.579,00
2,38	2,38	2,38	2,38	S/I DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO METALICO DE PARED DE UN 1 LITRO	UND.	3,00	$ 305.809,00	$ 917.427,00
2,39	2,39	2,39	2,39	S/I DISPENSADOR CROMADO REDONDO DE PARED PARA PAPEL HIGIENICO	UND.	3,00	$ 383.300,00	$ 1.149.900,00
2,40	2,40	2,40	2,40	S/I DE ESPEJO 4MM CON APARIENCIA FLOTANTE BORDES BISELADOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	1,44	$ 726.749,00	$ 1.046.519,00
2,41	2,41	2,41	2,41	S/I REJILLA CUADRADA DE 100 X 100mm	UND.	4,00	$ 198.756,00	$ 795.024,00
2,42	2,42	2,42	2,42	S/I PUERTA EN MDP RH, DIMENSIONES DE VANO 1.00X2.10M. UNA HOJA BATIENTE EN MDP RH. INCLUYE: MARCO Y JAMBA EN MDP RH, ACABADO EN MELANINA SEGUN DISEÑO, BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACION	UND.	4,00	$ 1.811.863,00	$ 7.247.452,00
2,43	2,43	2,43	2,43	S/I PUERTA EN MDP RH, DIMENSIONES DE VANO 08 X2.10M. UNA HOJA BATIENTE EN MDP RH. INCLUYE: MARCO Y JAMBA EN MDP RH, ACABADO EN MELANINA SEGUN DISEÑO, BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACION	UND.	3,00	$ 1.784.503,00	$ 5.353.509,00
2,44	2,44	2,44	2,44	S/I PUERTA CORREDIZA, DIMENSIONES DE VANO 2.10MX1.80M, ESTRUCTURA EN ALUMINIO REF 744 COLOR NATURAL, VIDRIO CRUDO 5MM INCOLORO, INCLUYE RODAJAS EN ACERO, SEGUROS LATERALES DE IMPACTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND.	1,00	$ 1.744.577,00	$ 1.744.577,00
2,45	2,45	2,45	2,45	S/I VENTANA CORREDIZA, ESTRUCTURA EN ALUMINIO REF 744 COLOR NATURAL, VIDRIO CRUDO 5MM INCOLORO, INCLUYE RODAJAS EN ACERO, SEGUROS LATERALES DE IMPACTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	M2	2,26	$ 617.905,00	$ 1.396.465,00
2,46	2,46	2,46	2,46	S/I TAPA DE REGISTRO PLASTICA PARA CONTROL DE RED DE AGUA	UND.	4,00	$ 146.936,00	$ 587.744,00
2,47	2,47	2,47	2,47	SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTORES AXIALES DE 80CFM ANTIRETORNOS 110V	UND.	3,00	$ 281.002,00	$ 843.006,00
2,48	2,48	2,48	2,48	SUMINISTRO E INSTALACION Minisplit Inverter 3.000~12.000~13.800 BTU/H, 2200V/1Ph/60Hz v Cooling Only, control inalambrico, gas refrigerante R-410A REF: VS122C7	UND.	3,00	$ 5.679.121,00	$ 17.037.363,00
2,49	2,49	2,49	2,49	SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO DE 4PUL PARA EXTRACCION	M	7,15	$ 134.625,00	$ 962.569,00

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DONDE FUNCIONA LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA.

Nº				DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTA
2,50	2,50	2,50	2,50	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS TIPO PERSIANSAS DE 6X6PUL TIPO EXTRACCION	UND.	3,00	$ 203.565,00	$ 610.695,00
2,51	2,51	2,51	2,51	SUMINISTRO E INSTALACION RED DE COBRE TIPO L Ø3/8 : Ø 5/8 ASILADA CADA DIAMETRO, INCLUYE CODOS, UNIONES, TEE, SOLDADURA SOPORTE TIPO RIEL CHANNEL,TUERCAS,ARANDELAS,CHAZOS BALA.	M	14,10	$ 210.088,00	$ 2.962.241,00
2,52	2,52	2,52	2,52	SUMINISTRO E INSTALACION RED DE COBRE TIPO L Ø1/4 : Ø1/2 ASILADA CADA DIAMETRO, INCLUYE CODOS, UNIONES, TEE, SOLDADURA SOPORTE TIPO RIEL CHANNEL,TUERCAS,ARANDELAS,CHAZOS BALA.	M	14,10	$ 200.853,00	$ 2.832.027,00
2,53	2,53	2,53	2,53	GAS REFRIGERANTE R410A	LB	6,00	$ 44.214,00	$ 265.284,00
2,54	2,54	2,54	2,54	PUNTO ELECTRICO AIRE ACONDICONADO	UND.	3,00	$ 330.645,00	$ 991.935,00
2,55	2,55	2,55	2,55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE 20AMP 8 CIRCUITOS	UND.	1,00	$ 495.730,00	$ 495.730,00
2,56	2,56	2,56	2,56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED 18W	UND.	16,00	$ 110.741,00	$ 1.771.856,00
2,57	2,57	2,57	2,57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADORES	UND.	6,00	$ 451.527,00	$ 2.709.162,00
2,58	2,58	2,58	2,58	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE	UND.	9,00	$ 123.761,00	$ 1.113.849,00
2,59	2,59	2,59	2,59	SALIDA DE LUMINARIAS Y VENTILADORES A 120V	UND.	22,00	$ 161.688,00	$ 3.557.136,00
2,60	2,60	2,60	2,60	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	115,42	$ 33.689,00	$ 3.888.384,00
2,61	2,61	2,61	2,61	PINTURA EN VINILO PARA EXTERIORES (A 3 MANOS)	M2	117,37	$ 36.883,00	$ 4.328.958,00
2,62	2,62	2,62	2,62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO EN ACERO INOXIDABLE ALUSIVO A LA COMISARÍA DE FAMILIA	UND.	1,00	$ 1.686.973,00	$ 1.686.973,00
2,63	2,63	2,63	2,63	S/I SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL DE 0.30m x 0.20m, EN IMPRESIÓN DIGITAL PLASTIFICADO SOBRE POLIETILENO CALIBRE 60, EN ALTA RESOLUCIÓN, INCLUYE CINTA DOBLE FAZ PARA INSTALACIÓN, Y SISTEMAS DE FIJACIÓN EN MURO (TORNILLO Y CHAZO EN CASO DE SER NECESARIO).	UND.	10,00	$ 55.054,00	$ 550.540,00
2,64	2,64	2,64	2,64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COCINA INTEGRAL EN MELAMINA L=2.10 M CON MÓDULO PARA HORNO Y ORIENTACIÓN IZQUIERDA	UND.	1,00	$ 6.606.925,00	$ 6.606.925,00
Subtotal								**$ 200.309.410,00**

SUBTOTAL OBRAS	**TOTAL COSTOS DIRECTOS**	**$ 211.215.645,00**
VALOR TOTAL DE ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL		**$ 211.215.645,00**

NOTA 1: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción.

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	26,00%
IMPREVISTO	I=	1,00%
UTILIDAD	U=	5,00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	32,00%

GUSTAVO DE JESUS LOZANO SOLANO.
C.C. No. 15.667.106 de Planeta Rica.
Representante Lega: CONSTRUCTORA E INGENIERIA LOZANO S.A.S.

Que las obligaciones emanadas del contrato a celebrar se encuentran respaldadas en el Certificado de Disponibilidad Presupuesta, que a continuación se evidencia:



001

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

MUNICIPIO DE PLANETA RICA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

000463

Vigencia: 2026 -

Fecha de expedición: 06 de octubre de 2026 BPIN:202600000022933

Tipo de compromiso: CONTRATO

Ordenador del Gasto: RAMON EDUARDO CALLE CADAVID

Solicitante: RAMON EDUARDO CALLE CADAVID

Objeto: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DONDE FUNCIONA LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA - CORDOBA. BPIN: 202600000022933 - PIIP.

Profesional Universitario

HACE CONSTAR:

Que en el PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DE LA ACTUAL VIGENCIA, aparece el (los) siguiente (s) Rubro (s) como se detalla:

CODIGO	DESCRIPCION DEL CODIGO	FUENTE	DESCRIPCION DE LA FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	1.3.3.3.20	R.B. ESTAMPILLAS	213,997,774.00
CPC: 54290	Servicios generales de construccion de otras obras de ingenieria civil			
MGA: 4501082	Servicio de apoyo para la atencion especializada e interdisciplinaria en las comisarias de familia			
			Total CDP:	$ 213,997,774.00

EDUARD JOSE REYES BARRETO
Profesional Universitario

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE.

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar al proponente: **CONSTRUCTORA E INGENIERÍA LOZANO S.A.S** identificado con NIT: 900778530-6 representado legalmente por el señor GUSTAVO DE JESÚS LOZANO SOLANO identificado con cédula de ciudadanía No. 15.667.106 DE PLANETA RICA el contrato que se celebrará con ocasión del proceso de selección de contratista tramitado a través de la modalidad de Selección Abreviada-Procedimiento Menor Cuantía No. **SAMC-SIP-017-2026**, que tiene por objeto**: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DONDE FUNCIONA LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA",** por valor de DOSCIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($211.215.645,00)**,** incluido todos los costos Directos e Indirectos y demás a que haya lugar y un plazo de **UN (1) MES QUINCE (15) DÍAS**, contados a partir de la fecha del acta de inicio.

ARTÍCULO SEGUNDO: El contrato adjudicado mediante este acto, deberá suscribirse por el contratista, dentro de los términos previstos en el pliego de condiciones definitivo.

ARTÍCULO TERCERO: Este acto es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante, lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado, caso en el cual, la entidad podrá aplicar lo previsto en el inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.

ARTÍCULO CUARTO: Este acto rige a partir de la fecha de expedición y se notificará al proponente favorecido.

Dada en el Municipio de Planeta Rica, a los nueve (9) días del mes de Noviembre de 2026.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Ramon Eduardo Calle Cadavid

Digitally signed by Ramon Eduardo Calle Cadavid
DN: cn=Ramon Eduardo Calle Cadavid, o=Municipio de Planeta Rica, ou=Alcalde Municipal, email=contactenos@planetarica-cordoba.gov.co, c=CO
Date: 2026.11.09 15:50:11 -05'00'

RAMON EDUARDO CALLE CADAVID.
ALCALDE
MUNICIPIO DE PLANETA RICA

PROYECTÓ JURÍDICAMENTE: ARRAZOLA ABOGADOS S.A.S - ASESORES EXTERNOS.