OBJETO DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ARIARI PARA MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE ENTRE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, META**
FECHA DE ELABORACION:	Mayo del 2026

A	PERSONAL PROFESIONAL							
N° ITEM	**PERFIL**	**CATEGORIA**	**CARGO**	**NUMERO DE PERSONAS**	**DEDICACIÓN (hombre - mes)**	**TIEMPO EN MESES**	**SALARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Ingeniero civil o arquitecto con especializacion	T02	Director de Interventoria	1	75%	24	$ 12,811,500.00	$ 230,607,000.00
2	Ingeniero civil	T05	Residente de Interventoria	2	100%	24	$ 8,541,000.00	$ 409,968,000.00
3	Ingeniero Especialista en Hidraúlica	T05	Especialista Hidraúlico	1	100%	16	$ 8,541,000.00	$ 136,656,000.00
4	Ingeniero Civil especialista en Estructuras	T05	Especialista Estructural	1	100%	16	$ 8,541,000.00	$ 136,656,000.00
5	Ingeniero Civil Espacilista en Geotecnia	T05	Especialista en Geotécnia	1	100%	16	$ 8,541,000.00	$ 136,656,000.00
6	Profesional en salud ocupacional	T07	Profesional en salud ocupacional	1	100%	24	$ 5,694,000.00	$ 136,656,000.00
7	Ingeniero Ambiental	T07	Profesional Ambiental	1	100%	24	$ 5,694,000.00	$ 136,656,000.00
8	Contador	T08	Contador	1	60%	24	$ 4,982,250.00	$ 71,744,400.00
9	Abogado	T08	Abogado	1	60%	24	$ 4,982,250.00	$ 71,744,400.00
B	**PERSONAL TÉCNICO**							
1	Conductor	T30	Conductor	1	100%	24	$ 2,135,250	$ 51,246,000.00
2	Secretaria 1	T27	secretaria	1	100%	24	$ 2,847,000	$ 68,328,000.00
3								$ -
C	**PERSONAL AUXILIAR**							
1	Topografo	T33	Topografo Inspector	1	100%	15	$ 3,416,400	$ 51,246,000.00
2	Cadenero 1	T35	Cadenero 1	1	100%	15	$ 1,750,905	$ 26,263,575.00
D	**SUBTOTAL PERSONAL (A + B+ C)**							**$ 1,664,427,375.00**
E	**FACTOR MULTIPLICADOR**							**2.27**
F	**TOTAL COSTOS DE PERSONAL (D * E)**							**$ 3,778,250,141.00**
G	**COSTOS DIRECTOS**							
N° ITEM	**TIPO**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**INCIDENCIA SOBRE LA TARIFA**	**TIEMPO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	**Ensayos de Laboratorio**		Mes	1	55%	15	$ 12,949,628	$ 106,834,431.00
2	**Topografía**		Mes	1	100%	15	$ 4,849,661	$ 72,744,915.00
3	**EQUIPO DE BATIMETRIA, HIDROMETRIA O SEDIMENTOMETRIA (Incluye Equipo Completo y Entrega de Informes de Ensayos y Resultados)**		Mes	1	60%	18	$ 9,234,993	$ 99,372,570.00
4	**Campero, Pick-Up, Camioneta (1300-2000 c.c)**		Mes	1	100%	24	$ 8,203,150	$ 196,875,600.00
5								
								$ -
H	**SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS**							**$ 475,827,516.00**
I	**VALOR TOTAL COSTOS PROYECTO (F + H)**							**$ 4,254,077,657.00**
J	**IVA SOBRE (I)**							$ 808,274,755.00
K	**VALOR TOTAL (I + J)**							**$ 5,062,352,412.00**
SON:	CINCO MIL SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/CTE							

NOTA: Los precios unitarios del presente presupuesto corresponden a la resolución de precios de referencia 100-037-021 DE 2025 de la Agencia para la Infraestructura del Meta. (Lista de precios para la contratación de actividades de obras civiles, consultoría e interventoría)

Firma:
Nombre: Paola Andrea Cobo Hernandez
Cargo: Estructurador de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM)
ELABORA

Firma:
Nombre: Fernando Fajardo Alvarez
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co