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OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS TRAMOS DE VÍAS TERCIARIAS: LAS PIEDRAS - 
MEQUE, LA EMBOCADA - LAS PIEDRAS Y LAS PIEDRA - COLLAR EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY” 

 

Dando aplicación al principio de Planeación y a las normas aplicables y vigentes en materia de 
contratación pública, es necesario adelantar el presente análisis del sector para el proceso de la 

referencia enfocado en los siguientes aspectos: 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las Entidades 

Estatales de analizar el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 

perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. 

 

2. DEFINICIONES 

 

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula 

inicial deben ser entendidas con el significado que a continuación se indica. Los términos 

definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en 

el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos 

de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015. Los términos no 

definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 

DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 
Pesos Colombianos, 
Pesos o $ 

Es la moneda de curso legal en la República de Colombia. 

Dólares de los 

Estados Unidos de 

América, o Dólares, o 

US$ 

Es la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América, la que, 

para todos los efectos se tomará por su valor equivalente respecto de la 

moneda de origen del proponente, según la tasa de cambio oficial o, en 

defecto de aquella, según  la  tasa  de  cambio  certificada  por  la  

autoridad 
competente del país de origen. 

Obra Civil El concepto de obra civil se utiliza para designar a aquellas obras que son 

el resultado de la ingeniería civil y que son desarrolladas para beneficio de la 

población de una nación porque algunos de los objetivos de las mismas son 

la organización territorial y el aprovechamiento al máximo del 
territorio. 

Dato atípico Es aquel numéricamente distante de la mayoría de los datos 
de la muestra. 
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3. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó en enero de 2026 la actualización más 

reciente de su informe Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), en la cual mantiene 

una senda de recuperación moderada de la actividad global. De acuerdo con dicha 

actualización, el crecimiento mundial se estima en 3,1 % para 2025 y 3,2 % para 2026, 

reflejando una leve mejora frente a proyecciones anteriores, en un contexto de mayor 

resiliencia del comercio internacional, condiciones financieras relativamente más 

favorables y políticas fiscales selectivamente expansivas en algunas economías 

avanzadas y emergentes. 

 

En materia de precios, el organismo multilateral prevé que la inflación mundial continúe 

descendiendo gradualmente durante 2026, aunque con diferencias relevantes entre 

economías. En Estados Unidos se anticipa que la inflación converja más lentamente hacia 

la meta de la Reserva Federal, mientras que en varias economías avanzadas y 

emergentes la trayectoria desinflacionaria sería más consistente, apoyada en la 

normalización de cadenas de suministro y la moderación de los precios internacionales de 

materias primas. 

 

No obstante, el panorama económico global permanece sujeto a riesgos significativos. 

Entre los principales factores de incertidumbre se destacan: posibles incrementos en 

las barreras comerciales, mayor fragmentación geopolítica, tensiones en rutas logísticas 

estratégicas, elevados niveles de endeudamiento público y presiones fiscales persistentes. 

Asimismo, un endurecimiento inesperado de las condiciones financieras internacionales 

podría afectar especialmente a economías emergentes con mayores vulnerabilidades 

externas. 

En contraste, un escenario de mayor coordinación multilateral, reducción sostenida de 

tensiones comerciales y fortalecimiento de la confianza empresarial podría dinamizar la 

inversión y el comercio mundial. En este entorno, el FMI reitera la necesidad de que 

las políticas económicas se orienten a preservar la estabilidad  macroeconómica, 

consolidar la sostenibilidad fiscal, fortalecer la resiliencia financiera y avanzar en 

reformas estructurales que impulsen la productividad y el crecimiento potencial. 

 

 

 

CCE Sigla de la entidad Colombia Compra Eficiente. 
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3.1. Economía Colombiana 

 

La economía de Colombia continuó mostrando una expansión moderada durante 2025, 

con cifras oficiales más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) que revelan un crecimiento del 2,6 % del Producto Interno Bruto (PIB) en el año 

completo frente al 2024. Este avance fue impulsado principalmente por el consumo privado 

y la demanda de servicios, aunque sectores como la agricultura, la industria y la 

construcción registraron desempeños más débiles. La variación anual del PIB en el 

cuarto trimestre de 2025 fue de 2,3 % respecto al mismo periodo de 2024, mostrando 

cierta continuidad en la expansión, aunque a ritmos moderados. 

 

El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), que anticipa el comportamiento del 

PIB, cerró diciembre de 2025 con un aumento de 1,69 % en su serie original frente a 

diciembre de 2024, confirmando que la actividad económica se mantuvo en terreno 

positivo hacia finales del año. 

 

En cuanto al crecimiento en los distintos meses de 2025, datos preliminares del ISE 

muestran una expansión interanual variable durante el año, con cifras como un 

crecimiento de 3,08 % en noviembre de 2025 respecto al mismo mes del año anterior, 

impulsado especialmente por el sector servicios, mientras que las actividades primarias 

y secundarias presentaron menor dinamismo. 

 

Aunque las proyecciones oficiales más recientes del Fondo Monetario Internacional 

(FMI) específicas para Colombia no están disponibles públicamente al día de hoy 

(febrero de 2026), estimaciones agregadas sugieren que la actividad ha sido más 

resiliente de lo estimado anteriormente, aunque persisten riesgos externos por la 

volatilidad financiera global y la incertidumbre geopolítica, así como internos asociados 

a la inversión y el crecimiento de los sectores productivos. 

 

Respecto a la inflación, el Banco de la República de Colombia ha mantenido una 

política monetaria enfocada en la convergencia hacia metas de inflación, y cifras 

recientes indicativas muestran que el índice general de precios ha tendido a ubicarse 

por debajo de niveles máximos de 2023 y 2024, aunque con variaciones sectoriales y 

temporales a lo largo de 2025. (Fuentes: Banco de la República; estimaciones del 

mercado). 

 

En materia fiscal, datos oficiales preliminares para 

2025 y proyecciones públicas señalan que el 
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déficit fiscal se ubicó por encima de 

metas oficiales debido a menores ingresos tributarios y mayores gastos, aunque esfuerzos 

del gobierno buscan ajustar las finanzas públicas durante 2026 mediante reformas 

tributarias y recortes en el gasto corriente. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público; 

informes de política fiscal 2025-2026). 

3.2. Colombia: Crecimiento Económico 

 

La economía colombiana mostró un crecimiento moderado durante 2025, con cifras oficiales 

recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) que indican 

que el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó 2,6 % en el año completo frente a 2024, 

superando el desempeño de 2024 pero aún por debajo de proyecciones más optimistas 

del mercado. El crecimiento fue impulsado principalmente por sectores como el comercio, 

transporte y servicios, mientras actividades como construcción y agricultura mostraron 

menores aportes. 

 

En el cuarto trimestre de 2025, el crecimiento del PIB fue de 2,3 % interanual, reflejando una 

expansión continua, aunque a ritmos moderados hacia finales del año. 

 

Proyecciones macroeconómicas de analistas y entidades financieras para 2026 estiman 

que el crecimiento de la economía colombiana se mantendría en torno a 2,8 %, 

respaldado por una recuperación gradual de la demanda interna, consumo privado y 

mayor dinamismo de servicios, aunque con riesgos derivados de condiciones financieras 

más estrictas, incertidumbre fiscal y posibles ajustes de política monetaria. 

 

El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), que sirve como una señal anticipada 

del comportamiento del PIB, mostró un crecimiento 

positivo hacia fines de 2025, aunque con variación 
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más moderada en comparación con 

trimestres anteriores. 

3.3. Análisis económico (Indicadores Generales) 

3.3.1. Índice de Precios al Consumidor (IPC) (Enero 2026 – fuente DANE) 

 

• Comportamiento de la variación anual del IPC según divisiones y subclases 

• Variación y contribución anual por divisiones de gasto 

 

En el mes de enero de 2026, el IPC registró una variación de 5,35% en comparación 

con enero de 2025. En el último año, las divisiones Restaurantes y hoteles (9,01%), 

Bebidas alcohólicas y tabaco (7,58%), Salud (7,38%), Educación (7,36%) y por último, 

Transporte (5,79%) se ubicaron por encima del promedio nacional (5,35%). Entre tanto, las 

divisiones Bienes y servicios diversos (5,23%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (5,11%), 

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,59%), Muebles, artículos para 

el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (4,12%), Recreación y cultura 

(2,54%), Prendas de vestir y calzado (2,45%) y por último, Información y comunicación 

(1,48%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. 

 

 

Los mayores aportes a la variación anual se registraron en las divisiones de: 

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Restaurantes y hoteles, 

Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte y Educación, las cuales en conjunto 

contribuyeron con 4,47 puntos porcentuales al acumulado anual de dicha variación. 
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• Variaciones y contribuciones de las subclases en el año 

 

En enero de 2026 en comparación con enero de 2025, la variación anual de las 

subclases que más aportaron al índice total fueron: comidas en establecimientos de 

servicio a la mesa y autoservicio (9,19%), arriendo imputado (5,03%), arriendo efectivo 

(5,27%), transporte urbano (10,29%), carne de res y derivados (11,73%), comidas 

preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (8,94%), café y productos a base 

de café (48,25%), educación preescolar y básica primaria (8,69%), suministro de agua 

(6,38%) y frutas frescas (9,23%). Las mayores contribuciones negativas se presentan 

en: electricidad (-4,00%), arroz (-7,01%), papas (-14,84%), tomate (-10,96%) y equipos 

de telefonía móvil, similares y reparación (-18,79%). 

 

• IPC Según Niveles de Ingreso por Criterio Absoluto* 

 

• Comportamiento de la variación mensual, año corrido y anual del IPC 
según niveles de ingreso por criterio absoluto 

 

En enero de 2026, la variación mensual del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (1,15%), 

Vulnerables (1,26%), Clase media (1,22%), Ingresos altos (1,03%) y por último, Total nivel 

de ingresos (1,18%). La variación anual del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres 

(5,13%), Vulnerables (5,18%), Clase media (5,37%), Ingresos altos (5,45%) y por último, 

Total nivel de ingresos (5,35%). 
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3.4. Índice de Precios del Productor (IPP) 

 

• Comportamiento de la variación anual del IPP de la Producción 
Nacional, según componentes 

 

En enero de 2026 el IPP de la producción nacional presentó una variación anual de 

-1,98% comparado con enero de 2025. 

 

 

• Comportamiento de la variación anual del IPP, según secciones de la 
Clasificación Internacional Industrial Uniforme adaptada para Colombia – 
CIIU Rev.4.0 

 

En enero de 2026 comparado con enero de 2025 el único sector que registró una 

variación inferior a la media fue Explotación de minas y canteras con -21,26%. Los 

sectores de Industrias manufactureras (0,87%) y Agricultura, ganadería y pesca (2,90%) 

presentaron variaciones superiores a la media (-1,98%). 
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• Variaciones mensuales de los Bienes Finales (Enero de 2026 frente a 

diciembre de 2025) 

En el mes de enero, los precios de los bienes finales producidos y consumidos registraron un 
incremento de 2,86%, el IPP de los bienes finales de la oferta interna presentó un incremento de 
1,98% y los precios de los bienes finales importados presentaron una reducción de 0,97%. 
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• Variación mensual por uso o destino económico (CUODE) (Enero de 
2026 frente a diciembre de 2025) 

Durante el mes de enero la mayor variación positiva se presentó en Bienes de 

Consumo Final (2,80%), mientras que los Bienes de Capital presentaron la única 

variación negativa (-0,33%). 

 

 

 

3.5. Producto Interno Bruto (PIB) 
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• PIB desde el enfoque de la producción 

 

El Producto Interno Bruto crece 2,6% en el año 2025pr respecto al año 2024p; las 

actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 

4,6% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,5% 

(contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 

propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

En el cuarto trimestre de 2025pr , el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 

2,3% respecto al mismo periodo de 2024p. Las actividades económicas que más 

contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,8% 

(contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 

3,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 

propio crece 11,5% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 

ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,1%. Cuando se observa el 

comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 

uso propio crece 4,6%. 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte 
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 
1,6%. 

• Explotación de minas y canteras crece 1,2%. 
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• Valor agregado por actividad económica. 

 

Construcción 

 

Para el año 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 2,8%, respecto al 

año 2024p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,5%. 
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 

obras de 

ingeniería civil crece 8,3%. 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 
(alquiler de 

maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 3,2%. 

 

En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 2,6% en su 

serie original, respecto al mismo periodo de 2024p . Esta dinámica se explica por los 

siguientes comportamientos: 

 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 6,5%. 

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 
obras de 

ingeniería civil crece 6,3%. 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 
(alquiler de 

maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 2,7%. 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional 

y calendario, el valor agregado de la construcción decrece en 1,5%, cuando se observa 

el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,1%. 
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras 

de 

ingeniería civil decrece 3,7%. 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler 
de 

maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 
1,0%. 
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• Explotación de minas y canteras 

 

Para el año 2025pr, el valor agregado de explotación de minas y canteras decrece 

6,2%, respecto al año 2024p . Esta dinámica se explica por los siguientes 

comportamientos: 

• Extracción de carbón de piedra y lignito decrece 7,4%. 
• Extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para la extracción de petróleo 

y de 

gas natural decrece 4,3%. 

• Extracción de minerales metalíferos decrece 13,5%. 
• Extracción de otras minas y canteras decrece 0,8%. 

• Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras decrece 5,2%. 

 

En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de explotación de minas y canteras 

decrece 2,9% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024p . Esta dinámica se 

explica por los siguientes comportamientos: 

• Extracción de carbón de piedra y lignito crece 3,2%. 
• Extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para la 

extracción de petróleo y de gas natural decrece 2,9%. • Extracción de minerales 

metalíferos decrece 15,7%. 
• Extracción de otras minas y canteras crece 0,3%. 
• Actividades de apoyo para otras actividades de 
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explotación de minas y canteras decrece 
2,9%. 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional 

y calendario, el valor agregado de explotación de minas y canteras crece en 1,2%, 

cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

• Extracción de carbón de piedra y lignito crece 9,2%. 

• Extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para la extracción de petróleo 
y de 

gas natural decrece 2,2%. 

• Extracción de minerales metalíferos decrece 1,9%. 

• Extracción de otras minas y canteras decrece 1,9%. 
• Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras decrece 0,4%. 

 

 

 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas 

 

Para el año 2025pr, el valor agregado de las 

actividades profesionales, científicas y técnicas; y 

actividades de servicios administrativos y de apoyo 
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crece 1,3%, respecto al año 2024p . Esta 

dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 

 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,1%. 

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,6%. 

 

En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades profesionales, 

científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,5% en 

su serie original, respecto al mismo periodo de 2024p . Esta dinámica se explica por los 

siguientes comportamientos: 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,3%. 
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,6%. 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional 

y calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y 

actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 0,4%, cuando se observa el 

comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,1%. 

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,7%. 

 

 

El crecimiento del pib de 2,6 % en 2025, impulsado principalmente por actividades de 

servicios, comercio y administración pública, 

evidencia un entorno macroeconómico de 

recuperación moderada; sin embargo, la 
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contracción anual de –2,8 % en el 

sector construcción —especialmente en edificaciones (–7,5 %) y actividades especializadas 

(–3,2 %)— refleja un contexto sectorial más débil que incide directamente en la 

estructuración y ejecución de un contrato de obra. aunque las obras de ingeniería civil 

presentan crecimiento (8,3 %), la desaceleración trimestral del sector (–1,5 % ajustado) y 

la caída en explotación de minas y canteras (–6,2 %) pueden generar presiones en costos 

de insumos, competencia elevada entre contratistas y riesgos asociados a ofertas con 

márgenes reducidos. en este escenario, resulta fundamental fortalecer la evaluación de 

capacidad financiera del contratista, prever mecanismos de reajuste de precios y 

estructurar adecuadamente la matriz de riesgos, a fin de garantizar el equilibrio económico 

del contrato y mitigar eventuales contingencias derivadas del entorno sectorial. 

 

• Tasa de Cambio Representativa del Mercado 

 

La tasa de cambio nominal mide cuánto cuesta un dólar estadounidense en moneda 

colombiana y refleja el valor relativo del peso frente al dólar: cuando la tasa sube 

(depreciación), se requieren más pesos por dólar, y cuando baja (apreciación), se 

requieren menos pesos por dólar, lo cual impacta directamente el costo de las 

transacciones internacionales. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el promedio 

ponderado de las operaciones de compra y venta de dólares realizado por intermediarios 

financieros en Colombia, y es calculada y certificada por las autoridades financieras con 

base en las operaciones del día anterior. 

 

Al comienzo de enero de 2026, la TRM se ubicó en alrededor de $ 3 757,08 COP por 

dólar el día 1 de enero, y durante el mes mostró una tendencia hacia niveles ligeramente 

menores, cerrando el 31 de enero en aproximadamente $ 3 670,47 COP por dólar, lo 

que representa una apreciación del peso respecto al inicio de año. 

 

Durante febrero de 2026, la TRM se ha mantenido en un rango promedio de 

aproximadamente $ 3 650 – 3 670 COP por dólar, con valores como $ 3 652,89 COP 

registrados el 17 de febrero de 2026 y $ 3 669,21 COP el 19 de febrero de 2026, 

mostrando una relativa estabilidad e incluso una ligera apreciación del peso frente al 

dólar respecto al mismo periodo del año anterior. 

 

Esto indica que, hasta mediados de febrero de 2026, el peso colombiano se ha 

fortalecido frente al dólar en comparación con niveles más altos observados a comienzos 

de año, lo cual puede influir positivamente en la reducción de costos de importación 

de bienes y servicios dolarizados y afectar 

variables macroeconómicas como la inflación y la 

competitividad de las exportaciones. 
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En la siguiente grafica de la Superintendencia Financiera se puede observar el 

comportamiento de nuestra moneda en los últimos cinco años. 

 

 

 

En lo que va de 2026, la trayectoria del tipo de cambio USD –COP ha mostrado una 

apreciación del peso colombiano frente al dólar estadounidense en comparación con niveles 

más altos observados a finales de 2025, aunque con movimientos volátiles entre sesiones, 

lo cual refleja ajustes del mercado ante factores internos y externos. Según datos 

recientes de mercado, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) rondó 3 695,72 COP 

por dólar el 20 de febrero de 2026, con variaciones diarias que muestran tanto descensos 

como ligeras alzas en sesiones sucesivas, y una cotización promedio anual inferior a 

la registrada a comienzos de enero (3 757,08 COP), lo que significa que el peso ha 

fortalecido su valor con respecto al dólar en el inicio del año. 

 

 

Estadísticas de mercado también indican que, en los últimos doce meses, el peso 

colombiano ha ganado aproximadamente 9,45 % frente al dólar, evidenciando un 

fortalecimiento relevante en términos anuales, aunque esto no implica una ausencia de 

riesgo de corrección si cambian las condiciones financieras globales o si disminuye el 

apetito por activos de mercados emergentes. 

 

Las proyecciones de analistas independientes sugieren que el tipo de cambio podría 

continuar fluctuando a lo largo de 2026, con algunos modelos estimando posibles 

niveles por debajo de los precios actuales hacia finales del año, lo cual estaría 

influenciado por la evolución de las tasas de 

interés, el déficit comercial y la percepción de 

riesgo global. 
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4. IDENTIFICACION DEL SECTOR AL QUE PERTENECE LA NECESIDAD 

 

Según el Banco de la República La actividad económica del país se divide por sectores 

económicos. Cada uno de ellos hace parte de una actividad económica cuyos elementos 

o productos tienen características en común y se diferencian de otras agrupaciones. Su 

división se realiza de acuerdo con los procesos de producción, es decir de acuerdo 

con el servicio que realicen o al producto que comercialicen. 

4.1. La división economía clásica se estructura así: 

 

• Sector primario: se refiere a la producción básica y todo lo que tiene que ver 
con las actividades del agro. 

 

• Sector secundario: se refiere a la producción de bienes y todo lo que 
produce la industria, construcción y manufactura. 

• Sector terciario: se refiere al ofrecimiento de servicios que brinda el 
comercio, bancos, educación, etc. 
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4.2. Cuáles son los sectores económicos 
de Colombia según actividad económica: 

 

De estos sectores se derivan actividades económicas independientes y especializadas. 

 

i. Sector agropecuario 
ii. Sector de servicios 

iii. Sector industrial 

iv. Sector de transporte 
v. Sector de comercio 

vi. Sector financiero 

vii. Sector de la construcción 

viii. Sector minero y energético 

ix. Sector de comunicaciones 

 

Para efectos del presente objeto se tendrá en cuenta la división sectorial según la 

actividad económica. Teniendo en cuenta que el presente objeto, se ubicará dentro 

del sector de la construcción. 

 

El sector de la construcción se divide en dos subsectores: edificaciones y obras civiles. 

 

El subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel 

urbano como rural, edificios no residenciales, reparación de edificios, mantenimientos, 

y alquiler de equipos de construcción. 

 

El subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingeniería civil, 

como la construcción de carreteras, vías férreas, puertos y tuberías. 

 

4.3. Aspectos Generales del Mercado de la construcción 

 

4.3.1. Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) 

• Indicador de producción de obras civiles IPOC precios constantes 

 

Durante el cuarto trimestre de 2025, la producción de obras civiles a precios constantes registró un crecimiento 
de 6,3%, frente al mismo trimestre de 2024. 
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• Variación y contribución anual por tipo de 
construcción (I trimestre de 2025 pr / I 
trimestre 2024) 

 

El crecimiento de 6,3% en la producción de las obras civiles a precios constantes con 

respecto al cuarto trimestre de 2024, se explica por el comportamiento positivo en tres de 

los cinco grupos de obra: el grupo de construcciones en minas y plantas industriales 

registró un incremento en su producción anual de 15,8% y aportó 3,1 puntos 

porcentuales (p.p.) a la variación anual; el grupo de carreteras, calles, vías férreas y 

pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles presentó un aumento de 

3,9% y sumó 2,0 p.p. a la variación anual a precios constantes, el grupo de tuberías para 

la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder, tuberías 

y cables locales y obras conexas incrementó su producción en 15,7% y aportó 2,0 p.p. 

a la variación anual (6.3%). 

 

En contraste, el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y 

otras obras de ingeniería civil disminuyó su producción en 3,0% y descontó 0,3 p.p. a 

la variación anual a precios constantes; así mismo, el grupo de puertos, canales, presas, 

sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos), contrajo su producción en 6,6% 

y restó 0,5 p.p. a la variación anual. 
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• Variación y contribución anual a precios 
constantes por producto, 15 subclases 
CPC versión 2.1 A.C (IV trimestre 2025Pr / IV 
trimestre 2024) 

 

La siguiente tabla muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones 

al total nacional y a los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases 

enmarcadas en la CPC versión 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 9 de 

las 15 subclases presentaron incrementos en su producción con respecto al mismo 

trimestre del año anterior, mientras que 6 subclases registraron descensos en su 

producción. 
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El incremento en la producción anual de las obras civiles a precios constantes de 6,3% 

con respecto al tercer trimestre de 2024, está explicado por las subclases de la siguiente 

manera: 

 

En el grupo 530201 carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y 

carreteras elevadas y túneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 

y ferrocarriles presentó una variación en su producción de 4,5% y sumó 2,1 p.p. a la 

variación anual total y 4,1 p.p. a la variación anual del grupo. Por su parte, túneles 

presentó un incremento en su producción con respecto al IV trimestre de 2024 en un 

792,6% y aportó 0,4 p.p. a la variación anual total y 0,8 p.p. a la variación anual del 

grupo. 

 

En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 

(acueductos), la subclase acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, 

excepto gasoductos registró una disminución en su producción de 15,2% y restó 0,9 p.p. 

a la variación anual total y 11,6 p.p. a la variación 

anual del grupo a precios constantes; mientras que, 

sistemas de riego y obras hidráulicas de control de 
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inundaciones registró una variación 

de 81,3% y aportó 0,6 p.p. a la variación anual total y 7,3 p.p. a la variación anual del 

grupo. 

 

Para el grupo 530203, tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 

comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas se destaca la 

subclase cables locales y obras conexas que presentó un incremento de 141,8% en su 

producción y sumó 2,2 p.p. a la variación anual total y 17,5 p.p. a la variación anual 

del grupo. En contraste, tuberías de larga distancia disminuyó su 

 

producción con respecto al IV trimestre de 2024 en 25,8% y descontó 0,6 p.p. a la 

variación anual total y 4,7 p.p. a la variación anual del grupo. 

 

Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas 

industriales presentaron los siguientes comportamientos con respecto al cuarto trimestre 

de 2024: la subclase centrales eléctricas incrementó su producción en 32,8% y sumó 

3,1 p.p. a la variación anual total y 15,8 

p.p. a la variación anual del grupo. Así mismo, la subclase construcciones en minas 

presentó un aumento en su producción de 0,1% y sumó 0,01 p.p. a la variación anual 

total y 0,05 p.p. a la variación anual del grupo. 

Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y 

otras obras de ingeniería civil, la subclase instalaciones al aire libre para deportes y 

esparcimiento, redujo su producción en 14,6% y restó 0,3 p.p. a la variación anual total 

y 2,9 p.p. a la variación anual del grupo; por su parte, la subclase otras obras de 

ingeniería civil presentó una variación de -0,03% con respecto al cuarto trimestre de 

2024 y aportó -0,002 p.p. a la variación anual total y -0,02 p.p. a la variación anual del 

grupo. 

 

• Resultados por tipo de obra 

• Variación anual a precios constantes por grupo de obra (IV trimestre 
2025Pr / IV trimestre 2024) 

 

A continuación, se presentan las series históricas de los índices y variaciones anuales, 

para cada uno de los 5 grupos de obra, según clasificación CPC versión 2.1 adaptada 

para Colombia. 

• Construcciones en minas y plantas industriales 
(grupo 530204) 
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En el cuarto trimestre de 2025, el grupo 

de construcciones en minas y plantas industriales presentó un incremento en su producción 

de 15,8%, al compararlo con el cuarto trimestre de 2024 y sumó 3,1 p.p. a la variación anual 

a precios constantes. 

 

 

• Carreteras, calles, vías férreas y pistas de 
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y 
túneles (grupo 530201) 

 

Durante el cuarto trimestre de 2025, el grupo carreteras, calles, vías férreas y pistas 

de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles presentó una variación a precios 

constantes de 3,9% y sumó 2,0 

p.p. a la variación anual. 
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• Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de 
poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (grupo 530203) 

 

Durante el cuarto trimestre de 2025, el grupo de obra tuberías para la conducción de 

gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables 

locales, y obras conexas presentó un incremento en su producción del 15,7% y 

contribuyó con 2,0 p.p. a la variación anual total . 
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• Instalaciones al aire libre para deportes y 
esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil (grupo 530205) 

 

La producción del grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras 

obras de ingeniería civil registró una variación de -3,0% con respecto al cuarto trimestre 

del año 2024 y restó 0,3 

p.p. a la variación anual. 

 

 

• Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (grupo 
530202) 

 

En el cuarto trimestre de 2025, el grupo de obra puertos, canales, presas, sistemas de riego 

y otras obras hidráulicas (acueductos) presentó una disminución en su producción de 

6,6% y descontó 0,5 p.p a la variación anual a precios constantes. 
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4.3.2. Indicadores Económicos Alrededor de 
la Construcción (IEAC) 

 

 

• Indicadores Macroeconómicos 

 

• Producto Interno Bruto (PIB) 
En el tercer trimestre de 2025 (julio – septiembre), el PIB a precios constantes aumentó 

en 3,6% con relación al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor 

agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor 

agregado de la construcción de 1,5% en su variación anual, que se explica principalmente 

por la disminución del valor agregado de las edificaciones 8,3%. Por otro lado, el valor 

agregado de las obras civiles se incrementó en 13,1% y el de las actividades 

especializadas decreció en 3,4%. 

 

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el tercer trimestre de 2025 

(julio – septiembre) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de 

América Latina, se observa que Colombia registró el mayor crecimiento al presentar 

una variación de 3,6% seguido de Perú que presentó un crecimiento de 3,4% y Chile 

que presentó 1.6% en contraste con el tercer trimestre del 2024. Por otro lado, México 

presento una variación negativa de 0,1%. En lo referente al valor agregado de la 

construcción, se observa crecimiento con relación al mismo trimestre de 2024 para Perú 

de 6,4%, y Chile de 0,8%, mientras que, para 

Colombia y México se registraron variaciones 

negativas de 1,5% y 4,7% respectivamente. 
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• Empleo 

 

En octubre de 2025, el número de ocupados en el total nacional fue 24.370 miles de 

personas. La Construcción como rama de actividad económica participó con el 6,3% de 

los ocupados. En octubre de 2025, la población 

ocupada en el total nacional aumentó 4,2%, mientras 

que los ocupados en la rama de Construcción 
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disminuyo en 4,3% con respecto 

al mismo periodo del año anterior. Para octubre de 2025, 

1.525 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de estos el 

44,9% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas equivalente a 685 miles de 

personas, que además presentaron una disminución del 6,6%, es decir, 48 mil personas 

menos con respecto a octubre de 2024. 

 

 

 

• INDICADORES DE OFERTA 

 

• Producción de Cemento Gris 

 

En octubre de 2025, la producción total de cemento gris en el país alcanzó 1.249.785 

toneladas, con un aumento de 5,8% respecto a octubre de 2024. 
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• Producción Per Cápita de Cemento Gris anual y trimestral 

Durante 2024, la producción anual per cápita de cemento gris fue 255,1 kilogramos por 

habitante con una disminución de 6,4%, con respecto a la producción de 2023, la cual 

fue de 272,7 kilogramos por habitante. 

 

Para el tercer trimestre de 2025, la producción trimestral per cápita de cemento gris fue 71 

kilogramos por habitante presentando un aumento de 10,5% con respecto a la 

producción del trimestre anterior que fue de 64 kilogramos por habitante. 
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• Producción de Concreto Premezclado 

En septiembre de 2025, la producción de concreto premezclado fue 682.085 metros cúbicos 

y registró un aumento de 6,6% con relación a septiembre de 2024. Este comportamiento 

es explicado principalmente por la producción anual de Bogotá, D.C. 26,6% y Magdalena 

con 65,1% los cuales sumaron en conjunto 10,6 puntos porcentuales a la variación total. 

La producción de concreto premezclado se concentró en Bogotá, D.C con 41,4%, algunos 

departamentos que pertenecen al grupo del Resto con 12,3% y Antioquia con 11,4%. 

 

 

• Licencias de Construcción 

En septiembre de 2025, se licenciaron 1.790.583 

m2 lo que significó una disminución de 5,7% del 

área total aprobada con respecto a septiembre de 
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2024. El área aprobada para vivienda 

presentó una disminución de 7,9%, al pasar de 1.485.217 m2 en septiembre de 2024 a 

1.368.412 m2 en septiembre de 2025; este resultado contribuyó negativamente con 6,2 

puntos porcentuales a la variación negativa total del área aprobada 5,7%. 

 

 

En septiembre de 2025, se licenciaron 15.050 soluciones de vivienda; 4.954 viviendas 

de interés social (VIS) y 10.096 viviendas diferentes a interés social (No VIS), lo cual 

representó una variación negativa en el número de unidades aprobadas para vivienda 

de interés social de 55,2%. Por su parte, la variación de las soluciones de vivienda 

diferentes de interés social fue de 48,9. 

 

El decrecimiento de 5,7% del área total aprobada en septiembre de 2025 es explicado 

principalmente por las variaciones anuales negativas de las áreas aprobadas en Valle 

del Cauca 32,5, Atlántico 49,7%, Antioquia 8,8% y Norte de Santander 56,9% que aportaron 

en conjunto negativamente 11,2 puntos porcentuales a la variación total negativa 5,7. 

 

• Censo de Edificaciones 

En el tercer trimestre de 2025, para las áreas de cobertura del Censo de Edificaciones, el 

64,5% del área censada se encontraba en proceso de construcción, el 25,7% se encontraba 

paralizada y el 9,8% había culminado su actividad. En el tercer trimestre de 2025, el área 

en proceso disminuyó 4,2% al registrar 1.207.632 m2 menos con relación al mismo 

trimestre de 2024. 

 

Así mismo, el área culminada disminuyó 8,0%, al registrar 359.518 m2 menos con 

relación al mismo trimestre de 2024. A su vez, el 

área paralizada disminuyó 8,6% al registrar 
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1.018.197 m2 menos con relación 

al mismo trimestre de 2024. 

 

• INDICADORES DE DEMANDA 

 

• Despachos de Cemento Gris 

En el mes de octubre de 2025 se despacharon 1.178.896 toneladas de cemento gris al 

mercado nacional, lo que representó un aumento de 9,8% con respecto a octubre de 2024. 

Este resultado se explicó principalmente por el aumento en el canal de Comercialización 

con 17,4% el cual aportó 9,8 puntos porcentuales a la variación total. 

 

 

 

 

• Financiación de Vivienda 

 

En el tercer trimestre de 2025 (julio – septiembre), el valor de los préstamos individuales 

desembolsados para la compra de vivienda nueva y usada alcanzó $ 3.263.910 millones de 

pesos constantes, con un incremento de 22,5% respecto al mismo trimestre de 2024. El 

83,1% del valor de los desembolsos para compra de vivienda corresponden a créditos de 

vivienda y el 16,9% corresponde a leasing habitacional. 

 

En el tercer trimestre de 2025 (julio – septiembre) frente al mismo trimestre de 2024, el valor 

de los desembolsos de los créditos de vivienda presentó un crecimiento de 16,0% al 

aumentar en $374.258 millones de pesos 

constantes. Por su parte el valor de los 

desembolsos de leasing habitacional aumentó en 

69,0% al incrementar en $225.749 millones de 
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pesos constantes. El número total de 

viviendas financiadas en el tercer trimestre de 2025 (julio – septiembre) frente al mismo 

trimestre de 2024, presentó un aumento del 3,4%, donde el número de viviendas 

financiadas VIS presento una disminución en su variación anual de 4,6%, mientras que el 

número de viviendas financiadas NO VIS presento una variación anual de 21,5%. 

 

• PRECIOS Y COSTOS 

 

• Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones 

El índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED), es un indicador 

que permite conocer la variación promedio mensual de los precios de una canasta 

representativa de los insumos requeridos en la construcción de edificaciones en el país. El 

ICOCED incluye dentro de la medición, la representatividad de las edificaciones y presenta 

resultados para 10 destinos, 53 subgrupos de costo, 6 capítulos constructivos, además de 

la agregación de los bienes y servicios estructurados para 8 grupos de costo (equipos, 

maquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos especializados de la 

construcción, equipos especiales para obra y herramienta menor) que permite contar 

con resultados según dichos grupos y llegando hasta 93 insumos. 

 

En octubre de 2025, el índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED) 

presentó una variación mensual negativa de 0,39%, en comparación con octubre de 2025. 

Para edificaciones no residenciales presento un promedio nacional negativo de 0,28% y 

aportó negativamente 0,10 puntos porcentuales, y para edificaciones residenciales 

presento un promedio nacional negativo de 0,44% y contribuyó negativamente con 0,29 

puntos porcentuales. 

 

El comportamiento de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones 

respecto del promedio nacional negativo que fue de 0,39%, todos los destinos presentaron 

variaciones negativas así: Apartamentos con 0,40%, Casas con 0,75%, Comercio con 

0,14%, Educación con 0,47%, Oficinas con 0,12%, Bodegas con 0,38%, Hoteles con 

0,01%, Hospitales y centros de asistencia con 0,26, Administración pública con 0,16% 

y finalmente Otros destinos con 0,55%. 



|  

 
 

República de Colombia 
Departamento del Magdalena 

Municipio de Pivijay 
 

Código: D.A. 
Año en Vigencia: 2026 
Versión: 1 
Página:  

Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena 

alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co 

pivijay-magdalena.gov.co 

 

 

 

• Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles 

En octubre de 2025, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV), 

registró una variación negativa mensual de 0,23%, con respecto a octubre de 2025. 

Según tipos de construcción, los grupos Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras 

obras hidráulicas (acueductos) presento una variación mensual negativa de 0,77% y 

Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil una variación 

mensual negativa de 0,33%, ubicándose estas dos por encima del promedio nacional, 

el resto de los grupos se ubicaron por debajo del promedio nacional. 

 

 

Por grupos de costos, en octubre de 2025, las 

mayores variaciones negativas de precios se 

presentaron en: Equipos especiales para obra 

1,40%, materiales 0,38% y Equipos 0,34%. 
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• Índice de Precios del Productor 

 

En octubre de 2025, el Índice de Precios del Productor (IPP) para materiales de 

construcción presentó una disminución de 0,31%, respecto a octubre de 2025. Según 

la clasificación CUODE, el IPP para consumo intermedio presentó una variación mensual 

negativa de 0,88%. 

 

 

• INDICADORES 

 

• Indicador de Producción de Obras Civiles (precios constantes) 

 

En el tercer trimestre de 2025, el indicador de producción de obras civiles (IPOC) 

registró un crecimiento de 13,1%, con relación al tercer trimestre de 2024 y está explicado 

principalmente por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra 

respecto a su variación anual; el grupo de Carreteras, calles, vías férreas y pistas de 

aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles con 14,8%; Construcciones en minas 

y plantas industriales con 21,3% y las Instalaciones al aire libre para deportes y 

esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil con 21,8%, los cuales sumaron en conjunto 

14,0 puntos porcentuales a la variación anual 13,1%. 

 

Al desagregar por las 15 subclases de obras 

civiles, las subclases que presentaron las 
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variaciones anuales positivas más 

representativas fueron: Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles 

con 14,1%; Construcciones en minas con 34,8%; Otras obras de ingeniería civil con 24%; 

Centrales eléctricas con 12,1 y Cables locales y obras conexas con 56,9%, en conjunto 

estas cinco subclases sumaron 14,2 puntos porcentuales a la variación anual del indicador 

13,1%. Por otro lado, las subclases que presentaron las variaciones anuales negativas 

mas representativas fueron: Tuberías de larga distancia con 42,2% y Alcantarillado y 

plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales con 19,4%, las cuales restaron 

en conjunto 1,7 puntos porcentuales a la variación anual del IPOC 13,1%. 

 

• Indicador de Mezcla Asfáltica 

 

La mezcla asfáltica es uno de los principales insumos utilizados en el subsector de obras 

civiles especialmente en la construcción de vías. Su importancia se evidencia en la 

estructura de costos del Indicador de Construcción de Obras Civiles (ICOCIV), haciendo 

parte de los diez productos con mayor peso de la canasta de materiales utilizados para 

la construcción de obras civiles. 

 

En septiembre de 2025, la producción de mezcla asfáltica fue 256.135 metros cúbicos y 

registró un incremento de 24,9% con relación a septiembre de 2024. Así mismo se 

despacharon 256.165 metros cúbicos al mercado nacional, lo que representó una 

variación de 24,9% con respecto a septiembre de 2024. 

 

El crecimiento de 24,9% de los despachos de mezcla asfáltica es explicado principalmente 

por los departamentos de Valle del Cauca con 74,2%, Bogotá, D.C. con 33,1%, Boyacá 

con 185,7% y Risaralda con 58,7%, los cuales aportaron en conjunto 16,5 puntos 

porcentuales a la variación total del indicador de 24,9%. 

 

4.3.3. Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) 

 

• Variación y contribución anual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 
A.C 

 

En diciembre de 2025, la variación anual del ICOCIV fue 4,31%, en comparación con 

el mismo mes de 2024. Dos de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la 

construcción de obras civiles presentaron una 

variación por encima del promedio nacional 

(4,31%): Carreteras, calles, vías férreas y pistas 

de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y 
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túneles (5,17%) y Construcciones 

en minas y plantas industriales (4,68%). Las demás agrupaciones CPC presentaron 

variaciones por debajo del promedio nacional: Puertos, canales, presas, sistemas de riego 

y otras obras hidráulicas (acueductos) (3,49%), Construcciones deportivas al aire libre y 

otras obras de ingeniería civil (2,73%) y Tuberías para la conducción de gas a larga 

distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras 

conexas (2,67%). 

 

 

• Variación y contribución anual según 17 subclases CPC V 2.0 A.C 

 

Por subclases CPC y al comparar diciembre de 2025 con el mismo mes del año anterior, las 

mayores variaciones se evidenciaron en: Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 

(5,28%), Construcciones en minas (5,16%) y Tuberías de larga distancia (5,07%). Por su 

parte, las menores variaciones de precios se encontraron en: Cables locales y obras 

conexas (1,08%), Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones 

(1,96%) y Otras obras de ingeniería civil (2,48%). 
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• Variación y contribución anual por tipología de obra (46 obras) 

Al comparar diciembre de 2025 con el mismo mes del año anterior y según tipología 

de obra, semaforización electrónica presentó la mayor variación anual (7,67%), seguido 

por vías férreas (7,19%) y vías interurbanas (6,10%). Por su parte, las menores variaciones 

anuales según tipología de obra se observaron en: plantas de tratamiento agua potable 

(0,06%), construcción de líneas de media y baja tensión (0,30%) y espacio público 

(1,61%) 
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• Variación y contribución mensual según grupos de costos 

 

Por grupos de costos, en junio de 2025, las mayores variaciones de precios con 

respecto al mes de diciembre de 2024 se presentaron en: mano de obra (6,71%), 

maquinaria (4,53%) y transporte (4,09%) . 
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5. REGULATORIO 

 

5.1. Regulación aplicable al objeto que influye en el mercado del bien, obra o servicio 

 
LEGALES 
REFERENTE NORMATIVO DESCRIPCIÓN 
Ley 1607 de 2012 “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se 

dictan 
otras disposiciones” 

 

DECRETOS 
REFERENTE NORMATIVO DESCRIPCIÓN 
Decreto 410 de 1971 “Por el cual se expide el Código de Comercio” 

Decreto 624 de 1989 “Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos 
administrados por la Dirección General de Impuesto 
Nacionales” 

Decreto 2418 de 2013 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012” 

Decreto 1082 de 2015 Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario 
del sector administrativo de planeación nacional 

Decreto 392 de 2018 "Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del artículo 
13 
de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos 
de Contratación en favor de personas con discapacidad" 
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Decreto 342 de 2019 Por el cual se adiciona la Sección 6 de la Subsección 1 

del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 

1082 

de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional 

Decreto 399 de 2021 Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 

2.2.1.2.1.3.2. Y 2.2.1.2.3.1.14., Y se adicionan unos parágrafos 

transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. Y 

2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de Planeación Nacional 

 
 
 

DECRETOS 
REFERENTE NORMATIVO DESCRIPCIÓN 

Decreto 579 de 2021 "Por el cual se sustituyen los parágrafos transitorios del artículo 

2.2.1.1.1.5.2., el parágrafo transitorio 1 del artículo 

2.2.1.1.1.5.6., así como el parágrafo transitorio del artículo 

2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario 

del Sector Administrativo de Planeación Nacional, para que los 

proponentes  acrediten  el  mejor  indicador  financiero  y 

organizacional de los últimos 3 años, con el fin de contribuir a la 
reactivación económica 

 
CONSTITUCIONALES 
REFERENTE NORMATIVO DESCRIPCIÓN 
Constitución Política de Colombia 
1991 

Artículos 2, 29, 90, 209, 267, 270, 273, 355. 

 
 
 

LEGALES 
REFERENTE NORMATIVO DESCRIPCIÓN 
Ley 42 de 1993 “Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero 

y 
los organismos que lo ejercen”. 

Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de 
la 
Administración Pública”. 

Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del 
control 

interno en las entidades y organismos del Estado y se 
dictan 
otras disposiciones”. 
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Ley 190 de 1995 “Por  la  cual  se  dictan  normas  tendientes  a preservar 
la 

moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones 
con el fin de erradicar la corrupción administrativa”. 

Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integración social 
de 
las personas con limitación y se dictan otras disposiciones” 

Ley 389 de 1997 “Por la cual se modifican los artículos 1036 y 1046 del 
Código 
de Comercio” 

Ley 418 de 1997 (En especial artículos 
90 a 95) 

“Por  la  cual  se  consagran  unos  instrumentos  para 
la 
búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y 
se 
dictan otras disposiciones” 

Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden 

las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio 

de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del 
artículo 189 de la C. P.N. y se dictan otras disposiciones”. 

Ley 599 de 2000 “Por el cual se expide el Código Penal”. 

Ley 610 de 2000 “Por  la  cual  se  establece  el  trámite  de  los  procesos 
de 
responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías”. 

Ley 617 de 2000 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el 

Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley 

orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan 

otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se 
dictan norma para la racionalización del gasto público nacional”. 

Ley 678 de 2001 “Por  medio  de  la  cual se reglamenta la determinación 
de 
responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a 
través 

 
 

LEGALES 
REFERENTE NORMATIVO DESCRIPCIÓN 

 del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento 
en 
garantía con fines de repetición”. 

Ley 715 de 2001 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos 

y competencias de conformidad con los artículos151, 288, 356 y 

357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y 

se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los 
servicios de educación y salud, entre otros.” 

Ley 789 de 2002 “Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar 
la 

protección social y se modifican algunos artículos del 
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Código 
Sustantivo de Trabajo”. 

Ley 816 de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a 
través de la Contratación Pública” 

Ley 819 de 2003 “Por  la  cual  se  dictan  normas  orgánicas  en  materia  
de 

presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se 
dictan 
otras disposiciones”. 

Ley 828 de 2003 “Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasión 
del 
Sistema de Seguridad Social”. 

Ley 842 de 2003 “Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la 
ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones 
auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan 
otras disposiciones” 

Ley 905 de 2004 “Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 
sobre 

promoción del desarrollo de la 

micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se 
dictan 
otras disposiciones” 

Ley 996 de 2005 “Por medio de la cual se reglamenta la elección de 
Presidente 

de la República, de conformidad 

con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de 

Colombia, y de acuerdo con lo 

establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan 
otras 
disposiciones” 

Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia 

y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones  generales  sobre  la  contratación  con recursos 
públicos”. 

Ley 1238 de 2008 “Por medio de la cual se ordena la disposición gratuita de 
los 
certificados  de  antecedentes  disciplinarios  y  judiciales 
para 
todos los efectos legales.” 

Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 

Ley 1450 de 2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 
2010- 
2014” 

Ley 1454 de 2011 “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre 
ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones” 

Ley 1474 de 2011 “Por  la  cual  se  dictan  normas  orientadas a fortalecer 
los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 
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de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” 

LEGALES 
REFERENTE NORMATIVO DESCRIPCIÓN 

Ley 1508 de 2012 “Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones 
Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y 
se dictan otras disposiciones” 

Ley 1527 de 2012 “Por medio de la cual se establece un marco general para 
la 
libranza o descuento directo y se dictan otras disposiciones” 

Ley 1551 de 2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización 
y 
el funcionamiento de los Municipios” 

Ley 1563 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje 
Nacional 
e Internacional y se dictan otras disposiciones” 

Ley 1882 de 2018 Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones 
orientadas a fortalecer la Contratación Pública en Colombia, la 
ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones. 

Ley 2020 de 2020 Por medio de la cual se crea el Registro Nacional de Obras 

Civiles Inconclusas de las entidades estatales y se dictan 

otras 
disposiciones. 

Ley 2022 de 2020 Por la cual modifica el artículo 4° de la Ley 1882 de 2018 y 
se dictan otras disposiciones. 

Ley 2024 de 2020 Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos 

justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones 

en 
materia de pago y facturación 

Ley 2069 de 2020 Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en 
Colombia 
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Normas ambientales 

 

De conformidad con el Artículo 7 del Decreto 2820 de 2010 están sujeto a licencia 

ambiental únicamente los proyectos, obras y actividades que se enumeran en los 

artículos 8º y 9º del mencionado Decreto 2820. La licencia ambiental deberá obtenerse 

previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad (Artículo 3 Decreto 2820 de 

2010). Para el caso de las autorizaciones temporales (mineras) se requiere contar con la 

respectiva licencia ambiental. 

 

En este sentido, como los proyectos, obras y actividades que no requieren licencia 

ambiental, no se encuentran listados en norma alguna, se debe interpretar que todos los 

que no se encuentren específicamente señalados en la ley y su reglamento sobre licencias, 

(hoy en día la ley 99 de 1993 y el Decreto 2820 de 2010) no requieren de tal licencia. 

 

La anterior precisión es importante resaltarla puesto que si bien, la entidad contratante 

durante la etapa de planeación ha debido examinar esta circunstancia para tomar las 

previsiones necesarias establecidas en la norma sobre la exigencia de licencia ambiental, 

puede ocurrir que durante el desarrollo del contrato o como resultado de la verificación 

del área de influencia, se identifiquen Áreas sensibles o de manejo especial (Sitios 

RAMSAR, humedales, páramos, manglares, Parques Nacionales Naturales o cualquiera 

otra categoría contemplada en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas), en este caso, 

el contratista debe ABSTENERSE de realizar cualquier intervención y dar inmediato 

aviso al responsable institucional del proyecto para definir las acciones a seguir, puesto 

que la protección y preservación de éstas áreas es prioridad nacional y en algunos casos 

internacional y su inadecuada intervención establece responsabilidades ante las 

autoridades ambientales competentes. 

 

Se debe tener claro la gestión y obtención de los permisos, concesiones y autorizaciones 

ambientales por el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales ante las autoridades 

ambientales a que se refiere el Título VI-Artículo 31 y Artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y 

ante los establecimientos públicos a los que se refiere la Ley 768 de 2002. Es 

responsabilidad de los contratistas adelantar una eficiente gestión y presentar 

oportunamente los soportes indicados en los 

formatos únicos nacionales ante las autoridades 

competentes, de manera previa al inicio de las 
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obras y actividades que los requieran y 

es responsabilidad de los interventores y supervisores vigilar el cumplimiento. 

 

Los proyectos que no estén sujetos a licenciamiento ambiental, previamente a su inicio 

y ejecución DEBEN GESTIONAR Y OBTENER los permisos, concesiones y autorizaciones 

ambientales y mineras (aprovechamiento forestal, concesión de aguas, permiso de 

vertimientos líquidos, manejo de residuos sólidos, aprovechamiento de fuentes de 

materiales, instalación y operación de campamentos, entre otros), ante las autoridades 

competentes (corporaciones autónomas regionales, autoridad ambiental de ciudades de 

más de un millón de habitantes conocidas como Grandes Centros Urbanos, 

Establecimientos Públicos Ambientales y Autoridad de Minas). 

 

El Decreto Reglamentario 1320 de 1998 en su capítulo IV, establece que cuando se 

pretenda desarrollar un proyecto dentro del ámbito territorial de un resguardo o reserva 

indígena y/o territorio de propiedad colectiva de comunidades negras, a la petición de 

permiso, autorización y/o concesión deberá adjuntarse la certificación del Ministerio del 

Interior de que trata el artículo 3 de la norma y si se establece la necesidad de la 

consulta se seguirá el procedimiento señalado en los artículos 15 al 18 de la norma en 

mención. 

 

Un último tema antes de reseñar cada permiso, tiene que ver con la obligación de pagar 

por el servicio de evaluación de los estudios presentados para su obtención y luego por el 

servicio de seguimiento por su aprovechamiento, uso o afectación. Sobre este aspecto 

existen normas de carácter nacional como la ley 633 de 2000 que modificó la ley 344 

de 1996, pero cada autoridad ambiental competente expide dentro de los parámetros 

dados por estas normas, el respectivo reglamento y generalmente van siendo ajustados 

estos valores, así que debe ser verificado por el contratista, quien tiene la obligación 

de gestionar y obtener los permisos. En el orden de ideas expuesto el contratista deberá 

tener en cuenta en su propuesta los costos y tiempos que pueden darse en estos procesos. 

Se llama la atención sobre la verificación en detalle de los tiempos requeridos para la 

elaboración de los estudios técnicos a que haya lugar (concesión de aguas, vertimientos, 

inventarios forestales, etc.), el término con que cuenta la autoridad ambiental competente 

para la evaluación y seguimiento y los costos generados por las actuaciones así como 

el pago de las tasas respectivas. 

 

Existe un reglamento de carácter nacional expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial, la Resolución 2202 de 2005 por la cual se adoptan los 

Formularios Únicos Nacionales de Solicitud de Trámites Ambientales, que facilita el 

proceso si se maneja adecuadamente. 

En términos generales los permisos son: 
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Intervención de Cauces (Decreto 1541 de 1978, modificado por el Decreto 2858 de 1981) 

 

En el caso de proyectos de infraestructura vial, la intervención de cauces o depósitos 

de agua, puede ser de tipo temporal o definitivo. 

 

Temporal: Cuando se requiera adelantar obras o actividades no permanentes, 

necesarias para la ejecución de las definitivas, por ejemplo videos que permitan la ejecución 

de las obras de acuerdo al cronograma de trabajo. 

 

Definitivo: Para la construcción de puentes o viaductos con pilas o estribos dentro del cauce 

de aguas máximas ordinarias, alcantarillas o desvíos de corrientes superficiales. 

 

Estas intervenciones requieren de permiso previo de la Autoridad Ambiental Competente 

y para su trámite, al contratista le corresponde presentar los estudios de régimen 

hidráulico de la corriente, dinámica fluvial de la misma en el sector donde se pretende 

ubicar la estructura y su área de influencia, así como descripción y análisis geológico 

del sitio de ubicación de la estructura. 

 

Concesión de Aguas (Decreto 1541 de 1978, modificado por el Decreto 2858 de 1981) 

 

En todos los casos en los que se requiera la utilización de agua de corrientes superficiales 

o subterránea para el desarrollo de las actividades del proceso constructivo, el contratista 

ejecutor del proyecto deberá tramitar y obtener a su costa, previo a la iniciación de las 

actividades, la correspondiente concesión de agua, de acuerdo al Decreto 1541 de 1978, 

ante la Autoridad Ambiental competente con jurisdicción en la zona del proyecto, para 

obtener el derecho a su aprovechamiento. 

 

El agua en este tipo de proyectos puede ser utilizada para abastecimiento de campamentos 

o casinos, en cuyo caso la concesión será para uso doméstico; talleres, uso plantas 

de trituración y concretos, humectación de pavimentos, entre otras actividades 

constructivas, en las cuales será para uso industrial y por último para uso minero, cuando 

se trate de explotación de materiales. 

 

Definidos los usos y cantidad requerida, el 

solicitante deberá presentar la información y 
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estudios definidos por la autoridad 

ambiental, con base en los cuales ésta tomará la decisión de otorgar o negar la 

concesión de agua. 

Entre la información requerida puede citarse: Requerimientos de caudal, nombre y 

ubicación de la fuente, disponibilidad del recurso, calidad de las aguas, sistema de 

captación, conducción y tratamiento, destinación que se dará al agua. 

 

Cuando se trate de agua subterránea, el contratista debe tener en cuenta solicitar 

inicialmente el permiso de exploración para lo cual debe presentar el estudio 

hidrogeológico de la zona (Identificación de acuíferos mediante métodos indirectos, 

relación de otros aprovechamientos de aguas subterráneas existentes dentro del área 

de la solicitud del permiso y evaluación de la información de los pozos existentes) y el 

diseño preliminar del pozo, el cual debe contar con la siguiente información como mínimo: 

Diámetro de perforación del pozo, Longitud total y ubicación de la tubería de filtro y ciega. 

Además debe relacionar las especificaciones del equipo que se va a usar en las 

perforaciones, sistema de exploración y perforación a emplear y plan de trabajo. Información 

sobre los sistemas que adoptarán para la captación, derivación, conducción y restitución 

de sobrantes y distribución, drenaje y manejo de vertimientos. Permiso de vertimientos 

vigente en aquellos casos en las cuales las condiciones de operación del solicitante 

así lo requieran. Lo anterior de acuerdo al formato de solicitud de permiso de exploración 

de aguas subterráneas. 

 

Se aclara que el permiso de exploración de aguas subterráneas no confiere la concesión 

de aguas por lo tanto debe ser tramitada una vez se obtenga el permiso de exploración. 

 

Permiso para Vertimiento de Residuos Líquidos (Decreto 3930 de 2010) 

 

Cuando un proyecto requiera la realización de vertimientos líquidos, el contratista ejecutor 

del proyecto deberá tramitar y obtener a su costa, previo a la iniciación de las 

actividades, el correspondiente permiso para vertimiento, ante la Autoridad Ambiental 

con jurisdicción en la zona del proyecto, de conformidad con los requerimientos 

establecidos en el Decreto 3930 de 2010. El interesado en obtener el permiso de 

 

vertimiento, deberá presentar toda la información requerida por la autoridad ambiental, 

con base en la cual ésta decidirá sobre la solicitud. 
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Permiso para Emisiones Atmosféricas 
Incluido Ruido (Decreto 948 de 1995) 

 

En caso de que el proyecto requiera la instalación de plantas de trituración de 

materiales, de concreto u otra fuente productora de emisiones atmosféricas, el contratista 

deberá tramitar y obtener a su costa, previo a la iniciación de la operación de la planta 

o maquinaria, ante la Autoridad Ambiental con jurisdicción en la zona del proyecto, el 

correspondiente permiso de emisiones atmosféricas. 

 

El interesado deberá presentar los estudios e información requerida por la 

Autoridad Ambiental Competente, que como mínimo contendrá: 

Alternativas de localización de la fuente generadora de las 

emisiones Concepto sobre el uso del suelo expedido por 

la autoridad competente 

Descripción  de  las  obras,  procesos  y  actividades  de  producción,  

mantenimiento,  tratamiento, almacenamiento o disposición de los residuos. 

 

Descripción y cuantificación de la materia prima y combustible utilizado para fuente de 

emisiones atmosféricas e identificación de fuentes generadoras de emisiones y ruido en 

el área, de conformidad con el Decreto 948 de 1995. 

 

Decreto 948 de 1995, en sus artículos 42, 46, 56, 63, 89 señala lo relacionado con 

el control de emisiones de ruido, necesidad de permiso previo para ruido en horarios 

restringidos por operación de equipos de obras públicas. Estos permisos se solicitan ante 

las autoridades municipales y en algunos eventos son manejados por las autoridades 

ambientales directamente. La norma requiere igualmente el uso de silenciadores en los 

vehículos. Se debe verificar el estado técnico/mecánico en este aspecto. 

 

Resolución 0627 de 2006 – Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Estándares máximos permisibles de niveles de ruido ambiental expresados en decibles 

db (A). Se deben verificar zonas de obras civiles y la zona de afectación real del ruido, 

para establecer los parámetros máximos permitidos en cada evento. 
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Licencia Ambiental para la 

Explotación de Materiales Pétreos en Cantera y/o Material de Arrastre (Ley 685 

de 2001 Código de Minas) 

 

En proyectos de obra pública lo más probable es que se requerirá de materiales 

como piedra, grava y arena. Estos materiales pueden ser obtenidos bien sea de 

canteras o de cauces y playas de ríos. 

 

El contratista deberá tramitar y obtener, antes del inicio de las explotaciones y a su cargo, 

los correspondientes permisos ante Ministerio de Minas y Energía, INGEOMINAS o su 

delegado y la licencia ambiental ante la autoridad ambiental con jurisdicción en la zona 

del proyecto. 

 

Transporte, Manejo Disposición de Escombros y Residuos Sólidos 

 

Resolución 541 de 1994 – Expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial Sobre Manejo de Escombros. Deben cumplirse las disposiciones allí establecidas 

para el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros. 

 

Se podrá disponer escombros para rellenos de obras o nivelaciones topográficas siempre y 

cuando así lo permitan las disposiciones regionales y locales. 

 

Decreto 1713 de 2002, modificado por el Decreto 838 de 2005 – Sobre recolección 

doméstica de residuos. De ser posible la disposición de residuos ordinarios a través de la 

empresa de recolección los mismos deben identificarse correctamente y entregarse 

acorde con sus horarios de recolección y cancelarse la tarifa que se haya establecido 

para el efecto. 

 

Decreto 4741 de 2005 – Sobre el Manejo de Residuos Peligrosos. Se debe realizar la 

correlación e identificación de los residuos que se generen en una obra civil frente a los 

elementos y características de los anexos I, II y III del Decreto, para establecer o no 

su peligrosidad de acuerdo al mismo y en caso positivo proceder acorde con el mismo. 

 

Del proceso de selección 

 

La normatividad aplicable al objeto del presente 

proceso de selección, así como el contrato que se 
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derive están sujetos a la Constitución 

Política, al Estatuto General de Contratación de la Administración Publica, contenido en las 

leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015. 

La modalidad de selección (Selección Abreviada de Menor Cuantía) se adopta conforme 

a lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 94 de la Ley 

1474 de 2011, y el artículo 2.2.1.2.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015. Lo anterior, toda vez 

que el objeto del contrato cuya celebración se pretende corresponde a una obra y el 

presupuesto oficial estimado no supera la menor cuantía establecida por la entidad, por 

lo cual procede adelantar el proceso bajo esta modalidad. 

6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

6.1. Modelo de abastecimiento estratégico (MAE) 

El análisis y entendimiento del comportamiento histórico de compras de las entidades 

públicas, se realiza de acuerdo con la información contenida en el MAE para los servicios 

de construcción segmento 72, para el caso preciso se tomarán los datos de los rangos 

de fechas del 01/01/2020 al 29/01/2026. 
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• Valor estimado por familia 

 

 

6.2. Adquisición de otras Entidades Estatales en el pasado obras Públicas 
 

Ítem 
Número 

de 
Proceso 

Tipo de 
Proceso 

Entidad Objeto 
Departamento 
y Municipio de 

Ejecución 
Cuantía 

 
1 

 
SA 

MC-

006-

Selección 

Abreviad

a de

 Men

MAGDALEN

A - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO 

MEJORAMIENTO Y 

ADECUACIÓN

 D

E ESCENARIOS 

Magdalena :

 Sa

n José del 

Fragua 

 
$89.999.895,

00 
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2024 or DE 

 

  Cuantía 

(Ley

 115

0 

de 2007) 

SAN JOSÉ 

DE FRAGUA 

DEPORTIVOS DE LOS 

BARRIOS EL JARDÍN Y 

SUMAWASI EN EL 

MUNICIPIO DE SAN 

JOSÉ 
DEL FRAGUA – 
MAGDALENA 

  

 
 

 
2 

 
 

 
SA 

MC-

005-

2024 

 
Selección 

Abreviad

a de

 Men

or 

Cuantía 

(Ley 

 1150 

de 2007) 

 

 
MAGDALEN

A - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO 

DE SAN 

JOSÉ DE 

FRAGUA 

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

CENTRO DE JÓVENES 

DEL MUNICIPIO DE 

SAN JOSÉ DEL

 FRAGU

A, 

DEPARTAMENTO
 DE
L 
MAGDALENA 

 
 

 
Magdalena :

 Sa

n José del 

Fragua 

 
 
 

 
$99.998.842,00 

 
 

 
3 

 

 
SAMC-

005-

2024 

Selección 

Abreviad

a de

 Men

or 

Cuantía 

(Ley 

 1150 

de 2007) 

 
MAGDALEN

A - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO 

DE EL 

PAUJIL 

ADECUACION   

 Y 

MEJORAMIENTO DE 

LOS ESCENARIOS 

RECREATIVOS EN 

 EL 

MUNICIPIO DE EL 

PAUJIL, 

DEPARTAMENTO 

 DEL 
MAGDALENA 

 

 
Magdalena :

 E

l Paujil 

 
 

 
$292.417.243,72 

 
 

 
4 

 
 

 
SAMC-

004-

2024 

 
Selección 

Abreviad

a de

 Men

or 

 

 
MAGDALEN

A - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO 

CONSTRUCCION 

 DE 

CANCHA

 DEPORTI

VA MULTIFUNCIONAL 

EN LA INSTITICION 

 
 

 
Magdalena :

 E

l Paujil 

 
 

 
$249.523.338,00 
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Cuantía 

(Ley 

 1150 
de 2007) 

DE EL 

PAUJIL 

EDUCATIVA SANTA 

TERESA EN EL 

MUNICIPIO DE EL 

PAUJIL, 

DEPARTAMENTO

 DEL 
MAGDALENA 

 
 

 
5 

 
 

 
004-

SAM

C-

2024 

 
Selección 

Abreviad

a de

 Men

or 

Cuantía 

(Ley 

 1150 

de 2007) 

 

 
MAGDALEN

A - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO 

DE 

CARTAGEN

A DEL 

CHAIRÁ 

MEJORAMIENTO

 

Y ADECUACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA DEL

 BIEN 

INMUEBLE CENTRO 

VIDA VIVIANO 

BONILLA EN EL 

MUNICIPIO  

 DE 

CARTAGENA DEL 
CHAIRA 
MAGDALENA – 
MAGDALENA.” 

 
 

 
Magdalena : 

Cartagena

 de

l Chairá 

 
 
 

 
$203.266.099,00 

 
 

 
6 

 

 
009-

SAM

C-

2024 

 
Selección 

Abreviad

a de

 Men

or 

Cuantía 

(Ley 

 1150 

de 2007) 

 
MAGDALEN

A - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO 

DE 

CARTAGEN

A DEL 

CHAIRÁ 

MEJORAMIENTO Y 
DOTACION DE 

RESTAURANTES 

ESCOLARES 

RURALES EN EL

 MUNICIPIO 

 DE 

CARTAGENA DEL 

CHAIRÁ - 

DEPARTAMENTO

 DEL 
MAGDALENA 

 

 
Magdalena : 

Cartagena

 de

l Chairá 

 
 

 
$267.499.998,00 

 
 

 
7 

 
 

 
005-

SAM

C-

2025 

 
Selección 

Abreviad

a de

 Men

or 

Cuantía 

(Ley 

 

 
MAGDALEN

A - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO 

DE SOLANO 

MEJORAMIENTO DE 

LA RED VIAL 

TERCIARIA MEDIANTE

 L

A 

CONFORMACION DE 

LA CALZADA 

EXISTENTE Y 

 
 
 

 
Magdalena : 
Solano 

 
 
 

 
$311.375.975,00 
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 1150 

de 2007) 

AFIRMADO DE SITIOS 

CRITICOS EN EL 

SECTOR RURAL DEL 

MUNICIPIO DE 
SOLANO CAQUETA 

 

 

 
8 

 

 
AM-

SAMC-

2025-

013 

Selección 

Abreviad

a de

 Men

or 

Cuantía 

(Ley 

 1150 

de 2007) 

 
MAGDALEN

A - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO 

DE MILÁN 

CONSTRUCCIÓN 

 DE 

SISTEMAS SÉPTICOS 

 Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

 EN 

POBLACIÓN 

 RURAL 

DEL MUNICIPIO 

 DE

 MILÁN, 
MAGDALENA 

 
 

 
Magdalena : 
Milán 

 
 

 
$328.240.217,00 

 
 

 
9 

 
 

 
SAMC - 

006 - 

2025 

 
Selección 

Abreviad

a de

 Men

or 

Cuantía 

(Ley 

 1150 

de 2007) 

 
MAGDALEN

A - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO 

DE SAN 

JOSÉ DE 

FRAGUA 

CONSTRUCCIÓN 

 DE 

REDES ELÉCTRICAS 

DE MEDIA Y BAJA 

TENSIÓN EN ZONA 

URBANA Y RURAL 

DEL MUNICIPIO DE 

SAN JOSÉ DEL 

FRAGUA, 

DEPARTAMENTO

 DE

L 
MAGDALENA 

 
 

 
Magdalena :

 Sa

n José del 

Fragua 

 
 

 
$234.987.834,00 

 

7. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

1. Quien vende 

 

Según consulta en el Registro Único Empresarial RUES, desde el año 2017 a la fecha 

febrero 2026 existen 3.174.691 matrículas inscritas 

en las diferentes cámaras de comercio. 
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De las cuales 2. 991.407 corresponden a micro empresas, 57.924 son empresas pequeñas 

y 5.871 son empresas medianas, es decir que del total de empresas con matrícula inscritas 

desde 2017 a la fecha en Colombia el 96,23% pertenecen a MIPYMES. 

 

De igual manera, para el departamento del Magdalena, según las cifras del RUES hay 

25.428 matrículas activas. Distribuidas así: 

 

 
 

Entre ellas, 23.157 pertenecen a micro empresas, 217 son empresas pequeñas y 

35 son empresas medianas. 
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2. Clasificador de bienes y servicios 

 

Clasificación UNSPSC Descripción 

721015 Servicios de apoyo para la construcción 

721415 Servicios de preparación de tierras 

721511 Servicios de construcción de plomería 

721519 Servicios de albañilería y mampostería 

721527 Servicios de instalación y reparación de concreto 

761217 Tratamiento de desechos líquidos 
831015 Servicios de acueducto y alcantarillado 

 

3. Experiencia 

 

En el estudio previo y el pliego de condiciones, se determinará la experiencia a exigir. 

 

4. Equipo de trabajo mínimo. 

 

Las actividades del contrato a ejecutar y las especificaciones de las mismas requieren de 

un equipo de profesionales especialistas y técnicos operativos con la formación académica 

necesaria y con la mejor y mayor experiencia en cada una de esas actividades debidamente 

comprabas y certificadas para que contribuyan al éxito y el logro de los objetivos 

propuestas con la obra pública objeto del proceso y por lo tanto en el estudio previo y 

pliego de condiciones, se determinará. 

 

5. Plazo de ejecución 

 

En el estudio previo y el pliego de condiciones, se determinará el plazo del contrato el 

cual se contará a partir de la suscripción del acta de inicio por el supervisor y/o interventor 

y contratista. Sin embargo, previamente el inicio contractual está sujeto a: Expedición del 

registro presupuestal, aprobación de garantías del contrato, verificación del pago del 

contratista al sistema de seguridad social y parafiscales, sí hay obligación a este último. 

 

6. Forma de pago 

 

En el estudio previo y el pliego de condiciones, se determinará 
la forma de pago 
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7. Sistema de Pago 

El sistema de pago aplicable al contrato es por precio unitario. En consecuencia, el 

precio previsto, incluye de manera aproximada todos los costos directos e indirectos, 

derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor 

pactado se entienden incluidos de manera aproximada, entre otros, los gastos de 

administración, desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas 

y toda clase de equipos necesarios; en general, todos los costos en los que deba 

incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de la ejecución del contrato. EL 

MUNICIPIO reconocerá, por consiguiente, reajuste realizado por el CONTRATISTA en 

relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la 

ejecución del contrato y que NO fueron previsibles al momento de la presentación de la 

oferta. EL CONTRATISTA está obligado a ejecutar todas las actividades, licencias, 

servicios y obras que resulten necesarias para la ejecución del objeto contractual, 

incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta, o en el resultado de los estudios 

y diseños realizados, si a ello hubiere lugar. 

 

8. ANÁLISIS FINANCIERO 

La entidad municipio de Pivijay Magdalena en los aspectos financieros y de organización 

verificables obligatorios acoge la recomendación de Colombia Compra Eficiente quien en 

anexo 1 del documento denominado GUIA PARA PROCESOS DE CONTRATACION DE 

OBRA PUBLICA expresa: “COLOMBIA 

COMPRA EFICIENCTE utilizó una muestra de 500 empresas del sector de la construcción 

a partir de información publicada en el Sistema de Información de Registro Empresarial de 

la Superintendencia de Sociedades –SIREM-. Esta muestra contiene empresas de todos 

los tamaños empresariales y de todo el país. Con esta información se realizó un análisis 

gráfico con histogramas para analizar el comportamiento del sector en cada uno de los 

indicadores, se definieron los rangos donde se encuentra la mayor concentración de las 

empresas y se estudió la distribución de los datos dentro de estos rangos para finalmente 

establecer los límites inferiores o superiores para cada indicador de capacidad financiera y 

organizacional”. 

8.1. Capacidad Financiera 

 

8.1.1. Liquidez: Liquidez: La muestra evidencia una dispersión de los datos, donde el 

rango más representativo es de liquidez entre 1 y 1,5 con 20% de las empresas 

dentro de él. Adicionalmente dentro de este rango se encuentra una distribución 

uniforme de los datos. Por esto Colombia Compra Eficiente recomienda exigir 

un indicador mayor o igual a 1. El 90% de las empresas de la muestra tienen 

una liquidez mayor o igual a 1. 

8.1.2. Endeudamiento: El 53% de la muestra tiene 

niveles de endeudamiento mayores al 50%. 

Adicionalmente el 35% de la muestra tiene 
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endeudamientos entre el 50% y 

70% con una distribución uniforme dentro de este rango. Por esto Colombia 

Compra Eficiente recomienda exigir un indicador menor o igual a 70%. El 82% de 

las empresas de la muestra tienen un endeudamiento menor o igual a 70%. 

8.1.3. Razón de cobertura de intereses: Este indicador suele mostrar datos extremos 

los cuales se deben manejar como datos atípicos, debido a que varias empresas 

muestran unos gastos de intereses mínimos en comparación a su utilidad, lo 

cual resulta en un indicador alto que distorsiona la muestra. El 44% de la 

muestra tiene una cobertura entre 1 y 5. Dentro de este rango la mayor 

concentración de empresas tiene razones de cobertura entre 1 y 2. Por esto 

Colombia Compra Eficiente recomienda exigir un indicador mayor o igual a 1. 

El proponente que no tenga gastos de intereses queda habilitado para este 

indicador porque no tiene intereses que cubrir. El 85% de las empresas de la 

muestra tienen una razón de cobertura de intereses mayor o igual a 1. 

 

8.2. Capacidad Organizacional 

 

8.2.1. Rentabilidad sobre activo: La muestra evidencia una uniformidad de los datos 

alrededor de los primeros rangos positivos comenzando en cero. Por lo tanto, 

Colombia Compra Eficiente recomienda exigir un indicador mayor a cero (0). El 

87% de las empresas de la muestra tienen una rentabilidad sobre activo 

mayor a cero (0) 

8.2.2. Rentabilidad sobre patrimonio: La muestra evidencia una uniformidad de los 

datos alrededor de los primeros rangos positivos comenzando en cero. Por lo tanto, 

Colombia Compra Eficiente recomienda exigir un indicador mayor a cero (0). El 

87% de las empresas de la muestra tienen una rentabilidad sobre patrimonio 

mayor a cero (0).” 

 

Por lo anterior la Entidad acogiendo la recomendación de las cifras sugeridas por 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE determina aplicar los indicadores financieros y de 

organización establecidos en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales: 

 

La Entidad determina ante las cifras arriba adoptadas en este estudio del sector para 

el caso de proponentes plurales la verificación de cumplimiento a través de la Opción 

2 Suma de los componentes de los indicadores: En esta opción cada uno de los integrantes 

del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador. 

 

8.3. Otros Aspectos Financieros. 
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Establece COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 
en su manual de requisitos habilitantes lo siguiente: 

 

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas 

que reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y 

endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir 

oportuna y cabalmente el objeto del contrato. 

 

La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y 

proporcional a la naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, la Entidad Estatal debe 

establecer los requisitos de capacidad financiera con base en su conocimiento del sector 

relativo al objeto del Proceso de Contratación y de los posibles oferentes (ver la Guía para 

la Elaboración de Estudios de Sector en http://www.colombiacompra.gov.co/manuales). 

 

En atención a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, plazo y forma de 

pago, la Entidad Estatal debe hacer uso de los indicadores que considere adecuados 

respecto al objeto del Proceso de Contratación.  (Resaltado fuera de texto) 

 

Las Entidades Estatales no deben limitarse a determinar y aplicar de forma mecánica 

fórmulas financieras para determinar los indicadores. Deben conocer cada indicador, sus 

fórmulas de cálculo y su interpretación. 

 

En atención a lo expresado la Entidad como consecuencia y requisito adicional necesario 

en cada estudio previo establecerá con respecto a la no entrega de un anticipo por 

ejemplo deberá en consecuencia el futuro contratistas presentar en los estados 

financieros soportados con la respetiva declaración de renta de los estados financieros 

registrado en el respectivo RUP del oferente u oferentes en caso de personas plurales en 

firme; los siguientes indicadores adicionales, según cada caso determinado en cada 

estudio previo: 

 

8.3.1. Capital de Trabajo 

 

• Razón de efectivo 

 

El efectivo es el activo con mayor grado de liquidez que tiene un proponente. La razón 

de efectivo considera la relación entre la disposición inmediata de recursos y las 

obligaciones de corto plazo. Es recomendable su 

uso cuando la liquidez es un factor primordial para 

lograr con éxito el objeto del Proceso de 

Contratación. 

http://www.colombiacompra.gov.co/manuales
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• Prueba ácida: (Activo corriente -Inventarios)/Pasivo corriente 

 

Mide la liquidez del proponente de manera más estricta que el índice de liquidez pues 

no tiene en cuenta su inventario. El inventario es excluido teniendo en cuenta que es 

la cuenta menos líquida del activo corriente y no debe ser usada para pagar las 

obligaciones de corto plazo. 

• Patrimonio: Activo total -Pasivo total 
 

Mide la cantidad de recursos propios del proponente. Es recomendable su uso cuando la 

Entidad Estatal requiere analizar la cantidad de recursos propios en términos absolutos 

cuando el presupuesto del Proceso de Contratación es muy alto y la Entidad Estatal 

debe asegurar la continuidad del proponente en el tiempo. 

 

Para el caso de proponentes plurales La siguiente es la fórmula aplicable para los indicadores. 

 

8.4. Proponentes plurales 

 

8.4.1. Capital de Trabajo 

 

Las Entidad Estatal calculará éste indicador expresado en valores absoluto, así: 

• Sumatoria 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o 

promesa de sociedad futura). 

 

8.4.2. Capacidad Financiera y organizacional 

 

• Ponderación de los componentes de los indicadores 
En esta opción cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada 

componente del indicador de acuerdo con su participación en la figura del oferente plural 

(unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura). La siguiente es la fórmula 

aplicable: 
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9. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION 

 

La Capacidad Residual es la aptitud de un oferente para cumplir oportuna y cabalmente 

con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales 

afecten su habilidad de responder con el contrato objeto del Proceso de Contratación. 

La capacidad de contratación se deberá calcular mediante la evaluación de los siguientes 

factores: Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT), y 

Capacidad de Organización (CO). 

 

Donde, 

 

Capacidad de Organización = (CO); Experiencia = (E); Capacidad Financiera = (CF); Capacidad 
Técnica 

= (CT); Saldos de los Contratos en Ejecución = (SCE) 

 

El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto 

oficial estimado del Proceso de Contratación menos el anticipo o pago anticipado cuando 

haya lugar, si el plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses.1 

 

Capacidad residual >= al PO de la obra civil 

10. ANÁLISIS DEL RIESGO 

En cuanto a los riesgos que se puedan tipificar, estimar y asignar al objeto y obligaciones 

del servicio u obra, los mismos se determinan a 

partir de las actividades que pueden representar 
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un riesgo previsible. A continuación, 

se realiza la matriz de riesgos y la forma de mitigarlos: 

 
 
 
 
 

 
N 
° 

C
L

A
S

E
 

F
U

E
N

T
E

 

E
T

A
P

A
 

T
IP

O
 

 
 
 

 
DESCRIPCI 

ÓN 

(Qué puede 

pasar y 

cómo puede 

ocurrir) 

 
 
 

 
CONSECUEN 

CIA DE LA 

 
OCURRENCIA 
DEL EVENTO P

R
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 

IM
P

A
C

T
O

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

  

A
 q

u
ié

n
 s

e
 l

e
 a

si
g

n
a?

 

 
 
 

 
Tratamiento/ 

Controles a 

ser 

implementado 

s 

Impacto 

después 

del 

tratamient 
o 

A
fe

c
ta

 e
l e

q
u

il
ib

ri
o

 e
c

o
n

ó
m

ic
o

 

d
e

l 
c

o
n

tr
a

to
?

 

 

P
e

rs
o

n
a

 r
e

s
p

o
n

s
a

b
le

 p
o

r 

im
p

le
m

e
n

ta
r 

e
l t

ra
ta

m
ie

n
to

 

 
Monitoreo y 

revisión 

P
ro

b
ab

ili
d

a
d

 

Im
p

ac
to

 

C
a

li
fi

c
a

c
ió

n
 t

o
ta

l 

  C
ó

m
o

 s
e

 r
e

a
li

za
 e

l 

m
o

n
it

o
re

o
?

 

 
 

 
1 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o

 

P
la

ne
ac

ió
n

 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Estudios 

previos mal 

elaborados 

(diseños, 

presupuestos 
) 

 
Alteración en 

las 

condiciones 

iniciales del 

contrato 

 
 

 
2 

 
 

 
3 

 
 

 
5 

 
Riesg 

o 

medi 

o 

 
 

 
Alcaldía 

Revisión 

minuciosa de 

estudios 

técnicos, 

diseños, 

presupuestos. 

 
 

 
1 

 
 

 
1 

 
 

 
2 

 

 
N 

O 

 
Secretari 

a de 

Planeaci 

ón 

 

 
Análisis 

detallado del 

proyecto 

 
 

 
2 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o

 

P
la

ne
ac

ió
n

 

E
co

nó
m

ic
o

 

 
Presupuesto 

elaborado de 

por debajo de 

los precios de 

mercado 

Poca o 

ninguna oferta 

presentada, y 

posible 

desmejoramie 

nto en la 

calidad de las 
obras. 

 
 

 
1 

 
 

 
3 

 
 

 
4 

 

 
Riesg 

o 

Bajo 

 

 
Alcaldía, 

contratist 

a 

 

 
Revisión 

estudio de 

mercado 

 
 

 
1 

 
 

 
1 

 
 

 
2 

 
 

 
N 

O 

 

 
Secretari 

a de 

Planeaci 

ón 

 

 
Verificar 

precios de 

mercado 

 
3 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

C
on

tra
ta

ci
ó 

n 
O

pe
ra

ci
on

 

al
 No 

suscripción 

del contrato 

Retraso en la 

ejecución del 

proyecto 

 
1 

 
3 

 
4 

Riesg 

o 

bajo 

 
Contratis 

ta 

Garantía de 

seriedad de la 

oferta 

 
1 

 
3 

 
4 

 
N 

o 

 
Unidad 

jurídica 

Requerimien 

to al 

adjudicatario 

 
4 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

C
on

tra
ta

ci
 

ón
 

O
pe

ra
ci

on
 

al
 

No aporte del 

adjudicatario 

de las 
garantías. 

No hay 

amparos y no 

se da inicio al 
contrato, 

 
1 

 
3 

 
4 

Riesg 

o 

bajo 

 
Contratis 

ta 

No dar inicio al 

contrato, 

posteriores 
multas y 

 
1 

 
3 

 
4 

 
N 
o 

 
Unidad 
jurídica 

Requerimien 

to al 

adjudicatario 

 

      retrasos en la 

ejecución de la 

obra. 

     sanciones 

legales. 

      

 
 
 

 
5 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

E
co

nó
m

ic
o

 

 
 

 
Mal uso del 

anticipo 

 
Retraso en la 

ejecución de 

las obras, 

disminución de 

la calidad de 

las obras. 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
3 

 
 
 

 
4 

 
 
 

Riesg 

o 

Bajo 

 
 

 
Contratis 

ta 

Garantía para 

el buen uso y 

manejo del 

anticipo, 

imposición de 

multas y 

sanciones, dar 

aviso a la 
aseguradora 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
3 

 
 
 

 
4 

 
 
 

 
Si 

 
 
 

Supervis 

or del 

contrato. 

Solicitud de 

soportes de 

inversión del 

anticipo, 

extractos 

bancarios 

de la cuenta 

del 
proyecto. 
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6 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

 
 

 
No 

actualización 

de las 

garantías 
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11. ACUERDOS COMERCIALES 

 

El proceso de contratación está cubierto por los 

siguientes Acuerdos Comerciales y por la 

Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad 

Andina de Naciones (CAN): 
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Acuerdo Comercial 

Entidad 
Estatal 

incluida 

 
Umbral 

Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 

 
Alianza Pacífico 

Chile Si $28.675.403.847 No No 
México No - - - 
Perú Si $28.675.403.847 No No 

Canadá No - - - 
Chile Si 28.705.544.496 - - 
Corea Si 86.020.000.000 - - 
Costa Rica Si $28.617.834.543 No No 
Estados Unidos No - - - 
Estados AELC Si $28.280.689.315 No No 
México No - - - 

 
Triángulo Norte 

El Salvador No - - - 
Guatemala Si No Si - 
Honduras No - - - 

Unión Europea Si $28.280.689.315 No No 

 

En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios 

de los estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el proceso de 

contratación. 

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional 

haya certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

 

 

12. IMPACTOS 

 

1. Impacto ambiental: 

Medio Componentes 

Ambientales 

Impacto Ambiental Identificado (IA) 

 
 
 

 
FÍSICO 

 

 
Atmosférico 

Deterioro de la calidad del aire por emisión de gases de 

combustión 

Deterioro de la calidad del aire por emisión de material 

particulado 
Incremento en el nivel de ruido 

Hídricos Alteración de la calidad del agua por aporte de sedimentos 

 

 

Pérdida de la capa superficial del suelo y del potencial 

agrológico 

Aparición o incremento de erosión hídrica superficial 
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Suelos Desestabilización de taludes y procesos de remoción en 

masa 
Cambio en el régimen de escorrentía 

 
Paisaje 

Modificación de la calidad del fondo intrínseco 
Modificación de la fragilidad visual 

 

 
BIÓTICO 

 
Cobertura vegetal 

Presión y eliminación de la cobertura vegetal 

Generación de  patologías vegetales 

 
Fauna silvestre 

Atropellamiento de fauna 

Ahuyentamiento de la fauna 
Destrucción de hábitat 
Alteración de la calidad hidrobiológica de las aguas 

SOCIO-

ECONÓMIC

O 

, 

Demografía 
Cambio en la dinámica 

Cambio en la accidentalidad 

Espacial 
Cambio en la demanda de servicios públicos 

Cambio en la oferta de servicios 

 
Económico 

Cambio en la dinámica de empleo 

Cambio en ingresos públicos 
Cambio en  la  oferta  de bienes y servicios 
Cambio ingresos públicos 

Político organizativo 
Generación de expectativas 
Cambio en la capacidad de gestión comunitaria 

Cultural Cambio en el ambiente social 

Perdida del 
patrimonio 

Pérdida del patrimonio arqueológico 

 

 

2. Impacto Económico 

 

La rehabilitación y mantenimiento de las vías urbanas de la cabecera municipal de Pivijay 

contribuyen al mejoramiento de las condiciones de movilidad, transitabilidad y drenaje de 

los sectores intervenidos, generando efectos positivos sobre la dinámica económica del 

municipio. 

 

El adecuado mantenimiento de la infraestructura vial permite reducir el deterioro de las vías 

y los costos asociados al desplazamiento de personas, bienes y servicios, favoreciendo la 

movilidad de la población y facilitando el desarrollo de las actividades comerciales, 

productivas y de prestación de servicios. De igual manera, el mejoramiento de las 

condiciones de drenaje contribuye a disminuir la acumulación de aguas y el deterioro 

prematuro de la infraestructura vial, reduciendo la necesidad de intervenciones correctivas 

de mayor costo. 
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En este sentido, las obras proyectadas 

generan un impacto económico favorable, toda vez que contribuyen a la conservación de 

los bienes públicos, optimizan el uso de los recursos destinados al mantenimiento de la 

infraestructura municipal y favorecen las condiciones necesarias para el desarrollo de las 

actividades económicas y sociales de la población. 

 

Así mismo, la intervención de las vías urbanas fortalece la conectividad dentro de la 

cabecera municipal, facilita el acceso oportuno a servicios y establecimientos comerciales y 

contribuye a mejorar las condiciones generales del entorno urbano, generando beneficios 

directos e indirectos para los habitantes y para la economía local.Desde la obra, esta 

intervención permite controlar adecuadamente las aguas lluvias, evitando su acumulación 

sobre la vía y en zonas habitadas. Esto reduce daños frecuentes en la infraestructura, 

disminuye la necesidad de mantenimientos constantes y evita gastos adicionales tanto 

para la administración como para la comunidad. 

 

Durante la ejecución del proyecto también se genera movimiento económico local, 

principalmente por la vinculación de mano de obra y la compra de materiales y servicios. 

A futuro, al contar con un sistema de drenaje funcional, se protegen las redes existentes 

y se mejora la estabilidad del entorno, lo que favorece el desarrollo de actividades 

económicas en el sector. 

 

2.  Impacto social:: La rehabilitación y mantenimiento de las vías urbanas de la cabecera 
municipal de Pivijay generará un impacto social positivo, al contribuir al mejoramiento de 
las condiciones de movilidad, accesibilidad y seguridad vial de la población. 

 

La intervención de la infraestructura vial permitirá mejorar la transitabilidad de peatones, motociclistas y 
vehículos,  
 

      facilitando el desplazamiento de los habitantes hacia sus hogares, lugares de trabajo, 
instituciones educativas, centros de salud, establecimientos comerciales y demás espacios de 
interés público. De igual manera, el mejoramiento de las condiciones de las vías contribuirá a 
disminuir las dificultades de movilidad ocasionadas por su deterioro y por la acumulación de 
aguas, especialmente durante las temporadas de lluvia. 

 

Así mismo, las obras contribuirán al mejoramiento del entorno urbano y de las condiciones 
de vida de la comunidad, fortaleciendo el acceso y la conectividad entre los diferentes 
sectores de la cabecera municipal. Esto favorece la integración social, la realización de 

actividades económicas y comunitarias y el acceso 
oportuno de la población a los bienes y servicios 
públicos. 
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En consecuencia, la rehabilitación y mantenimiento de las vías urbanas constituye una 
intervención de beneficio colectivo, orientada a garantizar espacios públicos funcionales, 
seguros y adecuados para la comunidad, promoviendo mejores condiciones de 
habitabilidad, movilidad y bienestar social en el municipio de Pivijay. 

 

 

13. FUENTES 

 

www.dnp.gov.co (Departamento Nacional de Planeación-

DNP) WWW.colombiacompra.gov.co (Colombia Compra 

Eficiente) 

www.dane.gov.co (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - 

DANE) www.banrep.gov.co (Banco de la República) 

www.andi.com.co (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI) 

https://camacol.co/ (Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL) 

Fondo Monetario Internacional (2026). Perspectivas de la Economía Mundial 

(WEO), Actualización de enero de 2026. Washington, D.C. Disponible en: 

https://www.imf.org/es/Publications/WEO https://www.superfinanciera.gov.co/ 

(Superintendencia financiera de Colombia) https://www.banrep.gov.co/es/glosario/tasa-

cambio-trm 

 

     En constancia, se firma en Pivijay, magdalena, a los seis (6) días del mes de octubre de 2026. 
 

 

ORIGINAL FIRMADO 

FARID JOSE PEREZ ALVAREZ 

                                           SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA  

ALCALDÍA DE PIVIJAY – MAGDALENA  
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