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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
1.1. ANTECEDENTES Y NECESIDAD 
 
De conformidad con el Artículo 15 del Acuerdo Distrital 637 de 2016 el cual modifica el artículo 52 
del Acuerdo Distrital 257 de 2006, que a su tenor literal nos indica “La Secretaría Distrital de Gobierno es 
un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la 
formulación y seguimiento de las políticas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito 
distrital y local, mediante la garantía de los derechos humanos y constitucionales, la convivencia pacífica, el ejercicio de la 
ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura democrática, el uso del espacio público, la promoción de la organización 
y de la participación ciudadana y la coordinación de las relaciones políticas de la Administración Distrital en sus distintos 
niveles.” 
 
Es así que la Alcaldía Local tiene como misión “ser una dependencia de la Secretaría Distrital de Gobierno responsable 
de apoyar la ejecución de las competencias asignadas a los Alcaldes o Alcaldesas Locales. En este sentido, deberán 
coordinar la acción del Distrito en las localidades y participar en la definición de las políticas de promoción y gestión del 
desarrollo de su territorio. Asimismo, fomentar la organización de las comunidades, la participación ciudadana en los 
procesos de la gestión pública, la promoción de la convivencia y la resolución de conflictos.”.  
 
Dentro de las funciones básicas de la Alcaldía Local de Antonio Nariño, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto Distrital 411 de 2016, se encuentran, entre otras: 
 
“c) Coordinar la ejecución en el territorio de los planes, programas y proyectos de las entidades y organismos Distritales 
que intervienen en la localidad, como complemento al Plan de Desarrollo Local, conforme a los lineamientos y 
orientaciones distritales. 
 
d) Desarrollar los procesos asociados a la formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión con cargo a 
los recursos de los Fondos de Desarrollo Local, cuando la delegación de la facultad de ejecución del gasto recaiga en el 
Alcalde Local. (…)” 
 
En complemento de lo anterior, el artículo 4° del Decreto Distrital 768 de 2019, “Por medio del cual se 
reglamenta el Acuerdo 740 de 2019 y se dictan otras disposiciones”, dispone que: (…) “La Alcaldía Local es la 
responsable de formular, ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos de inversión en el marco del Plan de Desarrollo 
Local con cargo a los recursos del respectivo Fondo de Desarrollo Local, a través de la elaboración y ejecución del 
presupuesto, la gestión de proyectos de inversión y procesos contractuales, así como la ordenación de gastos y pagos, y la 
administración de bienes de propiedad del Fondo.” 
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En este marco, las funciones anteriormente señaladas guardan relación directa con la necesidad que se 
pretende satisfacer mediante el presente proceso contractual, toda vez que corresponde a la Alcaldía 
Local de Antonio Nariño, en el ámbito de sus competencias y en desarrollo de los proyectos de 
inversión a su cargo, adelantar las actuaciones necesarias para la ejecución de intervenciones orientadas 
al mantenimiento, adecuación, conservación y mejoramiento de la infraestructura física de los 
equipamientos de la localidad. 
 
En particular, la intervención del TEATRO VILLA MAYOR responde a la necesidad de preservar y 
mejorar las condiciones físicas y funcionales de un equipamiento destinado al desarrollo de actividades 
artísticas y culturales, procurando garantizar condiciones adecuadas para su funcionamiento, 
conservación y uso por parte de la comunidad, en concordancia con los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Desarrollo Local y con las competencias asignadas a la Alcaldía Local para la formulación 
y ejecución de proyectos de inversión con cargo a los recursos del Fondo de Desarrollo Local. 
 
Así, las acciones de mantenimiento y/o adecuación y/o mejoramiento del TEATRO VILLA MAYOR 
se enmarcan dentro de las competencias de la Alcaldía Local y constituyen un mecanismo para 
conservar la infraestructura pública existente, atender las necesidades físicas identificadas en el 
equipamiento y contribuir a la continuidad y adecuada prestación de los servicios y actividades 
culturales que allí se desarrollan. 
 
Que el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 
2024–2027 “Bogotá Camina Segura”, adoptado mediante el Acuerdo Distrital 927 de 2024, como política 
pública referente de las acciones de la Administración Distrital durante el cuatrienio, contempla dentro 
del artículo 10, correspondiente a los programas del Objetivo Estratégico “Bogotá confía en su Bien-
Estar”, el numeral 10.8. Programa 14. “Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural”, el 
cual establece: 
 
(…) “El objetivo de este programa es contribuir a la salud mental y física de la ciudadanía en su ciclo de vida mediante 
el incentivo de la práctica deportiva, recreativa, artística, cultural y patrimonial en los barrios, comunidades y en la 
Bogotá Región (…)”. 
 
Asimismo, el citado programa señala que busca “promover actividades artísticas, culturales y patrimoniales como 
un medio para el ejercicio de los derechos y el desarrollo humano, con alcance local, distrital y regional (…)”. 
 
Que, de conformidad con el Acuerdo Distrital 927 de 2024, en su artículo 41 “Implementación y 
seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS”, la Administración Distrital, partiendo de la 
identificación de los temas que preocupan a la ciudadanía en los diferentes objetivos del Plan de 
Desarrollo, visibiliza los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, proponiendo el cumplimiento de 
los lineamientos contenidos en el Documento CONPES 3918, en avance de la Agenda 2030 para el 
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Desarrollo Sostenible, estableciendo así una articulación entre los objetivos y programas de la 
planeación distrital y los compromisos asumidos en materia de desarrollo sostenible. Lo anterior, 
conforme a lo establecido por el Concejo de Bogotá D.C. en el Acuerdo Distrital 927 de 2024. 
 
Que, en desarrollo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el presente proceso guarda 
relación con el ODS No. 11 – “Ciudades y comunidades sostenibles”, orientado a lograr que las ciudades y 
los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Al respecto, la 
Organización de Naciones Unidas - ONU, en el documento “La dimensión urbana de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible”, reconoce el carácter transversal de este objetivo y su relación con los demás ODS, 
señalando que “siete de cada 10 metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, tienen relación con lo urbano 
y territorial”, y destacando que atender los temas de ciudad constituye una acción clave para la 
consecución de la Agenda 2030. 
 
En particular, la ONU establece una relación entre el ODS No. 9 – “Industria, innovación e infraestructura” 
y el ODS 11 – “Ciudades y comunidades sostenibles”, bajo el principio de que “la urbanización sostenible fomenta 
la industria, innovación e infraestructura”, mediante acciones orientadas a facilitar el desarrollo de 
“infraestructuras sostenibles y resilientes” y desarrollar “infraestructuras fiables, sostenibles, 
resilientes y de calidad”, en correspondencia con las Metas 9.1 y 9.a de la Agenda 2030. 
 
De manera complementaria, se vincula el ODS 6 – “Agua limpia y saneamiento” con el ODS 11, 
destacando la necesidad de garantizar el acceso al agua potable y de implementar “servicios de saneamiento 
e higiene adecuados y equitativos”. Esta relación adquiere pertinencia en las actuaciones de mejoramiento 
de infraestructura que incorporen la adecuación o sustitución de elementos y aparatos hidrosanitarios, 
procurando condiciones adecuadas de funcionamiento y un uso eficiente de los recursos asociados a 
la operación de los equipamientos. 
 
Asimismo, la relación entre el ODS 12 – “Producción y consumo responsables” y el ODS 11 reconoce la 
importancia de gestionar adecuadamente los residuos y de reducir su generación mediante actividades 
de “prevención, reducción, reciclado y reutilización”, aspectos que resultan aplicables a la ejecución 
responsable de intervenciones de mantenimiento y adecuación de infraestructura, particularmente 
frente al manejo de los residuos generados durante las obras. 
 
En concordancia con lo anterior, la articulación de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible permite 
abordar el mantenimiento, adecuación y mejoramiento de la infraestructura cultural desde una 
perspectiva integral, que no se limita a la conservación física de las edificaciones, sino que incorpora 
criterios de sostenibilidad, calidad, eficiencia en el uso de los recursos y manejo responsable de los 
residuos. De esta manera, la intervención de infraestructura cultural existente contribuye a prolongar 
su vida útil, mejorar sus condiciones de funcionamiento y promover un uso más eficiente y sostenible 
de los recursos públicos y naturales asociados a su operación. 
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Que, en concordancia con el marco distrital de planeación, mediante el Acuerdo Local No. 003 del 
29 de agosto de 2024, la Junta Administradora Local de Antonio Nariño adoptó el Plan de Desarrollo 
Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Antonio Nariño 2025–2028 
“Antonio Nariño Camina Segura”, el cual constituye el marco de acción de las políticas, programas, 
estrategias y proyectos de la Administración Local. 
  
Que el citado Plan establece que corresponde a la Administración de las Alcaldías Locales y de los 
Fondos de Desarrollo Local la ejecución de las inversiones contenidas en el Plan de Desarrollo Local, 
en concurrencia con el Plan Distrital de Desarrollo y atendiendo los principios administrativos de 
concurrencia, subsidiariedad, complementariedad y coordinación del nivel central con el local. De igual 
manera, dispone que las líneas de inversión local constituyen una herramienta de planeación de 
carácter vinculante y específico, mediante la cual se orientan estratégicamente las inversiones y se 
determinan los conceptos de gasto autorizados a los Fondos de Desarrollo Local para el cumplimiento 
de sus competencias. 
 
Que, dentro de los objetivos y estrategias del Plan de Desarrollo Local, se reconoce como una de las 
prioridades de la Administración Local el mejoramiento de los escenarios culturales de la localidad y 
la modernización de sus equipamientos, como mecanismos orientados a fortalecer las condiciones 
para el desarrollo de las potencialidades de sus habitantes y mejorar la calidad de vida de la comunidad. 
En este sentido, el Plan señala expresamente la necesidad de avanzar en el “mejoramiento de los escenarios 
culturales” y en “mejorar los equipamientos y modernización de cada uno de estos sitios”. 
 
Que, en desarrollo de lo anterior, el artículo 42. Estrategias establece expresamente como una de las 
acciones para el logro de los objetivos del Plan: (…) “Fortalecer las infraestructuras culturales de la Localidad 
Antonio Nariño, como herramientas para el mejoramiento del acceso y disfrute de la oferta cultural por parte de la 
ciudadanía, en condiciones adecuadas de seguridad y calidad.” 
 
Que, de igual manera, el Plan de Desarrollo Local contempla la intervención de una sede cultural de 
la localidad, con el propósito de “brindar un mejor espacio y/o escenarios para el desarrollo social de la comunidad 
tanto de Antonio Nariño como de aquellas localidades vecinas”, en concordancia con las acciones orientadas a 
garantizar los derechos culturales, fortalecer la participación ciudadana y promover el acceso y disfrute 
de las actividades artísticas y culturales. 
 
Lo anterior encuentra, a su vez, correspondencia con el Plan de Desarrollo Local 2025–2028 “Antonio 
Nariño Camina Segura”, que establece como estrategia “Fortalecer las infraestructuras culturales de la Localidad 
Antonio Nariño, como herramientas para el mejoramiento del acceso y disfrute de la oferta cultural por parte de la 
ciudadanía, en condiciones adecuadas de seguridad y calidad”, y contempla dentro del concepto de gasto 
“Dotación de equipamientos culturales de escala local” la meta de “Intervenir 1 equipamientos culturales con acciones 
de construcción, adecuación y/o dotación”. 
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CONCEPTO DE 
GASTO 

META INDICADOR 

Dotación de equipamientos 
culturales de escala local 

Intervenir 1 equipamientos culturales con 
acciones de construcción, adecuación y/o 
dotación 

Número de equipamientos culturales 
intervenidos con acciones de construcción, 
adecuación y/o dotación 

Tabla 1. Metas e indicadores del programa 

 
Que, de manera particular, el artículo 75 del Plan de Desarrollo Local, denominado “Rehabilitación del 
TEATRO VILLA MAYOR”, establece que “El Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño desarrollará 
todas las acciones necesarias para la realización de la rehabilitación del TEATRO VILLA MAYOR de conformidad 
con los estudios y diseños existentes. Para ello, se adelantarán las acciones administrativas pertinentes para viabilizar la 
consecución de recursos necesarios para llevar a cabo la rehabilitación del teatro. Lo anterior, en articulación con el 
DADEP, la Secretaria Distrital de Cultura, la Alcaldía Local y demás entidades competentes”. Esta disposición 
evidencia la priorización expresa del TEATRO VILLA MAYOR dentro del instrumento de planeación 
local, y constituye un antecedente directo para las actuaciones que adelante el Fondo orientadas a la 
conservación, mantenimiento y/o adecuación de su infraestructura, dentro del alcance y recursos 
definidos para la presente contratación. 
 
Que, para el cumplimiento de esta meta, el Plan Plurianual de Inversiones 2025–2028 contempla una 
asignación proyectada de $2.772 millones, distribuida durante el cuatrienio en $663 millones para 2025, 
$683 millones para 2026, $703 millones para 2027 y $723 millones para 2028, evidenciando la 
programación de recursos locales dirigida al fortalecimiento e intervención de la infraestructura 
cultural de la localidad. 
 
En ese marco, las acciones de intervención sobre infraestructura cultural previstas por la 
Administración Local se encuentran directamente vinculadas con los objetivos, estrategias y metas del 
Plan de Desarrollo Local, en tanto buscan conservar, adecuar, mejorar y fortalecer los equipamientos 
destinados al desarrollo de actividades artísticas y culturales, garantizando condiciones adecuadas de 
seguridad, calidad, funcionalidad y acceso para la ciudadanía. 
 
Que el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño cuenta con el Proyecto de Inversión registrado 
en el Banco Distrital de Programas y Proyectos No. 2669, denominado “Acciones de revitalización y 
embellecimiento de la infraestructura cultural”, inscrito y registrado el 21 de noviembre de 2024, en el marco 
del Plan de Desarrollo Local 2025–2028 “Antonio Nariño Camina Segura”.    
 
En este marco, el proyecto se encuentra orientado al cumplimiento de la meta “Intervenir 1 
equipamientos culturales con acciones de construcción, adecuación y/o dotación”, y se articula 
con el producto MGA 3301068 (V0624) – “Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural”. 
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Que, de conformidad con la Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital – EBI-D 
correspondiente al Proyecto de Inversión No. 2669 “Acciones de revitalización y embellecimiento de la 
infraestructura cultural”, el proyecto tiene como objetivo general “Desarrollar y revitalizar sedes culturales para 
promover la inclusión, el bienestar y la cohesión social, mediante la creación de espacios accesibles, seguros, sostenibles y 
culturalmente enriquecedores, que fomenten la participación activa de la comunidad en actividades recreativas, artísticas 
y educativas, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida y el sentido de pertenencia de los habitantes”. 
 
Asimismo, la Ficha EBI-D establece dentro del Componente 1. INTERVENCIÓN la “Opción elegible 
1: Adecuación de equipamiento cultural”, que comprende, entre otras, las siguientes intervenciones: 
“Adecuación - Variar el diseño arquitectónico o estructural de una infraestructura, sin incrementar su área 
construida” y “Reparación y/o mantenimiento - Realizar las reparaciones locativas de equipamientos culturales”. 
 
En consecuencia, la contratación que se pretende adelantar se encuentra acorde con las actividades 
previstas en la Ficha EBI-D del Proyecto de Inversión No. 2669, toda vez que las acciones de 
mantenimiento y adecuación previstas para el TEATRO VILLA MAYOR corresponden a las 
intervenciones de adecuación y reparación y/o mantenimiento contempladas en el proyecto, y se 
orientan al fortalecimiento de su infraestructura y al mejoramiento de las condiciones físicas, 
funcionales y técnicas necesarias para su adecuado uso y aprovechamiento. Lo anterior contribuye al 
cumplimiento de la meta programada y a la materialización de las acciones de inversión previstas para 
el fortalecimiento de los equipamientos culturales de la localidad. 
 
En este contexto, dentro de la infraestructura cultural de la localidad de Antonio Nariño se encuentra 
el TEATRO VILLA MAYOR, equipamiento destinado al desarrollo y circulación de actividades 
artísticas y culturales y escenario de encuentro para la comunidad y de acceso a la oferta cultural en el 
ámbito local y distrital. Su intervención guarda relación directa con las necesidades identificadas en la 
Ficha EBI-D del Proyecto de Inversión No. 2669, en la cual se reconoce al TEATRO VILLA MAYOR 
como un espacio emblemático de la localidad y se señala que este equipamiento requiere fortalecer su 
infraestructura técnica para recuperar plenamente su rol como escenario de encuentro, creación y 
circulación artística. 
 
Que, el TEATRO VILLA MAYOR se encuentra ubicado en la Carrera 34B No. 36-26 Sur, barrio Villa 
Mayor, localidad de Antonio Nariño, Bogotá D.C., y corresponde a un equipamiento destinado al 
desarrollo de actividades artísticas y culturales, con uso de teatro y un aforo aproximado de doscientas 
noventa (290) personas. El equipamiento se localiza dentro del predio identificado en el Sistema de 
Información de la Defensoría del Espacio Público – SIGDEP con RUPI No. 761-17, correspondiente 
a un predio público de cesión, con destinación de uso público, clasificado en el nivel de uso “Zonas de 
equipamiento comunal”, identificado con CHIP No. AAA0014FWEA y matrícula inmobiliaria No. 50S-
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40570609, con un área certificada del predio de 9.187,11 m². La construcción correspondiente al 
TEATRO VILLA MAYOR se encuentra identificada específicamente con el RUPI No. 761-17-2. 
 

 
Ilustración 1. Plano ubicación RUPI 761-17-2 

Fuente: https://geo.dadep.gov.co/#data_s=id%3AdataSource_16-19f6763f8c2-layer-48-19f6762c3ae-layer-44%3A17392 
Visor de la Defensoría del Espacio Público – SIGDEP, DADEP (2026) 

 
Como antecedente de la administración del inmueble, el 11 de octubre de 2019 el Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP y el Fondo de Desarrollo Local de 
Antonio Nariño – FDLAN suscribieron el primer Contrato Interadministrativo de Comodato No. 
110-129-492-0-2019, mediante el cual el DADEP entregó a título de comodato al Fondo un área parcial 
de 2.727,50 m² del predio de uso público identificado con RUPI No. 761-17, ubicado en la Carrera 

https://geo.dadep.gov.co/#data_s=id%3AdataSource_16-19f6763f8c2-layer-48-19f6762c3ae-layer-44%3A17392
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34B No. 36-26 Sur, para ser destinada exclusivamente al funcionamiento del TEATRO VILLA 
MAYOR. El contrato estableció un plazo de cinco (5) años contados a partir de su suscripción 
 
En el marco de dicho contrato, el FDLAN, en calidad de comodatario y administrador directo, asumió 
obligaciones relacionadas con la administración, cuidado, protección, mantenimiento y conservación 
del inmueble, así como la responsabilidad sobre las construcciones y/o mejoras que se adelantaran 
durante su ejecución, previa autorización del DADEP cuando correspondiera. Así mismo, se estableció 
que las obras realizadas debían ser informadas al DADEP y que las mejoras efectuadas pasarían a 
formar parte integral del inmueble. 
 
Durante el periodo de administración del equipamiento se adelantaron diferentes actuaciones 
orientadas a su diagnóstico, mantenimiento y mejoramiento, entre las cuales se encuentran los estudios 
y diseños desarrollados mediante los Contratos de Consultoría No. 132 de 2019 e Interventoría No. 
133 de 2019, así como las obras de mantenimiento ejecutadas posteriormente mediante los Contratos 
No. 136-2022 y No. 368-2023. Estas actuaciones constituyen antecedentes relevantes para comprender 
la evolución de las condiciones físicas y técnicas del Teatro y para delimitar las necesidades objeto de 
la presente intervención. 
 

Vigencia Contrato Valor Modalidad Objeto 
Principales obras / 
componentes intervenidos 

2022 
Contrato No. 
136-2022 

$28.000.000 
Mínima 
Cuantía 

“CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD 
DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A 
MONTO AGOTABLE Y SIN FÓRMULA 
DE REAJUSTE, LAS OBRAS 
REQUERIDAS PARA EL 
MANTENIMIENTO DEL TEATRO 
VILLA MAYOR UBICADO EN LA 
LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO.” 

Adecuaciones de redes 
eléctricas y tableros y 
actividades orientadas a la 
mitigación de riesgos 
eléctricos para cumplimiento 
del RETIE, específicamente 
en áreas de camerinos y bajo 
escenario.  

2023 
Contrato No. 
368-2023 

$149.102.508 

Selección 
Abreviada de 
Menor 
Cuantía 

“CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA 
DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO 
AGOTABLE, LAS OBRAS DE 
MEJORAMIENTO Y/O 
MANTENIMIENTO DEL TEATRO 
VILLA MAYOR.” 

Intervenciones en fachadas, 
pinturas exteriores, cubiertas y 
cielorrasos. Estas actuaciones 
contribuyeron a mitigar las 
filtraciones que anteriormente 
afectaban el interior del 
Teatro. 

Tabla 2. Antecedentes obras de mantenimiento; TEATRO VILLA MAYOR 
Fuente: Alcaldía Local de Antonio Nariño – FDLAN (2026) 

 
Nota: Las intervenciones anteriormente relacionadas constituyen antecedentes directos de la presente 
contratación y permiten identificar los componentes del equipamiento que han sido objeto de 
actuaciones previas. En consecuencia, la definición del alcance actual considera dichas intervenciones 
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y las condiciones evidenciadas en el diagnóstico realizado, orientando las nuevas acciones hacia aquellos 
espacios y elementos que presentan necesidades de mantenimiento y/o adecuación, y procurando 
conservar los componentes que actualmente se encuentran en condiciones adecuadas de 
funcionamiento. 
 
Posteriormente, una vez finalizado el plazo del instrumento contractual anterior, mediante Acta de 
Entrega No. 002 de 2025, suscrita el 17 de marzo de 2025 entre el Departamento Administrativo de 
la Defensoría del Espacio Público – DADEP y el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño – 
FDLAN, se formalizó la entrega al Fondo de la administración de la construcción identificada con 
Registro Único de Patrimonio Inmobiliario – RUPI No. 761-17-2, con el propósito de continuar con 
el funcionamiento de este equipamiento cultural. 
 
En efecto, la cláusula PRIMERA – OBJETO: ENTREGA DEL INMUEBLE establece que “EL 
DADEP entrega al Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño, la administración de la construcción identificada 
con Registro Único de Patrimonio Inmobiliario - RUPI 761-17-2 (…)”, mientras que la cláusula SEGUNDA 
– DESTINACIÓN DEL INMUEBLE dispone que el Fondo destinará la parte del predio objeto de 
entrega para “continuar con el funcionamiento del Equipamiento de TEATRO - VILLA MAYOR”. 
 
Que, en virtud de dicha entrega, el FDLAN asumió obligaciones específicas respecto a la conservación 
y adecuado funcionamiento del inmueble. En particular, la cláusula TERCERA – OBLIGACIONES 
DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL establece, entre otras, las obligaciones de “Asumir bajo 
su cuenta y riesgo el cuidado y seguridad del predio entregado”, “Ejercer la administración, el cuidado y la protección de 
los inmuebles, objeto de la presente acta de entrega (…)” y “Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo 
de los predios (…)”. 
 
Que, adicionalmente, la cláusula CUARTA – CONSERVACIÓN DEL INMUEBLE establece que el 
Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño “deberá garantizar la conservación del inmueble entregado (…)”, 
responsabilidad que se encuentra asociada a su condición de administrador directo del equipamiento. 
De igual manera, el Acta contempla la posibilidad de ejecutar construcciones y/o mejoras sobre el 
inmueble, sujetas al cumplimiento de las condiciones allí establecidas, incluyendo las garantías 
correspondientes y el deber de informar al DADEP las mejoras efectuadas para su incorporación como 
parte integral del inmueble. 
 
En este sentido, las obligaciones asumidas por el FDLAN mediante el Acta de Entrega No. 002 de 
2025 guardan correspondencia directa con las acciones de mantenimiento y/o adecuación que se 
pretenden adelantar mediante el presente proceso, en tanto estas se orientan a atender las condiciones 
físicas y funcionales del equipamiento, contribuir a su conservación y garantizar la continuidad de su 
destinación como escenario para el desarrollo de actividades artísticas y culturales. En consecuencia, la 
intervención proyectada no responde únicamente a una necesidad de mejoramiento físico de la 
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edificación, sino también al cumplimiento de las responsabilidades que le asisten al Fondo como 
administrador directo del TEATRO VILLA MAYOR, particularmente en materia de cuidado, 
protección, conservación y mantenimiento preventivo y correctivo. 
 
Que, en consecuencia, las acciones de mantenimiento y/o adecuación objeto del presente proceso no 
solamente responden a las condiciones físicas y funcionales identificadas en el diagnóstico del 
equipamiento, sino que contribuyen al mantenimiento de condiciones adecuadas para su 
funcionamiento como escenario cultural, particularmente en aquellos componentes relacionados con 
la seguridad de los usuarios, la operación de las instalaciones eléctricas y escénicas, los sistemas de 
iluminación y emergencia y las condiciones de circulación y evacuación. 
 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, existe la necesidad de adelantar las acciones de 
mantenimiento y/o adecuación del TEATRO VILLA MAYOR, orientadas a conservar y mejorar las 
condiciones físicas, funcionales y operativas de este equipamiento cultural, atendiendo las 
responsabilidades de administración, cuidado, protección, conservación y mantenimiento que le asisten 
al Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño sobre el inmueble, así como las metas y estrategias 
previstas en el Plan de Desarrollo Local 2025–2028 “Antonio Nariño Camina Segura” y en el Proyecto 
de Inversión No. 2669 “Acciones de revitalización y embellecimiento de la infraestructura cultural”. 
 
 
1.2. CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN 
 
La conveniencia de la presente contratación se sustenta en la necesidad de garantizar la conservación, 
funcionalidad y adecuado funcionamiento del TEATRO VILLA MAYOR, mediante la ejecución de 
acciones de mantenimiento y/o adecuación que permitan atender las condiciones físicas, funcionales 
y técnicas identificadas en el equipamiento, preservar la infraestructura existente y mantener su 
capacidad para continuar prestando los servicios y desarrollando las actividades artísticas y culturales 
propias de su destinación. 
 
En este sentido, la intervención proyectada responde de manera concurrente a las necesidades 
identificadas en la edificación, a las responsabilidades de administración, cuidado, protección, 
conservación y mantenimiento asumidas por el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño – 
FDLAN respecto del inmueble, y a las apuestas de inversión establecidas para el fortalecimiento de la 
infraestructura cultural de la localidad. En consecuencia, la contratación de las obras de mantenimiento 
y/o adecuación constituye un mecanismo idóneo para atender las condiciones actuales del 
equipamiento y, simultáneamente, materializar las acciones previstas en el Proyecto de Inversión No. 
2669 “Acciones de revitalización y embellecimiento de la infraestructura cultural”, en concordancia con el Plan de 
Desarrollo Local 2025–2028 “Antonio Nariño Camina Segura”. 
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De esta manera, la contratación permitirá intervenir los espacios y componentes que requieren 
mantenimiento y/o adecuación, procurando condiciones adecuadas de seguridad, calidad, 
funcionalidad y sostenibilidad para el desarrollo de las actividades artísticas y culturales, así como 
conservar y prolongar la vida útil de los elementos existentes que se encuentren en condiciones 
adecuadas de servicio. Con ello se contribuye al cumplimiento de la inversión programada en 
infraestructura cultural, al adecuado aprovechamiento de los recursos públicos y al cumplimiento de 
las responsabilidades que le asisten al FDLAN en su calidad de administrador directo del TEATRO 
VILLA MAYOR. 
 
Bajo este marco, el análisis de conveniencia comprende la valoración de las condiciones técnicas, 
económicas y jurídicas que sustentan la intervención, procurando que las acciones a ejecutar 
correspondan a necesidades reales y verificables del equipamiento, respondan a criterios de eficiencia 
en la utilización de los recursos públicos y se desarrollen dentro de las competencias y 
responsabilidades que le asisten al Fondo respecto del inmueble. 
 
- Razones técnicas para la contratación 
 
Que, conforme a los principios de planeación, economía y responsabilidad establecidos en la Ley 80 
de 1993, la Entidad fundamenta las razones técnicas de conveniencia del presente proceso contractual 
en las condiciones físicas, funcionales y operativas identificadas en el TEATRO VILLA MAYOR, así 
como en la necesidad de conservar y mejorar su infraestructura para garantizar el desarrollo de 
actividades artísticas y culturales en condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad y 
funcionamiento. 
 
Desde el punto de vista técnico, las obras proyectadas corresponden a intervenciones de 
mantenimiento, reparación y/o adecuación de componentes existentes del equipamiento, orientadas a 
atender los deterioros derivados del uso, la antigüedad de determinados elementos y las necesidades 
de actualización funcional identificadas en sus instalaciones. Estas actividades comprenden, de acuerdo 
con el alcance definido en el Anexo 1 – Anexo Técnico, intervenciones sobre acabados arquitectónicos, 
pisos y superficies de circulación, instalaciones eléctricas e iluminación, componentes del escenario, 
camerinos, servicios sanitarios y demás elementos priorizados. 
 
Con el propósito de identificar las condiciones físicas y funcionales del equipamiento y determinar las 
necesidades que sustentan la presente contratación, el 18 de marzo de 2026 se realizó un recorrido 
técnico por las instalaciones del TEATRO VILLA MAYOR, con participación de profesionales del 
Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño – FDLAN y de la coordinación del Teatro. La 
inspección comprendió los principales espacios y componentes de la edificación, incluyendo la platea, 
el escenario, los camerinos, las baterías sanitarias, el lobby, las áreas administrativas, la terraza, las 
fachadas y las circulaciones, verificando sus condiciones generales de conservación y funcionamiento. 
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Como resultado del recorrido, se identificaron necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo 
asociadas principalmente al deterioro de pisos y acabados, deficiencias puntuales en los sistemas de 
iluminación, afectaciones por filtraciones, desgaste de aparatos sanitarios y accesorios, así como 
requerimientos de adecuación funcional en espacios destinados al público, artistas y personal del 
equipamiento. Se evidenció igualmente que determinados componentes presentan condiciones 
satisfactorias de conservación, particularmente aquellos intervenidos en vigencias anteriores, por lo 
que resulta necesario priorizar las actuaciones sobre los elementos que efectivamente requieren 
mantenimiento y/o adecuación. 
 
Los hallazgos fueron consignados en el acta de diagnóstico técnico del 18 de marzo de 2026 y 
constituyeron un insumo para la posterior estructuración del presente alcance técnico y presupuestal 
de las obras proyectadas. En consecuencia, las intervenciones deberán ejecutarse mediante 
procedimientos constructivos compatibles con las condiciones de la infraestructura existente, 
procurando la conservación de los componentes que presentan un adecuado estado de 
funcionamiento, la protección de las áreas no intervenidas y la aplicación de controles de calidad que 
garanticen la funcionalidad, seguridad y durabilidad de las obras ejecutadas. 
 
En materia de seguridad y funcionamiento de escenarios culturales, resulta pertinente considerar las 
disposiciones del Decreto Distrital 642 de 2025, Decreto Único Reglamentario del Sector Gobierno 
de Bogotá D.C., particularmente aquellas relacionadas con el Sistema Único de Gestión para el 
Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público – SUGA y las 
condiciones aplicables a los escenarios culturales destinados a la realización de espectáculos públicos 
de las artes escénicas. 
 
En este contexto, la Resolución 218 de 2026 de la Secretaría Distrital de Gobierno desarrolla 
disposiciones relacionadas con la evaluación y autorización de actividades de aglomeración de público 
en el Distrito Capital. Por lo tanto, las intervenciones proyectadas deberán considerar, en lo que resulte 
aplicable a su alcance, las condiciones físicas y funcionales asociadas a la seguridad de los asistentes, 
los medios de evacuación, las circulaciones, la iluminación de emergencia y los demás componentes 
que inciden en la operación del equipamiento, sin que la ejecución del contrato sustituya los 
procedimientos de evaluación o autorización exigibles para su funcionamiento. 
 
Respecto de las instalaciones eléctricas y los sistemas de iluminación, las actividades deberán observar 
las disposiciones técnicas vigentes que resulten aplicables, particularmente el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas – RETIE y el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – 
RETILAP, según la naturaleza de los componentes intervenidos. De igual manera, las actuaciones 
sobre accesos, circulaciones, servicios sanitarios y medios de evacuación deberán considerar las 
disposiciones correspondientes en materia de accesibilidad, seguridad humana y protección contra 
incendios, atendiendo las características del inmueble existente. 
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Adicionalmente, la intervención proyectada guarda correspondencia con el Plan de Desarrollo Local 
2025–2028 “Antonio Nariño Camina Segura”, adoptado mediante el Acuerdo Local No. 003 de 2024, 
cuyo artículo 75 contempla la “Rehabilitación del TEATRO VILLA MAYOR” y establece la articulación 
con el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, la Secretaría 
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y las demás entidades competentes. En este marco, las obras 
de mantenimiento y/o adecuación objeto de la presente contratación constituyen actuaciones 
orientadas a la conservación y mejoramiento de las condiciones actuales del equipamiento, dentro del 
alcance específico definido para el proceso. 
 
Trámites y aprobaciones ante el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público – DADEP 
 
Que, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, en ejercicio de 
sus funciones relacionadas con la administración del patrimonio inmobiliario distrital, ha adelantado 
actuaciones orientadas a garantizar la adecuada destinación, conservación y aprovechamiento del 
inmueble donde funciona el TEATRO VILLA MAYOR, ubicado en la localidad de Antonio Nariño e 
identificado con el Registro Único de Patrimonio Inmobiliario – RUPI No. 761-17. 
 
Que, como antecedente de la administración del equipamiento, el 11 de octubre de 2019 el DADEP y 
el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño – FDLAN suscribieron el Contrato 
Interadministrativo de Comodato No. 110-129-492-0-2019, mediante el cual se entregó al Fondo, en 
calidad de comodatario, el inmueble destinado al funcionamiento del TEATRO VILLA MAYOR, para 
su uso, goce y disfrute, por un término de cinco (5) años contados a partir de su suscripción. 
 
En virtud de dicho instrumento contractual, la cláusula CUARTA – OBLIGACIONES DEL 
COMODATARIO estableció, entre otras responsabilidades, la de “Ejercer la administración, el cuidado, 
protección y el mantenimiento del inmueble objeto del presente contrato”, asignando al FDLAN obligaciones 
relacionadas con la conservación y adecuado funcionamiento de la infraestructura entregada. En 
consecuencia, desde el año 2019 el Fondo asumió responsabilidades directas frente al mantenimiento 
del equipamiento, en concordancia con su destinación como escenario cultural de carácter público. 
 
En desarrollo de estas obligaciones, durante la vigencia del comodato se adelantaron diferentes 
actuaciones de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física del Teatro, orientadas a 
atender necesidades técnicas identificadas en sus instalaciones y a garantizar la continuidad de su 
funcionamiento. Entre los antecedentes contractuales se encuentra el Contrato de Obra Pública No. 
136 de 2022, mediante el cual se realizaron intervenciones asociadas a la adecuación de redes eléctricas 
y tableros, así como a la mitigación de riesgos eléctricos, atendiendo los requerimientos técnicos 
aplicables a este tipo de instalaciones. 
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De igual manera, mediante el Contrato de Obra Pública No. 368 de 2023 se adelantaron actividades 
de mantenimiento y adecuación sobre fachadas, acabados exteriores, cubiertas y cielorrasos del 
equipamiento. Estas actuaciones permitieron atender afectaciones relacionadas con el deterioro de los 
elementos constructivos y mitigar filtraciones que anteriormente comprometían determinados 
espacios interiores, contribuyendo a mejorar las condiciones de conservación de la edificación. 
 
Los anteriores antecedentes evidencian que el FDLAN ha desarrollado acciones de mantenimiento 
sobre el TEATRO VILLA MAYOR en cumplimiento de las responsabilidades asumidas desde el año 
2019, mediante intervenciones orientadas a conservar la infraestructura existente y atender 
progresivamente las necesidades derivadas de su uso y funcionamiento. Así mismo, permiten establecer 
que las obras previstas en el presente proceso no constituyen una intervención aislada, sino que 
guardan continuidad con las actuaciones de conservación y mejoramiento adelantadas sobre el 
equipamiento en vigencias anteriores. 
 
Posteriormente, mediante el Acta de Entrega No. 002 de 2025, suscrita el 17 de marzo de 2025 entre 
el DADEP y el FDLAN, se formalizó la entrega en administración de la construcción identificada con 
RUPI No. 761-17-2, correspondiente al TEATRO VILLA MAYOR, constituyéndose en el 
instrumento vigente que regula las responsabilidades del Fondo respecto del inmueble. 
 
En efecto, la cláusula PRIMERA – OBJETO: ENTREGA DEL INMUEBLE establece que “EL 
DADEP entrega al Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño, la administración de la construcción identificada 
con Registro Único de Patrimonio Inmobiliario - RUPI 761-17-2 (…)”, mientras que la cláusula SEGUNDA 
– DESTINACIÓN DEL INMUEBLE dispone que el Fondo destinará la parte del predio objeto de entrega para 
“continuar con el funcionamiento del Equipamiento de TEATRO - VILLA MAYOR”. 
 
Que, de conformidad con la cláusula TERCERA – OBLIGACIONES DEL FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL, corresponde al FDLAN, entre otras responsabilidades, “Asumir bajo su cuenta 
y riesgo el cuidado y seguridad del predio entregado”, “Ejercer la administración, el cuidado y la protección de los 
inmuebles, objeto de la presente acta de entrega (…)” y “Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los predios 
(…)”. Estas disposiciones ratifican las responsabilidades del Fondo frente a la administración y 
conservación del equipamiento, dando continuidad a las obligaciones de mantenimiento establecidas 
en el instrumento contractual precedente. 
 
Por su parte, la cláusula CUARTA – CONSERVACIÓN DEL INMUEBLE del Acta de Entrega No. 
002 de 2025 establece que el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño “deberá garantizar la 
conservación del inmueble entregado (…)” y contempla las condiciones aplicables a la ejecución de 
construcciones y/o mejoras, incluyendo las garantías correspondientes y el deber de informar al 
DADEP sobre las mejoras efectuadas para su incorporación como parte integral del inmueble. 
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En este contexto, las actividades de mantenimiento y/o adecuación proyectadas para el TEATRO 
VILLA MAYOR encuentran fundamento en las obligaciones de administración, cuidado, protección 
y conservación asumidas por el FDLAN, tanto en el Contrato Interadministrativo de Comodato No. 
110-129-492-0-2019 como en el Acta de Entrega No. 002 de 2025. Las intervenciones previstas se 
orientan a atender las necesidades técnicas identificadas en el diagnóstico realizado el 18 de marzo de 
2026, priorizando las actuaciones necesarias para mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad 
y operación del equipamiento. 
 
De conformidad con lo estipulado en la cláusula CUARTA – CONSERVACIÓN DEL INMUEBLE, 
particularmente en lo relacionado con el deber de informar al DADEP sobre las mejoras efectuadas, 
y en el marco de la coordinación interinstitucional, el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño 
remitió comunicación oficial mediante radicado FDLAN No. 20266520253391 del 08/10/2026, 
poniendo en conocimiento de dicha entidad el alcance general de las obras de mantenimiento y/o 
adecuación proyectadas para el TEATRO VILLA MAYOR, con el propósito de garantizar la 
trazabilidad de las actuaciones previstas sobre el inmueble entregado en administración. 
 
Por lo anterior, el presente proceso contractual se encuentra orientado al cumplimiento de las 
responsabilidades de conservación y mantenimiento que recaen sobre el FDLAN como administrador 
del equipamiento cultural, en concordancia con los antecedentes de intervención y las disposiciones 
contenidas en los instrumentos suscritos con el DADEP. En consecuencia, la ejecución de las obras 
deberá observar las condiciones establecidas en el Acta de Entrega vigente, así como las actuaciones 
de información, seguimiento y reporte que correspondan, garantizando la adecuada gestión de los 
recursos públicos y la trazabilidad de las inversiones efectuadas sobre el patrimonio inmobiliario 
distrital. 
 
Asesoría y asistencia técnica del proceso de contratación Dirección de Gestión Local – DGDL 
de la Secretaría Distrital de Gobierno – SDG 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto Distrital 768 de 2019, modificado 
por el artículo 3 del Decreto Distrital 168 de 2021, la formulación, ejecución y seguimiento de los 
proyectos de inversión local debe observar los criterios técnicos de viabilidad establecidos por los 
sectores y entidades distritales competentes, con el propósito de garantizar la calidad de las obras, 
bienes y servicios, su coherencia con las políticas públicas y la incorporación de los enfoques aplicables. 
 
En particular, la disposición normativa señala: (…) “Artículo 12. Asesoría y asistencia técnica de los sectores 
y/o entidades distritales competentes para la formulación, ejecución y seguimiento a los proyectos de inversión local. Los 
proyectos de inversión local serán formulados y ejecutados por las Alcaldías Locales observando y garantizando el 
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cumplimiento de los criterios técnicos de viabilidad establecidos por el sector, con el fin de garantizar la calidad en la 
entrega de obras, bienes y servicios, la coherencia con las políticas públicas y la incorporación de los distintos enfoques.” 
 
En concordancia con lo anterior, el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece que 
la función administrativa se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Así mismo, el artículo 6 de la Ley 489 de 1998 
contempla el principio de coordinación y colaboración entre las autoridades administrativas para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 
 
Bajo este marco normativo, la estructuración de las obras de mantenimiento, reparación y/o 
adecuación del TEATRO VILLA MAYOR se orienta al cumplimiento de los criterios técnicos 
aplicables a la infraestructura cultural, considerando las condiciones físicas y funcionales del inmueble, 
las necesidades identificadas durante el diagnóstico técnico y las actividades previstas en el Anexo 1 – 
Anexo Técnico. 
 
Adicionalmente, teniendo en cuenta que el TEATRO VILLA MAYOR corresponde a un 
equipamiento cultural localizado en un inmueble de propiedad pública, cuya administración fue 
entregada al Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño mediante el Acta de Entrega No. 002 de 
2025, las actuaciones previstas deberán guardar correspondencia con las obligaciones de conservación, 
mantenimiento y protección del bien, así como con las condiciones establecidas por el Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP. 
 
En este contexto, y como parte de las actuaciones de acompañamiento a la estructuración de los 
proyectos de inversión local, el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño podrá solicitar asesoría 
y asistencia técnica a las instancias distritales competentes, a través de los mecanismos institucionales 
dispuestos para tal fin, con el propósito de obtener observaciones, recomendaciones y sugerencias 
sobre los componentes técnicos, jurídicos, financieros y administrativos del proceso contractual. 
 
En virtud de lo anterior, mediante radicado SIPSE No. XXXX del XX de XXXXX de 2026, el Fondo 
de Desarrollo Local de Antonio Nariño remitió a la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local de 
la Secretaría Distrital de Gobierno los estudios y documentos previos correspondientes al proceso de 
contratación cuyo objeto es “CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DEL TEATRO VILLA MAYOR, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO 
NARIÑO, BOGOTÁ D.C.”. 
 
Como resultado de dicha gestión, mediante radicado No. XXXX del XX de XXXXX de 2026, la 
dependencia competente emitió las observaciones, recomendaciones y sugerencias correspondientes, 
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las cuales fueron objeto de revisión por parte de la Entidad para determinar su pertinencia e 
incorporación en los documentos que integran el proceso contractual. 
 
Por otra parte, de conformidad con las disposiciones aplicables al Comité de Contratación de las 
Alcaldías Locales, el presente proceso fue sometido a las instancias internas del comité de contratación 
No. 026 del 04 de noviembre de 2026, con el propósito de analizar los aspectos jurídicos, económicos, 
financieros, ambientales, técnicos y de riesgos asociados a la contratación, y formular las 
recomendaciones pertinentes para su adecuada estructuración. 
 
En consecuencia, las actuaciones de asesoría y asistencia técnica constituyen mecanismos de 
acompañamiento y orientación institucional que contribuyen a la adecuada estructuración del proceso 
contractual, sin sustituir las competencias del Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño como 
entidad responsable de la contratación, ni las autorizaciones o permisos que, de acuerdo con la 
naturaleza de las intervenciones, resulten exigibles para su ejecución. 
 

- Razones institucionales para la contratación 
 
Desde el componente institucional, la conveniencia de la presente contratación se fundamenta en las 
responsabilidades que le corresponden al Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño – FDLAN 
frente a la administración, conservación y mantenimiento del TEATRO VILLA MAYOR, en virtud 
del Acta de Entrega No. 002 de 2025, suscrita con el Departamento Administrativo de la Defensoría 
del Espacio Público – DADEP. En este sentido, las intervenciones proyectadas constituyen actuaciones 
orientadas al cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Fondo como administrador del 
equipamiento, procurando mantener las condiciones físicas y funcionales necesarias para su adecuada 
destinación y funcionamiento. 
 
Así mismo, la contratación guarda correspondencia con los objetivos y metas establecidos en el Plan 
de Desarrollo Local 2025–2028 “Antonio Nariño Camina Segura”, adoptado mediante el Acuerdo Local 
No. 003 de 2024, particularmente con lo dispuesto en su artículo 75, relacionado con la rehabilitación 
del TEATRO VILLA MAYOR. De igual manera, se articula con el Proyecto de Inversión No. 2669 – 
“Acciones de revitalización y embellecimiento de la infraestructura cultural”, cuya formulación contempla 
intervenciones de adecuación, reparación y/o mantenimiento de equipamientos culturales, en 
concordancia con el producto MGA 3301068 – “Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural”. 
 
En consecuencia, la ejecución de las obras proyectadas permitirá avanzar en el cumplimiento de las 
metas de inversión pública previstas para el fortalecimiento de la infraestructura cultural de la localidad, 
mediante actuaciones concretas sobre un equipamiento existente. De esta manera, la contratación 
responde tanto a las responsabilidades institucionales de conservación del inmueble como a la 
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programación de inversiones orientadas a mejorar las condiciones de acceso, uso y aprovechamiento 
de los espacios culturales por parte de la ciudadanía. 
 

- Razones sociales para la contratación 
 
Desde el componente social, la presente contratación se justifica en la importancia del TEATRO 
VILLA MAYOR como equipamiento cultural público de referencia para la localidad de Antonio 
Nariño y el sur de Bogotá, destinado al desarrollo de actividades artísticas, culturales y comunitarias 
que contribuyen al acceso democrático a la cultura, la formación de públicos, el encuentro ciudadano 
y el fortalecimiento del tejido social. Su condición de escenario cultural administrado por la Alcaldía 
Local le confiere especial relevancia dentro de la infraestructura pública disponible para la circulación 
y promoción de las expresiones artísticas del territorio. 
 
El TEATRO VILLA MAYOR constituye un espacio para la presentación de obras teatrales, conciertos, 
recitales, festivales de danza, encuentros comunitarios y otras manifestaciones culturales, mediante una 
programación de acceso gratuito que beneficia tanto a los habitantes de Antonio Nariño como a la 
ciudadanía en general. Como referencia de su impacto social y cultural, de acuerdo con la información 
reportada sobre la programación del equipamiento, durante la vigencia 2025 se habría registrado una 
asistencia superior a 20.000 personas y la realización de más de 80 eventos culturales, cifras que reflejan 
su importancia como escenario de encuentro ciudadano, circulación artística y fortalecimiento de la 
oferta cultural local. 
 
La trayectoria y continuidad del equipamiento también se evidencian en las actividades culturales 
desarrolladas durante las últimas vigencias, entre ellas la Noche de Gala de la Música Colombiana, 
realizada en octubre de 2025, así como las iniciativas de fortalecimiento de la programación artística y 
las presentaciones de música y danza promovidas durante 2026, que favorecen la participación de 
agrupaciones locales, la formación de públicos y el reconocimiento de la diversidad cultural. 
 
Las condiciones físicas y funcionales de este tipo de escenarios inciden directamente en la seguridad, 
accesibilidad, comodidad y experiencia de los asistentes, artistas, agrupaciones, personal técnico y 
demás usuarios. En este sentido, las obras de mantenimiento, reparación y/o adecuación proyectadas 
permitirán atender los deterioros identificados en los espacios de uso público y áreas complementarias 
del Teatro, mejorar las condiciones de funcionamiento de la edificación y reducir los riesgos asociados 
al desgaste de sus componentes, contribuyendo a la continuidad de las actividades culturales y al 
adecuado aprovechamiento del equipamiento. 
 
La inversión proyectada para la vigencia 2027 representa, por tanto, una actuación de interés colectivo 
orientada a la conservación del patrimonio público, la protección de la infraestructura cultural existente 
y el fortalecimiento de las oportunidades de circulación artística. Asimismo, contribuye al bienestar 
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social, la convivencia, el aprovechamiento del tiempo libre y la consolidación de espacios de 
participación e integración comunitaria, reconociendo la cultura como un componente fundamental 
del desarrollo territorial y de la calidad de vida de los habitantes. 
 
En consecuencia, el mejoramiento de las condiciones del TEATRO VILLA MAYOR trasciende la 
intervención física de una edificación y constituye una inversión en la sostenibilidad de la oferta cultural 
local, la dignificación de los espacios destinados a las artes y la garantía de condiciones adecuadas para 
que la ciudadanía continúe disfrutando de un escenario público de encuentro, creación y expresión 
cultural. 
 

- Razones económicas para la contratación 
 
Desde el punto de vista económico, la presente contratación se justifica en la necesidad de conservar 
y mejorar la infraestructura física del TEATRO VILLA MAYOR, mediante intervenciones de 
mantenimiento y/o adecuación que permitan atender oportunamente los deterioros identificados, 
preservar las inversiones realizadas en vigencias anteriores y evitar que las deficiencias existentes 
generen mayores afectaciones y costos de reparación en el futuro. 
 
Que, el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño – FDLAN cuenta con el Proyecto de Inversión 
No. 2669, denominado “Acciones de revitalización y embellecimiento de la infraestructura cultural”, registrado en 
el Banco Distrital de Programas y Proyectos, en el marco del Plan de Desarrollo Local 2025–2028 
“Antonio Nariño Camina Segura”. Dicho proyecto contempla la meta “Intervenir 1 equipamientos culturales 
con acciones de construcción, adecuación y/o dotación”, asociada al producto MGA 3301068 (V0624) – “Servicio 
de mantenimiento de infraestructura cultural”. 
 
De conformidad con la Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital – EBI-D, versión 6 del 21 de 
enero de 2026, el Proyecto de Inversión No. 2669 registra una programación financiera de DOS MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS 
($2.636.980.000) para el período 2025–2028, con cargo a la fuente de financiación correspondiente al 
12 % de Ingresos Corrientes del Fondo de Desarrollo Local. Para la vigencia 2026, la ficha contempla 
recursos programados por SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA 
MIL PESOS ($683.160.000), destinados al componente de intervención de infraestructura cultural. 
 

TIPO DE 
PROCESO 

PROYECTO META 
MAGN
ITUD 
2026 

CÓDIGO 
PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVO
S 

INICIATIVA PRESUPUESTO 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 

2669 – Acciones 
de revitalización y 
embellecimiento de 

Intervenir 1 
equipamiento 
cultural con 

1 No aplica No aplica $ 361.160.006,00 
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CUANTÍA la infraestructura 
cultural 

acciones de 
construcción, 
adecuación y/o 
dotación 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROCESO $ 361.160.006,00 

 
En este contexto, las obras de mantenimiento y/o adecuación del TEATRO VILLA MAYOR guardan 
correspondencia con las actividades financiables previstas en el proyecto de inversión, particularmente 
aquellas relacionadas con la adecuación, reparación y mantenimiento de equipamientos culturales 
existentes. Su ejecución contribuirá al cumplimiento de la meta establecida para el cuatrienio 2025–
2028, mediante actuaciones dirigidas a atender las necesidades técnicas identificadas y conservar los 
componentes que presentan condiciones satisfactorias de funcionamiento. 
 
Así mismo, el presupuesto oficial del proceso, el cual hace parte integral del presente proceso en el 
documento denominado 2.1. Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial, se fundamentará en 
las cantidades de obra, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios y demás costos asociados 
a las actividades previstas en el Anexo 1 – Anexo Técnico, garantizando la correspondencia entre los 
recursos requeridos y el alcance de las intervenciones proyectadas. 
 
En consecuencia, la contratación propuesta resulta conveniente desde el punto de vista económico, en 
tanto busca optimizar la utilización de los recursos públicos, preservar las inversiones efectuadas sobre 
la infraestructura cultural existente y garantizar que las actuaciones proyectadas respondan a 
necesidades concretas de mantenimiento y/o adecuación, en concordancia con la programación del 
Proyecto de Inversión No. 2669 y los principios de economía, eficiencia y responsabilidad en la gestión 
pública. 
 

- Razones jurídicas para la contratación 
 
En cumplimiento de los principios de transparencia, economía y responsabilidad establecidos en la Ley 
80 de 1993, así como del principio de planeación desarrollado en el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, 
el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño – FDLAN estructura el presente proceso contractual 
bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía - SAMC, con fundamento en criterios 
objetivos, verificables y orientados a la satisfacción del interés general. En este sentido, la necesidad y 
conveniencia de la contratación se sustenta en la identificación de las condiciones físicas y funcionales 
del TEATRO VILLA MAYOR, la definición de las intervenciones requeridas y la estructuración 
técnica y presupuestal de las obras de mantenimiento y/o adecuación proyectadas. 
 
En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 
de 2007, el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015 y demás normas concordantes, se 
elaboran los presentes estudios previos como soporte para adelantar el proceso de contratación cuyo 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

ALCALDÍA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO 

 

                                                      Página 21 de 177 
 

 
 

  
Código: GCO-GCI-F007 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

objeto será: “CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL 
TEATRO VILLA MAYOR, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, 
BOGOTÁ D.C.” 
 
El presente proceso se enmarca en el Proyecto de Inversión No. 2669 – “Acciones de revitalización y 
embellecimiento de la infraestructura cultural”, en concordancia con los objetivos y metas del Plan de 
Desarrollo Local 2025–2028 “Antonio Nariño Camina Segura”, adoptado mediante el Acuerdo Local No. 
003 de 2024. A través de este proyecto se busca fortalecer las condiciones de la infraestructura cultural 
de la localidad mediante actuaciones de mantenimiento, adecuación y mejoramiento de equipamientos 
existentes, contribuyendo a su conservación y al desarrollo de actividades artísticas y culturales en 
condiciones adecuadas de funcionamiento. 
 
Que el Decreto Distrital 768 de 2019 y sus modificaciones, entre ellas el Decreto Distrital 168 de 2021, 
establecen el marco de competencias de las alcaldías locales para formular, ejecutar y hacer seguimiento 
a los proyectos de inversión contemplados en los planes de desarrollo local, con cargo a los recursos 
de los respectivos fondos de desarrollo local. En este marco, corresponde al FDLAN adelantar las 
actuaciones administrativas, presupuestales y contractuales necesarias para el cumplimiento de sus 
objetivos y metas de inversión, dentro del ámbito de sus competencias. 
 
Adicionalmente, la contratación encuentra sustento en las obligaciones de administración, cuidado, 
protección y mantenimiento del TEATRO VILLA MAYOR asumidas por el FDLAN mediante el 
Contrato Interadministrativo de Comodato No. 110-129-492-0-2019 y, actualmente, mediante el Acta 
de Entrega No. 002 de 2025, suscrita con el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público – DADEP. En virtud de este último instrumento, corresponde al Fondo garantizar la 
conservación del inmueble y observar las condiciones aplicables a las intervenciones que se adelanten 
sobre este, en concordancia con su destinación como equipamiento cultural. 
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, la Entidad ha adelantado las 
actuaciones de planeación orientadas a identificar la necesidad contractual, establecer el alcance de las 
intervenciones, definir las especificaciones técnicas, estructurar el presupuesto oficial y determinar los 
requisitos y condiciones necesarios para la ejecución del contrato. Estas actuaciones se fundamentan 
en el diagnóstico técnico realizado el 18 de marzo de 2026 y en los antecedentes de mantenimiento del 
equipamiento, procurando la adecuada utilización de los recursos públicos y la conservación de las 
inversiones efectuadas en vigencias anteriores. 
 
En cuanto a la modalidad de selección, de conformidad con lo establecido en el numeral 2, literal b), 
del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto Nacional 1082 de 2015, 
el presente proceso se adelantará mediante Selección Abreviada de Menor Cuantía – SAMC, 
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teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual y su correspondencia con el rango de menor 
cuantía aplicable a la Entidad, determinado conforme a su presupuesto anual, en los términos 
establecidos por la normativa vigente. En consecuencia, el procedimiento de selección deberá 
garantizar la libre concurrencia, la transparencia, la selección objetiva y la escogencia de la oferta más 
favorable para el cumplimiento de las necesidades identificadas. 
 
De conformidad con los antecedentes técnicos, jurídicos, institucionales, sociales y económicos 
expuestos, la contratación proyectada se orienta al cumplimiento de los fines de la contratación estatal 
previstos en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 y de los principios de la función administrativa 
establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política. En este sentido, las obras de mantenimiento 
y/o adecuación del TEATRO VILLA MAYOR constituyen una actuación dirigida a preservar la 
infraestructura pública existente, atender las necesidades identificadas y contribuir a la continuidad de 
su funcionamiento como escenario para el desarrollo de actividades artísticas y culturales. 
 
Por lo anterior, se concluye que la contratación propuesta resulta necesaria y conveniente desde el 
punto de vista jurídico e institucional, en tanto responde a las competencias del FDLAN, a las 
obligaciones derivadas de la administración del inmueble y a las metas de inversión pública previstas 
para el fortalecimiento de la infraestructura cultural de la localidad de Antonio Nariño, observando los 
principios de planeación, transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva que rigen la 
contratación estatal. 
 

2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATO A CELEBRAR. 

 
2.1 OBJETO. 
 
El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto “CONTRATAR A MONTO AGOTABLE 
LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TEATRO VILLA MAYOR, UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, BOGOTÁ D.C.” 
 
2.2 CÓDIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC 
 
El objeto de este contrato está codificado en la clasificación que se describe a continuación:  
 

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase 

721015 
72 – Servicios de edificación, 

construcción de instalaciones y 
7210 – Servicios de 
mantenimiento y 

721015 – Servicios de 
apoyo para la construcción 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

ALCALDÍA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO 

 

                                                      Página 23 de 177 
 

 
 

  
Código: GCO-GCI-F007 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

mantenimiento reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

721515 
72 – Servicios de edificación, 

construcción de instalaciones y 
mantenimiento 

7215 – Servicios de 
mantenimiento y 

construcción de comercio 
especializado 

721515 – Servicios de 
sistemas eléctricos 

721029 
72 – Servicios de edificación, 

construcción de instalaciones y 
mantenimiento 

7210 – Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

721029 – Servicios de 
mantenimiento y 

reparación de instalaciones 

721525 
72 – Servicios de edificación, 

construcción de instalaciones y 
mantenimiento 

7215 – Servicios de 
mantenimiento y 

construcción de comercio 
especializado 

721525 – Servicios de 
instalación de pisos 

721523 
72 – Servicios de edificación, 

construcción de instalaciones y 
mantenimiento 

7215 – Servicios de 
mantenimiento y 

construcción de comercio 
especializado 

721523 – Servicios de 
carpintería 

 
 
2.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Que, para efectos de la presente contratación, se contempla un área aproximada de intervención de 
677,25 m² aproximadamente, correspondiente exclusivamente a los espacios y componentes 
definidos dentro del alcance técnico de la intervención, sin que esta área deba confundirse con el área 
total certificada del predio RUPI No. 761-17 
 

Tabla 3. Datos generales inmueble TEATRO VILLA MAYOR RUPI 761-17 

IDENTIFICACIÓN INFORMACIÓN 

Nombre del equipamiento TEATRO VILLA MAYOR 

Tipo de equipamiento Equipamiento cultural – Teatro 

Dirección / nomenclatura KR 34B 36 26 SUR 

Barrio / Urbanización Villa Mayor 

Localidad Antonio Nariño 

RUPI del predio 761-17 

RUPI de la construcción – TEATRO VILLA 761-17-2 
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IDENTIFICACIÓN INFORMACIÓN 

MAYOR 

Naturaleza urbanística Urbanismo legal 

Tipo de predio Público de cesión 

Destinación Uso público 

Uso nivel 1 Zonas de equipamiento comunal 

Uso nivel 2 Zona comunal 

Uso específico Servicios Comunales Mz. 14 – Sector 1 

Código CHIP AAA0014FWEA 

Cédula catastral 002309140100000000 

Matrícula inmobiliaria 50S-40570609 

Área certificada del predio RUPI 761-17 9.187,11 m² 

Área aproximada objeto de intervención 677,25 m² 

Aforo del Teatro 290 personas 

Año de construcción 1994 

Administración actual del Teatro Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño – FDLAN 

Entidad administradora del patrimonio 
inmobiliario distrital 

Departamento Administrativo de la Defensoría del 
Espacio Público – DADEP 

 
El TEATRO VILLA MAYOR es un equipamiento cultural localizado en el barrio Villa Mayor de la 
localidad de Antonio Nariño, construido en el año 1994 y destinado al desarrollo de actividades 
teatrales y culturales. De acuerdo con los antecedentes técnicos existentes, la edificación fue diseñada 
por el arquitecto Juan Manuel Gutiérrez, con diseño estructural a cargo del ingeniero Harold Muñoz 
y estudios de suelos desarrollados por Fernando Mejía & CIA. El inmueble registra uso de Teatro – 
Grupo de Uso I=1.1 y un aforo aproximado de 290 personas. 
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A lo largo de su funcionamiento, el equipamiento ha requerido diferentes actuaciones orientadas a 
conservar y mejorar sus condiciones físicas y operativas. Los antecedentes documentales disponibles 
dan cuenta de la identificación, desde años anteriores, de necesidades asociadas principalmente a redes 
hidráulicas, eléctricas, componentes escénicos y cubiertas, condiciones que han motivado la realización 
de diagnósticos e intervenciones sobre diferentes componentes de la edificación. 
 
En este sentido, la condición actual del Teatro debe analizarse considerando tanto el uso continuado 
de una edificación construida hace más de tres décadas, como las actuaciones de conservación y 
mantenimiento adelantadas sobre sus componentes durante su vida útil. Por esta razón, la presente 
formulación parte del reconocimiento de las condiciones existentes del inmueble y orienta las nuevas 
acciones de mantenimiento y/o adecuación hacia aquellos espacios y elementos que actualmente 
presentan deterioro, pérdida de funcionalidad o requerimientos de actualización, procurando conservar 
los componentes que se encuentran en condiciones adecuadas de funcionamiento. 
 
Con el propósito de identificar las condiciones físicas y funcionales actuales del TEATRO VILLA 
MAYOR y establecer las principales necesidades que sustentan las acciones de mantenimiento y/o 
adecuación, el 18 de marzo de 2026 se realizó un recorrido presencial por sus instalaciones, con 
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participación de profesionales de la Oficina de Obras e Infraestructura del Fondo de Desarrollo Local 
de Antonio Nariño – FDLAN y de la coordinación del Teatro. 
 
La inspección comprendió la revisión visual y física de los principales espacios y componentes del 
equipamiento, incluyendo la platea, escenario o tarima principal, camerinos y servicios sanitarios 
localizados en el semisótano, lobby principal, baterías sanitarias de uso público, áreas administrativas 
del segundo piso, terraza, fachadas y circulaciones exteriores. Durante el recorrido se verificó, de 
manera general, el estado de acabados, pisos, muros, cielorrasos, carpinterías, aparatos sanitarios, 
elementos de iluminación, mobiliario fijo y demás componentes susceptibles de mantenimiento y/o 
adecuación. 
 
Como resultado de la inspección se evidenció que el TEATRO VILLA MAYOR presenta, en términos 
generales, condiciones que permiten mantener su funcionamiento y destinación como equipamiento 
cultural. No obstante, se identificaron deterioros puntuales asociados principalmente al desgaste 
propio del uso, afectaciones localizadas en acabados, funcionamiento parcial de algunos componentes 
y necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo, así como condiciones susceptibles de 
adecuación para mejorar la funcionalidad, seguridad y calidad de los espacios destinados a artistas, 
trabajadores y público asistente. 
 
Se constató igualmente que determinadas áreas han sido objeto de intervenciones de mantenimiento 
en vigencias anteriores, particularmente en componentes asociados a redes eléctricas, cubiertas, 
cielorrasos, fachadas y acabados exteriores. En consecuencia, el diagnóstico permite diferenciar los 
elementos que presentan condiciones adecuadas de conservación de aquellos que requieren nuevas 
actuaciones, orientando los recursos hacia las necesidades efectivamente identificadas y evitando 
intervenciones generalizadas sobre componentes en estado satisfactorio. 
 
Los hallazgos fueron consignados en el Acta de Recorrido y Diagnóstico Técnico del TEATRO 
VILLA MAYOR del 18 de marzo de 2026 y complementados mediante registro fotográfico, 
constituyéndose en insumo para la definición, priorización y estructuración del alcance de las 
actividades de mantenimiento y/o adecuación previstas para el equipamiento.  
 
La planta del primer piso del TEATRO VILLA MAYOR permite identificar los principales espacios 
de uso público y escénico inspeccionados durante el recorrido técnico. Para efectos del presente 
diagnóstico, se delimitan cinco áreas principales: (1) platea o sala principal, (2) escenario o tarima 
principal, (3) baterías sanitarias de uso público, (4) lobby principal de acceso y (5) zona de taquillas, 
sobre las cuales se efectuó la revisión visual y física de sus condiciones actuales, acabados, elementos 
funcionales e instalaciones visibles, con el propósito de determinar las necesidades de mantenimiento 
y/o adecuación correspondientes. 
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Ilustración 2. Identificación de áreas objeto de diagnóstico – Primer piso del TEATRO VILLA MAYOR. 

Fuente: Alcaldía Local de Antonio Nariño – FDLAN (2026) 
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Durante el recorrido por la platea o sala principal se contó con el acompañamiento del coordinador 
del TEATRO VILLA MAYOR, quien informó al equipo técnico sobre las condiciones actuales de 
funcionamiento del espacio y las principales situaciones identificadas durante su operación. 
 
En términos generales, la zona (1) platea presenta un buen estado de conservación. Los cielorrasos y 
componentes asociados a la cubierta han sido objeto de intervenciones recientes por parte del Fondo 
de Desarrollo Local de Antonio Nariño – FDLAN y, durante la inspección visual realizada, no se 
evidenciaron filtraciones activas de agua ni presencia de humedad asociada a goteras. De igual manera, 
la silletería fija de uso teatral, conformada por butacas tapizadas en color rojo, presenta condiciones 
generales adecuadas de conservación y funcionamiento. 
 

 
Ilustración 3. Imagen estado actual platea TEATRO VILLA MAYOR 

Fuente: Alcaldía Local de Antonio Nariño – FDLAN (2026) 
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En contraste, el acabado de piso de la platea, correspondiente a alfombra instalada sobre una superficie 
rígida, presenta desgaste asociado a su antigüedad y uso, así como reparaciones, empalmes y reparcheos 
localizados. Estas condiciones generan discontinuidades e irregularidades en las áreas de circulación, 
susceptibles de afectar el desplazamiento seguro de los usuarios y generar puntos de tropiezo. Por lo 
anterior, se identifica la necesidad de intervenir este componente mediante actividades de 
mantenimiento y/o adecuación que permitan recuperar condiciones adecuadas de circulación, 
seguridad y presentación del espacio. 
 

 
Ilustración 4. Imagen estado alfombra platea TEATRO VILLA MAYOR 

Fuente: Alcaldía Local de Antonio Nariño – FDLAN (2026) 

 

En relación con las instalaciones eléctricas vinculadas a los sistemas de audio, iluminación y operación 
escénica, se considera necesario contemplar acciones de adecuación que permitan organizar y 
sectorizar las cargas de acuerdo con los requerimientos actuales del TEATRO. Dentro de estas acciones 
podrá requerirse la adecuación o instalación de un nuevo tablero de distribución, con sus 
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correspondientes elementos de protección, así como la conformación de circuitos independientes para 
los equipos de audio y audiovisuales, procurando reducir la interacción con otras cargas eléctricas que 
puedan afectar su funcionamiento. Estas adecuaciones deberán incluir, según los resultados de la 
revisión técnica, las redes de alimentación, protecciones, canalizaciones, conductores, salidas eléctricas 
especializadas y demás elementos requeridos para garantizar condiciones adecuadas de seguridad, 
capacidad y funcionamiento.  
 
De igual manera, deberá verificarse el sistema de puesta a tierra y las condiciones de conexión de los 
equipos asociados a la operación audiovisual y escénica, teniendo en cuenta que su adecuado 
funcionamiento depende no solamente de la disponibilidad de potencia eléctrica, sino también de las 
condiciones de protección, continuidad y equipotencialidad de las instalaciones. Las soluciones que se 
implementen deberán guardar correspondencia con las características de los equipos existentes y con 
los resultados del diagnóstico eléctrico previo, evitando establecer desde esta etapa una configuración 
definitiva sin contar con las verificaciones técnicas correspondientes. 
 
En cuanto a la iluminación de la platea, además de la revisión de los puntos que presentan parpadeo o 
funcionamiento inestable, se identifica la necesidad de efectuar mantenimiento y adecuación de la 
iluminación ambiental del recinto, incluyendo la revisión de luminarias, circuitos, elementos de control 
y demás componentes asociados, con el propósito de garantizar niveles adecuados de funcionamiento 
y confiabilidad durante la operación del Teatro. Las intervenciones deberán procurar la conservación 
y aprovechamiento de los elementos existentes que se encuentren en condiciones adecuadas de 
servicio. 
 
Respecto de la iluminación de emergencia, se identifica la necesidad de revisar las luminarias y demás 
elementos asociados a este sistema, teniendo en cuenta que durante el recorrido se evidenciaron 
algunos puntos que no se encontraban en funcionamiento. En consecuencia, deberán adelantarse las 
actividades de mantenimiento, reparación, reposición y/o adecuación que resulten necesarias para 
garantizar su correcta operación, autonomía y cobertura en las rutas de circulación y evacuación del 
Teatro, de conformidad con las condiciones del espacio y la reglamentación técnica aplicable.  
 
En relación con las puertas destinadas a la evacuación y salida de emergencia, se identifica la necesidad 
de revisar sus condiciones físicas, funcionales y de operación, así como los elementos de apertura y 
cierre asociados. De acuerdo con los resultados de esta verificación, deberán adelantarse las actividades 
de mantenimiento, adecuación, reposición y/o instalación de los elementos que resulten necesarios, 
incluyendo dispositivos de apertura mediante barras antipánico, con el propósito de garantizar una 
apertura rápida y segura desde el interior, mantener libres y operativas las rutas de evacuación y facilitar 
la salida de los ocupantes ante una situación de emergencia, de conformidad con la reglamentación 
técnica aplicable. 
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Respecto de la zona (2) escenario o tarima principal, se evidencia la necesidad de realizar 
mantenimiento y adecuación de los sistemas de iluminación escénica y de sus elementos asociados, 
considerando las condiciones propias de operación del Teatro. Estas actividades deberán comprender 
la revisión funcional de luminarias, puntos de conexión, alimentación, control y elementos de soporte, 
así como las adecuaciones que resulten necesarias para garantizar la correcta operación de los equipos 
y su compatibilidad con la infraestructura eléctrica disponible. 
 
Respecto del piso del escenario, se evidenció que este corresponde a una superficie en madera 
inmunizada con acabado en color negro, la cual presenta, en términos generales, buenas condiciones 
físicas y funcionales, observándose únicamente el desgaste natural asociado al uso continuo de este 
espacio. En este sentido, se considera pertinente realizar actividades de mantenimiento preventivo y 
recuperación del acabado superficial, procurando conservar la madera existente, prolongar su vida útil 
y mantener condiciones adecuadas de protección, uniformidad y presentación para el desarrollo de las 
actividades artísticas y escénicas.  
 

 
Ilustración 5. Imagen estado escenario de platea TEATRO VILLA MAYOR 

Fuente: Alcaldía Local de Antonio Nariño – FDLAN (2026) 
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Que, con el propósito de preservar la durabilidad y las condiciones de conservación de los elementos 
de madera natural existentes, se identifica la necesidad de adelantar actividades de mantenimiento 
preventivo y recuperación, que podrán comprender, según el estado de cada elemento, labores de 
limpieza, lijado, inmunización y renovación de los acabados de protección. Estas actividades deberán 
contemplar los bordes y remates de madera, las escaleras de acceso al escenario y demás elementos de 
carpintería existentes, procurando conservar los componentes que se encuentren en condiciones 
adecuadas, prolongar su vida útil y prevenir su deterioro. 
 
Así mismo, se requiere revisar los elementos que conforman la infraestructura de soporte y maniobra 
del escenario, particularmente las barras destinadas al montaje de luminarias y equipos escénicos, así 
como las poleas, guayas, contrapesos y demás componentes asociados a los sistemas de suspensión y 
desplazamiento existentes, incluido el mantenimiento de las guayas de escalera de acceso a barra de 
luces. De acuerdo con su estado y con las necesidades actuales de operación, podrán requerirse 
actividades de mantenimiento, reposición, ajuste o reforzamiento de estos elementos, especialmente 
en aquellos puntos destinados a soportar equipos de iluminación, procurando garantizar condiciones 
adecuadas de estabilidad, funcionamiento y seguridad durante las labores de montaje, operación y 
mantenimiento. 

En consecuencia, se considera técnicamente pertinente priorizar las actividades de mantenimiento y/o 
adecuación de los componentes del escenario que presenten deterioro o requieran ajustes funcionales, 
con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad, conservación y operación de este espacio, 
sin alterar innecesariamente los elementos que se encuentren en adecuado estado. Las actividades 
específicas, procedimientos de intervención, materiales, cantidades de obra y demás requisitos técnicos 
se desarrollarán en el Anexo 1 – Anexo Técnico, de conformidad con el alcance y presupuesto 
establecidos para el proceso contractual. 

Finalmente, teniendo en cuenta la interacción existente entre las instalaciones eléctricas, los sistemas 
de iluminación, audio y los elementos de soporte escénico, las intervenciones deberán desarrollarse de 
manera coordinada, verificando previamente las condiciones existentes y procurando que las 
adecuaciones propuestas respondan a las necesidades reales de operación del TEATRO VILLA 
MAYOR, sin afectar los componentes que se encuentren en condiciones adecuadas de funcionamiento. 
 
Para la zona (3) baños, se efectuó la inspección de las dos (2) baterías sanitarias de uso público 
localizadas en el lobby principal del TEATRO VILLA MAYOR, identificando necesidades de 
mantenimiento y adecuación asociadas al estado de los aparatos sanitarios, griferías, divisiones, 
acabados e instalaciones hidrosanitarias y eléctricas. 
 
Se evidenció la presencia de aparatos y accesorios sanitarios antiguos, algunos con funcionamiento 
parcial, así como deterioro de las divisiones metálicas y afectaciones en la grifería y tuberías de la poceta 
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de aseo. Se constató igualmente la existencia de un inodoro recientemente instalado en el baño 
accesible, condición que deberá considerarse durante la ejecución para evitar intervenciones 
innecesarias sobre elementos en adecuado estado. 
 
Adicionalmente, se identificaron afectaciones en los cielorrasos relacionadas con filtraciones 
provenientes de la terraza superior, asociadas a deficiencias en los sistemas de drenaje y sifones. Según 
lo observado e informado durante el recorrido, estas filtraciones han alcanzado puntos de iluminación 
y luminarias empotradas, por lo cual se considera prioritaria la revisión de las condiciones hidráulicas 
y de impermeabilización, así como la verificación de las instalaciones eléctricas comprometidas. 
También se identificó un elemento tipo claraboya con señales de deterioro y posibles deficiencias de 
estanqueidad. 
 
Con posterioridad al diagnóstico, durante la estructuración técnica y presupuestal del proyecto, se 
contemplaron actividades orientadas a la adecuación funcional de las baterías sanitarias, incluyendo la 
instalación y/o reposición de aparatos sanitarios institucionales, orinales, lavamanos, mesones en 
granito, griferías con sistemas de accionamiento que favorezcan el uso eficiente del agua, divisiones 
sanitarias en acero inoxidable y accesorios complementarios, tales como dispensadores de jabón, papel 
higiénico y toallas, así como equipos secadores de manos. 
 
Estas intervenciones buscan mejorar las condiciones de higiene, durabilidad, mantenimiento y 
comodidad de los usuarios, mediante la utilización de materiales y elementos apropiados para un 
equipamiento cultural de uso público y alta circulación de personas. Su ejecución deberá considerar la 
compatibilidad con las redes hidrosanitarias existentes, las condiciones de accesibilidad y la 
conservación de los componentes que no requieran sustitución. 
 
En relación con las afectaciones ocasionadas por las filtraciones, las actuaciones deberán atender 
prioritariamente sus causas, verificando las condiciones de drenaje, sellado e impermeabilización de la 
terraza superior, antes de proceder con la recuperación de los acabados interiores y la intervención de 
los elementos eléctricos afectados, de acuerdo con las verificaciones técnicas que correspondan. 
 
En consecuencia, la adecuación de las baterías sanitarias constituye una intervención pertinente para 
mejorar las condiciones funcionales, sanitarias y de seguridad del TEATRO VILLA MAYOR. Las 
actividades y cantidades previstas se encuentran desarrolladas en el presupuesto oficial del proceso, 
mientras que sus especificaciones, procedimientos constructivos y criterios de ejecución se establecerán 
en el Anexo 1 – Anexo Técnico. 
 
Para la zona (4), lobby de acceso, se efectuó la inspección visual del lobby de acceso al TEATRO 
VILLA MAYOR y de sus circulaciones interiores, con el propósito de identificar las condiciones de 
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conservación, funcionamiento y seguridad de los elementos arquitectónicos que conforman este 
espacio de recepción y distribución del público asistente. 
 
En términos generales, se evidenció que los acabados de pintura y los elementos de iluminación 
presentan condiciones adecuadas de conservación. No obstante, se identificaron afectaciones 
puntuales en la puerta principal de vidrio ubicada sobre la fachada, asociadas al deterioro o 
desprendimiento de uno de sus elementos de soporte o bisagras, situación que compromete su 
funcionamiento y requiere revisión y reparación especializada. 
 
Así mismo, en las escaleras y rampas de circulación se evidenció el desprendimiento o ausencia de 
elementos antideslizantes, así como desportillamientos localizados en los bordes de algunos escalones. 
Estas condiciones requieren actividades de mantenimiento y reparación, teniendo en cuenta que 
corresponden a superficies utilizadas para el desplazamiento de los asistentes y que deben ofrecer 
condiciones adecuadas de seguridad durante el ingreso, permanencia y evacuación del equipamiento. 
 
En consecuencia, las intervenciones previstas para esta zona deberán orientarse principalmente a la 
recuperación de los componentes deteriorados de la puerta principal, la reposición de elementos 
antideslizantes y la reparación de superficies y bordes afectados, procurando conservar los acabados e 
instalaciones que actualmente presentan condiciones satisfactorias. 
 
Estas actuaciones permitirán mejorar las condiciones de accesibilidad, circulación y seguridad de los 
usuarios, manteniendo la funcionalidad del lobby como espacio principal de acceso y distribución hacia 
las diferentes áreas del TEATRO VILLA MAYOR. 
 
La zona (5) o antigua zona de taquilla se ubica dentro de los espacios del primer piso del TEATRO 
VILLA MAYOR, asociados al acceso y a la atención del público. Su consideración dentro del 
diagnóstico técnico permite evaluar las condiciones de conservación y funcionalidad de los elementos 
arquitectónicos existentes, en relación con las necesidades actuales de operación del equipamiento. 
Actualmente, la zona es utilizada por el staff  del teatro como zona de cocina, donde se ubica una 
hornilla eléctrica provisional. Por solicitud del personal del teatro, se solicita incluir un espacio / mesón 
de cocineta con lavaplatos o poyo multifuncional. 
 
Teniendo en cuenta su localización y relación funcional con el lobby principal, las actividades de 
mantenimiento y/o adecuación que se contemplen para este espacio deberán responder a las 
condiciones efectivamente identificadas, procurando la conservación de los componentes que 
presenten un estado adecuado y la compatibilidad de cualquier intervención con las circulaciones y 
demás áreas de uso público. 
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Las intervenciones específicas de esta zona estarán sujetas a las actividades incluidas en el presupuesto 
oficial y a las condiciones establecidas en el Anexo 1 – Anexo Técnico, evitando incorporar obras que 
no formen parte del alcance contractual. 
 
El semisótano del Teatro Villa Mayor corresponde a un nivel destinado principalmente al 
funcionamiento de los camerinos y sus áreas de servicio complementarias, cuyo acceso se realiza desde 
el escenario o tarima principal. Estos espacios cumplen una función de apoyo a la operación escénica, 
al permitir la preparación, permanencia y atención de los artistas y demás participantes de las 
actividades culturales desarrolladas en el equipamiento. 
 
En términos generales, se identificaron condiciones satisfactorias en los acabados de pintura y ausencia 
de evidencias actuales de humedad o inundación. No obstante, se observaron necesidades puntuales 
de mantenimiento y adecuación relacionadas con la iluminación de los espacios de preparación 
artística, la disponibilidad de mobiliario para almacenamiento de vestuario y elementos personales, y el 
estado de funcionamiento de los aparatos y accesorios sanitarios. 
 
En la zona de semisótano del TEATRO VILLA MAYOR se localizan los camerinos (6) y sus 
respectivos servicios sanitarios (7) espacios destinados a facilitar las actividades de preparación, 
permanencia y atención de artistas, intérpretes y demás usuarios vinculados al funcionamiento del 
equipamiento cultural. 
 
A continuación, se presenta el diagnóstico de las zonas identificadas en este nivel, con el fin de sustentar 
las actividades de mantenimiento y/o adecuación contempladas en el proceso contractual. 
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Ilustración 6. Identificación de áreas objeto de diagnóstico – semisótano del TEATRO VILLA MAYOR. 

 
En cuanto a zona de camerinos (6), son los espacios destinados a la preparación, caracterización, 
maquillaje, vestuario y permanencia temporal de artistas e intérpretes durante el desarrollo de las 
actividades culturales y escénicas del equipamiento. De acuerdo con el diagnóstico visual realizado, 
estos espacios presentan condiciones generales satisfactorias de conservación y funcionamiento, sin 
evidenciar deterioros significativos en sus componentes arquitectónicos que justifiquen una 
intervención integral de sus acabados. 
 
No obstante, se identificó la presencia de mobiliario antiguo en madera, caracterizado por elementos 
de gran volumen, peso y estructura robusta, cuya configuración limita la flexibilidad y el 
aprovechamiento del espacio disponible. Si bien estos elementos conservan su funcionalidad, sus 
características no responden plenamente a las necesidades actuales de organización, ergonomía y 
operación de los camerinos, especialmente durante las actividades de preparación y cambio de vestuario 
de los artistas. 
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Adicionalmente, se evidenció la ausencia de mobiliario especializado para la organización, 
almacenamiento temporal y disposición de vestuario escénico, indumentaria artística y elementos de 
caracterización. En particular, no se cuenta con soluciones suficientes de guardarropa, tales como 
percheros de pie o murales, barras portavestuario, módulos de almacenamiento, armarios o sistemas 
de colgado que permitan disponer adecuadamente los trajes, prendas y accesorios utilizados durante 
las presentaciones. Esta condición dificulta la organización de los elementos de vestuario y limita la 
funcionalidad de los espacios durante su utilización simultánea por diferentes artistas o agrupaciones. 
 
En relación con los puestos de maquillaje y caracterización, se identificó la necesidad de mejorar la 
disposición de espejos y las condiciones de iluminación individual de cada estación de preparación. Si 
bien los camerinos cuentan con iluminación general, no se dispone de luminarias específicas asociadas 
a los espejos y puestos de maquillaje que permitan proporcionar iluminación localizada, uniforme y 
adecuada para las actividades de caracterización, arreglo personal y preparación escénica. 
 
Respecto de las instalaciones eléctricas, se evidenciaron condiciones satisfactorias de funcionamiento, 
asociadas a las intervenciones de mejoramiento adelantadas mediante el Contrato de Obra No. 136 de 
2022. Se identificó la presencia de canalizaciones eléctricas mediante tubería metálica tipo EMT, así 
como sistemas de conducción y soporte de cableado mediante bandejas portacables de tipo malla 
metálica, instaladas en la parte superior de los espacios. Igualmente, se identificó cableado eléctrico 
con características de baja emisión de humos y libre de halógenos, cuya especificación deberá 
corroborarse con la documentación técnica correspondiente. 
 
En términos generales, las instalaciones eléctricas existentes presentan condiciones funcionales que 
permiten su conservación y aprovechamiento. Sin embargo, se identificó la necesidad de complementar 
la iluminación general mediante la instalación de luminarias de tarea o iluminación localizada en cada 
puesto de maquillaje y caracterización, preferiblemente integradas a los espejos o dispuestas en su 
entorno inmediato, con el propósito de mejorar la distribución de la luz sobre el rostro, reducir la 
generación de sombras y proporcionar condiciones adecuadas para las actividades propias de los 
camerinos. 
 
En consecuencia, se considera técnicamente conveniente adelantar una intervención puntual de 
adecuación y dotación funcional de los camerinos, orientada principalmente al retiro y sustitución del 
mobiliario existente que resulte necesario, la incorporación de estaciones de maquillaje y 
caracterización con espejos e iluminación individual, y la instalación de sistemas de almacenamiento y 
organización del vestuario escénico. Estas actuaciones deberán priorizar soluciones de mobiliario 
institucional resistentes al uso frecuente, de fácil mantenimiento, con dimensiones y características 
apropiadas para la circulación y operación de los espacios. 
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Las intervenciones proyectadas deberán procurar la conservación de los acabados arquitectónicos y de 
las redes eléctricas que actualmente presentan condiciones satisfactorias, limitando las modificaciones 
a los ajustes puntuales requeridos para la instalación y funcionamiento del nuevo mobiliario y de las 
luminarias complementarias. De esta manera, se busca mejorar las condiciones de funcionalidad, 
organización y confort de los camerinos, optimizando el aprovechamiento de la infraestructura 
existente y evitando intervenciones innecesarias sobre componentes previamente mejorados. 
 

 

Ilustración 7. Condiciones actuales baños camerinos 

 
De acuerdo con el diagnóstico visual realizado, se identificó que los servicios sanitarios (7) conservan 
acabados, aparatos y elementos de división de considerable antigüedad, sin evidenciar intervenciones 
recientes de renovación física integral. No obstante, mediante el Contrato de Obra No. 136 de 2022 se 
adelantaron actividades de mejoramiento de las instalaciones eléctricas, incluyendo red libre de 
halógenos HFFR-LSZH, tubería EMT, accesorios de tipo caja galvanizada, tomacorrientes con 
características de protección frente a condiciones de humedad, luminarias de sobreponer y sensores 
de encendido, elementos que actualmente presentan condiciones funcionales y que, en principio, no 
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requieren sustitución, salvo que las actividades de adecuación hagan necesarios ajustes puntuales para 
garantizar su integración con la nueva configuración arquitectónica. 
 

 

Ilustración 8. Condiciones actuales baños camerinos 

 
En cuanto a las condiciones arquitectónicas, se identificó la presencia de revestimientos de baldosas 
en pisos y muros que requieren renovación, así como divisiones metálicas con paneles de acrílico o 
policarbonato utilizadas para delimitar las áreas de ducha individual. Estos elementos presentan 
características constructivas y de acabado que no responden adecuadamente a las necesidades actuales 
de mantenimiento, limpieza, durabilidad y uso institucional del equipamiento, por lo cual se considera 
necesaria su sustitución dentro de una intervención integral de los servicios sanitarios. 
 
Desde el punto de vista normativo, las condiciones identificadas deben analizarse a la luz de las 
disposiciones establecidas en la Ley 9 de 1979 – Código Sanitario Nacional, particularmente en lo 
relacionado con las características de los aparatos sanitarios, los materiales de acabado, las condiciones 
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de limpieza y la ventilación de los espacios destinados a servicios sanitarios. De manera 
complementaria, la Resolución 2400 de 1979, en sus artículos 17 y 19, establece condiciones de higiene 
y seguridad aplicables a los servicios sanitarios de los establecimientos de trabajo, incluyendo la 
disponibilidad de elementos para la higiene personal y la utilización de superficies y revestimientos 
adecuados para ambientes expuestos a la humedad. En este sentido, la renovación de los acabados 
existentes y la implementación de soluciones constructivas que faciliten las labores de limpieza y 
desinfección, tales como revestimientos impermeables, superficies lavables y medias cañas sanitarias 
en los encuentros entre pisos y muros, constituyen medidas técnicamente justificadas para mejorar las 
condiciones higiénico-sanitarias, de mantenimiento y de seguridad de uso de los baños de camerinos 
del TEATRO VILLA MAYOR, en concordancia con su carácter de equipamiento cultural de uso 
colectivo. 
 
Respecto de la dotación sanitaria, se evidenció la existencia de aparatos sanitarios y lavamanos antiguos 
que, si bien se encuentran en funcionamiento, presentan condiciones de obsolescencia física y 
funcional frente a los requerimientos de un equipamiento cultural de uso colectivo. Adicionalmente, 
se identificó la ausencia de accesorios complementarios para la prestación adecuada del servicio, tales 
como dispensadores de jabón, dispensadores de papel higiénico y demás elementos necesarios para 
facilitar las prácticas de higiene de los usuarios. 
 
Desde el punto de vista de las condiciones higiénico-sanitarias, se observó que las superficies y los 
encuentros entre pisos y muros no cuentan con soluciones constructivas que faciliten suficientemente 
los procesos de limpieza, lavado y desinfección, particularmente por la ausencia de medias cañas 
sanitarias y de acabados adecuados para ambientes expuestos de manera recurrente a la humedad. Estas 
condiciones constituyen aspectos susceptibles de mejoramiento para favorecer la salubridad, la 
seguridad de uso y el mantenimiento de los espacios, de acuerdo con los criterios técnicos y sanitarios 
aplicables a las instalaciones de uso colectivo. 
 
En consecuencia, se considera técnicamente necesaria la adecuación integral de los servicios sanitarios 
de camerinos, mediante el retiro y demolición de los acabados existentes en pisos y muros, el 
desmontaje de las divisiones de ducha y de los aparatos sanitarios que deban sustituirse, así como la 
preparación de superficies, impermeabilización de las áreas húmedas y posterior instalación de 
revestimientos resistentes a la humedad, de fácil limpieza y mantenimiento. La intervención deberá 
contemplar soluciones apropiadas en los encuentros entre superficies, incluyendo medias cañas 
sanitarias donde técnicamente corresponda, con el propósito de reducir la acumulación de suciedad y 
humedad. 
 
Así mismo, se proyecta la instalación de aparatos sanitarios, lavamanos, griferías y accesorios de 
características institucionales, resistentes al uso frecuente y adecuados para las condiciones de 
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operación del equipamiento, priorizando criterios de durabilidad, facilidad de mantenimiento, 
eficiencia en el consumo de agua y condiciones de higiene para los usuarios. 
 
Las actividades previstas deberán procurar la conservación y el aprovechamiento de las instalaciones 
eléctricas que actualmente presentan condiciones satisfactorias de funcionamiento, así como la 
verificación de las redes hidrosanitarias existentes para determinar los ajustes que resulten necesarios 
durante la ejecución de las obras, evitando intervenciones injustificadas sobre componentes que se 
encuentren en buen estado. 
 
El acceso al segundo piso del TEATRO VILLA MAYOR se realiza desde el lobby principal, mediante 
las escaleras localizadas en proximidad a los servicios sanitarios y al área de boletería, las cuales 
conducen a un espacio amplio de circulación y distribución que permite la conexión con las 
dependencias administrativas y el área exterior de terraza o balcón. 
 
En esta planta se identifica un área destinada a actividades administrativas (8) y de oficina, delimitada 
mediante divisiones arquitectónicas en vidrio que presentan condiciones generales satisfactorias de 
conservación y funcionamiento; la ubicación de una terraza o balcón (9) y la zona de cuartos técnicos 
o cabina de proyección, audio e iluminación (10). 
 
A manera general, en zona administrativa (8) se evidencia la existencia de instalaciones eléctricas y 
puntos de conexión para equipos de oficina, incluyendo tomacorrientes de color naranja destinados a 
circuitos regulados, cuya configuración y funcionamiento deberán conservarse, sin perjuicio de las 
verificaciones técnicas que resulten necesarias durante la ejecución de las actividades proyectadas. En 
esta zona se encuentra ubicado el tablero eléctrico principal del TEATRO VILLA MAYOR, el cual 
presenta condiciones generales satisfactorias de conservación y funcionamiento, evidenciándose 
intervenciones recientes de organización e identificación de sus componentes, incluyendo la 
señalización de seguridad, la identificación de circuitos y la aplicación de códigos de colores para el 
reconocimiento de las instalaciones eléctricas. Así mismo, el espacio destinado a su ubicación cuenta 
con elementos de delimitación y señalización que deberán conservarse y, de ser necesario, adecuarse 
para garantizar su durabilidad y correcta identificación. No obstante, durante la inspección visual no 
se evidenció la existencia de una barrera o pantalla interna de protección en material aislante 
transparente. 
 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

ALCALDÍA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO 

 

                                                      Página 42 de 177 
 

 
 

  
Código: GCO-GCI-F007 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

 

Ilustración 9. Condiciones actuales tablero principal segundo piso, TEATRO VILLA MAYOR 

 
En términos generales, los espacios interiores del segundo piso no presentan deterioros significativos 
que justifiquen intervenciones integrales sobre sus acabados o divisiones existentes. Por consiguiente, 
las actuaciones deberán orientarse prioritariamente a la conservación de los componentes funcionales 
y a la atención de las deficiencias identificadas en el área exterior. 
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Ilustración 10. Identificación de áreas objeto de diagnóstico – Segundo piso del TEATRO VILLA MAYOR. 

 
Adicionalmente, durante la inspección visual se identificó una fisura localizada en el encuentro de los 
muros estructurales, particularmente en una de las esquinas del segundo piso, cuya manifestación 
podría estar asociada a movimientos diferenciales o procesos de asentamiento de la edificación. Esta 
condición requiere una revisión técnica específica que permita determinar su naturaleza, extensión y 
posible incidencia sobre los elementos constructivos, así como establecer las medidas correctivas que 
correspondan. Una vez verificado que no existe afectación de la estabilidad estructural, o efectuadas 
las intervenciones técnicas que resulten necesarias, se deberá proceder con la reparación de las 
superficies y la restitución de los acabados afectados, garantizando su continuidad, integridad y 
condiciones estéticas, en concordancia con las características arquitectónicas existentes del 
equipamiento cultural. 
 
El acceso a la terraza (9) se realiza mediante una puerta corrediza de vidrio que presenta condiciones 
generales satisfactorias de funcionamiento, con un sistema de riel recientemente reparado y mecanismo 
de cierre mediante chapa. No obstante, se identificó que la película de seguridad adherida al vidrio 
presenta abombamientos, desprendimientos y deficiencias de instalación, afectando sus condiciones 
de adherencia y acabado. En consecuencia, se considera necesario efectuar el retiro de la película 

8 
| 

9 
| 

10 
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existente y evaluar su reposición mediante un producto apropiado para las características del vidrio y 
las condiciones de exposición del elemento. 
 

 
 
En cuanto a los acabados arquitectónicos, la superficie de piso de la terraza está conformada por un 
revestimiento de granito pulido que presenta condiciones generales satisfactorias de conservación. De 
igual manera, el cerramiento perimetral, compuesto por baranda metálica y paneles de vidrio templado, 
no evidencia deterioros significativos durante la inspección visual, por lo cual se recomienda su 
conservación, previa verificación de sus elementos de fijación y estabilidad. 
 
Sin embargo, se identificaron deficiencias asociadas al sistema de evacuación de aguas lluvias, 
particularmente en dos (2) puntos de desagüe o sumideros de piso existentes, los cuales carecen de 
rejillas o tapas de protección y presentan indicios de obstrucción que podrían comprometer la adecuada 
captación y conducción de las aguas superficiales. Esta condición favorece la acumulación de agua 
sobre la terraza y aumenta el riesgo de filtraciones hacia los espacios ubicados en el nivel 
inmediatamente inferior. 
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Durante la inspección se evidenciaron manifestaciones de humedad y filtraciones en los servicios 
sanitarios del lobby principal, localizados debajo del área de terraza, identificándose afectaciones en 
los cielorrasos y en los sectores superiores de los paramentos verticales. De igual manera, se observaron 
signos de humedad y presencia aparente de colonización biológica sobre los elementos asociados a la 
claraboya existente en dichos servicios sanitarios, lo que constituye una condición desfavorable para la 
conservación de los acabados interiores y para las condiciones higiénico-sanitarias de estos espacios. 
 
La correspondencia espacial entre los puntos de desagüe de la terraza y las afectaciones identificadas 
en el nivel inferior permite considerar la posible existencia de deficiencias en el sistema de 
impermeabilización, obstrucciones en las redes de evacuación, fallas en las conexiones de los 
sumideros o deterioro de las tuberías hidrosanitarias. No obstante, la determinación de la causa 
específica requiere actividades de inspección, pruebas de funcionamiento y verificación de la 
estanqueidad de las superficies y redes involucradas, evitando atribuir las filtraciones a un componente 
particular sin contar con la correspondiente comprobación técnica. 
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En consecuencia, se considera necesaria una intervención correctiva sobre el sistema de drenaje e 
impermeabilización de la terraza, que contemple la inspección y limpieza de los dos (2) puntos de 
desagüe, la instalación de rejillas de protección adecuadas, la verificación de las conexiones y redes de 
evacuación, así como la revisión de los encuentros entre pisos, muros, sumideros y demás puntos 
susceptibles de infiltración. Según los resultados de las verificaciones técnicas, deberán ejecutarse las 
reparaciones localizadas de impermeabilización y las correcciones hidrosanitarias necesarias para 
restablecer las condiciones de estanqueidad y evacuación de aguas, procurando conservar el 
revestimiento de granito existente en las áreas que no requieran intervención. 
 
Una vez identificada y corregida la causa de las filtraciones, deberán adelantarse las actividades de 
recuperación de los acabados afectados en los baños del lobby, incluyendo el tratamiento de las 
superficies con presencia de humedad, la limpieza y remoción de materiales deteriorados o afectados 
por crecimiento biológico, la reparación de cielorrasos y paramentos y la restitución de los acabados 
correspondientes. Estas actividades deberán realizarse únicamente después de comprobar que las 
condiciones que originaron las filtraciones han sido subsanadas, con el fin de evitar la recurrencia de 
las patologías. 
 
Adicionalmente, en el área de terraza se identificó la existencia de un sistema de iluminación empotrado 
en piso, conformado por luminarias antiguas tipo bala, aparentemente de tecnología halógena, que 
actualmente se encuentran fuera de funcionamiento. Se considera necesario efectuar la revisión de los 
puntos eléctricos, conexiones, canalizaciones y luminarias existentes para establecer si la falla 
corresponde al sistema de alimentación o al deterioro de los equipos de iluminación. 
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Con fundamento en los resultados de dicha revisión, se deberán ejecutar las actividades correctivas que 
correspondan, priorizando, cuando sea necesaria su sustitución, la instalación de luminarias LED 
empotrables de piso, aptas para uso exterior y exposición a humedad, con características apropiadas 
de protección, resistencia mecánica y seguridad eléctrica, en concordancia con las condiciones de 
instalación y los requisitos técnicos aplicables. 
 
De esta manera, las intervenciones propuestas para el segundo piso del TEATRO VILLA MAYOR se 
orientan a conservar los componentes arquitectónicos y eléctricos que presentan condiciones 
satisfactorias, corregir las deficiencias del sistema de drenaje e impermeabilización de la terraza, atender 
las patologías de humedad identificadas en los espacios inferiores y recuperar las condiciones de 
funcionamiento y seguridad de la iluminación exterior, en correspondencia con el alcance de 
mantenimiento, reparación y/o adecuación previsto para el equipamiento cultural. 
 
Finalmente, y durante el recorrido de inspección exterior del TEATRO VILLA MAYOR se 
identificaron necesidades de mejoramiento y actualización del sistema de iluminación de fachadas y 
áreas perimetrales del equipamiento. Actualmente, la edificación cuenta con luminarias exteriores de 
tecnología convencional, caracterizadas por una emisión de luz cálida o amarilla, de carácter 
principalmente decorativo, cuyo funcionamiento es parcial y cuya capacidad de iluminación resulta 
limitada para atender las condiciones actuales de uso, circulación y seguridad del entorno inmediato. 
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En este sentido, se considera técnicamente conveniente adelantar la modernización del sistema de 
iluminación exterior mediante la sustitución de las luminarias existentes por equipos de tecnología 
LED de mayor eficiencia energética y capacidad lumínica, adecuados para su instalación a la intemperie. 
La intervención deberá procurar niveles de iluminación apropiados sobre los accesos, recorridos 
peatonales, zonas de permanencia y áreas perimetrales del teatro, contribuyendo a mejorar las 
condiciones de visibilidad, orientación y percepción de seguridad de los usuarios, así como de los 
espacios públicos colindantes, sin generar deslumbramiento ni contaminación lumínica innecesaria. 
 
Se identifica la conveniencia de incorporar un sistema de iluminación arquitectónica ornamental, 
mediante luminarias de proyección ascendente, tipo uplight o bañadores de fachada, instaladas en 
puntos estratégicos de la parte inferior de la edificación. Estos elementos permitirán resaltar las 
características arquitectónicas y volumétricas del inmueble, mejorar su presencia visual durante el 
horario nocturno y poner en valor las intervenciones de recuperación de fachada ejecutadas en 
vigencias anteriores. 
 
Así mismo, se reconoce la importancia de preservar los resultados de anteriores intervenciones, 
considerando las problemáticas de uso y ocupación inadecuada que pueden presentarse en 
determinados espacios exteriores, relacionadas con la acumulación de residuos sólidos, disposición 
irregular de escombros y permanencia no autorizada en zonas de acceso o áreas perimetrales. En este 
contexto, el fortalecimiento de la iluminación exterior constituye una medida complementaria de 
mejoramiento ambiental y prevención situacional, orientada a favorecer la visibilidad de estos espacios, 
facilitar las labores de vigilancia y mantenimiento y promover condiciones más adecuadas para su 
utilización y conservación. 
 
En consecuencia, se considera necesaria la revisión y adecuación de las redes y puntos eléctricos 
exteriores existentes, así como la instalación de luminarias LED para iluminación funcional y 
arquitectónica, con características de potencia, distribución fotométrica, temperatura de color, 
protección frente al ingreso de agua y polvo y resistencia mecánica acordes con las condiciones de 
exposición y utilización del equipamiento. Estas actividades deberán desarrollarse de conformidad con 
los requisitos aplicables del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE y del Reglamento 
Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP, procurando la eficiencia energética, la 
seguridad eléctrica y la adecuada integración de los nuevos elementos con las fachadas recientemente 
intervenidas. 
 
ALCANCE DE LAS INTERVENCIONES 
 
Con fundamento en los resultados del diagnóstico técnico y del recorrido de inspección efectuado en 
las instalaciones del TEATRO VILLA MAYOR, se identificaron necesidades de mantenimiento, 
reparación y/o adecuación de distintos componentes de la infraestructura física del equipamiento 
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cultural, relacionadas principalmente con la conservación y recuperación de acabados arquitectónicos, 
mejoramiento de servicios sanitarios, adecuación funcional de camerinos, revisión y corrección de 
redes hidrosanitarias, tratamiento de filtraciones y humedades, actualización de sistemas de iluminación 
y demás actuaciones necesarias para garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento, seguridad, 
conservación y uso de los espacios. 
 
En atención a lo anterior, el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño estructuró una propuesta 
de intervención orientada a atender las deficiencias identificadas, priorizando las actividades correctivas 
y de mantenimiento que permitan conservar los componentes existentes en condiciones satisfactorias 
y recuperar aquellos que presentan deterioro, obsolescencia funcional o necesidades de adecuación. 
Las actuaciones previstas deberán desarrollarse de manera articulada, procurando la compatibilidad 
entre las diferentes especialidades técnicas y evitando intervenciones innecesarias sobre elementos que 
hayan sido objeto de mejoramientos recientes. 
 
Para efectos de la estructuración económica y técnica de la contratación, las actividades requeridas se 
encuentran relacionadas y cuantificadas en el documento denominado 2.1. Formulario 1 – Formulario 
de Presupuesto Oficial, el cual forma parte integral de los documentos del proceso y contiene los ítems 
de obra, sus unidades de medida, cantidades estimadas, valores unitarios y demás componentes 
necesarios para determinar el presupuesto oficial de la intervención. 
 
Teniendo en cuenta que el objeto contractual se ejecutará bajo la modalidad de monto agotable, las 
cantidades incorporadas en el presupuesto oficial corresponden a estimaciones técnicas iniciales que 
permitirán orientar la ejecución de las actividades requeridas. En consecuencia, las intervenciones se 
desarrollarán de acuerdo con las necesidades efectivamente verificadas durante la ejecución 
contractual, previa autorización de la supervisión o interventoría, según corresponda, y con sujeción a 
los precios unitarios contractuales, las especificaciones técnicas, la disponibilidad presupuestal y el valor 
máximo del contrato, sin que la inclusión de una cantidad estimada constituya por sí misma una 
obligación de ejecutarla en su totalidad. 
 
Las especificaciones técnicas particulares de cada actividad, así como las condiciones de materiales, 
procedimientos constructivos, instalación, verificación, recibo y medición, deberán observar lo 
establecido en los documentos técnicos y presupuestales que integran el proceso contractual. En 
aquellos casos en que la ejecución de una actividad requiera verificaciones previas, tales como la 
identificación del origen de filtraciones, la evaluación de fisuras en elementos estructurales o la 
comprobación del estado de redes eléctricas e hidrosanitarias, estas deberán efectuarse antes de 
determinar la solución correctiva definitiva, garantizando que las intervenciones respondan a las 
condiciones reales de la infraestructura. 
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Así mismo, durante la ejecución de las actividades deberán implementarse las medidas de seguridad y 
salud en el trabajo, manejo de residuos de construcción y demolición, control de emisiones de material 
particulado y ruido, protección de elementos existentes y demás medidas de manejo ambiental que 
resulten aplicables, atendiendo los lineamientos de contratación pública sostenible y las disposiciones 
ambientales vigentes. 
 
Las intervenciones deberán preservar las condiciones arquitectónicas y funcionales del equipamiento 
cultural, procurando que los materiales, equipos y soluciones constructivas propuestos sean 
compatibles con los sistemas existentes y respondan a criterios de durabilidad, facilidad de 
mantenimiento, eficiencia energética, seguridad y uso institucional. En particular, las actuaciones sobre 
instalaciones eléctricas, sistemas de iluminación, redes hidrosanitarias y elementos estructurales 
deberán observar los reglamentos y normas técnicas aplicables, de acuerdo con el alcance específico 
de cada actividad. 
 
Finalmente, las autorizaciones, permisos o licencias que resulten exigibles deberán identificarse y 
gestionarse conforme a la naturaleza de las intervenciones efectivamente previstas, las condiciones 
jurídicas del inmueble y las competencias de las autoridades correspondientes. Lo anterior, sin perjuicio 
de las obligaciones de coordinación institucional derivadas de la administración del predio y de las 
condiciones establecidas en el acta de entrega suscrita con el Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público – DADEP. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
Las características, condiciones, alcances y especificaciones técnicas de las actividades requeridas para 
la ejecución del objeto contractual se encuentran desarrolladas en el documento denominado Anexo 1 
– Anexo Técnico el cual forma parte integral de los documentos del proceso de selección y establece 
los requerimientos técnicos aplicables a las obras de mantenimiento, reparación y/o adecuación de la 
infraestructura física del TEATRO VILLA MAYOR. 
 
Dicho documento contiene el diagnóstico de las condiciones actuales del equipamiento cultural, la 
identificación de las necesidades de intervención, la descripción de las actividades proyectadas, las 
condiciones de ejecución, los requerimientos de materiales, equipos y personal, así como las 
especificaciones técnicas y demás disposiciones necesarias para garantizar la adecuada ejecución de las 
obras. 
 
En concordancia con lo anterior, el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño – FDLAN 
estructuró el documento denominado 2.1. Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial, en el 
cual se relacionan las actividades previstas para la intervención, con sus correspondientes ítems, 
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descripciones, unidades de medida, cantidades estimadas y valores unitarios, así como los costos 
asociados a la ejecución del objeto contractual. 
 
De acuerdo con la estructuración presupuestal efectuada, el valor estimado de la contratación asciende 
a la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA MIL SEIS 
PESOS M/CTE ($ 361.160.006,00), conforme al presupuesto oficial elaborado para el proceso. 
 
A continuación, se presenta el presupuesto oficial de las actividades previstas, de conformidad con el 
documento 2.1. Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial 
 

 
 

GENERAL PARTICULAR

1.1 721015 16666 X Cerramiento lona (Obra zona interior) M2 4,00

16.686,17$                

$ 66.744,69 

1.2 721015 154 X Replanteo interior (baños, platea, camerinos) M2 158,54

6.989,53$                 

$ 1.108.120,40 

Subtotal $ 1.174.865,09

2.1 721015 16437 X Escarificación de 8x1 cm (para zonas con humedad platea) ML 1,00               
13.449,12$                

$ 13.449,12 

2.2 721527 14129 X

Demolic.EscarificadoManualConcreto(Tras+carg+Retir

(zonas con humedad baños y platea)

M2 32,22             

44.341,10$                

$ 1.428.847,50 

2.3 721015 10973 X Desmonte alfombra tapete incluye retiro** (platea) M2 107,58           
10.086,89$                

$ 1.085.147,15 

2.4 721015 16658 X

Regata piso (A=0.40m; Prof= 0.17 m) 

(para tubería hidraulica o red electrica)

ML 1,00               

82.397,62$                

$ 82.397,62 

2.5 721015 11032 X Demolicion meson en concreto corrido e=0.10m a=0.6 ML 4,44               
40.926,45$                

$ 181.713,46 

2.6 721525 11560 X Demolicion piso en granito pulido (pisos baños lobby) M2 1,00               
31.312,95$                

$ 31.312,95 

2.7 721525 56 X DEMOLICION BALDOSA DE PISO h=2cm(Trasiego+ret) M2 4,88               
18.414,90$                

$ 89.864,70 

2.8 721015 15120 X

DEMOLICION ENCHAPE DE MUROBaldosa(Trasie+Carg+ret)

(baños Lobby y camerinos incl poyo ducha)

M2 101,70           

21.489,85$                

$ 2.185.560,81 

2.9 721015 15759 X

Desmonte Lámina Policarbonato cargue y retiro 

(RETIRO DE CLARABOYAS BAÑOS)

M2 3,99               

47.137,15$                

$ 188.077,22 

2.10 721524 21 X DESMONTE VENTANAS( Trasiego+Retiro)Inc. Andamio M2 1,00               
22.323,27$                

$ 22.323,27 

2.11 721524 11603 X DESMONTE VIDRIOS (Limp,siliconado e instal.) M2 1,00               
54.901,41$                

$ 54.901,41 

2.12 721015 13380 X DESMONTE DE VIDRIO Y/O ESPEJO ** M2 11,82             
9.004,20$                 

$ 106.429,59 

ESPECIFICACIONES 

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que 

la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de 

la Administración, Imprevisto, Utilidad  y total  A.I.U.  resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

1. PRELIMINARES

2. DEMOLICIÓN, DESMONTES Y RETIROS

CÓDIGOS 

UNSPSC
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                Nº

COD. 

PRECIO DE 

REFERENCI

A

DESCRIPCION UND.
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2.13 721523 16459 X

Desmonte de Guardaropa Existente

(Muebles camerinos)

M2 8,07               

15.740,31$                

$ 127.024,33 

2.14 721015 14143 X DESMONTE DE LAVAMANOS + RETIRO UN 8,00               
51.892,55$                

$ 415.140,42 

2.15 721015 13415 X

DESMONTE APARATOS SANITARIOS+TAPON+TRASIEGO 

(MENOS SANITARIO BAÑO DISCAPACITADOS)

UN 7,00               

78.651,14$                

$ 550.558,01 

2.16 721015 14006 X Desmonte de Orinal + Retiro*** UN 3,00               
42.426,53$                

$ 127.279,59 

2.17 721015 20785

DESMONTE DE FLUXOMETRO TIPO PUSH  

(ORINALES Y LAVAMANOS)

UN 9,00               

68.446,12$                

$ 616.015,07 

2.18 721536 12785 X

Desmonte Divisiones Metálicas + cargue y retiro

(Duchas camerinos)

M2 1,80               

56.992,21$                

$ 102.585,99 

2.19 721511 12372 X DESMONTE Y RETIRO DE DUCHA** UN 2,00               

43.177,98$                

$ 86.355,96 

2.20 721015 13308 X Desmonte de Accesorio(Dispensr papel-jabon-papeler) UN 6,00               
8.258,29$                 

$ 49.549,74 

2.21 721015 20807 X

DESMONTE DE LUMINARIA PARA ALTURA HASTA 3 METROS 

CON ESCALERA

(MICKEY MOUSE)

UN 3,00               

23.171,41$                

$ 69.514,24 

2.22 721015 11221 X Desmonte y retiro de luminaria fluorescente (Fachadas) UN 11,00             
47.543,55$                

$ 522.979,04 

2.23 721015 11411 X

Desmonte y Retiro Luminaria de Techo+Trasiego

(redondas de platea)

UN 15,00             

22.445,35$                

$ 336.680,19 

2.24 721015 11414

Desmonte y Reins. Balas Halogena

(balas de terraza, platea y escenario)

UN 32,00             

24.963,84$                

$ 798.842,88 

2.25 721515 12745 X

DESMONTE TABLERO ELECTRICO EXISTENTE** (BANCO DE 

REGULACIÓN DE ILUMINACIÓN ESCÉNICA (DIMMERS), 

INCLUYE DESCONEXIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CIRCUITOS 

EXISTENTES.)

UN 2,00               

248.180,05$              

$ 496.360,10 

2.26 721015 13520 X DESMONTE DE TOMACORRIENTE** (escenario) UN 12,00             

9.958,11$                 

$ 119.497,28 

2.27 721015 11519 X DESMONTE Y REINSTALACION TOMACORRIENTES UN 4,00               

17.685,86$                

$ 70.743,45 

2.28 721015 16458 X
Desmonte de Aparatos Eléctricos (cables, tomas, 

interruptores...)
UN 10,00             

6.565,22$                 

$ 65.652,18 

2.29 721015 11650 X DESMONTE MARCOS Y PUERTAS DE SEGURIDAD UN 4,00               

134.811,42$              

$ 539.245,66 

2.30 721015 10904 X Desm división met.baño incluye transp. y retir*** M2 13,03             
23.929,79$                

$ 311.766,90 

2.31 721015 11033 X Desmonte de Puerta y Marco en Madera (carg+Ret) UN 1,00               
50.513,13$                

$ 50.513,13 

2.32 721015 12605 X

Desmonte Puerta Batiente Aluminio

(Desmonte puerta exterior)

UN 1,00               

180.725,16$              

$ 180.725,16 

2.33 721015 13268
Desmonte y Reins. Proyector 1000 WGran Altura (Luces de 

escenario)
UN 8,00               

216.061,80$              
$ 1.728.494,38 

2.34 721015 16662 X

Retiro Peliculas seguridad Fachada y Limpie vidrio

 (Retiro pelicula en ventana terraza)

M2 8,78               

29.233,31$                

$ 256.522,33 

2.35 721015 12645 X DEMOLICION PAÑETE CIELO RASO PLACA 10CM (Baños lobby) M2 24,22             
75.944,51$                

$ 1.839.376,04 

2.36 721520 13172 X DEMOLICION PAÑETE DE MURO (Baños lobby) M2 29,22             
21.455,97$                

$ 627.029,16 

Subtotal $ 15.558.476,01
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3.1 721526 14879 X

GUAYA DE ACERO DE 1/4(DESM+SUM+INST)

(Para puente de luces)

UN 1,00              

108.037,41$              

$ 108.037,41 

3.2 721526 13378 X

Malla gallinero (Sum+Inst).

(Tapar espacios debajo de caballete)

M2 12,00             

51.804,36$                

$ 621.652,36 

3.3 721515 16717 X Malla PuestaTierra-Varilla 5/8" X 2,4m+Suelo Artif UN 1,00              
2.828.713,50$           

$ 2.828.713,50 

3.4 721024 17184 X Pintura Anticorrosivo+EsmalteTuberia Ø10"COLGANTE ML 23,79             
45.014,82$                

$ 1.070.902,68 

3.5 721526 17069 X

ESTRUCTURA METALICA CDRC (materiales, fabricación y 

montaje)+limpieza+imprimante+acabado (sum+inst)

(ESTRUCTURA TIPO TRUSS Tramo horizontal: 10,65 m

Dos verticales: 4,00 + 4,00 m

Desarrollo total de TRUSS: 18,65 ml

Sección triangular: 0,60 × 0,60 m aprox.)

KG 355,50           

24.371,01$                

$ 8.663.911,60 

3.6 721529 16277 X

Tubo Galvan Ø2" (2,5 mm) ASTM-500 Grad-C Sum + Inst

(Soportes horizontales barra de luces y traamoya)

ML 88,80             

72.275,32$                

$ 6.418.048,38 

3.7 721534 APU_003 X
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLEA PARA SISTEMA DE 

TRAMOYA, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN
UN 4,00              

381.287,38$              

$ 1.525.149,50 

Subtotal $ 21.236.415,43

4.1 721526 16531 X Lampara Emergencia Tipo Mickey Mouse (Sum+inst) UN 4,00               
140.371,41$              

$ 561.485,65 

4.2 721526 14427 X Bala LED sobreponer 24 W 1560 lm CRDC COMETAS UN 10,00             
257.373,55$              

$ 2.573.735,47 

4.3 721526 19203 X Bala LED recesada 13,9 W – 1.093 lm – CRDC COMETAS UN 14,00             
241.213,63$              

$ 3.376.990,85 

4.4 721515 19216 X

Sum, trans e inst de cinta LED. CDRC Cometas

(ESPEJOS CAMERINOS, BAÑO Y LETRERO EXTERIOR)

ML 220,67           

119.949,97$              

$ 26.469.599,96 

4.5 721515 14942 X

LUMINARIA DE TECNOLOGÍA LED UNDERGROUND DE 

SYLVANIA 20W

(Luces terraza)

UN 6,00               

449.625,37$              

$ 2.697.752,22 

4.6 721515 13543 X PUNTO ELECTRICO (2Nº12+1Nº14+1Nº14t) UN 1,00               

374.876,22$              

$ 374.876,22 

4.7 721515 15608 X Lineal LED sobreponer o descolgar41 W 2763 lm CRDC UN 1,00               

736.994,17$              

$ 736.994,17 

4.8 721515 15556 X Lineal LED sobreponerOdescolgar 28 W 2265 lm CRDC UN 10,00             

567.471,85$              

$ 5.674.718,54 

4.9 721526 13171 X
BALA DULUX (2X26W) 

BALAST.ELECTRONICO+BOMB.AHORRAD
UN 26,00             

26.739,53$                
$ 695.227,79 

4.10 721526 17372 X

SALIDA PARA LUMINARIAS (SALIDAS PARA ILUMINACION 

DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCION: 120V Incluye caja 

5800, adaptadores, ducto EMT de 1" y/o 3/4", cableado en 

HFFR #12 AWG+tierra e interruptor COLOR BLANCO asociado a 

la salida. No incluye luminaria)

(Mantenimiento de 24 circuitos eléctricos de 3 barras de luces)

UN 24,00             

251.259,69$              

$ 6.030.232,56 

4. REDES ELÉCTRICAS

3. ESTRUCTURA Y CUBIERTAS
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4.11 721515 16093 X

REFLECTOR LED (100W) (Sum+Instalación) en altura

(Luces fachada exterior)

UN 11,00             

508.637,32$              

$ 5.595.010,48 

4.12 721515 15631 X

Luminaria LED bañador-Pared 9W 1420 lm CRDC-Cometa

(Iluminación exterior fachada)

UN 10,00             

484.895,04$              

$ 4.848.950,44 

4.13 721526 11853 X

LUMINARIA TIPO LED CARACTERISTICAS DE ILUMINACION 

TIPO PROYECTOR 200W

(Luces fachada exterior)

UN 11,00             

1.814.247,52$           

$ 19.956.722,73 

4.14 721526 13138 X

TABLERO 24 CIRC L/NEX CON ESPAC.TOTALIZ+BREAKERS

(Suministro, montaje y conexión de tablero de distribución

trifásico 3F + 1N + 1T, de 24 circuitos (T4-T6-Inst. Eléctricas

Cuarto técnico atracciones de agua). Debe disponer de puerta y

chapa, barra de neutro y barra de tierra.)

UN 1,00               

1.503.535,60$           

$ 1.503.535,60 

4.15 721515 19234 X

Alimentador tablero cable HFFRLS (3×6 + 1×6 + 1×10),

incluye tubería EMT 1 1/4" (Alimentador para tablero de

distribución de red eléctrica dedicada para sistemas técnicos,

audio y audiovisuales, en conductores de cobre HFFR-LS,

incluye canalización EMT, accesorios, conexión y puesta en

servicio.)

ML 30,00             

124.210,85$              

$ 3.726.325,55 

4.16 721515 17052 X

Salida para tomacorriente con polo a tierra aislado 15 A, 120 V

en muro o drywall. Incluye tubería PVC 3/4", cable 3 No. 12 Cu

AWG PE HF FR LS, conectores, cintas, aparato, tapa y

marcación

UN 4,00               

141.517,29$              

$ 566.069,17 

4.17 721515 16523 X SALIDA Secador manosTOMA DOBLE P T PVC 3/4" cableHFFR UN 4,00               
283.244,70$              

$ 1.132.978,81 

4.18 721515 811 X

SALIDA CIRCUITO EXCLUSIVO TOMACORRIENTE SECA MANOS,

HORNO MICROONDAS Y OTROS CON POLO A TIERRA EN MURO

15A 120V, EN TUBERÍA PVC (INCLUYE TOMA)

UN 2,00               

165.252,48$              

$ 330.504,95 

4.19 721515 17453 X SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°, Tub. emt UN 4,00               
277.969,98$              

$ 1.111.879,93 

4.20 721526 13767 X Suministro e instalac. tapa toma corriente** UN 5,00               13.373,07$                $ 66.865,33 

4.21 721526 15306 X CANALETA PLÁSTICA 10X4 CHAZO ML 4,00               
45.932,53$                

$ 183.730,11 

4.22 721526 18783 X CAJA TOMAS DE PISO TIPO POP UP (para escenario) UN 12,00             106.137,25$              $ 1.273.647,04 

4.23 721515 12197 X INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO ABITARE UN 1,00               27.266,42$                $ 27.266,42 

4.24 721515 13647 X INTERRUPTOR DOBLE LUZ PIL VELA L/NEX UN 10,00             
45.190,20$                

$ 451.902,00 

4.25 721526 20643 X TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA RED NORMAL UN 1,00               164.448,89$              $ 164.448,89 

4.26 721526 13619 X
Sum + Inst de tubería galvanizada CONDUIT 1 1/2¨

ML 50,00             
79.530,38$                

$ 3.976.519,14 

4.27 721526 18776 X
DUCTO EMT 1XØ3/4" (SUM+INST+PUESTA)

ML 1,00               
101.403,17$              

$ 101.403,17 

4.28 721515 20813 X
CAJA RAWELT 4 SALIDAS 3/4"-2.400 (4X4) (sum + inst)

UN 1,00               
40.271,58$                

$ 40.271,58 

4.29 721526 13159 X
Caja galvanizada 5800 ** (sum+inst)

UN 1,00               
11.005,08$                

$ 11.005,08 

4.30 721526 14923 X Breaker Industrial 3 x 100 AMP (sum + inst) UN 1,00               
350.857,74$              

$ 350.857,74 

4.31 721526 15346 X Breaker Industrial 3 x 70 AMP (sum + inst) UN 1,00               
362.523,90$              

$ 362.523,90 

4.32 721526 13616 X Breaker 3 x 50 A (Suministro+Instalación) UN 1,00               
211.365,41$              

$ 211.365,41 

Subtotal $ 95.185.396,89
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5.1 721029 10856 X Punto reparacion AGUA FRIA PVC UN 1,00               
151.242,06$              

$ 151.242,06 

5.2 721511 16776 X PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 1/2"LAVAPLATOS UN 1,00               
53.226,89$                

$ 53.226,89 

5.3 721511 500 X RED SUMINISTRO PVC 1/2" ML 1,00               
14.411,54$                

$ 14.411,54 

5.4 721511 487 X PUNTO DESAGUE PVC (3" y 4") UN 1,00               
330.197,99$              

$ 330.197,99 

5.5 721511 10462 X Union PVCP Sch40 d=4" ** UN 1,00               
106.093,10$              

$ 106.093,10 

5.6 721511 11702 X Tuberia PVC.S d=4" Excav y relleno recebo ** ML 2,00               
173.314,26$              

$ 346.628,52 

5.7 721511 17871 X CONEXIÓN LLAVE MANGUERA (M.O. CONEXIÓN LLAVE UN 1,00              
22.319,25$                

$ 22.319,25 

5.8 721511 17869 X CONEXIÓN LAVAPLATOS (M.O. CONEXIÓN, NO INCLUYE ELE UN 1,00              
97.420,30$                

$ 97.420,30 

5.9 721511 10101 X

Sifon PVC S ( 4") incluye 1 m de tuberia **

(Terraza)

UN 2,00               

206.969,36$              

$ 413.938,72 

5.10 721511 13953 X

Sumin+Instal de Sifón D=4"(Inc.Excav+Rellenos)

(terraza y duchas)

UN 4,00               

102.624,54$              

$ 410.498,14 

Subtotal $ 1.945.976,50

6.1 721029 186 X AFINADO Imp. PISO MORTERO 1:3 h=3 M2 111,60           
37.194,01$                

$ 4.150.851,47 

6.2 721029 APU_001 X PISO AUDITORIO-ALFOMBRA ALTO TRAFICO REF KANSAS M2 107,58           
268.899,20$              

$ 28.928.176,13 

6.3 721029 705 X PORCELANATO ANDORA o PANDORA (CORONA) M2 4,88               
164.398,94$              

$ 802.266,82 

6.4 721029 16650 X

DUROPISO BLANCO 34 X 34 Tráfico Comercl moderado

(Baños camerinos)

M2 1,00               

118.606,84$              

$ 118.606,84 

6.5 721029 221 X

INMUNIZANTE CUBIERTA 

(Para escenario)

M2 103,22           

10.699,44$                

$ 1.104.396,69 

6.6 721029 629 X ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (escaleras  escenario) M2 3,96               
31.228,56$                

$ 123.665,10 

6.7 721029 630 X ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL (Borde escenario) ML 16,19             
7.444,52$                 

$ 120.526,82 

6.8 721029 14984 X

Mediacaña en granito perlato 1 1/2 pulido

(BAÑOS CAMERINOS)

ML 11,08             

90.927,58$                

$ 1.007.477,58 

Subtotal $ 36.355.967,46

7.1 721520 634 X ESTUCO SOBRE PAÑETE (camerinos, etc) M2 10,00             
10.543,41$                

$ 105.434,08 

7.2 721520 12216 X

ESTUCO SOBRE PAÑETE+ ANDAMIO 

(Pintura platea)

M2 341,39           

26.545,79$                

$ 9.062.415,52 

7.3 721024 13849 X

VINILO SOBRE PAÑETE (3 MANOS)

(Para lobby)

M2 40,00             

18.997,72$                

$ 759.908,69 

7.4 721024 13454 X Pintura vinilo Techo( 2 manos ) ** M2 25,17             
20.749,70$                

$ 522.269,96 

7.5 721520 805 X PAÑETE CIELORASOS M2 54,39             
44.842,09$                

$ 2.439.140,62 

7.6 721532 11120 X

Corte+EmboquilladoSelloJuntaSikaflex+ sikarod 10mm 

(corte en baldosa y muro para tubería hidr)

ML 2,00              

66.457,42$                

$ 132.914,84 

7. PAREDES Y MUROS

5. REDES HIDRÁULICAS

6. PISOS Y SUPERFICIES
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7.7 721520 10974 X Resane: Regata, pañete, estuco, vinilo 3 manos** M2 1,00              
33.785,06$                

$ 33.785,06 

7.8 721520 13315 X Resane: Regata, pañete, estuco, vinilo 3 manos Techo** M2 1,00              
125.621,69$              

$ 125.621,69 

7.9 721520 191 Resanes generales - pañetes / repellos / revoques M2 15,00             
21.078,80$                

$ 316.182,04 

7.10 721532 11291 X Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica M2 5,00              
47.008,06$                

$ 235.040,32 

7.11 721532 17333 X Impermeabili Muro Cont igol impriman+igol densoCDR M2 32,22             
50.307,39$                

$ 1.621.105,37 

7.12 721532 10901 X EmboquilladoSello junta contracc sikaflex ** ML 10,00             
15.266,94$                

$ 152.669,35 

7.13 721514 17995 X ENCHAPE MUROS CONCRETO ARQ OCRE F'C 21 MPA CDRC M2 1,00              
214.031,72$              

$ 214.031,72 

7.14 721514 385 X ENCHAPE PARED MACEDONIA 25x35 M2 100,76           
92.489,65$                

$ 9.319.257,58 

7.15 721521 12788 X
Aislante acústico tipo Black Theater - CRDC COMETAS 

(Paredes de acceso a platea)
M2 26,32             

63.272,89$                

$ 1.665.342,55 

7.16 721521 19315 X ENCHAPE ACUSTICO PARA MUROS EN PANEL CEFE COMETAS M2 45,30             
861.692,83$              

$ 39.034.512,95 

Subtotal $ 65.739.632,34

8.1 721524 13229 X PUERTA ACERO VIDRIO 10MM SEGURIDAD(VerDescripc UN 1,00              
665.684,51$              

$ 665.684,51 

8.2 721524 14600 X

CERRADURA DOBLE CILINDRO CROMO GIMNASIO 

(Camerinos y baños camerinos)

UN 5,00              

166.636,58$              

$ 833.182,88 

8.3 721524 1017 X CERRADURA ANTIPANICO PUERTA DOBLE UN 2,00              
1.159.489,65$           

$ 2.318.979,30 

8.4 721524 10959 X

Puerta Lamina tablereada cal 16 **

(reforzada/entamborada y compatible con el herraje antipánico)

M2 7,76              

886.772,94$              

$ 6.881.358,00 

8.5 721511 10625 X

REJILLA SIFÓN (3" × 2") METÁLICA (ALUMINIO)

(Rejillas sifon terraza)

UN 2,00              

19.985,92$                

$ 39.971,84 

8.6 17453 10562 X
Suministro e Instalacion SENSOR DE TECHO 360gr 14X7m+ 

UNIDAD DE CONTROL
UN 2,00              

572.139,16$              
$ 1.144.278,33 

8.7 721515 17363 X SECADOR DE MANOS ELECTRICO EN ACERO INOXIDABLE REF UN 4,00              
3.028.657,88$           

$ 12.114.631,53 

8.8 721511 12308 X Grif lavamanos m. libres sensor 5-AA-TEL3GW-60 ** UN 6,00              
972.081,73$              

$ 5.832.490,36 

8.9 721511 15781 X Griferia lavamanos antivandalica PUSH (Mesa) UN 2,00              
489.079,88$              

$ 978.159,76 

8.10 721536 14040 X
Dispensador Jabón liq.Pared en Acero Push Frontal (INC 

SUM+INST)
UN 4,00              

209.695,49$              
$ 838.781,96 

8.11 721536 10695 X Dispensador toallas de papel acero inoxid ** UN 4,00              
260.792,33$              

$ 1.043.169,34 

8.12 721536 10063 X Dispensador papel higienico acero inoxidable UN 7,00              
299.295,23$              

$ 2.095.066,60 

8.13 721536 14559 X DIVISIONES ACERO INOX. EN CANT. ORINALES BAÑOS UN 2,00              
303.543,78$              

$ 607.087,56 

8.14 721536 13092 X DIVISIONES ACERO INOX. EN CANTILEVER BAÑOS M2 10,53             
843.177,17$              

$ 8.878.655,55 

8.15 721536 11887 X

DivisiónBañoLam12mm(herrajAceInox(1.80m)CefeCometa

(para duchas camerinos)

M2 2,00              

1.425.928,19$           

$ 2.851.856,38 

8.16 721511 457 X GRIFERÍA GRIVAL L/PLATOS FLAMINGO UN 1,00              
325.949,78$              

$ 325.949,78 

8.17 721522 14375 X Sifon lavaplatos incluy 1m. tubo (Sumin. e Inst.) UN 1,00              
72.513,99$                

$ 72.513,99 

8.18 721522 13336 X LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.50m x 0.35m ** UN 1,00              
208.372,71$              

$ 208.372,71 

8.19 721522 469 X LAVAMANOS SOBREPONER COLOR UN 6,00              
315.219,67$              

$ 1.891.318,02 

8.20 721522 18660 X

LAVAMANOS CORRIDO EN GRANITO SILVER GREY 

(Mesón BAÑOS LOBBY)

ML 4,44              

657.384,55$              

$ 2.918.787,41 

8.21 721522 10681 X

Lavamanos Pedestal

(Baños camerinos)

UN 2,00              

292.915,85$              

$ 585.831,71 

8. MOBILIARIO Y ACCESORIOS
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*NOTA– ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU): Los precios unitarios establecidos en el 
Formulario 1 – Presupuesto Oficial incluyen los costos directos e indirectos asociados a la ejecución de las actividades, 
incorporando el componente de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU), correspondiente al 32,00 %, discriminado 
así: Administración (26,00 %), Imprevistos (1,00 %) y Utilidad (5,00 %). 
 

8.22 721522 11790 X

MESON EN CONCRETO h=1.0m e=0.10m+Granito pulido

(Meson cocina)

M2 2,00              

387.631,61$              

$ 775.263,22 

8.23 721511 16508 X ORINAL GOTA+VALV.ANTIVAND.+ENTRADA POSTERIOR UN 3,00              

2.185.712,13$           

$ 6.557.136,38 

8.24 721511 12285 X Sanitario adriatico crna Institucional Flux. ** UN 5,00              
5.119.298,22$           

$ 25.596.491,12 

8.25 721511 12286 X Sanitario adriatico crna Inst. push Flux. ** UN 2,00              
1.918.507,14$           

$ 3.837.014,28 

8.26 721511 15110 X FLUXOMETRO PARA SANITARIO(30-60PSI) PALANCA UN -                
1.881.452,36$           

$ 0,00 

8.27 721511 17406 X MEZCLADOR PARA DUCHAS INSTITUCIONAL EN CAMERINOS R UN 1,00              
549.500,79$              

$ 549.500,79 

8.28 721526 20806 X DUCHA ELeCTRICA DE 110V - 220V (Sum + Inst) UN 1,00              
241.391,87$              

$ 241.391,87 

8.29 721015 654 X
ESPEJOS EN BAÑOS DE 4 MM FLOTADOS CON ESTRUCTURA E 

(para obra Camerinos - sin luz)
M2 13,87             

244.971,50$              
$ 3.398.244,65 

8.30 721523 563 X CLOSET CEDRO M2 2,18              
133.775,00$              

$ 291.629,51 

Subtotal $ 94.372.799,34

9.1 721523 14533 X

Mantenimiento Estruct. Madera(pelar,inmuniz,pintar

(Escenario sin gradas)

ML 98,10             

108.474,85$              

$ 10.641.383,22 

9.2 721015 16205 X Mantenimiento General Tablero Red Normal(Subestac) UN 1,00              1.373.532,27$           $ 1.373.532,27 

9.3 721015 13141 X Mantenimiento General de Lampara *** UN 6,00              105.149,25$              $ 630.895,48 

9.4 721015
APU_002 - 

17437
X

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO ADHESIVO EN 

VIDRIO, INCLUYE CORTE, INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

M2 8,78              

263.051,81$              

$ 2.308.279,61 

9.5 721015 13565 X MANTENIMIENTO DE VIDRIOS ML 6,00              17.455,47$                $ 104.732,81 

9.6 721015 11435 X

LAVADO SEGÚN ESPECIFICACIONES

(Lavado telones completos paño rojo y negro, patas y 

mentirosas)

M2 120,00           

17.012,44$                

$ 2.041.492,46 

Subtotal $ 17.100.315,85

10.1 551217 16042 X

LÁMINA SEÑAL (90X120CM)CAL.18-HG+ViniloAdhesicobri

(Señal fachada, no incluye iluminación)

UN 1,00              

1.313.882,28$           

$ 1.313.882,28 

10.2 551217 14761 X Señal Protección de Manos (SUM + INST) UN 2,00              76.918,84$                $ 153.837,68 

10.3 551217 14752 X Señal Ruta de Evacuación (SUM + INST) UN 4,00              78.599,99$                $ 314.399,98 

10.4 721526 18892 X PUESTA EN SERVICIO AVISO SIMBOLO RIESGO ELECTRICO UN 5,00               73.538,86$                $ 367.694,32 

10.5 551217 13982 X Instalación Aviso Multidireccional -STPM** UN 1,00               161.190,47$              $ 161.190,47 

$ 2.311.004,72

11.1 721015 106084 X VALE DEMOLICIÓN RCD CONCRETO/MAMPOSTERÍA (VJ: 6 M3) M3 36,00             
6.060,41$                 

$ 218.174,77 

11.2 721015 102412 X VOLQUETA (VIAJE 6 M3 MÁX. 30 KM) VJ 5,00              
602.205,73$              

$ 3.011.028,64 

11.3 721015 15364 X Cargue para Retiro de Sobrantes Manual M3 10,00             
18.299,38$                

$ 182.993,84 

11.4 721015 11546 X ANDAMIO TUBULAR ( 50 SECCIONES 1MES)+Armado MES 1,00              
4.932.160,86$           

$ 4.932.160,86 

Subtotal $ 54.143.429,90 $ 8.344.358,11

359.325.207,75$            

9. MANTENIMIENTOS Y LIMPIEZAS

10. SEÑALETICAS, AVISOS Y SIMBOLOS

11. OTRAS ACTIVIDADES

SUBTOTAL OBRAS  (INCLUYE AIU)

AIU 32,00% 87.109.142,27$              

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU) 359.325.207,75$           

COSTOS FIJOS ACTIVIDADES AMBIENTALES 1.834.798,00$                

VALOR TOTAL 361.160.005,75$           
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En consecuencia, el AIU no deberá adicionarse nuevamente al valor de los precios unitarios ni al subtotal de las 
actividades de obra, toda vez que se encuentra incluido en su estructura económica. Los valores ofertados y reconocidos 
durante la ejecución contractual deberán corresponder a los precios unitarios pactados, evitando la duplicidad en el 
reconocimiento de los costos indirectos. 
 
Los costos fijos ambientales establecidos en el Formulario 1 se incorporarán de manera independiente, conforme a las 
condiciones económicas previstas en los documentos del proceso. 
 

 
 
En cumplimiento del principio de planeación establecido en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el 
Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño – FDLAN elaboró los Análisis de Precios Unitarios 
(APU) correspondientes a las actividades particulares requeridas para la intervención del TEATRO 
VILLA MAYOR, con el propósito de establecer los costos de referencia de aquellas actividades que, 
por sus características técnicas y condiciones específicas de ejecución, requieren una estructuración 
individual de precios.  
 
Como soporte de la estructuración económica del presupuesto oficial, se elaboraron los Análisis de 
Precios Unitarios (APU) correspondientes a las actividades particulares que requieren una 
desagregación específica de sus componentes de costo, incluyendo materiales, equipos, herramientas, 
transporte y mano de obra. 
 
Los respectivos análisis se incorporan en el documento 2.1. Formulario 1 – Formulario de Presupuesto 
Oficial, y se presentan a continuación constituyendo parte de los documentos técnicos y económicos 
que soportan la estimación del valor del contrato. 
 
APU 001 – Suministro e instalación de alfombra de alto tráfico para auditorio 
 
Se elaboró el Análisis de Precios Unitarios correspondiente al suministro e instalación de alfombra de 
alto tráfico tipo Kansas o equivalente, por metro cuadrado (m²), destinada a la renovación del 
revestimiento de piso de la platea del teatro. El análisis contempla materiales, adhesivos, herramientas, 
transporte y mano de obra, de acuerdo con las condiciones de instalación requeridas para recuperar la 
continuidad, funcionalidad y presentación del acabado existente. 
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APU 002 – Suministro de revestimiento vinílico – vinilo adhesivo en vidrio 
 
Se elaboró el Análisis de Precios Unitarios correspondiente al suministro de revestimiento vinílico, 
destinado a las actividades de adecuación y recuperación de acabados contempladas para las ventanas 
y puertas con película de seguridad. Su estructuración considera las características particulares del 
material y los componentes de costo establecidos en el respectivo análisis, conforme a las necesidades 
identificadas en el diagnóstico técnico. 
 

FECHA DD MM AA

6 10 2026

UNIDAD
M2

ITEM CANTIDAD

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

262,83$                 $ 262,83

52,57$                   $ 52,57

315,40                     

UNIDAD

CANTIDAD / 

RENDIMIENTO

) Vr. UNITARIO

M2 1,00 $ 192.746,67

GLN 0,03 $ 3.164,09

195.910,76              

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,01 2.228,82                  

2.228,82                  

JORNAL

PRESTACION

ES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

179.632,94$      1 87.609,00$                         5.256,54 

5.256,54                  

203.711,52        

Porcentaje

19% 37.890,34               

IMPREVISTOS 1% 2.037,12                 

UTILIDAD 5% 10.185,58               

50.113,03               

203.711,52       

192.746,67$             Alfombra tipo kansas de colalfombras o equivalente

PEGANTE PARA ALFOMBRA 105.469,67$             

% 1

ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES % N/A % 1

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

HERRAMIENTA MENOR % N/A

Precio Unitario (SIN AIU) Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 37.890,34$              

2.037,12$                

10.185,58$              

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO

AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD) 0,06

CAMIONETA PICKUP 445.763,97$             

SUBTOTAL $

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

PISO AUDITORIO-ALFOMBRA ALTO TRAFICO REF KANSAS
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APU 003 – Suministro e instalación de polea para sistema de tramoya 
 
Se estructuró el Análisis de Precios Unitarios correspondiente al suministro e instalación de polea para 
el sistema de tramoya, por unidad (UN), incluyendo los elementos de fijación y conexión necesarios 
para su funcionamiento. El análisis considera los materiales, equipos, herramientas, transporte y mano 
de obra requeridos para la intervención de este componente escénico, atendiendo sus condiciones 
particulares de instalación y seguridad. 
 

FECHA DD MM AA

6 10 2026

UNIDAD

M2

ITEM CANTIDAD

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

1.819,56$              $ 1.819,56

363,91$                 $ 363,91

2.183,47                  

UNIDAD

CANTIDAD / 

RENDIMIENTO

) Vr. UNITARIO

M2 1,00 $ 160.707,00

160.707,00              

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

-                          

JORNAL

PRESTACION

ES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

$ 338.208,20 1 $ 338.208,20                 36.391,20 

36.391,20                

199.281,67        

Porcentaje

19% 37.066,39               

IMPREVISTOS 1% 1.992,82                 

UTILIDAD 5% 9.964,08                 

49.023,29               

199.281,67       

1.992,82$                

9.964,08$                

SUBTOTAL $

Precio Unitario (SIN AIU) Total Aproximado al peso $

ADMINISTRACION 37.066,39$              

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO

CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.** 0,11

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

vinilo fundido o cast opaco, adhesivo permanente g 160.707,00$             

II. MATERIALES

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

HERRAMIENTA MENOR % N/A % 1

ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES % N/A % 1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO ADHESIVO EN VIDRIO, INCLUYE CORTE, INSTALACIÓN, 

LIMPIEZA Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD
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El plazo previsto para la ejecución de las actividades derivadas del presente Proceso de Selección 
Abreviada de Menor Cuantía será el establecido en la Sección 1.1 del Pliego de Condiciones, contado 
en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato. En ese sentido, el plazo total de ejecución 
del contrato será de TRES (3) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contractual. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza y vocación cultural del TEATRO VILLA MAYOR, así como la 
necesidad de garantizar condiciones adecuadas de seguridad durante las intervenciones, la 
programación de las actividades deberá articularse con la administración del equipamiento, procurando 

FECHA DD MM AA

6 10 2026

UNIDAD

UN

ITEM CANTIDAD

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

1.486,51$              $ 1.486,51

$ 1.817.536,29 $ 154.490,58

1.486,51                  

UNIDAD

CANTIDAD / 

RENDIMIENTO

) Vr. UNITARIO

UNIDAD 1,00 $ 205.910,00

GL 0,50 $ 7.834,79

ML 1,00 $ 5.003,00

205.910,00              

VOL. o PESO UNIDAD

CANTIDAD / 

RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

DD 0,02 $ 7.132,22

7.132,22                  

JORNAL

PRESTACION

ES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

$ 338.208,20 1 $ 247.751,13                 74.325,34 

74.325,34                

288.854,07        

Porcentaje

19% 53.726,86               

IMPREVISTOS 1% 2.888,54                 

UTILIDAD 5% 14.442,70               

71.058,10               

288.854,07       Precio Unitario (SIN AIU) Total Aproximado al peso $

Cuadrilla instalaciones eléctricas 1:1 + prestaciones 0,30

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 53.726,86$              

2.888,54$                

14.442,70$              

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO

445.763,97$             Camioneta pickup

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

POLEA ANTIRETORNO para sistema de tramoya Cuerda 13 mm Resist: (5.000 lbs) 205.910,00$             

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

Cable guaya de acero 1/4" 5.003,00$                

ACCESORIOS DE FIJACIÓN** 15.669,57$              

RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

Juego seguridad trabajo aéreo N/A UN 0,085

HERRAMIENTA MENOR % N/A % 1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLEA PARA SISTEMA DE TRAMOYA, INCLUYE ELEMENTOS DE 

FIJACIÓN Y CONEXIÓN

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO
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minimizar las afectaciones a su funcionamiento y a las actividades artísticas, culturales y administrativas 
que allí se desarrollan. 
 
En consecuencia, el contratista deberá organizar los frentes de trabajo y la secuencia de ejecución de 
las actividades de acuerdo con las condiciones técnicas de intervención, la disponibilidad de los 
espacios y las directrices impartidas por la supervisión y/o interventoría, garantizando el cumplimiento 
del plazo contractual. 
 
La programación estimada de las actividades se presenta a continuación, tomando como referencia el 
cronograma incorporado en el documento 2.1. Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial, el 
cual contempla las actividades y los tiempos previstos para su ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 1. El oferente deberá contemplar en su propuesta económica la totalidad de los costos directos 
e indirectos necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual, incluidos materiales, mano de 
obra, equipos, herramientas, transporte, cargue, descargue, disposición de residuos, administración, 
impuestos, tasas, contribuciones y demás obligaciones legales y tributarias aplicables. Los precios 
unitarios ofertados deberán mantenerse en firme desde la presentación de la oferta y durante la 
ejecución contractual, sin perjuicio de las disposiciones legales y contractuales aplicables. 
 
Nota 2. Teniendo en cuenta que la contratación se desarrollará bajo la modalidad de monto agotable, 
las cantidades de obra incorporadas en el presupuesto oficial corresponden a estimaciones iniciales y 
su ejecución estará sujeta a las necesidades efectivamente verificadas, al replanteo interior realizado, a 
las autorizaciones correspondientes y las condiciones establecidas en los documentos contractuales. 
En ningún caso la ejecución podrá superar el valor total del contrato. 
 
Nota 3. Las actividades deberán ejecutarse de conformidad con las especificaciones técnicas, 
condiciones de calidad, procedimientos constructivos y demás requerimientos establecidos en el Anexo 
Técnico y en los documentos que integran el proceso contractual. En caso de requerirse verificaciones 

NO. CAPITULO Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 

9

Semana 

10

Semana 

11

Semana 

12

0 ETAPA PREVIA

1 1. PRELIMINARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2. DEMOLICIÓN, DESMONTES Y RETIROS0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3. ESTRUCTURA Y CUBIERTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4. REDES ELÉCTRICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 5. REDES HIDRÁULICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 6. PISOS Y SUPERFICIES 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 7. PAREDES Y MUROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 8. MOBILIARIO Y ACCESORIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 9. MANTENIMIENTOS Y LIMPIEZAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 10. SEÑALETICAS, AVISOS Y SIMBOLOS0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 11. OTRAS ACTIVIDADES 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MES 1 (FEBRERO_2027) MES 2 (MARZO-2027) MES 3 (ABRIL-2027)

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TEATRO VILLA MAYOR, UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, BOGOTÁ D.C.”
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técnicas previas para determinar las condiciones particulares de intervención, estas deberán adelantarse 
antes de ejecutar las correspondientes actividades correctivas. 
 
AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN 
 
De conformidad con el alcance previsto para el objeto contractual, las actividades de mantenimiento, 
reparación y/o adecuación de la infraestructura física del TEATRO VILLA MAYOR comprenden 
principalmente intervenciones sobre acabados arquitectónicos, revestimientos de pisos y muros, 
instalaciones eléctricas, iluminación, componentes sanitarios, carpintería, mobiliario fijo y elementos 
asociados al funcionamiento del equipamiento cultural. 
 
En materia de licenciamiento urbanístico, el artículo 2.2.6.1.1.10 del Decreto Nacional 1077 de 2015 
establece que las reparaciones o mejoras locativas destinadas a mantener los inmuebles en adecuadas 
condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, distribución interior o características 
funcionales, formales y volumétricas, no requieren licencia de construcción. Dentro de estas 
actividades se incluyen, entre otras, el mantenimiento, sustitución y mejoramiento de materiales de 
pisos, cielorrasos, enchapes, pinturas e instalaciones. 
 
En consecuencia, las actividades del presente proceso que se enmarquen dentro de la categoría de 
reparaciones locativas podrán ejecutarse sin licencia de construcción, siempre que no impliquen 
modificaciones que excedan dicho alcance y se cumplan las demás disposiciones técnicas y legales 
aplicables. 
 
Se precisa que el inmueble fue entregado al Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño – FDLAN 
mediante el Acta de Entrega No. 002 de 2025 del Departamento Administrativo de la Defensoría del 
Espacio Público – DADEP, correspondiente al predio identificado con RUPI 761-17-2, constituyendo 
el antecedente administrativo para el desarrollo de las actuaciones de mantenimiento y conservación 
del equipamiento, dentro del alcance de dicha entrega. 
 
No obstante, previo a la ejecución de actividades que puedan comprometer elementos estructurales, 
modificar la configuración arquitectónica del inmueble o requerir intervenciones sujetas a autorización 
especial, deberá verificarse la necesidad de adelantar los trámites, estudios, conceptos, licencias o 
permisos correspondientes ante las autoridades competentes. En particular, cualquier intervención 
sobre elementos estructurales deberá estar precedida de la evaluación técnica realizada por el 
profesional competente. 
 
Asimismo, cuando las actividades requieran la ocupación temporal del espacio público, intervención 
sobre redes externas, autorizaciones para el manejo de residuos o cualquier otro trámite específico, 
deberán obtenerse las autorizaciones que resulten exigibles antes de iniciar los trabajos respectivos. 
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Las intervenciones sobre instalaciones eléctricas y sistemas de iluminación deberán cumplir las 
disposiciones aplicables del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE y del 
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP, según el alcance y las 
condiciones de cada actividad. 
 
El contratista deberá ejecutar las obras observando las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo, 
protección de usuarios y trabajadores, prevención de daños a terceros y demás requisitos establecidos 
en el Anexo Técnico y los documentos contractuales. 
 
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL 
 
En cumplimiento de los lineamientos de sostenibilidad ambiental aplicables a la contratación pública, 
el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño – FDLAN tendrá en cuenta los criterios establecidos 
en la Guía de Contratación Sostenible de la Secretaría Distrital de Gobierno y las fichas técnicas con 
criterios ambientales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en aquellos aspectos que 
resulten pertinentes a la naturaleza y alcance de las actividades previstas para el TEATRO VILLA 
MAYOR. 
 
El cumplimiento de los criterios ambientales aplicables deberá ser objeto de seguimiento por parte de 
la supervisión y/o interventoría del contrato, mediante la verificación de las actividades ejecutadas y 
los soportes que correspondan, de conformidad con las obligaciones contractuales y el Anexo 1 – 
Anexo Técnico. 
 
En cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Guía de Contratación Sostenible GCO-GCI-
IN001 de la Secretaría Distrital de Gobierno – SDG, y considerando la aplicabilidad de la Ficha No. 
12, denominada “Diseño, construcción, remodelación, demolición, mantenimiento preventivo, correctivo y de mejoras 
de las instalaciones de la Secretaría, Alcaldías o proyecto, obra o actividad de las localidades”, el Fondo de Desarrollo 
Local de Antonio Nariño – FDLAN establece los criterios ambientales que deberán observarse durante 
la ejecución de las obras de mantenimiento, reparación y/o adecuación de la infraestructura física del 
TEATRO VILLA MAYOR. 
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Estos criterios se complementan con las disposiciones ambientales vigentes y, cuando corresponda, 
con las fichas técnicas de compras públicas sostenibles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, de acuerdo con la naturaleza de las actividades previstas y las especificaciones contenidas 
en el Anexo Técnico. 
 
Considerando que el objeto contractual comprende obras de mantenimiento, reparación y/o 
adecuación de infraestructura física, se establecen los siguientes criterios ambientales para su ejecución: 
 
Gestión de residuos de construcción y demolición (RCD). El contratista deberá implementar 
medidas para la separación, almacenamiento temporal, transporte, aprovechamiento y disposición de 
los residuos generados durante la ejecución de las obras, de acuerdo con su naturaleza y con la 

Tabla 4. Ficha No. 12 “Diseño, construcción, remodelación, demolición, mantenimiento preventivo, 
correctivo y de mejoras de las instalaciones de la Secretaría, Alcaldías o proyecto, obra o actividad de las 

localidades”.  

Fuente: Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá. (2022). Guía de Contratación Sostenible GCO-GCI-
IN001. Bogotá D.C. 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS. (2017). Guía para la Inclusión de Criterios 
Ambientales en los Procesos de Contratación Estatal. Bogotá D.C. 
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normativa ambiental aplicable. Deberá conservar los soportes de entrega a gestores autorizados o 
instalaciones habilitadas, cuando corresponda, en cumplimiento de la Resolución 0472 de 2017, 
modificada por la Resolución 1257 de 2021, y demás disposiciones vigentes. 
 
Uso eficiente de materiales. Se deberán adoptar medidas orientadas a reducir el desperdicio de 
materiales de construcción, revestimientos, pinturas, adhesivos y demás insumos empleados en las 
actividades de mantenimiento, promoviendo la adecuada planificación de cantidades, almacenamiento 
y aprovechamiento de materiales utilizables. 
 
Selección de materiales y productos. Los materiales suministrados deberán cumplir las 
especificaciones técnicas definidas para el proyecto. Cuando resulte técnicamente viable y exista 
disponibilidad en el mercado, se promoverá la utilización de productos durables, de fácil 
mantenimiento y con características que contribuyan a reducir impactos ambientales durante su 
instalación, uso y disposición final. 
 
Eficiencia energética. En las actividades relacionadas con la renovación o instalación de luminarias 
se deberán emplear equipos que cumplan las características de eficiencia y desempeño establecidas en 
las especificaciones técnicas del proyecto y en los reglamentos aplicables, favoreciendo el uso racional 
de la energía eléctrica. 
 
Uso eficiente del agua. Durante las actividades constructivas, de limpieza y mantenimiento se 
deberán implementar prácticas que eviten el desperdicio de agua, así como prevenir el vertimiento 
inadecuado de pinturas, solventes, adhesivos, residuos de mortero y demás sustancias que puedan 
afectar las redes sanitarias o el ambiente. 
 
Prevención de emisiones, polvo y ruido. El contratista deberá adoptar medidas para controlar la 
generación de material particulado, ruido y emisiones asociadas al uso de herramientas, equipos, 
transporte y actividades de retiro o demolición, considerando las condiciones de funcionamiento del 
teatro y su entorno inmediato. 
 
Manejo de sustancias y residuos especiales. Las pinturas, adhesivos, solventes, luminarias retiradas, 
componentes eléctricos y demás elementos que por sus características requieran un manejo 
diferenciado deberán almacenarse, manipularse y entregarse de acuerdo con su clasificación y la 
normativa aplicable. Se deberán prevenir derrames y afectaciones a las instalaciones existentes. 
 
Protección de las instalaciones y del entorno. Durante la ejecución de las actividades deberán 
implementarse medidas de protección de pisos, muros, mobiliario, redes y demás elementos del 
equipamiento que no sean objeto de intervención, evitando deterioros innecesarios y reduciendo la 
generación de residuos. 
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2.4 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
El contrato que surja del presente proceso de selección corresponde a CONTRATO DE OBRA, 
regulado por Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que las modifiquen, adicionen o 
deroguen y en las materias no reguladas en dichas leyes a las disposiciones civiles y comerciales. 
 
 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 
La modalidad de selección pertinente para esta contratación corresponde a la selección abreviada de 
menor cuantía contemplada en el literal (b) del numeral 2 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en el 
artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. 
 
De conformidad con lo establecido en la norma referida el presente proceso de contratación se justifica 
en atención al objeto a contratar y al valor del presupuesto oficial. 
 
La determinación de esta modalidad se fundamenta en la naturaleza del objeto contractual y en el 
presupuesto oficial estimado para su ejecución, teniendo en cuenta los rangos de menor cuantía 
aplicables al Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño – FDLAN para la vigencia fiscal 
correspondiente. 
 
El presente proceso tiene por objeto “CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DEL TEATRO VILLA MAYOR, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO 
NARIÑO, BOGOTÁ D.C.”, mediante la ejecución de actividades constructivas orientadas a la 
conservación, recuperación y mejoramiento de las condiciones físicas y funcionales de este 
equipamiento cultural. 
 
Las actividades previstas comprenden intervenciones sobre revestimientos y acabados arquitectónicos, 
instalaciones eléctricas, sistemas de iluminación, componentes sanitarios, carpintería y elementos 
asociados al funcionamiento escénico, entre otras actuaciones definidas en el Anexo 1 – Anexo Técnico 
y en el presupuesto oficial. 
 
Por sus características, el objeto contractual corresponde a una intervención de obra pública sobre 
infraestructura cultural existente, cuya ejecución requiere la articulación de diferentes especialidades 
técnicas, el suministro e instalación de materiales y equipos, la aplicación de procedimientos 
constructivos específicos y el cumplimiento de las condiciones de seguridad y calidad establecidas para 
el proyecto. 
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En desarrollo del principio de planeación, el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño – FDLAN 
estructuró el presupuesto oficial mediante la identificación de las actividades necesarias para atender 
las condiciones evidenciadas durante el diagnóstico técnico del equipamiento cultural, tomando como 
referencia los precios unitarios de construcción disponibles en los catálogos oficiales consultados y los 
Análisis de Precios Unitarios (APU) particulares elaborados para las actividades que requieren una 
estructuración específica de costos. 
 
Como resultado de este ejercicio, se estableció un presupuesto oficial estimado de TRESCIENTOS 
SESENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA MIL SEIS PESOS M/CTE 
($ 361.160.006,00), conforme al documento denominado 2.1. Formulario 1 – Formulario de 
Presupuesto Oficial, sujeto a su correspondencia con la versión definitiva del presupuesto y los costos 
asociados a la contratación. 
 
El valor estimado deberá confrontarse con los límites de menor cuantía aplicables a la Entidad para la 
vigencia 2026, con el fin de acreditar que el proceso se encuentra comprendido dentro del rango 
establecido para la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía. 
 
ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LOS ACUERDOS MARCO DE PRECIOS E 
INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015, modificado 
por el Decreto 142 de 2023, y las demás disposiciones aplicables, se revisaron los instrumentos de 
agregación de demanda publicados por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente, con el propósito de identificar la existencia de Acuerdos Marco de Precios que 
permitieran satisfacer las necesidades asociadas al objeto contractual. 
 
Como resultado de la revisión, se identificó como instrumento relacionado con algunos de los 
componentes del proyecto el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-255-AMP-2021, correspondiente al 
proceso CCENEG-049-01-2021, denominado «Compraventa y/o suministro de materiales de construcción y 
ferretería», cuyo objeto se orienta a establecer las condiciones para la adquisición y suministro de 
materiales de construcción y elementos de ferretería por parte de las entidades estatales. 
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Ilustración 11. Consulta del Acuerdo Marco de Precios CCE-255-AMP-2021 – Compraventa y/o suministro de 
materiales de construcción y ferretería. Fuente: Colombia Compra Eficiente, consulta del 8 de octubre de 2026. 

 
Si bien este instrumento puede resultar aplicable para la celebración de contratos de suministro o 
adquisición independiente de materiales, herramientas y elementos de ferretería, su alcance no permite 
satisfacer integralmente la necesidad identificada para el TEATRO VILLA MAYOR, toda vez que el 
presente proceso contractual no se limita al suministro de bienes, sino que comprende la ejecución de 
obras de mantenimiento, reparación y/o adecuación de infraestructura física, eléctrica e hidro-sanitaria 
existente. 
 
En efecto, las actividades previstas requieren, además del suministro de materiales, la ejecución de 
procedimientos constructivos, instalación de elementos y equipos, intervención de acabados 
arquitectónicos, adecuación de instalaciones eléctricas y sanitarias, así como la participación de personal 
técnico especializado, la coordinación de diferentes frentes de trabajo y la entrega de las intervenciones 
terminadas, conforme a las especificaciones establecidas en el Anexo Técnico y en el presupuesto 
oficial. 
 
Adicionalmente, se identificó el proceso CCENEG-101-01-2026, correspondiente al Acuerdo Marco 
de Precios para la “compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería II”, el cual figura en 
etapa de estructuración en la información oficial consultada. En cualquier caso, su objeto también se 
encuentra orientado a la adquisición y suministro de materiales, y no a la ejecución integral de obras 
de infraestructura. 
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En consecuencia, del análisis de los instrumentos identificados se concluye que NO existe un Acuerdo 
Marco de Precios disponible que permita satisfacer integralmente el objeto contractual del TEATRO 
VILLA MAYOR, dado que las necesidades de la Entidad corresponden a la ejecución de actividades 
de obra pública y no exclusivamente a la adquisición de bienes de características técnicas uniformes. 
 
Por lo anterior, y considerando la naturaleza del objeto contractual, las condiciones técnicas de 
ejecución, el estudio del sector y del mercado y el presupuesto oficial estimado, se justifica adelantar el 
proceso mediante la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, de conformidad con el 
literal b) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 
1082 de 2015, siempre que el valor del proceso se encuentre dentro del rango de menor cuantía 
aplicable a la Entidad. 
 
En desarrollo del principio de planeación y con fundamento en el estudio del sector y del mercado 
realizado para la estructuración del presente proceso, se efectuó un análisis comparativo de las 
modalidades de selección previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, considerando la naturaleza del objeto contractual, el presupuesto oficial estimado, las 
condiciones técnicas de ejecución y la proporcionalidad de los procedimientos de selección. 
 
A continuación, se presenta el análisis comparativo de las modalidades de selección, mediante el cual 
se sustenta la procedencia jurídica y la conveniencia administrativa de adelantar el proceso bajo la 
modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía – SAMC. 
 

AÑO VALOR DEL 
CONTRATO 
 
(COSTO) 

OBJETO CONTRATO 
O 
CONVENIO 

TOTAL SEDES O 
INFRAESTRUCT
URA 
INTERVENIDA 
 
(EFICIENCIA) 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 
UTILIZADA 

2020 $ 127.321.348,00 
 
 
 
 
 

REALIZAR BAJO EL SISTEMA 
DE PRECIOS UNITARIOS 
FIJOS SIN FÓRMULA DE 
REAJUSTE LAS OBRAS 
REQUERIDAS PARA 
CONSERVACIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN DONDE 
FUNCIONA LA ALCALDIA 
LOCAL ANTONIO NARIÑO 

 
196-2020 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 

 
SELECCIÓN 
ABREVIADA MENOR 
CUANTÍA 

 
 
 

 
 
 

CONTRATAR BAJO LA 
MODALIDAD DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS A MONTO 
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2022 

 
 
$ 28.000.000,00 

AGOTABLE Y SIN FÓRMULA 
DE REAJUSTE, LAS OBRAS 
REQUERIDAS PARA EL 
MANTENIMIENTO DEL 
TEATRO VILLA MAYOR 
UBICADO EN LA LOCALIDAD 
ANTONIO NARIÑO 

 
 
136-2022 

 
 

1 

 
 
MÍNIMA CUANTÍA 

 
 
 
 
 
2022 

 
 
 
 
 
$ 161.380.000 

CONTRATAR BAJO LA 
MODALIDAD DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS A MONTO 
AGOTABLE Y SIN FÓRMULA 
DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE 
SALONES COMUNALES 
UBICADOS EN LA 
LOCALIDAD ANTONIO 
NARIÑO 

 
 
 
 
 
139-2022 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
SELECCIÓN 
ABREVIADA MENOR 
CUANTÍA 

2022 $ 211.158.006 CONTRATAR BAJO LA 
MODALIDAD DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS A MONTO 
AGOTABLE, LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO Y 
ADECUACION DE LAS ZONAS 
LOCATIVAS Y SALA DE 
LACTANCIA DEL FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE 
ANTONIO NARIÑO. 

268-2022 1 SELECCIÓN 
ABREVIADA MENOR 
CUANTÍA 

2023 $ 413.524.222 CONTRATAR LAS OBRAS 
REQUERIDAS PARA EL 
MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DEL SALÓN 
CULTURAL LA FRAGUITA Y 
DE LOS SALONES 
COMUNALES PRIORIZADOS 
POR EL FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE LA 
LOCALIDAD ANTONIO 
NARIÑO. 

340-2023 8 LICITACIÓN 
PÚBLICA 

2023 $ 149.102.508 CONTRATAR MEDIANTE EL 
SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS A MONTO 
AGOTABLE, LAS OBRAS DE 
MEJORAMIENTO Y/O 
MANTENIMIENTO DEL 
TEATRO VILLA MAYOR 

368-2023 1 SELECCIÓN 
ABREVIADA MENOR 
CUANTÍA 

2024 $ 199.995.185 CONTRATAR MEDIANTE EL 336-2024 1 SELECCIÓN 
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SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS A MONTO 
AGOTABLE, LAS OBRAS DE 
REHABILITACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 
MANTENIMIENTO DE LA 
EDIFICACIÓN DONDE 
FUNCIONA LA ALCALDÍA 
LOCAL DE ANTONIO 
NARIÑO COMO ACCIÓN DE 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

ABREVIADA MENOR 
CUANTÍA 

 SELECCIÓN 
ABREVIADA 

MENOR CUANTÍA 

 
Tabla 5. Tabla de análisis comparativo de costo-eficiencia definición de modalidad 

Fuente: Oficina de Infraestructura, Alcaldía Local de Antonio Nariño (2026) 

 
Para el caso objeto del presente proceso “CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS 
DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TEATRO VILLA MAYOR, UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, BOGOTÁ D.C.” se analizaron las modalidades de 
contratación directa, mínima cuantía, Selección Abreviada de Menor Cuantía y Licitación Pública, 
considerando las características del objeto contractual, el presupuesto oficial y los límites de cuantía 
aplicables al Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño – FDLAN para la vigencia fiscal 2026. 
 
El análisis permitió establecer que la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía – SAMC 
resulta jurídicamente procedente y proporcional a las condiciones de la contratación, teniendo en 
cuenta que el presupuesto oficial estimado asciende a TRESCIENTOS SESENTA Y UN 
MILLONES CIENTO SESENTA MIL SEIS PESOS M/CTE ($ 361.160.006,00), valor que 
supera el límite de mínima cuantía de $49.025.340,00 y es inferior al límite máximo de menor cuantía 
de $490.253.400,00, establecidos mediante Memorando FDLAN No. 20266520000363 del 07 de enero 
de 2026, suscrito por la Alcaldesa Local de Antonio Nariño. 
 
Por una parte, la contratación directa no resulta procedente, dado que para el presente proceso no se 
configura ninguna de las causales excepcionales previstas en el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 
de 2007 y sus disposiciones reglamentarias. Asimismo, la modalidad de mínima cuantía no resulta 
aplicable, toda vez que el valor estimado de la contratación supera el límite establecido para dicha 
modalidad durante la vigencia 2026. 
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Por otra parte, la Licitación Pública no corresponde al procedimiento de selección aplicable por razón 
de la cuantía, considerando que el presupuesto oficial del proceso no alcanza el umbral de mayor 
cuantía definido para la Entidad. En este sentido, la Selección Abreviada de Menor Cuantía constituye 
el procedimiento legalmente previsto para adelantar la contratación, sin que resulte necesario acudir al 
procedimiento general de licitación pública. 
 
Adicionalmente, la naturaleza del objeto contractual comprende la ejecución de actividades de 
mantenimiento, reparación y/o adecuación de infraestructura cultural existente, que requieren la 
articulación de diferentes especialidades técnicas, el suministro e instalación de materiales y equipos, la 
ejecución de procedimientos constructivos particulares y la verificación del cumplimiento de las 
especificaciones establecidas en el Anexo 1 – Anexo Técnico. 
 
En este contexto, la Selección Abreviada de Menor Cuantía permite adelantar un procedimiento 
competitivo, con requisitos habilitantes y factores de evaluación proporcionales al objeto y valor del 
contrato, garantizando condiciones de participación, transparencia y selección objetiva, así como la 
adecuada utilización de los recursos públicos. 
 
En consecuencia, se determina que la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía – 
SAMC es la procedente para la contratación de las obras del TEATRO VILLA MAYOR, de 
conformidad con el literal b) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 
2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad establecidos en los artículos 24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993. 
 

4. PRESUPUESTO OFICIAL Y SU JUSTIFICACIÓN, VARIABLES UTILIZADAS Y 
RUBROS QUE LO COMPONEN. 

El presupuesto oficial se estima en la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES 
CIENTO SESENTA MIL SEIS PESOS M/CTE ($ 361.160.006,00), de la vigencia fiscal 2026, 
con cargo al proyecto de inversión 2669 – “Acciones de revitalización y embellecimiento de la infraestructura 
cultural”, asociado al producto 3301068 – Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural. 

Para determinar el presupuesto oficial del presente proceso de selección, el Fondo de Desarrollo Local 
de Antonio Nariño – FDLAN adelantó la estructuración técnica y económica de las actividades 
requeridas para el mantenimiento, reparación y/o adecuación de la infraestructura física del TEATRO 
VILLA MAYOR, tomando como punto de partida el diagnóstico de las condiciones actuales del 
equipamiento cultural y la identificación de las necesidades de intervención. 

Con esta finalidad, se elaboró el documento denominado 2.1. Formulario 1 – Formulario de 
Presupuesto Oficial, en el cual se consolidaron las actividades constructivas, unidades de medida, 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

ALCALDÍA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO 

 

                                                      Página 78 de 177 
 

 
 

  
Código: GCO-GCI-F007 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

cantidades estimadas, precios unitarios y valores parciales que sustentan el presupuesto del proceso 
contractual. 

Que, con el propósito de complementar el estudio del mercado y verificar la razonabilidad de los 
precios estimados para la ejecución de las obras de mantenimiento, reparación y/o adecuación de la 
infraestructura física del TEATRO VILLA MAYOR, el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño 
– FDLAN adelantó una solicitud de cotización a través de la plataforma transaccional SECOP II, 
mediante el proceso de solicitud de información a proveedores - SIP No. XX, publicado el 
XX/XX/2026, en el cual se invitó a los posibles proveedores y contratistas interesados a presentar sus 
cotizaciones económicas, de conformidad con las actividades, cantidades estimadas y especificaciones 
técnicas establecidas en el documento 2.1. Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  

Para tal efecto, se estableció como fecha límite para la recepción de cotizaciones el XX/XX/2026, 
otorgando un plazo de XX días hábiles contados a partir de su publicación. No obstante, una vez 
vencido el término establecido, no se recibieron cotizaciones por parte de los interesados. 

En consecuencia, para la determinación de los costos se tomaron como referencia los precios de 
construcción publicados por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, versión marzo de 
2025, mediante su catálogo de costos de intervención de obra (CIO) y los correspondientes Análisis 
de Precios Unitarios (APU), así como los precios de referencia del Instituto de Desarrollo Urbano – 
IDU aplicables al personal y la mano de obra requerida. Asimismo, para las actividades cuyas 
características técnicas particulares requerían una valoración específica, se elaboraron análisis de 
precios unitarios complementarios, considerando los materiales, equipos, herramientas, transporte, 
mano de obra y demás recursos necesarios para su ejecución, con el fin de sustentar técnica y 
económicamente los valores incorporados en el presupuesto oficial del proyecto. 

Que, en el documento denominado 2.1. Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial se 
incorporaron los códigos CIO correspondientes a los ítems y precios unitarios tomados como 
referencia del catálogo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, así como los códigos 
y valores de referencia del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU aplicables al personal y la mano de 
obra requerida, con el propósito de garantizar la identificación, trazabilidad y verificación de los costos 
utilizados en la estructuración del presupuesto oficial y su correspondencia con las actividades previstas 
para la intervención del TEATRO VILLA MAYOR. 

La utilización de estas fuentes permitió establecer valores de referencia para las actividades previstas, 
teniendo en cuenta los materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra requeridos, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto y las condiciones de intervención del inmueble. 

Se precisa que las cantidades establecidas en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial son 
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estimadas, teniendo en cuenta que el proceso se estructura bajo la modalidad de contratación a monto 
agotable. En consecuencia, las cantidades efectivamente ejecutadas podrán variar de acuerdo con las 
necesidades verificadas en sitio, previa autorización de la supervisión y/o interventoría, sin superar el 
valor contractual y con sujeción a las condiciones técnicas y económicas establecidas en los 
documentos del proceso. 

El presupuesto oficial contempla los costos directos asociados a la ejecución de las actividades, así 
como los costos indirectos correspondientes a Administración, Imprevistos y Utilidad – AIU, y los 
impuestos, tasas, contribuciones y demás erogaciones que resulten aplicables para la debida ejecución 
contractual, conforme al desglose económico del presupuesto oficial. 

En este sentido, la estructuración del presupuesto permitió consolidar los valores unitarios y las 
cantidades estimadas de las actividades, estableciendo el valor económico de referencia para adelantar 
el proceso de selección y garantizando la correspondencia entre las necesidades identificadas, las 
especificaciones técnicas y los recursos previstos para la intervención. 

Así las cosas, las variables consideradas para calcular el presupuesto oficial de la presente contratación 
son las siguientes: 

• Diagnóstico técnico del TEATRO VILLA MAYOR: identificación de las condiciones físicas 
existentes y de las actividades requeridas para su mantenimiento, reparación y/o adecuación. 

• Precios de referencia del Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD: catálogo CIO y 
Análisis de Precios Unitarios (APU), versión marzo de 2025. 

• IDU 
• Análisis de Precios Unitarios particulares: estructurados para aquellas actividades que requieren 

una valoración específica, de conformidad con las características técnicas del proyecto. 
• Cantidades estimadas de obra: determinadas a partir de las necesidades identificadas y 

consolidadas en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 
• Costos indirectos: correspondientes a Administración, Imprevistos y Utilidad – AIU, de 

acuerdo con el análisis económico particular del proceso. 
• Impuestos y demás costos aplicables: considerados de acuerdo con la naturaleza del contrato 

y las disposiciones vigentes. 

Para efectos de consulta, revisión y verificación del presupuesto oficial, sus cantidades, precios 
unitarios, análisis de precios y desglose de costos indirectos, se deberá remitir al documento 2.1. 
Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial y a los demás soportes económicos que integran el 
estudio del mercado del presente proceso contractual. 
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4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LOS OFERENTES 

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el Fondo de Desarrollo 
Local de Antonio Nariño – FDLAN requiere la celebración de un contrato de OBRA, cuyo objeto 
consiste en contratar a monto agotable las obras de mantenimiento, reparación y/o adecuación de la 
infraestructura física del TEATRO VILLA MAYOR, ubicado en la localidad de Antonio Nariño, 
Bogotá D. C. 
 
El análisis del sector comprende los aspectos económicos, comerciales, técnicos, legales, 
organizacionales y de riesgos asociados al objeto contractual, tomando como referencia los 
lineamientos de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 
 

ANÁLISIS DEL MERCADO 

Aspectos Generales 

El objeto contractual corresponde al sector de la construcción, 
específicamente a obras de mantenimiento, reparación y adecuación de 
edificaciones destinadas a actividades culturales. La intervención del 
TEATRO VILLA MAYOR comprende actividades orientadas a mejorar 
las condiciones físicas y funcionales del equipamiento, mediante la 
contratación de obras a precios unitarios y monto agotable. 

Económico 

Para la estructuración del presupuesto oficial se tomaron como referencia 
los precios de construcción del IDRD, versión marzo de 2025, los valores 
del IDU aplicables al personal y mano de obra, y los análisis de precios 
unitarios particulares. Los costos comprenden materiales, equipos, 
transporte, mano de obra y costos indirectos asociados a la ejecución. 

Internacional 

La oferta de servicios de construcción y mantenimiento de edificaciones 
se concentra principalmente en el mercado nacional. No obstante, 
algunos materiales, equipos eléctricos y luminarias pueden contener 
componentes importados, cuyos costos pueden verse afectados por las 
condiciones de abastecimiento y las variaciones de la tasa de cambio. 

Técnico 

Las actividades comprenden mantenimiento y adecuación de acabados 
arquitectónicos, instalaciones eléctricas, iluminación, elementos sanitarios 
y demás componentes definidos en el presupuesto oficial. Su ejecución 
requiere personal calificado, herramientas y equipos adecuados, 
cumplimiento de las especificaciones técnicas y coordinación de las 
intervenciones con las actividades propias del teatro. 

Legal 

El proceso se encuentra sujeto a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
Decreto 1082 de 2015 y demás disposiciones aplicables a la contratación 
estatal. Para la ejecución deberán observarse las normas técnicas 
pertinentes, las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo, gestión 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

ALCALDÍA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO 

 

                                                      Página 81 de 177 
 

 
 

  
Código: GCO-GCI-F007 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

ambiental, manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) y los 
reglamentos técnicos aplicables a las instalaciones intervenidas. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Adquisiciones previas de la 
entidad 

- COP-196-2020, Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño, 
“obras de conservación de la edificación donde funciona la 
Alcaldía Local”, por $127.321.348. 

- COP-136-2022, Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño, 
mantenimiento del “TEATRO VILLA MAYOR a precios 
unitarios y monto agotable”, por $28.000.000. 

- COP-139-2022, Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño, 
mantenimiento y conservación de dos (2) salones comunales, por 
$161.380.000. 

- COP-268-2022, Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño, 
mantenimiento y adecuación de las instalaciones y sala de 
lactancia de la Alcaldía Local, por $211.158.006. 

- COP-340-2023, Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño, 
mantenimiento y conservación del Salón Cultural La Fraguita y 
salones comunales priorizados, con ocho (8) infraestructuras 
intervenidas, por $413.524.222. 

- COP-368-2023, Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño, 
mejoramiento y/o mantenimiento del TEATRO VILLA 
MAYOR a monto agotable, por $149.102.508. 

- COP-336-2024, Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño, 
rehabilitación, conservación, mejoramiento y mantenimiento de 
la edificación de la Alcaldía Local, por $199.995.185. 

- COP-410-2025, Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño, 
CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE 
REHABILITACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA 
EDIFICACIÓN DONDE FUNCIONA LA ALCALDÍA 
LOCAL DE ANTONIO NARIÑO, por $396.832.755 

Histórico de compras 

Como referentes se identificaron los siguientes procesos publicados 
durante 2025:  
 

- FDLUSA-SAMC-012-2025, Alcaldía Local de Usaquén, 
adecuación y mantenimiento de sedes, por $300.000.000 

- FDLSUBA-SA-MC-007-2025, Alcaldía Local de Suba, 
mantenimiento de sedes a monto agotable, por $395.000.000 
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- FDRS-SAMC-470-2025, Alcaldía Local de Sumapaz, 
mantenimiento y adecuación de sedes administrativas, por 
$149.994.927 

- FDRS-SAMC-482-2025, Alcaldía Local de Sumapaz, obras para 
la Casa de la Memoria, por $149.062.606 

- FDLT-SAMC-400-2025, Alcaldía Local de Tunjuelito, 
adecuación y mantenimiento de jardines infantiles, por 
$312.517.516 

- FDLUSA-SAMC-017-2025, Alcaldía Local de Usaquén, 
adecuación de salones comunales y jardines infantiles, por 
$344.290.000.  

 
*Los valores corresponden a cuantías publicadas, pendientes de 
verificación frente a los valores efectivamente adjudicados en SECOP II. 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Potenciales proveedores 

El mercado potencial está conformado por empresas constructoras, 
contratistas especializados en mantenimiento de edificaciones, personas 
naturales y jurídicas, consorcios y uniones temporales con capacidad 
técnica, administrativa, financiera y organizacional para ejecutar las 
actividades previstas. El análisis deberá considerar también la 
participación de MIPYME y emprendimientos y empresas de mujeres, 
conforme a la normativa aplicable. 

Costos asociados a tales 
procesos 

Los costos comprenden materiales de construcción, mano de obra, 
equipos, herramientas, transporte, gestión de residuos, medidas 
ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, así como administración, 
imprevistos, utilidad e impuestos aplicables. Su valoración se encuentra 
sustentada en el documento 2.1. Formulario 1 – Formulario de 
Presupuesto Oficial y los análisis de precios unitarios correspondientes. 

 
De acuerdo con los antecedentes contractuales relacionados, se evidencia que el mantenimiento, 
reparación y adecuación de infraestructura física constituye una necesidad recurrente de los fondos de 
desarrollo local, cuya atención se ha adelantado mediante diferentes modalidades de selección, 
principalmente a través de contratos de obra bajo el sistema de precios unitarios y monto agotable. 
Los procesos identificados permiten establecer referentes sobre las condiciones de contratación, los 
presupuestos y las características de las intervenciones, guardando relación con el objeto contractual 
previsto para el TEATRO VILLA MAYOR. 
 
El análisis detallado del sector, sus oferentes, las condiciones del mercado y los antecedentes 
contractuales se desarrolla en el documento denominado Anexo 2 – Estudio del Sector y de sus 
Oferentes, elaborado conforme a la metodología del Modelo de Abastecimiento Estratégico de la 
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Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, identificado con el código 
CCE-EMAE-MA-02, versión 04 de marzo de 2024, el cual forma parte integral de los documentos del 
presente proceso de selección. 
 
 
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.15, 2.2.1.2.4.2.16 y 2.2.1.2.4.2.18 del 
Decreto 1082 de 2015, el análisis del sector deberá contemplar la evaluación de la participación de 
emprendimientos y empresas de mujeres, MIPYME domiciliadas en Colombia y población en situación 
de pobreza extrema, desplazamiento, reintegración o reincorporación, así como otros sujetos de 
especial protección constitucional, con el propósito de determinar la procedencia de establecer 
condiciones diferenciales, incentivos y obligaciones de vinculación, según corresponda. 
 
Los resultados de dicha evaluación, su justificación y las condiciones que resulten aplicables al presente 
proceso de contratación se desarrollarán en el documento Anexo 2 – Estudio del Sector y de sus 
Oferentes, atendiendo las características técnicas, económicas y operativas de las obras de 
mantenimiento, reparación y/o adecuación del TEATRO VILLA MAYOR. 
 
 

5. REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA 
MÁS FAVORABLE 

 
De conformidad con el objeto, cuantía y naturaleza del contrato a suscribir, correspondiente a las obras 
de mantenimiento, reparación y/o adecuación de la infraestructura física del TEATRO VILLA 
MAYOR, el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño – FDLAN establece los factores de 
escogencia y requisitos habilitantes del presente proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía, 
atendiendo las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, la escogencia del contratista 
se realizará con observancia del principio de selección objetiva, procurando seleccionar el ofrecimiento 
más favorable para la Entidad y para el cumplimiento de los fines de la contratación estatal. 
 
En concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la 
determinación de la oferta más favorable se efectuará mediante la ponderación de elementos de calidad 
y precio, soportados en puntajes o fórmulas, de acuerdo con los factores de evaluación establecidos en 
los Documentos Tipo aplicables al presente proceso de selección. 
 
Previamente a la evaluación de las ofertas, la Entidad verificará el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes relacionados con la capacidad jurídica, experiencia, capacidad financiera y capacidad 
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organizacional de los proponentes, conforme al numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, el 
Decreto 1082 de 2015 y las condiciones establecidas en los Documentos Tipo. 
 
Para la determinación de los requisitos habilitantes, y de conformidad con los artículos 2.2.1.1.1.5.3, 
2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se tendrán en cuenta los riesgos asociados al 
proceso de contratación, su cuantía, las características del objeto contractual y los resultados del análisis 
del sector económico, desarrollado en el documento Anexo 2 – Estudio del Sector y de sus Oferentes. 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1882 de 2018, modificada por la Ley 2022 de 2020, 
respecto de la obligatoriedad de los Documentos Tipo para los procesos de contratación de obra 
pública, la Entidad aplicará los Documentos Tipo para los procesos de Selección Abreviada de Menor 
Cuantía de Obra Pública de Infraestructura Social, adoptados mediante la Resolución No. 540 del 21 
de agosto de 2025 de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, y 
sus disposiciones aplicables al presente proceso de selección. 
 
En consecuencia, los requisitos habilitantes, factores técnicos, económicos y demás criterios de 
evaluación se establecerán de conformidad con el Documento Base, las matrices, anexos y formatos 
correspondientes al sector de infraestructura social, particularmente los aplicables a las intervenciones 
en equipamientos culturales, atendiendo las características técnicas y presupuestales del TEATRO 
VILLA MAYOR. 
 
Nota: En ningún caso se podrán subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad, la 
presentación junto con la oferta de la garantía de seriedad del ofrecimiento, ni acreditar circunstancias 
ocurridas con posterioridad a la entrega de propuestas del presente proceso, de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. 
 
La Entidad verificará los requisitos Habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del 
presente Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la 
propuesta presentada. 
 
Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los 
aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario se evaluará como “no cumple”. 
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de Requisitos 
Habilitantes de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o 
con sucursal en Colombia) con base en la información contenida en el RUP y los documentos 
señalados en los Documentos Tipo. 
 
La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
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GENERALIDADES 
 
A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos 
habilitantes, según lo señalado en el presente Pliego de Condiciones. 
 
B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los 
integrantes de la figura asociativa salvo que se dé a entender algo distinto y en todo caso se realizará 
de acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones. 
 
C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes Extranjeros 
sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad 
financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen. 
 
D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben 
aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida 
en el Pliego de condiciones definitivo. 
 
5.1 REQUISITOS HABILITANTES 
 
5.1.1 REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS: 
 

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades 
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas 
nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previs-
tas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los Proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 
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C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto 
de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 

D.  No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la 
Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes 
de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes Extranjeros 
sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por 
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia 
que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el cual 
demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 

F. La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de 
datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 
1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacio-
nal – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 
– Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

5.1.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA – FORMATO 1 (F1) 

El Proponente presentará el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta, el cual debe estar firmado 
por la persona natural o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o por el apode-
rado. 
 
La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda parti-
cipar en el presente proceso, debe acreditar que posee título como arquitecto o ingeniero en la respec-
tiva rama de la ingeniería, para lo cual adjuntará copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia 
de la matrícula profesional expedida por la autoridad competente, vigente a la fecha de cierre de este 
procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que 
trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 
 
En todo caso, de acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente –persona 
natural– es arquitecto, o el representante legal o el apoderado del proponente individual persona jurí-
dica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de ingeniero en la 
respectiva rama de la ingeniería, la oferta tendrá que ser avalada por un ingeniero, para lo cual debe 
adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional 
expedida por el COPNIA, en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha 
de cierre de este procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con 
el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 
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El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 
1 – Carta de presentación de la oferta, cuando el Proponente deba presentarlo. 
 
La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el propo-
nente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 3 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no será 
necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta. 
 
El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la 
información solicitada. 

5.1.1.1.1. APODERADO  

Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, 
evento en el cual deben anexar el poder, otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto – Ley 019 de 
2012), en el que se confiera al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes 
para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del presente proceso y en la 
suscripción del Contrato. No obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta en la Entidad 
puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder o autorización. 

El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica que en todo caso debe tener 
domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y debe estar facul-
tado para representar al Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, a efectos de 
adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el 
Proceso de Contratación de que trata este Pliego; (ii) responder a los requerimientos y aclaraciones 
solicitados por la Entidad en el curso del presente Proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya 
lugar dentro del proceso (iv) suscribir el Contrato en nombre y representación del adjudicatario así 
como el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar. 

Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podrán constituir un solo apo-
derado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado 
por todos los integrantes con los requisitos de autenticación, legalización o apostilla y traducción exi-
gidos en el Código de Comercio, y en el Código General del Proceso incluyendo los señalados en el 
Pliego de Condiciones. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de 
constitución del Proponente Plural.  

5.1.1.1.2. DOCUMENTO DE AUTORIZACION (SI APLICA): 
 
Cuando el Representante Legal de la firma proponente, de conformidad con el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, tenga limitada su capacidad 
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para presentar propuesta o contratar, debe adjuntar el documento de autorización expresa del órgano 
social competente, en el cual conste que está facultado para presentar la oferta y firmar el contrato. 
 
En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de cada una de las personas 

jurídicas que los integren, si tienen la anterior restricción, deben contar con dicha autorización, por el 
valor del presupuesto oficial; teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es 
solidaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 
1568, 1569 y 1571 del Código Civil. 
 
5.1.1.1.3. FOTOCOPIA DE LA CÉDULA Y SITUACION MILITAR DEFINIDAD (si 

aplica) DEL REPRESENTATE LEGAL DEL PROPONENTE Y DE QUIEN 
SUSCRIBA LA CARTA DE PRESENTACION 

 
La proponente persona natural, el representante legal de la persona jurídica y su apoderado o 
representante y cada uno de los integrantes de un proponente plural, (según aplique) deben aportar 
copia de la cédula y demostrar resuelta su situación militar para los representantes legales de los 
proponentes y de cada uno de los integrantes de consorcios o uniones temporales varones menores de 
50 años de nacionalidad colombiana de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 48 
de 1993.  

 
La entidad verificará tal circunstancia a través del siguiente enlace: 
https://www.libretamilitar.mil.co/modules/consult/militarysituation 

 
5.1.1.1.4. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL – FORMATO 2 (F2)  
 
Si la oferta es presentada por un consorcio o unión temporal, requiere en primer lugar haber 
conformado el proponente plural a través de la plataforma electrónica SECOP II, so pena de rechazo 
de la oferta. Adicionalmente se deberá presentar el documento que acredite la conformación del 
consorcio o la unión temporal con el lleno de los requisitos exigidos por el artículo 7º de la Ley 80 de 
1993. 
 
Igualmente, en pluralidades, el Representante Legal de cada una de las personas jurídicas que los 
integren y lo requiera, deberá contar con dicha autorización, también hasta el valor del Presupuesto de 
la propuesta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 
15681569 y 1571 del Código Civil. Cuando el Representante Legal de la persona jurídica tenga 
restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de 
Autorización Expresa del Órgano Social competente, en el cual conste que está facultado para 
presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor del presupuesto de la propuesta. 

https://www.libretamilitar.mil.co/modules/consult/militarysituation
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Los miembros del consorcio o de la unión temporal deben indicar en forma expresa si su participación 
es a título de Consorcio o Unión Temporal. Designar la persona, que para todos los efectos 
representará el Consorcio o la Unión Temporal. Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones 
entre los miembros del Consorcio o la Unión Temporal y sus respectivas responsabilidades. 
 
En el caso de la UNIÓN TEMPORAL señalar en forma clara y precisa, los términos y extensión de 
la participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno 
en la ejecución del contrato (ACTIVIDADES), los cuales no podrán ser modificados sin el 
consentimiento previo de la Entidad contratante. Señalar la duración del mismo que no deberá ser 
inferior a la del contrato y un año más. 
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes del Consorcio o 

Unión Temporal en el documento de constitución para efectos del pago, en relación con la facturación 

deben manifestar: 
 
Si la facturación la va a efectuar en representación del consorcio o la unión temporal uno de sus 
integrantes, caso en el cual se debe informar el número del NIT de quien factura.  
 
Si la va a realizar el consorcio o unión temporal con su propio NIT, hecho que se debe indicar en el 
documento de conformación. Además, se debe señalar el porcentaje o valor del contrato que 
corresponda a cada uno de los integrantes, el nombre o razón social y el NIT de cada uno de ellos. En 
este caso, para efectos de la inscripción en el Registro Único Tributario deberán tener en cuenta lo 
dispuesto en el Decreto 2460 de 2013. 
 
El impuesto sobre las ventas discriminado en la factura que expida el Consorcio o Unión Temporal 
deberá ser distribuido a cada uno de sus miembros de acuerdo con su participación en las actividades 
gravadas que dieron lugar al impuesto, para efectos de ser declarado 
 
En cualquiera de las alternativas anteriores, las facturas deberán cumplir los requisitos establecidos en 
las disposiciones legales. Suscribir por todos sus integrantes y el representante del mismo. 
 
Una vez el contrato sea adjudicado a un consorcio o unión temporal, dentro de los tres (3) días              
hábiles siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación, se deberá aportar el RUT del 
consorcio o unión temporal. 
 
No se aceptan propuestas bajo la modalidad de promesa de conformación de Consorcios o Uniones 
Temporales. 
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NOTA: PARA PRESENTARSE COMO PROPONENTE PLURAL ES NECESARIO CREAR UN 
USUARIO EN EL SECOP II PARA EL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL Y PRESENTAR 
LA PROPUESTA POR MEDIO DEL USUARIO DE LA UNIÓN TEMPORAL, SO PENA QUE 
LA PROPUESTA NO SEA TENIDA EN CUENTA. 
 
5.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes 
Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

5.1.1.2.1. PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida 
por la autoridad competente.  

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

5.1.1.2.2. PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 
autoridad competente en el que se verificará: 

a) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de 
existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condi-
ciones definitivo. 

b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
presente Proceso de Contratación.  

c) Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será 
inferior a la del plazo del Contrato y un año más.  
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d) Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente 
otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso.  

e) El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

f) Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de 
Colombia (Contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el te-
rritorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que 
conste si es abierta o cerrada. 

 
III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en 
Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución 
de esta última.  

Si la Oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente consti-
tuida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su represen-
tante o apoderado, mediante la presentación del Certificado del Registro Único de Proponentes y Cer-
tificado de existencia y representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días calendario 
antes de la fecha de cierre del presente Proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando el 
representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar auto-
rización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de 
la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una 
vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten 
la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de con-
formidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedición de máximo seis 
(6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, en el que debe constar 
como mínimo los siguientes aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 
persona jurídica. 
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III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 
del Proceso de Selección. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 
persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene 
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la au-
torización o documento correspondiente del órgano social competente respectivo 
para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del Contrato y un año más.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia 
y representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una 
declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad 
en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente 
numeral ; ii) la información requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad jurídica para vincular y 
representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que 
puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

Nota: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del 
proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir una 
sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 471 
y ss. del Código de Comercio. 

C. Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 

I. Acto de creación de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o 
certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación) o documento equi-
valente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régi-
men jurídico de contratación de la Entidad Estatal 

Nota: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y represen-
tación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los 
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documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a contratar, 
en el cual se verificará:   

- Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia. con una fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso 
de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como refe-
rencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el 
Pliego de Condiciones. 

- Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

- La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 

- Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el 
numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

- Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 
deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer 
obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.  

- La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 
solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y 
por tanto su rechazo.  

- El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

5.1.1.2.3. PROPONENTES PLURALES  

El documento de conformación de Proponentes plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. 
En este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el Proponente 
Plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los 
Proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – Confor-
mación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Tempora-
les). Los Proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en 
los documentos del proceso. 
 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de conside-
rarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación de 
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Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), quien 
representará a todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes 
para la representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos 
que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del Contrato, 
así como también la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación o cualquier otra 
acta o documento. 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se 
haya nombrado, del suplente del Proponente Plural. 
 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del Contrato y un 
año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del 
cierre del Proceso de Contratación.  

E. El Proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada 
uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 
100%. 

 
F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consen-

timiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modi-
ficar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del 
Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será 
ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.  

 

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente plural y 
en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el 
apoderado de cualquiera de los anteriores. 

Nota: El Proponente Plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de proponentes 
plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente. El Proponente Plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad 
Estatal rechazará la oferta que se presente desde una cuenta diferente. 

5.1.1.3. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGA-
LES 

5.1.1.3.1. PERSONAS JURÍDICAS 

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 
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legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante 
legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de 
los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional 
de Aprendizaje y  al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, 
cuando a ello haya lugar. 
 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los 
casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. 
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 
de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 

5.1.1.3.2. PERSONAS NATURALES  

El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y 
pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la 
correspondiente planilla con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a 
la fecha del cierre del proceso de contratación o copia de la planilla de seguridad social. 
 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de 
condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o cuente con acto 
administrativo de reconocimiento de pensión de vejez o invalidez, tendrá que presentar el certificado 
que lo acredite y, además la afiliación al sistema de salud. 
 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización 
de pensión tendrán que presentar el certificado que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de 
afiliación al sistema de salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las 
cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
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5.1.1.3.3. PROPONENTES PLURALES  

Cada uno de los integrantes del Proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que 
tratan los numerales anteriores. 
 

5.1.1.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia 
respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes 
legales cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis 
(6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a 
efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada 
certificación, bajo la gravedad de juramento. 
 

5.1.1.5. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DU-
RANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del Contrato, que se encuentra al día en los aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda.   

 
5.1.1.5.1. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA SOBRE PAGO DE APORTES AL SISTEMA 

DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – FORMATO 3 A Y B  
 
La proponente persona jurídica debe presentar certificación que cumpla con los siguientes requisitos: 

deberá ser expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, 
por el representante legal, en donde se acredite el cumplimiento en el pago de los aportes a sus 
empleados, en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, correspondiente a los seis (6) meses anteriores a la fecha de 

cierre del presente proceso de selección. 
 
En el evento que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a 
partir de la fecha de su constitución, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de 
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la Ley 789/2012 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, este requisito es exigible para personas 
naturales y jurídicas con personal vinculado laboralmente. Para el caso en que el proponente tenga un 
 
acuerdo de pago vigente, debe certificar que se encuentra al día con los pagos acordados en el mismo 
a la fecha del cierre del presente proceso de selección 
 
En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe allegar 
este documento.  
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Reglamentario No. 2286 de 2003, los proponentes que se 
encuentren excluidos del pago de los aportes al régimen de subsidio familiar, SENA e ICBF, deberán 
acreditar dicha situación presentando el certificado de exclusión emitido por la Caja de Compensación 
Familiar a la cual se encuentren afiliados o por el SENA y el ICBF cuando les corresponda certificarlo. 
 
La Entidad se reserva el derecho de verificar con las respectivas Entidades la información que 
suministran los proponentes. 
 
En caso de que el proponente sea una persona natural, ésta debe acreditar los documentos que 
certifiquen que está al día en el pago al sistema de seguridad social, a la fecha del cierre del presente 
proceso de selección. Las personas naturales sin personal vinculado laboralmente deberán expresar 
esta situación bajo la gravedad de juramento y presentar la última planilla de pago al Sistema de 
Seguridad Social Integral. 
 

- Se debe anexar del revisor fiscal (cuando aplique o del contador) la fotocopia de la 
tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales vigentes y copia de la 
cedula 

- Nota 1. Los soportes que acrediten las condiciones antes indicadas deberán ser presentados a 
través de la plataforma electrónica SECOP II. 

- Nota 2. Lo previsto en este numeral no aplica para las personas naturales y jurídicas de origen 
extranjero sin sucursal en Colombia. 

- Nota 3. El presente proceso es concordante con el concepto 26172 del 22 de abril de 2014, 
emitido por la DIAN. 

 
5.1.1.6. VERIFICACIÓN RESPONSABLES FISCALES, ANTECEDENTES 

DISCIPLINARIOS Y ANTECEDENTES JUDICIALES, MEDIDAS 
CORRECTIVAS E INHABILIDADES DELITOS SEXUALES 
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El proponente adjuntará con su oferta los respectivos certificados del representante legal, el Fondo de 
Desarrollo Local de Antonio Nariño verificará si el proponente o cualquiera de los integrantes del 
consorcio o unión temporal, se encuentra (n) reportado (s) 
 
Consulta en el Boletín de responsables Fiscales de la Contraloría General de la República. 
 

Verificación Antecedentes Disciplinarios procuraduría. 
- Verificación de Antecedentes de la Personería Distrital de Bogotá. 
- Certificado de Antecedentes Judiciales de la policía nacional. 
- Certificado del sistema nacional de medidas correctivas RNMC. 
- Consulta Inhabilidades Delitos Sexuales (En caso de que aplique, según lo establecido en la 
Ley 1918 de 2018) 

 
En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, se 
encuentren relacionado en el boletín o se encuentre inhabilitado, no podrá contratar con la Entidad. 
 
5.1.1.7. RELACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS – 

FORMATO 5 – 6 A y 6 B  
 
El artículo 17 del Decreto 189 de 2020 “Información Complementaria de los contratistas” establece 
que: “Todas las personas naturales y jurídicas que suscriban contrato de prestación de servicios con el 
Distrito Capital deberán presentar a la entidad estatal contratante la relación de los contratos suscritos 
con otras entidades del estatales cualquiera sea su orden”. Para efecto de su implementación, los 
proponentes deberán diligenciar el FORMATO 5 o 6A o 6B “DECLARACIÓN DE 
CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS”, en el que deben 
relacionar la lista de los contratos vigentes con el estado a la fecha de presentación de la propuesta, sin 
importar el orden territorial de la entidad contratante. 
 
 
5.1.1.8. INHABILIDAD ARTÍCULO 8 DE LA LEY 80 DE 1993 Y ARTÍCULO 18 DE LA 

LEY 1150 DE 2007, LEY 1474 DE 2011 Y LEY 1801 DE 2016 - FORMATO 7  
 
El oferente deberá diligenciar el FORMATO 7 ANTECEDENTES, INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES 
 
5.1.1.9. DECLARACIÓN DE MULTAS Y DEMÁS SANCIONES POR 

INCUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE AMPAROS DE LA GARANTÍA 
ÚNICA (Ley 1474 de 2011 y Ley 2195 de 2022): FORMATO 8 
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El oferente deberá diligenciar el FORMATO 8 - DECLARACIÓN DE MULTAS Y DEMÁS 
SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE AMPAROS DE LA 
GARANTÍA ÚNICA. 
 
5.1.1.10. PACTO DE TRANSPARENCIA Y COMPROMISO ANTICORRUPCION – 

FORMATO 9  
 
El oferente deberá diligenciar el FORMATO 9 Pacto de Transparencia y Compromiso Anticorrupción.  
 
5.1.1.11. FOTOCOPIA TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO O DEL 

REVISOR FISCAL, CUANDO APLIQUE Y CERTIFICADO DE LA JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES VIGENTE 

 
La fotocopia aportada deberá ser legible, ir acompañada por el certificado de vigencia de la Junta 
Central de Contadores y ser concordante con el contador o revisor fiscal que firma los documentos 
que soportan la propuesta presentada por el proponente. 
 
En los casos en que el proponente presente la tarjeta profesional de contador diferente al que firma 
los documentos de la oferta se entenderá que no se aportó la fotocopia de la tarjeta profesional. El 
revisor fiscal que firme los documentos aportados en la oferta deberá ser el registrado en el certificado 
de existencia y representación. En los casos que se encuentren firmas de contador y revisor fiscal en 
los documentos. 
 
5.1.1.12. AUTORIZACIÓN USO Y ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES – 

FORMATO 11, 15 y 16.  
 
El proponente en virtud de la Ley Estatutaria 1581 del 2012, mediante la cual se dictan las disposiciones 
generales para la protección de datos personales, y su Decretos Reglamentarios, autoriza al FONDO 
DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO el uso de la información registrada, 
almacenada en bases de datos, las cuales incluyen información reportada en desarrollo del proceso de 
selección y posterior desarrollo del objeto contractual. 
 
NOTA 1: En cumplimiento del presente requisito el proponente adjuntara documentos DE 
AUTORIZACIÓN USO Y ALMACENAMIENTO DE DATOS firmado por el representante legal 
 
5.1.1.13. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT, 

Y REGISTRO DE INFORMACION FINANCIERA - RIT  
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El proponente debe presentar a través de la plataforma electrónica SECOP II. copia legible del 
Registro Único Tributario – RUT y del Registro de Información Tributaria RIT vigentes. Lo anterior, 
de conformidad con lo preceptuado en el artículo 19 de la Ley 863 de 2003, en consonancia con el 
Decreto Reglamentario 2788 de 2004, Decreto 3426 de 2004, Resolución 8346 de 2004 y Resolución 
1885 de 2007. En el caso del RIT dicho requisito será exigido para los proponentes que realicen sus 
actividades comerciales dentro de la ciudad de Bogotá D.C. Si el proponente no realiza actividades en 
las condiciones señaladas anteriormente, deberá manifestarlo dentro de su propuesta bajo juramento 
a fin de que la Entidad conozca de dicha situación. Una vez adjudicado el proceso, el proponente 
adjudicatario deberá contar con dicho requisito en las condiciones descritas en las leyes establecidas 
anteriormente. Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se debe allegar el de cada uno de 
sus integrantes. En caso de quedar favorecido con el contrato, una Unión Temporal o Consorcio dentro 
del plazo para suscribir el contrato deberá llegar al Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño el 
respectivo RUT del Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura 
 
5.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 

MOROSOS – REDAM 
 
Los proponentes: personas naturales, o representantes legales de las personas jurídicas, o integrantes 
de los Proponentes Plurales (personas naturales – representantes de las personas jurídicas) deben 
presentar la certificación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, vigente a la fecha del cierre 
del proceso de selección, documento que debe ser expedido por el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos de manera gratuita por medio de la página web https://carpetaciudadana.and.gov.co/ el cual 
puede ser solicitado por las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. 

 
El certificado tiene una validez de tres (3) meses de acuerdo con lo establecido en la Ley 2097 de 2021. 

 
Si el proponente personal natural, o representante legal del proponente persona jurídica, o la persona 
natural o el representante legal de la persona jurídica que sean integrantes de los proponentes plurales 
(Consorcios o Uniones Temporales), si presenta inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios 

 
Morosos, se calificará como NO HABILITADO, conforme lo establece el numeral 1 del artículo 6 de 
la Ley 2097 de 2021 
 
5.1.1.15. CONSULTA DE INHABILIDADES DELITOS SEXUALES COMETIDOS 

CONTRA MENORES DE 18 AÑOS - LEY 1918 DE 2018. DEL MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL. 
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Inhabilidades delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años - ley 1918 de 2018, que el 
proponente no cuente con inhabilidad para contratar con el estado relacionadas con el presente 
numeral. 
 
5.1.1.16. INHABILIDAD ARTÍCULO 8 DE LA LEY 80 DE 1993 Y ARTÍCULO 18 DE 
LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1474 DE 2011 Y LEY 1801 DE 2016 
 
El oferente deberá diligenciar el ANEXO ANTECEDENTES INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES 
 
5.1.1.17. DECLARACIÓN DE MULTAS Y DEMÁS SANCIONES POR INCUMPLI-
MIENTO Y EFECTIVIDAD DE AMPAROS DE LA GARANTÍA ÚNICA (Ley 1474 de 
2011) 
 
El oferente deberá diligenciar el ANEXO - DECLARACIÓN DE MULTAS Y DEMÁS 
SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE AMPAROS DE LA 
GARANTÍA ÚNICA 
 
5.1.1.18. AUTORIZACIÓN USO Y ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

 
El proponente en virtud de la Ley Estatutaria 1581 del 2012, mediante la cual se dictan las 
disposiciones generales para la protección de datos personales, y su Decretos Reglamentarios, autoriza 
al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO el uso de la información 
registrada, almacenada en bases de datos, las cuales incluyen información reportada en desarrollo del 
proceso de selección y posterior desarrollo del objeto contractual.  
 
 NOTA 1: En cumplimiento del presente requisito el proponente deberá diligenciar el    FORMATO 
DE AUTORIZACIÓN USO Y ALMACENAMIENTO DE DATOS. 
 
5.1.1.19. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD DISTRITAL 
 
Se debe allegar debidamente diligenciado el formato de acuerdo de confidencialidad distrital. El 
documento debe ser firmado por la oferente persona natural, representante legal de la persona jurídica 
o del representante del consorcio o unión temporal, según aplique 
 
5.1.1.20. AUTORIZACIÓN Y PRIVACIDAD PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES DISTRITAL 
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Se debe allegar debidamente diligenciado el formato de autorización y privacidad para el tratamiento 
de datos personales distrital. El documento debe ser firmado por la oferente persona natural, 
representante legal de la persona jurídica o del representante del consorcio o unión temporal, según 
aplique. 
 
 
5.1.2 REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS 
 
DEBERÁN ESTABLECERSE POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA SEGÚN EL OBJETO, EL 
VALOR, LA NATURALEZA DEL CONTRATO A CELEBRAR Y DEMÁS CONDICIONES 
PARA CADA CASO EN PARTICULAR. 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 
– Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9:  
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 
Endeudamiento 

 
Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de 
Cobertura de 
Intereses 

 
Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  
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El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad 
financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 
 
5.1.2.1. CAPITAL DE TRABAJO  

 
Para el presente Proceso de Selección los proponentes acreditarán:  
 

CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 
 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta 
 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  
CT ≥ CTd 
 
Capital de trabajo demandado (requerido): 
 
[Para Procesos de Selección cuyo plazo estimado de ejecución del Contrato sea mayor o igual a doce 
(12) meses, la determinación del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medición de los 
recursos que se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una cantidad (n) 
de meses, se hará de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo estimado de ejecución del 
Proceso de Selección: 
 

Plazo estimado de ejecución 
 del Proceso de Selección Meses de  

apalancamiento >= 
(meses) 

 < 
(meses)      

12 18 4 

18 24 6 

24 30 8 

30 36 10 

36 42 12 

42 48 14 
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Plazo estimado de ejecución 
 del Proceso de Selección Meses de  

apalancamiento >= 
(meses) 

 < 
(meses) 

48 54 16 

54 60 18 

60 - 20 

 
El cálculo del capital de trabajo demando, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

CTd = (
POE −  Anticipo o  Pago anticipado 

Plazo estimado de ejecución del contrato (en meses) 
) ∗ 𝑛 

Donde, 
 
CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 
n= meses de apalancamiento 
 
Para Procesos de Selección cuyo plazo estimado de ejecución del Contrato sea menor a doce (12) 
meses, el cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 

 
Donde, 
 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado] 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural = ∑CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 
5.1.2.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
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Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- 
Indicadores financieros y organizacionales: 
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre Patrimonio 
(Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo (Roa) 
Unidad Operacional

Activo Total
 

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 
organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación.  
 
5.1.2.3. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  
 
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera y 
organizacional se realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 
2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y 
por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente 
numeral. 
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PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad 
con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; 
(ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma 
de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 
resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación 
de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

 
B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 

antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien 
realiza la conversión.  

 
C. El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En caso de presentarse 

discrepancias entre la información consignada en el ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información consignada 
en los estados financieros incluidos en la oferta.  

 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será [la Entidad establecerá las fechas 
de corte, de acuerdo con lo establecido en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 
1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En 
tal sentido, se tomará la información de acuerdo con el último año fiscal del Proponente], acompañado 
del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de 
origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente Extranjero, el 
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 
juramento en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. El Proponente podrá acreditar 
este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a 
Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos 
en la sección 1.13. 
 
5.1.2.4. CAPACIDAD RESIDUAL  
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El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso 
de Contratación (CRPC). Así:  

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
 
Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 
traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó 
de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna información contractual que afecte 
su capacidad residual, la Entidad rechazará la oferta.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de 
la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
[En los Procesos de Contratación estructurados por lotes o segmentos, el Proponente debe acreditar 
una capacidad residual mayor o igual a la capacidad residual del lote o segmento al cual presentó oferta 
o de la sumatoria de los lotes o segmentos a los cuales presentó oferta. Si la capacidad residual del 
Proponente no es suficiente para la totalidad de lotes o segmentos a los cuales presentó oferta, la 
Entidad lo habilitará únicamente en aquellos de mayor valor en los que cumpla con la capacidad 
residual requerida] 
 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN 
(CRPC) 
 
Si el plazo estimado del Contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en 
cuenta el siguiente proceso:  
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜   
 
Donde:  
 
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  
POE = Presupuesto oficial estimado 
 
Si el plazo estimado del Contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 
siguiente proceso:  
 

CRPC =
POE−Anticipo o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12  
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La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin 
tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual 
del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En 
caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad 
residual total del Proponente plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF)  40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 

 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad 
de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  
 

A. Capacidad de organización (CO): 
 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
 

Años de información 
financiera  

Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 
años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 
Proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo cada 2 años para efectos del umbral del 
beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es 
menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 
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Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 
documentos:  
 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan 
obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por 
el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor 
fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público 
independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de 
la Ley 222 de 1995. 
 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 
Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 

 
Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, 
deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o 
ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 
auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa 
vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la 
legislación propia del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa 
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la 
sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del presente Pliego de Condiciones; ii) 
presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el Contador Público 
Colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. 
Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
 

B. Experiencia (E): 
 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la 
relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción 
inscritos por el Proponente en el RUP, o ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. en el 
segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del 
Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación. 
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La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado Contratos equivalentes a la 
cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para 
Proponentes individuales se expresa así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 
Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente Plural 
debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad 
residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia. el cual contiene los Contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos 
colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado 
con el SMMLV para el año de publicación del Pliego de Condiciones definitivo del Proceso de 
Contratación. 
 
Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente 
deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido 
los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La 
información de los Contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los 
servicios de construcción de obras civiles debe contener como mínimo los Contratos relacionados por 
el Proponente en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. La información del ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia. deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo 
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donde se registre el valor del Contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los 
Contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los 
términos indicados en el numeral 1.13 del presente Pliego de condiciones.  
 

C. Capacidad financiera (CF):  
 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de 
liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o 
igual a 

Menor o 
igual a 

Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 
El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigüedad 
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, 
deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el 
representante legal y el auditor. 
 
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 
requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está 
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 
Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez 
sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera 
(CF).  
 

D. Capacidad Técnica (CT):  
 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de 
socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación 
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laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la 
construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o igual Menor o igual Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
 

E. Saldos contratos en ejecución (SCE):  
 

El Proponente debe presentar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. suscrito por 
su representante legal y su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o 
su auditor independiente el cual contenga la lista de los Contratos en ejecución tanto a nivel nacional 
como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha 
de inicio de las obras del Contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal 
junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato 
se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar 
expresamente si el Proponente no tiene Contratos en ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  
 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes durante los 12 
meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un Contrato es superior a 12 meses, es 
decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la 
oferta obligan al Proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar 
obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los Contratos de concesión y los Contratos de 
obra suscritos con concesionarios, así como, los Contratos suspendidos y aquellos que no 
tengan acta de inicio. No se entenderán como Contratos en ejecución los que se encuentren 
en liquidación. 
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III. Se tendrán en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o 
por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el Proponente tenga 
participación.  

 
IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse 

asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del 
Proceso de Contratación. Si el Contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo 
pendiente por ejecutar. 

 
V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 

equivalente al valor del Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado en días. Este 
resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del Contrato y 
si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en la 
respectiva estructura.  

 
VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 

diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. firmado por la persona 
natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los 
hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la sección ¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia. del Pliego de Condiciones. 

 
 
5.1.3 REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS 
 
5.1.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP 
para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación del Formato 3 – Experiencia para todos 
los Proponentes y iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia, señala-
dos en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación de información del Proponente adicional a 
la contenida en el RUP. 
 
La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 
Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o 
entidades estatales. 
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El área estimada de intervención del presente Proceso de Contratación corresponde a: 677,25 metros 
cuadrados. 
 
- Área para construir/intervenir: 677,25 m2 
- Presupuesto oficial:  3 
 
Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas 
con las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACRE-DITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA  
 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características:  
 
A. Que hayan contenido la ejecución de:  
 
Actividad principal: 
 

ACTIVIDAD A CONTRATAR TIPO DE EXPERIENCIA:  Menor o igual 250 SMMLV 

1.10. PROYECTOS DE CONSTRUC-
CIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RE-
CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUA-
CIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN Y/O INSTALA-
CIÓN Y/O MANTENIMIENTO 

Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODI-
FICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O REMODE-

LACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O 
REPARACIÓN LOCATIVA Y/O 

RESTAURACIÓN Y/O RESTITU-
CIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO ESTRUCTU-
RAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍS-

MICA Y/O REPOTENCIACIÓN ES-
TRUCTURAL DE AUDITORIOS 

Y/O TEATROS 

GENERAL 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN 
O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN 
Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADE-

CUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJO-
RAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U 
OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITA-

CIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O RE-
POSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCA-
TIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RES-
TITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 

Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 
REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL 

DE EDIFICACIONES 

ESPECIFICA 
Por lo menos uno (1) de los contratos váli-

dos aportados como experiencia general 
debe corresponder al (F%) del área del 
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presente proceso de selección en auditorios 
o coliseos o estadios o teatros o similares. 

 % DE DIMENSIONA-
MIENTO (Según la magnitud 
requerida en el proceso de con-

tratación) 

Valor de F% = 203,175 m2 

30% 

Actividad Secundaria:  

1.11. PROYECTOS DE 
PUESTA EN FUNCIONA-

MIENTO Y/O SONIDO Y/O 
ILUMINACIÓN ESCÉNICA 
Y/O ILUMINACIÓN MECÁ-

NICA Y/O TEATRAL Y 
ACÚSTICA DE AUDITORIOS 

Y/O TEATROS 

GENERAL 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CON-
TEMPLEN ACTIVIDADES DE:CONSTRUC-

CIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUC-
CIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVA-
CIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALA-

CIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORA-
MIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZA-
CIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODE-
LACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN 
LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTI-
TUCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O REFORZA-

MIENTO ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZA-
CIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN ES-

TRUCTURAL DE EDIFICACIONES 

ESPECIFICA 

"Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aporta-
dos como experiencia general debe corresponder al 
(F%) del área del presente proceso de selección en: 

1- Puesta en funcionamiento de auditorios o coliseos 
o estadios o similares. 

2- Ejecución de actividades de sonido o iluminación 
escénica o mecánica o teatral para auditorios o teatros 

o coliseos o estadios o similares 

"Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aporta-
dos como experiencia general debe corresponder al 
(F%) del área del presente proceso de selección en: 

1- Puesta en funcionamiento de auditorios o co-
liseos o estadios o similares. 

2- Ejecución de actividades de sonido o iluminación 
escénica o mecánica o teatral para auditorios o teatros 

o coliseos o estadios o similares 

Valor de F% = 101,587 m2 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

ALCALDÍA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO 

 

                                                      Página 116 de 177 
 

 
 

  
Código: GCO-GCI-F007 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

% DE DIMENSIONAMIENTO (Según la magnitud requerida 
en el proceso de contratación) 

15%  

 
Nota: Para la actividad secundaria en caso de requerirse la experiencia específica, se entenderá en el 
contexto de la experiencia general solicitada en dicha actividad. 

Nota: Para el caso de experiencias combinadas un Proponente podrá acreditar experiencia en una o 
más actividades con un Contrato o con Contratos distintos. 

A. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato 
en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los 
Contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el 
Proponente Plural y no sus integrantes. 

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación 
en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en 
cuenta para la evaluación los cinco (5) Contratos de mayor valor aportados. 

Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y 
específica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad 
secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia 
exigida respecto de las obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública de 
infraestructura social, en caso de que aplique. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y 
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como 
máximo los seis (6) Contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente 
pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en 
el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) Contratos 
aportados de mayor valor.  

El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en 
formato Excel. 

B. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco 
(5) Contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del 
Pliego de Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 – Experiencia. aplicable en el 
proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, cul-
tura, recreación y deporte.  
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El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los 
artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) 
Contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) 
Contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y 
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera 
conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los 
cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los 
artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) 
Contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) 
Contratos.  

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con 
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la 
experiencia solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de siete (7) Contratos. En todo caso no será posible aportar más 
de dos (2) Contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural 
también cumplan las condiciones previamente definidas. 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de 
mujeres se probará mediante el diligenciamiento del Formato 12 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación 
requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya.  

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica 
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requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en 
atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto 
de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social. 

C. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. 

D. Para los Contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de 
tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionis-
tas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del 
artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un docu-
mento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según co-
rresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en 
cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con me-
nos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta expe-
riencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constitu-
yentes y se alleguen Contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, 
solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de 
los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele una misma 
experiencia una sola vez. 

E. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno de los 
documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 3.5.5. 

F. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada 
con la ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:  
 

- Certificaciones de estudios técnicos y diseños 

- Construcción de estaciones de servicios o campamentos 

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contrata-
ción expresamente lo determine como válido. Infraestructura de transporte, salvo que 
el Proceso de Contratación implique el mantenimiento de vías de circulación internas.  

- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de tra-

tamiento). 

Nota: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar que 

correspondan a la intervención de edificaciones verticales únicamente. 
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CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la 
misma sea válida como experiencia requerida:  

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de 
la experiencia es el segmento [72]  

B. La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los Con-
tratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta 
el tercer nivel. 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) Contratos en el Formato 3 - Experiencia, 
para efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) Contratos 
aportados de mayor valor.  

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa 
de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) 
Contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de 
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) Contratos allegados de mayor valor. 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes 
debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los 
demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solici-
tada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera perti-
nente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del 
integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento 
(10 %). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 
Contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de 
Condiciones, y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto 
Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. 
Independientemente de él o los integrantes del Proponente Plural que aporten Contratos para 
acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el “número de Contratos con 
los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 
acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia 
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específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  

E. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en con-
sorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el 
RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso 
de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  

F. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en con-
sorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP o documento válido 
en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multi-
plicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

G. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en con-
sorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el Proceso de 
Contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura 
social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte, se 
afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de 
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente 
ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de Proponente Plural 
que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos 
aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno 
de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará 
de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los consorcios. 

Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud requerida 
en el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalle la respectiva Matriz 1 
- Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social.  

H. Cuando el Contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o 
unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para 
participar en el presente proceso, dicho Contrato se entenderá aportado como un (1) solo 
Contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes 
de los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el Contrato y que están par-
ticipando en el presente Proceso en cuanto a valor, área y % de dimensionamiento.  

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y 
magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – Expe-
riencia para la respectiva actividad a contratar. En los Contratos aportados como experiencia 
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aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, 
vivienda, cultura, recreación y deporte que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de 
infraestructura social dentro del Proceso de Selección que se adelante, la Entidad solo tendrá 
en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 
 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro 
del respectivo Contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el nu-
meral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad permitirá la subsanación, en 
los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que 
acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de 
los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo Contrato, la Entidad no lo ten-
drá en cuenta para la evaluación.  

En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda 
extranjera, se procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para 
este caso, la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará 
las veces de fecha de terminación del Contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a 
SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán 
los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República 
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha 
de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra. 
 
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá 
la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al 
Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los 
valores ejecutados en el marco del respectivo Contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para 
la evaluación.  
  
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el 
documento aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia 
tomará el dato del valor de alguno de los documentos válidos establecidos el numeral 3.5.5 del 
Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos últimos discriminan el valor ejecutado 
en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura social. 
 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no 
puede constatarse la ejecución de Contratos que deben certificar los terceros que recibieron la 
obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aque-
llas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente 
Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 

http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios
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K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar 

la experiencia requerida. 

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, 

OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 

clasificados en alguno de los siguientes códigos: 

 

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase 

721015 
72 – Servicios de edificación, 

construcción de instalaciones y 
mantenimiento 

7210 – Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

721015 – Servicios de 
apoyo para la construcción 

721515 
72 – Servicios de edificación, 

construcción de instalaciones y 
mantenimiento 

7215 – Servicios de 
mantenimiento y 

construcción de comercio 
especializado 

721515 – Servicios de 
sistemas eléctricos 

721029 
72 – Servicios de edificación, 

construcción de instalaciones y 
mantenimiento 

7210 – Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

721029 – Servicios de 
mantenimiento y 

reparación de instalaciones 

721525 
72 – Servicios de edificación, 

construcción de instalaciones y 
mantenimiento 

7215 – Servicios de 
mantenimiento y 

construcción de comercio 
especializado 

721525 – Servicios de 
instalación de pisos 

721523 
72 – Servicios de edificación, 

construcción de instalaciones y 
mantenimiento 

7215 – Servicios de 
mantenimiento y 

construcción de comercio 
especializado 

721523 – Servicios de 
carpintería 

Tabla 6. Códigos de clasificación de Bienes y servicios UNSPSC 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los 
códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los 
documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos aportados 
para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan 
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los códigos de clasificación, el representante legal del Proponente deberá incluirlos en el ¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia.. 
 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información 
mediante alguno o algunos de los documentos señalados en la sección 3.5.5. del Pliego de Condiciones:  
 

A. Contratante 
B. Objeto del Contrato 
C. Principales actividades ejecutadas 
D. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.La magnitud, longitud, volúmenes, 

dimensiones, tipologías, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia 
contenida en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social que 
permita establecer su alcance, en los casos, si aplica. 

E. Área diseñada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m²). Esto 
aplica para el caso de Edificaciones. 

F. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción 
del Contrato, es decir conforme a la fecha de la suscripción del acta de inicio del Contrato, a 
menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.   

 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de suscripción y/o inicio del Contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se 
encuentre señalado en la certificación 
 

G. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato:  Esta fecha de terminación no es la fecha 
de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 
3.5.5 de forma expresa así se determine.  
 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre 
señalado en la certificación 
 

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 
J. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

 
DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA 
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En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información 
adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que 
se establecen a continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos 
deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, 
según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el 
Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido 
a continuación: 
 

A. Acta de liquidación, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual. 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

Contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente 
suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la 
fecha de inicio. 

E. [Para los proyectos de edificaciones emplee este literal, de lo contrario eliminarlo.] Copia 
de la licencia de construcción y/o licencia de urbanismo. 

F. Para los Contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse 
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, 
según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia 
alguna al cedente. 

G. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditación de un 
bien de interés cultural, este deberá ser acreditado de conformidad con la normatividad 
vigente. 

 
PARA SUBCONTRATOS 

  
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo Contrato principal fue suscrito con particulares, se 
aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
 
Para acreditar la experiencia de Contratos derivados de Contratos suscritos con Entidades estatales, el 
Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del 
contratista del Contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. 
Así mismo, debe contener la información requerida en el Pliego de Condiciones para 
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efectos de la acreditación de la experiencia.  
 

B. Certificación expedida por la Entidad del Contrato principal del cual se derivó el 
subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del Contrato principal 
la siguiente:  

  
I. Alcance de las obras ejecutadas en el Contrato principal.  

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en 
el marco del Contrato principal. En caso de que no requiera autorización para 
subcontratar, el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes 
documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del Contrato o ii) certificación 
emitida por la Entidad, donde acredite que para subcontratar no se requería 
autorización. 
 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el Contrato principal 
suscrito con la Entidad.   
 
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán 
hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación 
de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos 
efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel Contrato suscrito entre particulares, 
cuyo Contrato principal del cual se deriva directamente, es el Contrato firmado entre una Entidad 
estatal y un particular. 
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 
Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que 
no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera 
certificado que, dentro de su Contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades 
no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal 
fin, deberán informar a la entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el 
contratista certificó la respectiva subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de 
ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta 
tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el 
Contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

ALCALDÍA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO 

 

                                                      Página 126 de 177 
 

 
 

  
Código: GCO-GCI-F007 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 
subcontratación, aplicará la condición indicada en el inciso segundo del numeral 1.11 del Pliego de 
Condiciones.  
 
PARA CONTRATO ENTRE PARTICULARES  
 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar 
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  
 
Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato emitida 
por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, 
con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por 
la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde 
se expide el documento del profesional. 
 
RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 
 
La verificación del número de Contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 
 

Número de contratos con los 
cuales el Proponente cumple 
la experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de obra 
expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

 
Si el número de Contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido 
a la posibilidad de allegar Contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y 
empresa de mujer, estos Contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una 
o ambas condiciones, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento 
(150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en 
SMMLV de los Contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados 
(incluido IVA) de los Contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar 
establecido en la tabla anterior. 
 
En caso de que el número de Contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface 
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el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no 
hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6. 
 
 
5.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN: 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 

Concepto  
Puntaje 
máximo  

Oferta económica  49,5  

Factor de calidad  30  

Apoyo a la industria nacional  20  

Emprendimientos y empresas de mujeres  0,25  

Mipyme  0,25  

Total  100 

 
En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al puntaje de oferta 
económica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluirá el siguiente cuadro:  

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 

Concepto  Puntaje 
máximo  

Oferta económica  49,75  

Factor de calidad  30  

Apoyo a la industria nacional  20  

Emprendimientos y empresas de mujeres  0,25  

Total  100 

 

Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes 
que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir 
de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás 
consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las 
Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  
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La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos 
que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 
o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la 
Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 

OFERTA ECONÓMICA 

Para el presente proceso de contratación, la forma de pago adoptada corresponde a la modalidad de 
pago a precios unitarios, en atención a la naturaleza del objeto contractual. Esta modalidad resulta la 
más adecuada, dado que permite reconocer al contratista los valores efectivamente ejecutados 
conforme a las cantidades de obra verificadas en el sitio de intervención, garantizando transparencia, 
control y trazabilidad en el uso de los recursos públicos. 

En concordancia con lo anterior, el Anexo 1 – Anexo Técnico y el Formulario 1 – Formulario de 
Presupuesto Oficial se estructuran bajo este esquema de precios unitarios, en el cual se establece que 
el valor de cada ítem incluye el correspondiente porcentaje de A.I.U. (Administración, Imprevistos y 
Utilidad). Así mismo, se precisa que las fracciones decimales de los precios se aproximarán al número 
entero siguiente cuando sean iguales o superiores a cinco (5), y al número entero inferior cuando sean 
menores a cinco (5), y que el A.I.U. y su discriminación deben presentarse expresados en porcentaje 
(%). 

Estas condiciones garantizan uniformidad en la presentación de las ofertas, coherencia entre la 
estructura económica del proceso y el presupuesto oficial, y una adecuada interpretación de los valores 
unitarios durante la evaluación y ejecución del contrato. En consecuencia, la adopción del sistema de 
pago a precios unitarios asegura un mayor control técnico, financiero y administrativo, en 
cumplimiento de los principios de planeación, economía y responsabilidad previstos en la Ley 80 de 
1993 y el Decreto 1082 de 2015. 

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el 
obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica debe entregarse firmada.  

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los 
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los 
riesgos y la administración de estos. 

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales 
y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por 
las diferentes autoridades. 
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Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener 
en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del 
proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios 
para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos 
documentos. 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de referencia, 
constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la 
presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, 
es deber del Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 – Cronograma 
para la presentación de observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los 
pueda estudiar. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 1082 de 2015 y con el fin de garantizar claridad y 
transparencia en la estructuración económica del proceso, la Entidad presenta a continuación la 
discriminación de los impuestos, tasas y contribuciones que aplican al presente contrato. Esta 
información deberá ser tenida en cuenta por los oferentes al momento de formular su propuesta 
económica, toda vez que forma parte integral del presupuesto oficial y condiciona la determinación 
del valor total de la oferta. Los tributos aplicables se muestran a continuación: 

3. IMPUESTOS Y GARANTÍAS 

3.1 IMPUESTOS 

DESCRIPCIÓN       IMPUESTO VALOR ($) 

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL        5,00% $13.610.803,32 

ESTAMPILLA UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA 

      0,50% $1.361.080,33 

SUBTOTAL IMPUESTOS $ 14.971.883,36 

Tabla 7. Impuestos y garantías del proceso 

 

Nota: De conformidad con las observaciones y recomendaciones formuladas por los profesionales y 
funcionarios participantes en el Comité de Contratación No. 026 del 04 de noviembre de 2026, se excluye del 
capítulo de impuestos del presupuesto oficial el concepto correspondiente a la retención del Impuesto de 
Industria y Comercio (ReteICA), por constituir un mecanismo de recaudo anticipado y no un impuesto adicional 
que deba presupuestarse de manera independiente. 
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ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD - AIU 
 
El Proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización 
del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio 
económico que pretende percibir por la ejecución del Contrato. 
 
El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la 
propuesta económica.  
 
Cuando el Proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en 
porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al 
porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En 
consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de 
la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el 
Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del 
presente Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1. 
 
Teniendo en cuenta la aplicación del porcentaje de Administración, Imprevistos y Utilidad - AIU el 
cual fue estimado en 32,00% sobre el presupuesto total del proyecto, se obtiene un subtotal de costos 
de obra por valor total de $ 272.216.066,47 valor que corresponde al total disponible para ejecutar las 
actividades por valor con cantidades. 
 
Que, el AIU adoptado para el presente proceso se considera razonable y ajustado a la normativa 
vigente, en tanto refleja las condiciones técnicas, financieras y logísticas necesarias para la correcta 
ejecución de las obras de mitigación del riesgo, garantizando la aplicación de los principios de 
economía, planeación y responsabilidad previstos en el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. 
 

A. ADMINISTRACIÓN 

1. COSTOS MENSUALES DE PERSONAL   

# CARGO CATEGORÍA DEDICACIÓN 
MES 

TOPE 
MÁXIMO 
SALARIO 

FACTOR 
PRESTACIONAL 

SALARIO MÁS 
PRESTACIONES 

A B C D E = A * B * C * D 

ETAPA PREVIA  

1.1 PERSONAL PROFESIONAL (Ingenieros y Otros)  
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1 TARIFA MES – 
PROFESIONAL 
CATEGORÍA 5 (INCLUYE 
FACTOR DE 
PRESTACIONES) – 
ARQUITECTO RESIDENTE 
DE OBRA. 

5 0,10 $12.480.701,00 1,00 $1.248.070,00 

1 TARIFA MES - 
PROFESIONAL 
CATEGORIA 4 (NO 
INCLUYE FACTOR DE 
PRESTACIONES) - 
PROFESIONAL 
ELÉCTRICO 

4 0,10 $9.522.000,00 1,58 $1.504.476,00 

1 TARIFA MES - 
PROFESIONAL 
CATEGORIA 5 (NO 
INCLUYE FACTOR DE 
PRESTACIONES) - 
PROFESIONAL EN 
ACUSTICA 
ARQUITECTÓNICA 

5 0,10 $8.589.000,00 1,58 $1.357.062,00 

1.2 PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO  

1 TARIFA MES - PERSONAL 
TÉCNICO - AUXILIAR DE 
INGENIERÍA (INCLUYE 
FACTOR DE 
PRESTACIONES) 
 
INCLUYE CERTIFICADO 
DE TRABAJO EN ALTURAS 

  1,00 $4.948.184,00 1,00 $4.948.184,00 

1 TARIFA MES - PERSONAL 
TÉCNICO - AUXILIAR DE 
INGENIERÍA (INCLUYE 
FACTOR DE 
PRESTACIONES) 
 
TÉCNICO RESIDENTE 
AMBIENTAL Y 
SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL  TRABAJO (SST)  

  0,20 $4.948.184,00 1,00 $989.637,00 

            

1.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO 

SUBTOTAL COSTOS MENSUALES DE PERSONAL  PROFESIONAL, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO (ETAPA 
PREVIA) 

$5.023.714,50 

ETAPA EJECUCIÓN DE OBRA 
  

1.1 PERSONAL PROFESIONAL (Ingenieros y Otros)  
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1 TARIFA MES – 
PROFESIONAL 
CATEGORÍA 5 (INCLUYE 
FACTOR DE 
PRESTACIONES) – 
ARQUITECTO RESIDENTE 
DE OBRA. 

7 0,30 $12.480.701,00 1,58 $5.915.852,00 

1 TARIFA MES - 
PROFESIONAL 
CATEGORIA 4 (NO 
INCLUYE FACTOR DE 
PRESTACIONES) - 
PROFESIONAL 
ELÉCTRICO 

4 0,30 $9.522.000,00 1,58 $4.513.428,00 

1 TARIFA MES - 
PROFESIONAL 
CATEGORIA 5 (NO 
INCLUYE FACTOR DE 
PRESTACIONES) - 
PROFESIONAL EN 
ACUSTICA 
ARQUITECTÓNICA 

5 0,10 $8.589.000,00 1,58 $1.357.062,00 

1.2 PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO 
  

1 TARIFA MES - PERSONAL 
TÉCNICO - AUXILIAR DE 
INGENIERÍA (INCLUYE 
FACTOR DE 
PRESTACIONES) 
 
INCLUYE CERTIFICADO 
DE TRABAJO EN ALTURAS 

  1,00 $4.375.044,00 1,00 $4.375.044,00 

1 TÉCNICO RESIDENTE 
AMBIENTAL Y 
SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL  TRABAJO (SST)  

  0,70 $4.375.044,00 1,00 $3.062.531,00 

1.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO 
  
SUBTOTAL COSTOS MENSUALES DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO $48.059.792,50 

2. GASTOS OPERACIONALES MENSUALES UNIDADES CANTIDAD   COSTO VALOR ($) 

GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS 
Y OTROS) 

GLB/MS 0,2   $1.199.778,00 $239.955,60 

          

SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES MENSUALES $719.866,80 

              

TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN $53.803.373,80 

TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN EN 
PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO 
  

19,80% 
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3. IMPUESTOS Y GARANTÍAS 

3.1 IMPUESTOS 

DESCRIPCIÓN       IMPUESTO VALOR ($) 

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL        5,00% $13.610.803,32 

ESTAMPILLA UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA 

      0,50% $1.361.080,33 

SUBTOTAL IMPUESTOS $ 14.971.883,66 

3.2 GARANTIAS 

DESCRIPCIÓN VR. BASE % 
ASEGURADO 

VIGENCIA 
AMPARO 
(MESES) 

TASA 
ASEGURADORA 

VALOR ($) 

G.UNICA CUMPLIMIENTO 
GENERAL 

$272.216.066,47 20,00% 3,00 0,40% $64.604,00 

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales  

$272.216.066,47 5,00% 39,00 0,30% $155.388,00 

ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE 
LAS OBRAS 

$272.216.066,47 20,00% 60,00 0,40% $1.264.533,00 

R.C.E. PREDIOS, 
LABORES Y 
OPERACIONES - 
VIGENCIA 

$350.181.000,00 100,00% 3,00 0,50% $509.212,00 

SUBTOTAL GARANTÍAS $1.993.737,00 

TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS  $ 16.965.621,00 

TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO  6,20% 

A. ADMINISTRACIÓN (1 + 2 + 3) 
  

26,9% 

I. IMPREVISTOS  
   

1,0% 

U. UTILIDAD 
   

5,0% 

A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD) 
  

32,00% 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APUS 

El contratista debe diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en el Formulario 1– Formulario 
de Presupuesto Oficial, el análisis de precios unitarios (costos directos más indirectos), de acuerdo con 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

ALCALDÍA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO 

 

                                                      Página 134 de 177 
 

 
 

  
Código: GCO-GCI-F007 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

el formato que se presenta en el respectivo Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial y entre-
garlos en el plazo establecido en el numeral 8.1. Los precios unitarios resultantes de los análisis no 
podrán ser diferentes a los consignados en el formulario de la oferta, incluyendo las correcciones arit-
méticas realizadas por la Entidad –en caso de que se hayan realizado–, toda vez que estos últimos 
fueron utilizados en la evaluación de las propuestas. Si se presentare alguna discrepancia, el contratista 
deberá ajustar los precios unitarios. 

El contratista deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios unitarios todo lo 
necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas 
contractuales, en relación con: el equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), 
transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AIU. Los equipos deben tener la capacidad y ren-
dimientos que requiera la ejecución de cada ítem de obra. Cualquier error u omisión del contratista en 
los costos directos o indirectos considerados en su Análisis de Precios Unitarios para los ítems de obra, 
es de exclusiva responsabilidad del contratista y por lo tanto no podrá reclamar a la Entidad reconoci-
miento alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta. 
El contratista acepta que los precios unitarios por él ofertados constituyen su propuesta económica 
autónoma. 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error 

que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente rea-

lizada.  

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en 

la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual 

o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y 

cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto 

al número entero.  

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con 

el proceso del numeral 4.1.4. 

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta 

ejecución del Contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y 
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particularmente durante el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 

2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía 

para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra 

Eficiente, como un criterio metodológico. 

Nota: La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá surtirse una vez la Entidad 
realice la apertura del sobre económico y con anterioridad a la definición del orden de elegibilidad. Por 
lo anterior, para la revisión del aspecto económico y definición el orden de elegibilidad, no se 
considerarán aquellas propuestas que, con posterioridad al análisis realizado, la Entidad defina se 
configuran como artificialmente bajas, lo anterior, conforme con lo definido en el numeral 1.15. 
Causales de rechazo literal W. 
 

DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica, de acuerdo con las 

siguientes alternativas:  

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor Valor 

 

Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 

Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su 

sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo 

día hábil después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación. Esto es, la que la Superintendencia 

publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva de finalizado el periodo de traslado 

del informe de evaluación 

En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6, cuando la Entidad no hubiese advertido 

durante el proceso de evaluación la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la 

futura contratación o al Proponente, ya sea en relación con los requisitos habilitantes o para aclarar 
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aspectos que otorgan puntaje o relativos a los factores de desempate, y por ende, deba requerir a algún 

Proponente, la TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que 

rija el segundo día hábil después de finalizado el periodo concedido al Proponente requerido para allegar la subsanación 

y/o aclaración solicitada. 

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:  

Rango 

(inclusive) 
Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 
Mediana con valor 

absoluto  

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74  3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje 

y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la 

oferta económica.  

En el evento que solo exista una oferta habilitada, la Entidad podrá prescindir de la definición de la 
TRM y escogencia de método de ponderación de la oferta económica. 
 

A. Mediana con valor absoluto 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa 
se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la 
aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera 
descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número 
de valores es par, la mediana será el promedio de los dos valores centrales. 
 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 
Donde: 
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• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
 

I.   Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a 
la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará 
la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 

Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

II.    Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la 
propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras 
propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 
 

• VMe: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

B. Media Geométrica: 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor 
de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:  
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𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

 

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje 
al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media 
geométrica calculada para el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

Donde: 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de 
cada una de las propuestas. 

 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio 
simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 
 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
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La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

 
Donde: 
 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋𝐵̅̅̅̅ , se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 

 

D. Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de 
menor valor. 
 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 
Donde: 
 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

 
Donde: 
 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 
 
FACTOR DE CALIDAD 
 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

Concepto Puntaje  

(iii) presentación de un plan de calidad 10 

(i) Criterio ambiental (15) 
ii) Criterio Social (5) 

20 

Total 30 

 
Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes 
de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el 
mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de 
calidad.  
 
En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el 
Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de 
evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en 
los demás factores de ponderación.  
 

PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 

La Entidad asignará diez (10) puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de 
Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última 
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actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripción del 
Formato 7C - Plan de calidad.  

La supervisión verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas 
mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 

El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no 
debe presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad 
debe tener en cuenta las normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral.  
 

CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES  

La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer 
alguno de los elementos que conforman el criterio ambiental y cinco puntos (5) al Proponente que se 
comprometa a ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio social, para un total de veinte 
puntos por este concepto, como se desarrolla a continuación:   
 
CRITERIOS AMBIENTALES  
 
La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer 
alguno de los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado, 
mediante la suscripción del Formato 14 A - criterio Ambiental, en el cual bajo la gravedad de juramento 
conste el compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos efectuados serán 
opcionales para los Proponentes que producto del análisis hecho se encuentren en la capacidad de 
materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no presenten el Formato 14 A - Criterio 
ambiental no serán acreedores de puntaje por este factor.  
 
Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos, 
tendrán el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de vigilancia por la interventoría 
en la ejecución del Contrato de obra.  
 
Para la obtención de puntaje por este factor, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  

I. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este factor serán 
asumidos por el Contratista.  

 
II. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del Con-

trato.  
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III. Si el Contratista durante la ejecución del Contrato no cumple con estos compromisos, que se 
convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podrá acudir a las multas para conminar 
al Contratista a su cumplimiento, de acuerdo con lo pactado en el Contrato. 

 
IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la 

ejecución del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las auto-
rizaciones, permisos, licencias ambientales, licencias de construcción, planes de manejo am-
biental, planes de ordenamiento territorial, requeridos para el desarrollo de la obra. 
 

Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el Proponente deberá presentar el 
Formato 14 A– Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el 
compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes actividades: 
 
i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los 
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos 
definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.  
 
Nota: Es importante aclarar que esta opción es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, 
plan de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de 
obligaciones ambientales establecidos por la autoridad ambiental que corresponda. 
 
ii)  Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a 
través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con 
diversificación de modos de transporte como por ejemplo: combinación con el sistema público, 
vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso 
caminar, de ser posible uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de 
vehículos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre otros. s 
para el uso de medios de transporte alternativos.  
 
iii) Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, 
orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera 
evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización 
de residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el 
documento “Programa de reciclaje y gestión integral de residuos”, donde se evidencien las metas e 
indicadores, principalmente de reciclaje. 
 
iv) Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de obra en el marco de 
la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la 
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ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o documentos que evidencien la gestión de residuos 
efectuada durante la ejecución del Contrato. 
 

CRITERIO SOCIAL  

 
La entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa a vincular durante toda la 
ejecución del Contrato al menos una persona de los tipos poblacionales que se enlistan en este numeral, 
para ello el Proponente deberá presentar el Formato 14 B– Criterio social, en el cual bajo la gravedad 
de juramento conste el compromiso que en este sentido asume. 
 
El adjudicatario del proceso vinculará al menos una (1) persona, durante toda la ejecución del Contrato, 
que pertenezcan a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales: 
 

1. Mujer Cabeza de Familia 
2. Mujer Víctima de Violencia Intrafamiliar 
3. Persona que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 

hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley 
4. Persona perteneciente a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom 

o gitana. 
5. Persona en proceso de reintegración o reincorporación y miembros o exmiembros de la fuerza 

pública comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP 
6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de 

trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de pena con autorización de trabajo 
7. Víctima de conflicto armado  
8. Sujetos de especial protección constitucional  
9. En condición de pobreza extrema  

Durante la totalidad de la ejecución del Contrato, el Proponente deberá acreditar al Interventor y/o 
supervisor, el cumplimiento de este compromiso aportando el Contrato laboral o documento que 
soporte la vinculación y planillas de aportes a seguridad social de la persona o personas vinculadas por 
este criterio. 
 
Adicional a lo anterior, para probar la condición de tipo poblacional, en lo que refiere a los listados en 
los numerales 1 al 9, se deberá aportar alguno de los documentos establecidos en el numeral 4.6 del 
presente documento, para el caso de la persona o personas listadas en el numeral 6 deberá aportar 
certificación emitida por autoridad penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la que se 
encuentra la persona.  
 
Nota: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecución contractual, la Entidad deberá incluir 
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una obligación adicional a la establecida en el numeral segundo de la cláusula novena del Anexo 4 – 
Minuta del Contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable, el Proponente se está comprometiendo 
con una obligación adicional y diferente a la contenida en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 
de 2015. 
 
Nota: Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial protección constitucional 
son aquellas personas que debido a su particular condición física, psicológica o social merecen una 
acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva.  Serán sujetos de especial 
protección constitucional los identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
 
Nota: La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida 
en este documento tipo deberá ser acreditada de conformidad con lo determinado por la ley y la 
jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La 
Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional 

20 

Incorporación de componente 
nacional en servicios 
extranjeros 

5 

PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

En los Contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse 
por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 
constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado 
por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes 
definidos por la Entidad para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal 
colombiano, según corresponda. 
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En los Contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén 
sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural 
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con 
la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el 
uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de 
Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir 
si aplican las reglas previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen 
de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo 
manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad deberá evaluar la oferta de 
acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  
 
De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 
23/10/2025, se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran 
incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 
1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes 
que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o 
contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el ochenta por ciento (80%) del 
personal requerido para el cumplimiento del Contrato.  
 
En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un 
porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el 
ochenta por ciento (80%) del personal requerido para el cumplimiento del Contrato.  
 
Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano 
requerido para la ejecución del Contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá 
estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 
del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo 
de la industria nacional.  
 
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la 
regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje 
correspondiente:  
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ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 
NACIONAL 
 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato 
Nacional.  
 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del 
Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes 
documentos, según corresponda:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la eje-
cución del objeto contractual de conformidad con la ley.  

No. 
Composición del 

Proponente Plural 
Regla de origen 

aplicable 
Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio 

con extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del 
país con el que se tenga 
acuerdo comercial o la 
del Decreto 1082 de 

2015. Si el Proponente 
Plural no especifica a 
cuál regla se acoge, se 
aplicará la del Decreto 

1082 de 2015. 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el 
que al menos uno de los 
integrantes es extranjero 

sin trato nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 1082 
de 2015, ni la de los 
países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional 

en servicios 
extranjeros (4.3.2) 
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C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal 

emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria 
nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, 
deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de 
acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si 
bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros 
gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los 
Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con 
la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la 
información y/o documentación que sea requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del 
certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad 
jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus 
integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su 
vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las 
condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios 
Nacionales o Trato Nacional. 
 

INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

La Entidad asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a 
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato 
Nacional, que incorporen a la ejecución del Contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal 
técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el 
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exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación 
Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere 
presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título 
obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el 
apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en 
la ejecución del Contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional 
de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente 
nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional 
en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser 
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar 
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un 
Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en 
lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar 
puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de 
conformidad con la previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió 
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será 
válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de 
Contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta 
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para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este criterio de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior 
al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 
 
MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o 
la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el 
Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto 
a los requisitos habilitantes relacionados con el número de Contratos aportados para demostrar la 
experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el 
certificado, no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero 
(0) puntos por este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el 
Consorcio o en la Unión Temporal. 

Nota: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica 
que la fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha del cierre del Proceso de Contratación, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso 
segundo de este numeral. 
 
Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad analizará y valorará la información 
allegada por el Proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de únicamente una 
aclaración o actualización de fecha de expedición del certificado del RUP, caso en el cual se podrá 
otorgar al Proponente el puntaje por este criterio. 
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CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de 
acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente 
favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, 
especialmente en materia de trato nacional: 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 
El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 
4.3.1 y con los documentos señalados en la sección 4.3.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este 
criterio de desempate se probará con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de 
apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán 
demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente 
citados.  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del 
parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia 
y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante 
un notario. Esta certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calenda-
rio anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumpli-
miento de los requisitos indicados en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la 
fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certifi-
cado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará 
esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la 
autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar 
donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la 
autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.  

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente 
mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante 
legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 8 A – Participación mayoritaria de 
mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante 
el cual acreditará, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 
composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de 
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familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada 
de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el 
cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las mujeres víctimas 
de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien 
el «Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de 
manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del 
criterio de desempate. 

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias establecidas 
en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, 
de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que 
hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente 
Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es 
inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual 
al término de ejecución del Contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 8 B – Vinculación de 
personas en condición de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente con-
templada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento 
(10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe 
tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y 
aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado 
de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación 
sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de 
personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan 
cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el repre-
sentante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 8 C 
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– Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Emplea-
dor – Proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad de juramento las personas vinculadas 
en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o 
de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación de 
aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con 
una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de 
Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que 
hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de mo-
dificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 
del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 
certificado de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona 
jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por 
el empleador.  

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 8 C – 
Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador 
– Proponente)», mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que son personas no 
beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad 
de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas 
anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada 
uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 8 C – 
Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», 
mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, 
familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de 
identificación del trabajador que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta 
de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de 
Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en 
la planta de personal de cada uno de sus integrantes. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento 
(10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom 
o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, 
bajo la gravedad de juramento, diligenciará el  «Formato 8 D – Vinculación de población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las personas 
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vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta 
aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado 
a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se valdrá 
aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la persona jurídica. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 
de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 
certificado de aportes a la seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el 
empleador en el último año contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su 
constitución cuando esta es inferior a un (1) año.  

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual 
acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, 
sustituya o complemente. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 8 D – 
Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», 
mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus 
integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. 
Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes 
del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de 
sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del 
Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas 
que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en 
los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización 
para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 
tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo 
cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizacio-
nes colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el 
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Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma 
individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acre-
dite que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro 
certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de identifi-
cación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciarán el «Formato 8 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación 
y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad del juramento 
que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona 
jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá 
aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de 
cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas 
en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero 
de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición 
accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que el 
representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del 
juramento, el «Formato 8 E – Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación 
(personas jurídica integrante del Proponente Plural)», y aportará los documentos de identificación de 
las personas en proceso de reincorporación. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en 
proceso de reincorporación o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 
de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante 
el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate.  

7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de 
los siguientes literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo 
previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del 
presente Pliego de Condiciones; o por una persona jurídica en la cual participe o participen 
mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
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diligenciará el «Formato 8 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en 
proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la 
gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota 
parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de las personas que 
participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo 
previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por 
ciento (25 %) en el Proponente Plural. 

 (b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el veinticinco 
por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

 (c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes 
legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, 
para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la persona jurídica de que trata el 
literal a) lo manifestará diligenciando el «Formato 8 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de 
familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  

 Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, 
aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en 
proceso de reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 
1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» 
mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito 
para el otorgamiento del criterio de desempate.  

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo del 
artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia 
del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. 

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual 
se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la 
autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o 
asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan 
con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo 
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modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 
alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se 
presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las 
que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 
o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o 
pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 
2015, esto es, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

 La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en 
que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente 
por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras 
en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de 
aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o 
asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o 
medianas. 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros 
o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco 
por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones 
mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el 
Proponente persona natural y contador público; o el representante legal de la persona jurídica y el 
revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y 
contador público, según corresponda, diligenciará bajo la gravedad de juramento el «Formato 8 G- 
Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos 
el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asocia-
ciones mutuales.  
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Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que:  

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se 
presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la 
condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; 

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 
experiencia acreditada en la oferta; y  

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales 
sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante 
respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato 8 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la 
persona natural o el representante legal de la persona jurídica.  

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos 
de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y 
asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los 
integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, 
que sean micro, pequeñas o medianas. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 
Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y represen-
tación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o 
la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos 
del numeral 8.  

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 
las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

12. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jóvenes Egresados del 
Sistema de Protección del ICBF en las condiciones establecidas en la ley; o (b) de la persona jurídica 
en la cual participe o participen mayoritariamente, es decir, que más del cincuenta por ciento (50%) de 
la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por jóvenes egresados 
del Sistema de Protección del ICBF; o, (c) la oferta presentada por de un proponente plural con una 
participación de al menos un veinticinco por ciento (25%) de una persona que acredite ser Egresado 
del Sistema de Protección del ICBF o una persona jurídica en las cuales se acredite participación 
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mayoritaria de jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF. Dicha calidad se acreditará por 
la Entidad competente. 

13. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo 
de la persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos o más Proponentes 
tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el 
tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma 
ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1. 

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) 
de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el 
número total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la 
selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia 
entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá 
al Proponente con el mayor número asignado. 

Nota: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes 
suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas 
cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con 
los mencionados Acuerdos. 

Nota: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo 
país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con 
ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en 
el presente numeral. 

Nota: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, 
la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el 
cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las 
personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada 
con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los 
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oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas. 

Nota: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia 
acreditada en la oferta, la sumatoria de los Contratos que demuestren la experiencia general de la 
actividad principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).  

 

6. SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE 
LOS RIESGOS PREVISIBLES INVOLUCRADOS EN LA CONTRATACIÓN. 

 
La Matriz 3 – Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del Contrato. 
Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quién se le asigna, 
cuál es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento, entre otros 
aspectos. 

ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

 
La Matriz 3 – Riesgos, en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la Entidad hace parte 
integrante del presente Pliego de Condiciones y los interesados podrán presentar sus observaciones 
durante la etapa de observaciones al proyecto o al Pliego de Condiciones. 
 
Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la ecuación económica y la estructura 
de costos, gastos y egresos que debe considerar el futuro contratista, se han tenido en cuenta los si-
guientes factores, los cuales, se presentan agrupados según las categorías de documentos CONPES 
3714 de diciembre 1 de 2011, y sobre los que con una descripción de eventos propios de cada categoría, 
proceden a ser enunciados a continuación, sin perjuicio por supuesto, de haber considerado otros 
eventos que correspondan a dichas categorías: 
 
1.- Riesgos Económicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como 
la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre 
otros. Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecución de actividades en cuya es-
tructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por el comportamiento de la 
moneda o por circunstancias colaterales que imponen una incidencia crítica. Así mismo, en los contra-
tos de suministro de bienes o prestación de servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del 
contrato por desabastecimiento o especulación dentro del mercado propio de los insumos. Su inclusión 
dependerá de la posibilidad de previsión del mismo. 
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2- Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes básicos: I. El riesgo de consecución de 
financiación o riesgo de liquidez, y II. El riesgo de las condiciones financieras. El primero se refiere a 
la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector financiero o el mercado de capi-
tales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace referencia a los términos financieros de 
dichos recursos, entre estos encontramos plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones en-
tre otros. 
 
3.- Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. Entre estos 
encontramos: La posibilidad de que el monto de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto 
del contrato. También se presenta la extensión del plazo cuando los contratos se realizan en tiempos 
distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no imputables a las partes. 
 
Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no consecución del objeto del contrato como con-
secuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos.  
 
4.- Riesgos Tecnológicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspensión de 
servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser teni-
dos en cuenta para la ejecución del contrato, así como la obsolescencia tecnológica. 
 
5.- Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los 
planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas y de la evolución de 
las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante la ejecución del contrato se con-
figuren pasivos ambientales causados por mala gestión de la licencia ambiental y/o el plan de manejo 
ambiental o el costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables 
a las partes. 
 
6.- Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo previ-
sibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cam-
bios en los regímenes especiales (regalías, pensional), designación de zonas francas, planes de ordena-
miento territorial, expedición de normas de carácter técnico o de calidad, entre otros. 
 
7.- Riesgos Sociales o Políticos: Son aquellos que se derivan por cambios de las políticas guberna-
mentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de Go-
bierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. 
 
8.- Riesgos de Corrupción: Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la 
gestión de lo público hacia un beneficio privado”4. Un ejemplo de un riesgo de corrupción es la posi-
bilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para el otor-
gamiento de una licencia / celebración de contrato / de emisión de un concepto. 
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También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre sí, el Gobierno y la 
población, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo, los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para 
la determinación de su previsibilidad, la entidad podrá acudir a las autoridades públicas competentes 
en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales (POLICIA NACIONAL, FUERZAS AR-
MADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, etc.) 
 
9.-Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o volun-
tad del hombre, que, aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del 
control de las partes. Para la determinación de su existencia y/o previsibilidad, se podrá acudir a las 
autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficia-
les (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.) 
 
Para el ejercicio de tipificación, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener un 
impacto sobre la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, 
entre otros, siempre y cuando los mismos puedan proveerse. 
 
Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para 
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los 
estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta 
con base en su propia información, de manera tal que el Proponente debe tener en cuenta el cálculo 
de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de 
riesgos que emanan del Contrato. 
 
Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la 
información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad 
por la ejecución completa de las obras de conformidad con el Contrato ni le dará derecho a rembolso 
de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 
 
 

7. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS 

 
El presente Contrato SI requiere constitución de garantías de conformidad con el Decreto 1082 de 
2015, por lo que, el contratista se compromete a constituir a favor de Bogotá D.C – Secretaría Distrital 
de Gobierno / Fondo de Desarrollo Local Antonio Nariño, NIT 899.9999.061 -9, cualquiera de las 
siguientes garantías, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015: 
 
a) Contrato de seguro contenido en una póliza. 
b) Patrimonio Autónomo. 
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c) Garantía bancaria. 
 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 
los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por 
el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la 
garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
El Proponente presentará la Garantía de seriedad de la oferta sobre el lote de mayor valor en relación 
con los cuales presentó oferta. 
 
Las características de las Garantías son las siguientes:  
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo 
y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO – FDLAN 
identificada con NIT 899.999.061-9. 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados 
en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de 
modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de 
Condiciones. 

Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  
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Si en desarrollo del Proceso de Selección se modifica el cronograma, el Proponente deberá ampliar la 
vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los 
requisitos de ejecución del respectivo Contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad 
de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no 
podrá retirar, ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda 
hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 
 
Esta garantía la hará efectiva el FDLAN en los casos establecidos en artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 
1082 de 2015, esto es, cuando ocurra alguno de los siguientes eventos: 
 
(i) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la 
Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) 
meses.  
(ii) El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. 
(iii) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
(iv) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumpli-
miento del contrato. 
 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
La garantía constituida deberá amparar: 

 

1. Cumplimiento general del contrato: Por el veinte por ciento (20 %) del valor total del 

contrato, vigente por el plazo de ejecución contractual y tres (3) meses adicionales. Este am-

paro deberá constituirse a partir de la fecha de suscripción del contrato. 

2. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Por el 

cinco por ciento (5 %) del valor total del contrato, vigente por el plazo de ejecución contrac-

tual y tres (3) años adicionales. Este amparo deberá constituirse a partir de la fecha de sus-

cripción del contrato. 

3. Estabilidad y calidad de las obras: Por el veinte por ciento (20 %) del valor total del con-

trato, con una vigencia de sesenta (60) meses o cinco (5) años contados a partir del recibo a 

satisfacción de las obras, conforme a las condiciones contractuales y la normativa aplicable. 

4. Responsabilidad civil extracontractual – Predios, labores y operaciones: Por un valor 

asegurado equivalente a doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes 
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(SMMLV), correspondiente a $350.181.000,00 para la vigencia 2026, con cobertura durante 

el plazo de ejecución del contrato. 

Las garantías deberán constituirse conforme a los requisitos, porcentajes y vigencias establecidos en 

los artículos 2.2.1.2.3.1.9 al 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015 y demás disposiciones aplicables. 

 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía 

de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes contados a 

partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes 

características: 

 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 
Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO – FDLAN 
identificada con NIT 899.999.061-9. 

Amparos 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

$72.721.616,20 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista haya de 
utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

$18.180.404,05 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Desde el inicio del 
contrato y dos años 
mas 

$72.721.616,20 

 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de 
modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de 
Condiciones. 

Tomador  
• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o ra-

zón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Re-
presentación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
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Característica Condición  

solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cum-
plimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
i. Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 
ii. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales. 
iii. Cobertura expresa de responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, 

salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con 
los mismos amparos aquí requeridos. 

iv. Cobertura expresa de amparo patronal. 
v. Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón 
de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición 
y/o prórroga del Contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no 
adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los 
Procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, Procesos constructivos, localizaciones y 
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montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción.  
 
El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen 
por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes 
por un período de garantía de SESENTA (60) MESES, contados a partir de la fecha de recibo 
definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la 
Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva 
la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los 
daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de 
garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones 
 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO – FDLAN 
identificada con NIT 899.999.061-9. 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de 
esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
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Característica Condición 

estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Valor $350.181.000,00 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO 
NARIÑO – FDLAN identificada con NIT 899.999.061-9. 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

- Predios, labores y operaciones 

- Daño emergente y lucro cesante 

- Perjuicios extrapatrimoniales 

- Contratistas y subcontratistas 

- Responsabilidad civil patronal 

- Vehículos propios y no propios 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
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8. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO 
COMERCIAL. 

 
De conformidad con el Manual para el Manejo de los Acuerdo Comerciales en Procesos de 
Contratación, publicado por Colombia Compra Eficiente, a continuación, se relaciona el análisis para 
el presente proceso: 
 

ACUERDO 
COMERCIAL 

Vigente 
Entidad 
Estatal 

cubierta 

Valor del 
Proceso 

superior al 
umbral del 
Acuerdo 

Excepción 
aplicable 

al Proceso 

Proceso 
cubierto 

por el 
Acuerdo 

Comercial 

Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No 

Alianza 
Pacífico 

Chile Si 
Si 
Si 

Si 
Si 

No 

No 
No 

No aplica 
No 

No 
No 
No 

Perú 

México 

Canadá Si No No aplica No No 

Chile Si Si No No No 

Corea No No No aplica No No 

Costa Rica Si Si No No No 

Estados Unidos Si No No aplica No No 

Estados AELC Si Si No No No 

México    No  

Triángulo 
Norte 

El Salvador Si 
Si 
Si 

No 
No 
Si 

Especial 
No aplica 
Especial 

No 
No 
No 
No 

Honduras 

Guatemala 

Unión Europea   Si Si No No No 

Israel Si Si No No No 

Reino Unido e 
Irlanda del Norte 

Si Si No No No 

Decisión 439 de 1998 de 
la Comisión de la CAN 

Si Si Sin Umbral No No 

 
En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que 
cuenten con un acuerdo comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
 
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la 
existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
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9. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 
9.1 PLAZO 
 
El plazo del contrato es de TRES (3) MESES. 
 
 
9.2 VALOR 
 
El valor del contrato será de TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO 
SESENTA MIL SEIS PESOS M/CTE ($ 361.160.006,00), con cargo a los recursos de la vigencia 
fiscal 2026. 
 
El contrato se ejecutará bajo la modalidad de precios unitarios y a monto agotable, por lo que los pagos 
se efectuarán de acuerdo con las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, verificadas y recibidas a 
satisfacción por la supervisión o interventoría, según corresponda, sin superar el valor total del 
contrato y conforme a las condiciones de pago establecidas en los documentos contractuales. 
 
 
 9.3 FORMA DE PAGO 
 
El valor del contrato se pagará así: 
 
La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales en Pesos Colombianos por 
avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y 
recibidas a satisfacción por la interventoría y/o supervisión del contrato en el mes inmediatamente 
anterior de acuerdo las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas 
de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado, hasta el 90 % del valor 
del Contrato. El 10 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato. 
 
1. Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo 

a la supervisión (si aplica) y el contratista. 
2. Informe técnico, que incluye componente ambiental (si aplica) y SST, donde se reporta avance 

de ejecución avalado por la interventoría y/o supervisión.  
3. Presentación de actas parciales mensuales de avance de obra, acompañadas de memorias de 

cálculo, balance de cantidades, y registros fotográficos, suscritas por el contratista y el 
interventor y/o supervisión designada del FDLAN. 
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4. Informe jurídico, GCO-GCI-F133 Informe de supervisión para los contratos con proveedores 
persona jurídica, debidamente revisado, avalado y firmado por el supervisor de contrato, el 
apoyo a la supervisión (si aplica), de conformidad con los lineamientos del Manual de 
Supervisión e Interventoría de la SDG. 

5. Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del 
contrato. 

6. Acta de ingreso de los bienes al almacén (cuando aplique) 
7. Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente. (cuando aplique) 
8. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo 

cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales 
9. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), que acredite el 

cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, 
SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando 
se trate de personas jurídicas. 

 
Nota: Adicionalmente, para el primer pago, se deberá presentar RUT, RIT y certificación bancaria 
vigente, en caso de no reposar en la carpeta del proceso.  
 
En caso de que el Contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la Entidad contratante incluirá 
la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito 
necesario para el pago, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 de 2020, en 
concordancia con la Resolución 0042 de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o 
sustituyan. 
 
Nota: (Sólo aplica para régimen común) De conformidad con el artículo 4º la Ley 2010 de 2019 que adiciona 
el inciso 3 y el inciso 4 al parágrafo 2 y adiciona los parágrafos 3, 4 y 5 al artículo 437 del Estatuto 
Tributario,  establece que: “Parágrafo 3o. (…) Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación 
de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse previamente 
como responsables del impuesto sobre las ventas (IVA), formalidad que deberá exigirse por el contratista para la 
procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios 
contratos que superen la suma de 3.500 UVT. (…)”. 
 
El saldo: Correspondiente al 10% del valor total del contrato, el cual corresponde a la retención del 
10% de cada acta de recibo parcial, y el cual, se cancelará a la firma y aprobación del acta de liquidación. 
Debe incluir entre otros aspectos: 
 

1. Acta de terminación suscrita entre el contratista, el supervisor y el apoyo a la supervisión de-
signado. 
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2. Acta de recibo final o a satisfacción de la totalidad de los trabajos ejecutados dentro del marco 
del contrato de obra por proyecto de inversión, suscrita entre el contratista, el supervisor y el 
apoyo a la supervisión designado. 

3. Acta de liquidación suscrita. 
4. Aprobación jurídica de las garantías finales.  
5. Memorias de cálculo y APUS finales. 
6. Balance final: Informe que incorpore todos los aspectos y componentes derivados del contrato 

por proyecto de inversión.    
7. Paz y salvos por concepto de subcontratos con la comunidad local. (si aplica)   

 
Documento donde se certifique el cargue de los soportes del PIN ambiental del proyecto. (si aplica) 
 
Nota: Reglas comunes a todas las opciones:  
  
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no 
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.  
  
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia.  
  
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del 
Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.  
 
 
9.4 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
1. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con 

el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda. 
2. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades 
realizadas durante la ejecución del mismo (Cuando aplique). 

3. Aplicar los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión Institucional y en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

4. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 
ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los 
documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato. 
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5. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expida la Secretaría Distrital 
de Gobierno en la ejecución del contrato. 

6. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de 
Tecnologías e Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso de los bienes 
y recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que 
los recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, 
(cuando aplique). 

7. Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en 
proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al 
supervisor del contrato para cada pago. 
Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el 
representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de 
seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los 
últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo 
modifique, adicione o complemente. 

8. Vincular y mantener mínimo el 13,8 % (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del 
Decreto Distrital 332 de 2020 derogado por el Decreto Distrital 643 de 2025, de acuerdo a las 
ramas de la actividad económica del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres para la 
ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realice con plena observancia de las 
normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto 
armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial.  

9. Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal 
(Si Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas 
para la ejecución del contrato el 13,8 % (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del 
Decreto Distrital 332 de 2020 derogado por el Decreto Distrital 643 de 2025, de acuerdo a las 
ramas de la actividad económica del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres, 
adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas. 
El listado presentado deberá discriminar que mujeres de las vinculadas son víctimas del conflicto 
armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar o con otra condición especial 

10. Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente contrato, en 
la plataforma de información de la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”. 

11. Vincular o contratar para la ejecución del contrato personas vulnerables, marginadas y/o excluidas 
de la dinámica productiva de la ciudad, de acuerdo a lo expuesto en la Directiva 001 del 31 de 
enero de 2011 “Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital y promoción de estrategias 
para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica 
productiva de la ciudad”.  
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12. Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantías constituidas con 
ocasión de la suscripción del Contrato, en el evento de presentarse modificaciones en valor y/o 
plazo, suspensiones, y demás modificaciones que afecten su vigencia o monto. 

13. Suscribir oportunamente el Acuerdo de Confidencialidad y remitirlo al supervisor/a del 
contrato, junto con la firma del acta de inicio (Formato GDI-TIC-F020). (si aplica)  
14. Suscribir oportunamente el Acuerdo de Transferencia de Información, conjuntamente con 
el/la supervisor/a del contrato, junto con la firma del acta de inicio (Formato GDI-TIC-F041). (si 
aplica) 

 
 
9.5 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 

1. Elaborar y presentar a la supervisión el cronograma y plan de ejecución de las obras de adecuación 
y mantenimiento del Teatro Villa Mayor, de conformidad con el plazo contractual, las actividades 
previstas y las condiciones de funcionamiento del equipamiento cultural. 

2. Ejecutar las actividades de adecuación, mantenimiento, reparación, reposición e instalación 
contempladas en el presupuesto oficial y las especificaciones técnicas, garantizando la calidad de 
los trabajos y el cumplimiento de las condiciones arquitectónicas, funcionales y operativas del 
Teatro Villa Mayor. 

3. Suministrar materiales, elementos, equipos, accesorios e insumos nuevos, originales y de óptima 
calidad, que cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por el Fondo de Desarrollo Local 
de Antonio Nariño, aportando las fichas técnicas, certificados y garantías correspondientes, 
cuando aplique. 

4. Incluir en la Valla de Obra lo estipulado en el Acuerdo 787 de 2020 sobre “instalación de un aviso de 
conteo regresivo en las vallas informativas de ejecución de obras públicas en Bogotá D.C.”. (si aplica) 

5. Disponer del personal profesional, técnico y operativo idóneo, así como de los equipos, 
herramientas y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de las actividades, 
garantizando su disponibilidad durante el plazo contractual. 

6. El contratista, deberá presentar la relación de la cuadrilla o grupo de personas que ejecutarán los 
trabajos, de igual manera los mismos deberán contar con los correspondientes seguros en caso de 
cualquier accidente en los diferentes sitios de trabajo. Así mismo, deberá acreditar que todos los 
trabajadores que laboren en la ejecución del contrato se encuentren afiliados al sistema de 
Seguridad Social. Lo anterior será verificado por el apoyo a la supervisión del contrato. 

7. Realizar la verificación previa de las condiciones físicas y técnicas de los espacios objeto de 
intervención, identificando posibles interferencias con las instalaciones existentes y adoptando las 
medidas necesarias para evitar afectaciones a los elementos arquitectónicos, mobiliario, equipos y 
sistemas que deban conservarse. 

8. Ejecutar las intervenciones en instalaciones eléctricas, iluminación, redes hidrosanitarias, acabados 
y demás componentes contemplados en el alcance contractual, garantizando el cumplimiento de 
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las especificaciones técnicas, la normativa aplicable y las condiciones de seguridad y 
funcionamiento del equipamiento. 

9. Coordinar con la supervisión la programación de las actividades que puedan generar restricciones 
de acceso, interrupciones de servicios, ruido, polvo o afectaciones al funcionamiento del teatro, 
implementando las medidas de protección, aislamiento y señalización correspondientes. 

10. Ejecutar el contrato bajo la modalidad de precios unitarios y a monto agotable, manteniendo los 
precios pactados y realizando el control de las cantidades de obra, el presupuesto y la 
programación, sin superar el valor contractual. 

11. Informar oportunamente a la supervisión cualquier situación técnica, administrativa o 
presupuestal que pueda afectar la ejecución del contrato. En caso de requerirse actividades o ítems 
no previstos, presentar los análisis de precios unitarios debidamente sustentados para su revisión 
y autorización, previo a su ejecución. 

12. Presentar los informes de avance y ejecución contractual, incluyendo las actividades realizadas, 
cantidades de obra ejecutadas, avance físico y financiero, registro fotográfico, memorias de cálculo 
y balances de obra que soporten las actas parciales y finales de cantidades, así como los demás 
documentos requeridos para el seguimiento y trámite de pagos. 

13. Elaborar y entregar, una vez finalizadas las obras, los planos récord (as built) en formato PDF 
y editable, reflejando las intervenciones efectivamente ejecutadas y las modificaciones aprobadas 
durante el contrato. 

14. Asistir a las reuniones, visitas técnicas y comités de seguimiento convocados por el Fondo de 
Desarrollo Local de Antonio Nariño o la supervisión, atendiendo oportunamente las 
observaciones y compromisos derivados de dichas actividades. 

15. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, afiliación del personal al Sistema de Seguridad Social Integral, prevención de riesgos 
laborales y protección de trabajadores, usuarios y terceros durante la ejecución de las obras. 

16. Mantener las áreas intervenidas en condiciones adecuadas de orden, limpieza y seguridad, 
realizando la gestión, retiro y disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD) y 
demás materiales sobrantes, conforme a la normativa ambiental aplicable. 

17. Responder por los daños ocasionados a terceros, bienes, instalaciones o equipos existentes como 
consecuencia de la ejecución contractual, así como reparar, reemplazar o corregir, sin costo 
adicional para la entidad, los trabajos o elementos que presenten defectos o incumplimientos de 
las especificaciones técnicas. 

18. Realizar las pruebas de funcionamiento y verificaciones técnicas de los equipos, instalaciones y 
elementos intervenidos, entregando las garantías, fichas técnicas, manuales y certificaciones 
correspondientes, cuando aplique. 

19. Presentar el informe final de ejecución, consolidando las actividades realizadas, cantidades 
definitivas de obra, balance financiero, registro fotográfico y soportes técnicos, y entregar las áreas 
intervenidas completamente terminadas, limpias, seguras y en condiciones adecuadas de 
funcionamiento, a satisfacción de la supervisión. 
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20. Cumplir con las demás obligaciones específicas derivadas del objeto contractual, el Anexo Técnico 
y las condiciones establecidas por el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño, dentro del 
alcance y valor del contrato. 

 
 
9.6 OBLIGACIONES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL  
 
1. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado. 
2. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas. 
4. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las 
condiciones establecidas por la normatividad vigente. 

5. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones 
establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas 
vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando haya lugar). 

6. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 
 
9.7 SUPERVISIÓN 
 
La supervisión del contrato será ejercida por la ALCALDESA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO. 
 
La supervisión ejercerá sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Contratación de la 
SECRETARÍA, y está obligado a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado. 
El supervisor deberá realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 
2011.   
 
Para tal fin deberá cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demás 
normas concordantes vigentes. 
 
La Alcaldesa Local, podrá designar mediante comunicación escrita un servidor Público que se 
denominara “apoyo a la supervisión” y que tendrá como función apoyar a este en la supervisión en la 
ejecución de las obligaciones contractuales que se deriven del contrato. 
 
En ningún caso el supervisor del contrato podrá delegar la supervisión de contrato en un tercero.   
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9.8 LIQUIDACIÓN 
 

La liquidación se realizará dentro de los SEIS (6) MESES siguientes a la expiración del término previsto 
para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a 
la fecha del acuerdo que la disponga.  
 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria 
que le haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la Entidad tendrá la 
facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes.  
 
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma se podrá 
efectuar en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los términos 
mencionados anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente. El (los) contratista(s) tendrá(n) 
derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo y en este evento la liquidación 
unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. 
9.9. FORMATOS DE LA PROPUESTA (ANEXO).  
 
ANEXOS 
 
21. Anexo 1 – Anexo técnico 
22. Anexo 2 – Estudio del Sector y de los oferentes 
23. Anexo 4 – Pacto de transparencia 
24. Anexo 5- Minuta del contrato 
 
FORMATOS 
 
25. Formato 1 – Carta de presentación de la oferta 
26. Formato 2 – Conformación de proponente plural formato 2A 
27. Formato 3 – Experiencia 
28. Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional 
29. Formato 5 – Capacidad residual 
30. Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales 
31. Formato 7 – Factor de calidad 
32. Formato 8 – Factores de desempate 
33. Formato 9 – Puntaje de industria nacional 
34. Formato 10 - Carta de manifestación de interés 
35. Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales 
36. Formato 12 - Acreditación de emprendimiento y empresas de mujeres 
37. Formato 13 - Acreditación de Mipyme 
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38. Formato 14 - Factor de Calidad Ambiental y Social 
 
FORMULARIOS 
 
39. Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial 
 
MATRICES 
 
40. Matriz 3 - Riesgos 
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