DESAGREGADO AIU

OBJETO: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

COSTO TOTAL DE OBRA (CT)	$110.446.907,00
COSTO DIRECTO DE OBRA (CD)	$81.002.292,56
TERMINO DE EJECUCIÓN DE OBRA (MESES)	1
FACTOR PRESTACIONAL PERSONAL (MENOR 2.5 SMLV)	1,80
FACTOR PRESTACIONAL PERSONAL (MAYOR 2.5 SMLV)	1,70

T.R.D. 403.17.05

1. ADMINISTRACIÓN						29,00%
1.1 Costos y Gastos de Legalización del contrato		%	$ 19.328.208,73			25,22%
1.1- ESTAMPLILLAS						23,86%
1.1.1 Estampilla Pro Cultura		2,00%	$ 2.208.938,14			2,73%
1.1.2 Estampilla Pro Adulto mayor		4,00%	$ 4.417.876,28			5,45%
1.1.3 Ley 418 - Contribución especial		5,00%	$ 5.522.345,35			6,82%
1.1.4 Tasa Pro Deporte		1,50%	$ 1.656.703,61			2,05%
1.1.5 ICA		1,00%	$ 1.104.469,07			1,36%
1.1.6 Estampilla para la justicia familiar		2,00%	$ 2.208.938,14			2,73%
1.1.7 Retencion en la fuente		2,00%	$ 2.208.938,14			2,73%
1.2- PÓLIZAS			$ 1.104.469,07			1,36%
Póliza Anticipo		0,30%	$ 331.340,72			0,41%
Póliza Cumplimiento		0,20%	$ 220.893,81			0,27%
Póliza Prestaciones		0,18%	$ 198.804,43			0,25%
Póliza Responsabilidad civil		0,20%	$ 220.893,81			0,27%
Póliza Estabilidad		0,12%	$ 132.536,29			0,16%
1.3-PERSONAL						3,26%
						$ 2.640.000,00
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN DEL CARGO**	**DEDICACIÓN MES**	**SALARIO MENSUAL**	**FACTOR PRESTACIONAL**	**PLAZO CONSTRUCCION**	**CANTIDAD DE PERSONAL / DEDICACIÓN/SALARIO / PLAZO/FACTOR PRESTACIONAL = A * B * C * D * E**
A		C	D	E	DIAS	3,26%
1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTAS						$ 2.640.000,00
1	Inspector de obra	100%	$ 2.000.000,00	1,80	22,0	$ 2.640.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						
1.2-GASTOS DE OFICINA-ADMINISTRATIVOS						0,89%

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO	CANTIDAD/ DEDICACIÓN	DURACIÓN DIAS	VALOR ($)
Ensayos de laboratorio	1	$ 720.000,00	100%	22,0	$ 720.000,00
SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES					$ 720.000,00
2. IMPREVISTOS					1,00%
3. UTILIDAD					5,00%
				TOTAL AIU	35,00%

ING. WILLMER RIATIGA OCAMPO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

OBJETO: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

FACTOR PRESTACIONAL

FACTOR PRESTACIONAL PERSONAL (MENOR 2,5SMMLV)

ITEM	CONCEPTO			PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL	TOTAL
1	Salario Anual básico			100,00%			100,0%
2	Prestaciones Legales					80,41%	80,4%
		Prestaciones Legales			41,45%		
		2.1	Prima anual	8,33%			
		2.2	Cesantías	8,33%			
		2.3	Intereses sobre las Cesantias	1,00%			
		2.4	Vacaciones Mensual	4,16%			
		2.5	Indemnización de Ley	1,00%			
		2.6	Permisos y ausencias	2,00%			
		2.7	Auxilio de transporte	12,12%			
		2.8	Dotacion	4,50%			
		Aportes Patronales			38,96%		
		1,5	Seguridad social (salud)	8,50%			
		2,5	Seguridad social (Pensión)	12,0%			
		2,6	Riesgos profesionales	6,96%			
		2,7	CAJA COMPENSACION	4,00%			
		2,8	SENA	2,00%			
		2,9	ICBF	3,00%			
		2,1	FIC	2,50%			
	SUBTOTAL (1+2)						180,4%

TOTAL FACTOR PRESTACIONAL	1,80

FIC-La contribución **FIC** está a cargo de los empleadores de la actividad económica de la construcción, quienes deberán contribuir mensualmente al mismo con una suma igual a una vez el salario mínimo mensual legal, por cada cuarenta (40) trabajadores que laboren en cada una de las obras bajo sus responsabilidad, y proporcionalmente por fracción de cuarenta (40). Equivalente al 2,5% de conformidad con el Artículo 6° del Decreto 2375 de 1974 y Artículo 1° del Decreto 1047 de 1983.

ING. WILLMER RIATIGA OCAMPO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

OBJETO: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

FACTOR PRESTACIONAL

FACTOR PRESTACIONAL PERSONAL (MAYOR 2,5SMMLV)

ITEM	CONCEPTO			PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL	TOTAL
1	**Salario Anual básico**			**185,00%**			**100,0%**
2	**Prestaciones Legales**					**69,79%**	**69,8%**
		Prestaciones Legales			30,83%		
		2.1	Prima anual	8,33%			
		2.2	Cesantías	8,33%			
		2.3	Intereses sobre las Cesantias	1,00%			
		2.4	Vacaciones Mensual	4,16%			
		2.5	Indemnización de Ley	3,00%			
		2.6	Permisos y ausencias	4,00%			
		2.7	Examenes de ingreso y Egreso	2,00%			
		Aportes Patronales			38,96%		
		1,5	Seguridad social (salud)	8,50%			
		2,5	Seguridad social (Pensión)	12,0%			
		2,6	Riesgos profesionales	6,96%			
		2,7	CAJA COMPENSACION	4,00%			
		2,8	SENA	2,00%			
		2,9	ICBF	3,00%			
		2,1	FIC	2,50%			
	SUBTOTAL (1+2)						**169,8%**

TOTAL FACTOR PRESTACIONAL	1,70

FIC-La contribución FIC está a cargo de los empleadores de la actividad económica de la construcción, quienes deberán contribuir mensualmente al mismo con una suma igual a una vez el salario mínimo mensual legal, por cada cuarenta (40) trabajadores que laboren en cada una de las obras bajo sus responsabilidad, y proporcionalmente por fracción de cuarenta (40). Equivalente al 2,5% de conformidad con el Artículo 6° del Decreto 2375 de 1974 y Artículo 1° del Decreto 1047 de 1983.

ING. WILLMER RIATIGA OCAMPO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA