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ANALISIS DEL SECTOR
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En el presente documento se deja constancia de la viabilidad que tiene el proceso desde el punto de vista
legal, comercial, financiero, organizacional y técnico, conforme la sustentacién que sobre cada aspecto
se adelante, en cumplimiento de lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015 y
el respectivo manual de andlisis del sector expedido por Colombia Compra Eficiente.

OBJETO: “ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESCENARIO
DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.

El objeto del Contrato esta codificado en alguno o alguno de los siguientes clasificadores de bienes y
servicios UNSPSC como se indica en la Tabla:

Clasificacién UNSPSC Descripcidén
72101507 Servicios de Mantenimiento de edificios

1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

El sector de la construccion es muy importante en el desarrollo de un pais ya que proporciona elementos
de bienestar basicos como vias, puertos, presas, plantas generadoras de energia eléctrica, industrias,
asi como viviendas, escuelas, hospitales, y lugares para el esparcimiento y la diversién entre otros.

Su importancia del sector de la construccién utiliza insumos provenientes de otras industrias como el
acero, hierro, cemento, arena, madera, aluminio, etc., por este motivo es uno de los principales motores
de la economia del pais ya que beneficia diversas actividades comerciales a nivel nacional.

El Producto Interno Bruto (PIB) es una medida del valor de la actividad econdmica de un pais.

Basicamente calcula cual fue la produccion en bienes y servicios que se hizo en un periodo de tiempo
especifico, generalmente en un trimestre o en un afio, en las fronteras de un pais.

El Departamento Nacional de Estadistica (DANE) es el encargado de calcular el PIB en Colombia
trimestralmente.

Informacion | trimestre y afio 2026
En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al
mismo periodo de 2025pr.
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Producto Interno Bruto (PIB)

Tasas de crecimiento anual en volumen'
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Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestralesFuente:
https://www.dane.gov.col/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales

El mercado del servicio que requiere la entidad esta dentro del mercado de la construccion, atendiendo
las politicas establecidas en el plan de desarrollo departamental.

objeto que se pretende contratar se encuentra identificado en el sector secundario de la economia de la
construccion, por tratarse de un contrato de obra civil enfocado al mantenimiento y adecuacion de
infraestructura fisica ubicado en el subsector de la infraestructura fisica.

El sector de la construccion se divide en dos subsectores edificaciones y obras civiles. Segiin CAMACOL,
el subsector de las edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano como rural,
edificaciones no residenciales, reparacion de edificios, mantenimiento y alquiler de equipos de
construccion, mientras que el subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingenieria
civil, como la construccién y mantenimiento de carreteras, vias férreas, puertos y tuberias.

Por lo anterior, la demanda se encuentra casi en su totalidad en las entidades Estatales, quienes definen
los parametros junto con las entidades nacionales para la gestion de las mismas.

Contexto Internacional

Los Acuerdos Comerciales Internacionales negociados y suscritos por Colombia con otros paises tienen
en la mayoria de los casos compromisos en materia de contratacion publica. Dichos compromisos estan
generalmente recogidos en capitulos individuales, cuyo objetivo es brindar a las empresas colombianas
y las de nuestros socios comerciales, procedimientos transparentes y no discriminatorios en los procesos
de contratacién de las entidades publicas de todos los niveles de gobierno, incluidas entidades
especiales, nivel central y descentralizado de gobierno.

Los Capitulos de Contratacién Publica contienen una serie de principios y deberes comunes que
constituyen el nucleo de las obligaciones internacionales de Colombia en este tema. Estos principios y
deberes, aunque en su gran mayoria se recogen en el Estatuto General de Contratacion de la
Administracién Publica Colombiano, es conveniente que los funcionarios encargados de contrataciones
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publicas los tengan presentes en la configuracién de los documentos del proceso y en general en su
gestion contractual.

El Proceso de Contratacion que nos ocupa esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En
consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos
Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratacion, seran tratados como Ofertas de
bienes y servicios colombianos y tendran derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que
trata la seccion VII C1.

LISTA VALOR A w3 LUSIO CONTRATACI
ESTADO POSITI PARTIR DEL EXCEPCIO ON

VA CUAL APLICA N CUBIERTA
Chile Sl NO NO
El Salvador NO NO
Guatemala Sl Sl Sl Si
Honduras NO NO
México NO NO
Liechtenstein Si NO NO
Suiza Sl NO NO

Desempeiio del sector en el PIB nacional

En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al
mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1).

Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

+ Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos
porcentuales a la variacion anual).

» Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; transporte
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a
la variacién anual).

* Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacién anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econémicas
relacionadas:

* Industrias manufactureras crece 2,3%.

+ Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.

+ Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios; Actividades de
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%.
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Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 2026°"
Tasas de crecimiento (%)
Serle ajustada por
Serie original  efecto estacional y
Actividad econdmica lendario
Anual Trimestral
2026™-17 2026™-1/
202571 202571V
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca -1.4 -05
Explotacién de minas y canteras -0,1 08
Industrias manufactureras 29 23 .
Suministro de electricidad, gas, vapory aire acondicionade® 26 03
Construccion -54 -46
Comercio al por mayor y al por menor” 29 02
Informacion y comunicaciones 13 11
Actividades financieras y de seguros 28 22
Actividades inmabiliarias 20 0.5
Actividades profesionales, cientificas y téc nicas” 22 05
Administracién publica, defensa, educacién y salud® 57 13
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras
actividades de servicios® AL s
Valor agregado bruto 22 0,6
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 29 0.9
Producto Interno Bruto 2,2 0.6

Fuente: DANE, PIB_T
Ppreliminar
'Series encadenadas de volumen con afo de referencia 2015,

‘Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucién de agua; evacuacion y
tratamiento de aguas residuales, gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental.

iComercio al por mayor y al por menor, reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Algjamiento y servicios de comida.

“Actividades profesionales, cientificas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo.

*Administracion pulblica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatora; Educacion;
Actividades de atencidn de la salud humana y de servicios sociales.
“Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales
como productores de bienes y servicios para uso propio.

Fuente: https://www.dane.qov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol PIB Itrim19 produccion.pdf

CONSTRUCCION

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construccién decrece 5,4% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos:

« Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,2%.

» Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ingenieria civil crece 0,6%.

« Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
maquinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 5,6%.
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el
valor agregado de la construccién decrece en 4,6%, cuando se observa el comportamiento de las

actividades econdémicas relacionadas:

= Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 5,3%.

« Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de

ingenieria civil decrece 3,0%.

- Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 5,6%.

Tabla 6. Construccién

Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 2026°"

Tasas de crecimiento (%)
Serie Serie ajustn& por
ookl efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Trimestral
2026™-1/ 2026™-1/
202571 20257-1v
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -82 -53
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril® 0.6 -3,0
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y ce 56
obras de ingenieria civil® :
Construccion 5,4 -4,6

Fuente: DANE, PIB_T
Poreliminar

1 . a -
Series encadenadas de volumen con ano de referencia 2015.

*Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria

civil.

*Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alquiler de

maquinaria y equipo de construccion con operadores).

Fuente: https://www.dane.gov.coffiles/investigaciones/boletines/pib/bol PIB lItrim23 produccion.pdf

2. FACTOR ECONOMICO

Cambios en los Presupuestos.

Existen diversos factores que pueden influir significativamente en los presupuestos establecidos por las
entidades territoriales, entre los mas importantes se encuentran: Los desastres naturales, las
fluctuaciones en la politica monetaria del pais, las variaciones en los precios nacionales e internacionales
de los insumos y los cambios internos en la asignacién de recursos.
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Cadena de produccién y distribuciéon

La cadena de produccion y distribucion del sector de construccion comienza desde los servicios
asociados a los proveedores de insumos, en este primer nivel se encuentran la explotacién y extraccion
de minerales destinados a sectores de cementos, concretos y la industria maderera.

Luego de pasar por la obtencién de materia prima, el segundo nivel de la cadena es la transformacion,
las actividades se relacionan con fabricacién de tuberias, perfiles, resinas, servicios de transporte de
materiales, estudios técnicos y consultoria.

Los bienes finales que se obtendran son construcciones para la mineria, centrales generadoras eléctricas
y tuberias; vias férreas y pistas de aterrizaje; vias de agua, puertos y represas; y las obras de ingenieria.

Materias primas sector construccién y su variaciéon

Tabla 1. Produccién y despachos de cemento gris (miles de toneladas y variacién anual)

Total nacional
Enero (2023) - mayo (2026°)

Cantidad

Varlable i ludkén de la producddn y d I de s
Maya 2025 Mayo 2026 —— i e e,
§ 13008
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H
a3 P ey unw
Parinda
__Mayo 2025 Mayo 2028 Ciab
1320.0 F e
l 12000 o k]
! smo i
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Despachos e
nacionalés 10552 1R g 200
as

Costos Asociados a la construccion

Para la ejecucion de obras civiles se deben tener en cuenta los siguientes costos, los cuales son
importantes conocer a fin de proponer y ejecutar una obra, en adelante se identificara algunos items
importantes a tener en cuenta por parte de los oferentes al momento de formular su propuesta.

Para calcular el precio de una actividad en cualquier sitio del pais, se debe conocer que distancias en
kilometros existen, desde la obra hasta las fuentes de materiales

Materiales que no se fabrican en la localidad y que solo se consiguen en las

De ferreteria; distribuidoras.
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Pétreos: Arenas, piedras, asfalto etc..

De igual manera hay que tener en cuenta el valor de los salarios, los cuales pueden cambiar dependiendo
de la region. Para mayor ilustracién hay que revisar los andlisis unitarios, de cada item, donde se
encuentra registrado, la mano de obra, materiales y herramientas, requeridas para la ejecucién del
contrato, los cuales se encuentran dentro de los ANEXOS del presente estudio.

El valor total del presupuesto se obtiene como resultado de la cuantificacion previa de las actividades
descritas relacionadas a costo de referencia de una ponderacién basada en precio por unidades o
cantidades de obra y su valor total es la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades
de obras ejecutadas por el precio de cada una de ellas, dentro de los limites que en el contrato se
estipulen. Cabe sefialar que los precios no podran ser objeto de ajuste.

Presupuesto oficial

El valor total del contrato que deba suscribirse alcanzara un monto méaximo de CIENTO DIEZ MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS COLOMBIANOS

($110.446.907,00 COP)

VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
11 | LOCALIZACION Y REPLANTEO $9.382.49]  $328.387.15
= SUBTOTAL| __§ 328.387,15
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 2,40 $53.460,00] $ 128.304,00
SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE
22| REEIRG: IR M3 210 $282.88535|  §594.059,24
23 | CONCRETO DE LIMPIEZA E 0,05 (SOLADO) M2 5.97 $65.013.01|  $393.506,04
2.4 | ZAPATAS 0,90°0,90°0,30 DE 3000 PS| UND 1,00 §497.489.35| $497.489 35
25 | PEDESTAL DE032X 032 M EN CONCRETO DE 3000y, it coaadFLE |- e EE
26 | COLUMNA DE 0,25M°0.25M CONCRETO DE 3000 PSI ML 3.90 $167.704.01|  §654.045.64
27 EEG?OE(EP%{“ENTAC‘ON 0.25M"0,20M EN CONCRETO |y 25,80 $130.958,09| §3.378.718,72
28 ‘F‘,"S?A AEREA 020M°0,12M EN CONCRETO DE 3000 | ) 25,80 $100.057.96 | §$2.581.495,37
2.9 | VIGA CINTA 0,15M"0,12M EN CONCRETO DE 3000 PST | ML 5.00 $93.00026|  §559.201,56
2.10 | COLUMNETA DE 0.1270.20M EN CONCRETO 3000 PSI ML 41,64 $9558522| § 3.980.168,56
CAJA DE INSPECCION MEDIDAS INTERNAS
211 | 0.60X0.60X0.60 M EN CONCRETO DE 3000 PSI INC.|  UND 1,00 $1.182.872.99 | §1.182.872,99
REFUERZO
PLACA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.10 M
2 | s M2 36,44 $ 292.619,81 | $10.663.065,88
213 | ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI KG 566.26 $ 1384857 | _§7.84189125
SUBTOTAL | $32.660.934,66
31 | MURO EN BLOQUE NO. 5 M2 53,76 $95.348.49 | $6.079.419,72
3.2 | PANETE LISO IMPERMEABILIZADO E=0.02 m. M2 133.69 $5017148| $6.707.425.16
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN
33 |LAMINA EN ALUMINIO (INC. CERRADURA TIPO| M2 7,80 $ 1.529.988,75 | $11.933.912,25
PALANCA)
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA FIJA CON
3.4 MARCO EN ALUMINIO M2 1,85 $1.073.891,25 $ 1.986.698,81
35 | ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES Wiz 63.76 $30697.79| §1.057.291,09
36 | ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE M2 29.84 §146.117.43| 5436014411
3.7 | ENCHAPE DE MUROS EN CERAMICA M2 5220 $147.575.43]  $7.716.719.23
38 | GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10 M ML 5.40 $40.896,00] _§ 220.835.40
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3.9 | PINTURA PARA EXTERIORES M2 50,06 $33.276,51| $1.665.822,09
3.10 | PINTURA VINILO TIPO 1 A TRES MANOS M2 24,54 $29.071,82 $ 713.422,46
KIT DE BARRAS DE SEGURIDAD EN ACERO
3.11 | INOXIDABLE PARA BANOS PARA MOVILIDAD UND 1,00 $ 799.562,82 $ 799.562,82
REDUCIDA ;
3.12 | CIELORASO EN LAMINA PVC M2 9,52 $136.035,27 | $1.295.055,77
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO BISELADO
313 | DE 5 MM, INCLUYE SISTEMA DE FIJACION. M2 1,60 e N
SUBTOTAL | $46.272.256,21
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE '
41" | 5511 DE PROEUNDIDAD M3 313 $ 53.460,00 |[$ 167.329,80
42 | ENCAMADO DE ARENA M3 2,72 S 165.375,76 | $  449.822,07
TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" INCLUYE
43 | ACCESORIOS ML 12,73 $ 67.187,28 |$ 855.294,07
4.4 | PUNTO SANITARIO TUBERIA PVC 2" UND 8,00 $ 62.743,32 |$ 501.946,56
TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" INCLUYE
45 | CCESORIOS ML 18,30 $ 99.346,12 |$ 1.818.034,00
46 | PUNTO SANITARIO TUBERIA PVC 4" UND 5,00 $ 183.353,05 |$  916.765.25
: S
47 | TUBERIA DE REVENTILACION 2 ML 5,00 S 66.846,27 334.231.35
$
48 |REJILLA METALICA PISO UND 2,00 $ 40.506,10 81.012.20
" $ $
49 | SIFON DE PISO PVC DE 2 UND 8,00 60.865.51 486.924.08
410 |BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 4"  INCLUYE ML 14.30 $ $

ACCESORIOS

93.696,24 1.339.856,23
SUBTOTAL

: - ; $
5.1 RED SUMINISTRO PVC 1/2 24.969,33 501.883.53
" S s
52 ACCESORIOS PARA RED DE 1/2 UND 1,00 132.813.00 132.813.00
. s s
53 PUNTO HIDRAULICO 1/2 UND 11,00 52.097,56 573.073.16
54 VALVULA DE CIERRE 1/2" INCLUYE CAJA DE MURO UND 100 % 3
i DE 0,15M*0,15M § 77.295,20 77.295,20
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO % 3

5.5 UND 1,00

1000 LTS CON ACCESORIOS 1.515.063,03 1.515.063,03

SUBTOTAL | $ 2.800.127,92

6.1 ggﬁé’ﬂgﬂﬁ%LEYE'ng,fELQI%ON DE LAVAMANOS | i 4,00 $353.538,00| §1.414.152,00
6.2 ﬁggﬂﬁ?gg%lFEEga?TAmc'o” ORINAL: DE LLAVE | {jND 2,00 $1.010.448,00| $2.020.896,00
6.3 ﬁh’g"l'_ﬁ'fgg%ﬁ,sg}‘g"mc'o” SANITARIOTANGUE  ynp 5,00 $692.700,54| $ 3.463.502,70

5 6.698.650,70

SUBTOTAL

CUBIERTA EN TEJA MASTER MIL COLOR AZUL - M2 24,90 $ 121.081.37 $3.014.926.11

71 | INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION

72 | CERCHA METALICA DE 4x2" C-16 INC. PINTURA ML 33,90 $106.244,01| $3.601.671,94
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA

O o s bl ML 8,30 $212.32125| $1.762.266.38
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SUBTOTAL L3 8278 854 43

TABLERO ELECTRICO GENERAL 100A 20C, INCLUYE
8.1 BREAKERS Y VARILLA DE PUESTA A TIERRA UND 1,00 $1.717.415,25 $1.717.415,25
COPPERWELD 5/8"X2.4 M

SALIDA PUNTO PARA LUMINARIA (INCLUYE

8.2 |INTERRUPTOR SENCILLO , LUMINARIA Y UND 2,00 $ 299.269,00 $ 598.538,00
ACCESORIQOS)
SALIDA PUNTO LUMINARIA DE INCRUSTAR

8.3 | REDONDA 24 W LONG. HASTA 6M INC. ACCESORIOS UND 5,00 $ 348.267,24 $1.741.336,20

(INTERRUPTOR, LUMINARIA)

PUNTO ELECTRICO PARA INTERRUPTOR DOBLE
8.4 | (INCLUYE CAJA RECTANGULAR, TUBERIA PVC 1/2" UND 1,00 $ 377.039,99 $ 377.039,99
CABLEADO 12 AWG, INTERRUPTOR Y ACCESORIOS)

PUNTO ELECTRICO PARA TOMACORRIENTE DOBLE
(INCLUYE CAJA RECTANGULAR, TUBERIA PVC 1/2",
TOMACORRIENTES, CABLEADO 12 AWG Y
ACCESORIOS)

8.5 UND 2,00 $314.214,42 $ 628.428,84

_SUBTOTAL $ 5.062.758,28 |

A

VALOR

Impuestos agregados al valor del contrato.

De acuerdo con la descripcion del objeto el contrato consagrado en el Estudio previo y conforme a las
normas regulatorias del mercado colombiano se concluye que el presente objeto del contrato esta sujeto
a los precios que se concluyen dentro del estudio previo.

De igual forma el precio del objeto contractual posee una regulacién en cuanto a ciertos impuestos

nacionales y tributos que debe asumir el contratista vendedor consagrados por via de estatuto tributario,

los cuales inciden directamente en el precio del objeto del contrato, estos tributos que debera asumir el
. contratista seran

El contratista asume la carga tributaria, atendiendo el régimen a que pertenece. Para el presente proceso
corresponde a:

Retencién en la fuente contratos de Obra

Contribucién ley 418 y/o 1421/2010

ICA Contratos Municipio

Delineacién y licencias

Estampilla pro cultura

Estampilla pro Adulto Mayor

Estampilla pro deporte

Estampilla para la Justicia Familiar

Pagos de seguridad social y parafiscales de los obreros
Pagos del FIC

Inflacién y otros indices econémicos.
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Al sector de la construccion le afectan algunas variables econémicas como es normal en cualquier
actividad econémica. La inflacién influye en los costos de materiales, insumos, personal y de
administracion de la construccion, pues representa pérdida de poder adquisitivo del constructor respecto
de las inversiones que debe hacer para el desarrollo de su actividad. Por definicién, la inflacion es un
aumento sustancial, persistente y sostenido del nivel general de precios a través del tiempo.

Como se esperaba, la inflacion basica mantuvo una tendencia ascendente explicada, en parte, por
presiones moderadas derivadas de la tasa de cambio y de la demanda agregada. En diciembre la
variacioén anual del IPC sin alimentos ni regulados se situé en 3,1%, levemente por encima de lo previsto
en el informe anterior (3,06%) y superior a lo observado a finales del tercer trimestre. Algo similar sucedié
con los tres indicadores de inflacion basica restantes y con el promedio de los cuatro indicadores que
cerré el afo en 3,3% (frente a 3,2% de septiembre). Todos los indicadores terminaron el afio un poco por
encima de la meta del 3,0%. Tanto transables como no transables ejercieron presiones alcistas sobre la
inflacion basica, aunque de manera moderada. La tendencia de esta inflacién es consistente con una
brecha del producto que se estima ha venido cerrandose desde 2018.

El valor agregado de la construccion se contrajo anualmente 2,9%, en particular por la pronunciada caida
del renglén de edificaciones residenciales y no residenciales (-11,1%), que no logré ser compensada por
el dinamismo de la construccion de obras civiles (12,5%). Las cifras del Censo de edificaciones en sus
componentes VIS y no VIS evidenciaron una mejor

dinamica en el primero durante el tercer trimestre, donde los renglones de nuevas areas y areas que
reinician proceso de construccion contribuyeron de forma positiva; sin embargo, la variacion del area en
proceso del segmento no VIS se mantuvo en terreno negativo. Por otra parte, el valor agregado del sector
de informacién y comunicaciones se redujo en 0,4%, debido a una menor demanda por estos servicios y
a problemas operativos con algunos proveedores de telefonia

3. FACTOR TECNICO

El objeto del proceso de contratacién corresponde a la implementacién del proyecto ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA
DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, el cual tiene como finalidad fortalecer
la infraestructura del escenario mediante la construccién de una unidad sanitaria que permita atender las
necesidades de los usuarios durante el desarrollo de actividades deportivas, culturales, recreativas y
tradicionales propias de la regién.

El proyecto contempla la construccion de una bateria sanitaria con espacios funcionales para el servicio
de hombres, mujeres y personas con movilidad reducida, conforme a los criterios técnicos y normativos
aplicables. Asimismo, incluye las obras civiles necesarias para su adecuado funcionamiento, tales como
cimentacién, estructura, mamposteria, cubierta, acabados, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones
eléctricas y demdas actividades complementarias requeridas para la puesta en servicio de la
infraestructura.

La intervencién estara orientada a dotar el escenario deportivo de una infraestructura sanitaria
permanente que garantice condiciones adecuadas de higiene, salubridad, seguridad y comodidad para
deportistas, organizadores, visitantes y comunidad en general, fortaleciendo la funcionalidad del espacio
y mejorando las condiciones para el desarrollo de los diferentes eventos y actividades que alli se realizan.
La ejecucion del proyecto permitira mejorar las condiciones de saneamiento basico, fortalecer la
capacidad funcional del escenario y contribuir al desarrollo de actividades deportivas, culturales,
recreativas y tradicionales propias de la regién, en un espacio que cuente con infraestructura acorde con
las necesidades de la poblacién usuaria.
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Por definicion el concreto es una mezcla de cemento, arena, grava, agua y aditivos14, por lo que debe
considerarse tales productos para determinar la oferta desde esa optica. En lo que corresponde a la
produccion de concreto premezclado, en la region no es usual que las obras civiles se lleven a cabo con
dicho insumo, sino que el concreto se produce en el sitio de la obra. De manera que para el proyecto a
contratar lo adecuado es de analizar los insumos de la mezcla que compone el concreto.

En Colombia la oferta de cemento gris proviene principalmente de Argos, Cemex, Holcim, Cementos
Atlas, Cementos del Oriente y Cementos Tequendama15. De otro lado, la arena y grava proviene de las
canteras cercanas al sitio de la obra, cuyos precios se determinan entre otros aspectos por la distancia
desde donde debe acopiarse.

Se ha estimado que el pavimento en concreto es una alternativa sostenible desde lo economico,
ambiental social, pues los costos iniciales de construcciéon de una via en concreto no superan los de
construccion en asfalto, y, ademas, es sostenible porque a largo plazo es mas durable y genera menos
requerimientos de mantenimiento, por lo que estas obras terminan siendo mas economicas. Ademas,
dado que una estructura en concreto tiene entre el 30 y el 40% menos grosor, ello implica menor
movimiento de tierra, y con ello menor consumo de recursos naturales. En cuanto a lo social, la
construccién en concreto demanda mayor mano de obra, y por tanto se genera mayor empleo,
beneficiando a las comunidades del area de influencia de las obras.

Sin embargo, el constructor deberé tener en cuenta las directrices para los proyectos pertenecientes al
sector transporte, se debe tener en cuenta los lineamientos establecidos por el Ministerio de Transporte
y sus entidades adscritas; en este caso particular, el Instituto Nacional de Vias (INVIAS) quien tiene a
cargo la red vial primaria no concesionada del pais y parte de la red vial terciaria Comparativamente con
los pavimentos en asfalto, la alternativa de pavimentos en concreto hidraulico resulta ser mas ventajosa
para el proyecto por las siguientes razones

4. FACTOR LEGAL
Contexto regulatorio
Normas de contratacion.
El Estatuto general de contratacion, incluye las normas que desarrollan reglamentan, como:

La Constitucion Politica en los articulos 209 y 123, establece los principios de igualdad, eficacia,
celeridad, economia, imparcialidad y publicidad previstos como reglas que deben aplicar las entidades
del Estado para el cumplimiento de su funcién administrativa

La Ley 80 de 1993 “por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica
La Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia
en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion con recursos
publicos”

Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion,
investigacion y sancién de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestion publica

El Decreto 1082 de 2015 “Por el cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del sector Administrativo
de Planeacion Nacional”.

Estas Normas establecen que la escogencia del contratista se deberé desarrollar a través de las
diferentes modalidades de seleccidbn como son:
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La licitacion publica

La seleccion abreviada

El concurso de méritos

La selecciéon de minima cuantia
La contratacion directa

La modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, se desarrolla segtn lo dispuesto la
ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 1882 de
2018 por lo cual se empleara el procedimiento determinado en las citadas normas.

Normatividad aplicable a la obra

Ley 715 de 2001: En su articulo 74, se establece como funciéon de los departamentos adelantar la
construccién y la conservacion de todos los componentes de la infraestructura de transporte que les
corresponda. En el articulo 76 establece como funcién de los municipios el construir y conservar la
infraestructura municipal de transporte, las vias urbanas, suburbanas, veredales y aquellas que sean
propiedad del Municipio, las instalaciones portuarias, fluviales y maritimas, los aeropuertos y los
terminales de transporte terrestre, en la medida que sean de su propiedad o cuando éstos le sean
transferidos directa o indirectamente. Ademas de planear e identificar prioridades de infraestructura de
transporte en su jurisdiccién y desarrollar alternativas viables. (Departamento Nacional de Planeacién,
20186)

En cuanto a las especificaciones de calidad, para el objeto del proyecto deben tenerse en cuenta las
siguientes normas técnicas, en aplicacion de lo dispuesto en el numeral 5 del art. 4 de la Ley 80 de 1993:

* NTC 174 (sexta actualizaciéon) concretos. Especificaciones de los agregados para concreto

e NTC 3318 (Quinta Actualizacion) Ingenierfa Civil y arquitectura concreto premezclado

e NTC 3658 Ingenieria civil y arquitectura. Método para la obtencién y ensayo de nlcleos extraidos
y vigas de concreto aserradas.

o NTC 385 (cuarta actualizacion) Ingenieria civil y arquitectura. Terminologia relativa al concreto y

sus agregados

NTC 5541 Concreto reforzado con fibra

NTC 3828. Cementos. Método de ensayo para la determinacion de la reactividad potencial alcali.

Agregado de las mezclas de cemento. Agregado por el método de barras de mortero

NTC 98 (Cuarta actualizacion) Ingenieria civil y arquitectura. Método de ensayo para determinar

la resistencia al desgaste por abrasiéon e impacto de agregados gruesos menor de 37,5 mm,

utilizando la maquina de los angeles.

e NTC 5147. Método de ensayo para determinar la resistencia a la abrasion de materiales

para pisos y pavimentos, mediante arena y disco metalico ancho.

American National Standards Institute (ANSI).

American Society for Testing and Materials (ASTM)

American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO)

National Electrical Manufacture Association, USA. (NEMA).c) American Concrete Institute (ACI)

Department of Transportation (DOT)

Underwriters Laboratories, USA (UL).

International Standard Organization (ISQO).

Portland Cement Association (PCA)

Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico - RAS — 2000

Normas Técnicas Colombianas NTC.

Instituto Colombiano de Productores de Cemento
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e Ley 400/1997 Decreto 33 de 1998 Codigo Colombiano de Construcciones sismo resistentes y
anexos posteriores.
e Normas Técnicas de la Compariia energética de Occidente

Normas ambientales

De conformidad con el Articulo 7 del Decreto 2820 de 2010 estan sujeto a licencia ambiental unicamente
los proyectos, obras y actividades que se enumeran en los articulos 8° y 9° del mencionado Decreto
2820. La licencia ambiental debera obtenerse previamente a la iniciacién del proyecto, obra o actividad
(Articulo 3 Decreto 2820 de 2010). Para el caso de las autorizaciones temporales (mineras) se requiere
contar con la respectiva licencia ambiental.

En este sentido, como los proyectos, obras y actividades que no requieren licencia ambiental, no se
encuentran listados en norma alguna, se debe interpretar que todos los que no se encuentren
especificamente sefialados en la ley y su reglamento sobre licencias, (hoy en dia la ley 99 de 1993 y el
Decreto 2820 de 2010) no requieren de tal licencia.

Las actividades de construccién, mejoramiento, rehabilitacién y mantenimiento de la infraestructura
colombiana, busca constituirse a mediano y largo plazo en la herramienta de orientacion para el
cumplimiento de las normas ambientales para el sector regulado, propender por el ejercicio de la
autoridad, vista ésta como un compromiso del beneficiario de la Licencia Ambiental, permiso o
autorizacion, ambiental sobre el ejecutante de las obras civiles a fin de ejercer control antes, durante y
después de la ejecucion de las obras civiles necesarias para construir, poner en funcionamiento,
mantener, rehabilitar y mejorar los proyectos.

Siguiendo las medidas ambientales previstas en una obra optimizara el uso racional y el beneficio de los
recursos naturales en este sector, ayudaran a mejorar la gestion ambiental al interior de los ejecutores
de las obras, programas y proyectos, redundaran en el mejoramiento de la calidad de vida del entorno
social y promovera la reduccién del deterioro de dichos recursos, disminuyendo la demanda de los
mismos, gracias a una mejor comprension de la variable ambiental por parte de los duefios de los
proyectos y sus ejecutores, muy conscientes de su significado e importancia

5. ESTUDIO DE LA DEMANDA

La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los
diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda individual) o por el conjunto de
consumidores.

Adquisiciones de otras Entidades Estatales a nivel nacional

Para el caso de la necesidad que se plantea, se analizaron el histérico en el SECOP de proyectos de
obras de otras entidades estatales a nivel nacional, departamental que han contratado durante las
ultimas vigencias. En la cual se puede identificar un gran nimero de contratos de obra publica, la
demanda més representativa se encuentra en el sector publico (Alcaldias, Gobernaciones etc), cuyos
objetos estan orientados a la construccién de diferentes infraestructuras, fisicas, viales, maritimas etc.

DATOS HISTORICOS DE DESEMPENO DEL SECTOR

Se procedié a realizar una busqueda de procesos similares en el SECOP portal Unico de contratacion
adelantado por el Municipio de Fortul de procesos de contratacién similares al presente asi:
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HISTORICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES

Con el objetivo de identificar y analizar cémo han sido otros procesos similares al objeto de contratacion,
realizados por a las entidades y otras entidades estatales se realiz6é consulta en el SECOP de entidades

del orden nacional y de Departamentos de similares condiciones, la consulta se realizé al azar y se obtuvo

una muestra con objetos contractuales que se resumen a continuacion:
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6. ANALISIS DE LA OFERTA

Los posibles proveedores para la presente convocatoria de obra objeto del presente estudio,
corresponden al ramo de los constructores, de acuerdo con las exigencias sefialadas en el art. 6 de la
Ley 1150 de 2007, y que desarrollan la actividad 4220, como fue precisado en el contexto técnico.

En el departamento de Arauca, existen personas naturales y juridicas constructoras con capacidad e
idoneidad las cuales han venido ejecutando obras a nivel regional.

NIT RAZON SOCIAL

901.379.631-3 | CONSTRUCTORA INGEARCOL S.A.S. R/L JOSE LUIS ANTOLINWEZ SANABRIA

901.818.215-7 | ITZAMNA INGENIERIA S.A.S. R/L LUISA FERNANDA MEJIA HERNANDEZ

TECNICAS DE ANALISIS DE LA INFORMACION

Procesos de Contratacion anteriores: De acuerdo con el analisis de la demanda realizado se pudo
constatar que los bienes/servicios a adquirir en el presente proceso, son de comun adquisicién tanto en
entidades territoriales como en otras entidades publicas.

En este caso los procesos de contratacion realizados en vigencias anteriores los cuales se encuentran
en los antecedentes del presente estudio no cuentan con las especificaciones técnicas contempladas en
la necesidad estipulada aqui. En ese sentido no es posible realizar un analisis con precios histéricos.

Para estudiar la Informacion financiera del sector, se utilizaron herramientas estadisticas de acuerdo con
la Guia para la Elaboracién de Estudios de Sector definidos en el Anexo 1 del Manual Guia para la
Elaboracién de los Estudios del Sector. A continuacién, se presenta el analisis y justificacion de
indicadores financieros correspondientes al sector dentro del cual se encuentran los bienes descritos en
el presente proceso:

7. INDICADORES FINANCIEROS

Dando cumplimiento a lo estipulado en el Articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 que a la letra
dice “Requisitos habilitantes contenidos en el RUP. Las camaras de comercio, con base en la informacién
a la que hace referencia el articulo anterior, deben verificar y certificar los siguientes requisitos
habilitantes:

Capacidad Financiera: los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del interesado:

¢ Indice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente;
o Indice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total
e Razon de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de intereses.

Capacidad Organizacional: los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la
eficiencia en el uso de activos del interesado:

* Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida en el patrimonio;
* Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total;

MATRIZ 2 — INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
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1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicién de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del
articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, probara los siguientes indicadores:

Indicador

Valor concertado

Indice de liquidez

=11

indice de endeudamiento

< 0,70

Razoén de cobertura de
intereses

=1

Capital de trabajo

Definido en los Pliegos

Tipo
Rentabilidad del patrimonio =0,02
Rentabilidad del activo > 0,01

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del
Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unién temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregaré copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

2. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demas Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condiciéon de Mipyme de conformidad con lo en el articulo
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del
Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los

siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado
indice de liquidez >1,2
indice de endeudamiento < 0,70
Razdn de cobertura de %4

intereses

Capital de trabajo

Definido en los Pliegos

Tipo
Rentabilidad del patrimonio = 0,04
Rentabilidad del activo > 0,02

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuracion
de los Documentos del Proceso de Contrataciéon de seleccion abreviada de menor cuantia para obra
publica para infraestructura de transporte.

Capacidad residual para la contratacién de obras

Para el calculo o andlisis de la Capacidad Residual para la Contratacién de Obras, el Municipio de Fortul
se basa en lo dispuesto para tal fin en la Guia establecida por Colombia Compra Eficiente para determinar
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y verificar la capacidad residual del proponente y del proceso de Contrataciéon de Obra Publica, en los

estudios previos se encuentran los requisitos para los respectivos célculos.

8. ACUERDOS COMERCIALES

_ Valor del Proceso de Excepcion Proceso de
ACUERDO Ent|dac|i Contr?tamOn superior Aplicable al Co_ntratamén
COMERCIAL est_ata al umbral del . i arc s cubierto por el_
cubierta Acuerdo Comercial Cantratacitn Acuerdo Comercial
(Si/No) (Si/No)
i Chile Si Si NO Si
ianza ;
Pacifico Pert sl sl NO sl
México Sl NO NO NO
Canada Si Sl NO Sl
Chile Sl Sl NO Sl
Corea Si Sl NO Sl
Costa Rica Si Sl NO Sl
Estados Unidos Sl Sl NO Sl
Estados AELC Sl Sl NO Sl
México Sl NO NO Sl
El

Si Sl NO NO

Triangulo |—Salvador
Norte Guatemala Sl S NO Sl
Honduras NO NO 61 NO
Unién Europea Sl Si NO Sl
Comunidad Andina N/A N/A N/A Sl

En consecuencia, la Entidad concedera trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion. '

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la
existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

9. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza, (ii) patrimonio

auténomo y (iii) garantia bancaria.

Asegurado/ L . -2
beneficiars Municipio de Fortul identificada con NIT 800.136.069-4

e Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
P sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.
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Caracteristica Condicién

Valor asegurado | Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccién.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacién legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad

Tomador podra denominarse de esa manera.

e Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se debera relacionar claramente
los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA - CONDICION DIFERENCIAL PARA
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015, adicionado y
modificado por el Decreto 0287 de 2026, y en aplicacion de los principios de inclusion, igualdad material,
pluralidad de oferentes y proporcionalidad, la Entidad establecera una condicion habilitante diferencial
respecto del valor de la garantia de seriedad de la oferta para emprendimientos y empresas de personas
con discapacidad domiciliadas en el territorio nacional.

En consecuencia, los proponentes que acrediten la condicion de emprendimiento o empresa de personas
con discapacidad, conforme a los criterios establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de
2015, podran constituir la garantia de seriedad de la oferta por un valor equivalente al CINCO POR
CIENTO (5%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion.

Para los demas proponentes, el valor de la garantia de seriedad correspondera al DIEZ POR CIENTO
(10%) del presupuesto oficial, de conformidad con las reglas generales establecidas en el presente pliego
de condiciones.

La aplicacion de esta medida diferencial no exime al proponente beneficiario del cumplimiento de las
demas obligaciones derivadas del proceso de seleccion, ni limita las facultades de la Entidad para hacer
efectiva la garantia en los eventos previstos legalmente.

Tratandose de proponentes plurales, esta condicion diferencial unicamente procedera cuando al menos
uno de sus integrantes acredite la condicion prevista en el articulo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de
2015, tenga una participacién no inferior al diez por ciento (10%) dentro de la estructura plural y aporte
experiencia en proporcion equivalente a su participacion.

La Entidad verificara el cumplimiento de las condiciones anteriormente sefialadas con base en los
documentos aportados por el proponente junto con la oferta.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la entidad dentro de los CINCO (05) dias habiles siguientes contados a partir
de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la entidad. Esta garantia tendré las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
Clase saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades estatales, (i) patrimonio
auténomo, (iii) garantia bancaria.
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Caracteristica Condicién
ysaquradol MUNICIPIO DE FORTUL identificada con NIT 800136069-4
beneficiario
Amparo Vigencia Hl Valor Asegurado |
Cumplimiento general del contrato | Hasta la liquidacion %
y el pago de las multas y la clausula | del contrato y cuatro lgrﬁraiodel valr oo
penal pecuniaria que se le impongan | meses mas
Pago de salarios, prestaciones
Amparos, sociales legales e
vigencia y valores | | indemnizaciones laborales del | Plazo del contrato y | .,
asegurados personal que el contratista haya de | tres (3) afios mas. 5% del valor del contrato

utilizar en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato

Estabilidad y calidad de las obras
ejecutadas entregadas a
satisfaccién

Vigente por un (01)
afo contados a partir | 20% del valor del
del recibo a | contrato

satisfaccion de la obra

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

* Nose aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes

Tomador del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir
razoén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (union temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacién, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

¢ Numero y afio del contrato
Informacion ¢ Objeto del contrato
necesaria dentro | «  Firma del representante legal del contratista
de la pdliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efectlie la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién
y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicién o
prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte,
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcciéon y mano de obra deficientes
utilizados en la construccién. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a
ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de 5 afios contados a partir de la fecha del acta
de recibo definitive de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos
que la entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de |a garantia respectiva y el
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer efectiva
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la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los
dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de
garantia.

Si las reparaciones que se efectten afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad
podré exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacion escrita que le
enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
n MUNICIPIO DE FORTUL - ARAUCA identificada con NIT 800.136.069-4 y el
segurados C y
ontratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
s6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de

T los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal
omador : . : ' - 3 A
o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se deberd relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de esta.

Valor 200 SMMLV

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

i Terceros afectados y el MUNICIPIO DE FORTUL - ARAUCA identificada con
Beneficiarios | \7 800.136.069-4 '

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados.
Amparos El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo
los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto

1082 de 2015.

¢« Numero y afio del contrato

It AAIAR . ijeto del contrato _
e Firma del representante legal del contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del
valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.
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Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte
de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

AL

FAB]4N ANDRES MUKOZ RODRIGUEZ
Secretario de Gobierno y Degarrollo Social

Digito:

Nombre: Yeisy Katherine Florez Lopez Fi
Cargo:  Profesional de Apoyo SPEI -
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