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1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

Plan Anual de Adquisiciones 

No.: Plan de 
Adquisiciones 

PAA2035 

Consecutivo N/A 

Tipo de presupuesto asignado PA-FIA-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO  

Nombre del Proyecto o de la 
Necesidad que se incluyó en el 
Plan Anual de Adquisiciones: 

OPTIMIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO DE LOS MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE CALDAS 

Código BPIN: 202400000006343 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

Fecha de elaboración del 
estudio: 

septiembre de 2026 

Nombre del Secretario de 
Despacho responsable del 
Estudio: 

FRANCISCO JAVIER VELEZ QUIROGA 

Modalidad de contratación Selección Abreviada de Menor Cuantía 

Tipo de contrato: Obra Publica Otro: 

 
Conforme lo establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en armonía 
con los apartados pertinentes de la Ley 1150 de 2007, y en aplicación del artículo 2.2.1.1.2.1.1 
del Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 
administrativo de planeación nacional”, se procede a suscribir el estudio previo necesario para la 
celebración de un contrato. 
 
1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL 

PROCESO DE CONTRATACION 
 
Es obligatoriedad del estado colombiano “Garantizar que los servicios de agua potable y 
saneamiento básico se presten eficientemente, especialmente en las poblaciones menos 
favorecidas, es una obligación inherente con las finalidades del Estado colombiano, que va de la 
mano con una mejora sustancial de la calidad de vida de las personas” es por ello que debe haber 
un desarrollo adecuado de los procesos que aseguren la continuidad de las estrategias de impacto 
ante las comunidades, brindando no sólo conocimientos sino actividades de trabajo articulado con 
los agentes activos del sector, comunidades organizadas encargadas de la administración y 
operación de los sistemas, las características, particularidades, necesidades e intereses de los 
diferentes actores. 
 
Dentro del Plan de Desarrollo “Caldas 2024 – 2027”, se inscribió en el banco de proyectos de la 
Secretaría de Planeación Departamental, el proyecto: “Optimización y fortalecimiento de 
acueducto, alcantarillado y aseo de los municipios del departamento de Caldas”, el cual se 
encuentra en el programa Asegurando y fortaleciendo el sector de agua y saneamiento básico. 
Este se enfoca en el cumplimiento de la política nacional de transformación estructural de la 
prestación de los servicios públicos en el sector de agua potable y saneamiento Básico, buscando 
el cierre de brechas entre las coberturas rurales del departamento. 
 
Contar con servicios eficientes de acueducto y alcantarillado sanitario constituye un beneficio que 
se traduce en salud y bienestar de los ciudadanos, permiten mejorar las condiciones de salud 
que genera el consumo de agua no potable y en relación con el servicio de alcantarillado permite 
también mitigar las inundaciones por saturación de las redes de alcantarillado ya sea por los 
usuarios o por grandes precipitaciones; de esta misma manera los olores y las enfermedades por 
mosquitos se reducen al contar con infraestructura eficiente de alcantarillados. 
 
En este orden de ideas, desde la Secretaría de Vivienda y Territorio de Caldas en la unidad de 
agua potable y saneamiento básico se busca invertir recursos en los acueductos y alcantarillados 
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rurales, para garantizar las necesidades básicas y que no surjan grandes amenazas a la salud, 
por problemas de contaminación. La problemática yace cuando las familias no tienen recursos 
para el acceso adecuado al suministro de agua, o la infraestructura de los sistemas de acueducto 
y alcantarillado, no permite garantizar ni calidad, ni continuidad y cobertura. 
 
Parte de las actividades que desarrolla la Secretaría de Vivienda y Territorio, unidad de agua 
potable y saneamiento básico desde el área de aseguramiento en la prestación del servicio de 
acueducto y alcantarillado, se enfoca en fortalecer sus competencias técnicas y operativas, 
presentándose en muchos casos, las necesidades de mejorar la infraestructura que tienen, sea 
en la captación, en las aducciones, en el almacenamiento, entre otros.  
 
Con el objetivo de mejorar la infraestructura de agua potable y saneamiento de la población, en 
diferentes municipios del departamento de Caldas. El equipo de infraestructura del PDA realiza 
diferentes estudios y diseños de proyectos de acuerdo con las necesidades planteadas por la 
población; con base en esos estudios se formula el presente proyecto.  
 
Teniendo en cuenta que se requiere mejorar y ampliar la infraestructura de agua potable y 
saneamiento básico de los diferentes municipios y sectores rurales del departamento de Caldas, 
la Gerencia Asesora del Plan Departamental de Agua y Saneamiento de Caldas, priorizó las 
poblaciones y los proyectos susceptibles de inversión, dando lugar al proyecto “OPTIMIZACION 
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO MUNICIPIO DE FILADELFIA CALDAS” 
 
El municipio de Filadelfia, presenta sectores del casco urbano donde las redes de acueducto y 
alcantarillado evidencian un avanzado estado de deterioro, asociado principalmente al 
cumplimiento de su vida útil, deficiencias en empalmes domiciliarios, filtraciones, taponamientos 
y fallas estructurales. En particular, se han identificado tramos críticos que requieren reposición 
en las siguientes ubicaciones: Calle 10 entre carreras 3 y 4, Calle 6 entre carreras 7 y 9 y Calle 7 
entre carreras 7 y 9. Estas condiciones generan riesgos de colapso en la infraestructura, reboses 
de aguas residuales, deficiencias en la evacuación de aguas lluvias, afectaciones en la 
continuidad del servicio y posibles impactos sanitarios y ambientales. De manera 
complementaria, las redes de acueducto que atraviesan estos mismos sectores presentan 
envejecimiento y desgaste, lo que incrementa el riesgo de fugas, pérdidas de agua y afectaciones 
en la calidad del servicio. 
 
De manera complementaria, las redes de acueducto que atraviesan estos mismos sectores 
presentan envejecimiento y desgaste asociados al cumplimiento de su vida útil, lo que incrementa 
el riesgo de fugas, pérdidas de agua y posibles afectaciones en la calidad y continuidad del 
servicio.  
 
En respuesta a esta situación, se plantea como alternativa técnica la optimización de los sistemas 
mediante la intervención integral de la infraestructura existente, la cual contempla la reposición 
de redes de acueducto y alcantarillado que han cumplido su vida útil o presentan fallas en su 
funcionamiento, garantizando su compatibilidad con las condiciones actuales del sistema. 
 
Este enfoque reconoce que la renovación de la infraestructura existente contribuye a mejorar la 
eficiencia hidráulica, la continuidad del servicio, la reducción de pérdidas y la mitigación de riesgos 
sanitarios, permitiendo restablecer condiciones adecuadas de operación sin necesidad de 
expansión de cobertura, dado que el municipio presenta niveles satisfactorios en este aspecto. 
 
Con este proyecto se busca mejorar las condiciones de saneamiento básico asociadas a la 
prestación del servicio de Acueducto y Alcantarillado en los sectores priorizados según las 
necesidades del municipio de Filadelfia. 
 
 
Actualmente los sectores a intervenir presentan deficiencias en la infraestructura de las redes de 
alcantarillado los cuales presentan problemas asociadas a colapsos en tuberías, filtraciones, 
taponamientos, fallas en empalmes domiciliarios y deterioro de cámaras de inspección. Estas 
condiciones han generado deficiencias en la evacuación de aguas residuales y lluvias, 
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ocasionando reboses, afectaciones a la comunidad y deterioro progresivo de la infraestructura 
vial y las redes de acueducto que atraviesan estos mismos sectores presentan envejecimiento y 
desgaste, lo que incrementa el riesgo de fugas, pérdidas de agua y afectaciones en la calidad del 
servicio. 
 
En este contexto, aunque el municipio no presenta déficit de cobertura, la situación actual 
evidencia un problema de calidad, eficiencia y sostenibilidad del servicio en sectores específicos, 
el cual tiende a agravarse con el tiempo debido al envejecimiento de la infraestructura y al 
incremento de la demanda.  
 
Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de intervenir los sistemas de acueducto y 
alcantarillado mediante la reposición de las redes existentes en los tramos críticos identificados, 
con el fin de restablecer condiciones adecuadas de funcionamiento, mejorar el desempeño del 
sistema y garantizar una prestación eficiente, continua y segura de los servicios públicos 
domiciliarios 
 
De acuerdo con lo anterior, la Secretaría de Vivienda y Territorio como Gestor del Plan 
Departamental de Agua de Caldas, requiere contratar las obras de OPTIMIZACIÓN SISTEMAS 
DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO MUNICIPIO DE FILADELFIA CALDAS, con el fin de dar 
solución la problemática que afecta esta población de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
2 OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y 

LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION 
 
2.1 OBJETO CONTRACTUAL:  
 
OPTIMIZACIÓN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO MUNICIPIO DE 
FILADELFIA CALDAS 
 
2.2 CLASIFICACIÓN UNSPC 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

70131600 Preparación del terreno y del suelo  

70171800 Servicios de drenaje 

72141100 
Servicios de construcción y revestimiento y 

pavimentación de infraestructura 

72141500 Servicios de preparación de tierras 

72151100 Servicios de construcción de plomería 

80101600 Gerencia de proyectos 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado 

 
2.3 ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL 
 
Se adjunta al presente el anexo con las especificaciones técnicas del Acueducto y Alcantarillado. 
(Anexo técnico) 
 
3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES  
 
3.1 Obligaciones del contratista: 

 
El Contratista de Obra, como adjudicatario del proceso asumirá las siguientes obligaciones, sin 
perjuicio de las demás que resulten necesarias en guarda del interés público: 
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Obligaciones Generales. 

 
1. Tener a disposición y utilizar los elementos propios necesarios para la ejecución de las 

actividades del contrato. 
2. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 

obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a LA SECRETARÍA 
y demás autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas. 

3. Guardar absoluta reserva en relación con toda la información que maneje con ocasión de las 
actividades propias del proceso o programa en el cual presta sus servicios y de la entidad en 
general, que le sea dada a conocer con ocasión del contrato derivado. El Contratista de Obra 
deberá cuidar la información a la que tenga acceso, evitando su destrucción o utilización 
indebida. Así mismo, le está prohibido dar acceso o exhibir expedientes, documentos o 
archivos a personas no autorizadas. 

4. Cumplir como Contratista de Obra independiente con las obligaciones de seguridad social 
contenidas en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

5. Informar oportunamente, por escrito al supervisor del contrato derivado sobre los 
inconvenientes que afecten el desarrollo de este. 

6. Presentar ante la interventoría/supervisión, cuando este lo requiera, de manera completa, 
clara y oportuna, los informes necesarios para dar cuenta del cumplimiento de sus 
obligaciones.  

7. Brindar buen trato a colaboradores internos y externos de la Entidad, actuando con 
responsabilidad y transparencia.  

8. Cumplir las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato 
derivado y de las exigencias legales. 
 

Responsabilidad ambiental. 
 
Será responsabilidad del Contratista de Obra aportar al desarrollo sostenible, por tanto, admite 
que el dimensionamiento del componente ambiental contribuye a mejorar la calidad de las obras 
y al cumplimiento de los objetivos del Estado en la materia. En caso de probarse conductas, 
hechos o actividades consideradas infracciones que atenten contra el ambiente o que sean 
violatorias de la normatividad vigente, el Contratista de Obra será acreedor a las multas o 
sanciones que establezca el ordenamiento, precisando que este será el único responsable de los 
procedimientos administrativos que del incumplimiento se deriven. 
  
El Departamento y la interventoría/supervisión, se obligan a exigir el cumplimiento de las normas 
ambientales vigentes, por tanto, verificarán que el Contratista de Obra adopte buenas prácticas 
de ingeniería para la ejecución del objeto, obedeciendo a criterios de respeto por el entorno 
natural y social del área de influencia del proyecto. Así las cosas, el manejo ambiental de las 
obras incluye la articulación espacial y temporal de las medidas adecuadas para cada uno de los 
impactos generados por el desarrollo de esta, incluyendo la participación de los grupos de interés 
y la comunidad involucrada a fin de precisar las medidas y/o acciones inherentes a la protección 
del ambiente. Para tal efecto, las directrices del manejo ambiental de las obras tendientes a 
prevenir, mitigar, corregir o compensar su impacto, deben considerar los siguientes aspectos en 
armonía con la gestión social: 
 

• Establecer medidas y/o estrategias dirigidas a instruir y lograr la participación de las 
autoridades, organizaciones comunitarias y beneficiarios en la conservación y mantenimiento 
de la obra. 

• Construcción o adecuación de campamento cuando hubiere lugar a ello. 

• Operación y mantenimiento de equipos y maquinaria. 

• Manejo adecuado de los residuos provenientes de la ejecución de las obras. 

• Manejo de excavaciones y control de la sedimentación. 

• Control de vertimientos. 

• Manejo de suelos y control de la erosión. 

• Cumplimiento de la norma de higiene, salud ocupacional y seguridad industrial. 

• Servicios públicos adecuados para el bienestar del personal de obra. 
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Sostenibilidad 
 
La sostenibilidad ambiental se rige bajo el cumplimiento del marco normativo descrito el cual 
brinda los elementos que por ley se determinaron para el aseguramiento de la calidad de vida de 
las personas así como la conservación del medio ambiente, el cuidado de la flora, la fauna, los 
recursos hídricos y la calidad del aire y los elementos básicos con los cuales debe cumplir para 
una correcta habitabilidad con parámetros de alta calidad ambiental, confortabilidad climática y 
eficiencia energética, sólo de esta manera, se asegura un medio ambiente construido sostenible 
tanto desde el componente económico como ambiental y social, minimizando la vulnerabilidad de 
las comunidades favorecidas.  Se espera por parte del Contratista de Obra una adecuada 
materialización del proyecto de acuerdo con el diseño establecido para lograr un óptimo 
desempeño de este el cual, promueve un hábitat sostenible, empleando técnicas y materiales 
que minimizan el flujo de energía y residuos. 
 
 
1. Entregar e implementar del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional elaborado para las 

adecuaciones, informando oportunamente los avances y actividades desarrolladas en este 
tema. 

2. Entregar e implementar, conforme lo ofrecido en la propuesta, la implementación del 
programa de gerencia de proyectos, el cual serán revisado por la interventoría/supervisor. 

3. Realizar la revisión de los documentos (informes, planos, etc.), del proyecto y evaluar la 
necesidad de ajustes relacionados. 

 
Estos planes deben ser entregados para la revisión documental con un plazo máximo de cinco 
(5) días calendario, a partir de la suscripción del contrato y están sujetos a la aprobación de la 
interventoría/supervisión. 
 
Obligaciones Específicas 
 
1. Conocer el marco legal e institucional del Departamento de Caldas y dar Cumplimiento a el 

objeto del presente contrato en los términos, obligaciones y condiciones establecidos en el 
Pliego de Condiciones, Estudios previos, Anexos, en la Propuesta, y en el contrato. 

2. Desarrollar el objeto del contrato dentro del plazo y en el sector del casco urbano del municipio 
de Filadelfia. 

3. Organizar y poner a disposición del proyecto los recursos humanos y técnicos requeridos, 
ofrecidos y apropiados para garantizar el desarrollo del contrato dentro de los más altos 
parámetros de calidad y cumplimiento en tiempos y costos. Será por cuenta del contratista el 
pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe 
en la ejecución del contrato, así como la elaboración de los subcontratos necesarios, 
quedando claro que no exige ningún tipo de vínculo laboral de su personal con el 
Departamento de Caldas. 

4. Ejercer en todo momento su criterio profesional en forma independiente, evitando que en su 
juicio influyan elementos distintos de los puramente técnicos y económicos. 

5. Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que conozca 
durante la ejecución del contrato, aun después de su terminación y cualquiera sea la causa 
de ésta. En consecuencia, la información que conozca con ocasión de la ejecución del 
contrato no podrá divulgarla ni usarla en su propio beneficio o en el de un tercero. 

6. Proporcionar al interventor/supervisor del contrato, el cual será contratado específicamente 
para tal fin, la información y documentos que le sean requeridos. 

7. Diligenciar los formatos y documentos solicitados por el Departamento de Caldas, en el 
desarrollo del contrato. 

8. Entregar a su interventor/supervisor, una vez finalice el plazo de ejecución del contrato, un 
informe final detallado de las actividades ejecutadas con ocasión de aquel, indicando los 
asuntos asignados, tramitados y pendientes de resolver; así mismo, relacionar y entregar los 
archivos físicos y magnéticos que se hubieren generado durante la ejecución del contrato; 
este informe podrá entregarlo y/o anexarlo a la respectiva acta de liquidación. 

9. Entregar copia de los informes mensuales a la Secretaría de Vivienda y Territorio del 
Departamento de Caldas. en los siguientes cinco (5) días hábiles al vencimiento del mes. Así 
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como la presentación de los informes que le sean solicitados siempre que guarden relación 
con el objeto del contrato. 

10. Finalizado el objeto contractual, entregar inventariados al interventor/supervisor del contrato, 
los expedientes y documentos que tenga a su cargo en virtud del desarrollo del contrato, 
entrega que deberá hacer en medio físico y magnético. 

11. Acudir a las actividades de campo y /o visitas, dotado con los implementos de seguridad 
industrial mínimos requeridos, tales como casco, botas, gafas protectoras, etc., a sus 
expensas. 

12. Usar en debida forma y para los fines correspondientes, los bienes y documentos que se le 
entreguen para el cumplimiento de sus obligaciones. 

13. Participar en las reuniones en las que se requiera su apoyo y suministrar la información, 
documentos de soporte o conceptos que sean requeridos durante el desarrollo del contrato. 

14. Dar cumplimiento a las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones 
y riesgos profesionales) y aportes parafiscales, de conformidad con las normas que regulan 
la materia, obligaciones cuyo cumplimiento debe acreditar para la celebración del contrato, 
para cada uno de los pagos y para la liquidación del contrato. 

15. Constituir y mantener vigentes las garantías que amparan el contrato por el tiempo pactado 
en el mismo, incluyendo las ampliaciones o modificaciones que se presenten durante la 
ejecución. Las garantías iniciales y sus modificaciones deberán ser sometidas al control y 
vigilancia del interventor/supervisor del contrato y a la aprobación por parte de la Secretaría 
Jurídica Departamental, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato 
o sus modificaciones y/o adiciones. Este requisito es indispensable para la ejecución del 
contrato. 

16. Presentar oportunamente las facturas o su documento equivalente, los soportes 
correspondientes y demás documentación necesaria para los pagos. 

17. Presentar plan de trabajo y cronograma y plan de inversión para la ejecución de las 
actividades contratadas, dentro de los cinco días siguientes a la legalización del contrato. 

18. Presentar si aplica y conforme lo ofrecido en la propuesta, la implementación del programa 
de gerencia de proyectos y el plan de calidad, los cuales serán revisados por la 
interventoría/supervisor; dentro de los cinco (5) días siguientes a la legalización del contrato. 

19. Ajustar el cronograma de las entregas según las necesidades del Departamento de Caldas, 
previa revisión y visto bueno del interventor/supervisor, sin que esto dé lugar a reconocimiento 
económico o de cualquier otro tipo a favor del contratista, ni que se afecte el plazo ni la forma 
de pago del contrato. Estos ajustes deben ser acordados por medio escrito previo acuerdo 
de las partes. 

20. Suscribir las actas de inicio del contrato, suspensión (en caso de ser requerido), reiniciación 
(en caso de ser requerido), terminación del contrato (entrega y recibo a satisfacción donde 
consten las cantidades y condiciones finales para su entrega, suscrita por el contratista y el 
interventor/supervisor) y liquidación dentro de los plazos establecidos para tal fin y según los 
formatos estipulados por el Departamento. 

21. Elaborar y presentar al interventor/supervisor para su revisión, aprobación y firma, las pre-
actas de medición de cantidades, las actas de corte mensual valoradas y de entrega final de 
las labores. 

22. Llevar el registro de la ejecución contractual de acuerdo con los formatos y las disposiciones 
que para tal efecto establezca la Secretaría de Vivienda y Territorio Departamental. 

23. Mantener a todo el personal identificado con carnet y chaleco o prenda de vestir distintiva 
(según sea requerimiento de la actividad que desarrolle y adicional a la dotación mínima 
necesaria para este tipo de contratos en aspectos de seguridad industrial y salud ocupacional) 
y los elementos de protección personal. 

24. Indemnizar y asumir todo daño que cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al 
personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del 
mismo. 

25. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. 

26. Instalar los elementos de seguridad, señalización y obras de protección a peatones en zonas 
relacionadas con el proyecto. 

27. Cumplir con el objeto del contrato, su alcance y las etapas descritas en los estudios previos, 
de conformidad con los estudios técnicos, anexos y demás que hacen parte del mismo, así 



 

 

  
ESTUDIO PREVIO 

SAMC-SV-1983-2026 

Código:FO-CA-121 
Versión: 1.0 
Fecha de Creación: 
09/08/2024 

 

 

 

como de acuerdo con las modificaciones o ajustes que, conforme con las obligaciones de 
revisión que le competen y debidamente aprobados, se deban realizar a los mismos. 

28. Realizar la socialización de los proyectos con la comunidad. 
29. Utilizar adecuadamente las prácticas de seguridad y salud en el trabajo y ambiental, calidad, 

oportunidad e integridad de la información. 
30. Implementar la estrategia de Auditorías Visibles, convocando a los ciudadanos interesados 

en la zona de influencia del proyecto, quienes conformarán equipos locales de seguimiento 
que acompañarán cada una de las labores.  

31. Responder por el pago de servicios públicos consumidos con ocasión de la ejecución del 
contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención de los 
servicios públicos provisionales y definitivos. 

32. Retirar los materiales sobrantes y disponerlos adecuadamente en los sitios autorizados y 
entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza, así como en los sitios de 
disposición final de escombros. 

33. Almacenar según el cronograma de trabajo con la interventoría/supervisión y responder por 
la buena calidad de los materiales de acuerdo con las especificaciones solicitadas. 

34. Disponer durante el tiempo de ejecución del contrato, de una campamentos en condiciones 
adecuadas para el cumplimiento de sus funciones, con las condiciones de seguridad 
requeridas y adicionalmente. 

35. Presentar informes de avance periódicos con registro fotográfico e imágenes aéreas de la 
zona intervenida, uno al inicio otro en el intermedio de la ejecución y un informe final a la 
terminación del contrato, donde se pueda evidenciar en antes, durante y después de las 
labores realizadas. 

36. De ser el caso, realizar tenencia temporal de los materiales o bienes entregados por el 
Departamento garantizando su custodia, conservación y salvaguarda mientras se realiza la 
instalación o empleo de los mismos 

37. Las demás que, de conformidad con las especificaciones técnicas, el manual de contratación 
del Departamento y las disposiciones del artículo 1603, del Código Civil, correspondan a la 
naturaleza del contrato o que, por ley, le pertenezcan. 

38. Cumplir a cabalidad todos los ofrecimientos, condiciones, especificaciones y términos de la 
propuesta presentada la cual hace parte integral del contrato a celebrar. 

39. Mantener los precios ofertados con su propuesta hasta la finalización del contrato, estimados 
en pesos colombianos, incluyendo y discriminando el valor del IVA cuando a ello hubiere 
lugar. No habrá lugar a modificación de precios entre el momento de la presentación de la 
oferta y la entrega efectiva de los bienes. 

40. Entregar los certificados de calibración de todos los elementos a los que aplique. 
41. Establecer y mantener procedimientos para la continua identificación de peligros, la 

evaluación de riesgos y la implementación de las medidas de control necesarias, tales como: 
Actividades rutinarias y no rutinarias de todo el personal (incluso subcontratistas y visitantes) 
y la aplicación de acciones para mitigar las consecuencias de los accidentes, incidentes y no 
conformidades , de tal forma que las acciones tomadas para eliminar las causas de no 
conformidades reales y potenciales deben ser apropiadas a la magnitud de los problemas y 
acorde con los riesgos encontrados. 

42. Remitir planos récord en formato físico y digital de las labores finalmente construidas de 
acuerdo con la rigurosidad técnica definida por la interventoría/supervisión del contrato al 
finalizar las labores y previa autorización de estas. De igual manera remitir la bitácora de 
Obra, el registro fotográfico final, manual de mantenimiento y de las garantías de las 
diferentes obras ejecutadas, indicando las actividades de mantenimiento y periodicidad de 
estas a ser aplicadas. 

43. Aplicar en la ejecución de las actividades lo dispuesto en la Resolución 0472 de 2017 artículos 
5, 13 y 19, en cuanto al manejo de los residuos. 

 
 
Obligaciones Específicas Previo Inicio de labores (etapa preliminar): 
 

1. Cumplir con lo referente a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social (salud, 
pensiones y riesgos profesionales), así como el cumplimiento de pago de obligaciones 
parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
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2. Cumplir las obligaciones laborales que se generen con relación al contrato suscrito.  
3. Entregar e implementar del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional elaborado para las 

adecuaciones, informando oportunamente los avances y actividades desarrolladas en este 
tema. 

4. Entregar e implementar un Plan de Gestión Social, donde se desarrollarán las labores sobre 
el alcance, magnitud, impacto de estas. 

5. Presentar si aplica y conforme lo ofrecido en la propuesta, la implementación del programa 
de gerencia de proyectos y el plan de calidad, los cuales serán revisados por la 
interventoría/supervisor. 

6. Realizar la revisión de los documentos (informes, planos, etc.), del proyecto y evaluar la 
necesidad de ajustes relacionados. 

 
Estos planes deben ser entregados para la revisión documental con un plazo máximo de quince 
(15) días calendario, a partir de la suscripción del contrato y están sujetos a la aprobación de la 
interventoría/supervisión. 
 

Obligaciones Específicas en labores (etapa ejecución): 
 

1. Velar porque en el cumplimiento de los Planes de Gestión Social, Ambiental y de Seguridad 
Industrial, se minimicen los riesgos e impactos que las labores generan tanto en la comunidad 
como en el medio ambiente. Al igual si aplica conforme la propuesta un plan de gerencia de 
proyectos y el plan de calidad. 

2. Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan obra, 
su análisis y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar. 

3. Hacer un seguimiento y control detallado del Plan de Manejo Ambiental según las 
responsabilidades establecidas para cada medida de manejo y reportar inconformidades.  

4. Prevenir la generación de impactos haciendo cumplir lo dispuesto en el Plan de Manejo 
Ambiental. 

5. Establecer mecanismos de control para cada programa y medida de manejo ambiental 
presentada en el Plan de Manejo Ambiental. 

6. Minimizar los impactos que generará en las labores o actividades sobre los recursos, agua, 
aire, flora y fauna.  

7. Cumplir las normas sobre Seguridad Industrial y Salud Ocupacional del personal a su cargo, 
acorde con lo establecido en los pliegos de condiciones, durante todas las etapas del 
proyecto.   

8. Establecer mecanismos de control para la implementación del programa de aseguramiento 
de calidad. 

9. Velar por el estricto cumplimiento a la reglamentación vigente sobre señalización temporal 
durante la etapa de construcción y sobre señalización definitiva.   

10. Cumplimiento a todas las normas legales y técnicas sobre Seguridad Industrial, prevención y 
control de accidentes, así como las instrucciones y recomendaciones que se impartan a este 
respecto. El personal técnico y administrativo que labore en Campo deberá tener 
conocimiento del panorama de riesgos involucrado en las actividades a ejecutar. El 
cumplimiento por parte del Contratista de las normas de Seguridad Industrial tendientes a 
evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y en general, velar por la protección adecuada 
del personal y que se lleven a cabo actividades destinadas a la identificación y control de las 
causas de accidentes. Es responsabilidad del Contratista determinar los riesgos inherentes 
al trabajo, así como implementar los procedimientos que permitan su control  

11. Establecer y mantener procedimientos para la continua identificación de peligros, la 
evaluación de riesgos y la implementación de las medidas de control necesarias, tales como: 
Actividades rutinarias y no rutinarias de todo el personal (incluso subcontratistas y visitantes) 
y la aplicación de acciones para mitigar las consecuencias de los accidentes, incidentes y no 
conformidades , de tal forma que las acciones tomadas para eliminar las causas de no 
conformidades reales y potenciales deben ser apropiadas a la magnitud de los problemas y 
acorde con los riesgos encontrados. 

 
Obligaciones del Departamento:  
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1. Vigilar el desarrollo y ejecución del contrato y exigir al contratista el cumplimiento de este, a 
través de quien para ello se designe por parte del Departamento, como interventoría y/o 
supervisor.  

2. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el 
desarrollo del contrato, siempre enmarcadas dentro del término de este. 

3. Entregar al contratista los documentos e información que obren en los archivos del 
departamento, necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato. 

4. Entregar los estudios y diseños para la ejecución del objeto contractual. 
5. Apoyar al contratista en los procesos de socialización de los proyectos con la comunidad. 
6. Coordinar con las diferentes entidades del nivel municipal, departamental o central que 

intervengan o deban intervenir para garantizar la correcta ejecución de los proyectos. 
7. Utilizar los sistemas de información, las prácticas de seguridad, calidad, oportunidad e 

integridad de información. 
8. Garantizar el funcionamiento de las auditorías visibles exigidas para el desarrollo del objeto 

contractual. 
9. Realizar los pagos respectivos. 
10. Liquidar el contrato. 

 
4. PLAZO.  
 
El futuro contrato tendrá una duración de cinco (5) meses, contados desde la suscripción del acta 
de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato 
dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. 
 
5. LUGAR DE EJECUCIÓN:  
 
Se tendrá como lugar de ejecución del contrato en el municipio de Filadelfia, Departamento de 
Caldas.  
 
6. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y JUSTIFICACIÓN 
 
El presente proceso de contratación se regirá por las disposiciones establecidas en la Ley 80 de 
1993, en la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias, por las 
disposiciones civiles y comerciales concordantes con la materia que rijan o lleguen a regir los 
aspectos del presente proceso de selección. 

 
Teniendo en cuenta la necesidad planteada en el presente proceso de contratación y dada su 
cuantía total, se enmarca en la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, 
de conformidad con la Ley 80 de 1993, el art. 2.2.1.2.1.1.1 y subsiguientes del Decreto 1082 de 
2015 y la Ley 1150 de 2007 Art 2. 
 
En consecuencia, se aplicará el procedimiento de selección abreviada de menor cuantía, de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. (Procedimiento 
para la selección abreviada de menor cuantía), la cual y de cara a la circular precitada el valor el 
valor para este tipo de contratación se da a partir de $120.997.501 y hasta $1.209.975.000, rango 
dentro del cual se encuentra el valor del presupuesto oficial para el presente proceso de 
selección.  
  
La publicidad de todo el proceso se hará en el SECOP II a través de las páginas Web 
www.contratos.gov.co (Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 Publicidad en el SECOP. 
La publicación de estos actos y documentos deberá hacerse en la fecha de su expedición o a 
más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. 
 
 
7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN. 
 
De acuerdo con el alcance de las labores, el valor del contrato se estima en la suma de 
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
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NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($984.834.999), incluidos todos los 
impuestos tasas, contribuciones y costos directos e indirectos 
 
El costo directo de las actividades de obra se determina mediante análisis de precios unitarios 
(APU), en los que se costean los siguientes factores: 
 

1. Herramientas y Equipos 
2. Materiales 
3. Transporte 
4. Mano de obra 

 
Los costos indirectos en procesos para proyectos de obra pública se relacionan con el costeo de 
factores externos a las obras, pero necesarios para su ejecución, donde sobresalen tres grupos 
diferentes: Administración, imprevisto y Utilidad estimada. La administración es el principal 
componente, dado que allí se consideran costos de personal administrativo de obra, servicios 
públicos, costo de pólizas, dotación, impuestos y gastos generales, entre otros.  
 
La sumatoria de los totales de costos directos, más los costos indirectos (A.I.U.) dan como 
resultado el costo total estimado del proyecto a ejecuta 
 
Nota: Dentro del valor total del presupuesto, elaborado por la Secretaría de Vivienda y Territorio 
y validado por el mecanismo de viabilización regional de proyectos del sector de agua potable y 
saneamiento básico, se verificó que se tuvieran los precios actualizados y se estimara los costos 
de: personal, indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y utilidad. Sin embargo, es 
responsabilidad del proponente la elaboración de sus propios análisis.  
 
En el análisis de la administración se tuvo en cuenta los impuestos del departamento, los costos 
indirectos administrativos: personal administrativo, gastos no incluidos en los costos directos, 
gastos bancarios, gastos de papelería y generales. Para el personal profesional y técnico se tuvo 
en cuenta el equipo mínimo exigido en el presente proceso y las tarifas salariales que se manejan 
en la Gobernación de Caldas.  
 
En la determinación del presupuesto oficial se tiene en cuenta los costos en que incurre el 
contratista y demás impuestos, como lo es el pago de las estampillas equivalente al 8%, del valor 
del contrato y constitución de la garantía única y la retención en la fuente. 
 
En la consulta de precios de mercado de la región, se tuvieron en cuenta los precios de mano de 
obra no calificada y calificada, transporte y suministro de materiales, precios de herramientas y 
equipos y almacenamiento de los suministros que entregue el departamento (si aplica). Se 
tuvieron también en cuenta los gastos de administración, utilidades, demás gastos relacionados 
con la ejecución del contrato, impuestos y otros. Se anexan los Análisis de Precios Unitarios. Las 
cantidades son aproximadas, solo se le pagará al contratista las realmente ejecutadas a precios 
unitarios, sin ajuste. 
 

FORMULARIO  DE  CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS 

ITEMS DESCRIPCION  UN CANT 
 VALOR UNITARIO 

TOTAL 
 VALOR TOTAL 

      

1. ADECUACIONES GENERALES  $   60.136.405,00  

1.1. PRELIMINARES  $   50.833.452,00  

1.1.1. 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES (INCLUYE 
COMISIÓN  DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO DE 
TOPOGRAFÍA, TRANSPORTE Y PLANO RECORD) 

DÍA 4,00  $         1.591.595   $         6.366.380  

1.1.2. 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VALLA 
INFORMATIVA GENERAL DEL PROYECTO 

M2 72,00  $            279.320   $        20.111.040  

1.1.3. 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SEÑAL 
PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA 

UND 16,00  $            315.159   $         5.042.544  

1.1.4. 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA 
CON BOMBONES PLÁSTICOS, CINTA DE SEGURIDAD  
Y YUTE PARA CERRAMIENTO 

ML 516,00  $              14.181   $         7.317.396  

1.1.5. 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CORDÓN 
PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS 

ML 516,00  $              16.314   $         8.418.024  
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1.1.6. 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
CAMPAMENTO PROVISIONAL 

M2 13,00  $            275.236   $         3.578.068  

1.2. DEMOLICIONES  $     3.743.496,00  

1.2.1. 
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO 
HIDRÁULICO 

M3 18,00  $            207.972   $         3.743.496  

1.3. EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  $     5.559.457,00  

1.3.1. TRAZADO SOBRE TERRENO M2 1289,00  $                4.313   $         5.559.457  

2. SISTEMA DE ACUEDUCTO  $ 179.874.440,00  

2.1. PRELIMINARES  $     6.336.628,00  

2.1.1. 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES (INCLUYE 
COMISIÓN  DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO DE 
TOPOGRAFÍA, TRANSPORTE Y PLANO RECORD) 

DÍA 2,00  $         1.405.494   $         2.810.988  

2.1.2. 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
PUENTE PEATONAL PROVISIONAL EN MADERA 
(ANCHO= 1.40 MT) 

ML 76,00  $              46.390   $         3.525.640  

2.2. DEMOLICIONES  $     3.649.792,00  

2.2.1. 
DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN 
CONCRETO HIDRÁULICO 

M3 32,00  $            114.056   $         3.649.792  

2.3. EXCAVACIONES  $   32.756.426,00  

2.3.1. EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA - 0.0 A 2.0 M M3 207,00  $              54.760   $        11.335.320  

2.3.2. 
EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 
M 

M3 287,00  $              74.638   $        21.421.106  

2.4. EVACUACIÓN DE MATERIAL  $   19.973.013,00  

2.4.1. 
EVACUACIÓN ESCOMBROS Y SOBRANTES EN 
VEHÍCULO AUTOMOTOR 

M3 177,00  $              60.285   $        10.670.445  

2.4.2. 
RETIRO DE ESCOMBROS EN VOLQUETA, CARGUE 
MANUAL 

M3 167,00  $              55.704   $         9.302.568  

2.5. RELLENOS  $   19.639.203,00  

2.5.1. 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN RELLENO 
COMPACTADO EN MATERIAL SELECCIONADO 
PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (APISONADO) 

M3 207,00  $              53.410   $        11.055.870  

2.5.2. 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
SUSTITUCION EN ARENA LIMPIA 

M3 87,00  $              98.659   $         8.583.333  
2.6. TUBERÍA PARA ACUEDUCTO  $   38.850.104,00  

2.6.1. 
Suministro e instalación de collarín de derivación de 3" a 
1/2" para acometida domiciliaria, incluye válvula de 
incorporación y consumibles. 

ml 38,00  $            104.500   $         3.971.000  

2.6.2. 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA 
PVC-P  RDE 21  3" Agua Fria  (Red de suministro) Incluye 
accesorios 

ml 411,00  $              84.864   $        34.879.104  

2.7. OBRAS EN CONCRETO  $   58.669.274,00  

2.7.1. 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN 
CONCRETO 2500 PSI  REFORZADO  E= 0.10M.  
ACABADO:  ESCOBIADO 

M2 318,00  $            121.000   $        38.478.000  

2.7.2. 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
SARDINEL ANCHO = 15 CM H =  ENTRE  17 Y 24 CM  EN 
CONCRETO 3000 PSI 

ml 289,00  $              69.866   $        20.191.274  

3. SISTEMA DE ALCANTARILLADO  $ 459.743.295,68  

3.1. PRELIMINARES  $     5.316.048,00  

3.1.1. 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES (INCLUYE 
COMISIÓN  DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO DE 
TOPOGRAFÍA, TRANSPORTE Y PLANO RECORD) 

DÍA 2,00  $         1.405.494   $         2.810.988  

3.1.2. 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
PUENTE PEATONAL PROVISIONAL EN MADERA 
(ANCHO= 1.40 MT) 

ML 54,00  $              46.390   $         2.505.060  

3.2. DEMOLICIONES  $     2.997.972,00  

3.2.1. 
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO 
HIDRÁULICO 

M3 18,00  $            166.554   $         2.997.972  

3.3. EXCAVACIONES  $   84.748.245,00  

3.3.1. EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA - 0.0 A 2.0 M M3 273,00  $              47.881   $        13.071.513  

3.3.2. EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 
M 

M3 636,00  $              74.638   $        47.469.768  

3.3.3. 
EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 2.01 A 
4.00 M                                       

M3 80,00  $              65.079   $         5.206.320  

3.3.4. 
EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 2.01 A 
4.00 M            

M3 186,00  $            102.154   $        19.000.644  

3.4. EVACUACIÓN DE MATERIAL  $   20.414.064,00  

3.4.1. 
EVACUACIÓN ESCOMBROS Y SOBRANTES EN 
VEHÍCULO AUTOMOTOR 

M3 176,00  $              60.285   $        10.610.160  

3.4.2. 
RETIRO DE ESCOMBROS EN VOLQUETA, CARGUE 
MANUAL 

M3 176,00  $              55.704   $         9.803.904  

3.5. ENTIBADOS  $   89.819.677,00  

3.5.1. 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
ENTIBADO HORIZONTAL /VERTICAL 

ML 1173,00  $              59.989   $        70.367.097  

3.5.2. 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN 
ENTIBADO TIPO 2 

M2 266,00  $              73.130   $        19.452.580  

3.6. RELLENOS  $   69.753.378,00  
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3.6.1. 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN RELLENO 
COMPACTADO EN MATERIAL SELECCIONADO 
PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (APISONADO) 

M3 1173,00  $              53.410   $        62.649.930  

3.6.2. 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
SUSTITUCION EN ARENA LIMPIA 

M3 72,00  $              98.659   $         7.103.448  

3.7. TUBERÍAS Y ACCESORIOS  $ 148.943.271,00  

3.7.1. 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA 
ALCANTARILLADO 250 MM Tipo Novafort o similar. 
(Incluye accesorios, nivelación y cinta de demarcación.) 

ML 240,00  $            153.432   $        36.823.680  

3.7.2. 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA 
A LL 315 MM Tipo Novafort o similar. (Incluye accesorios, 
nivelación y cinta de demarcación) 

ML 95,00  $            171.584   $        16.300.480  

3.7.3. 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA 
ALCANTARILLADO 595 MM Tipo Novafort o similar. 
(Incluye accesorios, nivelación y cinta de demarcación) 

ML 133,00  $            576.843   $        76.720.119  

3.7.4. 
SUMINISTRO E INSTALACION SILLETA TIPO Y 12" a 10" 
(250 MM) EN PVC PARA CONEXION DOMICILIARIA 
(TIPO NOVAFORT O SIMILAR). 

ML 20,00  $            325.936   $         6.518.720  

3.7.5. 
SUMINISTRO E INSTALACION SILLETA TIPO Y 24" a 10" 
(250 MM) EN PVC PARA CONEXION DOMICILIARIA 
(TIPO NOVAFORT O SIMILAR). 

ML 27,00  $            465.936   $        12.580.272  

3.8. OBRAS EN CONCRETO Y ACEROS  $   37.750.640,68  

3.8.1. 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
ACERO DE REFUERZO DE 1/4" A 1-1/4" DE 420 MPA 
(4200 KG/CM2) 

KG 1080,00  $              10.330   $        11.156.400  

3.8.2. 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
PAVIMENTO EN CONCRETO MR 41 M3 18,00  $            436.438   $         7.855.884  

3.8.3. 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA 
EMPALME DE DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 
(0,60X0,60M INTERNO, H=0,40M) INCLUYE HERRAJE 
PARA TAPA Y MARCO METALICO 

UND 47,00  $            398.688   $        18.738.357  

  COSTO DIRECTO        $      699.754.141  

  ADMINISTRACIÓN   33,0%    $      230.918.866  

  IMPREVISTOS   1%    $         6.997.541  

  UTILIDADES   5%    $        34.987.707  

  TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AU)        $      972.658.255  

  PGIO        $        12.176.744  

  COSTO TOTAL OBRA        $      984.834.999  

 
INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez 

se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para 

efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo 

cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condi-

ciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o 

más cargos diferentes. 

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 

legalmente la profesión.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la per-

sona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación 

de servicios. 

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la dis-

ponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior 

a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar.  

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 
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Postgrado con 
título 

Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

 
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y vice-

versa.  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y vi-

ceversa.  

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especi-

fica o viceversa. 

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del 
contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato. 
El personal requerido es el siguiente: 
• Un (1) Ingeniero Director con una dedicación del 15% y deberá acreditar título de postgrado 

en Ingeniería Civil, Hidráulica, Sanitaria o Afines, con experiencia mínima como profesional 

especializado de 12 meses. 

• Un (1) Ingeniero Residente de obra, con una dedicación del 100% y con experiencia mínima 

de 24 meses en obras de acueducto y Alcantarillado. 

• Un (1) Maestro de obra con una dedicación del 100%. 

• Un (1) Residente en salud ocupacional con una dedicación del 100%. 

• Un (1) Profesional trabajador social con una dedicación del 100%. 

 

Requisitos del personal  

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes 
requisitos de formación y experiencia:  
 

No de 
profesionales 

Cargo* Requisitos Mínimos 

1 
Director de Obra 
(Dedicación estimada 
15%) 

Profesional en ingeniería civil, Hidráulica, Sanitaria o Afines 
con matrícula profesional vigente.  

Experiencia General 
Con una experiencia no menor a 12 años contados a partir de 
la fecha de expedición de la matricula profesional. 

Experiencia específica Por lo menos 3 contratos como director 
o contratista en proyectos de Optimización y/o mejoramiento 
y/o ampliación de alcantarillados  

1 
Residentes de obra 
(Dedicación estimada 
100%)   

Profesional en ingeniería civil Hidráulica, Sanitaria o Afines 
con matrícula profesional vigente.  

Experiencia General 
Con una experiencia no menor a 5 años contados a partir de 
la fecha de expedición de la matricula profesional. 

Experiencia Especifica 
Por lo menos 2 contratos como residente de obra en 
proyectos de Optimización de y/o mejoramiento y/o 
ampliación de Alcantarillados  

1 

Maestro de obra 
(Dedicación estimada 
100%) 
 

Maestro de obra con matrícula profesional vigente.  

Experiencia General 
Con una experiencia no menor a 3 años contados a partir de 
la fecha de expedición de la matricula profesional. 

Experiencia Especifica 
Como maestro de obra en por lo menos 1 contratos en 
proyectos de Optimización de y/o mejoramiento y/o 
ampliación de alcantarillados  

1 
Residente Salud 
ocupacional SISO 

Experiencia General 
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No de 
profesionales 

Cargo* Requisitos Mínimos 

(Dedicación estimada 
100%) 

Con una experiencia no menor a 3 años contados a partir de 
la fecha de expedición de la licencia, donde se demuestre 
experiencia en al menos 1 proyecto de Optimización de y/o 
mejoramiento y/o ampliación de alcantarillados 

1 
Residente Social 
(Dedicación estimada 
100%) 

Experiencia General 
Con una experiencia no menor a 3 años contados a partir de 
la fecha de expedición de la licencia, donde se demuestre 
experiencia en al menos 1 proyecto de Optimización de y/o 
mejoramiento y/o ampliación de alcantarillados 

 
8. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
El Presupuesto Oficial se encuentra respaldado por los siguientes Certificados de Disponibilidad  
 

CDR FECHA VALOR 

21014 08/07/2026 $984.834.999 

 
9. FORMA DE PAGO 
 
El contrato que resulte del proceso de contratación lo pagará directamente el patrimonio 
autónomo FIA, quien administra los recursos del Plan Departamental de Aguas Caldas-PDA, 
previa certificación de interventoría/supervisión y los trámites administrativos a seguir en el 
Departamento de Caldas (Secretaría de vivienda y territorio). El patrimonio autónomo FIA, pagará 
directamente al contratista de obra el valor del contrato a precios unitarios fijos sin formula de 
reajuste, hasta el 90% en actas parciales de actividades ejecutadas y un último pago por el 10% 
del valor del contrato previo recibo a satisfacción y entrega de la obra y se adelante el trámite de 
liquidación del contrato, previa presentación de la documentación respectiva, incluyendo pre-
actas y actas debidamente revisadas y aprobadas por la interventoría. 

 

Para cada pago se deberá contar con los informes de actuaciones realizadas por el contratista, 
la certificación de recibo a satisfacción por parte del interventor o supervisor del contrato, 
constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral 
conforme las previsiones legales en la materia 

La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al diez por ciento 
(10%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera 
satisfacción de la entidad 

Nota: El pago de la estampilla se efectuará mediante retención sobre pagos o abonos en cuenta 
de la siguiente manera:  i) Pro-desarrollo (1%); ii) Pro-universidad (2%); iii) Pro-hospital Santa 
Sofía (1%); y iv) Pro-adulto Mayor (3%), Pro-cultura (1%) anotando que dicho importe se 
efectuará mediante retención sobre los pagos o abonos en cuenta del contratista en aplicación 
del artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento, (Ordenanza 816 de 2017, modificado 
por medio de la Ordenanza 961 de 2023 y la Ordenanza 983 de 2024). 

Además, deberá asumir la totalidad de impuestos, tasas y contribuciones que haya lugar durante 
la ejecución del contrato, así como el IVA y la retención en la fuente 

En caso de que el proponente favorecido sea un consorcio o unión temporal, para efectos del 
pago, éste deberá informar el número identificación tributaria a nombre del consorcio o unión 
temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN 
El Departamento sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el proceso de 
selección y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. 
 
Condiciones para realizar el desembolso del valor de las actas parciales. 
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• Para contratos de obra se realizarán pagos parciales, de acuerdo con actas de avance parcial 
de obra ejecutada, las cuales deberán contar con el visto bueno de la 
interventoría/supervisión, informe técnico de avance de obra.  

• Certificación de cumplimiento para el pago expedida por la Gerencia y/o Coordinación de 
cada Proyecto y el respectivo supervisor del contrato. 

• Concepto favorable del supervisor del contrato derivado con la autorización del valor y 
concepto de pago. 

• Certificado de aval y/o autorización de pago por parte de la interventoría/supervisión. 

• Registro Único Tributario – RUT. En caso de que sea Uniones Temporales y/o Consorcio 
deben anexar los RUT de cada una de las personas naturales o jurídicas que los conforman, 
para el primer pago. 

• Certificación bancaria, con vigencia no superior a 30 días, que incluya el nombre del banco, 
tipo de cuenta, número de cuenta, nombre del titular de la cuenta y su Número de 
identificación, para el primer pago. 

• Certificación de aportes parafiscales debidamente suscrita por el Representante Legal o 
Revisor Fiscal cuando aplique.  

• Planilla de pago correspondiente de seguridad social del mes (o meses según sea el caso) 
de presentación de la solicitud. 

• Factura con el cumplimiento de los requisitos de ley. En el evento de que la factura la emita 
un Consorcio deberá especificar los integrantes del Consorcio. 

• Para el primer pago de cada proveedor, copia del certificado de Existencia y Representación 
Legal con vigencia no superior a tres (3) meses. 

• Para el primer pago de cada proveedor, Acuerdo Consorcial o Documento Constitución Unión 
Temporal (Deben adjuntarse por primera vez o para aquellos casos en los que existan 
modificaciones durante el período). 

• Para contratos de obra se realizarán pagos parciales, de acuerdo con actas de recibo parcial 
de obra ejecutada, las cuales deberán contar con el visto bueno de la 
interventoría/supervisión, informe técnico de avance de obra.  

• Todos los pagos están supeditados a la previsión del Programa Anual Mensualizado de Caja 
– PAC - de la Gobernación de Caldas. 
 

10. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE  
 

Dado que el cumplimiento de los requisitos habilitantes es fundamental, solo aquellas 
propuestas que superen dicho análisis pasaran a la segunda etapa, para este efecto debe 
tenerse en cuenta que el parágrafo primero del artículo 5 de La Ley 1150 de 2007 modificado 
por el artículo 5 de la ley 1882 de 2018, establece: "...todos aquellos requisitos de la propuesta 
que no afecten la asignación de puntaje, deberán ser solicitados por las entidades estatales y 
deberán ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de 
evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto para el proceso 
de Mínima cuantía y para el proceso de selección a través del sistema de subasta. Serán 
rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información y la 
documentación solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente señalado. 
Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar 
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso...". 
 
Bajo tal consideración el Departamento de Caldas, solicitara a cada uno de los proponentes 
en igualdad de condiciones los requisitos que adolezca la propuesta y que no sean necesarios 
para asignar puntaje, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 
modificado por la Ley 1882 de 2018. 

 
La capacidad jurídica, la capacidad financiera, la experiencia y la capacidad organizacional de 
los proponentes serán objeto de verificación de cumplimento en el RUP como requisitos 
habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje. 
 
En caso de que la propuesta se presente por un consorcio o unión temporal estos factores 
habilitantes se entenderán cumplidos cuando cada uno de los intervinientes en el consorcio o 
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unión temporal, cuando aplique para cada caso en particular, satisfagan los requisitos mínimos 
del proceso de selección. 
 
En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía la Entidad Estatal debe determinar 
la oferta más favorable teniendo en cuenta lo contenido en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 
1082 de 2015 entre: 
(a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o 
(b) la ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de 
costo-beneficio. 
Para el presente proceso se seguirá la opción del li l literal (a), en cuanto a elementos de 
calidad y precio, evaluados a las ofertas que cumplan con los requisitos habilitantes. 
 
Requisitos Habilitantes: 
 
La Secretaría de Vivienda y Territorio Departamental como Gestora del PDA De Caldas, 
determinó los requisitos habilitantes que deben acreditar los proponentes teniendo en cuenta 
el objeto del contrato.  
 

Requisitos Habilitantes 

Capacidad Jurídica Cumple / No Cumple 

Capacidad Financiera y Organizacional Cumple / No Cumple 

Capacidad Residual Cumple / No Cumple 

Experiencia general y especifica  Cumple / No Cumple 

 
El Departamento a través del Comité Evaluador, evaluará las ofertas de los proponentes que 
hayan acreditado los requisitos habilitantes previamente establecidos. 
 
Posterior a la verificación de los citados requisitos habilitantes se procederá a realizar la 
calificación para asignación de puntajes a las propuestas habilitadas de acuerdo a los siguientes 
criterios por la vinculación de trabajadores con discapacidad, por calidad y servicios de origen 
nacional y por precio o condición económica para determinar el orden de elegibilidad, así: 
 

Criterio de Evaluación Máximo Puntaje 

Factor económico 63.5 

Factor de calidad 20 

Apoyo a la industria nacional  15 

Emprendimiento y empresa de mujeres 0.25 

Mipyme 0.25 

Trabajadores Discapacitados 1 

Total 100% 

 
Igualmente, en cuanto al componente financiero el contratista deberá cumplir con los siguientes 
parámetros: 
 
Se debe incluir los indicadores financieros expedidos por la secretaria de planeación  

 
CAPACIDAD FINANCIERA  
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Toda la información anteriormente relacionada será validada según la registrada y en firme del 
Registro Único de Proponentes (RUP). 
 
En cuanto al ofrecimiento más favorable la entidad se tendrá en cuenta lo establecido en el 
numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 
2011, la ponderación de los elementos de calidad y precio serán soportado en puntajes o fórmulas 
para determinar la propuesta más favorable. 
 
 
11. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS 

 
De acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y de los artículos 
2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2 del decreto 1082 
de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por 
Colombia Compra Eficiente se procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente 
contratación, matriz adjunta a este documento. 

 
12. GARANTÍAS 
 

12.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla 
con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración 
por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no 
entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
La vigencia de la misma será en todo caso hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento 
del contrato (en caso de ser adjudicado). Dcto 1082 de 2015 Art.2.2.1.2.3.1.9. 

Las características de las garantías son las siguientes:  
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo 
y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Departamento de Caldas identificado con NIT 890801052-1 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados 
en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 
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Característica Condición 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  
Valor Asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá 
ampliar la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado 
y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de 
seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el 
Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que 
la Entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 

12.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO 

Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas y surgidas del contrato, el 
contratista deberá constituir una garantía en los términos de los artículos 2.2.1.2.3.1.7 y siguientes 
del Decreto 1082 de 2015.  
 

12.3 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento a través de la Plataforma SECOP II dentro de los 3 días hábiles, para 
posterior aprobación de la Secretaría jurídica en los 5 días hábiles  siguientes contados a partir 
de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes 
características: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 
Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Departamento de Caldas identificado con NIT 890801052-1 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Igual al término de la 
duración del mismo 
y 4 meses mas  
 

20% del valor del 
contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

20% del valor del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

5 años contados a 
partir de la entrega 
de la obra y recibo a 
satisfacción. 

20% del valor del 
contrato 

 

Tomador  
• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
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Característica Condición 

no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los 
eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del 
Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

12.4 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse 
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo 
o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, 
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción 
y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a 
su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de 
garantía de 5 años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El 
contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad 
podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista 
será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras 
defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de 
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, 
la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante 
notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o 
terminación de las reparaciones.   
 

12.5 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual 
de la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Departamento de Caldas identificado con NIT 890801052-1 y el contratista 

Y Tomador 
• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
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Característica Condición 

sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Departamento de Caldas identificado con NIT 890801052-1  

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) 
SMMLV 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción 
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad 
civil extracontractual. 
 
13. ANALISIS DE ACUERDOS COMERCIALES 
 
El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, 
las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales 
vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratados como Ofertas de bienes 
y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional 
establecida en el Pliego de Condiciones. 
 

ACUERDO 
COMERCIAL 

ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
SUPERIOR AL 

ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACION 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

Alianza 
Pacífico 

Chile NO NO NO NO 

México  NO NO NO NO 

Perú NO NO NO NO 

Canadá NO NO NO NO 

Chile  NO NO NO NO 

Corea NO NO NO NO 
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ACUERDO 
COMERCIAL 

ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
SUPERIOR AL 

ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACION 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

Costa Rica NO NO NO NO 

Estados AELC NO NO NO SI 

Estados Unidos  NO NO NO NO 

México  NO NO NO NO 

Triángulo 
Norte 

El 
Salvador 

SI 
SI (Menor cuantía de 

la Entidad) 
NO SI 

Guatemal
a 

SI 
SI (Menor cuantía de 

la Entidad) 
NO NO 

Honduras  NO NO NO NO 

Unión Europea NO NO NO NO 

Comunidad Andina SI SI NO SI 

Decisión 438/1998 de la 
Secretaría de la CAN 

SI SI NO SI 

 
Si bien el presente proceso de selección se encuentra cobijado por varios Acuerdos Comerciales 
en los que se deben establecer unos pagos adicionales para presentación de ofertas, se deja 
constancia que la entidad publicó en el SECOP el Plan Anual de Adquisiciones, por lo que se 
dará aplicación al Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 
Contratación – Versión M-MACPC-12.  
 
Se deja constancia que dentro del presente documento se cumplió con el deber de análisis para 
conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 
 
 
Manizales, septiembre de 2026. 
 
 
 
FRANCISCO JAVIER VELEZ QUIROGA 
Secretario de Despacho 
Secretaría de Vivienda y Territorio 
 
 
Proyectó: Marcela Cifuentes Pérez/ Arquitecta contratista PDA 
   Jhon Fredy Betancur Franco/ Abogado Contratista PDA 

 
Revisó y aprobó: Oscar Eduardo Toro - Jefe Unidad APSB-PDA –  

Vanessa Rios Zapata - Abogado Contratista PDA 

 
 


