REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ

JUNIO DE 2026

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 6 ENTRE CARRERA 15 Y CARRERA 16 DEL BARRIO LOS ALPES Y CARRERAS 15, 16 Y 17 INTERSECCIÓN CALLE 7A DEL BARRIO PARAÍSO EN LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

DESGLOSE INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
	COSTO DIRECTO ESTIMADO DE INTERVENTORIA	CD	$ 18,682,006.13
	IVA DE LA INTERVENTORIA	IVA 19.0%	$ 3,549,581.16
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VT	$ 22,231,587.29
	TERMINO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MESES	3
	FACTOR MULTIPLICADOR DE INTERVENTORIA	%	1.85

A. ADMINISTRACIÓN

1. COSTOS MENSUALES DE PERSONAL

#	CARGO	MESES	DEDICACIÓN MES	SALARIO U HONORARIOS	FACTOR MULTIPLICADOR	SALARIO MÁS FM
A		B	C	D	E	F=A*B*C*D*E
1.1	PERSONAL PROFESIONAL					
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	2	100%	$ 4,552,353.00	1.85	$ 16,843,706.10
					SUBTOTAL COSTOS MENSUALES DE PERSONAL	$ 16,843,706.00

2. GASTOS OPERACIONALES MENSUALES

#	DESCRIPCION	MESES	AREA (M2)	DEDICACIÓN	COSTO (MES)	VALOR ($)
A		B	C	D	E	F=A*B*D*E
1	PROCTOR MODIFICADO				$ 466,713.36	$ 466,713.36
3	PRUEBA DE DENSIDADES (METODO CONO DE ARENA)				$ 170,000.00	$ 510,000.00
18	ROTURA DE CILINDROS A LA COMPRESION PARA ESTRUCTURAS				$ 47,865.931	$ 861,586.75
					SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES MENSUALES	$ 1,838,300.11

VALOR BASICO DE LA INTERVENTORIA	$ 18,682,006.11
IVA SOBRE EL VALOR BASICO 19%	$ 3,549,581.16
TOTAL COSTO INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	$ 22,231,587.30

Proyecto

DIEGO ANDRÉS ANDRADE ORTEGA
Ingeniero Civil

Revisó

MARIO LEANDRO OJEDA
Contratista SPOPM
Profesional de apoyo

Aprobó

BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
Secretario de planeación y obras públicas municipal